
Superficie cubierta = 29,60 + Sup. Alero al 50% = 1,47 m2  = Sup. Total = 31,07 m2

Mes referencial MARZO de 2022
 Conexión Inst. Sanitaria: A Pozo

 Latex Muros Interior

 Latex Muros Exteriores

 Piso ceramico en toda la Vivienda

Termotanque solar y calefón modulante

1

1.1 1000 m2 30,68 781,58$               23.978,91$                           0,63%

1.2 1410 m3 0,00 630,11$               -$                                      0,00%

1.3 1413 m3 18,61 2.680,92$            49.897,25$                           1,30%

2

2.1 1010 Excavación para zapata m3 3,96 3.009,70$            11.918,41$                           0,31%

3

3.1 1021 m3 0,79 22.733,98$          18.005,32$                           0,47%

3.2 1052 m3 3,70 51.672,62$          190.982,00$                         4,99%

3.5 1102 m3 1,13 103.385,82$        117.032,75$                         3,06%

3.6 1917 m3 0,11 101.711,97$        10.984,89$                           0,29%

3.10 1121 m3 0,32 62.452,86$          20.234,73$                           0,53%

3.12 1072 m3 1,04 119.034,64$        123.843,64$                         3,23%

3.15 1912 m3 0,25 147.118,02$        36.564,71$                           0,96%

4

4.1 1135 m2 50,44 4.573,33$            230.655,79$                         6,02%

4.2 1136 m2 3,78 2.446,31$            9.247,07$                             0,24%

5

5.1 1126 m2 52,80 183,68$               9.698,16$                             0,25%

5.2 1127 m2 18,68 1.302,34$            24.330,26$                           0,64%

5.3 1218 m2 56,18 726,27$               40.801,79$                           1,07%

5.4 1218 m2 25,52 726,27$               18.535,84$                           0,48%

6

6.1 1941 m2 32,54 11.787,19$          383.555,27$                         10,02%

6.5 2004 m2 2,16 1.944,42$            4.199,95$                             0,11%

7

7.1 1206 m2 25,49 2.358,54$            60.119,14$                           1,57%

7.2 1211 ml 17,50 3.002,24$            52.539,18$                           1,37%

8

8.1 1285 m2 25,49 3.994,46$            101.818,75$                         2,66%

8.2 1230 m2 6,08 2.329,93$            14.154,33$                           0,37%

8.3 1300 ml 23,25 971,05$               22.576,98$                           0,59%

8.4 1295 m2 19,60 4.216,69$            82.634,56$                           2,16%

9

9.1 1219 m2 56,18 1.487,49$            83.567,46$                           2,18%

9.2 1217 m2 25,52 1.803,33$            46.024,47$                           1,20%

9.3 1222 m2 51,58 1.371,28$            70.730,82$                           1,85%

9.4 1233 m2 51,58 795,05$               41.008,52$                           1,07%

10

10.1 1237 P4 -  2.10 x 1,00 (hoja chapa inyectada / marco metalico ch. nº18 ) un 1,00 90.136,02$          90.136,02$                           2,35%

10,2 S/C P1 Puerta 0,90x2,10 hoja Chapa 18+Ventana 1,10 x0,60 aluminio un 1,00 111.829,98$        111.829,98$                         2,92%

10.3 2005 un 1,00 29.437,74$          29.437,74$                           0,77%

10,4 S/C V3 ( hoja y marco aluminio línea herrero) según corresponda un 1,00 48.293,69$          48.293,69$                           1,26%

10,5 S/C V2 ( hoja y marco aluminio línea herrero) según corresponda un 1,00 14.300,61$          14.300,61$                           0,37%

11

11.1 S/C un 1,00 63.817,09$          63.817,09$                           1,67%

11.2 S/C un 1,00 72.014,97$          72.014,97$                           1,88%

11.3 S/C un 1,00 18.256,38$          18.256,38$                           0,48%

11.4 S/C Tanque de reserva polietileno tricapa un 1,00 60.046,68$          60.046,68$                           1,57%

11.5 S/C un 1,00 311.355,62$        311.355,62$                         8,13%

11.6 S/C un 1,00 419.275,74$        419.275,74$                         10,95%

11.7 S/C un 1,00 18.276,96$          18.276,96$                           0,48%

11.8 S/C un 1,00 19.479,86$          19.479,86$                           0,51%

11.9 S/C Cámara séptica un 1,00 141.323,42$        141.323,42$                         3,69%

11.10 S/C Pozo absorbente (incluye ventilación) un 1,00 149.201,68$        149.201,68$                         3,90%

12

12.1 222 un 1,00 30.444,86$          30.444,86$                           0,80%

12.2 225 gl 1,00 40.129,22$          40.129,22$                           1,05%

12.3 S/C un 1,00 15.884,07$          15.884,07$                           0,41%

12.4 S/C un 1,00 70.106,24$          70.106,24$                           1,83%

14

14.1 1139 ml 2,65 6.080,21$            16.112,57$                           0,42%

16

16.3 1306 m2 10,92 1.301,23$            14.209,42$                           0,37%

16.4 1308 m2 51,58 1.167,98$            60.244,28$                           1,57%

16.5 1313 m2 56,18 1.220,32$            68.557,36$                           1,79%

16.6 1310 m2 25,49 865,07$               22.050,52$                           0,58%

17

17.2 1315 m2 2,50 3.817,79$            9.525,38$                             0,25%

17.3 1323 m2 30,68 482,81$               14.812,50$                           0,39%

3.828.763,81$     100,00%
1,410000

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. MAYO DE 2022

OBRA: MEJORO MI CASA - TIPOLOGÍA 6 - NÚCLEO HÚMEDO/SECO

N° ITEM COD. IPV ITEMS DE OBRA UD CANT
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL %

TRABAJOS PRELIMINARES

Preparación y replanteo

Desmonte sin retiro de material en franja de vivienda para fondo de lote 

Relleno estabilizado en franja de viviendas

EXCAVACIONES

HORMIGONES

Hormigón de limpieza 150 kg/m3 e=5cm

Zapata corrida incl viga de fundación (350 kg)

Viga HºAº - VT-VV-4f8 est. ø6 c/15cm  hº 350 kg 

Viga de cálculo Vtanque agua

Losa Tanque de agua 350 kg e= 12cm ø 8 c/15 cm  rep. ø 6 c/ 20 

Columna tipo CV (18 x 18 cm - 4ø8 est. Ø 6 C/15 cm) 350 kg 

Columna tipo CT 

MAMPOSTERÍA

Mamposteria ladrillón

AISLACIONES

Polietileno de 200 micrones bajo fundaciones y viv+ 1 m en silueta de viv

Aislación horizontal c/ concreto hidrófugo (cemento 500kg)

Aisl.vert.azotado concreto exterior (cemento 500kg) 

Aisl.vert.azotado concreto baño/cocinar h:2.10m(cemento 500kg) 

CUBIERTA DE TECHO

Cubierta de techo chapa (rollizo+machimbre+aislaciones)

Aislación hidráulica sobre losa Tº Aº

CONTRAPISOS

Contrapiso interior incluye capa de ripio de limpieza

Veredin  perimetral - ancho 0.50 x 0.10 esp.(250kg cemento / m3)

PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS

Piso cerámico monococción esmaltado antideslizante 0,20x0,20

Zócalo imperm. exterior c/hidrófugo 5 cm de espesor 0,30 m de altura

Zócalo cerámico

Rev.cerámico monococción esmalt.0,20x0,20(baño, cocina y lavadero)

REVOQUES

Revoque grueso exterior e= 2,50 cm

Revoque grueso interior con hidrófugo b/revest. Baño y cocina

Revoque grueso interior común

Enlucido de yeso

 CARPINTERÍA

INSTALACIÓN SANITARIA

Base de cloacas (cañerías y accesorios en polipropileno)

Agua caliente y fria (cañería y accesorios fusión - sello IRAM)

Colector de tanque de Reserva

Artefactos, grifería y colocación (incluye calefón modulante)

P2 0,80 x 2,10 (hoja placa de madera + enchapado en MDF 3mm Marco Chapa 18 

Termotanque solar incluye soporte 

Cámara de inspección

Ventilación cámara de inspección

 INSTALACIÓN ELECTRICA

Cañerias y cajas

Cableado llaves y tomas

Tableros interruptores

ANTEPECHOS

Antepecho de hormigón armado

PINTURA

Esmalte sintético en carpintería

Pintura latex interior 

Pilastra de medición vivienda

Coeficiente de impacto Vivienda=
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON 81/100.-

Mamposteria 0,10 m

Pintura latex exterior

Barniz en Cielorrasos 

VARIOS

Vidrio 4 mm

Limpieza de obra

P  R  E  C  I  O    T  O  T  A  L  


