
                                                         

 
 

Proyecto BARRIO AMAS DE CASA  
Red Eléctrica, mejoramiento de urbanización, ampliación de infraestructura de red agua, red de cloacas, 

red pluvial y conexiones intradomiciliarias. Maipú - Mendoza 
MemoriaTécnica 

para Contratación y Ejecución de Obra 
 
 

 

Contratación Directa EX- 2023-01819658- GDEMZA-IPV 
 

Preparó: 
 

GERENCIA DE HÁBITAT 

Revisó: 
 

GERENCIA DE HÁBITAT 

Aprobó: 
 

INSTITUTO PROVINCIAL DE 
LA VIVIENDA 

 

PROY. AMAS DE CASA 
MAIPU - MENDOZA 

Junio 2023 

 

  

 
 

MEMORIA TÉCNICA 
 

Proyecto BARRIO AMAS DE CASA 
  

Red Eléctrica, mejoramiento de urbanización, 
ampliación de infraestructura de red agua, red 

de cloacas, red pluvial y conexiones 
intradomiciliarias. 

 
Maipú - Mendoza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                         

 
 

Proyecto BARRIO AMAS DE CASA  
Red Eléctrica, mejoramiento de urbanización, ampliación de infraestructura de red agua, red de cloacas, 

red pluvial y conexiones intradomiciliarias. Maipú - Mendoza 
MemoriaTécnica 

para Contratación y Ejecución de Obra 
 
 

 

Contratación Directa EX- 2023-01819658- GDEMZA-IPV 
 

Preparó: 
 

GERENCIA DE HÁBITAT 

Revisó: 
 

GERENCIA DE HÁBITAT 

Aprobó: 
 

INSTITUTO PROVINCIAL DE 
LA VIVIENDA 

 

PROY. AMAS DE CASA 
MAIPU - MENDOZA 

Junio 2023 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS OBRAS A REALIZAR: 
 
Obras de Red Eléctrica, mejoramiento de urbanización, ampliación de infraestructura de red agua, 
red de cloacas, red pluvial y conexiones intradomiciliarias. 
Provincia: Mendoza      
Departamento / Municipio:  Maipú 
Localidad: Luzuriaga 
Barrios: Amas de casa 
Cantidad de familias: 20 
Cantidad total de lotes de proyecto: 20 
 
CROQUIS SECTOR DE INTERVENCIÓN 
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En el marco del Programa Argentina Unida por la integración de Barrios Populares, impulsado por 
la Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la 
Dirección de Vivienda de la Municipalidad de Maipú, elabora el Proyecto de Obras Tempranas 
(POT), el cual incluye al conjunto de acciones orientadas a la mejora completamiento de la 
infraestructura, el acceso a los servicios formales, la mejora en la accesibilidad y conectividad, el 
saneamiento y mitigación ambiental. 

El loteo está identificado en Catastro Provincial como Asociación Civil Amas de casa. Presenta 
diversidad de situaciones que se han manifestado en el transcurso de los años: conformación de 
dos barrios populares (Registrados en ReNaBaP como Amas de Casa y como Nestor Kichner); lotes 
baldíos adjudicados y lotes baldíos sin adjudicar por el IPV. 
 
OBJETIVO: 

El objetivo del proyecto es mejorar las condiciones ambientales e integrar los barrios y 
asentamientos a la trama urbana existente, mediante el acceso a servicios básicos de 
infraestructura, urbanización y conexiones domiciliarias a redes. 

DESCRIPCIÓN 

El Barrio cuenta con urbanización y redes de agua y cloaca - las cuales se encuentran en 
funcionamiento- . El déficit y la precariedad se presenta en cuanto a: 

- Infraestructura: específicamente se trata de la red eléctrica (la existente se encuentra deteriorada 
por abandono y falta de completamiento, además de ser obsoleta en relación a las normas 
vigentes de la prestataria eléctrica) 

- Urbanización: fue realizada con el proyecto habitacional inicial, pero no cuenta con puentes 
vehiculares, ni cestos de basura. En algunos sectores las obras están muy deterioradas. 

- Conexiones intradomicliarias: En la mayoría de los casos la conexión es deficitaria e informal. 

Para dar cumplimiento al objetivo, se describe el conjunto de obras que forman parte de este POT. 
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SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. 

Extensión de suministro 

Se ejecutará una extensión de la red existente por calle 7, conectando calle 6 con calle del Barrio 
Costa Madero. 

- cañería PVC K10 DN 110 

- Válvula 110 

Conexiones domiciliarias de agua a red: 

Se completará por calle 7, la conexión de red a línea municipal de dos lotes. 

Instalación intralote de agua 

Se contempla el completamiento de la instalación de agua en las viviendas, en las cuales algunas 
comprenden la conexión a núcleo sanitario hasta tanque de reserva existente y otras contemplan  
la construcción de torre metálica para alojar tanque de reserva ya que las construcciones de las 
viviendas no permiten la colocación de un tanque en la estructura de la misma. En estos casos, la 
instalación se completará con bajadas de cañerías desde tanque de reserva hasta núcleo sanitario 
y termotanque existente. 

SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES 

Extensión de suministro 

La obra comprende la extensión de la red cloacal del barrio por calle 7, y su punto de vuelco en boca 
de registro existente en barrio Costa del Madero. Cañería PVC diámetro 160 

Conexiones domiciliarias de cloaca a red 

Conexión cloacal 

Se prevén realizar dos conexiones sobre calle 7, sobre tramo de red cloacal nueva a ejecutar 

 

Instalación intralote de cloaca 

Las Instalaciones intralote de cloaca contempla la ejecución de dos tipos de intervención 
dependiendo de la distancia interna desde línea municipal hasta núcleo sanitario existente.  

Instalación intralote de cloaca tipología 1 
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Comprende la instalación de cámara de inspección y cañería de ventilación hasta una distancia de 
8 metros desde la línea municipal y conexión a núcleo húmedo. Se tendrá en cuenta la instalación 
y conexión con piletas de patio abiertas en el caso de existencia de desagües de lavarropas y piletas 
de lavar. Luego de asegurar el desagüe de líquidos cloacales a cámara, se deberá proceder al 
cegado de pozo existente. se deberán realizar todas las reparaciones en la vivienda resultantes de 
la obra. 

Instalación intralote de cloaca tipología 2 

Comprende la instalación de hasta dos cámaras de inspección y cañería de ventilación hasta una 
distancia de 15 metros desde la línea municipal, y conexión a núcleo húmedo, teniendo en cuenta 
la instalación y conexión con piletas de patio abiertas en el caso de existencia de desagües de 
lavarropas y piletas de lavar, y conexión hasta dos baños. Luego de asegurar el desagüe de líquidos 
cloacales a cámara, se deberá proceder al cegado de pozo existente. se deberán realizar todas las 
reparaciones en la vivienda resultantes de la obra. 

SISTEMA DE DESAGÜES PLUVIALES 

Extensión de red - Cordón banquina y cunetas 

Debido al mal estado de los cordones existentes, se proyecta la demolición y ejecución de la 
totalidad de los cordones  de las manzanas E y D. La mayoría de las cunetas también deberán ser 
demolidas y ejecutadas nuevamente, ya que las existentes están parcialmente dañadas y no 
permiten el correcto escurrimiento. 

Se deberán reconstruir dos alcantarillas existentes según plano. 

RED ELECTRICA 

Se describe a continuación, el conjunto de obras que forman parte de la electrificación del barrio 
Amas de Casa, ubicado en calle Nº6 esquina Rawson s/n, del distrito Gral. Gutiérrez. Las obras son: 

A) Líneas aéreas de baja tensión y alumbrado público. 

B) Aumento de potencia del transformador ubicado en la SETA CN250 Nº M0954. 

Subestación Transformadora 

Se deberá realizar un aumento de potencia en el transformador existente en el barrio Costa el 
Madero, que según cálculo será de S = 500 kVA 

 Extensión de Red Eléctrica y Alumbrado Público 
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El tendido de las líneas aéreas de distribución secundaria se realizará con conductores 
preensamblados de las secciones que figuran en el plano de proyecto, según el perfil otorgado por 
la Municipalidad de Maipú. Los conductores de las líneas aéreas de alumbrado público, serán todas 
de AlAl aisladas de 35 mm cuadrados de sección. 

Los conductores serán soportados por columnas de Ac MN590 según ET100 de EDEMSA. 

Las columnas se hincarán el 10% de su altura, con bases de hormigón. 

Las riendas serán todas a tierra ejecutadas según la CN 11 de EDEMSA. 

Todas las luminarias serán de luz led según características que exija el municipio. 

La LABT del barrio Amas de Casa tiene previsto colocar: 

12 Columnas de Ac MN590 para soportar dicha línea. 

200m de cable preensamblado 3x95+50+35 mm2 

350m de cable preensamblado 3x50+50+35 mm2 

Las caídas de tensión en ningún caso superarán los 19V entre fase y fase para distribución 
secundaria y los V entre fase y neutro para alumbrado público. 

Todas las viviendas de las manzanas D, E y lateral este de la C tendrán acometida eléctrica con 
pilastra de hormigón homologada. 

Las viviendas de las manzanas D y E también tendrán instalación intra lotes. 

Se usará el comando de alumbrado público ubicado en la SETA CN250 Nº M0954. 

Conexiones domiciliarias eléctricas 

Se realizarán 20 conexiones domiciliarias eléctricas en manzanas D , E y C sobre calle 7. 

Conexiones eléctricas intradomiciliarias: 

Se contempla la ejecución de 20 intervenciones intradomiciliarias sólo en manzanas D y E, 
comprendiendo tablero principal y 5 bocas eléctricas. 

Extensión de Red Vial 

En calle 6, entre Rawson y calle 8, y tramo de apertura de calle en calle 7b, se procederá a nivelar y 
compactar, y posteriormente se contempla el asfaltado de dichas calles a los efectos de mejorar la 
accesibilidad del barrio. 
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Concreto asfáltico (incluye riego de imprimación): 

Red Peatonal 

Comprende la ejecución de veredas de 1,50m de ancho de hormigón simple, y la construcción de 
las esquinas con rampas en el encuentro de calle 6 y calle 7b. 

OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO 

Contenedores 

Se proveerá y colocará un cesto metálico de residuos por cada lote, en el frente del mismo, según 
detalle de plano en pliego licitatorio. 

Señalética Urbana 

Se deberá proveer y colocar 6 nomencladores urbanos en las esquinas de las manzanas , indicando 
nombre de calle y numeración. También se prevé la colocación de 1 indicador de parada de 
colectivo, de acuerdo a normativa de transporte público de pasajeros, junto al refugio de 
colectivos. 

Refugios 

Se prevé colocar 1 refugio de colectivos en calle Rawson con ubicación a confirmar de acuerdo a la 
parada de colectivos. 

Parquización, Arbolado y Coberturas Verdes de Vía Pública 

Contempla la provisión y colocación de forestales para arbolado público con ubicación de acuerdo 
a instrucciones del Municipio de Maipú. El riego se asegurará con la instalación de un caño de pvc 
perforado a los efectos de que cada familia pueda proceder al riego adecuado del forestal 
asegurando su implantación y desarrollo. 

Puente Vehiculares 

Se ejecutará la construcción de 14 puentes vehiculares completando el acceso a todas las viviendas 
de las manzanas D y E. 


