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ANEXO 1

FORMULARIO OFICIAL DE OFERTA

PROPUESTA ECONOMICA POR AJUSTE ALZADO

Mendoza, de de...........

A la Senora Presidente del

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
Arq. MARIA MARTA ONTANILLA

S /l D.

EN/IOS QUE SUSCIIDE/N ...t e ettt e e e e e e e e e e eeeeeaeesnannnnnnnes
(o (o0 01171 [To I == o= T o = | N =1 o TP

informado/s de toda la documentacion del Pliego de llamado a CONTRATACION DIRECTA de
la Intervencion Proyecto BARRIO AMAS DE CASA - Maipu - Mendoza, ofrecen realizar los
trabajos con provisidbn de materiales y mano de obra, y de todos los tramites que sean
necesarios para cumplir satisfactoriamente este compromiso, en un todo de acuerdo con la
documentacion que integra el Pliego, por un Monto Total en pesos

el plazo establecido en las Bases y Condiciones Particulares, que representa un .............. %,
de™ sobre el presupuesto estipulado en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares. (*reduccion)

** Manifestamos que (SI/NO) haremos uso de la opcién de Anticipo Financiero establecido en
el Articulo 17° del PBCP y Articulo 48° del PBCG. (** opcional)

Como garantiade laofertase adjunta................ oo,

Por valor de Pesos..........cccceeeiiiennee. ($erriil).
Firma y Sello del Representante Técnico/a Firma y Sello del Oferente
Matricula N° DNI D.N.L
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ANEXO 11

CONOCIMIENTO DEL PLIEGO DE LLAMADO A

CONTRATACION DIRECTA

DECLARACION JURADA

Declaramos bajo juramento, conocer y aceptar como Unico documento valido, en todo su contenido el
Pliego Oficial de Llamado a Contratacién Directa, que se encuentra en la sede del Instituto Provincial
de la Vivienda, en el Departamento de Compras y Licitaciones, sito en Lavalle 92 de Ciudad y en la
pagina web de la Institucion segun EX - 2023 -01819658- GDEMZA - IPV, de acuerdo al detalle de
contenidos que se adjunta como Anexo XIIl, correspondiente a la OBRA: Proyecto BARRIO AMAS DE
CASA - Maipu - Mendoza, para la construccion de las obras estipuladas, sometiéndose a lo dispuesto
por este Pliego como parte integrante de la Documentacion Contractual.
Asimismo, aceptamos que en caso de resultar adjudicado y previo a la firma del Contrato, se firmara
digitalmente en todas sus fojas el Pliego Oficial, el que se considerara parte integrante del Contrato.
Dicho Pliego consta de:

1

w N

© oo N o o @ H

Caratula
Pliego de Bases y Condiciones Generales

Pliego de Bases y Condiciones Particulares

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales

Memoria Técnica de las Obras

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
Documentacién Grafica

Presupuesto Oficial, Plan de Trabajos y curva de inversion

Anexos: Propuesta Econémica, Conocimiento del Pliego de llamado
a Licitacion Publica, Conocimiento del Sitio, Renuncia al Fuero
Federal, Declaracion Jurada de Cargo de Honorarios Profesionales y
Gastos, Constancia de Visita al Sitio, Presupuesto General,
Presupuestos Anexos, Tabla de dosajes para mexclas y hormigones,
Planillas de Obras Ejecutadas y en Ejecucion, Plazo de Obra, Ficha
de Relevamiento, Acta de Conformidad, Aspecto Social del Proyecto,
Redeterminacion de Precios

Firma y Sello del Representante Técnico/a Firma y Sello del Oferente
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ANEXO 111

CONOCIMIENTO DEL SITIO

DECLARACION JURADA

Declaramos bajo juramento, haber visitado el terreno donde se construira la OBRA: Proyecto
BARRIO AMAS DE CASA departamento de Maipu provincia de Mendoza, para las obras
estipuladas en Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, habiendo tomado
conocimiento del sitio, las condiciones en las que se realizara la obra, la situacién fisica y
geotécnica del terreno y de las viviendas existentes habitadas donde se ejecutaran las
conexiones intralote y mejoramientos, habernos interiorizado de todos y cada uno de los
pormenores técnicos vinculados al mismo y que se hallan contenidos en el Expediente
Electrénico que da origen al presente llamado y que esta a disposicion de los oferentes en la
sede del Instituto Provincial de la Vivienda, en el Departamento de Compras y Licitaciones, sito

en Lavalle 92 de Ciudad y en la pagina web de la Institucion.

Firma y Sello del Representante Técnico/a Firma y Sello del Oferente
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ANEXO IV-A

RENUNCIA AL FUERO FEDERAL

DECLARACION JURADA

Declaramos que para cualquier cuestion administrativa o judicial que se suscite entre las partes,
se acepta la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la Primera Circunscripcién de la
Provincia de Mendoza, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal.

A los efectos de notificaciones declaramos que el domicilio legal, electrénico y especial del

oferente se encuentra en:

Domicilio Legal:

L7 1RSSR
D 1] () o PRSPPI
1T o= =10 41T 01 (o PSRRI

NUMEIO TeIETONO CEIUIAT: ... oo e e e e

Domicilio Especial:
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NUMEI0 TEIETONO CEIUIAT: .. ... e e
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ANEXO 1V -B

DECLARACION JURADA DE CARGO DE
HONORARIOS PROFESIONALES Y GASTOS

Alos oo dias del mes de ............... del ano ............ , los que suscriben,
Oferente y Representante Técnico/a, declaran bajo juramento que se hacen cargo de
la totalidad de los honorarios profesionales, aportes profesionales y gastos
correspondientes a toda y cualquier documentacion técnica que se haya elaborado o
que sea necesario confeccionar a los fines del cumplimiento de todas las exigencias
necesarias para la ejecuciéon de la obra, concluyendo con la entrega de todos los Planos
Conforme a Obra aprobados y Certificados Finales expedidos por las reparticiones
correspondientes, liberando de toda responsabilidad y demanda al Instituto Provincial

de la Vivienda.

Firma y Sello del Representante Técnico/a Firma y Sello del Oferente
Matricula N° D.N.L
D.N.I

Contratacion Directa EX-2023-01819658-GDEMZA-IPV

Preparé: i Revisé: Aprobé: PROYECTO BARRIO AMAS
GERENCIA DE HABITAT GERENCIA DE HABITAT INSTITUTO PROVINCIAL DE DE CASA
LA VIVIENDA

JUNIO 2023




-~

1Y &

Instituto Provincial
de la Vivienda HEbeRe0
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ANEXO1IV-C

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que el/la

en representacion de la Cooperativa/ Empresa Constructora ha realizado en forma
conjunta con el profesional firmante representante del Instituto Provincial de la Vivienda,
una visita al barrio y sitios que comprende el proyecto Barrio Amas de Casa, donde se
llevaran a cabo las Obras de Integracion Socio Urbana, habiendo mantenido una

reunion informativa acerca de las Obras.

Firma y Sello del Representante Técnico/a Firma y Sello del Oferente
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ANEXOV-A

PRESUPUESTO*

Modelo de formulario PRESUPUESTO* para presentacion de la oferta de cada tipo de

intervencion
Obra: Tipo de intervencion
Empresa:
Importe en pesos:
VALORES AL MES
Rubro Unidad | Cantidad Precio Porcentaje de

Céodigo** | item

Total

Incidencia %

(***)

TOTAL=

*Nota: se confeccionara un presupuesto por cada rubro con las incidencias de items respecto al total.

**Se debera presentar la codificacion de rubros e items, cuyo detalle se encuentra en el “Presupuesto

Oficial” de la obra.

***Se debera adoptar en forma obligatoria los porcentajes de incidencia surgidos del presupuesto oficial

que forma parte del presente Pliego en las Bases y Condiciones Particulares.

Firma y Sello del Representante Técnico/a

Firma y Sello del Oferente
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ANEXOV-B

PRESUPUESTO RESUMEN*

Modelo de formulario para presentacion del presupuesto resumen

Empresa:
Departamento Tipo de Cantidad Monto Parcial Porcentajes de
intervencion Incidencia %
Monto Total
Son pesos .ucuinnanns

*Nota: se confeccionara un Presupuesto Resumen Total con rubros de incidencia respecto del total de

obra.

ACLARACIONES:

- En caso de existir obras no contempladas en el presupuesto oficial (ejemplo Movimiento de suelos)
deberan cotizarse en el rubro obras complementarias y conjuntamente con la oferta se debera presentar
la documentacion respaldatoria (ej. Plano de curva, perfiles longitudinales y transversales).

- El Oferente debe respetar los porcentajes de incidencia de los items internos del Presupuesto rubro
Tipologias.

- En el Presupuesto Resumen Total debera indicar los porcentajes de incidencia de acuerdo a su oferta.

Firma y Sello del Representante Técnico/a Firma y Sello del Oferente
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ANEXO Vi

TABLA DE DOSAJES PARA MEZCLAS Y HORMIGONES

Proporcion en volumen Cantidad necesaria en 1,00m3 de pastéon
Tipo Mezcla para
P P Are |Are Pie | Hid Are |Are Pie | Hid
Ce na . 7 Ce na . ,
na Rip dra rof na Rip dra rof
me Cal 0 Gr : me Cal X Gr :
Fin io bol ug Fin io bol ug
nto ues nto ues
a a o a a o
a a
1 Mamposteria 1 6 190 11
en general
pq  |LEEEEEAD 1 4 12 125 | 215 1.1
Sismorresistente Tipo 1
Mamposteria
22 Sismorresistente Tipo 2 1 L 5 295 130 1
Mamposteria
28 Sismorresistente Tipo 3 { € 20 Ut
Mamposteria Tabiques
3 Ladrillo Panderete/Hueco L 4 400 11
4 Mamposteria bloques Hormigén 1 3 510 11
5 | Mamposteria hidréfuga 1 3 0.05 | 500 1.1 25
5 primeras hiladas
6 Eevoques interiores 1 10 150 11
omunes
7 Revoques exteriores 1 5 205 11
Comunes
8.1 E_nlucidos interiores 1 4 12 135 240 12
(finos a la cal)
8.2 Eplucidos exteriores 2 3 10 310 210 11
(finos reforzados)
g | ROwERE mEEmEE 1 3 0.05 | 500 1.1 10
Grueso
9.2 |Revoqueimpermeable 1 2 0.05 | 750 1.1 37
Fino al fieltro
10 Enlucido impermeable 1 0.05 | 2150 110
(ala llana)
1 Aislacién horizontal 1 3 0.05 | 500 11 25
(paramentos del suelo)
g | etz 2 3 | 12 270 | 180 | 1.1
Revestimientos
13 Colocacién de mosaicos y 1 P 8 190 160 11
baldosas
Contrapiso interior
14.1 E= 10 om. 1 5 7 180 0.5 0.7
Contrapiso exterior
14.2 E= 12 om. 1 4 5 200 0.5 0.7
Carpeta asiento 1 1 6 250 1.1
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15 Ceramico/parquet.
Solados hormigén
16.1 | Capa base 1 3 250 0.5 0.7
Solados hqrmigg’)n 1 3 500 11
16.2 capa terminacion
171 Hormigén simple 1 3 250 0.5 0.7
Hormigén simple
17.2 | Armadura minima 1 2 e U o
Hormlglon. ciclopeo, 1 3 30% 190 0.4 0.5 0.3
18 Para cimientos
Hormigén armado. Resistencia
19 e 1 2 350 0.5 0.7
Hormigén armado Resistencia Dosificacién racional por peso: cemento, relaciéon agua/ cemento (A/C) , tamafio maximo de aridos y
20 mayor o igual H13 asentamiento segln especificaciones técnicas.
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