
Superficie cubierta = 22,08 + Sup. Alero al 50% = 1,42 m2  = Sup. Total = 23,50 m2

Mes referencial MARZO de 2022
 Conexión Inst. Sanitaria: A Pozo

 Latex Muros Interior

 Latex Muros Exteriores

 Piso ceramico en toda la Vivienda

Enlucido de yeso en Muros

1

1.1 1000 m2 22,08 781,58$              17.257,31$                           0,89%

1.2 1410 m3 0,00 630,11$              -$                                     0,00%

1.3 1413 m3 13,88 2.680,92$           37.221,87$                           1,92%

2

2.1 1010 Excavación para zapata m3 3,04 3.009,70$           9.155,50$                             0,47%

3

3.1 1021 m3 0,62 22.733,98$         13.981,40$                           0,72%

3.2 1052 m3 4,08 51.672,62$         210.720,94$                         10,89%

3.3 1102 m3 1,04 103.385,82$       107.107,71$                         5,53%

3.4 1072 m3 0,57 119.034,64$       67.425,98$                           3,48%

3.5 1909 m3 0,11 160.372,18$       18.320,92$                           0,95%

4

4.1 1135 m2 41,97 4.573,33$           191.942,57$                         9,92%

4.2 1142 m2 7,00 2.446,31$           17.124,20$                           0,88%

5

5.1 1126 m2 40,78 183,68$              7.490,36$                             0,39%

5.2 1127 m2 18,30 1.302,34$           23.832,77$                           1,23%

5.3 1218 m2 45,97 726,27$              33.386,58$                           1,72%

6

6.1 1941 m2 24,84 11.787,19$         292.793,88$                         15,13%

7

7.1 1206 m2 18,20 2.358,54$           42.925,39$                           2,22%

7.2 1211 ml 22,20 3.002,24$           66.649,71$                           3,44%

8

8.1 1285 m2 18,20 3.994,46$           72.699,15$                           3,76%

8.2 1300 ml 24,00 971,05$              23.305,27$                           1,20%

8.3 1230 m2 5,31 2.329,93$           12.371,93$                           0,64%

9

9.1 1219 m2 45,97 1.487,49$           68.380,14$                           3,53%

9.3 1222 m2 57,97 1.371,28$           79.493,33$                           4,11%

9.4 1233 m2 57,97 795,05$              46.088,87$                           2,38%

10

10.3 1237 P2 -  2.10 x 0.90 (hoja chapa inyectada / marco metalico ch. nº18) un 2,00 90.136,02$         180.272,04$                         9,31%

10.6 S/C V1 1,20 x 1,10 m ( hoja y marco aluminio línea herrero) según corresponda un 2,00 38.348,45$         76.696,90$                           3,96%

12

12.1 222 un 1,00 11.748,26$         11.748,26$                           0,61%

12.2 225 gl 1,00 9.892,48$           9.892,48$                             0,51%

12.3 S/C un 1,00 12.674,90$         12.674,90$                           0,65%

14

14.1 1139 ml 2,40 6.080,21$           14.592,51$                           0,75%

16

16.3 1306 m2 7,56 1.301,23$           9.837,29$                             0,51%

16.4 1308 m2 57,97 1.167,98$           67.707,66$                           3,50%

16.5 1313 m2 45,97 1.220,32$           56.097,93$                           2,90%

16.6 1310 m2 18,20 865,07$              15.744,20$                           0,81%

17

17.2 1315 m2 2,64 3.817,79$           10.078,96$                           0,52%

17.3 1323 m2 22,08 482,81$              10.660,36$                           0,55%

1.935.679,27$    100,00%
1,410000  

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. MAYO DE 2022

Vidrio 4 mm

Limpieza de obra

P  R  E  C  I  O    T  O  T  A  L  
Coeficiente de impacto Vivienda=

UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 27/100.-

PINTURA

Esmalte sintético en carpintería 

Pintura latex interior 

Pintura latex exterior

Barniz en Cielorrasos 

VARIOS

 INSTALACIÓN ELECTRICA

Cañerias y cajas

Cableado llaves y tomas

Tableros interruptores

ANTEPECHOS

Antepecho de hormigón armado

Zócalo imperm. exterior c/hidrófugo 5 cm de espesor 0,30 m de altura

REVOQUES

Revoque grueso exterior e= 2,50 cm

Revoque grueso interior común

Enlucido de yeso

 CARPINTERÍA

CONTRAPISOS

Contrapiso interior incluye capa de ripio de limpieza 

Veredin  perimetral - ancho 0.50 x 0.10 esp.(250kg cemento / m3)

PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS

Piso cerámico monococción esmaltado antideslizante 0,20x0,20

Zócalo cerámico

AISLACIONES

Polietileno de 200 micrones bajo fundaciones y viv+ 1 m en silueta de viv

Aislación horizontal c/ concreto hidrófugo (cemento 500kg)

Aisl.vert.azotado concreto exterior (cemento 500kg) 

CUBIERTA DE TECHO

Cubierta de techo chapa (rollizo+machimbre+aislaciones)

Hormigón de limpieza 150 kg/m3 e=5cm

Zapata corrida incl viga de fundación (350 kg)

Viga HºAº - VT-VV-4f8 est. ø6 c/15cm  hº 350 kg 

Columna tipo CV (18 x 18 cm - 4ø8 est. Ø 6 C/15 cm) 350 kg 

MAMPOSTERÍA

Mamposteria ladrillón

Columna tipo CV (18 x 10 cm - 4ø8 est. Ø 6 C/15 cm) 350 kg 

TRABAJOS PRELIMINARES

Preparación y replanteo

Desmonte sin retiro de material en franja de vivienda para fondo de lote 

Relleno estabilizado en franja de viviendas

EXCAVACIONES

HORMIGONES

Mamposteria (A= 10 cm)

OBRA: MEJORO MI CASA - TIPOLOGÍA 4 - DOS DORMITORIOS

N° ITEM COD. IPV ITEMS DE OBRA UD CANT
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL %


