_IPV (£)) MENDOZA
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OBRA: MEJORO MI CASA - TIPOLOGIA 4 - DOS DORMITORIOS

Superficie cubierta = 22,08 + Sup. Alero al 50% = 1,42 m2 = Sup. Total = 23,50 m2
Mes referencial MARZO de 2022

Conexion Inst. Sanitaria: A Pozo

Latex Muros Interior
Latex Muros Exteriores
Piso ceramico en toda la Vivienda
Enlucido de yeso en Muros
N°ITEM | COD.IPV ITEMS DE OBRA ub CANT UF:‘IT'I'E:}I:I)O PRECIO TOTAL %
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 1000  |Preparacion y replanteo m2 $ 17.257,31 0,89%
1.2 1410  |Desmonte sin retiro de material en franja de vivienda para fondo de lote m3 $ - 0,00%
1.3 1413 Relleno estabilizado en franja de viviendas m3 $ 37.221,87 1,92%
2 EXCAVACIONES
21 1010 Excavacion para zapata | m3 | | | $ 9.155,50 0,47%
3 HORMIGONES
31 1021 Hormigon de limpieza 150 kg/m3 e=5cm m3 $ 13.981,40 0,72%
3.2 1052 Zapata corrida incl viga de fundacion (350 kg) m3 $ 210.720,94 10,89%
3.3 1102 Viga H°A® - VT-VV-4¢8 est. 86 c/15cm h° 350 kg m3 $ 107.107,71 5,53%
34 1072 |Columna tipo CV (18 x 18 cm - 48 est. @ 6 C/15 cm) 350 kg m3 $ 67.425,98 3,48%
35 1909  |Columna tipo CV (18 x 10 cm - 4@8 est. @ 6 C/15 cm) 350 kg m3 $ 18.320,92 0,95%
4 MAMPOSTERIA
4.1 1135 |Mamposteria ladrillon m2 $ 191.942,57 9,92%
4.2 1142 Mamposteria (A= 10 cm) m2 $ 17.124,20 0,88%
5 AISLACIONES
5.1 1126 |Polietileno de 200 micrones bajo fundaciones y viv+ 1 m en silueta de viv m2 $ 7.490,36 0,39%
5.2 1127  |Aislacion horizontal ¢/ concreto hidréfugo (cemento 500kg) m2 $ 23.832,77 1,23%
53 1218 Aisl.vert.azotado concreto exterior (cemento 500kg) m2 $ 33.386,58 1,72%
6 CUBIERTA DE TECHO
6.1 1941 Cubierta de techo chapa (rollizo+machimbre+aislaciones) m2 $ 292.793,88 15,13%
7 CONTRAPISOS
71 1206 Contrapiso interior incluye capa de ripio de limpieza m2 $ 42.925,39 2,22%
7.2 1211 Veredin perimetral - ancho 0.50 x 0.10 esp.(250kg cemento / m3) ml $ 66.649,71 3,44%
8 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
8.1 1285  |Piso ceramico monococcién esmaltado antideslizante 0,20x0,20 m2 $ 72.699,15 3,76%
8.2 1300  |Zocalo ceramico ml $ 23.305,27 1,20%
8.3 1230 Zbcalo imperm. exterior c/hidréfugo 5 cm de espesor 0,30 m de altura m2 $ 12.371,93 0,64%
9 REVOQUES
9.1 1219 Revoque grueso exterior e= 2,50 cm m2 $ 68.380,14 3,53%
9.3 1222 |Revoque grueso interior comun m2 $ 79.493,33 4,11%
9.4 1233 |Enlucido de yeso m2 $ 46.088,87 2,38%
10 CARPINTERIA
10.3 1237 P2 - 2.10 x 0.90 (hoja chapa inyectada / marco metalico ch. n°18) un $ 180.272,04 9,31%
10.6 s/iC V11,20 x 1,10 m ( hoja y marco aluminio linea herrero) segun corresponda un $ 76.696,90 3,96%
12 INSTALACION ELECTRICA
12.1 222 Cafierias y cajas un $ 11.748,26 0,61%
12.2 225 Cableado llaves y tomas gl $ 9.892,48 0,51%
12.3 s/IC Tableros interruptores un $ 12.674,90 0,65%
14 ANTEPECHOS
14.1 1139 |Antepecho de hormigén armado [ m | | | $ 14.592,51 0,75%
16 PINTURA
16.3 1306  |Esmalte sintético en carpinteria m2 $ 9.837,29 0,51%
16.4 1308 Pintura latex interior m2 $ 67.707,66 3,50%
16.5 1313 Pintura latex exterior m2 $ 56.097,93 2,90%
16.6 1310 Barniz en Cielorrasos m2 $ 15.744,20 0,81%
17 VARIOS
17.2 1315 | Vidrio 4 mm m2 $ 10.078,96 0,52%
17.3 1323  |Limpieza de obra m2 $ 10.660,36 0,55%

PRECIO TOTAL 35.679,27 100,00%

UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 27/100.-

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. MAYO DE 2022




