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OBRA: MEJORO MI CASA - TIPOLOGIA 1 - BANO LAVADERO
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Superficie cubierta = 5,82 + Sup. Alero al 50% = 1,02m2 = Sup. Total = 6,84 m2
Mes referencial MARZO de 2022

Conexion Inst. Sanitaria: A Pozo

Latex Muros Interior
Latex Muros Exteriores
Piso ceramico en toda la Vivienda
Enlucido de yeso en Muros
Ter que solar y calefé6 Jul:
N° ITEM| COD. IPV ITEMS DE OBRA ub CANT U‘:‘JT'EI‘\:II??O PRECIO TOTAL %
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 1000  |Preparacion y replanteo m2 $ 5.205,33 0,25%
1.2 1410 [Desmonte sin retiro de material en franja de vivienda para fondo de lote m3 $ - 0,00%
13 1413 Relleno estabilizado en franja de viviendas m3 $ 17.420,61 0,82%
2 EXCAVACIONES
2.1 1010  |Excavacion para zapata | m3 | | | $ 4.695,13 0,22%
3 HORMIGONES
3.1 1021 Hormigon de limpieza 150 kg/m3 e=5cm m3 $ 7.093,00 0,33%
3.2 1052 |Zapata corrida incl viga de fundacion (350 kg) m3 $ 75.235,33 3,54%
35 1102  [Viga H°A® - VT-VV-4¢8 est. 86 c/15cm h° 350 kg m3 $ 48.798,11 2,30%
36 1917  |Viga de calculo Vtanque agua m3 $ 10.984,89 0,52%
3.10 1121 Losa Tanque de agua 350 kg @ 8 c/15 cm rep. & 6 ¢/ 20 m3 $ 19.984,92 0,94%
3.12 1072 Columna tipo CV (18 x 18 cm - 48 est. @ 6 C/15 cm) 350 kg m3 $ 29.756,87 1,40%
3.15 1912  |Columna tipo CT m3 $ 36.564,71 1,72%
4 MAMPOSTERIA
4.1 1135 |Mamposteria ladrillon | me | | |'s 108.662,27 5,12%
5 AISLACIONES
5.1 1126  |Polietileno de 200 micrones bajo fundaciones y viv+ 1 m en silueta de viv m2 $ 3.820,49 0,18%
52 1127  |Aislacion horizontal ¢/ concreto hidroéfugo (cemento 500kg) m2 $ 9.409,39 0,44%
53 1218  |Aisl.vert.azotado concreto exterior (cemento 500kg) m2 $ 15.440,48 0,73%
5.4 1218  |Aisl.vert.azotado concreto bafio/cocinar h:2.10m(cemento 500kg) m2 $ 12.012,49 0,57%
6 CUBIERTA DE TECHO
6.1 1941  |Cubierta de techo chapa (rollizo+machimbre+aislaciones) m2 $ 80.624,40 3,80%
6.5 2004 |Aislacion hidraulica sobre losa T° A° m2 $ 4.199,95 0,20%
7 CONTRAPISOS
71 1206  |Contrapiso interior incluye capa de ripio de limpieza m2 $ 11.226,64 0,53%
7.2 1211 |Veredin perimetral - ancho 0.50 x 0.10 esp.(250kg cemento / m3) ml $ 39.629,56 1,87%
8 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
8.1 1285  |Piso ceramico monococcion esmaltado antideslizante 0,20x0,20 m2 $ 19.013,62 0,90%
8.2 1230  |Zocalo imperm. exterior c/hidrofugo 5 cm de espesor 0,30 m de altura m2 $ 6.430,61 0,30%
8.3 1300  |Z6calo ceramico ull $ 2.524,74 0,12%
8.4 1295  |Rev.ceramico monococcion esmalt.0,20x0,20(bafio, cocina y lavadero) m2 $ 71.219,97 3,35%
9 REVOQUES
9.1 1219 Revoque grueso exterior e= 2,50 cm m2 $ 31.624,14 1,49%
9.2 1217 Revoque grueso interior con hidréfugo b/revest. Bafio y cocina m2 $ 29.827,00 1,40%
9.3 1222 Revoque grueso interior comun m2 $ 8.885,92 0,42%
9.4 1233  |Enlucido de yeso m2 $ 5.151,90 0,24%
10 CARPINTERIA
10.3 1237 |P2- 2.10 x 0.90 (hoja chapa inyectada / marco metalico ch. n°18 ) un $ 90.136,02 4,25%
10.6 siC V2 ( hoja y marco aluminio linea herrero) segin corresponda un $ 13.384,34 0,63%
11 INSTALACION SANITARIA
11.1 S/IC Base de cloacas (cafierias y accesorios en polipropileno) un $ 63.817,09 3,01%
11.2 SIC Agua caliente y fria (cafieria y accesorios fusién - sello IRAM) un $ 72.014,97 3,39%
11.3 S/IC Colector de tanque de Reserva un $ 18.256,38 0,86%
11.4 siC Tanque de reserva polietileno tricapa un $ 60.046,68 2,83%
115 s/iC Artefactos, griferia y colocacion (incluye calefon modulante) un $ 257.186,26 12,11%
11.6 S/IC Termotanque solar incluye soporte un $ 419.275,74 19,75%
1.7 S/C  |Camara de inspeccion un $ 18.276,96 0,86%
11.8 S/C  |Ventilacion camara de inspeccion un $ 19.479,86 0,92%
1.9 s/IC Camara séptica un $ 141.323,42 6,66%
11.10 siC Pozo absorbente (incluye ventilacion) un $ 156.441,02 7,37%
12 INSTALACION ELECTRICA
12.1 222  |Cafierias y cajas un $ 8.817,72 0,42%
12.2 225 Cableado llaves y tomas el $ 6.370,38 0,30%
12.3 S/C  |Tableros interruptores un $ 12.674,90 0,60%
14 ANTEPECHOS
14.1 1139  |Antepecho de hormigén armado | ml | | | $ 3.648,13 0,17%
16 PINTURA
16.3 1306  |Esmalte sintético en carpinteria m2 $ 4.918,64 0,23%
16.4 1308 |Pintura latex interior m2 $ 7.568,49 0,36%
16.5 1313  |Pintura latex exterior m2 $ 25.943,92 1,22%
16.6 1310  |Barniz en Cielorrasos m2 $ 4.117,71 0,19%
17 VARIOS
17.2 1315 |Vidrio 4 mm m2 $ 916,27 0,04%
17.3 1323  [Limpieza de obra m2 $ 3.215,49 0,15%

PRECIO TOTAL $ 2.123.272,86 100,00%

DOS MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 86/100.-

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. MAYO DE 2022



