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ANEXO IX (si correspondiere) 
PLAZO DE OBRA 240 DÍAS CORRIDOS 

 
 

 
NOTA: LA CURVA DE INVERSIONES DEBERÁ EXPRESAR EN ORDENADAS LA 

INVERSIÓN EN PORCENTAJE Y EN VALORES MONETARIOS (VER ARTÍCULO 16 DEL 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES). 
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ANEXO IX (si correspondiere) 
PLAZO DE OBRA 300 DÍAS CORRIDOS 

 
 

 
NOTA: LA CURVA DE INVERSIONES DEBERÁ EXPRESAR EN ORDENADAS LA 

INVERSIÓN EN PORCENTAJE Y EN VALORES MONETARIOS (VER ARTÍCULO 16 DEL 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES). 
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ANEXO IX (si correspondiere) 
PLAZO DE OBRA 365 DÍAS CORRIDOS 

 
 

 
NOTA: LA CURVA DE INVERSIONES DEBERÁ EXPRESAR EN ORDENADAS LA 

INVERSION EN PORCENTAJE Y EN VALORES MONETARIOS (VER ARTÍCULO 16 DEL 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES). 

 

  
 
 
 


