



## GRUPO N° 22

## para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

**ANEXO X-A**  
**LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO**

**GRUPO** .....

**Fecha**    /    /    .    **Hora:****Empresa:**

## Expediente I.P.V. N°

[illegible]

Licitación Pública - Expte EX – 2022 – 03944365 – GDEMZA - IPV			
<b>Preparó :</b> <b>PROGRAMA PROVINCIAL</b> <b>“MEJORO MI CASA”</b>	<b>Revisó :</b> <b>GERENCIA DE HÁBITAT</b>	<b>Aprobó :</b> <b>INSTITUTO PROVINCIAL DE LA</b> <b>VIVIENDA</b>	<b>GODOY CRUZ</b>
			<b>JUNIO 2022</b>



## GRUPO N° 22

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

**GRUPO** .....

**Fecha**    /    /    .    **Hora:****Empresa:**

# Expediente I.P.V. N°

[illegible]

Licitación Pública - Expte EX – 2022 – 03944365 – GDEMZA - IPV			
<b>Preparó :</b> <b>PROGRAMA PROVINCIAL</b> <b>“MEJORO MI CASA”</b>	<b>Revisó :</b> <b>GERENCIA DE HÁBITAT</b>	<b>Aprobó :</b> <b>INSTITUTO PROVINCIAL DE LA</b> <b>VIVIENDA</b>	<b>GODOY CRUZ</b>
			<b>JUNIO 2022</b>



**GRUPO N° 22**

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

**ANEXO X-C**  
**LIBRO DE INSPECCION DE H Y S**

**GRUPO** .....  
**INSPECCIÓN DE H Y S**

**INSPECCIÓN DE H Y S N°****Fecha**    /    /    .    **Hora:****Empresa:**

# Expediente I.P.V. N°

[illegible]

Licitación Pública - Expte EX – 2022 – 03944365 – GDEMZA - IPV			
<b>Preparó :</b> <b>PROGRAMA PROVINCIAL</b> <b>“MEJORO MI CASA”</b>	<b>Revisó :</b> <b>GERENCIA DE HÁBITAT</b>	<b>Aprobó :</b> <b>INSTITUTO PROVINCIAL DE LA</b> <b>VIVIENDA</b>	<b>GODOY CRUZ</b>
			<b>JUNIO 2022</b>



**GRUPO N° 22**  
para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

# **ANEXO X-D**

## **PLAN DE TRABAJO**

ANEXO xxxxxxxx PLAN DE TRABAJOS PROGRAMA MEJOR MI CASA

UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
OFERENTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DESCRIPCION	\$ RUBRO	% INCID.	PLAZO EN MESES																				
			1			2			3			7			8			9			10		
			% Mes	(\$) Inv.	% Acumul.	% Mes	(\$) Inv.	% Acumul.	% Mes	(\$) Inv.	% Acumul.	% Mes	(\$) Inv.	% Acumul.	% Mes	(\$) Inv.	% Acumul.	% Mes	(\$) Inv.	% Acumul.			
I- TIPOLOGIA 1 BAÑO LAVADERO																							
TRABAJOS PRELIMINARES																							
Preparación y replanteo			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Delineado en sitio de trabajo en fuerza de vivienda para fondo de lote			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Rollos establecidos en fuerza de viviendas			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
EXCAVACIONES																							
Excavación para zapata			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
HORMIGONES																							
Hormigón de limpieza 90 kg/m3 en/roc			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Zapatas corridas en riga de fundación (300 kg)			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Viga IPAC-VTVV48 est. acil c/15cm xP 360 kg			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Viga de cimentación Vlanque agua			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Llave Tarjeta de agua 350 kg = 15cm x Ø 75 cm. rep. n 6 u/20			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Columna tipo CV (Ø= 15 cm.-Acil est. Ø 5 CTS con) 350 kg			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Columna tipo CT			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
MAMPUESTERA																							
Mampostero labrado			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
AISLAMIENTOS																							
Pósteres de 200 micrones tipo fundaciones y con 1 m en estado de us																							
Anclaje horizontal el concreto hidruga (elemento 100kg)			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Ancl vert anclado concreto exterior (elemento 100kg)			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Ancl vert anclado concreto balustrada h.2.10micrones 100kg)																							
CUBIERTA DE TECHO																							
Cubierta de techo capa (colé+resaca+membranas+acabados)			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Adición hidráulica sobre losa 7" 4"			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
CONTRAPISOS																							
Contrapiso interior incluye capa de riga de limpieza + acceso			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Veredado cámara de inspección			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Cámara espesa 1000 lb			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Piso absorbente (incluye ventilación)			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
INSTALACION ELECTRICA																							
Cableado y cajas			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Cableado líneas y termin			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Tableros interruptores			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
ANTEPECHOS																							
Antepecho de hormigón armado			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
PINTURA																							
Capote sintético en carpentería			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Pintura látex interior			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Pintura látex exterior			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Barro en Calabazas			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
VARIOS																							
Vidrio 4 mm			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Limpieza de obra			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
TOTAL	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -			
AVANCE FISICO																							
			1			2			7			8			9			10					
			% Mes	(\$) Inv.	% Mes	(\$) Inv.	% Mes	(\$) Inv.	% Mes	(\$) Inv.	% Mes	(\$) Inv.	% Mes	(\$) Inv.	% Mes	(\$) Inv.	% Mes	(\$) Inv.	% Mes	(\$) Inv.			
			0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -			
			0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -			
AVANCE FINANCIERO			1			2			7			8			9			10					
			% Mes	(\$) Inv.	% Mes	(\$) Inv.	% Mes	(\$) Inv.	% Mes	(\$) Inv.	% Mes	(\$) Inv.	% Mes	(\$) Inv.	% Mes	(\$) Inv.	% Mes	(\$) Inv.	% Mes	(\$) Inv.			
			0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -			
			0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -			



## GRUPO N° 22

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

**ANEXO X-E**  
**LIBRO DE INSPECCIONES**

**GRUPO .....**

## INSPECCIÓN Y/O DIRECCIÓN TÉCNICA

**Fecha**    /    /    .    **Hora:****Empresa:**

# Expediente I.P.V. N°

[illegible]

Licitación Pública - Expte EX – 2022 – 03944365 – GDEMZA - IPV			
<b>Preparó :</b> <b>PROGRAMA PROVINCIAL</b> <b>“MEJORO MI CASA”</b>	<b>Revisó :</b> <b>GERENCIA DE HÁBITAT</b>	<b>Aprobó :</b> <b>INSTITUTO PROVINCIAL DE LA</b> <b>VIVIENDA</b>	<b>GODOY CRUZ</b>
			<b>JUNIO 2022</b>



## GRUPO N° 22

## para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

**ANEXO X-F**  
**LIBRO DE PARTE DIARIO**

**GRUPO** .....

## PARTE DIARIO N°

**Fecha**    /    /    .    **Hora:****Empresa:**

# Expediente I.P.V. N°

[illegible]

Licitación Pública - Expte EX – 2022 – 03944365 – GDEMZA - IPV			
<b>Preparó :</b> <b>PROGRAMA PROVINCIAL</b> <b>“MEJORO MI CASA”</b>	<b>Revisó :</b> <b>GERENCIA DE HÁBITAT</b>	<b>Aprobó :</b> <b>INSTITUTO PROVINCIAL DE LA</b> <b>VIVIENDA</b>	<b>GODOY CRUZ</b>
			<b>JUNIO 2022</b>



## GRUPO N° 22

## para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

**ANEXO X-G**  
**LIBRO RECLAMOS Y SUGERENCIAS**

**GRUPO** .....

## PARTE DIARIO N°

**Fecha**    /    /    .    **Hora:****Empresa:**

# Expediente I.P.V. N°

This image shows a full page of a document template. It consists of a series of evenly spaced, horizontal black dots or thin lines running across the width of the page, creating a ruled effect similar to notebook paper. There are no margins, text, or other graphical elements present.

Licitación Pública - Expte EX – 2022 – 03944365 – GDEMZA - IPV			
<b>Preparó :</b> <b>PROGRAMA PROVINCIAL</b> <b>“MEJORO MI CASA”</b>	<b>Revisó :</b> <b>GERENCIA DE HÁBITAT</b>	<b>Aprobó :</b> <b>INSTITUTO PROVINCIAL DE LA</b> <b>VIVIENDA</b>	<b>GODOY CRUZ</b>
			<b>JUNIO 2022</b>