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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1°: Objeto y términos especificos

El Objeto de estas Clausulas Particulares de caracter legal es complementar, adaptar y/o modificar lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Este Pliego de Condiciones Particulares prevalece sobre el Pliego de Bases y Condiciones Generales.
La Obra consistira en la construcciéon de 56 viviendas del Barrio San Agustin (Etapa 1) del
Departamento Capital. Distrito Ciudad, 11° Seccion, segun tipologias provistas por la Administracion,
en el Marco del Plan Provincial Mendoza Construye, Linea de Accién 1: Vivienda Social.

1.1. De las Obras:

Las obras consisten en la ejecucion de:

a) Viviendas

Las unidades seran de una planta y construccion TRADICIONAL con todos los servicios funcionando
(“llave en mano”).

Las tipologias de Vivienda a utilizar, seran segun el detalle siguiente:

PROTOTIPO CANTIDAD
Prototipo CEPA (conex. a cloaca) 51
Prototipo CEPA Adaptada (conex. a cloaca) 5

b) Urbanizacién e Infraestructura
El oferente debera presupuestar la ejecucion de viviendas y movimiento de suelos.
Por convenio celebrado entre el municipio de Capital y el IPV, las obras de urbanizacion,
infraestructura y obras complementarias estaran a cargo de la municipalidad y deberan estar
finalizadas antes del 80% del avance fisico de las viviendas.

El Oferente DEBE presupuestar:
¢ Mensura y aprobacion definitiva de loteo de acuerdo a PETP de Loteo.

Articulo 2°: Ubicacion de las obras y Terreno
Las obras se ejecutaran en el terreno ubicado entre calles Siempre verde, Los Junquillos, Los Jumes
y calle El Jarillal. Departamento Capital. Distrito Ciudad, 11° Seccién.

Las viviendas se ubicaran en:
Manzana M1: lotes 1 a 14.
Manzana M2: lotes 1 a 14.
Manzana M3: lotes 1 a 14.
Manzana M4: lotes 1 a 14.

La disposicién final de las viviendas (incluidas las viviendas adaptadas) debera ser aprobada por la
Inspeccién de obra, antes de la firma del Acta de Inicio.

Articulo 3°: Plazo de ejecucion de obra
El plazo de ejecucion se considerara a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y sera de 14
meses (420) dias corridos.

Articulo 4°: Plazo de garantia de obra

El plazo de garantia queda establecido en UN ANO, a partir de la fecha de terminacion de los trabajos
y una vez constituida el acta de Recepcion Provisoria.

La Contratista debera, durante este periodo, reparar todos los defectos, degradaciones, desperfectos
y efectuara las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones,
etc., salvo los que se produjesen por el uso indebido de ellos. Al vencimiento del Plazo de Garantia, y
siempre y cuando la Empresa haya cumplimentado toda la documentacion, recepciones,
conformidades de obra y certificados de recepcion definitiva de los Entes prestatarios del servicio, se
efectuara la Recepcién Definitiva de la obra.
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El plazo de un afio se extendera en forma automatica en el caso previsto en el Articulo 87° del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, quedando afectadas las garantias por cumplimiento de contrato y
fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista.

Articulo 5°: Sistema de Contratacion y forma de presupuestar la oferta
Los Proponentes deberan cotizar los trabajos por el sistema de contratacion denominado “Ajuste
Alzado”, estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se licita.

Los porcentajes para los distintos items que surgen del Presupuesto Oficial son los que serviran de
base para la Certificacion de los trabajos.

La discriminacion de items, codigos y normativa de confeccion del Presupuesto a presentar en Sobre
N° 2 respondera a lo dispuesto en la Resolucién 503/02 del IPV y Anexos correspondientes

Articulo 6°: Presupuesto Oficial

Los proponentes deberan cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos.

El presupuesto oficial es de $3.215.126.822,51 (pesos tres mil doscientos
quince millones ciento veintiséis mil ochocientos veintidés con 51/100).

Montos base considerados al mes de: Diciembre 2024 (Mes referencial).

El oferente debera respetar en su oferta las incidencias establecidas en el presupuesto oficial.

Se cotizaran las obras complementarias detalladas en el presupuesto oficial y segun especificaciones
de pliegos respectivos.

La oferta debera formularse en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura de sobres
segun Articulo N° 26 Decreto 313/81 Reglamentario de la Ley N° 4416.

Articulo 7°: Precio del Pliego
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 8°: Lugar de venta de Pliegos
Los Pliegos podran ser consultados y/o adquiridos en la pagina Web de la institucion.

Articulo 9°: Lugar de apertura de los sobres

Sera en el Area Compras y Licitaciones del Instituto Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92,
de la Ciudad de Mendoza.

Articulo 10°: Aclaraciones de oficio y evacuacioéon de consultas

Cualquier consulta, error 6 duda que advirtiese el Proponente en los Pliegos debera comunicarlo por
mail a proyectos@ipvmendoza.gov.ar con una anticipacion de 5 (cinco) dias habiles anteriores a la
fecha fijada para la apertura de los sobres de la Licitacion. Debera indicar Numero de expediente,
nombre de la licitacién, cantidad de viviendas y departamento.

Las aclaraciones y comunicados seran notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en la
pagina web de la institucion.

Articulo 11°: Garantia de la oferta

Seréa del 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial y se formalizara mediante dinero en efectivo,
titulos o valores (segun su valor nominal), fianza bancaria, seguro de Caucién, prenda, etc., u otra
alternativa que esté establecida en Decreto 313/81 reglamentario de la Ley N° 4416, Articulo 9, de la
Ley de Obras Publicas.

Articulo 12°: Mantenimiento de la oferta

Los Proponentes estaran obligados a mantener la oferta 720 (ciento veinte) dias corridos. En su
defecto perderan el depdsito de garantia.

Articulo 13°: Alternativa obligatoria y oferta variante
13.1 Alternativa obligatoria
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La Administracién no prevé anticipo financiero para la oferta basica oficial. No obstante, los Oferentes
deberan presentar una alternativa obligatoria de la oferta basica oficial, que necesariamente implique
una reduccion del precio respecto de la oferta basica. A fin de obtener un anticipo financiero de hasta
el 15%. En caso de aceptarse la oferta alternativa obligatoria, dentro de los quince dias de aprobado
el Contrato, la Administracion certificara el anticipo financiero.

El anticipo financiero debera ser inexcusablemente garantizado por la Contratista previo a su
otorgamiento a satisfaccion de la Administracion, mediante alguna de las formas previstas para la
garantia de oferta.

El pago del mismo se liquidara conforme la metodologia aprobada en la Resolucion N° 1123/24

Previo al pago del reajuste del anticipo financiero, la empresa debera presentar garantia mediante
poliza de caucion.

13.2 Oferta variante (no obligatoria)

Se podra ofertar las viviendas de la oferta basica oficial, con un cambio por viviendas industrializadas,
con ladrillos huecos, paneles de hormigon, etc. Esta oferta debera cumplir con los Estandares
minimos de calidad para la Vivienda de interés social, la que debera contar con el Certificado de
Aptitud Técnica (CAT) otorgado por la Subsecretaria de Vivienda de la Nacion, con el Certificado de
Aptitud Sismorresistente (CAS) otorgado por el Instituto Nacional de Prevencion Sismica, y con la
aprobacioén por parte del Municipio en donde seran emplazadas.

En esta oferta se podra solicitar un anticipo financiero de hasta el 15%.

Se debera presentar la documentacién técnica de la vivienda adecuada a la modulacién adoptada, de
manera de que la superficie propuesta sea igual que la del prototipo de vivienda de construccion
tradicional que forma parte del pliego licitatorio.

El sistema constructivo propuesto debera contar con la suficiente capacidad técnica y de produccion
para hacer frente al niumero de viviendas licitado, a cuyo efecto el IPV se reserva el derecho de
inspeccionar tal situacion en plantas de produccién antes de la preadjudicacion del proyecto y también
durante la etapa de ejecucién de las obras.

Se debera presentar documentacion complementaria que incluya memoria descriptiva,
especificaciones técnicas del proyecto teniendo en cuenta los materiales, elementos o el sistema a
utilizar, planos de arquitectura (planta, vista y corte), estructura, instalaciones e incendio a nivel
anteproyecto, computo métrico y presupuesto itemizado, plan de trabajo y curva de inversion.

Dichas propuestas alternativas deberan ser presentadas de acuerdo al Articulo N°15 del pliego de
bases y condiciones generales.

En esta Oferta Variante se podra considerar un anticipo financiero de hasta el 15% de la oferta y con
un plazo de obra menor o igual que el plazo de obra original.

Quedara a criterio de la Administracién la aceptacion de las ofertas variantes presentadas con anticipo
financiero.

El presupuesto itemizado de esta oferta podra tener distintos porcentajes de incidencia,
dependiendo del sistema que se proponga por el oferente. En esta oferta, los porcentajes de
incidencia propuestos estaran sujetos a analisis de la Comision Evaluadora o a quien ella
designe, quedando sujeto a su consideracion.

Articulo 14°: Garantia del Contrato

Las Pdlizas de Caucién que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las Garantias
requeridas en la presente Licitacién, deberan ser emitidas por entidades y/o compafias aseguradoras
que se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion para expedir Pdlizas
en el Ramo “Cauciéon” que puedan operar con cobertura para Obra Publica.

Los fondos de garantia se componen de:

a) Garantia de Contrato: sera del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato que
debera constituir la Contratista a la firma del contrato, mediante Pdliza de Seguro de Caucion.

b) Fondo de reparo: deduccion del 10% (diez por ciento) de cada Certificado de Obra,
sustituible por Pdliza de Seguro de Caucion.

c) Anticipos: segun corresponda.
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d) Garantia por cumplimiento de plazo: “NO CORRESPONDE”

El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentacion de nuevas
polizas en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras que se
encuentren inhibidas o que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de capacidad de
pago o vulnerabilidad econémica.

Articulo 15°: Sellado del contrato
La Contratista debera abonar el Sellado del Contrato y se hara cargo ademas de todos los impuestos
que gravan las actividades de la Empresa en relacién con el citado Contrato.

Articulo 16°: Devolucion de las garantias

Los valores se devolveran al Contratista en los términos siguientes:

La Garantia de Contrato dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Provisoria total de la obra.

El Fondo de Reparo dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Definitiva, una vez vencido el plazo
de garantia de 365 dias, contados a partir de la Recepcion Provisoria total de la obra, sin perjuicio de
lo establecido en el art.4° de este Pliego, y art. 87 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 17°: Anticipo financiero para la oferta basica oficial
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 18°: Domicilio del Proponente
El Oferente debera fijar domicilio especial en el area del Gran Mendoza: Departamentos de Capital,
Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz.

Articulo 19°: Representante Técnico

A los efectos de la presente obra, la Contratista debera designar un profesional universitario:
Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones que cumpla con los requerimientos del Articulo 39° de
la Ley 4416.

La Contratista debera designar 1 (un) Encargado de Obra, profesional técnico con idoneidad en obras
de la misma naturaleza que se licita.

En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 20°: Comodidades para Inspeccion de Obra

La Contratista debera disponer una oficina de caracter transitorio (tipo industrializada) rodante o
estacionaria, durante el periodo que dure la obra, destinada en forma _exclusiva a la Inspeccién de
Obra. Esta se emplazara en el predio de la obra y de acuerdo al lugar determinado por la Inspeccion.
Tendra como minimo dieciocho (18,00) metros cuadrados de superficie util y contendra un privado, un
local de depésito, una kitchenette y un bafo incorporado a la misma. El lado minimo sera de 2,30 m
de longitud y una altura minima de piso a cielorraso de 2,20 m.

La casilla debera contar con: puerta de acceso de dimension normal con cerradura de seguridad y dos
llaves; ventanas amplias para iluminacion y ventilacion con rejas y tejidos mosquiteros; instalacion
eléctrica con tres tomacorrientes y sistema de iluminacion en techo; instalacion sanitaria en
kitchenette y bafio.

La kitchenette dispondra de pileta de acero inoxidable tipo Johnson E37 con su respectiva griferia;
mesada de 1,00 de longitud minima

El bafio incorporado a la misma sera de uso exclusivo de la Inspeccion. Contara con instalacion de:
ducha con conducto flexible, un inodoro y un lavatorio.

Debera poseer condiciones de aislamiento térmico adecuadas y reunir adecuadas condiciones de
higiene y seguridad.

Los gastos que originen el traslado y montaje la casilla, provision de elementos y mantenimiento de la
limpieza diaria seran por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, considerandose su costo dentro
del monto ofertado.
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Junto a la casilla se acondicionara un espacio para estacionamiento de dos vehiculos con adecuada
proteccion solar.

Ademas debera contar con un servicio de internet inalambrico para la inspeccién desde el Acta de
Inicio hasta la Recepcién Provisoria Parcial, cuyo costo estara a cargo de la Contratista.

Su habilitacién debera contar con la aprobacién de la Inspeccion dentro de los primeros diez (10) dias
de iniciada la obra. En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el
Articulo 90° del Pliego de Bases y condiciones Generales.

Articulo 21°: Elementos para la Inspeccion

La Contratista debera proveer para uso exclusivo de la Inspeccion, los siguientes elementos nuevos:
Muebles: un escritorio de madera o metalico de 0,70 x 1,20 m, con dos cajones (con cerradura con
llave), cuatro sillas y un armario metalico con estantes y dos puertas con cerradura.

Utiles de oficina: cuadernos, papel borrador, portaminas, biblioratos, resmas de papel A4 y oficio,
papeles carbodnicos plasticos, un escalimetro, una abrochadora, una perforadora, biromes, fibras de
colores, resaltadotes de texto, adhesivo en barra, pizarra de laminado plastico blanco de dimensiones
minimas de 1,20 m x 0,80 m, marcadores de colores para esa pizarra blanca, fotocopias de
planimetria del barrio para indicar avances de obra.

Indumentaria: para cada integrante de la Inspeccion se proveera de un casco dieléctrico con arnés
regulable color blanco, un par de calzado de seguridad por afno, mientras dure la obra y dos
pantalones tipo cargo por afio mientras dure la obra, debiendo ser estos elementos aprobados por el
Area de Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la Vivienda.

Elementos de control de los trabajos: cinta métrica de 5 metros; nivel de mano de 60cm; escuadra
metalica de obra, plomada, aerosoles de pintura y cintas plasticas de peligro.

Para los controles de calidad de hormigén la Contratista proveera 6 (seis) moldes metalicos de
probetas para hormigén, un cono de Abrams y un termdémetro de maxima y minimas y todos aquellos
elementos que sean necesarios para realizar los ensayos fisicos y quimicos de materiales,
estructuras, suelo, etc.

Para el curado de las probetas de hormigon, la Contratista debera ejecutar una pileta de mamposteria
adecuadamente impermeabilizada de 1.50m x 1.50m x por 0.50m de profundidad, con una cobertura
adecuada rigida para proteger las muestras de las inclemencias climaticas.

Equipamiento de oficina y utensilios de cocina: La oficina debera contar con equipo de aire
acondicionado individual tipo split (frio - calor); dispenser de agua caliente y fria con dos bidones de
agua de 20 litros cada uno; cafetera eléctrica y extintor de 5 kg tipo triclase. Para 4 personas, como
minimo: tasas, platos, cubiertos y vasos

Documentaciéon: ademas de la documentaciéon técnica aprobada la Contratista debera aportar una
copia de la misma para uso de la Inspeccion.

A la Recepcion Provisoria de las obras, la Contratista retirara los elementos en el estado en que se
encuentren y quedaran de su propiedad.

El costo que demande la provision, mantenimiento y gastos de lo especificado en este articulo, se
considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonaran reconocimientos especiales ni
mayores precios por este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 22°: Movilidad para la Inspeccion

Para los barrios de 20 unidades habitacionales o mas (vivienda, duplex, departamento, etc.), la
Contratista debera proveer y poner a disposicion de la Inspeccion de Obras del Instituto Provincial de
la Vivienda un vehiculo con las caracteristicas descriptas abajo, desde firma del Acta de Inicio de
Obra y hasta la firma del Acta de Recepcion Provisoria Parcial, excepto cuando queden trabajos
pendientes de ejecucion y que deban ser controlados y aprobados por la Inspeccién de Obra, en cuyo
caso la obligacion de la empresa se extendera hasta la finalizacion de dichos trabajos.

1 (Un) Automévil Sedan 4 puertas tipo Chevrolet Prisma, Renault Logan, Fiat Cronos,
Toyota Etios o similar en calidad y precio, con motor naftero de 1400 cm?® o superior (Inyeccion
electrénica multipunto), afio 2021 o modelo superior al afio 2021, con un kilometraje maximo de 60.000
km. Unidad provista de: radio am-fm, reproductor de audio, aire acondicionado, matafuego, crique, llave
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de ruedas, rueda de auxilio, balizas, cuarta de remolque y botiquin de primeros auxilios, en perfecto
estado de conservacion y funcionamiento). La unidad debera contar con un rastreador satelital.

Durante todo el transcurso de la obra estaran a cargo de la Contratista todos los gastos de
servicios de mantenimiento y en aquellos periodos en que se repare o mantenga la movilidad, la
Contratista debera proveer otra/s movilidad/es de mejores o similares caracteristicas. De igual modo
estara a su cargo el pago del impuesto de patentes al automotor, impuestos de emergencia (si los
hubiere), seguros de cobertura total del vehiculo, de responsabilidad civil y de terceros transportados y
no transportados, los que tendran una fecha de vencimiento posterior a la de la finalizacion de la obra
total (recepcion provisoria parcial), entregando a la Inspeccion las pdlizas respectivas en forma conjunta
con la entrega del vehiculo. A la documentacion enunciada precedentemente debera agregar la
correspondiente autorizacion de manejo para el Inspector de la obra.

La Contratista debera renovar a su cargo las cubiertas del vehiculo cada 50.000 km.

El vehiculo debera poder estacionarse fuera del horario de trabajo (por la noche, durante los
fines de semana y dias no laborables), en una cochera alquilada por la Contratista en un radio de no
mas de 5 cuadras de la sede del IPV para las obras de Capital, Las Heras, Maipu, Lujan de Cuyo,
Guaymallén, Godoy Cruz y Lavalle y en un radio de no mas de 5 cuadras de la Municipalidad respectiva
para las obras del resto de la Provincia. Los gastos generados por este alquiler, correran por cuenta y
cargo de la Contratista.

La movilidad se encontrara afectada exclusivamente al Inspector de obra designado por Instituto
Provincial de la Vivienda y sin chofer, hasta la recepcion provisoria parcial de la obra. Concluido este
periodo sera devuelto a la contratista en el estado de conservacion que se encuentre.

El vehiculo debera contar con GPS el que sera habilitado para el control de la persona que la
Administracion designe para su seguimiento.

El costo que demande la provision, mantenimiento y gastos de lo especificado en este articulo,
se considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonaran reconocimientos especiales ni
mayores precios por este concepto.

22.1. Combustible para la Inspeccion de Obras.

La empresa contratista debera proveer y poner a disposicion del Instituto Provincial de la Vivienda en
forma mensual, registrandose mediante Nota de Pedido, la cantidad de 150 (ciento cincuenta) litros de
Combustible Infinia Diesel (o su equivalente en octanaje), desde la firma del Acta de Inicio, durante
toda la ejecucion de la obra y hasta la firma del Acta de Recepcion Provisoria Parcial, excepto cuando
queden trabajos pendientes de ejecucién y que deban ser controlados y aprobados por la Inspeccion
de Obra, en cuyo caso la obligacién de la empresa se extendera hasta la finalizacién de dichos
trabajos.

Estos litros de Combustible mensual, se entregaran en forma directa a la persona que la
administracién designe, mediante vales de combustible. Quien reciba estos vales por parte de la
Administracién, debera entregarle un acuse de recibo a la empresa contratista, para que esta
mediante Nota de Pedido se la entregue al Inspector de Obra.

Este combustible, sera supervisado por la administracién y sera empleado para el normal
desenvolvimiento de la Inspeccion de Obra de acuerdo sus tareas asignadas. Para esto, la Contratista
debera habilitar una autorizacion de aprovisionamiento en una Estacion de Servicio a no mas de 2
(dos) kilébmetros del edificio central del Instituto Provincial de la Vivienda o del casco urbano de la
localidad en la que se encuentre el Barrio a construir.

NO SE ACEPTARAN VALES EQUIVALENTES EN PESOS.

El costo que demande la provisidon de todo lo especificado en este Articulo, se considerara incluido en
el Presupuesto Total de la obra, y no se abonaran reconocimientos especiales ni mayores precios por
este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 23°: Elementos topograficos de control

La Contratista debera poner a disposicion de la Inspeccién, a su solo requerimiento y para su uso, el
instrumental topografico tal como: estacion total, nivel 6ptico automatico, miras, jalones, etc., que sea
necesario para verificar el replanteo de la obra, su medicién y control.

Proveera ademas aerosoles de pintura, cintas plasticas de peligro y estacas de madera de acuerdo a
las necesidades de cada obra.
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Este equipamiento éptico quedara bajo custodia de la Contratista. A la recepcion provisoria de la obra,
el resto del equipamiento, sera restituido en el estado de uso que se encuentre, salvo los materiales
fungibles.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 24°: Elementos para el Instituto Provincial de la Vivienda
“NO CORRESPONDE”

Articulo 25°: Detalles constructivos

Los detalles constructivos conforman la documentacion grafica que integra el Pliego Licitatorio y
complementan la informacion de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del Instituto
Provincial de la Vivienda, formando parte de ellas.

En todos los casos las dimensiones, espesores, diametros, calibres, etc. se especificaran en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por ello lo expresado graficamente, sera
considerado como exigencia minima.

Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase estrictamente necesario, debera ser aprobado por
Resolucion del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda previo visto bueno de la
Inspeccién de Obra.

Articulo 26°: Marca y certificacion de productos

En los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, tanto de vivienda como asi también en los
de otros rubros se hace mencién a la marca comercial de un producto. En todos los casos la
Contratista debera ofertar un producto similar en calidad y precio equivalente, es decir que cumpla
estos parametros ofreciendo ademas las mismas condiciones y prestaciones de lo solicitado en
pliegos.

Cuando se hace referencia a la Norma IRAM, debera considerarse inequivocamente que tal elemento
o producto debera contar con Sello IRAM “Conforme a Norma o “Certificacion IRAM” de calidad.

Articulo 27°: Inicio de los trabajos en el terreno destinado a la obra
La Contratista no podra dar inicio a ningun tipo de trabajo en la obra hasta tanto se cumplan estos
requisitos en forma conjunta:

a) Se haya ejecutado el amojonamiento de la mensura correspondiente al predio licitado, dando
aviso de su ejecucion a la Gerencia de Seguimiento de Obras en un plazo minimo de 48 horas
previas a la firma del Acta de Inicio,

b) Se haya designado el Inspector de Obra (Director Técnico), y

c) Se firme el “Acta de Inicio de Obra”. Al momento de la firma del Acta de Inicio la Contratista
debera presentar plano con curvas de niveles del terreno y relevamiento fotografico del mismo.
Las imagenes no podran tener una antigliedad mayor de 7 (siete) dias a la firma del Acta de
Inicio de los trabajos.

Cualquier trabajo realizado en el terreno por parte la Contratista sin cumplirse las condiciones antes
planteadas, no dara lugar a reclamo por adicionales de obra.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 28°: Letreros de obra

Estos responderan a la estructura, dimensiones, leyendas y colores indicados en el Anexo
correspondiente que forma parte del presente Pliego Licitatorio. La Contratista debera proveer 2 (dos)
letreros de obra. Los mismos tendran las medidas indicadas en los anexos que forman parte del
presente pliego.

La Direccion Técnica indicara los lugares donde deberan ser emplazados y permaneceran instalados
los letreros hasta la fecha de Recepcion Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) dias de labrada
dicha Acta, la Contratista debera retirar los letreros que quedaran de su propiedad. En caso de ruina o
deterioro de los letreros, estos deberan ser repuestos por la contratista a su costo y cargo.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.
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Articulo 29°: Visita de preadjudicatarios a la obra

Durante el transcurso de los trabajos la Inspeccién de Obra del IPV, el Trabajador Social del IPV o del
Municipio y el Representante Técnico de la Empresa, designados para este barrio, deberan coordinar
las acciones para que se realicen por lo menos 2 (dos) visitas al barrio en conjunto con los
preadjudicatarios del mismo.

Ademas el responsable designado por la Contratista debera participar de las reuniones, talleres o
encuentros que se realicen con los beneficiarios.

Articulo 30°: Higiene y Seguridad y Medicina Laboral

A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Sub-contratistas cumplan con lo estipulado en
la Legislacion Vigente y lo indicado en el Anexo correspondiente, deberan ademas cumplimentar:

a) Designacién de un Responsable en Higiene y Seguridad segun P.B.C.G.

b) Elaboracién de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.

c) Contratacion de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

Articulo 31°: Documentacién final de obra

Documentacién para el inicio y ejecucién de obra.

La Contratista es responsable de la tramitacion y aprobacion, segun corresponda, de toda la
documentacién que sea necesaria para poder elaborar la oferta, para la firma del contrato como para
la ejecucién de la obra, debiendo tener en consideracion que toda la documentacion debe estar
vigente.

a) Certificados finales

La Contratista debera presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de Recepcién
Provisoria de la Obra 3 (tres) juego en original y/o copia certificada de la totalidad de los Certificados
Finales de Obra de:

Final de obra civil de vivienda y habitabilidad emitidos por la Municipalidad

Final de obra de Instalacion sanitaria emitido por la Municipalidad

Final de obra de Instalacion eléctrica emitido por la Municipalidad

Final de obra de Instalacién de gas domiciliaria emitido por el ente prestatario del servicio.

Su incumplimiento dara lugar a no proceder a la recepcion provisoria de la obra.

b) Carpeta piloto

La Contratista debera confeccionar, por su cuenta y cargo para presentar al Instituto Provincial de la
Vivienda y a la firma del Acta de Recepciéon Provisoria de la Obra un juego de la totalidad de la
documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:

Arquitectura de viviendas.

Estructura de viviendas.

Instalaciones sanitarias.

Instalaciones eléctricas.

Instalacion de gas domiciliaria con visado del ente prestatario del servicio.

Formulario de gas P.1.G.y C.T.T.

c¢) Planos originales en papel y en soporte magnético

La Empresa Adjudicataria de la Licitacion debera tener en cuenta la obligatoriedad de confeccionar a su
cargo Planos “Conforme a Obra” en originales en papel y en soporte magnético (Disco Compacto) de
toda la Documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:
¢ Arquitectura. Viviendas
e Estructura. Viviendas
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e [nstalaciones sanitarias. Viviendas
e |nstalaciones eléctricas. Viviendas
¢ Instalacion de gas

d) Documentacion en carpetas individuales

La Contratista debera entregar al Instituto Provincial de la Vivienda un juego de carpetas individuales
aprobadas “Conforme a Obra” con un llavero conteniendo la llave de la/las entrada/s a cada vivienda.
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MENDOZA CONSTRUYE — LINEA DE ACCION 1
B° SAN AGUSTIN - CAPITAL
56 viviendas (1" etapa)

LOTEO - PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
Articulo 1°: Datos y Descripcion

El emprendimiento en el cual se ejecutaran las obras objeto de la presente licitacion, ubica en
el predio donde funcionaba la playa de secuestros de vehiculos conocida como San Agustin,
sobre el circuito El Challao, en La Favorita, Seccion Xl del departamento Capital.

Se proyecta en esta 1™ etapa, la construccion de 56 viviendas distribuidas en 4 manzanas de
acuerdo al proyecto de fraccionamiento confeccionado y presentado por la Municipalidad de
Capital.

El inmueble no cuenta con plano de Mensura y segun informe municipal, la titularidad es del
Gobierno de la Provincia Mendoza.

La Empresa Contratista debera tramitar la aprobacion de las mensuras, fraccionamiento y/o
loteo necesarios para lograr la regularizacion catastral y dominial del emprendimiento.

En funcién de las distintas caracteristicas de cada intervencion, los mismos podran enmarcarse
tanto en la Ley de Loteos N° 4.341/79 como asimismo en las Leyes N° 8.472/2012, N°
9.221/2020 u otras, segun sea la situacion particular del emprendimiento;

Asimismo y en razon de la existencia de distintas ordenanzas municipales que reglamentan la
urbanizacibn en los proyectos de loteos, deberan también observar los requisitos e
instrucciones municipales impartidas en cada caso.

Las factibilidades, memorias técnicas, certificados, etc. necesarios para la aprobacion del loteo
serdn aportados por la Municipalidad y/o el Instituto Provincial de la Vivienda, segun
corresponda de acuerdo al Convenio de colaboracion celebrado entre el Instituto Provincial de
la Vivienda y la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

Los certificados finales de obra (eléctrica, agua, cloacas, gas, irrigacion, hidraulica, vialidad,
urbanizacién y estaqueo final) seran tramitados y obtenidos por la Contratista, y en su caso,
gestionados a través del Instituto Provincial de la Vivienda y/o el municipio, segun corresponda.

El plano con curvas de nivel, el proyecto de urbanizacion aprobado por la Municipalidad, el
proyecto de desagies pluviales con el correspondiente calculo pluvioaluvional aprobado por la
Direccion de Hidraulica y la correspondiente factibilidad y aprobacion del Departamento
General de Irrigacion, seran también tramitados y obtenidos por la Contratista, y en su caso,
gestionados a través del Instituto Provincial de la Vivienda y/o el municipio, segun corresponda.

Para la existencia de otras situaciones se establecera en cada caso particular.

Las tareas descriptas deberan ser realizadas por la contratista dentro de los plazos indicados al
efecto en el Plan de Trabajo.
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Articulo 2°: Documentacion

NOTA: La ejecucion y aprobacion del Plano de Loteo depende en cada una de las etapas de
tramitacion (ademas de las tareas inherentes que debera realizar la contratista), del aporte de
documentacion, certificados, factibilidades, etc. que en funcion del Convenio celebrado deberan
ser realizados o aportados por el municipio y/o por el Instituto Provincial de la Vivienda.

Asimismo y como tarea previa, deberd la contratista confeccionar el Plano de Mensura del
inmueble total a efectos de su inscripcion a nombre del Instituto Provincial de la Vivienda.

La Contratista debera cumplir las exigencias de agrimensura segun el avance de obra, que se
detalla a continuacion:

A la firma del Contrato (*1)

Debera mediante nota, proponer a profesional habilitado en Agrimensura por el Colegio de
Agrimensura de la Provincia de Mendoza y su aceptacion; a partir de ese momento, dicho
profesional se hara cargo de todas las tramitaciones técnicas y administrativas necesarias y
suficientes ante las reparticiones publicas y privadas en cada una de las etapas del proceso de
tramitacion para obtener finalmente la aprobacion final del loteo correspondiente, mediante
Resolucion del Consejo de Loteos, Ministerio de Hacienda o de la Direccion General de
Catastro segun el caso, lo que permitir4 concretar la escrituracién de cada parcela individual en
favor de los beneficiarios del emprendimiento.

El profesional designado cumplira la funcién de Representante Técnico en Agrimensura ante la
Inspeccion de Obra y sera responsable también, junto a la Contratista, del proyecto, ejecucion
y aprobacién de las obras de urbanizacién del barrio.

La Contratista debera presentar:

a. Nota con la propuesta del profesional representante técnico en agrimensura y la expresa
aceptacion de esa designacion por parte del mismo.

b. Instrucciones municipales de Loteo y Memoria Descriptiva con la estrategia y cronograma
gue propone para la continuidad y terminacion del tramite administrativo para la obtencién
de las Instrucciones del Consejo de Loteos, Visacidn Previa, Aprobacion del Proyecto y
Aprobacion del Loteo.

c. Constancia inicio/continuidad respecto de:

c.1. Factibilidad en el Departamento General de Irrigacion.

c.2. Caracterizacion aluvional del terreno y Factibilidad en la Direccién de Hidraulica.

Factibilidades actualizadas de las empresas prestatarias de los servicios publicos.

Certificacion de lineas municipal o de Vialidad segun corresponda.

Estudio de titulos y catastral del area de intervencion.

Plano de mensura visado de la propiedad a lotear

Relevamiento fisico del area de intervencion con la materializacion de la red de puntos

fijos, con estacas de hierro @12mm enterradas 0,40m con base de mortero, balizados y

con apoyo fotografico.

Se oo

En funcidén del relevamiento planialtimétrico, debera adecuar los proyectos de desagules
cloacales y de urbanizacién - con los niveles correspondientes a:

i. ejes de calles.
J.  banquinas, cordones, veredas, lotes y viviendas.
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bocas de registro, nexos y redes (indicando pendientes y sentido de escurrimiento),
conexiones domiciliarias y de las obras complementarias que plantee el proyecto de
desagie cloacal.

fondos de cuneta y alcantarillas (segun estudio y célculo pluvioaluvional), indicando
pendientes y sentido de escurrimiento.

. desague de las viviendas y lotes y general del barrio, punto final de evacuacion y detalles

de obras complementarias y de mitigacidbn, que sean necesarias para el adecuado
funcionamiento del sistema de desagtes pluviales.

permisos de vuelco, visaciones y/o aprobaciones (0 constancia de su tramitacion) ante la
Municipalidad, EPAS, AYSAM o el operador que corresponda, la Direccion de Hidraulica,
el Departamento General de Irrigacion, etc.

A la firma del Acta de inicio de obra (*2)

La Contratista debera presentar:

0.
P.

Copia fisica y digital del Plano de Mensura Visado del Inmueble total.

Copia fisica y digital del o los planos de Mensura y Loteo con VISACION PREVIA, de

acuerdo a la normativa municipal y de la Direccién General de Catastro.

Numeros de expedientes involucrados:

g.1. Municipal de loteo

g.2.Municipal de urbanizacion

g.3. Factibilidad del Departamento General de Irrigacion

g.4. Técnico de Catastro

g.5. Certificado de lineas de Vialidad (cuando corresponda)

Copia fisica y digital del plano de proyecto de niveles:

r.1.Cotas de ejes de calle (nivel £0,00)

r.2.Cotas de nivel de fondo de cuneta (de acuerdo a célculo pluvioaluvional), indicando
pendiente en porcentaje y sentido de escurrimiento.

r.3.Cotas de nivel de veredas (nivel minimo +0,20).

r.4.Cotas de nivel de piso interior de vivienda (nivel minimo +0,40).

r.5.Cotas de nivel de fondo de lote (nivel minimo +0,25).

r.6.Ubicacién general del desaglie general del complejo (punto de vuelco), detallando
obras complementarias y cualquier obra necesaria que asegure el correcto
escurrimiento pluvial, todo de acuerdo al proyecto de desagues pluvioaluvionales y
proyecto de urbanizacion.

Copia fisica y digital del plano de desagiies pluvioaluvionales visado por la Direccion de

Hidraulica.

Copia fisica y digital del plano de urbanizacién con detalles constructivos de las obras a

ejecutar visado por la Municipalidad de Capital.

Toda la documentacion debera encontrarse debidamente visada/aprobada por el municipio, el
Departamento General de Irrigacion, Direccion de Hidraulica, Vialidad y cualquier otro
organismo publico y/o prestador de servicios publicos que corresponda.

Durante la ejecucion de la obra (*3)

El Representante Técnico de la Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra, previo
a cualquier tarea de hormigonado, un Acta de Replanteo planialtimétrico del sector, segun
informe de Apoyatura Téecnica de Agrimensura de la Gerencia de Seguimiento del Instituto
Provincial de la Vivienda, no se certificard ningun trabajo de hormigonado que no cuente con
el Acta de Replanteo correspondiente.

Prepar6 : Revis6 : Aprob6 :
Ing. Agr. Daniel Videla Ing. Alejandro Lujan INSTITUTO PROVINCIAL DE LA

Arq. Dolores Evans VIVIENDA ENERO 2025
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Durante la ejecucion de las obras y con un plazo de ciento veinte (120) dias corridos a partir
del Acta de Inicio de las Obras, la Contratista debera confeccionar, aprobar y entregar a la
Inspeccion de Obras:

u. Nota por duplicado, de ofrecimiento de donacion de calles, ochavas y espacios verdes y
de equipamiento a la Municipalidad y de corresponder a otro organismo, con el detalle de
superficies correspondientes y dos (2) copias del Plano de Mensura y Loteo con
VISACION PREVIA.

v. Dos (2) copias Plano de Mensura y Loteo (APROBACION DEL PROYECTO) y dos (2)
copias de la Resolucién de Aprobacién del Consejo de Loteos. (Art. 4% Ley N° 4.341/79)

Debera presentar y obtener la aprobacion por parte de la Inspeccién de Obras, del estaqueo
manzanero del barrio y de la propiedad total, como asi también las cotas de los puntos fijos
demarcados en el plano de niveles. Esta serd condicion necesaria e imprescindible para la
continuidad de la obra. El estaqueo manzanero se efectivizara con un mojon de hormigén que
cuente con un hierro central de diametro 10mm. El mojon estara pintado de color blanco. Este
estaqueo debera permanecer a lo largo de toda la obra y hasta la recepcion provisoria de la
misma. La Contratista estar4 obligada a reponer los puntos que por accidente sean
removidos en un plazo menor de 48 hs aunque no sea exigido por la Inspeccién de Obra.

Previo a la presentacion del Ultimo Certificado, la Contratista debera presentar a la
Inspeccién de Obra, copias legalizadas por escribano publico:
a) Dos (2) copias del certificado final de obra eléctrica.
b) Dos (2) copias del certificado final de obra de agua potable.
c) Dos (2) copias del certificado final de obra de cloacas.
d) Dos (2) copias del certificado final de obra de gas (si corresponde)
e) Dos (2) copias del certificado final de obra de Irrigacion (si corresponde)
f) Dos (2) copias del certificado final de obra de Vialidad (si corresponde)
g) Dos (2) copias del certificado final de obras de urbanizacibn emitido por la
Municipalidad.
h) Dos (2) copias del Acta de Inspeccion conjunta que cumplimenta el art. 5% de la Ley
N° 4.341/79.

Cuando la documentacion precedentemente detallada haya sido cumplimentada se
procederd a la Recepcidon Provisoria de la obra.

Documentacion a presentar con posterioridad a la Recepcion Provisoria de
la obra

La Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra, la constancia del Consejo de Loteos
gue demuestre que el expediente ha sido elevado para la firma de la Resolucién Ministerial.

Documentacion necesaria para la Recepcion Definitiva de la Obra (*4)

La Contratista debera presentar dos (2) copias de la Resolucion de Ministerio de Hacienda,
legalizadas por escribano publico, con la Aprobacion Definitiva del loteo. (Art. 7M°- Ley N°
4.341/79)

Articulo 3°: Firmas de la documentacion

Los planos necesarios segun la labor profesional que se realice deberan ser firmados por el
Representante Técnico en Agrimensura y visado por los Organismos del Estado mediante la
firma del profesional habilitado en esa matricula.

Prepar6 : Revis6 : Aprob6 :
Ing. Agr. Daniel Videla Ing. Alejandro Lujan INSTITUTO PROVINCIAL DE LA
Arg. Dolores Evans VIVIENDA ENERO 2025
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En la caratula de los planos de loteo debera colocar en el casillero destinado a “lugar”, el
nombre del Barrio.

Articulo 4°: Instrucciones complementarias

En las calles publicas existentes o libradas al uso publico que sean colindantes al terreno
correspondiente al barrio a construir se deberan urbanizar en ¥ partes de su ancho, hasta el
total de su calzada, con las mismas caracteristicas y terminaciones exigidas para el resto del
barrio por el municipio respectivo, salvo instruccion en contrario sobre el particular.

Las calles perimetrales correspondientes al proyecto a ejecutar que tengan su ancho
completo dentro de los terrenos del barrio deberan urbanizarse en sus dos costados con las
mismas caracteristicas y terminaciones exigidas para el resto del barrio por el municipio
respectivo, salvo instruccién en contrario sobre el particular.

Articulo 5°: Multas

El incumplimiento de los requisitos exigidos previo a cada certificacion, implicara una Multa
equivalente al tres por ciento (3%) de la mencionada certificacién a efectuarse en el periodo
correspondiente a la aplicacion de la penalidad. Esta se deducira automaticamente de cada
certificado que se presente hasta su cumplimentacion.

Los gastos que demande la gestiobn y aprobacién del loteo y la urbanizacion del barrio
correrdn por cuenta de la Contratista, incluidos los aportes previsionales.

ESQUEMA FORMA DE PAGO

a) | Anticipo con el inicio de las tareas | 10%
descriptas en (*1)
b) | Con la Visaciéon del Plano | cumplido (*2) 25%

de Mensura del inmueble
total y la Visacion Previa
del Plano de Loteo

c) | Con la Aprobaciéon del | cumplido (*3) 25%
Proyecto de Loteo — art.
4° Ley N° 4.341/79

d) | Con la Aprobacion | cumplido (*4) 40%
Definitiva del Loteo - art.
7M° Ley N° 4.341/79

Prepar6 : Revis6 : Aprob6 :
Ing. Agr. Daniel Videla Ing. Alejandro Lujan INSTITUTO PROVINCIAL DE LA
Arg. Dolores Evans VIVIENDA ENERO 2025
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MENDOZA

PRESUPUESTO OFICIAL RESUMEN BARRIO SAN AGUSTIN (ETAPAI)
DEPTO. CAPITAL

Conexién a CLOACA

Mes Referencial: DICIEMBRE DE 2024 :
PRESUPUESTO RESUMEN DE VIVIENDAS Y PROVISIONES (1) RN
PRECIO % INC
RUBRO UN CANT PRECIO TOTAL TOT Al:
UNITARIO
VIVIENDA TIPOLOGIA CEPA 2 DORMITORIOS Un 51 $55.861.257,79 $2.848.924.147,13 88,61%
VIVIENDA TIPOLOGIA CEPA DISCAPACITADO 2D Un 5 $61.900.212,24 $309.501.061,18 9,63%
MOVILIDAD PARA LA INSPECCION Gl 1 $14.610.741,47 $14.610.741,47 0,45%
MENSURA Y APROBACION DEFINITIVA DEL LOTEO Gl 1 $42.090.872,73 $42.090.872,73 1,31%
PRECIO TOT AL (viviendas y Provisiones) $3.215.126.822,51 100,00%

PRESUPUESTO RESUMEN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (en caso de corresponder) (2)

RUBRO UN CANT PRECID PRECIO TOTAL e
UNITARIO INCID

PRECIO TOTAL (Obras Complementarias)

PRESUPUESTO RESUMEN TOTAL (1+2)
RUBRO PRECIO TOTAL i
INCID
VIVIENDAS Y PROVISIONES (1) 53.215.125.822,51 100,00%
OBRAS COMPLEMETARIAS (2) $0,00 0,00"/0
SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2) $3.215.126.822,51

PRECIO TOTAL OBRAS $3.215.126.822,51 100,00%

TRES MIL DOSCIENTOS QUINCE MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS, CON 51/100.-

EN CASO DE EXISTIR OBRAS NO CONTEMPLADAS EN PRESUPUESTO OFICIAL (Ej Mov. Suelos) DEBERAN COTIZARSE EN EL RUBRO QBRAS
COMPLEMENTARIAS Y CONJUNTAMENTE CON LA OFERTA SE DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACION RESPALDATORIA {EJ./PJa/nD de curvas, perfiles
longitudinales y transversales), segun Anexo XVI.

GERENCIA DE PROYECTOS
DPTO.COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. FEBRERO DE 2025
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PRESUPUESTO VIVIENDA BARRIO SAN AGUSTIN (ETAPA I)
DPTO CAPITAL

PROTOTIPO CEPA 2 DORMITORIOS

Superficie cubierta = 52,90 m2+ Sup. Alero al 50% = 3,00 m2 = Sup. Total = 56,90 m2

PRESUPUESTO OFICIAL: Mes referencial DICIEMBRE DE 2024

Conexion Inst. Sanitaria: A cloaca

Sin movimiento de suelos

Cielorrasa yeso aplicado

Vivienda Indiv. Cub. Losa

Yeso aplicado en muros

Piso ceramico en toda la vivienda

Pintura intericr, exterior

PRECIO TOTAL VIVIENDA

N*ITEM| COD. ITEMS DE OBRA UD | CANT UFI,:TE:;\?D PRECIO TOTAL % INCIDENCIA
I I = __I ————————————— e
e e TRABAJOS PRELIMINARES
11 1000 |Preparacién y replantec m2 $ 359.594,94 0,64%
12 1410 |Desmonte / retiro de suelo vegetal m3 $ - 0,00%
13 1413 |Relleno y compactacién m3 $ - 0,00%
2 EXCAVACIONES
21 | 1010 |Excavaciones [ma] [ [s 269.706,47 | 0,46%
3 HORMIGONES
31 1021 |Hormigén de limpieza ait=0.05m m3 $ 348.635,56 0,62%
32 1052 |Zapata corrida s/ caleulo + sobrecimiente VF (hormigén H30) m3 $ 3,733.615,42 6,68%
33 1102 |Vvigas de hormigon tipo VV - VT (hormigén H30) m3 $ 1.451.349,34 2,60%
34 1117 |Viga Dintel (hormigén H30) m3 $ §32.097,11 0,95%
35 1072 |C de ig6n tipo CV ( H30) m3 $ 2.052.679,31 3,67%
36 1027 |Tabique de hormigén armado (hormigén H30) m3 $ 955.861,06 1,71%
37 1124 |Losa maciza LA1 alero (hormigon H30) m3 $ 82.377,67 0,15%
38 1925 |Losa maciza de tanque (hormigén H30) m3 $ 347.307,36 0,62%
4 AISLACIONES
41 1126 |Nylon de 200 micrones bajo fundaciones m2 $ 58.905,92 | 0,11%
42 S/IC  |Aislacion en cara laterales de fundaciones s/ pliego m2 $ 382.775,81 0,69%
43 1127 |Aislacién horizontal ¢/ concreto hidréfugo m2 $ 455,519,563 0,82%
44 1218 r:ur‘ned-u vertical cf of en muro exterior y nucleo m2 $ 878.175,43 1,51‘%
45 1189 |Aislacién hidréfuga en losa de tanque m2 $ 23.889,73 0,04%
5 MAMPOSTERIA
51 1135 |Mamposteria ( A=0.17m ) m2 $ 4.259.653,85 7,63%
52 1048 |Tabique durlock m2 $ 1.270.478,53 2,27%
53 1948 |Medio forro de durlock { zécalo sanitario ) m2 $ 64.373,30 0,12%
6 CUBIERTA DE TECHO
6.1 1175 |Losa Alivianada tipo prear serie m2 s 5.016.770,15 8,98%
S50 fie. P S e e | s amamam| asew
63 2004 |Aisiacién hidrofuga sobre alero m2 s 12.804,68 0,02%
64 2004 |Aislacién hidrdulica sobre losa T° A° m2 $ 112.681,18 0,20%
7 REVOQUES
7.4 4217 |Revoque interior grueso hidréfugo m2 $ 328.706,16 0,59%
72 1139 |Antepechos de hormigon mi $ 198.336,07 0,36%
73 1222 |Revoque grueso interior coman m2 $ 1.280.397,61 2,29%
7.4 1282 |Enlucido yeso m2 $ 1.601.027,32 2,87%
75 1219 |Revoque exterior fratazado entrefino m2 $ 1.774.045,04 3,18%
76 12.3 |Zocalo extericr hidréfugo s/ pliego m2 $ 377.733,44 0,68%
8 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
81 1206 |Contrapiso interior m2 $ 1.049.098,61 1,88%
82 1437 |Vereda de acceso m2 $ 113.030,45 0,20%
83 1211 |Veredin perimetral mi $ 576.483,89 1,03%
84 1285 |Piso ceramico en bafo m2 $ 109.313,74 0,20%
85 1285 |Piso ceramico en el resto de la vivienda m2 $ 1.280.185,38 2,29%
86 1295 |Revestimiento ceramico bafio, cocina y lavad 0,20 x 0.20 m2 $ 746.246,06 1,34%
8.7 1300 |Zbcalo ceramico mi $ 333.799,20 0,60%
9 CARPINTERIA
9,1 S/IC  |P10,90x2,10 de chapa / acceso un $ 1.023.297,58 1,83%
9.2 SIC |P20,80x2,10 de chapa / incl pafio fijo de vidrio un $ 981.001,27 1,76%
9.3 SIC |P30,80x2.10 piacas interiores / marco de chapa un H 1.243.173,58 2,23%
9.4 s/C  |V1 1,50 x 1,20 corrediza de aluminio (incluye vidrio) un $ 436.088,82 0,78%
95 SIC | V2 1,20 x 1,20 corrediza de aluminio (incluye vidric) un $ 809.694,90 1,45%
9.6 sic | v30,80x0,60 de aluminio (incluye vidrio) un $ 241.372,46 0,43%
10 INSTALACION SANITARIA
10.1 SIC |Base de cloacas gl $ 576.799,18 1,03%
10.2 S/IC  |Agua caliente y fria gl $ 707.274,73 1,27%
103 8/C |Colector de tanque de reserva gl $ 167.245,74 0,30%
104 SIC |Tanque de reserva polietilenc tricapa gl $ 324.036,80 0,58%
10.5 SI/C |Artefactos bafio y accesorios 8/ pliego gl $ 779.316,86 1,40%
106 s/C  |Mesada cocina ( incl bacha y estruc soporte ) s / pliego gl $ 447.449,75 0,80% A
10.7 sic  |Pileta lavadero s/ pliego gl $ 72.954,30 0,13% /
10.8 SIC |Griferia bafio, cocina, lavadero, s / pliego gl $ 573.999,49 1 .03‘4’
708 | sic_|Camara de inspeccién gl s 185.621,72|  0,33%
1010 | sic |Ventiacien gl ] 169.418,67 | 0,30%
10,11 S/C  |Eniace a conexion de cloacas gl L ] 186.943,81 0,33"&_
1012 | S/C|Desagle pluvial ol $ 223.623,04 | 0,40%\
1 INSTALACION ELECTRICA
1.1 sic |Cafieria y cajas ol H 709.955,23 1,27%
11.2 s/ic  |Cableado llaves y tomas gl $ 1.008.727,77 1,81
113 SiC  |Tablero e interruptores gl s 430.551,48 0,77%
114 SIC  |Pilastra de medicién gl $ 868.632,24 1,56%
12 INSTALACION DE GAS
121 SIC |Caferia y llaves de paso interna gl $ 745.495,34 1,33%
122 sic ::::;i;::llano!. gabinete metalico y regulador para gas envasado (incluye gl $ 875.929,67 1,67%
123 SIC  |Rejillas de aporte de aire gl $ 93.500,83 0,17%
12.4 sIC  |Ventilaciones cocina y calefén gl $ 168.851,59 0,28%
13 CIELORRASO
131 1282 iCmIorrno aplicado de yeso m2 I | I $ 840.262,21 [ 1,50%
14 PINTURA
14,1 1306 |Esmalte sintético en carpinteria m2 $ 227.623,01 0,41%
142 1308 |Latex para interior m2 s 2.064.657,87 3,70%
143 1313 [Pintura latex exterior m2 $ 1.733.476,43 3,10%
14.4 1312 |Pintura latex cielorraso m2 $ 682.377,28 1,22%
15 VARIOS A
151 S/C_|Estructura de tanque - cierre lateral y tapa superior g | | |s ©o827.621,22 |  1.48%
Limpieza de obra $ 0,44%

$ 55.861.257,79

100,00%

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. FEBRERO DE 2025
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PRESUPUESTO VIVIENDA BARRIO SAN AGUSTIN (ETAPA )
DPTO CAPITAL
PROTOTIPO CEPA DISCAPACITADO 2 DORMITORIOS Conexién inst. Sanitaria: A cloaca
Superficie cublerta = 58,04 m2+ Sup. Alero al 50% = 2,83 m2 = Sup. Total = 60,87 m2 Sin movimiento de suelos
PRESUPUESTO OFICIAL: Mes referencial DICIEMBRE DE 2024 Cielorraso yeso aplicado
Vivienda Indiv. Cub. Liviana chapa
Yeso aplicado en muros
Piso cerdmico en loda la vivienda
Pintura interior, exterior
e ITEM | coD. ITEMS DE OBRA o[ eanr | e PRECIO TOTAL % INCIDENCIA
I N E— ——
1 == “TRABAIGS PRELMINARES
11 1000 |Preparacién y replanteo m2 $ 399.549,94 0,66%
12 1410 |Desmonte / retiro de suelo vegetal m3 $ - 0,00%
13 1413 |Relleno y compactacién m3 $ - 0,00%
2 EXCAVACIONES
21 | 1010 [Excavaciones [ ma] | [s 206.816,86 | 0,33%
3 HORMIGONES
31 1021 |Hormigon de limpieza alt=0.05m m3 $ 375.737,98 0,61%
32 1052 |Zapata corrida &/ calculo + sobrecimiento VF (hormigén H30) m3 s 2.926.508,52 4,73%
33 1102 |Vigas de hormigén tipo VV - VT (hormigén H30} m3 $ 1.731.252,43 2,80%
EY) 1117 |Viga Dintel (hormigén H30) m3 $ £28.842,03 1,02%
35 1072 |Columnas de hormigén tipo CV (hormigén H30) m3 s 2.173.425,16 3,561%
36 1027 |Tabigue de hormigén armado (hormigéon H30) m3 $ 9565.861,06 1,54%
37 1124 |Losa maciza LA1 alero (hormigén H30) m3 $ 82.377,57 0,13%
3.8 1925 |Losa maciza de tanque (hormigén H30) m3 $ 347.307,36 | 0,66%
4 AISLACIONES
4.1 1126 |Nylon de 200 micrones bajo fundaciones m2 $ 69.214,46 0,11%
42 S/C  |Aislacién en cara laterales de fundaciones s/ pliego m2 $ 500.552,99 0,81%
43 1127 |Aislacién horizontal of concreto hidréfugo m2 $ 536.526,87 0,87%
44 1218 :s::éiﬂ vertical c/concreto chicoteado hidrofugo en muro exterior y nuclea m2 $ 1.081.131,53 1,75%
a5 1189 |Aisiacion hidréfuga en losa de tanque m2 $ 23.889,73 0,04%
5 MAMPOSTERIA
51 1135 |Mamposteria ( A=0.17m ) m2 $ 4.674.821,82 7,66%
52 1948 |Tabique durlock m2 $ 829.700,26 1,34%
53 4948 |Medio forro de durlock | zécalo sanitario ) m2 $ 64.373,30 0,10%
[ CUBIERTA DE TECHO
81 4175 |Losa Alivianada tipo prear serie m2 $ 5.566.584,44 8,99%
w | v [t sty et e e p e | 0 s somamu e
63 2004 |Aistacion hidrofuga sobre alero m2 s 12.804,68 0,02%
64 2004 |Aislacion hidraulica sobre losa T° A® m2 s 112.681,18 0,18%
7 REVOQUES
74 1217 |Revoque interior grueso hidréfugo m2 s 439.696,51 0,71%
72 1139 |Antepechos de hormigon mi $ 198.336,07 0,32%
73 1222 |Revoque grueso interior comun m2 [ 1.629.942,36 2,63%
74 1282 |Enlucido yeso m2 $ 2.038.103,03 3,29%
75 1219 |Revoque exterior fratazado entrefino m2 $ 1.926.704,40 3,11%
76 12,3 |Zocalo exterior hidrofugo s/ pliego m2 $ 391.077,2¢ 0,63%
8 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
81 1206 |Contrapiso interior m2 $ 1.123.379,1% 1,81%
82 4437 |Vereda de acceso m2 $ 113.030,45 0,18%
83 1211 |Veredin perimetral ml $ 583.812,08 0,94%
84 1285 |Piso ceramico en bafio m2 $ 145.751,66 0,24%
85 1285 |Piso ceramico en el resto de la vivienda m2 $ 1.691.326,51 2,73%
86 1295 |Revestimiento ceramico bafio, cocina y lavad 0.20 x 0.20 m2 $ 919.900,80 1,49%
87 4300 |Zobcalo ceramico mi $ 375.524,10 0,61%
] CARPINTERIA
91 s/c  |P10.95x2,10 de chapa / acceso un s 1.125.627,34 1,82%
92 sSIC  |P20,95x2,10 de chapa / incl pafic fijo de vidrio un $ 1.177.201,52 1,90%
93 s/C  |P30,95x2,10 placas interiores / marco de chapa un $ 1.491.808,30 2,41%
94 SIC  |V1 1,50 x 1,20 corrediza de aluminic (incluye vidrio) un $ 436.088,82 0,70%
95 SIC |V2 1,20 x 1,20 corrediza de aluminio (inciuye vidrio) un $ 809.694,90 1,31%
86 s/ |V3 0.80x0,60 de aluminio (incluye vidrio) un $ 241.372,46 0,39%
10 INSTALACION SANITARIA
10.1 SIC  |Base de cloacas gl $ 576.799,18 0,93%
102 S/C  |Agua caliente y fria gl $ 707.274,73 1,14%
103 SIC  |Colector de tanque de reserva gl $ 167.245,74 0,27%
104 SIC  |Tangue de reserva polietilenc tricapa gl L 324.036,80 0,52%
105 SIC  |Arefactos bafio y accesorios &/ pliego gl $ 3.101.284,84 5,01%
106 S/C  |Mesada cocina ( incl bacha y estruc soporte ) s / pliego gl $ 447.449,75 0,72%
10.7 SI/C  |Pileta lavadero 8/ pliego gl H 72.954,30 0,12%
108 s/C  |Griferia bafio, cocina, lavadero, s / pliego gl $ §73.999,49 0,93%
10.9 S/IC |Camara de inspeccién gl $ 185.527,72 0,30%
1010 SIC  |Ventilacién gl s 169.418,67 0,2T%
10,11 s/C  |Enlace a conexion de cloacas gl $ 186.943,81 0,30%
1012 SIC  |Desague piuvial gl $ 223.623,04 0,36%
1 INSTALACION ELECTRICA
11 SIC |Caferia y cajas gl $ 709.955,23 1,15%
112 s/IC  |Cableado llaves y tomas gl s 1.008.727,77 1,63%
13 S/c  |Tablero e interruptores gl $ 430.551,48 0,70%
114 S |Pilastra de medicién gl $ 868.632,24 1,40%
12 INSTALACION DE GAS
12,1 S/C |Caferla y llaves de pasa interna gl $ 745.495,34 1,20%
122 sic S:nnlf;:s:?enur gabinete metalico y regulador para gas envasado (incluye gl $ 875.929,87 1,42%
123 8/IC  |Rejilas de aporte de aire gl $ 93.500,83 0,15%
12,4 SIC | Ventilaciones cocina y calefon gl $ 158.851,59 0,26%
13 CIELORRASO
134 | 1282 |Cielorraso apiicado de yeso | m2 | l |'s 902.656,35 |  1,46%
14 PINTURA
14,1 1306 |Esmalte sintético en carpinteria m2 $ 270.302,33 0,44%
14,2 1308 |Latex para interior m2 $ 2.171.036,22 3,51%
14,3 1313 |Pintura latex exterior m2 $ 1.874.953 44 3,03%
14,4 1312 |Pintura latex cielorraso m2 $ 733.047,58 1,18%
15 VARIOS
15,1 | SIC_|Estructura de tanque - cieme lateral y tapa superior | o] | |'s 827.621,22 |  1,34%
15,2 Limpieza de obra $ 256.830,79 0,41%

PRECIO TOTAL VIVIENDA

100,00%

$ 61.900.212,24

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. FEBRERO DE 2025
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MENDOZA
E OBRA . MOVILIDAD PARA LA INSPECCION - B° SAN AGUSTIN (ETAPA I) - DPTO. CAPITAL - 7]
PRESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial DICIEMBRE DE 2024
N |cedigo ITEMS UN, | cant. Precio TOTAL %

Unitario

Movilidad para la inspeccion de obra

14.610.741,47 100,00%

PRECIO TOTAL MOVILIDAD PARA LA INSPECCION $ 14.610.741,47 100,00%

//— ERENCIA DE PROYECTOS
TO. COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. FEBRERO DE 2025
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r OBRA: MENSURA Y APROBACION LOTEO - B® SAN AGUSTIN (ETAPA |) - DPTO. CAPITAL - J
PRESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial DICIEMBRE DE 2024
N° Céodigo ITEMS |UN, Cant. Precio TOTAL %
Unitario
1 s/c |Mensura parte de mayor extension y transferencia del inmueble gl $ 3.603.600,00 8,56%
2 slc |Visacién previa del planc de loteo gl $ 5.773.090,91 13,72%
3 s/ic |Aprobacion del proyecto de loteo gl $ 5.773.090,91 13,72%
Aprobacién definitiva del loteo gl $ 26.941.090,91 64,01%
PRECIO TOTAL MENSURA Y APROBACION LOTEO $ 42.090.872,73 100,00%

ERENCIA DE PROYECTOS
DPTO. COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. FEBRERO DE 2025




