Municipalidad de Rivadavia
Wendoza Arcent ina

SECRETARTA DE OBRAS ¥ SERVICIOS PUBLICOS
Direccidn de Obras Pablicas

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES

1.- OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO:

El objeto de estas clausulas Especiales es completar, adaptar y/o modificar lo
establecido en el Pliego de Especificaciones Legales Generales.-

2.- OBJETO DE LA LICITACION:

Llamar a Licitacion Publica para la “INTERVENCION URBANA ESCUELA CLOTILDE
DEL VALLE DE UBEDA”, en el perimetro en la manzana comprendida entre las calles
Lamadrid, Villar, Italia y Maza de Ciudad del departamento de Rivadavia, Mendoza.

En un todo de acuerdo con la documentacion confeccionada por la Direccién de Obras
Publicas de la Municipalidad de Rivadavia, Oficina de Proyectos.

3.- ADQUISICION Y CONSULTA DE LA DOCUMENTACION:

La documentacion para la Licitacion Publica objeto de la presente podra ser adquirida
por los interesados en TESORERIA MUNICIPAL y se podra consultar en:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OFICINA DE PROYECTOS

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Lavalle esquina Aristébulo del Valle -2° piso-

(5577) Ciudad de Rivadavia — Mendoza

Teléfono: 02623 — 444544 - Int. 226

Pag. WEB: www.rivadaviamendoza.gov.ar

e —mail: obraspublicas@rivadaviamendoza.gob.ar

4.- PRECIO DE LA DOCUMENTACION:

A la documentacion para la licitacion “INTERVENCION URBANA ESCUELA
CLOTILDE DEL VALLE DE UBEDA", se fija un valor de la Carpeta completa en la
suma de PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL ($175.000).

5.- LUGAR, FECHA Y HORA DE LA LICITACION:

El Acto Licitatorio de apertura de las propuestas tendra lugar el DIA 27 de Noviembre de
2024; a la HORA DIEZ. (10:00 hs.), en la Municipalidad de Rivadavia. Si el dia indicado
fuese declarado inhabil, el acto tendra lugar el primer dia habil siguiente, a la misma hora.
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6.- RECEPCION DE LAS PROPUESTAS:

Para la recepcion de las ofertas, los Proponentes deberan efectuar su presentacion ante
la OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS DE LA MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA,
en tiempo oportuno no admitiéndose ningun tipo de propuesta, aclaraciones
complementarias o mejoras de precios, pasada la hora establecida para que de
comienzo el Acto Licitatorio

7.- PRESUPUESTO OFICIAL.:

El presupuesto oficial, a los efectos de la constitucion de la garantia de oferta, es de:
$ 70.000.000. (PESOS SETENTA MILLONES).

8.- SISTEMA DE CONTRATACION:

Se adopta para esta licitacion el siguiente sistema de contratacion: "UNIDAD AJUSTE
ALZADO" y en un todo de acuerdo con lo establecido en los Puntos 4.9. y 9.1. del pliego
de Pliego de Especificaciones Legales Generales.-

9.- PLAZO DE EJECUCION:

Se establece un plazo maximo de (120) CIENTO VEINTE dias corridos para la
terminacién de la obra, el que se computara a partir de la fecha del Acta de Inicio
de la obra.

Asimismo, se establece al respecto, que sera tomado en consideracion a los efectos de la
adjudicacion de las obras la reduccion del plazo establecido que proponga el licitante en
su oferta, la que al variar las condiciones oficiales, debera ser presentada como "variante"
teniendo en cuenta lo especificado en el Punto 3.1.3. del Pliego de Especificaciones
Legales Generales.-

10.- DOMICILIO DEL PROPONENTE:
Ver Punto 1.6. del Pliego de Especificaciones Legales Generales.-
11.- GARANTIA:

Completando el Punto 1.5. del Pliego de Especificaciones Legales Generales, las
garantias exigidas pueden constituirse mediante depdsito en efectivo, en la Tesoreria
de la Municipalidad de Rivadavia hasta veinticuatro horas antes del horario de
licitacién y en las otras formas enunciadas en el mencionado punto.

12.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS:
Los proponentes estaran obligados a mantener su propuesta durante el plazo de 60
(sesenta) dias corridos. En su defecto perderan el depdsito de garantia a que se refiere
el Punto 4.1. del Pliego de Especificaciones Legales Generales.-

13.- PLAZO PARA ACLARACIONES:

Se ratifica en un todo lo expresado en el Punto 3.3. del Pliego de Especificaciones
Legales Generales.-
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14.- ORDEN DE PREEMINENCIA DE LA DOCUMENTACION:

Se ratifica en un todo lo expresado en Punto 4.17 del Pliego de Pliego de
Especificaciones Legales Generales.-

15.- SELLADO DEL CONTRATO:

El contratista debera abonar el 50% (cincuenta por ciento) del sellado del contrato,
conforme a las disposiciones vigentes y se hara cargo ademas, de todos los impuestos
que graben las actividades de la empresa en relacion con el citado contrato.

16.- VARIACIONES DE PRECIOS:

Por la presente se informa que se incluira Reconocimiento de Variacién de Precios, de
acuerdo a la siguiente formula:

Moa = | * Moe

Moa: Monto obra actualizada

I= Coeficiente de incidencia por item, calculado con férmula polinémica (1)
Moe: Monto obra ejecutada

S M M
]:Cz‘MOoS—"+CiMa10—‘”+...+CnMano a (1)

b Mbl Mbn

CiMO: Coeficiente incidencia de Mano de Obra del item considerado

Sa: Precio promedio jornal TOTAL de AYUD y OF p/ la ind de la construccion ($/hs.)
mes actual

Sb: Precio promedio jornal TOTAL de AYUD y OF p/ la ind de la construccién ($/hs.)
mes basico

CiMa1: Coeficiente incidencia de Material (1) del item considerado

Ma1: Precio de material (1) mes actual

Mo1: Precio de material (2) mes basico

CiMan: Coeficiente incidencia de Material (n) del item considerado

Man: Precio de material (n) mes actual

Mon: Precio de material (n) mes béasico

Todos los valores indices de la construccién, se tomaran de lo informado en la pagina de
la DEIE de Mendoza.

La empresa debe colocar en la planilla de analisis de precios los items de materiales,
mano de obra, herramientas, etc. que figuran en la planilla de Insumos de la
Construccion que publica la DEIE.

17.- PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGIA DE TRABAJO:
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Se ratifica lo enunciado en el Punto 5.1. del Pliego de Especificaciones Legales
Generales.-

18.- FONDO DE GARANTIA:

El fondo de garantia se formara con la deduccién del 5 % (cinco por ciento) de cada
certificado (fondo de reparo) mas el depdsito que debera hacer el Contratista previo a la
firma del Contrato que estipula el Punto 4.6. del Pliego de Especificaciones Legales
Generales.-

Al efectuarse la recepcion Provisoria de Obra, el Municipio devolvera a la Empresa
Contratista los fondos retenidos para el Fondo de Reparo, si los mismos son
reemplazados por un Seguro de Caucién, equivalente a los montos retenidos.

La garantias mencionada se restituira al Contratista, una vez realizada la recepcion
definitiva de la obra.-

19.- SUSTITUCION DE LA GARANTIA:

El proponente que resulte adjudicatario de la obra, previo a la firma del contrato, debera
proceder a sustituir la garantia exigida en el Punto 4.1. del Pliego de Pliego de
Especificaciones Legales Generales por la garantia definitiva que determina el Punto 4.6.
del mismo Pliego.-

20.- PLAZO DE GARANTIA, RECEPCION DE LAS OBRAS:

Se ratifica todo lo expresado en el punto 10.2 del Pliego de Especificaciones Legales
Generales, estableciéndose que el plazo de Garantia, comprendido entre la RECEPCION
PROVISORIA Y LA DEFINITIVA, sera de 12 (meses), que se computara a partir de la
fecha en que se efectué el Acta de Recepcion Provisoria.-

21.- PAGO DE DERECHOS:

El contratista tendra a su cargo y correra por su cuenta el pago de los derechos vy
sellados que corresponda, en concepto de planos, inspecciones, conexiones, etc. ya sea
en el orden Municipal, Provincial o Nacional para la Obra hasta su terminacion. En todos
los casos el contratista comunicara al Comitente, los pagos que efectue por dicho
concepto a los efectos que el Comitente gestione por su cuenta las excepciones a que
legalmente pueda tener derecho.-

22.- DOCUMENTACION DE OBRA:

El Comitente debera tener permanentemente en obra, a disposicion de la Inspeccion, un
juego completo de los planos de obra y Especificaciones, debidamente aprobados y
conformados por el Comitente conjuntamente con el LIBRO DE ORDENES DE
SERVICIOS (Punto 6.11 del Pliego de Especificaciones Legales Generales), LIBRO DE
NOTAS DE PEDIDOS (Punto 6.12 del Pliego de Especificaciones Legales Generales)
debidamente foliado por triplicado.



Municipalidad de Rivadavia
Wendoza Arcent ina

SECRETARTA DE OBRAS ¥ SERVICIOS PUBLICOS
Direccidn de Obras Pablicas

23.- REPLANTEOS:

El replanteo de las obras licitadas se realizara de acuerdo al plano respectivo y en base
a los puntos fijos que proveera la Inspeccion, la que aprobara el mismo e impartira la
orden de continuacion de los trabajos. Todos los gastos y costos correran por cuenta
exclusiva de Contratista, el cual sera responsable de la conservacion y mantenimiento de
los puntos fijos.-

El contratista esta obligado a iniciar el replanteo dentro de los 5 (CINCO) dias corridos a
partir de la firma del Contrato de Obra. De no iniciar las tareas correspondientes, la
Municipalidad se reserva el derecho de adjudicar las obras a la oferta mas conveniente
en el siguiente puesto.

24.- PERSONAL TECNICO DEL CONTRATISTA:

Respecto de lo enunciado en el Punto 8.5. del Pliego de Pliego de Especificaciones
Legales Generales, previo a la iniciacion de las obras el Contratista comunicara por
escrito a la Municipalidad, la nédmina del personal técnico designado al efecto para el
contralor de la obra, némina a la que el Comitente debera prestar su conformidad.-

25.- REPRESENTANTE TECNICO DEL CONTRATISTA:

El representante técnico del Contratista tendra como titulo habilitante el de Arquitecto,
Ingeniero Civil o en Construcciones, con experiencia en este tipo de obra o similares.

26.- TRABAJOS EN HORAS EXTRAS:

Se ratifica en un todo lo expresado en el Punto 8.11. del Pliego de Pliego de
Especificaciones Legales Generales. El calculo de las horas extras se hara de acuerdo
a la forma en que lo determine el Comitente.-

27.- EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES:

Se ratifica en un todo lo expresado en el Punto 12.1. del Pliego de Especificaciones
Legales Generales, aclarando que el destino que se de a los materiales provenientes de
extracciones y demoliciones, corre por cuenta y cargo del Contratista.-

28.- ELECTRICIDAD Y AGUA DE CONSTRUCCION:

Sera responsabilidad del contratista el proveerse de la cantidad necesaria de agua para
la construccion, que satisfaga las caracteristicas exigida en las reglamentaciones, normas
y codigos de edificacion en vigencia y en particular, el reglamento CIRSOC 201.-

Sera responsabilidad del contratista el proveerse de electricidad.

El Municipio pondra a disposicién el agua de la perforacion de Calle Avellaneda, para el
llenado de los camiones regadores.

29.- PLANOS CONFORME A OBRA:
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Al finalizar la obra, la empresa debera presentar los planos conforme a obra, en digital y
en papel.

30.- CARTEL DE OBRA:

El cartel de obra sera realizado, colocado y conservado por el Contratista. Su realizacion
se ajustara en un todo al plano especial que forma parte de la documentacion técnica o
de faltar este, a las indicaciones que al respecto se establezca en el Pliego de

Especificaciones Técnicas Particulares o las que imparta el Comitente.-
31.- MULTAS:

Se ratifica todo lo enunciado en el Punto 5.7. del Pliego de Pliego de Especificaciones
Legales Generales.-

32.- OFERTA SISTEMA CONSTRUTIVO NO-TRADICIONAL.:

En caso de que las Empresas opten por presentar un sistema constructivo no tradicional,
deberan obligatoriamente, cotizar el proyecto oficial y ofrecer su propuesta como
variante.

33.- DEMORA EN LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS

La demora en la terminacion de los trabajos perjudica a la comunidad, razén por la cual
se establece el siguiente régimen de multa aplicado sobre el monto total de obra.

DOS COMA CINCO POR MIL (2,5 %o) por dia de atraso.
34.- ACOPIO
En esta obra no se contempla acopio.
35.- SEGURO

Todo el personal afectado a la obra de referencia debera estar asegurado contra todo
riesgo, sin excepcion.

Antes de comenzar la obra, se exigira la lista del personal afectado a obra y los
comprobantes que acrediten tal condicién.

36- ANTICIPO DE OBRA

Esta obra contempla, un anticipo en dinero correspondiente al 20% del Monto Total de la
Obra, el certificado correspondiente se realizara al dia siguiente de la firma del contrato y
la Empresa debera presentar un Seguro de Caucion en Garantia por el Anticipo de Obra,
que cubra el monto adelantado, la misma, se devolvera una vez abonado el ultimo
certificado de obra.
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37- CERTIFICACION

Esta obra comprendera certificaciones como minimo cada 15 dias.

38- FOTOGRAFIAS

El contratista debera presentar un juego de 30 (treinta) fotografias digitales y los
archivos incorporados en un Pen Drive, para almacenar las fotografias tomadas por la
Inspeccién. Las mismas seran realizadas antes, durante y en la finalizacion de la obra.

39- SISTEMA DE ADJUDICACION

Se adopta para esta licitacion el siguiente sistema de adjudicacion: "COMPRE
LOCAL" en un todo de acuerdo con lo establecido en ORDENANZA MUNICIPAL
N° 4558.-

40- MANO DE OBRA

Con respecto a la Mano de Obra, el OCHENTA POR CIENTO, (80%) de la

misma deberan ser residentes del Departamento de Rivadavia.-

OBRAS PUBLICAS, OCTUBRE 2024
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