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B° FRANCISCO-PERDRIEL-LUJAN DE CUYO

“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LOS BARRIOS POPULARES”
para Licitacién, Contratacion y Ejecucion de Obra

ANEXO IX
PLAZO DE OBRA 360 DiAS CORRIDOS
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AVANCE FisIcO

NOTA: LA CURVA DE INVERSIONES DEBERA EXPRESAR EN ORDENADAS LA
INVERSION EN PORCENTAJE Y EN VALORES MONETARIOS (VER ARTICULO 16 DEL
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES).
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