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MENDOZA
GOBIERNO

B° FRANCISCO-PERDRIEL-LUJAN DE CUYO
“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LOS BARRIOS POPULARES”
para Licitacién, Contratacion y Ejecucion de Obra

ANEXO ViI

PLANILLA DE OBRAS EJECUTADAS (OBRAS DE URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA)

Empresa

Domicilio legal

Ciudad

Provincia

Ne Comitente Designacion de la Obra Ubicacion

Cant. conexiones

Monto de Contrato

Fecha inicio

Plazo de ejecucion
Contractual

Plazo real de ejecucion

Sumatoria Cantidad de conexiones ejecutadas u obras similares
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B° FRANCISCO-PERDRIEL-LUJAN DE CUYO
“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LOS BARRIOS POPULARES”
para Licitacién, Contratacion y Ejecucion de Obra

ANEXO Vil

PLANILLA DE OBRAS EN EJECUCION (OBRAS DE URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA)

Empresa
Domicilio legal
Ciudad
Provincia
Plazo de . iy
0 . . ., L, Cant. Monto de Fecha . ot Plazo real de ejecucion y
N Comitente Designacion de la Obra Ubicacion conexiones Contrato inicio Ci:l;ﬁ(t:rl:::lﬁl :“ Estado % de avance a la fecha

Sumatoria Cantidad de conexiones ejecutadas u obras similares




