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ANEXO X1

INDICADORES AMBIENTALES

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS
PRINCIPALES IMPACTOS NEGATIVOS EN UNA OBRA EN
EJECUCION

La Contratista debera elaborar un Plan de Seguimiento y Monitoreo de Obra conforme
a las pautas, condicionamientos y requisitos establecidos en el presente pliego.
El Plan debera contar con:
a) Definicion de los elementos del medio ambiente que seran objeto de control y medicién (se
debera definir el factor especifico que requiere de algun tipo de medicién).

b) Identificacién de los sitios de control y medicién.
C) Frecuencia de control y medicién.
d) Plan de contingencias.

1. Preparacion del sitio
- La limpieza del terreno debe reducirse al minimo necesario para el desarrollo de la actividad
constructiva. El material extraido durante la etapa de limpieza del sitio debera ser dispuesto en sitios
seleccionados de tal forma que no cause trastornos en el entorno y las familias, fundamentalmente
no se deben alterar los sistemas de drenaje y riego existentes, tanto naturales como construidos.
- En caso de existir desmonte, el material extraido nunca debera ser quemado en el sitio, debe
ser retirado y su disposicion final debera ser acordada con el Municipio.
- En caso de existir demoliciones se debe retirar todo el material proveniente de la demolicion
y, al igual que los escombros de obra deberan ser retirados diariamente o periddicamente segun el
volumen de la obra y su transporte y disposicion final debera ser acordado con el Municipio.
- Controlar el manejo adecuado en el movimiento de los suelos, para evitar los procesos
erosivos, en el entorno de la obra.

2.0Obrador/Oficina técnica
En caso de existir obradores transitorios y/o moviles se tendran en cuenta las siguientes medidas:
- Localizacion: ubicar, de ser posible, en un espacio que ya haya sido utilizado. Se debera
evitar su localizacion en el espacio destinado a espacio verde, a recreacion o futura vivienda.
- Debera, en lo posible, permanecer alejado de las viviendas, comercios e industrias a fin de
evitar molestias a los vecinos.
- Deberan contar con la infraestructura necesaria para dar cumplimiento a la Ley N° 19.587 de
“Higiene y Seguridad en el Trabajo” y sus decretos reglamentarios. Se debera proporcionar a los
trabajadores informacion sobre normas de higiene.
- Debera contar con un cerco perimetral y porton que no permita el acceso a personas ajenas a
la obra.
- Los desechos tendran el tratamiento y disposicion final de acuerdo a la normativa vigente. De
acuerdo a lo descrito en el punto 7.
- Los residuos especiales y peligrosos se colocaran en tambores o contenedores bien
diferenciados y almacenados en lugares seguros - no deben quedar a la intemperie - para ser
retirados por empresas autorizadas como Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos,
inscriptas en la Direccién de Saneamiento y Control Ambiental. La gestion de los mismos debera
cumplir con lo establecido por la Ley N° 5917 y su Decreto Reglamentario N° 2625/99.
- Se debera verificar el correcto tratamiento de los liquidos cloacales generados por los
sanitarios para el personal (bafios quimicos o instalados), a fin de minimizar el impacto sobre los
trabajadores y el entorno - suelo y agua subterranea -.
- Verificar que el mantenimiento de las maquinas y equipos sean realizados en taller adecuado
a tal fin y no en obra.
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- Una vez terminados los trabajos se debera realizar el retiro de la totalidad de las instalaciones
fijas y mdviles, retiro y correcta disposicion de todo sobrante de insumos de tareas: chatarras,
escombros, cercas. Solo podran permanecer los elementos que signifiquen una mejora para la zona
con un uso determinado. Tapar y compactar toda zanja o pozo que se hubiera realizado en la etapa
constructiva, utilizando el material removido. Restaurar los caminos utilizados para acceder a la obra
y el obrador. Reconstruir toda la infraestructura privada afectada por las obras (alambrados, postes,
etc.).

2.1. Acopio de materiales
- No se acopian materiales fuera del area del obrador, s6lo se llevaran los materiales
necesarios para la ejecucion de las tareas diarias. El sobrante serd devuelto al obrador una vez
finalizada las tareas diarias.
- Las areas de acopio de materiales deberan estar perfectamente identificadas y diferenciadas
de sectores destinados a otros usos.

3. Movimiento de vehiculos

Durante todo el periodo de construccién, se adoptaran las siguientes medidas para el movimiento de
vehiculos:

- Todo vehiculo y equipo movil debera estar en buen estado mecanico y de carburacion, de
manera de evitar las emisiones de gases, humos y ruidos.

- Se evitard al maximo los derrames de combustibles y/o lubricantes que puedan afectar al
ambiente, realizandose el mantenimiento de los vehiculos y maquinarias fuera de la obra.

- Se adoptaran medidas especiales para el movimiento de vehiculos dentro del area de trabajo
con el objeto de minimizar la posibilidad de accidentes de transito. Los circuitos deberan estar
convenientemente sefnalizados para evitar danos a otros vehiculos, personas y a las propiedades
particulares.

- Los equipos deben operarse de tal manera que eviten producir ruidos y deterioros al medio.

4 Transporte de materiales

- Las tareas de acondicionamiento y construccion de las obras deberan realizarse en horario
diurno. Teniendo especial cuidado de las personas y animales que habitan en las viviendas a
mejorar.

- Todos los movimientos de materiales deberan asegurar una reducida emision de
contaminantes atmosféricos, manteniendo humedo el suelo extraido y evitando en la medida de lo
posible la simultaneidad de tareas contaminantes. Los estandares de emisién y los horarios de
funcionamiento seran convenidos con el Municipio.

- Los monticulos de tierra permaneceran sélo por un breve periodo de tiempo, para evitar que
en jornadas ventosas la dispersion del polvo afecte al ambiente.

- El suelo extraido y los escombros de obra seran retirados diariamente o periédicamente
segun el volumen de la obra y su transporte y disposicion final debera ser acordado previamente con
el Municipio.

- La tierra extraida, en caso de ser necesaria su reutilizacion, se ubicara de forma tal que no
intercepte la infraestructura de desaguies pluviales o riego urbano.

- El material transportado a granel utilizado en obra (arena, ripio, etc), debera cubrirse de tal
forma de no dispersar material particulado y la carga no debera superar la capacidad teérica del
vehiculo.

- Se debera asegurar que ningun material caiga de los vehiculos durante el transporte de los
mismos evitando dafos a caminos, vehiculos, personas y animales.

- El traslado de los materiales de desecho debera transportarse y almacenarse adoptando
medidas necesarias para evitar derrames, pérdidas y/o dafios por lluvias, anegamientos, vientos,
robos, incendios u otras causas, con dispositivos de seguridad adecuados para hombres, vehiculos y
bienes.

5.Movimiento de suelo y excavaciones

- Planificar los movimientos. Se debe avisar con anticipacién a los habitantes de las viviendas
sobre las excavaciones que se realizaran a los fines de proteger nifios, adultos y animales de
posibles accidentes y cuyos accesos se interrumpe.
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- Coordinar con los vecinos y el area de Servicios Publicos municipal la recoleccion diaria de los
residuos de las cuadras interrumpidas.

- Construir pasos peatonales frente a las viviendas afectadas.

- No se debe acumular tierra que interrumpa los drenajes superficiales, que obstruyan el paso,
la entrada o salida de autos o personas.

- Corregir toda acumulaciéon de agua por mala disposicién del material de excavaciones, pozo,
acumulacion de material y desvio.

6.Desvios y senalizaciones

Para minimizar los efectos ambientales durante la etapa de construccion se sefnalizaran debidamente
los sitios de peligro, con el objeto de evitar accidentes de cualquier naturaleza.

- Se utilizaran dispositivos de carteles con sefnales preventivas, vallas que indiquen variaciones
de transito; barreras; conos en caso de ser reducido el tiempo de la duracion de las tareas y todo otro
dispositivo 0 elemento de tecnologia superior para brindar las mejores condiciones de seguridad y de
acuerdo a la legislacion vigente.

- En caso de ser necesario, ante el estrechamiento de la calzada, se debera prever las
condiciones de seguridad que requiera cada caso.

- En caso de ser necesario la realizacién de desvios sobre una ruta se debera presentar con
antelacion un plan de desvios de vehiculos a la Municipalidad, a la Direccion de Vias y Medios de
Transporte, a la Direccién Nacional o Provincial de Vialidad y, sefalizar correctamente los desvios y
los cambios producidos en el transito vehicular.

- Para asegurar la fluidez del transito se deberdn extremar los controles en cuanto al
cumplimiento de lo establecido en la Ley 24.449 y el Decreto 779/95, Sistema Uniforme de
Senalizacion Vial y la Guia de Senalizacién Vial Transitoria de Obras y Desvios, del Instituto de
Seguridad y Educacién Vial.

- Durante el dia la sefalizacién se debe realizar con vallados de seguridad, y durante la noche
con balizas eléctricas en cantidad suficiente para dejar debidamente indicada la zona de peligro, a fin
de minimizar los accidentes de cualquier indole.

7. Manejo de residuos

- Todos los residuos (residuos organicos, desechos de construccion, etc.) se removeran
diariamente y su disposicion final se realizara de acuerdo a las disposiciones del municipio.

- La tierra y escombros se deben depositar en cajones o containers todo de acuerdo a lo
establecido en la Norma IRAM 10005 y reglamentaciones municipales vigentes.

- Durante el desarrollo de los trabajos se debe mantener el maximo orden y limpieza. Se deben
dejar los espacios y calzadas totalmente limpias.

Para la disposicion y evacuacién de los desechos de obra se respetaran las siguientes etapas:

- Almacenamiento o disposicién temporaria: El almacenamiento se efectuara en contenedores
ubicados en lugares accesibles y despejados, de manera de no interferir el normal desarrollo de las
actividades residenciales, comerciales e industriales, y el flujo de transito por la via secundaria.

- Transporte: El transporte se realizara con vehiculos preparados para tal fin autorizados por la
municipalidad, evitando la caida de objetos y/o el derrame de liquidos durante el recorrido hasta el
lugar de su disposicién final.

- Se deberan respetar los horarios establecidos por la Municipalidad para el retiro de residuos.

- Disposicion final: La disposicion final se llevara a cabo en el o los sitios autorizados para tal
efecto por la municipalidad correspondiente.

Los residuos se clasifican en las siguientes categorias, las que tendran la siguiente gestion de
disposicion transitoria, transporte y disposicion final:

Residuos de obra: Incluye escombros, restos de asfalto, restos de hormigdén, metal de soldadura,
restos de arena, maderas, virutas, cables, aisladores, plasticos, etc.

- La disposicion transitoria se realizard en contenedores habilitados para tal efecto.

- Se debera gestionar contratacion y retiro con empresas de contenedores.
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- Se debera gestionar permiso de vuelco con el municipio correspondiente.

Residuos Especiales: Incluye restos de aceites, lubricantes, combustibles y tierras, barros y trapos
contaminados con los mismos. También se incluyen dentro de esta categoria envases de aceites,
lubricantes y restos de pintura.

- La disposicion transitoria debera realizarse en contenedores cerrados y rotulados, provistos
por empresa operadora de residuos peligrosos, registrada en la Direccién de Saneamiento y Control
Ambiental de la Provincia.

- Se debera gestionar el retiro, transporte y entrega con un contratista, transportista y operador
de residuos peligrosos. El transportista debera estar registrado en la Direccion de Saneamiento y
Control Ambiental de la Provincia.

- La disposicion final estarda dada por la tecnologia que aporte el operador de residuos
peligrosos.

8.Ruidos

- Se debera respetar los niveles de ruido regulados por Ley.

- Ubicar las fuentes de ruidos fijas alejadas lo mas posible de las viviendas.

- Minimizar el nivel de ruido en todas las tareas verificando el 6ptimo estado de maquinarias y
equipos.

9.Plan de contingencias
La empresa elaborara el correspondiente plan de contingencias el que debera ser aprobado por el
responsable del Instituto del seguimiento de la obra.

En general para el caso de construccion de los mejoramientos de conjuntos habitacionales
corresponde un Plan de Contingencias Grado I, el que debera tener en cuenta entre otros los
siguientes aspectos:

- Riesgo de vertidos liquidos y gaseosos.

- Riesgo de residuos peligrosos.

- Riesgos que puedan producirse por la interceptacién con las redes de servicios.

- Riesgos por sobrecarga de las vias por donde circulara el transporte de carga que genera la
propia obra.

- Riesgo Aluvional

- Riesgo eventos Climaticos: Viento Zonda, Granizo, etc.

- Riesgo Sismico

- Riesgo Tecnoldgico

10.Inspeccién ambiental

Con el fin de minimizar los impactos negativos se realizaran inspecciones ambientales periddicas,
durante todo el proceso de construccion, no mas de quince dias entre cada inspeccion, a fin de
verificar el cumplimiento de las medidas de mitigacion propuestas. En caso que se detecten
situaciones imprevistas se debera en forma inmediata proponer la medida correctora.
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