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MENDOZA
GOBIERNO

B° CARBOMETAL-MALARGUE

“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LOS BARRIOS POPULARES”
para Licitacion, Contratacion y Ejecucion de Obra

ANEXO ViI

PLANILLA DE OBRAS EJECUTADAS (OBRAS DE URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA)

Empresa

Domicilio legal

Ciudad

Provincia

N° Comitente Designacion de la Obra Ubicacién

Cant. conexiones

Monto de Contrato

Fecha inicio

Plazo de ejecucion
Contractual

Plazo real de ejecucién

Sumatoria Cantidad de conexiones ejecutadas u obras similares
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“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LOS BARRIOS POPULARES”
para Licitacion, Contratacion y Ejecucion de Obra

ANEXO Vil

PLANILLA DE OBRAS EN EJECUCION (OBRAS DE URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA)

Empresa
Domicilio legal
Ciudad
Provincia
Plazo de . ‘s
° . . ‘. L Cant. Monto de Fecha . . Plazo real de ejecuciéon y
N Comitente Designacion de la Obra Ubicacién conexiones Contrato inicio Cecj)trelct:;iltour;l Estado % de avance a la fecha

Sumatoria Cantidad de conexiones ejecutadas u obras similares




