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LICITACION PUBLICA

EX-2021-05815111- -GDEMZA-IPV
CODIGO BARRIO: 2968

OBRA: CONSTRUCCION BARRIO
LAS ROSAS I

31 VIVIENDAS

Plan Mendoza Construye
Linea de accion 1: Vivienda Social

Distrito: CANADA SECA

Departamento: SAN RAFAEL

Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial es de $152.665.468,76
(pesos ciento cincuenta y dos millones seiscientos sesenta y cinco mil
cuatrocientos sesenta y ocho con 76/100).

Plazo de ejecucion: 10 Meses (300 dias corridos).

Archivo: 000-Carétulas y cronograma.doc

Preparo : Reviso : ’ Aprob6 : DOCUMENTO N° 11
ING. JUAN PALENCIA ING. ALEJANDRO LUJAN INSTITUTO PROVINCIAL

ARQ. SOLEDAD SOLER DE LA VIVIENDA SEPTIEMBRE 2021
ING. DIEGO BUSS




-~

\'&/

MENDOZA
GOBIERNO

Wil Tuz,

({{'\nc.u ";\

“igéjw 0ok
"

z
/¢

Instituto Provincial de la Vivienda

PLIEGOS
para construccion de viviendas

2de 2

CRONOGRAMA DE LICITACION PUBLICA

= Fecha de Apertura de Sobres:

= Hora de Apertura de Sobres:

* Lugar de Apertura de Sobres:
Sede del INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

Calle Lavalle 92 - Mendoza

Archivo: 000-Caratulas y cronograma.doc

Preparo :
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ING. DIEGO BUSS
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1°: Objeto y términos especificos

El Objeto de estas Clausulas Particulares de caracter legal es complementar, adaptar y/o modificar lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Este Pliego de Condiciones Particulares prevalece sobre el Pliego de Bases y Condiciones Generales.
La Obra consistir4 en la construccion de 31 viviendas del BARRIO LAS ROSAS Il del departamento
de San Rafael, segun tipologias provistas por la Administracion, en el Marco del Plan Provincial
Mendoza Construye, Linea de accion 1: vivienda soci  al.

1.1. De las Obras:

Las obras consisten en la ejecucién de:

a) Viviendas

Las unidades seran de una planta y construccion TRADICIONAL con todos los servicios funcionando
(“llave en mano”).

Las tipologias de Vivienda a utilizar, seran segun el detalle siguiente:

PROTOTIPO CANTIDAD
Prototipo Oasis (conex. a lecho) 24
Prototipo Oasis discapacitado (conex. a lecho) 7

b) Urbanizacion e Infraestructura

En el caso de corresponder el Oferente debera conte  mplar la ejecuciéon de las obras
complementarias indicadas en el resumen presupuesto oficial.

En el caso de obras de infraestructura indicadas en los prepuestos correspondientes, se
debera contemplar tanto la obra civil, como la elab oracion de la documentacion técnica v su
aprobacioén en los organismos correspondientes, a ca rgo de los oferentes.

Las obras se ejecutaran conforme a Instrucciones Municipales de loteo, factibilidades de servicio,
planos aprobados por la prestataria del servicio, Pliegos de redes y de Especificaciones Técnicas
Generales de Terreno, Loteo y Urbanizacion.

Articulo 2°: Ubicacion de las obras y Terreno

Las obras se ejecutaran en el terreno ubicado en calle Jorge Perez, a 400mts al oeste de Ruta
Provincial N°143. Distrito Cafiada Seca. Localidad Salto de las Rosas.

Las viviendas se ubicaran en lotes 1 a 8 y 18 a 20 de la manzana E y lotes 1 a 20 de la manzana F.
Las viviendas para discapacitados se construiran el los lotes 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 20 de la manzana F.
La disposicion final de las viviendas deberé ser aprobada por la Inspeccion de obra, antes de la firma
del Acta de Inicio.

Articulo 3°: Plazo de ejecucion de obra
El plazo de ejecucion se considerara a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y sera de 10
meses (300) dias corridos .

Articulo 4°: Plazo de garantia de obra

El plazo de garantia queda establecido en UN ANO, a partir de la fecha de terminacion de los trabajos
y una vez constituida el acta de Recepcion Provisoria.

La Contratista deberd, durante este periodo, reparar todos los defectos, degradaciones, desperfectos
y efectuard las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones,
etc., salvo los que se produjesen por el uso indebido de ellos. Al vencimiento del Plazo de Garantia, y
siempre y cuando la Empresa haya cumplimentado toda la documentacién, recepciones,
conformidades de obra y certificados de recepcion definitiva de los Entes prestatarios del servicio, se
efectuara la Recepcién Definitiva de la obra.

El plazo de un afio se extendera en forma automatica en el caso previsto en el Articulo 87° del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, quedando afectadas las garantias por cumplimiento de contrato y
fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista.
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Articulo 5°: Sistema de Contratacion y forma de pre  supuestar la oferta

Los Proponentes deberdn cotizar los trabajos por el sistema de contratacion denominado “Ajuste
Alzado” , estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se licita.

Los porcentajes para los distintos items que surgen del Presupuesto Oficial son los que serviran de
base para la Certificacion de los trabajos.

La discriminacion de items, codigos y normativa de confeccion del Presupuesto a presentar en Sobre
N° 2 responderd a lo dispuesto en la Resolucion 503/02 del IPV y Anexos correspondientes

Articulo 6°: Presupuesto Oficial
Los proponentes deberan cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos.

El presupuesto oficial es de $152.665.468,76 (pesos  ciento cincuenta y dos
millones seiscientos sesenta y cinco mil cuatrocien tos sesenta y ocho con
76/100).

Montos base considerados al mes de: AGOSTO 2021 (Mes referencial).

El oferente debera respetar en su oferta las incidencias establecidas en el presupuesto oficial.

Se cotizaran las obras complementarias detalladas en el presupuesto oficial y segun especificaciones
de pliegos respectivos.

La oferta debera formularse en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura de sobres
segun Articulo N°26 Decreto 313/81 Reglamentario de la Ley N°4416.

Articulo 7°: Precio del Pliego
“NO CORRESPONDE".

Articulo 8°: Lugar de venta de Pliegos
Los Pliegos podran ser consultados y/o adquiridos en la pagina Web de la institucion.

Articulo 9°: Lugar de apertura de los sobres
Seré en el Area Compras y Licitaciones del Instituto Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92,
de la Ciudad de Mendoza.

Articulo 10°: Aclaraciones de oficio y evacuacion d e consultas

Cualquier consulta, error 6 duda que advirtiese el Proponente en los Pliegos debera comunicarlo por
mail a proyectos@ipvmendoza.gov.ar  con una anticipacion de 5 (cinco) dias habiles anteriores a la
fecha fijada para la apertura de los sobres de la Licitacion. Debera indicar Niumero de expediente,
nombre de la licitacién, cantidad de viviendas y departamento.

Las aclaraciones y comunicados seran notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en la
pagina web de la institucion.

Articulo 11°: Garantia de la oferta

Sera del 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial  y se formalizar4 mediante dinero en efectivo,
titulos o valores (segun su valor nominal), fianza bancaria, seguro de Caucién, prenda, etc., u otra
alternativa que esté establecida en Decreto 313/81 reglamentario de la Ley N° 4416, Articulo 9, de la
Ley de Obras Publicas.

Articulo 12°: Mantenimiento de la oferta
Los Proponentes estaran obligados a mantener la oferta 120 (ciento veinte) dias corridos . En su
defecto perderan el depoésito de garantia.

Articulo 13°: Alternativa obligatoria y oferta vari ante
13.1 Alternativa obligatoria
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La Administracion no prevé anticipo financiero para la oferta basica oficial. No obstante, los Oferentes
deberan presentar una alternativa obligatoria contemplando un anticipo financiero de hasta el 15%, en
la cual deberé necesariamente implicar una reduccién del precio respecto de la oferta basica.

En caso de aceptarse la oferta alternativa obligatoria, dentro de los quince dias de aprobado el
Contrato la Administracién certificara el anticipo financiero.

El anticipo financiero deberd ser inexcusablemente garantizado por la Contratista previo a su
otorgamiento a satisfaccién de la Administracion, mediante alguna de las formas previstas para la
garantia de oferta.

La asignaciéon del monto del anticipo financiero se deducird, proporcionalmente al avance fisico, en
cada uno de los sucesivos certificados de obra hasta su finalizacion.

13.2 Oferta variante (no obligatoria)
No corresponde.

Articulo 14°: Garantia del Contrato
Las Pdlizas de Caucion que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las Garantias
requeridas en la presente Licitacion, deberan ser emitidas por entidades y/o compafias aseguradoras
gue se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion para expedir Pélizas
en el Ramo “Caucion” que puedan operar con cobertura para Obra Publica.

Los fondos de garantia se componen de:

a) Garantia de Contrato: sera del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato que
debera constituir la Contratista a la firma del contrato, mediante Pdliza de Seguro de Caucion.

b) Fondo de reparo: deduccién del 5% (cinco por ciento) de cada Certificado de Obra,
sustituible por Péliza de Seguro de Caucion.

¢) Anticipos: segun corresponda.
d) Garantia por cumplimiento de plazo: “NO CORRESPONDE”"

El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentacién de nuevas
pélizas en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras que se
encuentren inhibidas o que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de capacidad de
pago o vulnerabilidad econdmica.

Articulo 15°: Sellado del contrato
La Contratista debera abonar el Sellado del Contrato y se hara cargo ademas de todos los impuestos
gue gravan las actividades de la Empresa en relacion con el citado Contrato.

Articulo 16°: Devolucion de las garantias

Los valores se devolveran al Contratista en los términos siguientes:

La Garantia de Contrato dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Provisoria de la obra.

El Fondo de Reparo dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Definitiva, una vez vencido el plazo
de garantia de 365 dias, contados a partir de la Recepcion Provisoria de la obra, sin perjuicio de lo
establecido en el art.4° de este Pliego, y art. 87 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 17°: Anticipo financiero para la oferta ba  sica oficial
“NO CORRESPONDE".

Articulo 18°: Domicilio del Proponente
El Oferente debera fijar domicilio especial en el &rea del Gran Mendoza: Departamentos de Capital,
Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz.

Articulo 19°: Representante Técnico
A los efectos de la presente obra, la Contratista debera designar un profesional universitario:
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Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones que cumpla con los requerimientos del Articulo 39° de
la Ley 4416.

La Contratista debera designar 1 (un) Encargado de Obra, profesional técnico con idoneidad en obras
de la misma naturaleza que se licita.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 20°: Comodidades para Inspeccion de Obra

La Contratista deberd disponer una oficina de cardcter transitorio (tipo industrializada) rodante o
estacionaria, durante el periodo que dure la obra, destinada en forma exclusiva a la Inspeccién de
Obra. Esta se emplazara en el predio de la obra y de acuerdo al lugar determinado por la Inspeccion.
Tendra como minimo dieciocho (18,00) metros cuadrados de superficie Util y contendré un privado, un
local de depdsito, una kitchenette y un bafio incorporado a la misma. El lado minimo serd de 2,30 m
de longitud y una altura minima de piso a cielorraso de 2,20 m.

La casilla deber& contar con: puerta de acceso de dimension normal con cerradura de seguridad y dos
llaves; ventanas amplias para iluminacion y ventilacion con rejas y tejidos mosquiteros; instalacion
eléctrica con tres tomacorrientes y sistema de iluminacion en techo; instalacion sanitaria en
kitchenette y bafio.

La kitchenette dispondra de pileta de acero inoxidable tipo Johnson E37 con su respectiva griferia;
mesada de 1,00 de longitud minima

El bafio incorporado a la misma sera de uso _exclusivo de la Inspeccion. Contara con instalacién de:
ducha con conducto flexible, un inodoro y un lavatorio.

Debera poseer condiciones de aislamiento térmico adecuadas y reunir adecuadas condiciones de
higiene y seguridad.

Los gastos que originen el traslado y montaje la casilla, provision de elementos y mantenimiento de la
limpieza diaria serdn por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, considerdndose su costo dentro
del monto ofertado.

Junto a la casilla se acondicionara un espacio para estacionamiento de dos vehiculos con adecuada
proteccion solar.

Su habilitacién debera contar con la aprobacion de la Inspeccion dentro de los primeros diez (10) dias
de iniciada la obra. En caso de incumplimiento serdn de aplicacion las sanciones estipuladas en el
Articulo 90° del Pliego de Bases y condiciones Generales.

Articulo 21°: Elementos para la Inspeccién

La Contratista deberé proveer para uso exclusivo de la Inspeccidn, los siguientes elementos nuevos:
Muebles: un escritorio de madera o metalico de 0,70 x 1,20 m, con dos cajones (con cerradura con
llave), cuatro sillas y un armario metélico con estantes y dos puertas con cerradura.

Utiles de oficina: cuadernos, papel borrador, portaminas, biblioratos, resmas de papel A4 y oficio,
papeles carbdnicos plasticos, un escalimetro, una abrochadora, una perforadora, biromes, fibras de
colores, resaltadotes de texto, adhesivo en barra, pizarra de laminado plastico blanco de dimensiones
minimas de 1,20 m x 0,80 m, marcadores de colores para esa pizarra blanca, fotocopias de
planimetria del barrio para indicar avances de obra.

Indumentaria: para cada integrante de la Inspeccién se proveera de un casco dieléctrico con arnés
regulable color blanco, un par de calzado de seguridad por afio, mientras dure la obra y dos
pantalones tipo cargo por afio mientras dure la obra, debiendo ser estos elementos aprobados por el
Area de Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la Vivienda.

Elementos de control de los trabajos: cinta métrica de 5 metros; nivel de mano de 60cm; escuadra
metdlica de obra, plomada, aerosoles de pintura y cintas plasticas de peligro.

Para los controles de calidad de hormigén la Contratista proveera 6 (seis) moldes metélicos de
probetas para hormigén, un cono de Abrams y un termémetro de maxima y minimas y todos aquellos
elementos que sean necesarios para realizar los ensayos fisicos y quimicos de materiales,
estructuras, suelo, etc.

Para el curado de las probetas de hormigdn, la Contratista debera ejecutar una pileta de mamposteria
adecuadamente impermeabilizada de 1.50m x 1.50m x por 0.50m de profundidad, con una cobertura
adecuada rigida para proteger las muestras de las inclemencias climaticas.

Equipamiento de oficina_y utensilios de cocina: La oficina deberd contar con equipo de aire
acondicionado individual tipo split (frio - calor); dispenser de agua caliente y fria con dos bidones de
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agua de 20 litros cada uno; cafetera eléctrica y extintor de 5 kg tipo triclase. Para 4 personas, como
minimo: tasas, platos, cubiertos y vasos

Documentacién: ademas de la documentacion técnica aprobada la Contratista debera aportar una
copia de la misma para uso de la Inspeccion.

A la Recepcion Provisoria de las obras, la Contratista retirara los elementos en el estado en que se
encuentren y quedaran de su propiedad.

El costo que demande la provision, mantenimiento y gastos de lo especificado en este articulo, se
considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonaran reconocimientos especiales ni
mayores precios por este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 22°: Movilidad para la Inspeccion
“NO CORRESPONDE"

22.1. Combustible para la Inspeccién de Obras.

La empresa contratista debera proveer y poner a disposicion de la Inspeccion de Obras del Instituto
Provincial de la Vivienda en forma mensual, registrandose mediante Nota de Pedido, la cantidad de 150
(ciento cincuenta) litros de nafta super (0 su equivalente en octanaje, ya sea en nafta Premium, Gas Oil
o Diesel Hoy), desde la firma del Acta de Inicio, durante toda la ejecucién de la obra y hasta la firma del
Acta de Recepcion Provisoria Parcial, excepto cuando queden trabajos pendientes de ejecucion y que
deban ser controlados y aprobados por la Inspeccion de Obra, en cuyo caso la obligacion de la empresa
se extendera hasta la finalizacion de dichos trabajos.

Estos 150 Its. de Nafta Super mensual, se entregaran en forma directa a la Inspecciéon de Obra o a la
persona que la administracibn designe, mediante vales de combustible, para el normal
desenvolvimiento de sus tareas asignadas; debiendo habilitar para ello la Contratista, una autorizacion
de aprovisionamiento en una Estacion de Servicio a no méas de 2 (dos) kildmetros del edificio central del
Instituto Provincial de la Vivienda o del casco urbano de la localidad en la que se encuentre el Barrio a
construir.

El costo que demande la provision de todo lo especificado en este Articulo, se considerara incluido en el
Presupuesto Total de la obra, y no se abonaran reconocimientos especiales ni mayores precios por este
concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 23°: Elementos topograficos de control

La Contratista deber& poner a disposicion de la Inspeccion, a su solo requerimiento y para su uso, el
instrumental topogréafico tal como: estacion total, nivel dptico automatico, miras, jalones, etc., que sea
necesario para verificar el replanteo de la obra, su medicién y control.

Proveerd ademas aerosoles de pintura, cintas plasticas de peligro y estacas de madera de acuerdo a
las necesidades de cada obra.

Este equipamiento 6ptico quedara bajo custodia de la Contratista. A la recepcion provisoria de la obra,
el resto del equipamiento, sera restituido en el estado de uso que se encuentre, salvo los materiales
fungibles.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 24°: Elementos para el Instituto Provincia | de la Vivienda
“NO CORRESPONDE"

Articulo 25°: Detalles constructivos
Los detalles constructivos conforman la documentacion grafica que integra el Pliego Licitatorio y
complementan la informacion de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del Instituto
Provincial de la Vivienda, formando parte de ellas.

En todos los casos las dimensiones, espesores, didm etros, calibres, etc. se especificaran en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, p  or ello lo expresado graficamente, sera
considerado como exigencia minima.
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Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase estrictamente necesario, deberd ser aprobado por
Resolucion del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda previo visto bueno de la
Inspeccién de Obra.

Articulo 26°: Marca y certificacion de productos

En los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, tanto de vivienda como asi también en los
de otros rubros se hace mencion a la marca comercial de un producto. En todos los caso la
Contratista debera ofertar un producto similar en calidad y precio equivalente, es decir que cumpla
estos parametros ofreciendo ademas las mismas condiciones y prestaciones de lo solicitado en
pliegos.

Cuando se hace referencia a la Norma IRAM, debera considerarse inequivocamente que tal elemento
o producto deberé contar con Sello IRAM “Conforme a Norma o “Certificacion IRAM” de calidad.

Articulo 27°: Inicio de los trabajos en el terreno destinado a la obra
La Contratista no podra dar inicio a ningun tipo de trabajo en la obra hasta tanto se cumplan estos
requisitos en forma conjunta:

a) Se haya ejecutado el amojonamiento de la mensura correspondiente al predio licitado, dando
aviso de su ejecucion a la Gerencia de Seguimiento de Obras en un plazo minimo de 48 horas
previas a la firma del Acta de Inicio,

b) Se haya designado el Inspector de Obra (Director Técnico), y

c) Se firme el “Acta de Inicio de Obra”. Al momento de la firma del Acta de Inicio la Contratista
debera presentar plano con curvas de niveles del terreno y relevamiento fotogréafico del mismo.
Las imagenes no podran tener una antigliedad mayor de 7 (siete) dias a la firma del Acta de
Inicio de los trabajos.

Cualquier trabajo realizado en el terreno por parte la Contratista sin cumplirse las condiciones antes
planteadas, no dara lugar a reclamo por adicionales de obra.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 28°: Letreros de obra

Estos responderan a la estructura, dimensiones, leyendas y colores indicados en el Anexo
correspondiente que forma parte del presente Pliego Licitatorio. La Contratista debera proveer 2 (dos)
letreros de obra. Los mismos tendran 4 metros de ancho y 2 metros de alto.

La Direccion Técnica indicara los lugares donde deberan ser emplazados y permaneceran instalados
los letreros hasta la fecha de Recepcion Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) dias de labrada
dicha Acta, la Contratista debera retirar los letreros que quedaran de su propiedad.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 29°: Visita de preadjudicatarios a la obra

Durante el transcurso de los trabajos la Inspeccién de Obra del IPV, el Trabajador Social del IPV o del
Municipio y el Representante Técnico de la Empresa, designados para este barrio, deberan coordinar
las acciones para que se realicen por lo menos 2 (dos) visitas al barrio en conjunto con los
preadjudicatarios del mismo.

Ademds el responsable designado por la Contratista deberd participar de las reuniones, talleres o
encuentros que se realicen con los beneficiarios.

Articulo 30°: Higiene y Seguridad y Medicina Labora |

A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Sub-contratistas cumplan con lo estipulado en
la Legislacion Vigente y lo indicado en el Anexo correspondiente, deberan ademas cumplimentar:

a) Designacion de un Responsable en Higiene y Seguridad segun P.B.C.G.

b) Elaboracién de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.

c) Contratacion de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).
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Articulo 31°: Documentacion final de obra

Documentacion para el inicio y ejecucion de obra.

La Contratista es responsable de la tramitacibn y aprobacion, segun corresponda, de toda la
documentacion que sea necesaria para poder elaborar la oferta, para la firma del contrato como para
la ejecucion de la obra, debiendo tener en consideracion que toda la documentacion debe estar
vigente.

a) Certificados finales

La Contratista deber& presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion
Provisoria de la Obra 3 (tres) juego en original y/o copia certificada de la totalidad de los Certificados
Finales de Obra de:

» Final de obra civil de vivienda y habitabilidad emitidos por la Municipalidad

* Final de obra de Instalacién sanitaria emitido por la Municipalidad

» Final de obra de Instalacion eléctrica emitido por la Municipalidad

» Final de obra de Instalacion de gas domiciliaria emitido por el ente prestatario del servicio.

Su incumplimiento dara lugar a no proceder alarec  epcion provisoria de la obra.

b) Carpeta piloto
La Contratista debera confeccionar, por su cuenta y cargo para presentar al Instituto Provincial de la
Vivienda y a la firma del Acta de Recepcidon Provisoria de la Obra un juego de la totalidad de la
documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:
1. Viviendas:

» Arquitectura de viviendas.

» Estructura de viviendas.

* Instalaciones sanitarias.

» Instalaciones eléctricas.

 Instalaciéon de gas domiciliaria con visado del ente prestatario del servicio.

* Formulario de gas P.1.G.y C.T.T.

c¢) Planos originales en papel y en soporte magnétic o

La Empresa Adjudicataria de la Licitacion deberé tener en cuenta la obligatoriedad de confeccionar a su
cargo Planos “Conforme a Obra” en originales en papel y en soporte magnético (Disco Compacto) de
toda la Documentacion “Conforme a Obra”. Esta estard integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:
» Arquitectura. Viviendas
e Estructura. Viviendas
* Instalaciones sanitarias. Viviendas
» Instalaciones eléctricas. Viviendas
» Instalacion de gas

d) Documentacion en carpetas individuales
La Contratista debera entregar al Instituto Provincial de la Vivienda un juego de carpetas individuales
aprobadas “Conforme a Obra” con un llavero conteniendo la llave de la/las entrada/s a cada vivienda.
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RESUMEN PRESUPUESTO OFICIAL
BARRIO LAS ROSAS Il - SAN RAFAEL

CONEXION A LECHO

PRECIO
RECIO TOTAL
RUBRO CANT UNITARIO P (0]
VIVIENI.D’A PROTOTIPO OASIS INDIVIDUAL 24 $4.765.347,90 $114.368.349,60
(Conexién a Lecho)
VIVIENDA PROTOTIPO OASIS
DICAPACITADO (Conexién a Lecho) : $EA06547, 0% T ARG 68

RUBRO CANT FiEss PRECIO TOTAL
UNITARIO
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA 1 $ 1.151.286,52 $ 1.151.286,52
PRECIO TOTAL (Obras Complementarias) $1.151.286,52

PRECIO TOTAL OBRAS $152.665.468,76

CIENTO CINCUENTA Y DOS MILL

EN CASO DE EXISTIR OBRAS NO CO
COMPLEMENTARIAS Y CONJUNTAM
perfiles longitudinales y transversales

TE

0
RUBRO PRECIO TOTAL A OE
INCID.
VIVIENDA $151.514.182,24 99,25%
OBRAS COMPLEMETARIAS $1.151.286,52 0,75%
SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2) $152.665.468,76

100,00%

S SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 76/100.-

R

MPLADAS EN PRESUPUESTO OFICIAL (Ej Mov. Suelos) DEBERAN COTIZARSE EN RUBRO OBRAS
E’CON LA OFERTA SE DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACION RESPALDATORIA (Ej. Plano de curvas,
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OBRA: BARRIO LAS ROSAS Il - SAN RAFAEL

VIV. PROTOTIP
Superficie cubiert;
Presupuesto Of

DASIS INDIVIDUAL
# Sup. Alero al 50% = 6,10m2 = Sup. Total = 62,50 m2
al: Mes referencial AGOSTO DE 2021

Conexién Inst. Sanil A Lecho

da Individual

Vi

Sin

de suelos

Latex Muros Interior y Cielorrasos

Latex Muros Exteriores

Piso ceramico en toda la Vivienda

Zécalo cerdmico en toda la Vivienda

Cielorraso de Yeso aplicado
Enlucido de yeso en Muros

N*ITEM | COD. 1PV I ITEMS DE OBRA ‘ ODZ| ANt | SRR PRECIO TOTAL | % J
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1 1000 én y replanteo m2 $ 31.202,73 0,65%
12 1410 sin retiro de material en franja de vivienda para fondo de lote m3 $ - 0,00%
13 1413 elleno en franja de viviendas m3 $ - 0,00%
2 EXCAVACIONES
21 | 1010 | ] para zapata [ ms | [ [s 19.232,61 | 0,40%
3 HORMIGONES
31 1021 jormigdin de limpieza 150 kg/m3 e=5cm m3 $ 18.030,15 0,38%
32 1052 apata ggrrida incl viga de fundacion (350 kg) m3 $ 190.693,60 4,00%
33 1051 iga fundacion VF m3 $ 18.642,53 0,39%
34 1981 iga fundacién VF1 m3 $ 7.003,29 0,15%
35 1102 iga HOAP - VT-VV-448 est. 86 ¢/15cm he 350 kg m3 $ 97.515,33 2,05%
36 1917 iga de gglculo V1 - V3 m3 $ 17.054,19 0,36%
37 1969 iga de gélculo V2 m3 $ 37.767,69 0,79%
38 1917 iga de glculo VD m3 $ 73.959,49 1,55%
39 1904 iga de gdlculo VW1 -VD1 m3 $ 2.970,47 0,06%
3.10 1121 osa Tafjque de agua 350 kg e= 12cm @ 8 ¢/15 cm rep. @ 6 ¢/ 20 m3 $ 11.374,34 0,24%
31 1124 losa ma¢iza aleros 350 kg e= 12cm @ 8 ¢/15 cm rep. @ 6 ¢/ 20 m3 $ 55.349,79 1,16%
312 1072 ipo CV (18 x 18 cm - 498 est. @ 6 C/15 cm) 350 kg m3 $ 149.169,77 3,13%
313 1912 cv2 m3 $ 20.691,16 0,43%
314 1077 cv1 m3 $ 13.204,12 0,28%
3.15 1912 cT m3 $ 28.139,98 0,59%
4 MAMPOSTERIA
a1 | nss Tadrillén [ m T | | 328.572,39 | 6,90%
42 | 1948 [ ma | | [ 84.684,52 | 1,78%
s AISLACIONES
51 1126 de 200 micrones bajo fundaciones y viv+ 1 m en silueta de viv m2 $ 12.824,09 0,27%
52 1127 ©/ concreto hidréfugo (cemento 500kg) m2 $ 27.069,47 0,57%
53 1218 sl concreto exterior (cemento 500kg) m2 $ 74.836,34 1.57%
54 1218 isl. concreto inar h:2. 500kg) m2 $ 10.773,07 0,23%
6 CUBIERTA DE TECHO
6.1 1176 osa Alijanada L2 tipo prear serie 2a m2 $ 242.754,60 5,09%
62 175 osa Alijanada L3 tipo prear serie 1a m2 $ 189.252,72 3,97%
e o islaciof} térm. e hidr. sobre cub. de losa alivlanad:o(z:::;r)a asf+polies oo s 252.265.21 5,20%
64 2004 fislacion| hidraulica sobre aleros de H° A° m2 $ 10.012,64 0,21%
65 2004 | [Aistaciof hidraulica sobre losa T° A° m2 $ 2.814,36 0,06%
66 SIC Botero de chapa galvanizada perimetral ml $ 26.211,65 0,55%
7 CONTRAPISOS
7.1 1206 interior incluye capa de ripio de limpieza + acceso m2 $ 79.924,07 1,68%
72 1211 /eredin| perimetral - ancho 0.50 x 0.10 esp.(250kg cemento / m3) ml $ 47.553,40 1,00%
73 1437 i viv. - ancho 1.00 x 0.10 esp.(250kg cemento / m3) m2 $ 11.125,31 0,23%
8 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
8.1 1285 iso cefdmico monococeion esmaltado antideslizante 0,20x0,20(bafio) m2 S 9.150,12 0,19%
82 1285 iso cefdmico monococcion esmaltado interior de la vivienda m2 S 129.240,18 2,71%
83 1300 ‘Scalo ¢ramico interior de la vivienda mi $ 26.402,93 0,55%
8.4 1230 '6calo imperm. exterior c/hidréfugo 5 cm de espesor 0,30 m de altura m2 $ 12.596,17 0,26%
85 1295 ev.ceramic ion esmalt 0,2040,20(baiio, cocina y lavadero) m2 $ 70.162,71 1.47%
9 REVOQUES
9.1 1219 exterior e= 2,50 cm m2 $ 160.356,93 3.37%
92 1217 interior con hidréfugo birevest. Bao y cocina m2 $ 26.604,54 0,56%
93 1222 interior coman m2 $ 75.345,05 1,58%
9.4 1233 yeso m2 $ 43.522,90 0,91%
95 siIC durlock en viga V2 m2 $ 11.060,83 0,23%
96 s/C durlock en muros m2 $ 6.106,50 0,13%
97 sic de aluminio un $ 3.350,16 0,07%
10 CARPINTERIA
10.1 1237 | |P1- 2.9Px0.90 (hoja: ch. N° 20 inyec/ marco chn®18)+pafio fijo vidriado un $ 135.980,82
102 s/Ic PV (hofa: ch . N° 20 inyec / marco ch n® 18 +vent. Ch 18) seglin corresponda un $ 66.394,08
103 2005 2 - 21D x 0.80 (hoja placa / marco metalica ch. n®18 y vidrio fijo superior ) un $ 61.779,66
10.4 sic 1 ( hojd y marco aluminio linea herrero corrediza VFsup) segin corresponda un $ 67.925,01
105 s/C 2 ( hold y marco aluminio corrediza VFsup) segun corresponda un $ 101.887,51
106 s/iC '3 ( hojd y marco aluminio linea herrero) segiin corresponda un $ 11.507,45
1" INSTALACION SANITARIA
1.1 sic ase dd cloacas (caferias y accesorios en polipropileno) un $ 46.831,48
12 s/C | |Pgua callente y fria (cafieria y accesorios fusion - sello IRAM) un $ 43.596,03
1.3 s/IC Colectof (de tanque de Reserva un $ 12.069,84
1.4 sIC Fanque|de reserva polietileno tricapa un $ 39.400,78
15 sic griferia y colocacion (incluye calefon modulante) un 5 226.425,79
11.6 siC solar incluye soporte un $ 225.888,04
1.7 s/ic | |Famard e inspeccion un $ 13.712,78
1.8 sic camara de inspeccion un $ 14.627,62
19 S/C | |Eamara séptica 1500 tts un $ 104.007,45
11.10 sic echo percolador un $ 123.621,09
11.11 sic | |Pesague pluvial (2 BDA) un $ 17.540,39
12 INSTALACION ELECTRICA
121 222 | [Faneriag y cajas un $ 31.802,52 0,67%
122 225 Cableady llaves y tomas gl $ 52.537,48 1,10%
123 sic Fable un $ 28.263,69 0,59%
124 siIc vivienda gl $ 32.787,73 0,69%
13 INSTALACION DE GAS
131 sIC Caferiag y llaves de paso internas gl $ 42.047,63 0,88%
132 sic | |Faerid bxt.gabinete y regulador a conectar a red de gas natural o $ 46.136,24 0,97%
133 s/C | |Reiila 4 aporte de aire ] $ 4.209,70 0,09%
134 S/IC pn cocina y calefén gl $ 10.939,57 0,23%
14 ANTEPECHOS
141 | 13 pecho de hormigen armado [ m ] [ [s 24.662,54 | 0,62%
15 CIELORRASOS /
151 | 1281 |Phicoteddo sobre losa [ ma | [ Is 22.830,92 | [0.48%
152 | 1282 | [Fielorrddo aplicado de yeso [ m2 | [ I's 554597,35l | 1,19%
16 PINTURA |
6.1 1305 | |Pntiéxidg carpinteria metalica m2 $ 4.606,95 1 0,10%
162 1306 en carpinteria metdlica m2 $ 9.522,81 1 0,20%
163 1306 en carpinteria de madera m2 $ 9.071,10 10,19%
16.4 1308 interior m2 $ 97.138,39
165 1313 exterior m2 $ 130.584,29
16.6 1312 Latex en| Cielorrasos m2 $ 40.525,13
167 sic de viviendas un $ 866,10
17 VARIOS
171 1319 idrios float 4 mm m2 $ 19.675,50
172 1315 idrio dg 4 mm tipo fantasia bafio m2 $ 882,58
17.3 1323 | [|Limpie2q de obra m2 s 19.789,75
P R O O A ; 4.765.347,90
CUATRO MILL '0S SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 80/100.-
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P =3 MENDOZA
Instituto|Provincial
Heja Vivienda W22/ G OBIERNO
OBRA: BARRIO LAS ROSAS II - SAN RAFAEL
VIV. PROTOTIPO JiP.V. OASIS DISCAPACITADO INDIVIDUAL
Superficie cubierta 360,40 ¥ Sup. Alero al 50% = 4,72m2 = Sup. Total = 65,12 m2
Presupuesto Oficial: Mes referencial AGOSTO DE 2021
Vivienda Individual
Sin movimiento de suelos
Latex Muros Interior y
| Latex Muros
| Piso ceramico en toda la Vivienda
Zécalo cerdmico en toda la Vivienda
Cielorraso de Yeso aplicado
_ Enlucido de yeso en Muros |
Lw n'EMI coD. 1PV I ITEMS DE OBRA ‘ oo canr |- PRECR. PRECIO TOTAL % J
1 TRABAJOS PRELIMINARES
11 1000 replanteo m2 $ 32.913,81 0,62%
12 1410 sif retiro de material en franja de vivienda para fondo de lote. m3 $ 2 0,00%
13 1413 elléno en franja de viviendas m3 $ - 0,00%
2 EXCAVACIONES
21 | 1010 | én para zapata [ ma] [ [s 21.155,87 | 0,40%
3 HORMIGONES
31 1021 orhigon 150 kg/m3 e=5cm m3 $ 19.833,17 0,37%
32 1052 Zapata corrida incl viga de fundacién (350 kg) m3 $ 209.762,96 3,95%
33 1051 VF m3 $ 20.506,78 0,39%
34 1981 VF1 m3 $ 7.703,62 0,15%
35 1102 iga|HOA® - NT-VV-4¢8 est. 6 c/15cm he 350 kg m3 $ 107.266,87 2,02%
36 1917 Vigalde célcifio V1 - V3 $ 18.759,61 0,35%
37 1969  |Vigalde célcyio V2 m3 $ 41.544,46 0,78%
38 1917 | Vigalde célcifio VD m3 $ 81.355,44 1,53%
39 1904 {igajde calclio W1 -VD1 m3 $ 3.267,52 0,06%
3.10 1121 osfl Tanque|de agua 350 kg e= 12cm @ 8 ¢/15 cm rep. @ 6 ¢/ 20 m3 $ 11.374,34 0,21%
311 1124 leros 350 kg e= 12cm @ 8 ¢/15 cm rep. @ 6 ¢/ 20 m3 $ 60.884,77 1,15%
3.12 1072 Zolyimna tipgf CV (18 x 18 cm - 428 est. @ 6 C/15 cm) 350 kg m3 $ 164.086,74 3,09%
313 1912 Jolmna tipgl CV2 m3 $ 22.760,28 0,43%
314 1077 Joliimna tipg CV1 m3 $ 14.524,54 0,27%
3.15 1912 Jolymna tippl CT m3 $ 28.139,98 0,53%
4 MAMPOSTERIA
a1 [ 13 | adilon | m2 | [ [s 361.429,63 | 6,81%
42 | 1948 |Tablgue durkick [m2 | [ Is 84.684,52 | 1,60%
5 AISLACIONES
51 1126 |Roligtileno degf 200 micrones bajo fundaciones y viv+ 1 m en silueta de viv m2 $ 14.106,49 0,27%
52 1127  |Aislakion hofizontal ¢/ concreto hidréfugo (cemento 500kg) m2 $ 29.776,42 0,56%
53 1218 az concreto exterior (cemento 500kg) m2 $ 82.319,97 1,55%
54 1218 | AisilVert.azolado concreto h2 500kg) m2 $ 11.850,38 0,22%
s CUBIERTA DE TECHO
6.1 1176 |L i L2 tipo prear serie 2a m2 $ 267.030,06 5,03%
62 175 L3 tipo prear serie 1a m2 $ 208.177,99 3,92%
5 2002 | Aisipbion térfh. e hidr. sobre cub. de losa aIMlnld:o(::v:;r; asf+polies e s 277.491.73 5.23%
64 2004  |Aisiation hidrbulica sobre aleros de H° A° m2 $ 11.013,90 0.21%
65 2004  |Aisiation hidrulica sobre losa T® A® m2 $ 2.814,36 0,05%
6.6 S/C  |Gotefo de chapa galvanizada perimetral ml $ 28.832,82 0,54%
7 CONTRAPISOS
74 1206 | Contfapiso inferior incluye capa de ripio de limpieza + acceso m2 $ 87.916,48 1,66%
72 1211 |Veradin perietral - ancho 0.50 x 0.10 esp.(250kg cemento / m3) ml $ 52.308,74 0,99%
73 1437  |Vieredin acceso viv. - ancho 1.00 x 0.10 esp.(250kg cemento / m3) m2 $ 11.125,31 0,21%
) PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
8.1 1285 i esmaltado 0.20x0,20(bafio) m2 $ 10.065,13 0,19%
82 1285 Ami esmaltado interior de la vivienda m2 $ 142.164,20 2,68%
83 1300 | 2Zbca ceramico interior de la vivienda mi $ 29.043,23 0,55%
84 1230  |Zbeak impenth. exterior c/hidrofugo § cm de espesor 0,30 m de altura m2 $ 13.855,79 0,26%
85 1295 i esmalt.0,20x0,20(baio, cocina y lavadero) m2 $ 77.178,99 1,45%
s REVOQUES
9.1 1219 |Revofue grugiso exterior e= 2,50 cm m2 $ 176.392,62 3,32%
92 1217 |Revohue grusiso interior con hidréfugo birevest. Bafo y cocina m2 s 29.264,99 0,55%
93 1222 |Revohue grusiso interior comun m2 $ 82.879,55 1,56%
9.4 1233 |Epludido de yeso m2 $ 47.875,19 0,90%
95 sic diriock en viga V2 m2 $ 12.166,92 0,23%
96 S/IC duriock en muros m2 $ 6.717,15 0,13%
9.7 sIC aluminio un $ 3.350,16 0,06%
10 CARPINTERIA
10.1 S/C [Pl D 2.10 %[1,00 (hoja: ch. N° 20 inyec/ marco chn®18)+paio fijo vidriado un $ 75.544,90 1,42% ";
102 SIC  |PVD||(hoja: g . N° 20 inyec / marco ch ne 18 +vent. Ch 18) segin corresponda un $ 73.771,20 1,39%
103 2005 |P2 04 2.10 ¥ P.90 (hoja placa / marco metalico ch. n®18 y vidrio fijo superior ) un $ 46.334,74 0,87%
104 2005 |P3D|{ 210 % 1,00 (hoja placa / marco metalico ch. n®18 y vidrio fijo superior ) un $ 25.741,52 0,49%
105 S/C  |V1 (Hoja y marco aluminio linea herrero corrediza VFsup) segin corresponda un $ 67.925,01 1,28%
106 S/C  |V2 (Hoja y marco aluminio corrediza VFsup) segun corresponda un $ 101.887,51 1,92%
107 S/IC |V5 (Hoja y mdrco aluminio linea herrero) segin corresponda un $ 6.276,79 0,12% T A
11 INSTALAGION SANITARIA {11
111 S/IC  |Basd He cloachs (cafierias y accesorios en polipropilenc) un s 46.831,48 0,88% /
112 siC fria (caferia y accesorios fusion - sello IRAM) un s 43.596,03 0,82%
13 S/IC | Coletlor de tahque de Reserva un $ 12.069,84 0,23% |
1.4 S/IC |Tanqye de reserva polietileno tricapa un $ 39.400,78 0,74%
115 sc A , griferia y colocacion (incluye calefén modulante) un s 516.335,97 9,73%
16 SIC incluye soporte un $ 225.888,04 4,26%
17 S/C  |Cémira de ingpeccion un $ 13.712,78 0,26%
18 sic ntilhcion cdmara de inspeccion un $ 14.627,62 0,28%
1.9 S/C  |Camara séptica 1500 its un $ 104.007,45 1,96%
11.10 sic L I un $ 123.621,09 2,33%
1.1 S/C | Desague pluvial (2 BDA) un $ 17.540,39 0,33%
12 INSTALACION ELECTRICA
121 222 [Cafefjas y cajps un $ 31.802,52 0,60%
122 225 Cabigpdo llaves y tomas o $ 52.537,48 0,99%
123 S/C  |Tabldfos un s 28.263,69 0,53%
124 S/C  |Pilastfa medicion vivienda o $ 32.787,73 0,62%
13 INSTALACION DE GAS
131 | 8/IC_[Cdnddas y llals de paso internas ol s 42.047,63 0.79% |
132 S/IC  |Cdiera ext. gdbinete y regulador a conectar a red de gas natural o s 46.136,24 0,87% |
133 S/C  |Rejillalde apoie de aire o $ 4.209,70 0,08% / |
134 siC tidcion cddina y calefon a s 10.939,57 0,21% |
14 ANTEPECHOS |
141 | 1139 |Adtepch igén armado [ m | [ [s 24.662,54 | 0,46%
15 CIELORRASOS
151 | 1281 [C sabre losa T me | | |s 25.114,02 | 0.47% \
152 | 1282 |Ciiolfaso apiéado de yeso [ m2 | [ Is 62.367,09 | 1,18%
16 PINTURA
16.1 1305  |Antiéiido carpiteria metdlica m2 $ 5.067,64 0,10%
162 1306 |Esmadlfe sintéfico en carpinteria metalica m2 $ 10.475,09 0,20%
163 1306 |Esmdlle sintéfibo en carpinteria de madera m2 $ 9.978,21 0,19%
16.4 1308 | Pintuth latex inferior m2 s 106.852,23 2,01%
16.5 1313 |Pintuf3 latex exterior m2 $ 143.642,72 2,71%
16.6 1312 |Latexign Ci m2 $ 44.577,64 0,84%
16.7 s/C dd viviendas un $ 866,10 0,02%
17 VARIOS
171 1319  |Vidriaq float espesor minimo 3mm m2 $ 19.675,50 0,37%
172 1315  |Vidrio le 4 mm tipo fantasia bafio m2 $ 882,58 0,02%
173 1323 |Limpifza de obya m2 $ 20.874,98 0,39%
P R 0 O A $ 06.54 00,00%
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 52/100.-
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Instituto Provincial

IPV MENDOZA

GOBIERNO

de la Vivienda

OBRA : RED DE AGUA - B° LAS ROSAS Il - SAN RAFAEL

P

ES

N° Cadigo

UPUESTO OFICIAL : Mes Referencial AGOSTO DE 2021
lrTEMS UN, | cant. Precio TOTAL
Unitario

%

S/C |Conexiones domicilarias de

UN MILLON CIENTO CINCUE

;10

| / . ™
!/:
/
/
/

1.151.286,52

TOTAL RED DE AGUA $ 1.151.286,52

Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 52/100.-
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100,00%

100,00%
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