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CAPITULO 1: OBJETO DEL PLIEGO Y LICITACION

Articulo 1°: Pliego

El presente Pliego fija las condiciones generales y establece los derechos y obligaciones legales y
técnicos que de acuerdo a la Ley N° 4416 de Obras Publicas y Decreto Reglamentario N° 313/81 y
demd&s normas reglamentarias vigentes, entre el INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA, en
adelante LA ADMINISTRACION vy la correspondiente persona fisica o juridica que resultare en
adelante LA CONTRATISTA, con motivo de la licitacién, adjudicacién y contratacion para la ejecucion
completa de la presente obra, incluyendo la provisién total de materiales, herramientas, maquinarias,
mano de obra, tramites y conducciéon empresaria y técnica para la construccion de las obras.

Articulo 2°: Denominacion de personas y organismos
Las denominaciones de personas y organismos contenidas en el presente pliego y en la
documentacion de obra en general, se entenderan de la siguiente forma:

Administracién y comitente: El Instituto Provincial de la Vivienda.

Proponente u Oferente: Toda persona fisica o juridica, que formule oferta ante un llamado a
licitacién, efectuado por la Administracién, a los efectos previstos en la legislacion vigente;
Adjudicatario: El proponente a quien se le acepta la oferta y se le notifica de ello fehacientemente;
Contratista: La adjudicataria que haya suscrito el contrato respectivo.

Direccién Técnica de Obra e Inspeccidon de Obra: La Administracién ejercerd la direccién técnica
de la obra y su inspeccién segin lo establecido en el Articulo 39° de la Ley N° 4416 de Obras
Publicas. El profesional designado como Director e Inspector de Obra, por el Instituto Provincial de la
Vivienda tiene a su cargo el control y vigilancia del cumplimiento del contrato, y la verificacion y
medicién del avance de los trabajos de acuerdo a plan de obra;

Representante Técnico: El profesional representante de la Contratista, debidamente designado por
la misma, habilitado por la entidad profesional correspondiente y aceptado por la Administracion, que
puede actuar también como conductor de obra;

Conductor_de obra: El profesional representante de la contratista en la obra, que asume la
responsabilidad de llevar adelante la organizacion de la misma y el avance de los trabajos, de
acuerdo con las exigencias contractuales y reglamentarias;

Responsable de Higiene v Sequridad: El profesional representante de la Contratista que asume la
responsabilidad de confeccién y cumplimiento de los planes de Medicina y de Higiene y Seguridad del
Trabajo, en calidad de auditor interno.

Subcontratista: Toda persona fisica o juridica contratada por la contratista, bajo su exclusiva
responsabilidad, con expresa autorizacion de la Administracion.

Municipalidad: Corresponde al Municipio donde se realizara la obra. Define la demanda afectada al
Programa, asesora, colabora y acompafa a la misma. Tiene a su cargo como ente de control la
tematica social. Define las areas del llamado y todas las pautas de tipo urbanistico a cumplimentar por
los predios ofertados, ejerce ademas el rol de policia de obra.

Articulo 3°: Orden de primacia de los documentos del contrato

En la interpretacion de la documentacion contractual, y a los efectos indicados en el Articulo 34° de la
Ley N° 4416/80 y en el Articulo 16° del Decreto N° 313/81, primara el siguiente orden:

1) La Ley de Obras Publicas N° 4416/80 y sus Decretos Reglamentarios.

2) El Contrato.

3) Las notas aclaratorias y comunicados previos a la apertura de sobres (si los hubiere).

4) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos.

5) El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

6) El Pliego de Bases y Condiciones Generales.

7) El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

8) Las Planillas de locales y de iluminacion y ventilacion.

9) Los Planos de detalles constructivos y carpinteria.

10) Los planos de: arquitectura; estructura, planillas de célculo e instalaciones domiciliarias.

11) Los planos de planimetrias generales, urbanizacién, redes de infraestructura y obras
complementarias, entregados por la Administracion o elaborados por la Contratista y aprobados por
los organismos prestatarios de servicios.
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12) Memoria/s descriptiva/s.
13) El Presupuesto

Articulo 4°: Sistema de contratacion

Las obras se realizaran mediante el sistema de AJUSTE ALZADO de acuerdo al Articulo 15° de la
Ley N° 4416/80 y Articulo 6° del Decreto N° 313/81. El Contrato se celebra de acuerdo a la propuesta
presentada, entendiéndose que el monto total de la obra o precio global es inalterable. El oferente
debera presentar en forma detallada y discriminada, el presupuesto de la obra donde se indiquen
cada uno de los items que la integran con sus respectivas cantidades, precios unitarios, valores y
porcentajes de incidencia, de acuerdo al presupuesto oficial y segun el modelo de presupuesto que se
incluye en el presente Pliego como Anexo VI.

En caso de error en los computos, la Contratista no tendra derecho a reclamo alguno, porque se
entiende que al formular su propuesta ésta ha hecho las verificaciones correspondientes.

Articulo 5° Consulta y adquisicién de la documentacion

La documentacion de la presente licitacion podrd consultarse y adquirirse a través de
www.ipvmendoza.gov.ar, o en el portal de la Direccién General de Contrataciones Publicas y Gestion
de Bienes.

Articulo 6° Requisitos exigidos a los proponentes

Para ser proponente en la presente licitacion deberan cumplirse los siguientes requisitos:

1) Haber adquirido la documentacién licitatoria de la obra (Anexo II).

2) Cumplimentar las presentaciones que exige el Articulo 13°.

3) Acreditar capacidad suficiente y antecedentes técnicos, econémicos y financieros para la licitacion
motivo del presente pliego.

Articulo 7°: Incompatibilidades de los proponentes

No podran ser Oferentes los comprendidos en los siguientes casos:

1) No podran ser consideradas las propuestas de personas fisicas o juridicas, cuando algunos de sus
dependientes, apoderados, profesionales, socios o0 miembros de sus o6rganos directivos sean
funcionarios o técnicos que hayan intervenido en la preparacion de los pliegos o llamado a la licitacion
de que se trate o que tengan entre sus funciones la facultad de decidir en cualquier instancia las
cuestiones que puedan surgir desde la presentacion de las propuestas hasta la adjudicacion final.

2) Lo mismo ocurrira cuando parientes hasta en segundo grado de consanguinidad o afinidad de
dichos funcionarios o técnicos sean proponentes, miembros de los érganos directivos de éstos,
desempefien funciones ejecutivas para ellos o tengan participacion en los resultados de la obra
licitada. En los casos en que se trate de obras llamadas a licitacibn durante la gestién de los
funcionarios o técnicos, la prohibicion se extendera hasta un (1) afio después gque estos hayan cesado
en su funciones.

3) Los interesados que se hayan presentado en la licitacién, podran formular oposicién a las
propuestas por las causales previstas en este articulo y/o recusar a los funcionarios intervinientes,
dentro de los TRES (3) dias del acto de apertura de la licitacién. Dentro del mismo plazo, los
funcionarios y técnicos comprendidos en las prohibiciones precedentes, deberan denunciar los casos
de incompatibilidad de que tengan conocimiento, haciéndolo constar en el expediente.

4) Tampoco seran consideradas las propuestas de personas fisicas o juridicas cuando aquellos que
tengan algunas de las vinculaciones citadas en los péarrafos que anteceden de este articulo sean
Legisladores, Gobernador, Ministros o Subsecretarios, respecto del ambito del Gobierno Provincial, o
Concejales, Intendentes o Secretario.

5) Analogas incompatibilidades regiran entre la Contratista y el Representante Técnico por él
propuesto.

6) Los agentes de la Administracion Publica Nacional, Provincial o Municipal por si en forma personal
0 inscriptos como comerciantes, o las Empresas en las que los mismos actien como directores o
administradores.

7) Las personas que estén inhabilitadas por condena judicial, mientras dure su inhabilitacion.

8) Los contratistas del Estado Nacional, de cualquiera de las provincias o municipios que hayan
cesado como tales o de cualquier otro ente estatal por una causa que les sea imputable o que se
encontraren suspendidos o inhabilitados en algun registro oficial Nacional, Provincial o Municipal.
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9) Las sociedades que fueran sucesoras de sociedades incluidas en el inciso anterior cuando
existieran indicios suficientes para presumir que media en el caso una simulacion con el fin de eludir
los efectos de las sanciones impuestas a sus antecesores.

10) Quienes se encuentren demandados por el Estado Provincial, por cualquiera de las provincias o
municipios en su caracter de contratistas de obra publica, por incumplimiento grave de sus
obligaciones contractuales y/o de la prestacioén de servicio, y las sociedades que fueran sucesoras de
éstas cuando existieran indicios suficientes para presumir que media en el caso una simulacién con el
fin de eludir la aplicacion del presente inciso.

11) Los que se encuentren en estado de quiebra hasta 5 afios después de su rehabilitacion o en
concurso preventivo abierto de acreedores sin acuerdo preventivo homologado judicialmente.

12) Las Empresas Contratistas que no se encuentren inscriptas en el Registro de Empresas
Constructoras del Instituto Provincial de la Vivienda de Mendoza (o del registro que lo reemplace) o
las que no se encuentren inscriptas 0 no hayan iniciado el tramite de inscripcion al momento de la
presentacion de la Oferta en el Registro de Antecedentes de Obras Publicas de la Provincia de
Mendoza (RACOP), o que no hayan actualizado los datos requeridos por dicha reparticién al mes
anterior a la fecha de apertura de los sobres.

13) Las empresas que no hayan dado cumplimiento a reclamos realizados por organismos estatales
por vicios constructivos, 0 no hayan cumplido con la entrega de documentacién final de obra aprobada
de obras ejecutadas con anterioridad, sea en obras por contratacion publica o con financiamiento de
personas juridicas publicas, dentro del plazo de garantia establecido en el art. 4° del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares, y en concordancia con los Articulos 1272, 1275 y cc. del Cédigo Civil y
Comercial de la Nacion.

14) Los impedimentos indicados en los puntos anteriores alcanzan a las Empresas, Entidades,
Directores y Socios que se encuentren comprendidos en ellos, o los que hayan estado en algun
momento durante los Cinco (5) afios previos al acto de la apertura y a las personas que durante igual
lapso hubieran tenido algunos de esos desempefios en empresas 0 entidades comprendidas en
dichos supuestos.

15) Antecedentes financieros (créditos disponibles, plan financiero, cheques rechazados segun
informe B.C.R.A.): La Administracion evaluard la relaciéon entre los items mencionados y determinara
la situacién financiera de la empresa proponente, de resultar negativa desestimara su propuesta
(Resolucion 1.P.V. N° 1110/04 y modificatorias).

Articulo 8°: Estudios previos de la documentacién

La presentacién de la propuesta implica por parte del proponente que ha estudiado cuidadosamente
los pliegos, planos y planillas que integran la documentacion de la licitacion; que ha comprendido sin
dudas ni excepciones su justo significado y el exacto alcance de todos sus términos; que ha evaluado
y apreciado las condiciones del terreno, estudio de suelos, factibilidades y demas situaciones en las
gue se ejecutaran los trabajos, como asimismo las dificultades que debera superar; que ha obtenido la
informacion necesaria y que ha tomado los recaudos sobre provision de materiales, mano de obra y
demds datos y circunstancias que puedan influir en la determinacion del precio de la oferta y su
ejecucion.

Estaran obligados a concurrir previo al Acto de Apertura de sobres, a las reparticiones pertinentes
(Municipio, entes prestadores de servicios, Departamento General de Irrigacidn, Direccién Provincial
de Vialidad, Direccibn de Hidraulica, y demas organismos competentes) a fin de requerir
reglamentaciones, niveles, retiros, lineas, etc., interiorizarse de las reales condiciones fisico
mecanicas y portantes del terreno, a efectos de adecuar fundaciones, pozos absorbentes, rellenos y/o
desmontes sobre cotas naturales del terreno, escurrimiento de aguas pluviales y desagues
domiciliarios. Todas las obras y trabajos emergentes que resultaran de las exigencias de las
Reparticiones y Organismos intervinientes asi como cualquier trabajo derivado de las condiciones
fisicas del terreno donde se ejecutara la obra, deberan estar comprendidos en el precio de la oferta de
la Licitacion, no reconociéndose con posterioridad adicional alguno. Se deber& tener en cuenta lo
indicado en el Articulo 9° de este Pliego.

Articulo 9°: Aclaracion de oficio y evacuacion de consultas

Cualquier error o duda que advirtiese un participante en la documentacion de esta licitacion, debera
comunicarlo por mail a proyectos@ipvmendoza.gov.ar, con una anticipacion minima de cinco (5)
dias habiles de la fecha fijada para el acto licitatorio, solicitando taxativamente la aclaracion que
considere necesaria. La Administracion también podra hacer aclaraciones de oficio y contestara las
consultas que hagan los interesados por escrito hasta dos dias habiles antes de la fecha de la
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licitacion. La/s solicitud/des de aclaraciébn deberdn formularse por escrito e indicando: el N° de
Expediente Licitatorio, acreditando inscripcién en el RACOP y firma y sello del Representante
Técnico de la Empresa.

La Administracién publicara la respuesta en la pagina oficial del Instituto.

Articulo 10°: Alcance de las circulares (Notas Aclaratorias y/o Comunicados)

La totalidad de las notas aclaratorias y/o comunicados emitidos en virtud de lo establecido en el
articulo precedente, pasaran a formar parte integrante del pliego y de la oferta (segun articulo 3° del
presente). No se admitiran, por otra via y en otro momento, reclamos o0 acciones de ningun tipo,
fundadas en falta o falla de informacién. Todas las “Notas Aclaratorias” y/o “Comunicados” que se
emitan serdn numeradas en forma correlativa y ordenadas cronolégicamente.

Articulo 11°: Recepcién de las propuestas Modalidad Apertura Simultanea

El acto de recepcion, apertura y lectura de las propuestas se llevard a cabo en la sede de la
Administracion, el dia y hora fijados en Pliegos y avisos de licitacién publicados, de acuerdo al Articulo
23 ° de la Ley N° 4416 de Obras Publicas. No se recibirdn propuestas con posterioridad a la hora de
apertura establecida para el acto licitatorio. Tampoco se admitiran, durante o después del acto
licitatorio, propuestas complementarias o de mejora de precios.

Articulo 12°: Contenido de las propuestas

Las propuestas se presentaran en sobre cerrado de acuerdo a los Articulos 21° y 22° de la Ley N°
4416 y Articulos 9° y 10° del Decreto N° 313/81. Estaran redactadas en idioma castellano, escritas a
maquina o mediante impresos generados por computadora, sin enmiendas ni raspaduras, sin
entrelineas o errores que no hayan sido debidamente salvados, siendo el proponente exclusivo
responsable de los errores que contenga la misma.

Articulo 13° Sobres (Apertura simultanea)

El proponente debera presentar la documentacion de la propuesta en sobre cerrado, de forma que no
pueda abrirse sin violarse y que sélo ostentara la individualizacién de la licitacién. El mismo contendra
en su interior tres sobres. El Sobre N° 1 que contendra la Documentacién LEGAL, el Sobre N° 2: la
Propuesta TECNICA y el Sobre N° 3: la Propuesta ECONOMICA.

13.1. Sobre N° 1: Documentacién Legal
Se debera presentar en sobre cerrado:

a) Garantia de oferta, UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial.

b) Constitucién de domicilio especial, segin lo expresado en el Articulo 18° del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, area gran Mendoza Departamentos de Capital, Las
Heras, Guaymallén y Godoy Cruz.

c) Declaracién que para cualquier cuestiéon administrativa o judicial que se suscite se
aceptara la jurisdiccién contencioso administrativo de la Provincia de Mendoza,
haciendo expresa renuncia al Fuero Federal y cualquier otro fuero que pudiera
corresponder. Ver Anexo V - A

d) Declaracién que el proponente conoce el lugar y las condiciones en las que se realizara
la obra, estudio de suelos y factibilidades y que ha tomado conocimiento de la situacién
fisica, topogréficay geotécnicay de calidad del terreno. Ver Anexo lIl.

e) La firma del Proponente y su Representante Técnico, en cada foja de toda la
documentacion presentada. Esta deberd incluir las notas aclaratorias y los
comunicados si los hubiere.

f) Presentacion de la Declaracién Jurada de conocimiento del Pliego Oficial (Anexo Il y
Anexo XIII).

g) Cuando se tratare de sociedades comerciales con domicilio social en otra jurisdiccion distinta
de la Provincia de Mendoza, éstas deberan acreditar, a los fines de formular su oferta, haber
iniciado el trAmite de inscripcidén en el Registro Publico de Comercio de la Provincia. Luego, en
caso de resultar adjudicatarias, deberdn completar el tramite de inscripcion de la sociedad
antes de la suscripcion del contrato; caso contrario, sera anulada la adjudicacién, pudiendo la
Administracion adjudicar la propuesta que siguiere en orden de conveniencia, con la
consecuente pérdida de la garantia de propuesta para el rechazado y en beneficio de la
Administracion (Articulo 30° Ley N° 4416).
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h) En lo que se refiere a la constitucion de U.T. (Uniones Transitorias), a los efectos de la

)

K)

m)
n)

0)

contratacion, éstas deben acompafiar en el sobre N° 1 el Contrato de Constitucién de la U.T.,
otorgado por instrumento publico o privado, acompafiando ademas la constancia de
inscripcion correspondiente o acreditar haber iniciado el tramite de inscripcion del contrato al
momento de la licitacion en el Registro Publico de Comercio, segun art. 1466 del Codigo Civil y
Comercial de la Nacion, en su defecto deberan completar el tramite de inscripcion de la U.T.
previo a la suscripcién del contrato. En caso de no cumplimentar el tramite dentro de ese
plazo, serd anulada la adjudicacion, pudiendo la Administracién adjudicar la propuesta que
siguiere en el orden de conveniencia, con la consecuente pérdida de la garantia de propuesta
para el rechazado y en beneficio de la Administracion (Articulo 30° Ley N° 4416).

El Contrato de U.T. debera prever la responsabilidad solidaria de las Empresas que la
constituyen, por los actos y operaciones que deban desarrollar o ejecutar como asi también
por las obligaciones contraidas frente al I.P.V.

El Contrato de Constitucion de la U.T., debera cumplir con los recaudos exigidos en los
Articulos 1464, 1465, y c.c. del Codigo Civil y Comercial de la Nacién. En caso de U.T. en
formacion, conjuntamente con la documentacion a incorporar en el Sobre N° 1, debera
acompafar lo exigido en el inciso d) del Articulo 1464 del Cédigo Civil y Comercial de la
Nacion.

Constancia de Inscripcion en el Registro de Empresas Constructoras del I.P.V. con
documentacién actualizada. La misma no acredita por si sola, las capacidades necesarias
para la ejecucion de la obra, ni que cuenta con toda la documentaciébn complementaria
actualizada.

Constancia, en original o copia debidamente certificada (segun Articulo 103° - Ley N° 8523),
de que la Empresa se encuentra al dia en el pago de todos sus impuestos provinciales,
Constancia de Inscripcion en A.F.ILP., A-T.M. y Sistema de Seguridad Social-Categoria
Empleador. Asimismo debera adjuntar formulario A.F.I.P. 522/A de libre de deuda Previsional.
Constancia de visita al sitio ver Anexo IV. (No corresponde)

Certificado de habilitacion para participar en contrataciones, con capacidad de contratacion
individual y anual, emitido por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obras
Publicas (RACOP).

Los proponentes que se encuentren en concurso preventivo abierto de acreedores con
acuerdo preventivo homologado judicialmente, deberan presentar copia certificada del acuerdo
homologado judicialmente; copia certificada del cronograma de pagos con detalle de fechas de
pago, cuotas y montos; y acreditar fehacientemente que se encuentran al dia con el pago de
las cuotas de acuerdo preventivo homologado.

Deberé ordenarse la documentacién con separadores identificados por las letras respectivas,

debida

mente foliada.

13.2 Sobre N° 2: Propuesta Técnica
Se debera presentar en sobre cerrado:

a) Planilla descriptiva de maquinaria y equipo propuesto para la Obra, indicando sus
caracteristicas (modelo y antigiiedad), estado de uso y conservacion, y lugar donde se
encuentra, y si el mismo es de propiedad de la Empresa o no.

b) Nota de presentacion y designacion del Representante Técnico de la Empresa, que debera ser
un profesional universitario, con Certificado de Habilitacién Profesional emitido por la Entidad
Profesional correspondiente.

c) Estudio de suelo de acuerdo a los Articulos 69° y 102° del presente pliego.

d) Plano de curvas de nivel y plano de niveles de proyecto de acuerdo al Articulo 6° del Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares de Vivienda. En caso de existir movimiento de suelo
debera indicarse en el Presupuesto Resumen en el rubro Obras Complementarias del Anexo
VI B.

e) Memoria descriptiva. Indicando modalidad de construccion, proceso de ejecucion, atenuacion
de problemas.

f) Cronograma de Obra (secuencias de la construccion de la obra).

g) Plan de manejos de residuos de obra, debiendo indicar el tratamiento de los residuos durante
y luego de finalizada la obra (disposicion final).

h) Plan de Higiene y Seguridad Industrial.

i) Antecedentes de ejecucion de obras:
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La Administracién analizara los antecedentes de la empresa proponente valiéndose de datos
propios y/o ajenos referidos al desempefio de las mismas en otras obras.
En caso de constatarse que ha tenido incumplimiento contractual en alguna obra se precedera
a desestimar su propuesta.

j) Certificado de inscripcion y habilitacion de la Empresa y su Representante Técnico en el
Consejo Profesional de Ingenieros, Agrimensores y Geodlogos de Mendoza.

13.3 Propuesta Econdmica Sobre N° 3
Se debera presentar en sobre cerrado:

a) La oferta en el Formulario Oficial cumplimentada en todos sus requisitos que forma parte
como Anexo I|-A, I-B y I-C (segun corresponda) de la presente documentacion licitatoria. La
propuesta econdémica deberd presentarse conforme al Articulo 26° de Decreto N° 313/81
Reglamentario de la Ley N° 4416, en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura
de los sobres.

b) Presupuesto de las obras de viviendas y Presupuesto Resumen General, detallados
segun formulario tipo que forma parte como Anexo VI Ay VI B de la presente documentacion
licitatoria. Debera respetarse en la confeccién del presupuesto, los porcentajes de incidencia
de los items internos del presupuesto rubro Vivienda (1) indicados en el presupuesto oficial. En
el Presupuesto Resumen de Obras Complementarias (2) y en el Presupuesto Resumen Total
(1+2), se debera indicar los porcentajes de incidencia de acuerdo a su oferta.

c) Plan de Trabajos. (ver Articulo 16° de este Pliego). VER ANEXO XI-D. El Plan de Trabajos de
las Obras Complementarias si correspondiere debera estar incluido en el Plan de Trabajo
General de la obra.

d) Curva de Inversiones (ver Articulo 16° de este Pliego).

e) Curva de Avance Fisico (ver Articulo 16° de este Pliego).

Toda la documentacién debera encontrarse foliada y firmada por el Oferente y su
Representante Técnico y debera ordenarse la documentacion con separadores identificados
por las letras respectivas, exceptuandose estos ultimos a presentarlos firmados.

13.4. Documentacion Complementaria (PRESENTADA EN RACOP Y REGISTRO DE EMPRESAS
DE I.P.V.)

La documentacibn que se detalla a continuacibn debera ser enviada al mail
ichirino@ipvmendoza.gov.ar. Una vez enviada y revisada por el Registro de Empresas del IPV,
este emitira la Constancia de Inscripcion en el Registro de Empresas Constructoras del I.P.V. La
documentacién debera contar con la firma del titular de la empresa y de su Representante Técnico.

a) Nomina de las Obras ejecutadas: por la Empresa (sean Publicas o Privadas) en los ultimos
siete afos anteriores a la fecha de presentacién de propuesta mayores a 100m2 con sumatoria
de superficie total. La informacién minima deber& presentarse de acuerdo a la planilla adjunta
de este Pliego Licitatorio, incluyendo: Comitente, designacién de la Obra, ubicacion, tipo,
superficie cubierta, monto del contrato, fecha de inicio, plazo de ejecucién contractual, plazo
real. De existir paralizacion total de la obra, indicar fecha de paralizacion y de reinicio. Se
consignara toda obra ejecutada segun los siguientes rubros: Viviendas con urbanizacion e
infraestructura; viviendas particulares, bodegas, edificios publicos, edificios escolares; hoteles,
centros de salud y/u hospitalario, edificios y construcciones deportivas. Obligatoriamente
debera adjuntar toda la documentacion probatoria que acredite la ejecucién y terminacién de
las Obras (actas de recepcién definitiva o provisoria, o certificaciones del comitente).

b) Numeros de inscripcion en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo, previsional y Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.), acreditando en cada caso
encontrarse al dia con los pagos correspondientes, adjuntando las constancias respectivas, a
satisfaccion de la Administracion en cumplimiento de la Ley N° 8523.

c) Constancia de inscripcion vigente en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la
Construccion (I.E.R.I1.C.).

d) Constancia de adhesién de la Empresa al Convenio de Colaboracion Institucional, emitida por
la U.O.C.R.A.

e) En caso de ser el proponente una persona juridica, el representante de la misma debera
acreditar su condicién de tal, a través del instrumento publico o privado que lo legitime para
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obligar a la sociedad. Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Reglamentos, Actas de
Directorio pertinentes y sus modificatorios debidamente inscriptos, constancias de inscripcion
registral conforme en cada caso a la naturaleza social del proponente.

f) Balance General de los dos (2) ultimos ejercicios cerrados a la fecha de presentacion de la
propuesta, con firma autdgrafa en cada una de sus fojas por profesional en Ciencias
Econdmicas vy los titulares de la Empresa, debidamente certificados por el Consejo Profesional
de Ciencias Econémicas de Mendoza.

g) Ademas cuando los balances tengan fecha de cierre, con una antigtiedad superior a los tres
(3) meses de la fecha de presentacién de sobres, deberan adjuntar un estado de activo y
pasivo con una antigiedad no mayor de tres (3) Meses, dictaminado por contador y
debidamente certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas de Mendoza.

h) Memoria e Inventario de los dos (2) ultimos ejercicios cerrados a la fecha de presentacién de
la propuesta, con firma autégrafa en cada una de sus fojas por profesional en Ciencias
Econbmicas vy los titulares de la Empresa; la antigliedad de los mismos no podra exceder los
plazos establecidos en los Estatutos o en la reglamentacion vigente.

i) Constancia de lineas de Créditos Bancarios certificadas por la gerencia del Banco y
autorizacion del proponente para solicitar referencias a los Bancos con que opere. Si no
operase con Banco alguno, debera manifestarlo por escrito.

j) Declaracion Jurada del Oferente respecto a su situacion relativa a litigios en tramite, concursos
preventivos, quiebras, resoluciones de contratos de Obra Publica (Nacionales, Provinciales o
Municipales), en los dltimos tres afios.

k) Nomina de las Obras en ejecucién (sean Publicas o Privadas), mayores a 100m2 con
sumatoria de superficie total, indicando el estado de avance a la fecha de presentacion. Asi
también aquellas que les hayan sido adjudicadas y que no hubiesen sido iniciadas por la
Empresa.

Articulo 14°; Rechazo de propuestas

Si se hubiere omitido cualquiera de los siguientes requisitos del Sobre N° 1 (Documentacién Legal)
precedentemente indicados en el Art. 13.1 de este Pliego: a), b), ¢), d), e) y f), asi como los puntos a),
b) y c) del Sobre N°3, la propuesta no sera admitida y por lo tanto devueltos los otros sobres que
haya presentado el proponente. Los restantes recaudos a observar en las propuestas, podran ser
cumplimentados dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de la apertura de los sobres.
La documentacion faltante debera ingresar a través de Mesa de Entradas del I.P.V., mediante nota,
donde debera consignarse fecha y hora de ingreso ademas de nimero de expediente, que dio origen
a la licitacion, a fin de incorporar la misma en la pieza administrativa.

Articulo 15°: Alternativa obligatoria y Oferta Variante

La presentacion de la "Alternativa obligatoria" y de la “Oferta variante” (esta ultima NO
OBLIGATORIA) se consideraran completas siempre y cuando los proponentes hubieran presentado
en forma correcta la oferta basica.

Estas propuestas deberan presentarse en sobre cerrado por separado, en idénticas condiciones
formales que la propuesta basica. Indicando en el formulario de presupuesto oficial respectivo, con el
agregado identificatorio de “Alternativa Obligatoria” u “Oferta variante”.

Estas propuestas seran analizadas solo si cumplen las condiciones establecidas en el Articulo 13° de
las Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 16°: Plan de trabajos y curva de inversiones
La planificacion de la obra debera realizarse del siguiente modo:

a) El Plan de Trabajo: la oferta se adecuara al item vivienda.

* Vivienda: debera adecuarse a itemizado y porcentajes del presupuesto de vivienda provisto por la
Administracion.

« por rubro: El plan de trabajo deberd indicarse en valores monetarios y en porcentajes
correspondiente a las distintas obras, items y rubros. Se deberd sefalar la inversion mensual y
acumulada ademas de los porcentajes de avance mensuales y acumulados derivados del mismo,
conforme a modelo aprobado por Resolucion I.P.V. N° 921/2002.El Plan de Trabajo de las Obras
Complementarias (si correspondiere), debera estar incluido en el Plan de Trabajo General de la Obra.
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b) La Curva de Inversiones en grafico de ejes coordenados cartesianos: dias en abscisas y la
inversion tanto en porcentaje como en valores monetarios expresados en pesos, en ordenadas. La
curva de inversiones deberd respetar el plazo de obra.

IMPORTANTE: La curva de inversion para la Alternativa Obligatoria con anticipo
financiero (Articulo 13° de Bases y Condiciones Particulares), debera ser propuesta por
el Oferente.

c) La Curva de Avance Fisico debera expresarse en grafico de ejes coordenados
cartesianos. El avance se indicard en el eje de ordenadas en porcentajes y en el eje de abscisas el
tiempo en dias.

Debera respetar, en funcion del plazo de obra, las “Bandas Admisibles de avance fisico”, segun los
anexos del presente Pliego.

Se debera representar las bandas de maxima, minima y la propuesta para cada caso.

Articulo 17° Forma de presentacion

La presentacién de la oferta sera en formato papel y en formato digital, de la siguiente manera:

La presentacién en formato papel, se realizara en un solo sobre que contendra dentro, tres sobres
identificados como Sobre N° 1; conteniendo la documentacion legal, el Sobre N° 2; conteniendo la
documentacion técnica y el Sobre N° 3 OFERTA BASE, Sobre N° 3 ALTERNATIVA OBLIGATORIA
y Sobre N° 3 OFERTA VARIANTE, si correspondiese, con la presentacién de la oferta econdmica.
Todos se presentaran cerrados y solo con las inscripciones en el exterior que identifiquen el nombre
de la licitacion (obra), el nUumero de expediente licitatorio y el nUmero de sobre.

La totalidad de la documentaciébn complementaria a presentar en el Sobre N° 1 debera estar
individualizada por separadores segun el orden descrito en el articulo 13.1, la presentacién de la
documentacion del Sobre N° 2 deberé estar individualizada por separadores segun el orden descrito
en el articulo 13.2 y la presentacion de la documentacion del Sobre N° 3 debera estar individualizada
por separadores segun el orden descrito en el articulo 13.3, toda la documentacién debidamente
abrochada y foliada en forma correlativa. Cualquier presentacion en condiciones distintas a las
descriptas eximird a la Administracién de toda responsabilidad por posibles extravios o falta de
documentos a presentar.

LA TOTALIDAD DE LAS FOJAS QUE COMPONEN LA DOCUMENTACION DEL SOBRE N° 1,
SOBRE N° 2, y SOBRE N° 3 ESTARAN RUBRICADAS POR EL PROPONENTE Y SU
REPRESENTANTE TECNICO.

Se consideraran, a los efectos de contar con la firma del proponente, las fojas Utiles que incorporen
documentacioén legal, técnica o econdmico-financiera, no considerandose requisito la firma de los
separadores de la documentacion.

Se admitird completar las firmas faltantes en la documentacion presentada en los sobres por parte del
proponente y su representante técnico (previa acreditacion de identidad), contando para ello con un
plazo adicional a otorgar por la Comisién de Evaluacién de Ofertas, mediante Cédula de Notificacién
al domicilio especial declarado en su oferta.

La presentacion en formato digital, se debera realizar en un soporte magnético (Pen Drive) en formato
PDF, en un solo archivo por sobre presentado, debiendo identificar en el nombre del archivo el
namero de expediente electronico licitatorio y el numero de sobre al que corresponde la
documentacion.

La omisién de la presentacion de la documentacion en formato digital sera causal de rechazo
de la oferta.

La documentacion presentada en forma digital debera corresponder en su totalidad con la
documentacion presentada en formato papel. (Todas las paginas escaneadas estaran rubricadas por
el proponente y su representante técnico). En caso de no corresponder la documentacion presentada
en formato papel con la documentacion en formato digital, la comision evaluadora podra desestimar la
oferta presentada.

La documentacion digital, se presentara en un sobre cerrado, identificado como DOCUMENTACION
DIGITAL, incluyendo una declaracion jurada, donde se indique el nombre de cada archivo adjunto,
con su correspondiente tamafio y fecha. La administracion incorporara esta documentacion al
expediente electrénico de la correspondiente licitacion.

Articulo 18°: Acto de apertura de propuestas

La apertura de propuestas se hara en sede, fecha y hora estipuladas en pliegos y avisos de licitaciéon
publicados, a cargo de la Administracion, adoptandose el sistema de apertura simultdnea de
sobres.
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18.1. Apertura de Sobres
Se procederd primero con la apertura del Sobre N° 1 de cada proponente, verificando que la
documentacién presentada se ajusta a las disposiciones establecidas en este Pliego, declarando no
admisibles a aquellas que contravinieren u omitieren lo reglado por Articulo 14° de éste. Luego se
procederd a la apertura del Sobre N° 2 que contiene la documentacion técnica. Verificada dicha
documentacion se procedera a la apertura del Sobre N° 3. De todo lo que se actle se dejara
constancia en acta, la que sera firmada por el funcionario que presida el acto, autoridades que
asistan y personas que deseen hacerlo. Todos los presentes tendrdn derecho a asentar en acta las
observaciones que a su criterio fueren procedentes.

18.2. Modalidad del Acto

Dado el momento de pandemia que afecta la realizacion de actos publicos en recintos cerrados, se
comunica que en el acto de apertura de los sobres se admitird la presencia de una sola persona por
oferente, entidad o municipio que quiera participar del acto, quedando limitada la cantidad de
personas a la capacidad del espacio fisico disponible para realizar dicho evento.

18.3. Analisis de las Propuestas - Precalificacion

Completado este acto y luego de pasados los dos (2) dias habiles siguientes en que los proponentes
pueden consultar y completar la documentacién presentada en el Acto de Apertura, las actuaciones
seran consideradas "reservadas".

La comisién designada para la evaluacion y precalificacion deberd realizar el andlisis de las ofertas
teniendo en cuenta la documentacion presentada en el acto de apertura, ademas de la
documentacién que puede ser agregada en el término legal de (2) dos dias habiles posteriores a
dicho acto y toda documentacién adicional que requiera la comision. De considerarlo necesario, podra
otorgar un plazo perentorio, mediante notificacién fehaciente, a las empresas intervinientes para la
presentacion de documentacion adicional

La precalificacion econdémico-financiera de las empresas oferentes se realizard en funcién de la
evaluacion y calificacién que realiza el RACOP y que sera verificada por el Registro de Empresas del
IPV. La capacidad financiera de la Empresa oferente no podra ser inferior al 15% del Presupuesto
Oficial.

La precalificacion econdmica de las empresas oferentes se realizar4 en funcion del analisis de la
documentacion del sobre N° 3: Propuesta econémica.

18.4. Impugnaciones

Los proponentes podran impugnar la admision de propuestas y el acto licitatorio dentro del término de
dos (2) dias habiles posteriores al acto de apertura.

Las impugnaciones deberan estar debidamente fundadas y acompafiadas de una garantia
equivalente al CERO COMA SETENTA Y CINCO POR MIL (0,75 o/oo) del presupuesto oficial, cuyo
monto perderé el recurrente si aquella fuera rechazada.

Articulo 19°: Desestimacion de propuestas
Seréan causales de desestimacion durante el periodo de estudio, y no tenidas en cuenta para la
adjudicacion, cualquiera de las siguientes:

19.1. Durante el estudio de precalificacion

La comprobacion de cualquiera de los casos determinados por el Articulo 26° de la Ley N° 4416; la
comprobacién de documentacion falsa, incorrecta, o incompleta requerida para integrar el Sobre N° 1
y N° 2, el incumplimiento en tiempo y forma, de la presentacion de documentacion complementaria
exigida de acuerdo a lo especificado en el Articulo 14° de este Pliego, implicaré la desestimacion de la
propuesta.

19.2. Durante el estudio de la Propuesta

La cotizacion total o parcial de la propuesta en moneda que no sea de curso legal; la inclusion de
modificaciones o condicionamientos a la propuesta oficial.

De las causales indicadas en los incisos anteriores del presente articulo, se dejard constancia expresa
en el acta de estudio de propuestas.

19.3. Informacién complementaria
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Durante el estudio de las propuestas, la Administracién podra exigir al proponente todos aquellos
antecedentes y/o documentacion complementaria que estime necesaria para un mejor estudio de la
propuesta. La documentacién complementaria requerida serad entregada dentro del plazo que se
especifique al solicitarla. Cuando no se determine un plazo concreto se entendera que la entrega
debera efectuarse dentro de los (2) dos dias habiles de producida la notificacion respectiva.

Articulo 20° Mantenimiento de propuesta

Los proponentes estardan obligados a mantener sus propuestas por el plazo fijado en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares a partir de la fecha de apertura de la licitacion.

Al vencimiento de ese término las propuestas se consideraran automaticamente prorrogadas, hasta
tanto no mediare manifestacién expresa en contrario por parte del Proponente, en un todo de acuerdo
a lo especificado por el Articulo 24° de la Ley N° 4416.

Articulo 21°; Garantia de Oferta

La Garantia de Oferta sera del 1% (uno por ciento) del monto del Presupuesto Oficial, debera
constituirse en cualquiera de las formas previstas en el Articulo 9° del Decreto N° 313/81 y aquellos
gue lo sustituyan o modifiquen.

En caso de optarse por dinero en efectivo, titulos o valores, los mismos deberan ser depositados
previamente al acto de apertura de propuestas, en la Tesoreria del Instituto Provincial de la Vivienda y
se adjuntara a la propuesta, el correspondiente recibo de ingreso, como constancia.

En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas irdn a nombre del Instituto
Provincial de la Vivienda y deberan incluir la siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA
COMPANIA DE SEGUROS (0 BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES
INSTITUIDAS EN EL DECRETO N° 313/81, REGLAMENTARIO DE LA LEY N° 4416 DEL
GOBIERNO DE MENDOZA". Asimismo, la/s Compafiias Aseguradoras y/o Bancos, deberan
constituir domicilio en la Ciudad de Mendoza.

La omision de estas condiciones en la podliza o fianza bancaria, serda causal de rechazo de la
propuesta.

La garantia de oferta de licitacion sera devuelta a los proponentes (adjudicatario y no adjudicatarios),
una vez que la obra haya sido adjudicada, o bien cuando el proponente la solicite, una vez vencido el
plazo de mantenimiento de garantia especificado y haya manifestado expresamente su desistimiento.

Para ello deberéa solicitar la devolucion en forma escrita adjuntando el recibo oficial en original de
ingresos expedido por la Tesoreria del |.P.V.

Articulo 22°: Discrecionalidad del Estado

Ni la publicacion de los Pliegos, ni la recepcion y apertura de las Ofertas, ni el informe de pre-
adjudicacion obligan al Instituto Provincial de la Vivienda a adjudicar, pudiendo el mismo rechazar
todas las Ofertas presentadas si, a su exclusivo juicio, aquéllas no satisfacen el interés publico, sin
gue esto genere derecho a reclamo alguno por parte del Unico oferente o de los Oferentes. La
circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta no impedira la Adjudicacion si se la
considera conveniente.

CAPITULO 2 - ADJUDICACION Y CONTRATO

Articulo 23°: Estudio y resolucion de la adjudicacion

Los oferentes podran consultar la documentacion licitatoria hasta dos dias habiles posteriores al Acto
de Apertura de los Sobres. A partir de esa fecha el Expediente adquirira el caracter de "reservado”
hasta la resolucion de adjudicacion.

Las propuestas recibidas, juntamente con copia del acta de apertura seran objeto de estudio y de un
informe preliminar por parte de las Comisiones de Evaluacion y Pre-Adjudicacién nombrada mediante
Resolucion del Honorable Directorio del 1.P.V.

La Administracion, previo a la Adjudicacion, podra solicitar al proponente toda documentacion técnica
0 contable que estimare necesaria, como asi también analizard los antecedentes valiéndose de datos
propios y/o ajenos, referidos al desemperfio de la misma en la ejecucion de obras presentadas.

Por aplicacion de los Articulos 2°y 3° de la Ley N° 7038 de la Provincia de Mendoza (modificatoria de
la Ley N° 4416), la Administracion en la adjudicacion de la presente obra dara preferencia a favor de
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las empresas mendocinas que hayan cotizado hasta un 5 % de aumento sobre el monto de la oferta
mas baja cuando ésta corresponda a empresa foranea, a los efectos de aplicar el Art. 25° de la Ley N°
4416, a condicion de priorizar la contratacion de mano de obra local.

Considerase empresa mendocina a los efectos de la aplicacion de lo precedente, a aquellas que,
constituidas bajo la modalidad de sociedades, sus socios estén mayoritariamente domiciliados en la
Provincia de Mendoza, con residencia efectiva en la misma y con casa matriz en el territorio
provincial.

En el caso de empresas unipersonales, el titular de la empresa debera reunir los requisitos indicados
precedentemente. Las uniones transitorias y los contratos de colaboracion empresaria, para quedar
comprendidos en esta categorizacion, deberdn tener una participacion minima de empresas
encuadradas en las disposiciones anteriores, en un porcentaje no inferior al cincuenta y cinco por
ciento (55%) correspondiente a la Empresa mendocina.

La adjudicacion recaera sobre la propuesta mas conveniente a juicio de la Administracién. El precio
sera solo uno de los factores a tener en cuenta para la adjudicacion.

La Administracién podra rechazar todas las propuestas, en caso de que estas no resultaran técnica o
econ6micamente convenientes, sin que ello signifique crear derecho a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de la Administracion.

Articulo 23.1: Revocacion de la adjudicacion

La Administracion tiene la facultad de proceder a la revocacion unilateral de la adjudicacion, por culpa
del adjudicatario, cuando se produzca algun cambio sustancial en la situacion juridica, econémica y/o
financiera de la empresa que haga suponer a la Administracion el incumplimiento por parte del
adjudicatario de las obligaciones emergentes del Contrato, sin que al adjudicatario le corresponda
indemnizacion alguna.

Articulo 23.2: Anulacién o revocacion de la adjudicacién por fraude o negligencia

La Administracién podra anular la adjudicacién, por culpa del adjudicatario, si esta se basé en datos
inexactos o fraudulentos. Seran aplicables, en este caso, las acciones por dafos y perjuicios que
pudieran corresponder.

Articulo 24°: Notificacién del Adjudicatario

Resuelta la Adjudicacion por el Instituto Provincial de la Vivienda, la Administracién notificara
fehacientemente al adjudicatario en su domicilio especial. Dentro de los diez (10) dias corridos a partir
de la fecha de notificaciéon, el Adjudicatario debera concurrir al domicilio de la Administracién para
firmar el contrato, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Articulo 29° de la Ley N° 4416.

Articulo 25°: Garantia del contrato

Previo a la firma del Contrato, y en cada Certificacion por Redeterminacion de precio en cumplimiento
de lo establecido en el Articulo 29° de la Ley N° 4416, el Adjudicatario debera constituir una garantia
de cumplimiento del contrato, del DIEZ POR CIENTO (10%) del monto contractual y/o de los
certificados de Redeterminacién, de acuerdo a alguna de las formas previstas en el Decreto N° 313/81
(Articulos 9° y 14°) y aquellos que lo sustituyan o modifiquen.

La garantia contractual se retendra hasta la Recepcion Provisoria total de la obra.

En caso que se efectuaran recepciones provisorias parciales, a criterio de la Administracion, la
Garantia Contractual podra ser devuelta en forma parcial proporcionalmente a la obra recibida y
siempre que los contratos de pdliza asi lo permitan conforme al monto que efectivamente se
garanticen.

Articulo 26°: Formalizacion del contrato

Previo a la firma del Contrato el Adjudicatario debera firmar conjuntamente con su Representante
Técnico, en cada una de sus fojas, el Pliego Oficial de Bases y Condiciones Generales y Particulares
y el Pliego Oficial de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, Anexos, Planos, Detalles,
Notas Aclaratorias y Comunicados.

El Contrato sera suscrito por el adjudicatario y su representante técnico y en representacion de la
Administracion el Presidente del Instituto Provincial de la Vivienda; por el monto de la oferta
econOmica expresado en pesos Yy su equivalente en UVI con valor correspondiente al dltimo dia habil
del mes base de la oferta presentada.

El Contrato serd redactado en base a la propuesta adjudicada y quedara integrado con la
documentacion enunciada en el Articulo 34° de la Ley N° 4416 y Articulo 16° del Decreto N° 313/81.
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Todos los documentos del contrato se formalizaran en dos (2) ejemplares. El gasto de sellado que
correspondiere al Contrato, sera por cuenta y cargo de la Contratista la que debera efectivizar por los
montos y los plazos que establezcan la legislacion impositiva vigente en la Provincia de Mendoza.

El domicilio de la Contratista, a efectos del cumplimiento de la contrata, serd en Zona del Gran
Mendoza (ver Articulo 13.1 inc. b) y aceptaré la jurisdiccion ordinaria de la Provincia de Mendoza,
renunciando en forma expresa al fuero federal y a cualquier otro que pudiere corresponder.

También forman parte del contrato, la documentacién que durante el emprendimiento del mismo se
agregue con las firmas autorizadas que en cada caso correspondan y que hara fe en lo pertinente, a
saber:

a) Acta de Inicio de Obra;

b) Acta de replanteo;

c) Libro de Ordenes de Servicio de la Inspeccion de Obra;

d) Libro de Notas de pedido de la Contratista;

e) Planos complementarios que la Administracion entregue a la Contratista durante la ejecucién de la
obra y los preparados por la Contratista que fueran aprobados por la Administracion;

f) Comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones aprobadas por el Directorio del I.P.V. y
ordenadas por la Inspeccién de Obras;

g) Los convenios complementarios que suscriben ambas partes contratantes. La Administracion
entregara sin cargo a la Contratista, un ejemplar simple y ordenado de la documentacién del contrato.

Si el Adjudicatario no se presentare, no afianzare, o se negare a firmar la contrata en la forma y
tiempo establecido (Articulos 24° y 25° de este Pliego), se procedera segun lo especificado en el
Articulo 30° de la Ley N° 4416.

La Contratista debera comprometerse a indemnizar y a mantener indemne y libre de todo dafio y/o
perjuicio al I.P.V. respecto de toda pérdida, reclamo, multa, honorario, costo, gasto, impuesto, deudas
contraidas con terceros, perjuicio, responsabilidad y/o deméas desembolso a los que el I.P.V. pueda
estar sujeto en la medida en que tales pérdidas, reclamos, sentencias, honorarios, dafios y/o
responsabilidades se originaren, tuvieren como causa, y/o se basaren en su rol de comitente de la
construccion.

Articulo 27°: Transferencia del contrato

Se podra autorizar la transferencia o cesion del contrato solo hasta el 49 % del monto del contrato,
siempre y cuando ésta se efectlie de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 33° de la Ley N° 4416. El
cedente y cesionario seran responsables solidariamente, no solamente de la parte transferida, sino
también de la parte no cedida del contrato.

En ningln caso la transferencia del Contrato podra hacerse sin previa autorizacién del INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA VIVIENDA, gue podra dejar sin efecto la adjudicacién o resolver el contrato, con
pérdida del depdsito de garantia en ambos casos, si comprobare cualquier transferencia realizada sin
su aprobacion previa.

No se autorizara la cesion del contrato, cuando la Empresa Cedente se encuentre en situacion de
incumplimiento contractual, por cualquier causa que fuere, ante la Administracion.

En cuanto a los denominados "subcontratos" se ajustaran al régimen detallado en el Articulo 64° de
este Pliego.

CAPITULO 3 - DIRECCION E INSPECCION DE OBRA

Articulo 28° Proyecto y planos de construccion

La Administracién proveera el Anteproyecto de vivienda y la Contratista sera responsable de la elaboracion
y desarrollo del proyecto ejecutivo de la obra (ver articulos 48 y 102 del presente Pliego), en un todo de
acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares y Generales.

La Contratista elaborara a su cargo, los planos de arquitectura, de estructura y la memoria de célculo y
verificacién sismica, conforme a los reglamentos vigentes y debera verificar las fundaciones segun los
resultados y recomendaciones del estudio de suelo, siendo las especificaciones indicadas en los planos
provistos por la Administracion de requisitos minimos en cuanto a dimensiones y calidad de los materiales.
Los planos y detalles provistos por la Administracion tendran caracter de exigencia minima a cumplimentar
por la Contratista.

La oferente adjudicataria confeccionard a su cargo la documentacion necesaria, para la tramitacion,
aprobacion o visacion ante los organismos correspondientes, sobre la base de los planos ejecutados por la
Administracién, los planos de instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones de gas, red de
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agua, red de cloaca, red eléctrica y alumbrado publico. Si las hubiere, red de gas, red de riego, nexos u
otras obras complementarias.

Antes de solicitar aprobacién de replanteo, la Inspeccién de Obra debera contar con un juego completo de
copias de la documentacion de obra, aportados por la Contratista, segin el detalle siguiente: planos
generales de construccion y replanteo, tanto de arquitectura como de ingenieria (plantas, cortes, fachadas,
ubicacién de instalaciones, planilla de locales, estructuras, instalaciones, planillas, planos de urbanizacion,
loteo, niveles, distribucién de forestales, de equipamiento, de infraestructura energia eléctrica, agua,
cloacas y gas, etc.) y las correspondientes factibilidades de los prestatarios de servicio e instrucciones
municipales de loteo. Quedan a su exclusivo cargo los gastos de cualquier naturaleza que demande esta
tarea.

La Contratista debera ademas confeccionar y hacer aprobar toda la documentacién de la obra (ver articulo
48 del presente Pliego) ante los Organismos respectivos previo a suscribirse el Acta de Inicio de Obra. Su
incumplimiento dara lugar a la aplicacién de la sancién dispuesta en el Articulo 90° inciso b) del Presente
Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 29°: Representacion de la Administracién — Direccion Técnica y/o Inspeccién de
obray sus atribuciones

La Administracion estara representada en la obra por la Direccién Técnica y/o Inspeccidn de Obra ejercida
a través del personal profesional técnico que ésta designe de acuerdo a lo establecido en el Articulo 39° de
la Ley N° 4416. Solamente éste personal designado en el Acta de Iniciacién de las Obras podra dar a la
Contratista las ordenes, observaciones y/o instrucciones que entendiere pertinentes para la correcta
ejecucion de los trabajos.

Seran funciones del “Director Técnico*

a) Verificar el seguimiento para la aprobacion de la documentacion técnica gestionada por la Contratista.

b) Interpretacion, cumplimiento y aplicacion de la documentacion contractual, siendo sus decisiones
definitivas aun en caso de discrepancia.

c) Controlar la fiel interpretacion de los planos de proyecto.

d) Supervisar la correcta ejecucion y calidad de trabajos y materiales.

e) Verificar el orden en que deben ejecutarse los trabajos cuando las circunstancias, a su juicio, hagan
imprescindible modificar lo sefialado en el plan de trabajos aprobado.

f) Verificar que el nimero de obreros, equipos y maquinas, plantel de herramientas y materiales
acopiados son suficientes para la terminacion de la obra en el plazo estipulado y ordenar por escrito a
la Contratista su aumento a fin de cumplir con el plan de trabajo.

g) Asentar las instrucciones y 6rdenes de servicio en el libro de obra; y mantener actualizado el Libro
de Parte Diario de obra.

h) Realizar la medicién de los certificados de obra para su posterior confeccion y suscribir los mismos.
i) Controlar que la Contratista gestione la aprobacién de los planos conforme a obra, y que los mismos
se encuentren conformados o elaborados en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas
establecidas en los pliegos y/o modificaciones aprobadas por la Inspeccién, incluida la aprobacién del
loteo correspondiente.

j) Suscribir el Acta de Recepcion Provisoria, Total y/o Parcial de la obra

[) Constatar y reclamar a la Empresa contratista la ejecucion de trabajos pendientes, con el objeto de
satisfacer los reclamos por defectos constructivos realizados por parte de los adjudicatarios de las
viviendas.

K) Suscribir el Acta de Recepcion Definitiva total y/o parcial de la obra.

El Inspector de Obra requerira a la empresa Contratista todos los informes necesarios, sobre la clase
y calidad de los materiales empleados o acopiados y sobre el progreso, desarrollo y formas de
ejecucion de los trabajos con la técnica constructiva a adoptar cuando la misma no se encuentre
estipulada. El Inspector de Obra efectuard las observaciones e impartira las instrucciones sobre los
trabajos realizados que ésta encuentre defectuosos, asi como sobre el reemplazo de materiales en
desacuerdo con los Pliegos de Especificaciones Técnicas, Bases y Condiciones ya sean estas
Generales o Particulares y toda otra norma y reglamento de aplicacion.

La Inspeccion de Obra no podréd dar curso a reclamos de las empresas constructoras por trabajos
adicionales ejecutados en obra, luego de suscripta el Acta de Recepcién Provisoria total y/o parcial de
obra, salvo cuando la necesidad de ejecutar los mismos fuere posterior a la entrega de la obra, por
requerimiento de Municipios y/o prestadoras de servicios publicos.

En ningun caso la Contratista podrd suspender los trabajos porque existieren divergencias en la
documentacion.
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Articulo 30°: Representacion de la Contratista en obra

La Contratista estara representada en obra por el Representante Técnico, el Encargado de Obray el
Responsable de Higiene y Seguridad capaces de recibir y hacer cumplir todas las instrucciones y
observaciones emanadas de 6rdenes o comunicados de la Direccion Técnica y las obligaciones
surgidas de acuerdo a lo establecido por el Articulo 39° de la Ley N° 4416 de Obras Publicas y
legislacion vigente de Higiene y Seguridad.

El Representante Técnico:

El Representante Técnico asumira las responsabilidades técnicas y legales correspondientes al
Constructor, conforme legislacion nacional, provincial y las ordenanzas municipales vigentes.

Son Obligaciones del Representante Técnico:

- Debera firmar todas las fojas de la propuesta, el contrato, los pliegos que dieron origen a la obra y
los planos conforme a obra.

- Preparar el plan de trabajo y Curvas de Inversiones.

- Tramitar ante los organismos pertinentes los correspondientes permisos de construccion e
instalaciones que podra delegar en otro profesional técnico a los efectos de su aprobacion.

- Verificar el cumplimiento de los reglamentos de edificacion.

- Conducir personalmente la obra, vigilando el proceso de la misma.

- Tomar conocimiento de las érdenes de la Inspeccion de Obra (Ordenes de servicio) y asegurar su
cumplimiento. Firmar las Notas de Pedido y las Actas que correspondiere.

- Conformar las mediciones y computos para las certificaciones de la obra

- Actuar en los casos en que requieran resoluciones de orden técnico entre la Contratista y la
Administracion.

- Asumir la responsabilidad sobre el control de la calidad y composicion de los materiales, como asi
también realizar la prueba de los mismos.

- Verificar y hacer cumplir las condiciones de seguridad e higiene del personal obrero y de leyes
laborales.

- Gestionar la realizacién de las inspecciones que correspondan a la obra a ejecutar, en todos y cada
uno de sus rubros, a solicitud del Director Técnico.

El Encargado de Obra

El Encargado de Obra debe ser un profesional técnico que como representante de la Contratista
permanecera en Obra.

Son Obligaciones del Encargado de Obra:

- Organizar la obra respetando las reglas del “arte del buen construir”.

- Estar presente en todos los casos en que medien resoluciones de orden técnico entre la Contratista
y la Administracion.

- Asistir y efectuar el replanteo de obra.

- Notificarse de las Ordenes de la Direccion Técnica, resolver los problemas técnicos de la obra de
acuerdo con la Direccion Técnica.

- Participar en las mediciones de obra, controlar la marcha y ejecucion de los trabajos conforme las
condiciones contractuales.

- Intervenir en la contratacion, distribucion y destino del personal. Verificar el cumplimiento de todas
las leyes laborales y las normas de seguridad e higiene en el trabajo.

- Intervenir en la provision, acopio y distribucion de materiales.

- Intervenir en la provisién de enseres, maquinarias, herramientas, etc.

Las actuaciones del Encargado de Obra seran refrendadas con su firma.

Cuando, a juicio de la Inspeccion, el Encargado de Obra no reuniera aptitudes suficientes para
vigilarla o dirigirla, o no diera buen cumplimiento a su cometido, la Contratista designard otro
Encargado de Obra, a satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

El Encargado en Higiene y Seguridad

Dicho profesional sera el encargado que todo el personal de la obra cumpla con la normativa exigida
en los pliegos en la materia. Asimismo recibira y hara cumplir todas érdenes del inspector de obra y/o
Técnico en Higiene y Seguridad perteneciente al I.P.V., siendo responsable de dicho cumplimiento.

La Administracién, podr4 exigir que la Contratista acredite profesionales especialistas en
determinadas disciplinas, los cuales, conjuntamente con el Representante Técnico y el Director
Técnico, avalaran con su firma los informes técnicos referidos a la especialidad.
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Todas las gestiones mencionadas son s6lo enunciativas, pero no limitativas de sus responsabilidades.
El incumplimiento de sus obligaciones, por parte del Representante Técnico o del Encargado de Obra,
haran pasible a la Contratista de multas conforme lo indicado en el Articulo 90° de este pliego en cada
oportunidad que esto suceda, y su falta de conducta sera tenida en cuenta como antecedente
desfavorable en la consideracion de la calificacion de la Contratista.

Articulo 31°: Libros de obra
La Contratista proveera con anticipacion a la iniciacién de la obra, cuatro (5) libros de 50 hojas cada
uno, foliados por triplicado (dos hojas moviles y una fija) que se destinaran a registrar todas las
comunicaciones por escrito entre la Direccion Técnica (Inspeccion de Obra), la Contratista, la
Inspeccién Municipal y el Responsable de Higiene y seguridad.
Estos libros seran impresos segun las caracteristicas destacadas en formulario adjunto como Anexo
Xl, en tamafio de papel A-4, con hojas troqueladas y perforadas. Las originales iran en color de papel
blanco, duplicados en celeste y triplicados en amarillo.
Se consignaran por su numero de orden y fecha correlativas, indicando emisor y destinatario; toda
enmienda o raspadura sera debidamente aclarada y testada.
No tendran validez las comunicaciones que entre ellos se realizaren verbalmente.
Los Libros de Obra son:
1) Libro de Notas de Pedido, por el cual la Contratista dirigira sus pedidos a la Direccién Técnica
(Inspeccion de Obra).
2) Libro de Ordenes de Servicio, por el cual la Direccion Técnica (Inspeccién de Obra) se
comunicara con la Contratista.
3) Libro de Higiene y Seguridad por el cual el profesional especialista en la materia efectuara las
observaciones que estime procedentes a la Contratista.
4) Libro de Inspecciones por el cual se establecen comunicaciones entre la Direccion Técnica y la
Inspeccién Municipal
5) Libro de Parte Diario: donde se consignaran todas las novedades en forma diaria vy
permanente.

La Contratista debera acreditar todas las inspecciones vinculadas a infraestructura de servicios
efectuadas por los respectivos Entes prestatarios a los fines de constatar la ejecucion de los trabajos,
proceder a su medicion, certificacion y liquidacion de los mismos.

Articulo 32°: Cumplimiento de 6rdenes

Salvo aclaracion explicita en contrario, se entendera que las érdenes y comunicaciones asentadas en
el libro respectivo estaran dadas dentro de las estipulaciones del contrato y tendran caracter
obligatorio comun a todos los documentos del mismo, y que no importaran modificacion de lo pactado
ni enmiendas a trabajos adicionales debidamente aprobados.

Las partes estan obligadas a acusar recibo de cada comunicacion y firmarlas cada vez que sea
requerido. En caso que la Contratista se negare a recibir Ordenes de la Inspeccion de Obra, se hara
pasible de la aplicacion de multas cuyo importe resultara de la aplicacion del Articulo 90° inciso h), de
este Pliego.

Si en la opinién de la Contratista, una Orden de Inspeccion de Obra excediere los términos del
Contrato, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, expresara su disconformidad fundada y por
escrito en el Libro de Notas de Pedido.

Transcurrido ese lapso sin haber hecho uso de ese derecho, la Orden o el Comunicado quedara firme
y, por lo tanto, la Contratista no podréa luego efectuar ulteriores reclamos por ese concepto.

La disconformidad que formule la Contratista a cualquier Orden o Comunicado, no la exime de
cumplirlo si fuera ratificado por la Inspeccion de Obra o por intervencion de la Administracion.

Si se negare a ello, la Administraciébn podra mandar ejecutar en cualquier momento a costa de la
Contratista los trabajos ordenados, deduciéndose el importe resultante, del préximo certificado que se
le extienda, del fondo cumplimiento de contrato o del fondo de reparo si fuere necesario, ademas de
aplicarse una multa cuyo monto se especifica en el Capitulo 10, Articulo 90°, inciso f) de este Pliego.

CAPITULO 4 - ORGANIZACION DEL OBRADOR

Articulo 33° Comodidades para la Inspeccidon de Obra
Se deberan ajustar a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
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Articulo 34°: Elementos para la Inspeccion de Obra
Se deberan ajustar a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 35° Movilidad para la Inspeccion de Obra
Se deberan ajustar a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 36°: Elementos topograficos y equipamiento de comunicaciones
Se deberan ajustar a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 37°: Cartel de Obra

Dentro de los diez (10) dias corridos de labrada el Acta de Replanteo o Iniciacion de Obras, la
Contratista debera proveer y colocar los letreros de obra, de acuerdo a lo dispuesto en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.

El incumplimiento de la colocacion o retiro en los plazos fijados, dara lugar a la aplicacion de una
multa a la Contratista, cuyo monto se especifica en el Articulo 90 Inciso b) de este Pliego.

Articulo 38°: Cierre, Entrada, vigilancia y alumbrado

Previo al Inicio de Obra la Contratista realizara el cierre del predio. El obrador u obradores deberan
estar cerrados con empalizadas de madera o material aprobado por la Inspeccién de obra, que
impidan la salida de los materiales al exterior. La ubicacion de los accesos al obrador u obradores
deberan ser aprobados por la Inspeccion de obra y seran controlados de acuerdo con las medidas de
seguridad que se adopten para la obra.

La entrada a la Obra sera prohibida por la Contratista a toda persona ajena a la misma, 0 que no
exhibiere autorizacion a su nombre firmada por la Administracion.

En virtud de la responsabilidad que le incumbe, el Contratista adoptara las medidas necesarias para
asegurar la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o deterioros de los materiales,
estructuras u otros bienes propios 0 ajenos, como asi también intentos de ocupacion y usurpacion.
Para ello, debera gestionar, a su exclusivo cargo, la contratacion de servicios de seguridad privada, y
en el caso de ser necesario por la zona donde se emplaza la obra, la contratacién de los servicios
extraordinarios de la Policia de Mendoza, que pueda repeler las acciones mencionadas durante las
veinticuatro (24) horas del dia, debiendo permanecer también en obra en horarios no laborables. Para
la contratacion de los servicios mencionados, la Contratista debera tomar como referencia la siguiente
escala: 1) de 1 a 15 viviendas, dos (2) custodios permanentes durante las 24 horas del dia; 2) de 16 a
30 viviendas, cuatro (4) custodios permanentes durante las 24 hs. del dia; 3) de 31 a 70 viviendas,
seis (6) custodios permanentes durante las 24 hs. del dia.

La adopcién de las medidas enunciadas en este articulo, no eximird a la Contratista de las
consecuencias derivadas de los hechos que se prevé evitar con las mismas.

La responsabilidad del Contratista sera de Locador de obra en los términos del Codigo Civil y
Comercial de la Nacién y la misma cubrira también de los hechos y actos de subcontratistas y
personal de los mismos.

La Contratista debera reforzar la vigilancia de la obra por su cuenta y cargo, a partir del techado de la
primera manzana de viviendas ejecutadas. La Administracibn no asume ningin tipo de
responsabilidad por la contravencion de esta obligacion, ni podra fundarse en dicha causa reclamo
alguno de la Contratista.

La Contratista tomarda medidas especiales de precaucion y colocara sefializacion, luces, vallados y
avisos de peligro en todos aquellos lugares y/o tramos que durante el transcurso de la obra hicieren
temer accidentes por su naturaleza y situacion en un todo de acuerdo a lo que ordene en cada caso la
Inspeccién de Obra.

Todo lo indicado en este articulo se cumplird hasta la Recepcion Provisoria de la obra o mientras
existan tareas en ejecucion por parte del Contratista, aun después de dicha recepcion.

El Contratista debera instalar sefiales reglamentarias durante el dia, a las que se agregaran por la
noche luces de peligro y otros medios idéneos, en todo obstaculo en la zona de la obra donde exista
peligro y/o indique la Inspeccion de obra. Debera asegurar la continuidad del encendido de dichas
luces durante toda la noche. Ademas tomara las medidas de precaucion necesarias en todas aquellas
partes de la obra donde puedan producirse accidentes.

El Contratista serd el Unico responsable de los accidentes que se produzcan hasta la recepcion
provisora total de la obra y se compruebe hayan ocurrido por causa de sefialamiento o precauciones
deficientes. Todas las disposiciones contenidas en este articulo son de caracter permanente hasta la
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recepcion provisional de la obra o mientras existan tareas en ejecucion por parte del Contratista, alin
después de dicha recepcion.

La responsabilidad de la Contratista sera la del locador de obra en los términos del Cédigo Civil y
Comercial de la Nacién la misma cubrira también hechos y actos de Subcontratistas y personal de los
mMismos.

En caso de incumplimiento a las obligaciones descriptas en este articulo, la Administracion aplicara la
multa establecida en Art. 90 inc. k)

Articulo 39°: Instalaciones de aguay electricidad para el obrador

La Contratista gestionard y abonara a su cargo la provision del agua y energia eléctrica para la obra y
demas servicios del obrador, con las necesarias previsiones de seguridad reglamentarias.

En caso de no contar en la zona de construccién de la obra, con los servicios de agua corriente y
energia eléctrica, la Contratista debera proveer por su exclusiva cuenta y anticipadamente la provision
de agua potable para el personal obrero o de Inspeccion de Obra y Direccién Técnica, y agua para la
fabricacion y curado de hormigones, mezclas y lavados en general.

No estard permitido bajo ningln concepto ni circunstancia el uso de agua de acequias o
canales de riego para la fabricacién de hormigones y mezclas, ni otro tipo de uso en obra.
Asimismo, correr4 por su exclusiva cuenta la provisiéon de cualquier tipo de fuentes de energia
eléctrica para el correcto abastecimiento del servicio para la obra.

Articulo 40°: Servicios de obra

La Contratista construira a su cargo las comodidades adecuadas para el personal obrero que se
desempefiara en la obra, los locales cubiertos construidos a ese fin, deberan cumplir las exigencias
de la ley y Decreto reglamentario sobre Seguridad e Higiene Industrial, con conservacion y limpieza a
exclusivo cargo de la Contratista.

Las comodidades minimas obligatorias seran: bafios con provision de agua potable y desaglies
cloacales, la cantidad de artefactos estara en relacién de un (1) inodoro y un (1) lavatorio por cada
cinco obreros; vestuarios con duchas: una (1) cada diez obreros y un local con botiquin para primeros
auxilios.

Si la obra, por su importancia requiriere de mayores comodidades para los obreros e Inspeccién de
Obra, seran especificadas por separado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 41°: Depdsito y talleres

La Contratista construira a su cargo los depdsitos adecuados y seguros para guardar los materiales
acopiados, de acuerdo a como indique la Inspeccion de Obra. Los materiales se depositaran y
acomodaran en forma adecuada para su estabilidad y resistencia y no se someteran los entrepisos a
sobrecargas mayores a las que han sido calculadas. Estara prohibido depositar tierra y otros
materiales fuera de la valla del obrador, como asi también la limpieza y/o lavado de camiones con
mezcladores de hormigdn en zonas no aprobadas por la Inspeccion de Obra.

Articulo 42°: Andamios y normas de seguridad

Los andamios seran solidos, comodos y seguros, se ejecutardn respetando los Reglamentos de
Higiene y Seguridad segun Resolucion 1069/91, permitiran en lo posible la circulacion sin interrupcion
por toda la estructura, tendran parapeto y tabla rodapié en toda su extension; y quedara prohibido
dejar tablones sueltos, se los atara o clavard para impedir que formen bascula y seran limpiados de
clavos y astillas que pudieran incomodar o lastimar. Los andamios no podran cargarse con exceso y
se evitara que haya en ellos cascotes 0 escombros.

Los andamios de madera seran de elementos de fibras largas cuyos nudos no tomen més de la cuarta
parte de la seccion transversal ni ubicados en sitios vitales; tendran las escuadras necesarias y todos
los empalmes y uniones seran muy solidos. Los andamios metalicos deberan estar en buen estado de
conservacion, sus elementos se unirdn entre si mediante grampas adecuadas al sistema y sus
montantes apoyaran en el solado sobre placas distribuidoras de cargas.

Las escaleras seran resistentes y se ataran y calzaran para evitar resbalamientos; habréa la cantidad
suficiente de ellas para dar cdmodo acceso a los distintos puntos de la estructura; las escaleras
excederdn por lo menos un metro del sitio que alcancen, y sus escalones estaran sélidamente
ajustados y distanciados no menos de 0,25m. ni mas de 0,35m.

Las torres para gruas, guinches, montacargas, etc. seran sélidas, armadas rigidamente, arriostradas
correctamente sus uniones con pernos, con buena escalera en toda su altura y con plataformas
sélidas y seguras.
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La Contratista debera adoptar de inmediato las medidas de seguridad que ordene la Inspeccién de
Obra.

Articulo 43° Equipos y enseres

La Contratista usara métodos, equipos, encofrados, y todo tipo de enseres de trabajo en cantidad y
calidad que, a juicio de la Inspeccion de Obra y la Direccion Técnica, aseguren una ejecucion y un
acabado satisfactorio, y la terminacién de la obra dentro de los plazos fijados en el Contrato.

Debera tener ademas en cuenta el cumplimiento de normas de Higiene y Seguridad en el trabajo,
tales como: Cascos, guantes, calzados, protecciones segun correspondiere, etc.

El hecho de que la Inspeccion de Obra o la Direccién Técnica no hubieren formulado observaciones al
respecto, no eximira a la Contratista de su responsabilidad por accidentes producidos en obra al no
contar con este equipamiento tanto los obreros como los profesionales de obra.

Articulo 44°; Escombros y limpieza

El mantenimiento del orden del obrador, la limpieza de la obra y de todo el terreno, se haran en forma
permanente.

No se permitira que los escombros sean enterrados en el predio en donde se ejecutan las obras.
Estara prohibido arrojar escombros y residuos desde alturas superiores a tres (3) metros. Para ello se
utilizaran conductos de descarga. No se podran utilizar como rellenos los materiales provenientes de
escombros o residuos.

La Contratista ejecutard ademas una limpieza general completa y perfecta antes de la recepcion
provisoria de la obra, debiendo también entregar todo el terreno completamente limpio y libre de
residuos.

Cumplida la recepcion provisoria, la Contratista procedera al inmediato retiro de todas las
instalaciones, postes y tendidos de cafierias precarias ademdas del retiro de las construcciones
destinadas al obrador.

La Contratista debera cumplir adecuadamente con el Plan de manejos de residuos de obra,
cumpliendo el tratamiento propuesto para los mismos en el acto licitatorio para su disposicion final
(Art. 13.2 inc. g), bajo apercibimiento de aplicar la sancién dispuesta en el Art. 90 inc. n) de este

pliego.

Articulo 45°: Seguridad contra viento, incendio, sismos o inundaciones

Ademés de velar por el cumplimiento de normas de prevencion, la Contratista proveerd, distribuira
convenientemente y mantendra en perfecto estado de funcionamiento, la cantidad y variedad de
equipos matafuegos en relacion con los diversos tipos de peligro a prevenir.

Asimismo los andamios, apuntalamientos, torres y construcciones precarias del obrador, seran
realizados para poder asegurar su estabilidad sin desmoronarse aun en el caso de vientos fuertes o
sismos moderados.

Tomara asimismo todas las precauciones necesarias para evitar posibles inundaciones originadas en
las crecidas o en cualquier otro fendmeno previsible en la zona.

Los perjuicios que pudiere sufrir la Contratista por esta causa, no seran motivo de reclamacion de
ningun orden, a la Administracion, por parte del mismo, ni causal justificativa de ampliacion de plazo.

Articulo 46°: Seguros
El contratista deberd contratar con entidades aseguradoras autorizadas y contar con la previa
aceptacion de la Administracion, los servicios de seguro contra todo riesgo que requiera la Obra.

- Seguros Obligatorios

Seré obligatorio para el Contratista y estara a su exclusivo cargo, la contratacion de los siguientes
seguros:

a - Dafos a Terceros.

b - Incendio.

c - Accidentes del Personal de la Contratista (A.R.T.)

d - Accidentes del personal del Comitente.

e - Accidentes de los equipos asignados a la obra.

- Personal del Comitente.
El personal permanente y/o eventual del Comitente en obra debera ser asegurado por el Contratista, a
su cargo, contra accidentes Personales. Las polizas seran individuales y transferibles y deberan cubrir
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los riesgos de incapacidad transitoria, permanente y muerte. En todos los casos las pdlizas deberan
incluir una clausula de subrogacion a favor del I.P.V. Asimismo, los contratos de seguros deberan
contener una clausula expresa que disponga que el beneficiario de dicho seguro sera el
asegurado y/ o sus derechohabientes. El mismo criterio ser& tenido en cuenta para el seguro
del Inspector de Obra.

El Comitente comunicara al Contratista, antes de la iniciacién de la obra, la némina del personal que
debe ser asegurado con sus respectivos sueldos e informard cualquier cambio respecto al mismo. El
Contratista debera entregar las pélizas previo a que el personal inicie su tarea en obra, acompafada
del correspondiente recibo de cancelacion total de la misma. Las indemnizaciones se estableceran en
proporcion que determine el régimen legal vigente. Esas indemnizaciones deberan ser entregadas en
efectivo al asegurado y en caso de muerte a sus beneficiarios o herederos.

Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos
motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al estado que demande el seguro para
el personal del Comitente.

- Entrega de Pélizas

Todas las pélizas de seguros o copias legalizadas seran entregadas al Comitente, el que dara su
aprobacién antes de iniciarse las obras. Sin este requisito no se procedera al replanteo ni a la
iniciacion de obra, como asi tampoco se abonara al Contratista ningin importe en concepto de
certificado, perdiendo éste derecho a la percepcién de intereses por la demora, sin que esto exima al
Contratista de su responsabilidad civil por los dafios y perjuicios emergentes de la falta de cobertura
asi como del retraso que sufran la iniciacion de los trabajos. En caso de verificarse atraso en la
contratacion de cualquiera de los seguros especificados en el presente articulo, la Contratista sera
sancionada de conformidad a lo establecido en el Articulo 90° inc. j) de este Pliego.

Ademas de lo indicado se debera cumplimentar los siguientes requisitos y particularidades para cada
uno de los seguros requeridos:

a) Dafios a terceros: El Contratista debera contratar una péliza de Responsabilidad Civil hacia
terceros de Obra en Construccion, con cobertura de primer riesgo absoluto, por un minimo por
acontecimiento de $1.000.000 (pesos un millén) y un maximo de $3.000.000 (pesos tres millones).

b) Incendio: El Contratista debera contratar una péliza de Incendio de Obra en Construccion por el
monto total del Contrato de obra.

c) Accidentes del Personal del Contratista (A.R.T.): previa iniciacion de los trabajos, el Contratista
debera presentar copia del Contrato y Formulario de adhesion a una A.R.T., conforme a la Ley
Nacional N° 24.557, debidamente certificado. Asimismo debera presentar junto con la foja de medicion
mensual, las constancias de pago correspondientes al mes inmediato anterior al de la certificacion,
detallando el personal incluido en cada constancia de pago.

d) Accidentes del personal del Comitente: El Contratista debera contratar una poéliza de Accidentes
para el siguiente personal del equipo de campo: Inspectores de Obra, Sobrestantes de Obra, Equipo
de Acomparfiamiento Social.

Las podlizas indicadas en c) y d) deberan cubrir los riesgos de incapacidad transitoria y permanente
total y parcial hasta $500.000 (pesos quinientos mil), y muerte hasta $1.500.000 (pesos un mill6n
quinientos mil).

La vigencia de los seguros se extendera desde la fecha de Inicio de Obra hasta su Recepcion
Provisoria Total de la obra, para los casos a), b) y c) y hasta la recepcion definitiva para el seguro
previsto en el caso b) y d).

CAPITULO 5 - EJECUCION DE LA OBRA

Articulo 47°: Plan de trabajo y curva de inversiones

Previo a la iniciacion de las obras, la Contratista presentara a la Inspecciéon de Obra el Plan de
Trabajo y Curva de Inversiones, con las mismas caracteristicas que el presentado al acto licitatorio,
pero adaptandolo a la real fecha de iniciacion de las obras.

La Inspeccidbn de Obra solo podra autorizar la modificacion del Plan de Trabajos, cuando
técnicamente pudiere perjudicar a la obra, interrumpir servicios publicos o alterar el desarrollo de los
trabajos y debera contar con aprobacion expresa de autoridad competente de la Administracion, para
adquirir legitimidad contractual.

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes mencionados seran tratados en forma anéloga al
plazo de obra.- En caso de incumplimiento en el plazo de obra programado se tomara en
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consideracion la parte de obra que debid ejecutarse y la multa sera aplicada de acuerdo al Articulo
90° Inciso g).

La Contratista deber& prever que al haberse ejecutado el 80% (ochenta por ciento) del avance
fisico del rubro vivienda, se encuentren concluidas todas las obras de urbanizacién, redes,
nexos, obras complementarias, obras especiales y se encuentre aprobado el loteo a la
Recepcion Provisoria de la Obra. De no cumplirse lo prescrito seréd de aplicacién lo estipulado
en el Articulo 90° inciso g).

Articulo 48°: Verificacion del Proyecto Licitado a nivel de Proyecto Ejecutivo

Antes de comenzar con las tareas propias del Inicio de Obra de la presente licitacion, a partir de la
firma del Contrato de Obra, la Contratista deberd elaborar y presentar a la Inspeccion para su
aprobacion el Proyecto Ejecutivo objeto de esta licitacién, con sus correspondientes verificaciones
técnicas y estudios complementarios, de acuerdo a lo indicado en el presente pliego. Para ello la
Contratista debera:

a) Efectuar todos los estudios de campo necesarios para la correcta ejecucion de las obras, entre
ellos relevamiento topogréafico, estudios geotécnicos e hidroldgicos, obtencidn de permisos,
etc.

b) Elaborar y presentar la Documentacion Técnica del proyecto ejecutivo con sus
correspondientes verificaciones y célculos.

¢) En dicho proyecto ejecutivo la Contratista debera tener en cuenta todas las redes y obras
complementarias.

Dentro de los 3 (tres) dias corridos a partir de la firma del Contrato, la Contratista debera concertar
con la Inspeccion un cronograma de trabajos de entregas parciales de la documentacién técnica
solicitada precedentemente, en un orden correlativo y légico, para que la Inspeccién vaya tomando
conocimiento y analizando la misma, a efectos de ir formulando las observaciones que crea
pertinentes a medida que se va generando la informacion.

En un plazo no superior a 30 (treinta) dias corridos a partir de la fecha de firma de Contrato, la
Contratista debera entregar a la Inspeccion la totalidad de la documentacion solicitada y toda otra
documentacion que sin estar expresamente indicada, a juicio de la Inspeccién, sean necesarias para
la correcta ejecucion de las obras.

La Inspeccion revisara la documentaciéon en un plazo no superior a 3 (tres) dias habiles, procediendo
luego a la devolucién de la documentacion a la Contratista con las observaciones realizadas.

La Contratista en un plazo no superior a 5 (cinco) dias habiles realizara las correcciones y agregados
gue correspondan y presentara copia impresa de la documentacién técnica y planos corregidos.

La Inspeccion revisara nuevamente la documentacion y de no mediar observaciones y correcciones,
en un plazo no mayor a 2 (dos) dias habiles devolvera la documentacion firmada por la Administracion
para su tramitacién de visacién o aprobacién en los organismos pertinentes. De lo contrario deberan
efectuarse las correcciones correspondientes.

Todos los gastos que demanden la ejecucion del Proyecto Ejecutivo, estardn a cargo de la
Contratista.

Detalle de la informacion requerida:
a) Estudios de campo:
- Estudios topogréficos: la Contratista debera verificar en forma integra y
completa el relevamiento plani altimétrico del proyecto licitado.
- Identificacion de interferencias: la Contratista debera realizar la identificacion
de interferencias de todas las redes y servicios.
- Estudio de suelos: La Contratista debera ejecutar a su cargo el estudio de
suelos para la correcta verificacion de las fundaciones de la obras a ejecutar.
b) Documentacion técnica del Proyecto Ejecutivo:
Se deberéd presentar la siguiente documentacion: Memoria Descriptiva, Memoria
Técnica de Céalculo Hidraulico si corresponde y de Calculo Estructural, Planos de
Instalaciones Eléctricas, Gas, Agua y Cloacas y otros que la Inspeccién considere
necesarios para la correcta interpretacion de los trabajos a ejecutar.
¢) Planos de Proyecto Ejecutivo:
Todos los planos a presentar por la Contratista deberan estar dibujados en Autocad y
deberan cumplir con las normas IRAM de dibujo. Todas las medidas indicadas en los
planos responderan al sistema Internacional (Sl), todas las leyendas deberan ser
claras.
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Articulo 49°: Inicio de los Trabajos

En oportunidad que la Administracion y la Contratista lleven a cabo la firma del Contrato en el
Departamento de Compras Yy Licitaciones de este Instituto Provincial de la Vivienda, se determinara la
fecha de inicio de obra dentro de los 10 (diez) dias habiles posteriores a dicho acto, labrandose el
Acta de Inicio de Obray el Acta de Replanteo.

La Administracién pondra en posesion de los terrenos destinados a las obras a la firma del Acta de
Inicio de Obra, dejando expresado en la misma las condiciones en que se realiza. Si la entrega del
terreno no pudiera efectuarse en conjunto, sino por partes y la contratista pudiera ir desarrollando su
labor en ellas, sin que tal situacion implique perjuicios y demoras, la Inspeccién lo pondra en posesion
de los terrenos, en cuanto esté acordado el derecho a ocuparlos.

Corren por cuenta de la Contratista, la obtencion y ocupacion de los terrenos destinados a
campamentos, depdsitos, obradores o cualquier otro uso vinculado a la obra.

Asimismo, estaran a cargo de esta, los gastos de colocacion, traslado y/o retiro de cierres de las
propiedades vecinas.

La Contratista solicitard a la Inspeccién de Obras, la aprobacion de lineas, niveles, perimetro del
predio y ejes referenciales para proceder al replanteo de la obra, siendo de aplicacion el Articulo 38°
de la Ley N° 4416. Los gastos por las tareas en lo concerniente a obreros, Utiles y materiales que
ocasionen estas tareas como asi también la revision de lineas y niveles, son por cuenta de la
Contratista, quién queda obligada a la conservacion de los puntos fijos de referencia.

Ante el incumplimiento del plazo para iniciar los trabajos por causas imputables a la Contratista, se
aplicara la sancion dispuesta en el Articulo 90° Inciso b) de este Pliego y Articulo 81° de la Ley N°
4416.

Articulo 50°: Trabajos de acuerdo a su fin

La Contratista ejecutara los trabajos para que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la
forma que se infiere de los planos, las especificaciones y los demas documentos del contrato. Aunque
en los planos no figuren o en las especificaciones no se mencionen todos los detalles necesarios al
efecto, y que sean obligatorios segun exigencias del Municipio u Organismos actuantes, o surjan de los
estudios previos y/o toma de conocimiento por parte de la Contratista y que condicionen la habitabilidad
y los finales de loteo, la Contratista no tendra derecho a pago de adicional alguno, sin menoscabo de
su derecho de cobro que correspondiere por trabajos adicionales o modificaciones ordenadas por la
Administracion.

Seran determinantes para el cumplimiento de lo prescripto en el presente articulo los estudios y
gestiones de diversa indole a efectuar por la oferente con antelacién a la formulacion de su oferta, que
le posibiliten el conocimiento y adecuacion del proyecto propuesto por la administracion para elevarlo
a rango ejecutivo, con todas las previsiones que cada caso particular amerite.

Articulo 51°: Abastecimiento de materiales

La Contratista tendra siempre en obra las cantidades de material que a juicio de la Inspeccion de Obra
se necesitaren para la adecuada marcha de los trabajos.

Todos los materiales y productos de la industria serdn nuevos, de primera calidad en su género, de
marca acreditada y con las dimensiones dentro de las tolerancias admitidas. Tendran las
caracteristicas prescritas en los documentos del contrato y en un todo de acuerdo al Articulo 5° de la
Ley N° 4416 y Articulo 2° del Decreto N° 313/81.

Articulo 52°: Aceptacion o rechazo de materiales y trabajos

La Contratista facilitara a la Inspeccion de Obra todos los medios a su alcance, para la verificacion y
control de los materiales empleados en la obra y de los trabajos que se ejecuten.

La Inspeccion de Obra podra rechazar los materiales que juzgare defectuosos o de calidad inferior a
los contratados, los que seran retirados de la obra por la Contratista dentro del plazo que sefalare la
orden respectiva.

A los efectos de verificar su calidad y resistencia, la Inspeccién podra exigir pruebas y ensayos de los
materiales, mezclas, hormigones y demas productos a emplearse o ya empleados. Los gastos seran
por cuenta de la Contratista.

La inspeccion de obra podra hacer demoler y reconstruir a costa de la Contratista cualquier trabajo o
estructura que a su juicio estuviere deteriorado, mal ejecutado o no cumpliere con las
especificaciones.
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Estaran incluidos en las disposiciones de esta clausula y sus concordantes, aquellos trabajos que
fueren ejecutados con materiales, estructuras, normas, etc., de mayor valor que el convenido, pero
gue a juicio de la Inspeccion, no fueren convenientes para la obra, y sin que el mayor valor constituya
obst4culo para su rechazo.

Las demoras motivadas por rechazos de materiales o trabajos mal ejecutados, seran imputables sélo
a la Contratista.

Para este articulo y el Articulo 55° de este Pliego serdn de especial aplicacion los procedimientos
establecidos en el Articulo 32° del mismo.

Articulo 53°: Objetos de valor

La Contratista haré entrega inmediata a la Administracién de todo objeto de valor material, cientifico,
artistico o arqueoldgico que se halle al ejecutar las obras, sin perjuicio de lo dispuesto por el Cédigo
Civil y Comercial de la Nacién y la Ley N° 25.743 de proteccion del patrimonio arqueoldgico y
paleontoldgico.

Articulo 54°; Sustitucién de materiales

La Administracion podra sustituir materiales o elementos por otros para la obra contratada. La
sustitucion podra ser parcial o total y la Administracion deberd indemnizar a la Contratista el dafio
emergente que probare haber tenido, como consecuencia de la sustitucidon no prevista en el pliego
licitatorio, sin perjuicio de lo exigido en el Articulo 49° de la Ley N° 4416.

Articulo 55° Trabajos y materiales que deben quedar ocultos

Todo trabajo o material destinado a quedar oculto y cuya cantidad o calidad no se pudiere comprobar
una vez cubierto, sera revisado por la Inspeccion de Obra antes de ser ejecutado. Al efecto la
Contratista solicitara con anticipacion de dos (2) dias habiles la Inspeccién de Obra correspondiente, y
esperara durante ese lapso para su aprobacion y autorizacion.

Si la Inspeccion de Obra concurriera tardiamente, la Contratista podra ejecutarlos bajo su exclusiva
responsabilidad. Quedara a criterio de la Inspeccion de Obra descubrir cualquier trabajo oculto, que
por sus caracteristicas, resulte necesario verificar para constatar la calidad de lo ejecutado.

Articulo 56°: Garantia de los materiales y trabajos

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales y trabajos y respondera de los defectos,
degradaciones y averias que pudieran experimentar por efecto de la intemperie o cualquier otra
causa; por lo tanto quedaran exclusivamente a su cargo, hasta la recepcién definitiva de la Obra, el
reparo de los defectos, desperfectos, averias, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras,
instalaciones, etc., de elementos constructivos o de instalaciones, salvo los defectos resultantes de
uso indebido.

La Contratista sera responsable por ruinas totales o parciales, por vicios de construccion, de suelos o
de mala calidad de los materiales, de dafios a vecinos conforme a los Articulos 1273, 1274, 1275,
1277 y c.c. del Cédigo Civil y Comercial de la Nacion y por vicios ocultos segun lo establecido en
Articulos 1054, 1270, 1271, 1272y c.c. del Codigo Civil y Comercial de la Nacion.

En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) dias corridos, la Contratista no hiciere las
Reparaciones exigidas, la Inspeccién de Obra podra hacerlo por cuenta de la Contratista y
comprometer su importe, afectandose a tal fin cualquier importe a cobrar que tenga la Contratista, la
garantia de contrato o el fondo de reparo. A tales efectos debera tenerse presente la extension
automatica del plazo de garantia establecido en el Art. 87 de este Pliego.

Articulo 57°: Responsabilidad por el uso de patentes y pago de derechos municipales

a) Todos los derechos de empleo en la obra de articulos y dispositivos, patentados o no, se entienden
incluidos en el precio del Contrato. La Contratista pondra a la Administracion a cubierto de cualquier
reclamo o demanda que por uso indebido de patentes se pudiere originar. Por ello es la Contratista el
Unico responsable de los reclamos o juicios que se promovieren a la Administracion.

b) El pago de derechos municipales para obtener el permiso municipal de construccién seréa efectuado
directamente por la contratista a la municipalidad que corresponda. Estas obligaciones
corresponderan sobre las tasas, derechos municipales, aforos, patentes y cualquier otro concepto que
tuviere que abonar por la ejecucion de la obra.
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Articulo 58°: Planos conforme a obray certificados finales

En oportunidad de concluir los trabajos correspondientes a cada rubro principal de la obra
(arquitectura, estructuras, instalaciones especiales, urbanizacién, loteo, redes, nexos y otras) la
Contratista debera confeccionar y presentar a la Inspeccion de Obra para su aprobacién los planos
"conforme a obra" correspondientes a aquellos rubros, conforme a lo estipulado en el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares.

La Inspeccion de Obra comunicara a la Contratista las observaciones pertinentes dentro de los cinco
(5) dias corridos de presentados; de no expedirse, la Contratista la intimard para que lo haga en los
préximos dos (2) dias hébiles.

Una vez aprobada esa documentacién la Contratista entregard a la Inspecciéon de Obra un juego
original (planos orillados) y dos (2) juegos de copias, certificado final de obra y certificado de
habilitacion de servicios, segun especifica el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Sélo cumplidos éstos requisitos y lo especificado en los Articulos 59° y 60°, se estara en condiciones
de certificar el 100% del rubro correspondiente, por lo que en ningdn momento previo se certificara
mas del 99% del total aludido, segun especifica el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 59°; Fotografias de obra

La Contratista deberd proveer a su cargo y mensualmente hasta la Recepcioén Provisoria total,
fotografias color, de tamafio 10cm x 15cm, en papel fotogréafico, en cantidad no menor a cuarenta y
ocho (48) tomas, que destaquen el ritmo y marcha de los trabajos efectuados hasta la fecha de las
tomas. Debera estamparse la fecha de las fotografias en cada copia. La Inspeccién determinara el
punto y el angulo de donde se tomaran las vistas. Las obras que queden ocultas deberan
documentarse fotograficamente.

Ademas debera registrase mediante camara fotografica digital, adecuada a juicio de la Inspeccion de
Obra, todo avance de los trabajos. La camara digital debera estar a disposicion de la Inspeccién de
Obra cuando ésta la requiera. Las caracteristicas de este equipo se estableceran en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares.

Articulo 60° Manuales de uso y mantenimiento

La Contratista debera proveer a su cargo y al momento de efectuarse la Recepcion Provisoria de la
Obra, Manuales de Uso y Mantenimiento de las obras construidas.

Estos manuales comprenderan todos los rubros, entre ellos:

- Instalacién eléctrica (incluido artefactos en caso de corresponder)

- Instalacién sanitaria (incluido artefactos en caso de corresponder)

- Instalacién de gas (incluido artefactos en caso de corresponder)

La falta de cumplimiento de este requisito demorard automaticamente la Recepcion Provisoria de la
Obra por responsabilidad de la Contratista, sin perjuicio de la aplicacion de las sanciones que
correspondan.

Articulo 61°: Adiestramiento del personal técnico de servicios y mantenimiento

La Contratista debera organizar, supervisar y dictar por si misma o por sus representantes, cursos o
cursillos tedricos practicos de adiestramientos dirigidos al personal técnico, de servicios y
mantenimiento, designados por la Administracion.

Los cursos estaran orientados al uso, conservacién, mantenimiento y reparaciones correctas de las
instalaciones especiales, y demés rubros del &rea a tratar.

CAPITULO 6 - REGIMEN DEL PERSONAL OBRERO

Articulo 62°: Personal en obra

La Contratista solo empleara en obra a operarios competentes, con experiencia y habilidad para
ejecutar correctamente el trabajo asignado, y en nimero suficiente para que la obra se desarrolle con
la actividad requerida para el cumplimiento del plan de trabajos.

Toda persona que a juicio de la Inspeccion de Obra fuere incompetente o no trabajare en forma
satisfactoria, se condujere mal o faltare el respeto a la Direccion o a la Inspeccion de Obra, debera ser
inmediatamente retirada de la obra y no podra volver a trabajar en la misma.
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Articulo 63°: Registro y pago del personal

Para el reclutamiento, registro y condiciones de trabajo del personal, sus remuneraciones directas y
cargas sociales, la Contratista exhibira la lista de jornales en lugar bien visible de la obra.

En todos los demas aspectos que interesaren o afectaren al personal de la Contratista, éste debera
cumplir en todo momento integral y puntualmente todas las disposiciones de la legislaciéon y
reglamentacién nacional y provincial y resoluciones de autoridad competente, en vigencia. En caso de
incumplimiento se aplicara la penalidad prevista en el Art.42° de la Ley N° 4416.

Esta clausula regira también para los casos de contratacion de trabajo a destajo. El incumplimiento de
lo establecido en este articulo serd comprobado y documentado en cada caso por la Inspeccion de
Obra al extender cada certificado de obra a cuyo fin la Contratista exhibird los libros que se le
requieran.

El incumplimiento de las normas establecidas por el Articulo 42° de la Ley N° 4416 y articulo 32° de la
Ley N° 22250, dara lugar a que la Administracién suspenda el tramite de emisién de los certificados
de Obra, hasta tanto la Contratista acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales,
previsionales y sociales de los empleados a su cargo o de los empleados de los subcontratistas
cuando haya mediado subcontratacién con autorizacion previa de la Administracion.

La demora en la emision y pago de certificados de obra, originada en el incumplimiento de las
obligaciones establecidas en el parrafo anterior, serd de exclusiva responsabilidad de la Contratista,
siendo improcedente el reclamo por intereses por retardo en el pago.

Los Contratistas o Subcontratistas deberan consignar el namero del Codigo Unico de Identificacion
Laboral (C.U.l.L.) de cada uno de los trabajadores que presten servicios y las constancias de pago de
las remuneraciones, copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de seguridad
social, una cuenta corriente bancaria de la cual sea titular y una cobertura por riesgo de trabajo. El
Instituto Provincial de la Vivienda podra auditar cuando lo considere conveniente por intermedio de la
Inspeccién de Obra o por el funcionario que a estos efectos se designe, el cumplimiento de los citados
deberes y obligaciones.

La falta continuada por dos (2) veces, o por tres (3) en forma discontinua del cumplimiento de lo
dispuesto en este articulo podra hacer pasible a la Contratista de la resolucion del Contrato por
causas imputables sélo a ella. Iguales obligaciones y formalidades deberan cumplir los
subcontratistas, por quienes la Contratista estarq también sujeta a las mismas penalidades que las
detalladas.

Articulo 64°: Subcontratistas

La Contratista ocupara unicamente destajeros y subcontratistas presentados y previamente aceptados
por la Inspeccion de Obra.

Con anticipacion de quince (15) dias al inicio de los trabajos respectivos, la Contratista sometera a su
aceptacion la nédmina completa de los probables subcontratistas, con los antecedentes técnicos y
financieros que fueren necesarios.

Contra el rechazo de aceptacion de subcontratistas, la Contratista solo podré solicitar reconsideracion
a la Administracion cuya decision sera definitiva.

El consentimiento de ocupacién de subcontratistas no eximira a la Contratista de ninguna de sus
responsabilidades, ni origina para la Administracion obligacion alguna con el subcontratista.

Todas las obligaciones y derechos seran directos entre la Administracion y la Contratista.

La responsabilidad derivada de las obras ejecutadas por subcontratistas es exclusiva de la
Contratista, como si las hubiera efectuado en forma directa.

La Contratista facilitard, coordinard y vigilard la marcha simultdnea o sucesiva de todos los trabajos, y
sometera al juicio decisivo de la Inspeccién de Obra, todo hecho o conflicto de caracter técnico que se
produjere en obra.

Articulo 65° Trabajos nocturnos o en dias festivos

Solo se consideraran dias festivos los expresamente indicados como tales y los declarados por el
Poder Ejecutivo Nacional o Provincial.

El horario de trabajo estara de acuerdo con las leyes laborales en vigencia.

Si la marcha de la obra exigiere trabajar en horario nocturno, en dias festivos o en horas que excedan
la jornada legal de trabajo, la Contratista avisara fehacientemente a la Administracion.

Las horas en exceso sobre la jornada legal, las horas de trabajo nocturno y las horas trabajadas en
dias feriados, seran abonados por la Contratista al personal obrero, segun esta establecido en las
disposiciones laborales vigentes.
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En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe iluminarse para seguridad del
personal y buena ejecucion del trabajo. En cualquier caso, se considerara que los gastos inherentes a
los trabajos efectuados durante las horas de la noche estan incluidos en el precio de Contrato.

El trabajo se desarrollar4 previa autorizacion de la Inspeccién de Obra, con una intensidad en
correspondencia con las caracteristicas de la obra en ejecucién y los plazos establecidos para su
ejecucion.

Seran por cuenta de la Contratista el pago de los haberes que devengue el personal de la Direccion
Técnica de obra durante las horas extras trabajadas en las condiciones que se mencionan
anteriormente y de acuerdo a las normas legales vigentes.

Tal pago de haberes no sera directo de la Contratista al personal de Direccion Técnica, sino a través
de la Administracion, y su monto sera descontado de los certificados de obra correspondientes.

Articulo 66°: Personal especial

La Contratista debera tener en cuenta que al solo requerimiento de la Inspeccién de Obra, debera
contratar los servicios de otros profesionales para la ejecucion de tareas especificas tales como
Ingeniero Civil o en Construcciones, Arquitecto, Ingeniero Agrénomo, Ingeniero Hidraulico,
Agrimensor u otro profesional especializado que por necesidades de la obra sean requeridos. La
incorporacion de este personal, en ningun caso dara derecho a reconocimiento de mayores costos o
adicionales de obra, estando completamente a cargo de la Contratista la contratacién de ese personal
con todos los recaudos establecidos en el Articulo 67°.

Articulo 67°: Higiene y Seguridad en el Trabajo

La Contratista es la responsable del cumplimiento de la Ley N° 19.587 y Decreto Reglamentario N°
351/79, Ley Provincial N° 6281 y el Convenio Colectivo de Trabajo para obreros de la construccion,
tanto para su personal propio como del personal de todos sus subcontratistas, y a todas aquellas
otras disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro. La empresa Contratista debera dar
cumplimiento a lo estipulado en el Anexo Xl del presente pliego.

Asimismo sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las
obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislacion citada.

Previo al inicio de la obra la Contratista presentara a la Direccién Técnica para su aprobacion, el
"Programa de Higiene y Seguridad para la Construccion”, del Servicio de Higiene y Seguridad en
el Trabajo.

El incumplimiento de estas normas, sera sancionado, conforme lo establece el Articulo 90 de este
Pliego, el Articulo 42° de la Ley N° 4416 de Obras Publicas y el Articulo 7° de la Ley Provincial N°
6281.

Desde la suscripcién del Acta de Inicio de Obra, y mensualmente, en ocasion de cada medicién de
obra, la Contratista presentara a la Inspeccion de Obra, informacién estadistica de accidentes y
enfermedades ocurridas al personal de obra durante ese periodo, y constancia de contratacion y pago
de servicios de A.R.T. (Aseguradora de Riesgo de Trabajo) que permita la cobertura de todo el
personal afectado a la obra.

CAPITULO 7 - ALTERACIONES DE OBRA

Articulo 68° Trabajos Adicionales y/o Supresiones

Todo cambio o alteracién de las condiciones del Contrato, se regira por lo establecido en el Capitulo
VIl de la Ley N° 4416 de Obras Publicas y el Decreto N° 313/81.

Una vez suscripta el Acta de Recepcion Provisoria Parcial y/o Total, no se aceptaran reclamos de las
empresas constructoras por trabajos adicionales ejecutados en la obra con fecha anterior a la
suscripcion del Acta mencionada.

Articulo 69°: Conocimiento del terreno

La presentacion de la propuesta crea la presuncién absoluta e ineludible de que sus firmantes
conocen el lugar de emplazamiento de la obra, que han tomado conocimiento de las caracteristicas
fisicas, geotécnicas y topograficas del terreno, que han verificado los niveles especificados en los
planos, habiéndose también verificado las necesidades de movimiento de suelo, la capacidad portante
del suelo, la cota de fundacion adecuada para las distintas fundaciones de cimientos y bases de
columnas, no pudiendo ser estas cotas menores a las indicadas en los planos.
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Articulo 70°: Estudio de la documentacion

El precio de la obra incluye el valor de todos los items obrantes en presupuesto oficial, item a item,
por lo que no se aceptaran reclamos por aumento de trabajos debido a cualquier diferencia existente
entre lo especificado en los planos y el terreno, ni tampoco por cualquier otro trabajo previsible,
debido a desniveles, mala calidad del terreno o rellenos, etc. Ademas la presentacion de la propuesta
crea presuncién absoluta de que el proponente y su representante técnico han estudiado los planos y
demas documentos técnicos de la documentacion, que han efectuado sus propios coémputos y
calculos de costos de la obra y que se han basado en ellos para formular su oferta. Los datos
suministrados por la Administracion, sélo tendran caracter ilustrativo y en ningan caso daran derecho
a la Contratista a reclamos si fueran incompletos.

Articulo 71°: Responsabilidad del proyecto

La Contratista sera responsable de la interpretacién de la Documentacion Contractual y no podra
aducir ignorancia de las obligaciones contraidas, ni tendra derecho a reclamar modificaciones de las
condiciones contractuales invocando error u omisiéon de su parte. Asimismo serd responsable de
cualquier defecto de construccién originado en proyecto o planos con deficiencias que no hubieren
podido pasarle inadvertidas al elaborar el Proyecto Ejecutivo de Obra (ver art. 28° y 102° de este
Pliego) y de las consecuencias que pudieran derivar de la realizacion de trabajos basados en esos
proyectos defectuosos, que no hubieren sido denunciados por escrito al Inspector de obras, antes de
iniciarlos.

Articulo 72°; Trabajos completos

La Contratista no tendrd derecho a reclamo de mayores costos y/o adicionales con motivo de
subsanar en obra, cualquier error u omisién en la que hubiere incurrido o que surgiere durante la
marcha de los trabajos, para que los mismos resulten completos y de acuerdo a su fin, teniéndose en
cuenta que la obra se entiende “llave en mano” y en un todo de acuerdo a lo expresado en el Articulo
4° para cumplir con el objetivo del presente Pliego.

CAPITULO 8 - PAGO DE LA OBRA

Articulo 73°: Precio

Conforme a lo definido en el Articulo 4° de este Pliego, la obra se realizara por el sistema de
ejecuciéon de AJUSTE ALZADO.

El precio de la obra serd propuesto por la Contratista tomando como referencia el monto
estipulado por la Administracién, en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y la
Administracion lo considerara y aceptara como cotizacion de contado, Unico y total en el
Contrato de la obra, conforme a las normas de la Ley N° 4416.

Articulo 74°: Medicion de los trabajos

La medicion se efectuara por periodos mensuales sobre los trabajos que a juicio de la Administracion
se encuentren ejecutados conforme a contrato y adheridos al suelo y a la obra con caracter definitivo.
Para la medicién de las obras se aplicaran las normas vigentes establecidas en las Resoluciones del
Honorable Directorio del I.P.V.

La medicion debera efectuarse con la presencia de la Contratista o su Representante Técnico, y se
realizara el ultimo dia habil de cada mes, o el que posteriormente determine la Administracion. Si la
Contratista se negare a presenciar la medicion se la tendra por conforme con el resultado de la
operacion. Quedara constancia en la planilla de medicién de la conformidad o ausencia del Contratista
o de su Representante Técnico.

En caso de disconformidad con la medicion efectuada, debera manifestarlo, y en el plazo perentorio
de cinco (5) dias corridos, ratificara su disconformidad y las razones que le asistieren por escrito. Sin
este requisito, su observacién quedara sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamacion ulterior al
respecto.

Articulo 75°: Certificacion de los trabajos

El Inspector de Obra entregara el primer dia h&bil del mes posterior al de ejecucion de los trabajos, la
medicion mensual de las obras y dentro de los diez (10) dias posteriores la Administracion
confeccionara y emitira el certificado mensual de obra, conforme el resultado de la medicion.
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La Contratista firmara de conformidad la medicién de cada certificado o formulara las reservas que
estime corresponder y que debera fundamentar dentro de los cinco (5) dias habiles de efectuadas,
caso contrario quedaran sin efecto dichas reservas.

Al momento del pago del certificado, la Contratista debera adjuntar la factura correspondiente, la que
debera cumplir con la reglamentacion impositiva nacional y provincial vigente.

Una vez suscrito por la Contratista y cumplidos los tramites internos de practica, se le entregara una
copia en original del certificado aprobado por el I.P.V.

Articulo 76°: Redeterminacion de precios

La intangibilidad del precio ofertado por la Contratista, se considerara asegurada mediante la
aplicacion de la metodologia prevista en la Resolucion de Honorable Directorio del 1.P.V. N° 503/02,
aprobada por Decreto Provincial N° 1065/02, complementada por la Resoluciéon del Honorable
Directorio del I.P.V. N° 212/05, tomando la Administracion a su cargo o beneficio las variaciones de
precios que pudieran surgir de la aplicacion de dicha metodologia.

Los importes emergentes de su aplicacion se liquidaran por cada certificado de obra simultdneamente
con aquellos, con caracter provisorio o definitivo segun el listado de precios aprobado por la Provincia
al periodo de ejecucién certificado y con arreglo a las disposiciones que para aquellos regula la Ley N°
4416 — Capitulo X (por analogia).

Si las obras se ejecutaran con posterioridad a la época prevista en el Plan de Trabajos conforme
surgiere de la comprobacion de las modificaciones de obra ejecutadas, las redeterminaciones de
precios deberan calcularse en relacion a las épocas en que debieron ejecutarse conforme lo aprobado
por Resolucién I.P.V. N° 212/05 Inc. 8.

En caso de producirse adelantos en la obra con respecto a los planes aludidos y si los Pliegos lo
autorizaren, dichas redeterminaciones se calcularan en funcién de las cantidades reales de obra
ejecutada.

Los valores a reajustar surgiran de las comparaciones de los precios aprobados por la Provincia. Se
considerardn como valores basicos o de partida o como valores de actualizacion, los del mes anterior
a la apertura de sobres. Ademas la Contratista tomara como propios los analisis de precios aprobados
por la Resolucion I.P.V. N° 503/02 y sus modificatorias y/o ampliatorias presentes y futuras.

Cuando la liquidacién por redeterminacion de precios no pueda ser certificada y entregada a la
Contratista en el plazo previsto por la reglamentacion, por faltar los valores indices o precios
correspondientes, debera ser calculada provisoriamente con los determinados para el Ultimo periodo
del que se posean datos, sin perjuicio de su inmediato reajuste una vez obtenidos los mismos. Para el
pago de las redeterminaciones de precios, se abonaran de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 77°
del presente Pliego.

Articulo 77°: Pago de los Certificados

Los pagos se efectuaran en PESOS. Los desembolsos de los certificados seran proporcionales segun
lo ofertado y contratado y se efectuaran de acuerdo a la forma y oportunidad de la integracion publica
ofertada por la Empresa y contratado.

Aprobado totalmente cada certificado de obra conforme los Articulo 74°; Medicion de los trabajos y
Articulo 75°:; Certificacion de los trabajos, de este Pliego, sera abonado el certificado, por el Instituto
Provincial de la Vivienda en su sede de calle Lavalle 92 de la Ciudad de Mendoza, a la Contratista,
dentro de los sesenta (60) dias corridos, contados desde el primer dia posterior al periodo de
ejecucion de los trabajos, salvo que la Contratista hubiere opuesto reparos para su tramite normal, en
Cuyo caso se agregara a dicho plazo la demora causada por tal motivo.

Articulo 78°: Intereses moratorios

La Administracion Unicamente reconocerd intereses moratorios, cuando la Contratista acredite en
forma fehaciente que se ha presentado a cobrar el dia del vencimiento del plazo en la sede de la
Administracion sin que esta lo haya pagado, de lo contrario se presumira que la Contratista no ha
concurrido oportunamente al domicilio de pago y por lo tanto no tendrd derecho a reclamar intereses
moratorios. Tampoco tendrd lugar el pago de intereses moratorios si el retraso fuera causado por la
Contratista debido a algunas de las causas enumeradas en el Articulo 62° de la Ley N° 4416.

Articulo 79°: Fondo de Reparo

A los efectos de la conformacion del fondo de reparo, del importe de cada certificado de obra y
adicionales aprobados por la Administracion, excepto los de anticipo financiero e intereses, se
deducird el CINCO POR CIENTO (5%), para constitucion del Fondo de Reparo hasta la Recepcién
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Definitiva Total de la Obra. Asimismo en virtud de lo dispuesto por Articulo 76° de este Pliego, y
aplicacion por analogia del Articulo 72° de la Ley N° 4416, se tendra por valido lo dispuesto por el
Decreto N° 2094/04.

Este depdsito podra ser sustituido por los medios que prevé el Pliego de Condiciones Particulares.

En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por cualquier concepto
debiera efectuar la Contratista, correspondera al mismo reponer la suma afectada en el plazo de diez
(10) dias habiles, bajo apercibimiento de resolver el contrato, en base a lo estipulado por el Articulo
91° de este Pliego.

Articulo 80°: Derecho de retencion

La Contratista renuncia expresamente a efectuar retencion de la obra por cualquier suma de dinero
gue se le adeudare por el contrato de obra, sea ejemplificativa y no taxativamente por la ejecuciéon de
la misma, provisibn de materiales, ampliaciones o modificaciones al proyecto original, segun lo
establecido en el Articulo 68° de la Ley N° 4416.

Articulo 81°: Transferencia de Certificados

La transferencia por parte de la Contratista del instrumento de crédito mencionado en el articulo 58°
de la Ley N° 4416 (certificado de obra), requerira la expresa autorizacion del Instituto Provincial de la
Vivienda. En este supuesto, la Contratista notificar4 fehacientemente a la Administracion, haciendo
entrega de la copia negociable del certificado. No se aceptaran cesiones de derecho referidas al cobro
de porciones de obra que a la fecha de celebraciéon de la cesion no se encuentren ejecutadas, es
decir, no serdn aceptadas las cesiones de certificados futuros.

La Administracion cancelara los certificados cedidos en la medida que el monto disponible a favor de
la Contratista cubra los valores cedidos, de lo contrario se cumplir4 hasta la concurrencia del monto
efectivamente disponible.

La Administracién no asumira responsabilidad alguna sobre eventuales cesiones en las cuales no se
haya cumplido con el procedimiento previsto.

Articulo 82°: Certificado Final de Cierre de Cuentas

Dentro de los treinta (30) dias corridos de realizada la Recepcién Definitiva de la obra se pondra
término a las cuestiones econdmicas de la Obra, siendo la firma del “Certificado final el cierre de
cuentas” en el que se asentaran los créditos y débitos a que las partes se consideren con derecho.
No seran admitidas reclamaciones econémicas con posterioridad, cuando no hayan sido incluidas en
el mencionado certificado salvo las derivadas de la ruina total o parcial de la obra.

CAPITULO 9 - PLAZOS Y RECEPCION DE LA OBRA

Articulo 83°: Plazo de terminacién de los trabajos

Los plazos de ejecucion de obra quedan determinados en las Bases y Condiciones Particulares de
este pliego.

La Contratista entregara la obra definitivamente terminada, a entera satisfaccion de la Administracion,
dentro del plazo total de ejecucion establecido.

El plazo se contard a partir de la fecha de firma del Acta de Replanteo o de Iniciacion de los Trabajos
una vez efectivizado el pago del Anticipo Financiero (si correspondiere) y se extendera hasta la fecha
del Acta de Recepcién Provisoria Total, siendo de aplicacion al respecto las disposiciones atinentes
del Capitulo XI de la Ley N° 4416 y de los Articulos 30° y 31° del Decreto N° 313/81.

Del plazo total de ejecucién no se deducira tiempo alguno por suspension de obra no ordenada o
autorizada por la Administracion. Cuando por abandono, negligencia y otras formas de falta de
atencion a la obra se llegare a una disminucion del ritmo de trabajo tal que hiciera peligrar el
cumplimiento del plazo de entrega, los dias de retraso no se descontaran del plazo de obra y la
Administracion podra adquirir materiales, estructura, etc, y mandar a ejecutar los trabajos incluidos en
el contrato por cuenta y cargo de la Contratista, no eximiéndolo de sus responsabilidades derivadas
de la falta de terminacién de la obra dentro del plazo estipulado y demas obligaciones concordantes.
Si la Contratista se excediere del plazo de ejecucion fijado se hara pasible de la multa fijada en el
Articulo. 90 Inciso d) del presente Pliego, sin perjuicio del derecho de la Administracion de declarar
resuelto el contrato de obra, de conformidad a lo dispuesto en el art. 81 de la Ley 4.416.
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Articulo 84°: Prorroga de plazos

Si se encomendaren a la Contratista trabajos adicionales o de modificaciones, cuya ejecucién
requiera un plazo adicional al fijado contractualmente, la Contratista tendra derecho a requerir
prorroga del plazo de terminacién original.

Si durante la ejecucion de las obras, se produjere algunos de los casos de fuerza mayor
contemplados en el Articulo 46° de la Ley N° 4416, que impidieran o entorpecieran el desarrollo de los
trabajos, la Administracién podra otorgar la ampliacién del plazo para la terminacién de la obra. La
Contratista debera dentro de los cinco (5) dias corridos de producida la causa, solicitar la ampliacion,
caso contrario no sera considerada.

Articulo 85°: Finalizacién de los trabajos y Recepcion Provisoria

Terminada la obra, la Inspeccién de Obra y la Administracion citardn a la Contratista, sefialando fecha
y hora en la que se procedera a la verificacién y recepcion provisional. Si la obra se hallare de
conformidad con lo contratado y se hubieran cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en
los Pliegos de Especificaciones Técnicas, se procedera a labrar el Acta de Recepcion Provisoria
Total, dejando constancia de: fecha de efectiva terminacién de los trabajos, el detalle de las
modificaciones, alteraciones de obra habidas (tanto adicionales como supresiones), demoras
producidas y, si correspondiere, las observaciones que deberdn ser corregidas en un tiempo
perentorio. A partir de la fecha de firma del Acta correra el plazo de garantia.

En caso de que la Contratista se negara a presenciar el acto o no concurriera a la cita de la
Inspeccién de Obra, ésta efectuara por si la diligencia dejando constancia de la ausencia.

Cuando el Pliego establezca plazos parciales para la ejecucion de los trabajos, a la terminacion de los
mismos se labrardn las correspondientes Actas de Recepcion Provisoria Parcial, en las mismas
condiciones indicadas precedentemente.

Articulo 86° Mora automatica

Si al vencimiento de los plazos contractuales, o de sus prorrogas debidamente otorgadas, la
Contratista no hubiere dado término a la obra de conformidad a las condiciones de contrato, entrara
automaticamente en mora sin necesidad de ningan requerimiento.

Ademas de las multas previstas en el Articulo 90° Inciso d) de este Pliego, la Contratista tomara a su
exclusivo cargo los gastos de Inspeccién de Obra que origine el atraso de la obra que seran
descontados de los certificados de obra respectivos.

Articulo 87°: Plazo de garantia

Una vez labrada el Acta de Recepcidén Provisoria, comenzara a correr el plazo de garantia, seguin
Articulo 5° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

A partir de la fecha de Recepcién Provisoria correspondiente, y durante el plazo de garantia, la
Contratista debera reparar los defectos, degradaciones, averias y desperfectos que se produjeren, y
debera ademas efectuar las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras,
instalaciones, etc., salvo los que se produjeren por el uso indebido de ellos.

Subsanadas las deficiencias a satisfaccion de la Administracion, ésta podra fijar un plazo adicional de
garantia para la parte objetada.

Vencido el plazo de garantia, si la Contratista no hubiere resuelto las observaciones dadas por la
Inspeccion de Obra o por la Administracion, el plazo de garantia se extendera en forma automatica,
guedando afectadas las garantias otorgadas por la Contratista en concepto de sustitucion de fondo de
reparo y/o cumplimiento de contrato, segun el caso, y la Contratista no tendra derecho a reclamo
alguno por el periodo extra que tardare en resolverlas.

Articulo 88°: Verificacion y Recepcion Definitiva

Transcurrido el plazo de garantia, tendran lugar la verificacion y Recepcion Definitiva, que se
efectuaran con las mismas formalidades que la provisoria, a cuyo efecto se realizardn previamente las
pruebas que la Inspeccion de Obra estimare necesarias para la completa comprobacion del buen
estado de las construcciones, parquizaciones, forestacion y del correcto funcionamiento de las
instalaciones, pudiéndose incluso repetir parcial o totalmente las pruebas establecidas para la
Recepcion Provisoria.

La documentacion que certifique el cumplimiento de todas las tramitaciones en Reparticiones y
Empresas Publicas, seran entregadas por la Contratista a la Inspeccion de Obra como previo requisito
indispensable a la verificacién de obra a los efectos de la Recepcién Definitiva.
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Articulo 89°: Devolucion de garantias

Dentro de los treinta (30) dias corridos de realizada la Recepcion Provisoria total, y habiéndose
cumplimentado los requisitos exigidos en Pliegos, le sera devuelta a la Contratista la Garantia de
Contrato en los términos estipulados en los Articulo 29° de la Ley N° 4416.

Dentro de los treinta (30) dias corridos de realizada la Recepcion Definitiva total o parcial, y
habiéndose cumplimentado los requisitos establecidos en Art. 77 de la Ley 4416, le serd devuelta a la
Contratista la Garantia de Fondo de Reparo en los términos estipulados en los Articulo 78° de la Ley
N° 4416.

CAPITULO 10 - REGIMEN DE SANCIONES

Articulo 90°: Multas

La Administracibn se encuentra facultada para aplicar multas de hasta el 2 % del monto
redeterminado del contrato a la fecha de aplicacion de la misma, cuando se verifique que la
Contratista ha realizado trabajos que difieren de los exigidos en los Pliegos o no se ajusten a las
normas del arte y del buen construir, sin perjuicio de la orden de demoler la obra mal ejecutada
impartida por la Inspeccién de Obra.

La Contratista se hara pasible ademas de las siguientes multas:

a) Por mora en la formalizacion del Contrato: UNO POR MIL (1 o/o0) del monto total del Contrato por
dia de atraso;

b) Por mora en la entrega de la documentacién exigida en el art. 28 de este Pliego, o0 en la iniciaciéon
de la obra, y en la colocacién o retiro del cartel de obra: UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total del
Contrato por dia de atraso;

c¢) Por mora en la presentacion de los planes contractuales de Trabajo y Curva de Inversiones:

UNO POR MIL (1 o/o0) del monto total del Contrato, por dia de atraso en la presentacion;

d) Por mora en la terminacion de la obra: UNO POR MIL (1 o/o0) del monto total del Contrato por dia
de atraso;

e) Por negativa a firmar el Libro de Ordenes de la Inspeccién de Obra o de Comunicaciones de
Direccién Técnica: UNO POR MIL (1 o/o0) del monto total de Contrato, por cada vez;

f) Por incumplimiento de una orden reiterada por la Inspecciéon de Obra: DOS POR MIL (2 o/oo0) del
monto total del Contrato por cada vez;

g) Por atraso en el Plan de Trabajos: Cuando por causas imputables a la Contratista, la diferencia
entre el porcentaje acumulado total teérico y el real certificado sea igual o mayor al DIEZ POR
CIENTO (10 %) del porcentaje correspondiente al mismo mes previsto en el Plan de Trabajos, se
aplicara una multa equivalente al 10% (diez por ciento) del monto resultante de la diferencia entre el
valor certificado y el previsto correspondiente al mes en que se produce el atraso igual o mayor al 10
%.

Esta multa podra ser eximida en el caso de que la contratista cumpla con el porcentaje de
avance mensual previsto en el mes siguiente al que se produjo la mora. El contratista gozara
de tal excepcion solamente en una oportunidad.

El atraso se verificard de acuerdo a la siguiente formula:

Atraso = % real acumulado - % previsto s/plan de trabajo

El calculo de la multa se verificard de acuerdo a la siguiente formula:

Multa= (Inversion prevista mensual s/plan de trabajo — Inversion real mensual) x 0.10

h) Por incumplimiento de obligaciones del Representante Técnico: DOS POR MIL (2 o/oo) del monto
del Contrato por cada vez;

i) Por incumplimiento a las normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo Capitulo VI, Articulo 67° de
este pliego: TRES POR MIL (3 o/00) del monto del contrato por cada vez;

j) Por atraso en la contratacion de cualquiera de los seguros obligatorios establecidos en el art. 46 de
este Pliego: el TRES POR MIL (3 0/00) diario del monto contractual;

k) Por incumplimiento a las normas de cierre, entrada, vigilancia y alumbrado, Articulo 38° de este
pliego: UN DECIMO POR MIL (0.1 o/oo) del monto contractual actualizado, por cada dia de infraccion
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gue verifique la Inspeccion de Obra, sin perjuicio de disponer el Comitente de la realizacion de los
trabajos que correspondieran con cargo al Contratista;

[) La Contratista sera pasible de una multa de 1°/00 (uno por mil) del monto del contrato por dia de
atraso, en caso de incumplimiento por provisién del vehiculo afectado a movilidad de inspeccién.

m) Por incumplimiento de los requisitos de documentacion de Loteo exigidos previo a cada
certificacion, implicar4 una Multa equivalente al cuatro por ciento (4%) de la mencionada certificacion
a efectuarse en el periodo correspondiente a la aplicacion de la penalidad. Esta se deducira
automéaticamente de cada certificado que se presente hasta su cumplimentacion.

n) Por incumplimiento al Plan de manejos de residuos de obra, ya sea durante la ejecucién de la obra
o0 luego de finalizada la misma: DOS POR MIL (2 0/00) del monto del contrato por cada vez.

Las multas a que hace referencia el presente articulo, se deduciran de los certificados de obra,
conforme lo establece el Articulo 40° de la Ley N° 4416.

Cuando el importe de las multas por los distintos conceptos enunciados alcanzare el 15% (quince por
ciento) del monto total del contrato, la Administracién tendrd derecho a resolver el Contrato por culpa
de la Contratista (Articulo 81° - Inciso f) de la Ley N° 4416).

La aplicacién de cada sancién no liberara a la Contratista de su responsabilidad por los dafios y
perjuicios emergentes por esa causa.

CAPITULO 11 - RESOLUCION Y/O RESCISION DEL CONTRATO

Articulo 91°: Causas, notificacion y efectos

El Contrato podréa resolverse, por derecho de la Administracion o de la Contratista, por cualquiera de
las causas y en orden a las disposiciones contenidas en los Articulos 81°, 82°y 84 de la Ley N° 4416,
o rescindirse conforme a las disposiciones contenidas en los Articulos 80° y 85° de la Ley N° 4416, sin
perjuicio de las demas causas dispuestas en este Pliego.

Las causas de resolucién gue a criterio de una de las partes contratantes fueren imputables a la otra,
le deberan ser fehacientemente notificadas.

Producida la resolucion y/o rescision, en su caso, se procederd conforme a lo establecido en los
Articulos 86°, 87° y 88° de la Ley N° 4416 y Decreto N° 313/81.

En el caso de que la resolucién sea solicitada por la Contratista deberd guardar los recaudos del
Articulo 83° de la Ley N° 4416.

En cualquier caso, la Administracion podra continuar las obras utilizando la documentacion técnica
elaborada por la Contratista, sin que esto origine derecho alguno para ella.

CAPITULO 12 - RESPONSABILIDAD Y DISPOSICIONES VARIAS

Articulo 92°: Responsabilidad del Proyecto

Conforme al Articulo 43° de la Ley N° 4416, la responsabilidad del proyecto de la obra, y de los
estudios que les han servido de base, recaerd sobre la Administracion, con excepcion de las partes
gue hayan sido delegadas a la Contratista. Y sin menoscabo de lo expresado en el Articulo 71° del
presente Pliego. En este caso la Contratista es la responsable del proyecto ya que es quién realiza el
Proyecto Ejecutivo de Obra (art. 28° y art 71° de este Pliego).

Articulo 93° Normas de interpretacion

La Contratista sera responsable de la correcta interpretacion de los planos y especificaciones para la
realizacion de la obra.

La documentacion del contrato no podra ser desvirtuada por interpretaciones sobre la base del
espiritu de las clausulas, intencién presunta de las partes, finalidades perseguidas, etc.

En caso de que algunas clausulas o articulos claros aparecieren en contradiccion se aplicara la
primacia resultante del orden de prelacion de los documentos del Contrato que se indican en el
Capitulol Articulo 3° del presente Pliego. Si con ese orden de prelacién no se lograre armonizar
aquella contradiccion, serédn de aplicacion los principios generales expresados en los Articulos 961,
968, 1061, 1063 y c.c. del Cadigo Civil y Comercial de la Nacion.

Todo ello sin menoscabo del cumplimiento de las 6rdenes de Inspeccién de Obra de acuerdo a lo
establecido en la presente documentacion.

La Contratista no podré aducir ignorancia de las obligaciones contraidas, ni tendrd derecho a reclamar
modificaciones de las condiciones contractuales invocando error u omision de su parte. Sera
responsable de cualquier defecto de construccion originado en proyecto o planos con deficiencias que
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hubieren podido pasar inadvertidas y de las consecuencias que pudieran derivar de la realizacion de
trabajos basados en esos proyectos defectuosos, que no hubieran sido denunciados por escrito ante
la Administracion antes de iniciarlos.

Articulo 94°: Cumplimiento de disposiciones administrativas

En todas las operaciones relacionadas con la ejecucion de la obra la Contratista cumplird
estrictamente las leyes y decretos nacionales y provinciales, reglamentos y ordenanzas municipales y
policiales, y demas disposiciones publicas vigentes, y sera responsable y estara a su cargo el pago de
multas y el resarcimiento de perjuicios, intereses y costos a que diere lugar cualquier infraccién a las
mismas.

Asimismo la Contratista sera responsable y estardn a su cargo las tramitaciones, permisos y
documentos relacionados con la obra, que presentara ante las Autoridades correspondientes previa
revision y conformidad de la Inspeccion de Obra y que tramitard a su exclusivo nombre, o con el de un
tercero representante especial de la Contratista cuando previamente asi lo autorizare la Inspeccion de
Obra.

Las copias de planos y planillas técnicas necesarias para estas tramitaciones seran confeccionadas a
su cargo por la Contratista.

La documentacién que certifique el cumplimiento de toda la tramitacién y aprobacion de inspecciones
finales de las distintas reparticiones seran entregadas por la Contratista a la Inspeccién de Obra como
requisito previo a la Recepcién Provisoria o Definitiva segun corresponda.

Articulo 95°: Dafos a personas y propiedades

La Contratista tomara oportunamente todas las precauciones necesarias para evitar dafios a
personas, propiedades y a la obra misma, y sera responsable por los accidentes que ocurran a
obreros, empleados y otras personas, como asimismo a las propiedades o bienes propios, de la
Administracion o de terceros, ya sea por maniobras del obrador, por accién de elementos naturales y
por causas eventuales.

La reparacion de los dafios y el resarcimiento de los perjuicios que se produjeren correran por cuenta
exclusiva de la Contratista.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcién Provisoria de la obra y durante la ejecucion
de trabajos complementarios que se ejecutaren en el periodo de garantia.

La Administracion podra retener en su poder, de las sumas que adeudare a la Contratista, el importe
gue estimare conveniente hasta que las reclamaciones o acciones, que llegaren a formularse por
algunos de aquellos conceptos, fueren definitivamente resueltos y hubieren sido satisfechas las
indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.

Articulo 96°: Responsabilidad legal

La Contratista sera responsable de sus trabajos conforme a la Ley N° 4416, a los Articulos 275, 278,
1054, 1256, 1270, 1271, 1273, 1274, 1275, 1277, 1749, 1751, 1753, 1757 y demas concordantes del
Cddigo Civil y Comercial de la Nacién, y a las demas leyes vigentes, y sin exclusién de la aplicacién
de los principios comunes sobre responsabilidad por culpa o dolo; por lo que con la Recepcién
Definitiva de la obra la Contratista no quedara libre de la responsabilidad por aquellos vicios ocultos
gue no pudieren aparecer o no pudieren ser advertidos al tiempo de la recepcién, aun cuando de ellos
no pudieren resultar la ruina de la obra; en estos casos la Administracion tendra (60) sesenta dias
corridos, a partir de su descubrimiento, o que pudo advertirlo, para denunciarlos a la Contratista, sin
menoscabo de lo establecido en el siguiente Articulo.

Articulo 97°: Prescripciones

En cumplimiento del Articulo 2554° del Cédigo Civil y Comercial de la Nacion, por el que la accién que
aun no ha nacido no puede prescribir, y también porque las condiciones sismorresistentes de la obra
solo pueden comprobarse por su comportamiento frente a un sismo de por lo menos mediana
intensidad, el término de la prescripcion del Articulo 2564° del Codigo Civil y Comercial de la Nacion,
aplicado a las responsabilidades de la Contratista por las causas determinadas por el Articulo 1273 y
c.c. del mismo cuerpo legal, correra desde las veinticuatro (24) horas en que se produjere la misma o
se advirtiere la amenaza de ruina total o parcial de la obra, sin menoscabo de las eventuales
descargas que la Contratista fundare.
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Articulo 98°: Responsabilidad en Transporte de Personal

Cuando la Contratista deba transportar personal a su cargo, desde o hacia la obra, ya sea en
vehiculos propios o contratados (automoviles, camionetas u émnibus), es obligatorio que éstos
cuenten con la inscripcion previa en la Direccion de Vias y Medios de Transporte de la Provincia bajo
la modalidad de "Servicio Contratado General" o "Contratado por Comitente Determinado”.

Articulo 992 Cumplimiento Ley N° 6281

En cumplimiento de la Ley N° 6281 de la Provincia de Mendoza, la Administracion, previo a resolver la
adjudicacion de una obra publica, requerira informe a la Subsecretaria de Trabajo y Seguridad Social
de la Provincia, acerca del cumplimiento por parte de la Empresa licitante, de las principales
obligaciones establecidas en el texto de dicha Ley.

Articulo 100°: Caso fortuito y/o Fuerza mayor

En el supuesto de encontrarse en ejecucion la Obra Publica o cualquier otra modalidad en ejecucion
del emprendimiento financiado por fondos nacionales y/o provinciales; y se verificase una “crisis
financiera global de los mercados de capitales”, o agravamiento de las consecuencias de los ya
existentes, que afecten los recursos Provinciales asignados al financiamiento del emprendimiento
comprendido, la Administracién podra:

Suspender el plan de trabajos por un plazo prudencial cuya extension estara vinculada al
mejoramiento de las consecuencias financieras negativas que hubieren padecido los recursos
asignados al financiamiento especifico. A tales efectos la Administracion efectuard la reprogramacion
pertinente.

Renegociar de comun acuerdo con la Contratista la forma de pago del avance de obra pendiente de
ejecucion. Dicha renegociacion podra comprender la transferencia de acciones y/o titulos a valores de
mercado.

En el supuesto que las alternativas previstas precedentemente no se llevaran a cabo en el plazo de
treinta (30) dias de notificadas las circunstancias que habiliten la suspension y/o renegociacion
cualquiera fuera el motivo, la administracion Comitente podra rescindir parcialmente las obligaciones
pendientes de ejecucién, sin que el gjercicio de tal facultad de derecho a indemnizacién alguna con
excepcion de los costos directos de la obra 0 emprendimiento.

En ningln supuesto las consecuencias de la suspensién de la ejecucién del emprendimiento o
rescision total o parcial de las obligaciones pendientes del mismo, podran afectar los derechos que
emerjan solo del rubro de trabajos efectivamente ejecutados con anterioridad a la naotificacion referida.
Concordantemente la Contratista efectia expresa renuncia a reclamar gastos improductivos, mayores
costos, dafio emergente o lucro cesante alguno, o cualquier otro tipo de prevision convenida, derivada
exclusivamente de la situacién sobreviniente pendiente de ejecucion.

Articulo 101°: Costo de las Reparaciones

El Contratista debera reparar a su propio costo las pérdidas o dafios y perjuicios que sufran las Obras
o los elementos que hayan de incorporarse a ellas entre la fecha de Iniciacion de las Obras y el
vencimiento de los Plazos de Garantia, cuando dichas pérdidas, dafios y perjuicios sean debidos a
Sus propios actos u omisiones o al vicio o riesgo propio de los elementos utilizados.

En el caso que la Contratista no cumpla en los plazos establecidos por el Inspector, con las Ordenes
de Servicio que éste imparta en tal sentido, el Contratante efectuara las reparaciones por terceros con
recursos provenientes del Fondo de Reparo, sin que ello altere las obligaciones contractuales de la
empresa Contratista.

Articulo 102°: Firma de la Documentacion Técnica

La documentacion técnica debera ser firmada por profesional designado por la Contratista, el que
debera estar debidamente habilitado por los organismos pertinentes, en las tareas de Proyecto,
Célculo, Construccion e Instalaciones, se deja constancia que la autoria intelectual del Anteproyecto
pertenece a la Administracién quien la cede para el presente llamado, por lo tanto los profesionales
firmantes no podran adjudicarse la propiedad intelectual de los mismos.

La Contratista deber4 hacerse cargo de la totalidad de los honorarios profesionales, aportes
jubilatorios y gastos correspondientes a toda y cualquier documentacion técnica que se haya
elaborado o que sea necesario confeccionar a los fines del cumplimiento de todas las exigencias
necesarias para la ejecucion de la obra, concluyendo con la entrega de todos los planos conforme a
obra y certificados finales expedidos por las reparticiones correspondientes.
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ANEXO I-A

FORMULARIO OFICIAL DE OFERTA (BASICA)

PROPUESTA POR AJUSTE ALZADO

Mendoza, de de 20....
Al Sefior Presidente del
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
é ...................... p 5
EI/10S QUE SUSCIIDE/N....cciiiiiieieeeeee ettt e
con domicilio especial BNttt de la localidad
(0 =
compenetrado/s de toda la documentacién del Pliego de llamado a LICITACION de la
OBRA BARRIO .................. , ofrecen realizar los trabajos de CONSTRUCCION DE .....

VIVIENDAS, con las respectivas OBRAS DE URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA,
con provision de materiales y mano de obra, y todos los tramites que sean necesarios para
cumplir satisfactoriamente este compromiso, en un todo de acuerdo con la documentacion
gue integra el antes mencionado Pliego, por un Monto Total en pesos $......ccccccvvveeeeenn.
(PESOS.....ee e ) con el Impuesto al Valor Agregado incluido,
correspondiente al mes anterior a la apertura de sobres, en el plazo establecido en las Bases
.............. %, de*

respecto el presupuesto estipulado en Pliego de Bases vy

y Condiciones Particulares, sin anticipo financiero, que representa un

Condiciones Particulares.

Como garantia de la oferta se adjunta

Firmay Sello del Representante Técnico
Matricula N°

D.N.I.

Firmay Sello del Proponente
D.N.I.

*(aumento o reduccion)
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ANEXO I-B

FORMULARIO OFICIAL DE OFERTA
ALTERNATIVA OBLIGATORIA (si corresponde)

PROPUESTA POR AJUSTE ALZADO

Mendoza, de de 20....
Al Sefior Presidente del
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
S I D.
EI/10S QUE SUSCIIDE/N.....cciiiiiieieeeeee ettt e e e e
con domicilio especial BNttt de la localidad
(o =
compenetrado/s de toda la documentacién del Pliego de llamado a LICITACION de la
OBRA BARRIO .................. , ofrecen realizar los trabajos de CONSTRUCCION DE .....

VIVIENDAS, con las respectivas OBRAS DE URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA,
con provision de materiales y mano de obra, y todos los tramites que sean necesarios para
cumplir satisfactoriamente este compromiso, en un todo de acuerdo con la documentacion
gue integra el antes mencionado Pliego, por un Monto Total en pesos $......ccccccvvvvvevennn.
(PESOS.... e ) con el Impuesto al Valor Agregado incluido,
correspondiente al mes anterior a la apertura de sobres, en el plazo establecido en las Bases
y Condiciones Particulares, considerando un anticipo financiero de ........ %, que representa
.............. %, de* .....cccccociviiiiiiiiinennnn.. respecto el presupuesto estipulado en Pliego de

Bases y Condiciones Particulares.

Como garantia de la oferta se adjunta

Firmay Sello del Representante Técnico Firmay Sello del Proponente

Matricula N° D.N.I.
D.N.I.

*(aumento o reduccion)
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ANEXO I-C

FORMULARIO OFICIAL DE OFERTA
OFERTA VARIANTE
(si corresponde)

PROPUESTA POR AJUSTE ALZADO

Mendoza, de de 20....

Al Sefor Presidente del
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

S I D.

EI/10S QUE SUSCIIDE/N.....coiiiiiieieeeeee ettt e e e
con domicilio especial BNttt de la localidad
(o =

compenetrado/s de toda la documentacién del Pliego de llamado a LICITACION de la
OBRA BARRIO .................. , ofrecen realizar los trabajos de CONSTRUCCION DE .....
VIVIENDAS, con las respectivas OBRAS DE URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA,
con provision de materiales y mano de obra, y todos los tramites que sean necesarios para
cumplir satisfactoriamente este compromiso, en un todo de acuerdo con la documentacion

gue integra el antes mencionado Pliego, por un Monto Total en pesos $......ccccccvvveeenenn.

(PESOS.. .o ) con el Impuesto al Valor Agregado incluido,
correspondiente al mes anterior a la apertura de sobres, en el plazo de.......... meses,
representando un ...... % menos que el plazo de obra establecido en las bases y condiciones

particulares, considerando ademas un anticipo financiero de ..... %. La oferta representa un
.............. %, de* ......cccooeeiiiiiiiiiiiieieeeeennnn... SObre el presupuesto estipulado en Pliego de

Bases y Condiciones Particulares.

Como garantia de la oferta se adjunta .................

Por valor de PesoS........cccceeviieerenneen. (B )

Firmay Sello del Representante Técnico Firmay Sello del Proponente
Matricula N° D.N.I.

D.N.I.

*(aumento o reduccion)
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ANEXO 11

CONOCIMIENTO DEL PLIEGO DE LLAMADO A
LICITACION

DECLARACION JURADA

Declaro/amos bajo juramento, conocer y aceptar como Unico
documento valido, en todo su contenido el Pliego Oficial de Llamado a Licitacidbn que se
encuentra en la sede del Instituto Provincial de la Vivienda, en el Departamento de Compras

y Licitaciones, sito en Lavalle 92 de Ciudad, incorporado a expediente N° .......... ,
correspondiente al BARRIO .............. del Distrito .................. , Departamento .................. :

Mendoza, para la construccion de las obras estipuladas, sometiéndome/nos a lo dispuesto
por el Pliego Oficial como parte integrante de la Documentacion Contractual.
Asimismo acepto que en caso de resultar adjudicado y previo a la firma del

Contrato, se firmara en todas sus fojas el Pliego Oficial existente en la sede del Instituto
Provincial de la Vivienda, el que se considerara parte integrante del Contrato. Dicho Pliego
consta de:

= Pliego de Bases y Condiciones Generales,

= Pliego de Bases y Condiciones Particulares,

= Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Detalles I.P.V.

» Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares,

= Anexos, Notas Aclaratorias y Comunicados,

= Planos Generales y de Detalles, y

= Presupuesto por rubro y general.

Firmay Sello del Representante Técnico Firmay Sello del Proponente
Matricula N° D.N.I.
D.N.I.
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ANEXO 11

CONOCIMIENTO DEL siITIO

DECLARACION JURADA

Declaro/amos bajo juramento, haber visitado el terreno donde se construird el BARRIO ...

...................................... del Distrito Departamento
.................................. , Mendoza, para las obras estipuladas en Pliegos de Especificaciones
de viviendas, urbanizacion e infraestructura, habiendo tomado conocimiento del sitio y las
condiciones en las que se realizara la obra, estudio de suelos y factibilidades y de la
situacion fisica, topogréafica y geotécnica del terreno, por haberme/nos interiorizado de
todos y cada uno de los pormenores técnicos vinculados al mismo y que se hallan contenidos
en el Expediente que dio origen al presente llamado.

Asimismo declaramos que toda la informacion referenciada ha sido tomada en consideracion

para la elaboracién de nuestra propuesta técnica y comercial.

Firmay Sello del Representante Técnico Firmay Sello del Proponente
Matricula N° D.N.L
D.N.I.
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ANEXO Iv

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

NO CORRESPONDE SU PRESENTACION. QUEDA BAJO RESPONSABILIDAD DEL
OFERENTE LA VISITA AL TERRENO DONDE SE REALIZARAN LAS OBRAS.
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ANEXO V-A

RENUNCIA AL FUERO FEDERAL

DECLARACION JURADA

Declaro/amos que para cualquier cuestion administrativa o judicial que se
suscite entre las partes, se aceptara la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la
Provincia de Mendoza, haciendo renuncia, mediante la presente, al Fuero Federal.

A los efectos de notificaciones declaro/mos que el domicilio legal y especial del

proponente se encuentra en:

Domicilio Legal:

Numero teléfono flJO ; Numero Teléfono

Numero teléfono O ; Numero Teléfono

Firmay Sello del Representante Técnico Firmay Sello del Proponente
Matricula N° D.N.I.
D.N.I.
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ANEXO V-8B

DECLARACION JURADA DE CARGO DE
HONORARIOS PROFESIONALES

AloS .oooviiiiiiiii. dias del mes de ...... del ano 20..., los que suscriben, oferente y
representante técnico, declaran bajo juramento que se hacen cargo de la totalidad de
los honorarios profesionales y gastos correspondientes a toda y cualquier
documentacion técnica que se haya elaborado o que sea necesario confeccionar a los
fines del cumplimiento de todas las exigencias necesarias para la ejecuciéon de la
obra, concluyendo con la entrega de todos los planos conforme a obra y certificados
finales expedidos por las reparticiones correspondientes, liberando de toda

responsabilidad y demanda al Instituto Provincial de la Vivienda.

Representante Técnico Oferente
Matricula DNI
DNI
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ANEXO V-C

CONOCIMIENTO DEL PROTOTIPO

DECLARACION JURADA

Declaro/aramos bajo juramento, conocer y aceptar el/los
Prototipo/s de Vivienda/s que integran las Documentacibn Técnica y Pliegos de
Especificaciones Técnicas Particulares del presente Llamado a Licitacién, y de acuerdo al
itemizado del Presupuesto Oficial, correspondiente al BARRIO .....ccovvivieiiiniinnenn, del

Distrito ............ , Departamento ............... , Mendoza.

Asimismo, declaramos aceptar que no realizaremos pedidos de
adicionales de obra en concepto de alteraciones por requerimientos de aprobacion ante los

Organismos intervinientes.

Firmay Sello del Representante Técnico Firmay Sello del Oferente
Matricula N° D.N.I.
D.N.I.
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ANEXO VI A

PRESUPUESTO*

(Modelo de formulario para presentacion de la oferta por cada rubro)

Obra:

Empresa:
Importe en pesos.

Rubro:

N° |Codigo™

Item

Unidad | Cant

Precio Total

Incidencia
o, (*%)

TOTAL=

*Mota: se confeccionara un presupuesto por cada rubro con las incidencias de items respecto al total.
**$e debera presentar la codificacion de rubros e items estipulados en la Resolucion IPV 503/02, cuyo detalle se encuentra en el

"Presupuesto Oficial” de la obra.

***5e debera adoptar en forma obligatoria los porcentajes de incidencia surgidos del presupuesto oficial que forma parte del
presente Pliego en las Bases y Condiciones Particulares

Firma y Sello del Representante Técnico

Matricula N®

D.N.L

Firma y Sello del Proponente

D.N.L
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ANEXO VI B

PRESUPUESTO RESUMEN

(Modelo de formulario para presentacion de la oferta resumen)

Empresai...cccoiieiinninnnnnne.

Mes Basico (Mes anterior a la fecha de apertura)

PRESUPUESTO RESUMEN DE VIVIENDAS (1)

RUBRO CANT PRECIO PRECIO TOTAL

UNITARIO

VIVIENDA

VIVIENDA

PRESUPUESTO RESUMEN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (en caso de corresponder) (2)

9
RUBRO CANT PRECIO PRECIO TOTAL % DE

UNITARIO INCID.

PRECIO TOTAL (Obras Complementarias)

PRESUPUESTO RESUMEN TOTAL (1+2)

% DE

RUBRO PRECIO TOTAL
INCID.

VIVIENDA (1)

OBRAS COMPLEMETARIAS (2)

SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2)

PRECIO TOTAL OBRAS

SON PESOS: ..coiieiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees

ACLARACION:

- En caso de existir obras no contempladas en el presupuesto oficial (ejemplo Movimiento de suelos) deberan
cotizarse en el rubro obras complementarias y conjuntamente con la oferta se debera presentar la
documentacion respaldatoria (ej. Plano de curva, perfiles longitudinales y transversales), segin Anexo XVI.

- El Oferente debe respetar los porcentajes de incidencia de los items internos del presupuesto rubro Vivienda.
En el Presupuesto Resumen de Obras Complementarias (2) y en el Presupuesto Resumen Total (1+2), debera
indicar los porcentajes de incidencia de acuerdo a su oferta.
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ANEXO vii

TABLA DE DOSAJES PARA MEZCLAS Y HORMIGONES

oy Cantidad necesaria para 1,00 m3
Proporcion en volumen .
de paston
. | Q Q > 02| D i) L Q Q > 0z 3 3 L
Tipo Mezcla para 3 & S |28 -g g % g L e |= 9 -g_ ?‘i— %
@ o)) n g) = (] o)) n D 9 =N
> I3} (= > [ =]
5 o g |S |5 T 3 | e
B 5 5 &
Mamposteria
1 en general 1 6 190 11
Mamposteria
e Sismorresistente Tipo 1 L 4 e e L
Mamposteria
22 Sismorresistente Tipo 2 L L 5 295 | 130 11
Mamposteria
28 Sismorresistente Tipo 3 . & sl .
Mamposteria Tabiques
3 Lad. Pand/Hueco ! 4 400 11
Mamposteria bloques
4 Hormigén 1 3 510 11
5 |Mamposteria hidréfuga 1 3 0.05 | 500 11 25
5 primeras hiladas
6 Revoques interiores 1 10 150 11
Comunes
7 Revoques exteriores 1 5 205 11
Comunes
8.1 EnIucndc_)s interiores 1 4 12 135 | 240 | 1.2
(finos a la cal)
8.2 EnIucn_dos exteriores > 3 10 310 | 210 | 11
(finos reforzados)
g ||REVEEDE MIERMIEE S 1 3 0.05 | 500 11 10
Grueso
g.o |Revoque impermeable 1 2 0.05 | 750 1.1 37
Fino al fieltro
10 Enlucido impermeable 1 0.05 215 110
(alallana) 0
11 Aislacion horizontal 1 3 0.05 500 11 o5
(paramentos del suelo)
g ||CEREEEE 2 | 3|12 270 | 180 | 1.1
Revestimientos
13 Colocacién de mosaicos y 1 2 8 190 | 160 | 1.1
baldosas
Contrapiso interior
14.1 E= 10 cm. 1 5 7 180 05 | 0.7
Contrapiso exterior
14.2 E= 12 cm. 1 4 5 200 05| 0.7
Carpeta asiento
15 | Ceramico/parquet. . . g 22 —
Solados hormigén
16.1 Capa base 1 3 4 250 05 | 0.7
Solados hqrmlgpn 1 3 500 11
16.2 | capa terminacion
17 Hormigdn simple
o Dosificacion racional por peso: cemento, relacion agua/ cemento (A/C), tamafio
Hormigdn ciclépeo . - . , O P
18 maximo de aridos y asentamiento segun Especificaciones Técnicas Generales
L vigentes.
19 Hormigbn armado
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PLANILLAS DE OBRAS EJECUTADAS Y EN EJECUCION
ANEXOS Vill y IX: 1 de 2

ANEXO vili

PLANILLA DE OBRAS EJECUTADAS (mayores a 100 m?)

Empresa
Consorcio
Domicilio legal:
Ciudad.
Provincia.
. . . . . Sup. Monto de L Plazo _d,e . ‘2
N° | Comitente Designacion de la Obra Ubicacion . Fechainicio| ejecucion Plazo real de ejecucion
Cubierta Contrato Contractual

A oaui%

INIiAn

Sumatoria Sup. Cubierta Ejecutada Obras similares

A N\S1TY,
P, Ip"

£ om
2)E
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ANEXOS Vil y IX: 2 de 2

ANEXO IX

PLANILLA DE OBRAS EN EJECUCION (mayores a 100m?)

Empresa
Consorcio
Domicilio legal:
Ciudad.
Provincia.

. . . L Sup. Monto de . F_’Iazo .d,e Plazo real de ejecucién y
No° Comitente Designacion de la Obra Ubicacion . Fecha inicio| ejecucién

Cubierta Contrato Contractual Estado % de avance ala fecha

Sumatoria Sup. Cubierta Obras en Ejecucidon Similares
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ANEXOS: 1 de 8

ANEXO X (si correspondiere)
PLAZO DE OBRA 240 DIAS CORRIDOS

BANDA ADMISIBLE PARA
PLAZO DE OBRA: 8 MESES

100 96:50 100.000
90 89 50 '
80 7‘“’}[ 88,30

70

60 ) e /

50 / /’g 00
44,50/./

40 0,00
30 Zb,b}.////
20 25,70

10 10,00

72,50

PORCENTAJE

MESES

NOTA: LA CURVA DE INVERSIONES DEBERA EXPRESAR EN ORDENADAS LA
INVERSION EN PORCENTAJE Y EN VALORES MONETARIOS (VER ARTICULO 16 DEL
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES).
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ANEXOS: 2 de 8

ANEXO X (si correspondiere)
PLAZO DE OBRA 300 DIAS CORRIDOS

BANDAS ADMISIBLES
PLAZO DE OBRA: 10 MESES

100 98.0

w0 >0
80

‘ "U/'/ 79,0
70

60 '
50 480 / /0/

90

PORCENTAJE

MESES

NOTA: LA CURVA DE INVERSIONES DEBERA EXPRESAR EN ORDENADAS LA
INVERSION EN PORCENTAJE Y EN VALORES MONETARIOS (VER ARTICULO 16 DEL
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES).
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ANEXOS: 3 de 8

ANEXO X (si correspondiere)
PLAZO DE OBRA 365 DIAS CORRIDOS

BANDAS ADMISIBLES
PLAZO DE OBRA: 12 MESES
100 950 98,0

90 90,0 3,0

80 75,0 — =
5 70 63,0 !/ /./ ,‘é
< 60 :
§ 50
DO: 40 380
a 30 27,0 TZ

20 15,0 :

10 +50 /!/ 13,9

0 1,7 LS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MESES

NOTA: LA CURVA DE INVERSIONES DEBERA EXPRESAR EN ORDENADAS LA
INVERSION EN PORCENTAJE Y EN VALORES MONETARIOS (VER ARTICULO 16 DEL
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES).
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ANEXOS: 4 de 8

ANEXO X (si correspondiere)
PLAZO DE OBRA 420 DIiAS CORRIDOS

BANDAS ADMISIBLES
PLAZO DE OBRA: 14 MESES

100 5 96,09 100,0
90 87 20

80 31,0 _A60

70

/7
. I / /68,0
53,0 / 58,0

49,0

PORCENTAJE

40,0

32,0

NOTA: LA CURVA DE INVERSIONES DEBERA EXPRESAR EN ORDENADAS LA
INVERSION EN PORCENTAJE Y EN VALORES MONETARIOS (VER ARTICULO 16 DEL
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES).
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ANEXOS: 5 de 8

ANEXO X (si correspondiere)

PLAZO DE OBRA 480 DIAS CORRIDOS

BANDAS ADMISIBLES PARA
PLAZO DE OBRA: 16 MESES

PORCENTAJE

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
MESES

NOTA: LA CURVA DE INVERSIONES DEBERA EXPRESAR EN ORDENADAS LA
INVERSION EN PORCENTAJE Y EN VALORES MONETARIOS (VER ARTICULO 16 DEL

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES).
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ANEXO XI-A
FORMULARIO DE ORDENES DE SERVICIO

IPV (£3) MENDOZA

Instituto Provincial | s

deaVivienda D GOB I E RN O

BARRIO ......coccinienses

o

\y’E

ORDEN DE SERVICIO N°
Fecha T . Hora:
Empresa:

Expediente L.P.V. N°
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ANEXO XI- B
FORMULARIO DE NOTAS DE PEDIDO

IPV (@) MENDOZA

Instituto Provincial

delaVivienda G GO B | E RNO

BARRIO ......ccceuieinies

NOTA DE PEDIDO

NOTA DE PEDIDO N°
Fecha I . Hora:
Empresa:

Expediente I.P.V. N°
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ANEXO XI-C
FORMULARIO DE INSPECCIONDEH Y S

IPV (£3) MENDOZA

E
Instituto Provincial

de la Vivienda @ GOB I E RN O

BARRIO ......cocemmneennnanes

INSPECCIONDEHY S

INSPECCIONDEHY S N°
Fecha I . Hora:
Empresa:

Expediente I.P.V. N°
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PLAN DE TRABAJO MODELO
ANEXO XI-D: 1 de 1

ANEXO XI-D

PLAN DE TRABAJO MODELO

ITEM Precio % Inc. MESES Verificacion
- Jcon 4] LISTADO PRESUPUESTO %] 1 7 3 1 5 6 Suma %Mes
DRDENRECIO! ITEMS 51 %Mes 8] inv. H%ACUM %Mes 5] inv. %WACUM %Mes 8] inv. %ACUM %Mes [$] inv. %ACUM %Mes 8] inv. H%ACUM %Mes 8] inv. %ACUM
" 8|Obrador, limpieza y prap_tereno, replantso 3.754,98 0,97% 50,00% 1877,49)  50,00%| 50,00% 1.877,49]  100,00%| 0,00% 0,00] 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%| 0,00% 0,00/ 100,00%|  100,00%
"2 5|Excavacion p/zapata coriida 192500 0,50% 25,00% 48125/ 2500%| 2500% 48125 50,00%| 50,00% 962,50| 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%|  100,00%
"3 | 54|Capa aisladora horizental 2.978,31 0,77% 25,00% 74458  2500%| 2500% 74458  50,00%| 50,00% 1.489,15| 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%|  100,00%
"4 | 55|Mamposteria adobon espesor 0,20 m 36.891,34 9,55% 0,00% 0,00 0,00%| 50,00%| 18.44567|  50,00%| 25,00% 9.222.84|  75,00%| 25,00% 9.222,84| 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%| 0,00% 0,000 100,00%|  100,00%
"5 | 58|Mamposteria adobon espesor 0.10 my 0,16 m 3.068.32 0,79% 0,00% 0,00 0,00%| 50,00% 1534,16(  50,00%| 25,00% 767,08 75,00%| 10,00% 306,83  85,00%| 10,00% 306,83|  9500%| 5,00% 153,42| 100,00%|  100,00%
"6 | 86|Tabigue durlock 5.327.29 1,38% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00]  0,00%| 50,00% 266385  50,00%| 25,00% 1331.82]  75,00%| 2500% 133182 100,00%|  100,00%
"7 | _29|Hormigan armado zapatas y vigas de fundacion 25.079.81 6,49% 10,00% 2507,98|  10,00%| 30,00% 7.523,94)  40,00%| 25,00% 6.269.95|  65,00%| 35,00% 8.777,93| 100,00%| 0,00% 0,00/ 100,00%| 0,00% 0,000 100,00%|  100,00%
"8 | 44|Hormigan armado columnas 15.083,23 3,90% 10,00% 1508,32|  10,00%| 20,00% 3.016,65)  30,00%| 30,00% 452497|  60,00%| 40,00% 6.033,20| 100,00%| 0,00% 0,00/ 100,00%| 0,00% 0,00/ 100,00%|  100,00%
"9 | 40|Hormigon armado VD, VA y V1 18.900.15 4,89% 5,00% 945 01 500%| 15,00% 283502|  20,00%| 40,00% 7560,08|  60,00%| 30,00% 5670,05|  90,00%| 10,00% 1890,02| 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%|  100,00%
"10 | _63|Hormigan armado veredin perimetral 6.278.40 1,63% 0,00% 0,00 0,00%| 5,00% 313,92 500%]| 10,00% 627,84  1500%)| 10,00% 627,84  2500%| 50,00% 313920  75,00%| 2500% 1569,60| 100,00%|  100,00%
"11 | 444|Contrapisos 19.235.13 4,98% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 10,00% 1.92351|  10,00%| 20,00% 3.847,03|  30,00%| 35,00% 6.732,20|  65,00%| 35,00% 6.732,20| 100,00%|  100,00%
"12 | _71|Revogue grueso 10.806.40 2,80% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 15,00% 162096 1500%| 15,00% 1620,96)  30,00%| 30,00% 324192  60,00%| 40,00% 432256 100,00%|  100,00%
"13 | 82|revoqus fina a Ia cal 5.060,26 1,31% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 10,00% 508,03| 10,00%| 15,00% 759,04|  2500%| 30,00% 1518,08)  5500%| 4500% 227711 100,00%|  100,00%
"14 | _84|Bolseada exterior 6.016,82 1,56% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,000  0,00%| 20,00% 1.203,36)  20,00%| 25,00% 1504,21|  45,00%| 55,00% 3.300,25  100,00%|  100,00%
"15 | 148|Piso ceramica en baiia 153638 0,40% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00  0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 50,00% 76819  50,00%| 50,00% 768,13) 100,00%|  100,00%
"16 | 150|Revestimiento ceramico bafio, cocina y lavadero 9.089.71 2,35% 0,00% 0,00 0,00%( 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00] 0,00%| 40,00% 363588 40,00%| 60,00% 545382 100,00% 100,00%
"7 | 262|Techo Estr_Mstalica vigas y corraas_ 26.646.36 6,90% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 25,00% 6.661,59|  25,00%| 25,00% 6.661,59|  50,00%| 25,00% 6.661,59|  75,00%| 2500% 6.661,59| 100,00%|  100,00%
"18 | 266|Techo:Aislacién Térm. Isolant 4.306.24 1,11% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 25,00% 1.076,56| 25,00%| 25,00% 1.076,56|  50,00%| 25,00% 1076,56|  75,00%| 2500% 1.076,56| 100,00%|  100,00%
"19 | 108|Techo: Cubierta de chapa 31.128,55 8,068% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 25,00% 7782.14| 2500%| 2500% 778214|  50,00%| 25,00% 778214  7500%| 2500% 778214 100,00%|  100,00%
"20 | 145|Cisloraso susp machimbre paraiso_ 12.036.43 3,12% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,000  0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 60,00% 722186  60,00%| 40,00% 4.814,57  100,00%|  100,00%
"21 | 147|cielorasa susp_Tablero MDF_ 2.197,06 0,57% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,000  0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 50,00% 1.098,53|  50,00%| 50,00% 1.098,53|  100,00%|  100,00%
"22 | 129]Carpinteria puertas marca y hoja de madera 8.727.12 2,26% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 10,00% 872.71|  10,00%| 20,00% 174542 30,00%| 30,00% 261814  60,00%| 40,00% 349085 100,00%|  100,00%
"23 | 136|Carpinteria puertas marco met_y hoja de madera 5.579,66 2,22% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 10,00% 857,97| 10,00%| 20,00% 171593 30,00%| 30,00% 257390  60,00%| 40,00% 343186 100,00%|  100,00%
"24 | 130|Carpinteria ventanas marco y hojas de madera 11.653,51 2,99% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 10,00% 1.155,35|  10,00%| 20,00% 2.310,70|  30,00%| 30,00% 3.466,05|  60,00%| 40,00% 4621,40)  100,00%|  100,00%
"25 | 130]Carpinteria ventanas marco y hojas de madera 5.306,06 1,37% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 10,00% 530,61) 10,00%| 20,00% 1.06121(  30,00%| 30,00% 1591.82|  60,00%| 40,00% 2122.42| 100,00%|  100,00%
"26 | 156|Pintura latex en muros 11.491.40 2,97% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00]  0,00%| 15,00% 172371 15,00%| 25,00% 287285  40,00%| 60,00% 689484 10000%|  100,00%
"27 | 161|Pintura bamiz y ssmalte en cislorrasos 3.120,33 0,81% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 15,00% 468,05  15,00%| 20,00% 624,07 35,00%| 30,00% 936,10|  65,00%| 35,00% 1.092,12|  100,00%|  100,00%
"28 | 158|Pintura esmalte sintetico en carpinteria 4.021.59 1,04% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00  0,00%| 20,00% 804,32  20,00%| 20,00% 804,32|  40,00%| 60,00% 241295 100,00%|  100,00%
"29 | 222|Inst. electrica, caiios y cajas. 7.746,16 2,01% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 25,00% 193654  2500%| 2500% 1936,54|  50,00%| 25,00% 193654  75,00%| 2500% 193654 100,00%|  100,00%
"30 | 223|Inst_electrica cablsado 4.168,11 1,08% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,000 0,00%| 20,00% 831,62|  20,00%| 20,00% 831,62|  40,00%| 60,00% 249487 100,00%|  100,00%
"31 | 226|inst_eléctrica tableros e interruptores 6.157,84 1,59% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00) 0,00%| 0,00% 0,000  0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 40,00% 2463,13|  40,00%| 60,00% 3.694,70| 100,00%|  100,00%
"32 | 224|inst. eléctrica llaves y tomas 252691 0,65% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00]  0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 40,00% 1010,76|  40,00%| 60,00% 1516,14| 100,00%|  100,00%
"33 | 219|Inst_electrica, pilastra acomstida completa 7.084.87) 1,83% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,000  0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 40,00% 283395 40,00%| 60,00% 425092 100,00%|  100,00%
"34 | 199|Inst_sanitaria agua caferias alimentacion 10.661.41 2,76% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 15,00% 1.599.21|  15,00%| 20,00% 2132,28|  3500%| 35,00% 3731,49|  70,00%| 30,00% 3.198,42  100,00%|  100,00%
"35 | 177|Inst. sanitaria cloaca: cafieria desague y ventilacion 3.396.81 0,88% 0,00% 0,00 0,00%| 20,00% 679,36|  20,00%| 0,00% 0,00 20,00%| 20,00% 679,38  40,00%| 20,00% 679,38|  60,00%| 40,00% 135872 100,00%|  100,00%
"36 | 186|instalacion cloaca camara septica 3.056,51 0,79% 0,00% 0,00 0,00%| 20,00% 611,30  20,00%| 30,00% 916,95  50,00%| 20,00% 611,30  70,00%| 30,00% 916,95 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%|  100,00%
"37 | 192|Instalacién cloaca lecho percolador. 8.384,05 2,17% 0,00% 0,00 0,00%| 20,00% 1.676,81 20,00%| 30,00% 251522|  50,00%| 20,00% 1.676,81(  70,00%| 30,00% 251522 100,00%| 0,00% 0,000 100,00%|  100,00%
"38 | 207|Inst. sanitaria: antefactos, accesarios y griferia 15.963,69 413% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00  0,00%| 10,00% 1596,37|  10,00%| 20,00% 319274  30,00%| 70,00% 11.174,59| 100,00%|  100,00%
"39 | 238|Inst_gas 12.049,50 3,12% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 40,00% 481980 40,00%| 0,00% 0,00  40,00%| 40,00% 481980  80,00%| 20,00% 240990 100,00%|  100,00%
"40 | 164|Varios- mesada graniito reconstituida 3.837.57) 0,99% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,000  0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 20,00% 767,51|  20,00%| 80,00% 3.070,05| 100,00%|  100,00%
"41 | 175|Limpieza obra 1.100.00 0.28% 0.00% 0,00 0.00%| 10.00% 110,00  10,00%| 10.00% 110,00] 20.00%| 10,00% 110,00]  30,00%| 10,00% 110,00]  40,00%| 60,00% 660,00, 100,00%|  100,00%
SUMATORIA 386.269.25]  100,00% 2,09% 8 064,63 10,32%  39.850,15 17,29% 66.777,58 19,63% 75812,75 22,93% 88 581,37 27,75%  107.182,77 386.269,25
PLANILLAS IDEM DE URBA-INFRA
1 2 3 4 5 6
% | [81inv. % | [$]inv. % | [81inv. [ [Slinv. % | [Slinv. % | [81inv.
AVANCE FISICO |MENSUAL [ [ 2,09% 8.064.63 10.32%  39.850.15 17.29% 66.777.58 19,63% 75.812,75 22,93% 88.581,37 27,75%  107.182.77
ACUMULADO | | 2.09% 8 064.63 12.40% 4791478 2969% 11469236 4932% 19050511 72.25% 27908647 100,00% 386269 25
GASTOS OPERATIVOS
MUNICIPIO 11.588,08 3,00% 2,09% 241,94 10,32% 119550 17,29% 2.003,33 - [ 1963% 227438 22,93% 2 657 44 27.75% 321548
ENTIDAD 11.688,08 3,00% 2,09% 241,94 10,32% 1.195,50 17,29% 2.003,33 19,63% 227438 22,93% 2657 44 27,75% 321548
NOTARIAL 5.400,00 1,40%|  5.400,00
SUMATORIA 28.676,15 5.400,00 483,88 2.391,01 4.006.65 4.548,76 5.314.88 6.430,97
DESACOPIO [MENSUAL [ -50.000,00] [ 209% 104391 [ 1032% 515834 [ 17.29% 8643 92] [ 19.63% 981346 [2293%  -11466.27] [ 27.75% 1387410
ACOPIO |acumuLano | 50.000,00] 2,09%  -1.043.91 | 1240%  6.202,25] | 2969%  -14.846.17] [ 4932% 2465962 [ 72.25%  -36.125.90] [100,00%  -50.000,00]
12,94%
1 2 3 4 5 6
% Acopio % | [8linv. % | [$linv. % | [Slinv. [ I8linv. % | [Slinv. % | [Slinv.
[AVANCE FINANCIERO MENSUAL 13,35% 55.400,00] 1.81% 7.504.59 8.04%  37.082,82 14,98% 62.140,32 17.01% 70.548,05 19,87% 82.429,98 24,04% 99.739,64
|AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 13,35% 55 400,00 15,16% 6290459 2410% 99987 42 3908% 16212773 56,09% 23267579 7596% 31510576 100,00% 414 845 40
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ANEXO Xii
HIGIENE Y SEGURIDAD - MEDICINA LABORAL
NORMAS PARA CONTRATISTAS

Articulo 1°: Introduccion

Es propésito del instituto Provincial de la Vivienda asegurar que en todos aquellos Trabajos u
Obras contratadas por el IPV con Terceros se cumplimenten las Normas de Prevencion e
Higiene y Seguridad en el Trabajo, enmarcado en los requerimientos del Decreto
Reglamentario 911/96 de la Ley 19.587/72, de Higiene y Seguridad en el Trabajo y Ley
24.557/95 de Riesgos de Trabajo.

La presente, tiene por Objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas del
IPV y todo el personal que trabaje en relacion de dependencia con ellos, incluyéndose en
estos los subcontratistas y eventuales, con el fin de la prevenir todo dafio que pudiere
causarse a la vida y a la salud de los trabajadores por las condiciones de su trabajo y crear
las condiciones para que la Higiene y Seguridad sea una responsabilidad del conjunto de la
organizacion.

Las actividades preventivas en la produccion de obras deben ser implementadas,
administradas, coordinadas, controladas y evaluadas, considerando que el beneficio
generado abarca tanto a los trabajadores como a los empresarios y profesionales, por lo
tanto a todos los agentes del emprendimiento. Toda gestién preventiva en la construccion
debe contemplar enfoques particulares respecto a la salud y seguridad, como factor
integrado al proceso productivo.

Los efectos del cumplimiento del articulo 5°, inciso a) de la Ley 19.587, las prestaciones en
materia Servicios de Medicina del Trabajo y de Higiene y Seguridad en el Trabajo,
deberan ser realizadas por graduados universitarios, de acuerdo al detalle que se fija en
esta reglamentacion.

IMPORTANTE: TANTO EL PROFESIONAL DESIGNADO POR EL INSTITUTO PROVINCIAL
DE LA VIVIENDA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE HIGIENE Y
SEGURIDAD Y MEDICINA LABORAL COMO EL INSPECTOR DE OBRA, TENDRAN LA
FACULTAD DE PARALIZAR LOS TRABAJOS EN LA OBRA POR INCUMPLIMIENTO DE
LO INDICADO EN EL PRESENTE ANEXO.

Articulo 2°: Marco legal
A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con
lo estipulado en la legislacién especifica, deberan considerar Legislaciéon Vigente:
e Ley 24.557/95 Riesgos de Trabajo
Ley 19587/72 Higiene y Seguridad en el trabajo. Dto. Reglamentario 351/79.
Decreto Reglamentario 911/96 y complementarios
Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo y Medio Ambiente
segun correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.
Ley 22250/80 Régimen Laboral de la Industria de la Construccién
Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccién.
Ley de Transito Transporte.
Normas Generales y Especificas de Seguridad e Higiene Laboral del IPV
Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta por
otras vias.
e Cualquier otra disposicién, Resolucién, etc., vigentes.

Articulo 3° Responsabilidad del Contratista

El Contratista es el principal y directo responsable del cumplimento de los requisitos
establecidos en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, por parte de todo el
personal y subcontratista, contemplando realizar las acciones y la provision de recursos
materiales y humanos necesarios a ello, procurando:
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e Crear y mantener las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo que asegure la
proteccion fisica, mental y el bienestar de los trabajadores.

e Reducir la siniestralidad laboral a través de la prevencion de los riesgos derivados del
trabajo.

e Planificar las actividades integradas de proteccion de acuerdo a las tareas,
cumpliendo lo establecido por Ley 19 957.

e Adecuar las instalaciones de las obras en construccion, segun se establezca en un
plan estratégico previamente elaborado, en defensa de la vida, la salud y la integridad
fisica del trabajador.

e Capacitacion laboral dirigida a todos los trabajadores afectados a obras, con el objeto
de prevenir los riesgos propios y ajenos de cada uno, con acciones previas al inicio de
la tarea o durante, segun resultare de la circunstancia eventual.

e Afectacion de personal idoneo para el disefio integrado de las prevenciones previas y
mantenimiento de las mismas, en forma adecuada y compatible con la naturaleza de
las tareas. El personal afectado sera el legalmente autorizado para disefiar, controlar
y corregir las acciones previamente planificadas.

Articulo 4°: Servicio de seguridad e higiene en el trabajo

Todo Contratista tiene la obligatoriedad de contar para la ejecucién de sus obras o trabajos
un Servicio de Seguridad e Higiene, encargado de cumplir con los requerimientos del
decreto 911/96 reglamentario de la ley Nacional 19587 y la Ley 24557 de Riesgos del
Trabajo, en forma permanente en la obra que se encargue del planeamiento, la coordinacion,
la supervision y el seguimiento integral de su patrimonio, las tareas diarias y del personal que
en ella labora. Para lo cual contratara una ART y un Responsable de Higiene y Seguridad en
calidad de auditor interno.

Las prestaciones de Higiene y Seguridad deberan estar dirigidas por Técnico en Higiene y
Seguridad Industrial (graduado universitario) segun Res. SRT N° 1830/05, modificatoria del
art. 16 del Dto. 911/96. El ejercicio del la Direccién de las prestaciones de Higiene y
Seguridad sera incompatible con el desempefio de cualquier otra actividad o funcién en la
misma obra en construccion.

Los profesionales antes mencionados deberdn acreditar su inscripcion habilitacion en el
Registro de Profesionales del IPV (o el que lo reemplace).

Articulo 5°: Servicio de medicina laboral

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 911/96) debera
contar con un servicio encargado del traslado y atencién médica para accidentes laborales y
urgencias medicas de su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.

b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones publicas o privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o
prestacion y la ndbmina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista deberd contar con una base de operaciones
suficientemente cercana, de forma tal de brindar una rapida respuesta de emergencia. Para
ello se debera presentar un plan de contingencias o procedimiento de accidentes adecuado al
lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacion médico laboral
(preocupacional actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea
propuesta segun lo determina la legislacién vigente.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia del I.P.V. el
parte médico de ingreso y el de egreso.

Articulo 6° Condiciones de higiene y seguridad a cumplimentar
Las condiciones basicas de Higiene y Seguridad que se deben cumplir en una obra en
construccion desde el comienzo de la misma, seran las siguientes:
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a) Instalacion de bafios y vestuarios adecuados (Servicios sanitarios. Inodoro
adherido al piso sin movimiento con receptaculo de descarga a inodoro y la descarga
de aguas servidas correspondientes. Bafos individuales separados por paredes
resistentes y puertas individuales. De 5 a 10 operarios debera existir 1 lavabo, 1
inodoro y una ducha con agua fria y caliente. De 11 a 20 operarios debera existir 1
inodoro, 2 lavabos, 1 orinal y 2 duchas con agua fria y caliente.
Por cada 20 operarios mas se agregara 1 inodoro y 1 lavabo. Por cada 10 operarios
mas se agregard 1 orinal. En el caso de haber personal de obra femenino, se debera
contemplar en bafio aparte, las consideraciones indicadas anteriormente.
b) Provision de agua potable.
c) Construccion de la infraestructura de campamento (en caso de ser necesario).
d) Disponer de vehiculos apropiados para el transporte de personal (en caso de ser
necesario).
e) Entrega de todos los elementos de proteccién personal para el momento de la
obra que se trate, de cuerdo a los riesgos existentes, con la excepcion de la ropa de
trabajo.
f) Implementacion del Servicio de Higiene y Seguridad y la confeccion del Legajo
Técnico.
g) Elaboracién de un programa de Capacitacién de Higiene y Seguridad y realizacion
de la instruccion bésica inicial para el personal en la materia.
h) Ejecucion de las medidas preventivas de proteccion de caidas de personas o de
derrumbes, como colocaciébn de barandas, vallas, sefializacién, pantallas,
subamurado, segun corresponda.
i) Acometida provisoria trifasica para obra: debera contar con Tablero Principal
metalico o de PVC apto para intemperie con grado de protecciéon IP65. Este tablero
contara como minimo con:
- Llave general de corte termo magnética tetrapolar (cuatro polos) de calibre
32A. (Nomenclatura: 4x32A).
- Aguas abajo se instalara un disyuntor diferencial tetrapolar tipo estandar
(corriente de fuga Im=30mA) de corriente nominal In=40A.
- SoOlo en caso de existr mas de un circuito de salida, se colocaran
protecciones termo magnéticas en cada uno de ellos.
- Este tablero tendrd una descarga a tierra consistente, como minimo, en una
jabalina de cobre con alma de acero de 1.5m de longitud y 5/8” de diametro.
La obra también podra contar, aguas abajo del Tablero principal, si fuera necesario,
con un Tablero General, metalico o de PVC apto para intemperie con grado de
proteccion IP65. Este tablero contara como minimo con:
- Llave general de corte termo magnética tetrapolar (cuatro polos) de calibre
25A (Nomenclatura: 4x25A).
- SoOlo en caso de existr mas de un circuito de salida, se colocaran
protecciones termo magnéticas en cada uno de ellos.
- Este tablero tendra una descarga a tierra consistente, como minimo, en una
jabalina de cobre con alma de acero de 1.5m de longitud y 5/8” de diametro.
Los tableros seccionales, deberan ser metéalicos o de PVC aptos para intemperie con
grado de proteccion IP65 y ademas contar todos con llave general de corte termo
magnética, disyuntor diferencial y jabalina. Cada toma corriente que hubiera en ellos,
debera estar protegido por llave termo magnética.
j) Instalacion de un extinguidor de polvo quimico triclase ABC, cuya capacidad sea
diez kilogramos (10 kg) y dos extintores triclase ABC de cinco kilogramos (5 kg), uno
en oficina administrativa/técnica de la Empresa y otro en oficina técnica de la
Inspeccion de Obra.
k) Proteccién de los accionamientos y sistemas de transmision de las maquinas
instaladas. Toda maquina en uso debe tener los correspondientes protectores
mecéanicos como eléctricos.

A partir del Acta de Inicio de Obra y a medida que se ejecuta la misma, se debera cumplir
con lo que establece el Decreto N° 911/96, y en especial se cumpliran los siguientes plazos:
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A los siete (7) dias de Inicio de Obra:

a) Entrega de la ropa de trabajo al personal de obra.

b) Entrega de elementos de proteccion personal al personal de supervision del Instituto
Provincial de la Vivienda: Constara de un casco dieléctrico con arnés regulable color blanco,
un par de calzado de seguridad por afio, mientras dure la obra y dos pantalones tipo cargo
por afio mientras dure la obra, debiendo ser estos elementos aprobados por el Area de
Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la Vivienda.

A los quince (15) dias de Inicio de Obra:

a) Completar la capacitacion basica en Higiene y Seguridad al personal.

b) Instalar carteles de seguridad en obra.

c¢) Destinar un sitio adecuado para su utilizacibn como comedor del personal.

d) Completar la proteccion de incendio.

e) Adecuar el orden y la limpieza de la obra, destinando sectores de acceso, circulacion y
ascenso en caso de corresponder, seguros Yy libres de obstaculos.

Articulo 7°: Documentacion

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO TECNICO (Legajo de
Higiene y Seguridad), el que debera estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene
y Seguridad en el trabajo, Representante Técnico y por su ART y ser& exhibido a la autoridad
competente, a su requerimiento.

El Legajo Técnico estara constituido por la documentacion generada por la Prestacion de
Higiene y Seguridad para el control efectivo de los riesgos emergentes en el desarrollo de la
obra. Contendra informacion suficiente, de acuerdo a las caracteristicas, volumen vy
condiciones bajo las cuales se desarrollaran los trabajos, para determinar los riesgos mas
significativos en cada etapa de los mismos. Ademas, deberd actualizarse incorporando las
modificaciones que se introduzcan en la programacién de las tareas que signifiquen
alteraciones en el nivel o caracteristicas de los riesgos para la seguridad del personal.
Independientemente de los requisitos establecidos en el articulo 20 del Decreto N° 911/96, el
Legajo Técnico de obra debera completarse con lo siguiente:

a) Memoria descriptiva de la obra.

b) Programa de prevencién de accidentes y enfermedades profesionales de acuerdo a los
riesgos previstos en cada etapa de obra (se lo completard con planos o esquemas si fuera
necesario).

c) Programa de capacitacion al personal en materia de Higiene y Seguridad.

d) Registro de evaluaciones efectuadas por el servicio de Higiene y Seguridad, donde se
asentaran las visitas y las mediciones de contaminantes.

e) Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad.

f) Plano o0 esquema del obrador y servicios auxiliares.

Articulo 8°: Capacitacion

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su
personal, debiendo comunicar al I.P.V. acerca del programa, su contenido y el cronograma de
cumplimiento, dejando constancia en el Legajo Técnico.

Dentro de los temas se incluiran:

e Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.

Servicios de ART

Prevencion de Accidentes.

Prevencion de riesgos laborales.

Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.

Todo ello con relacion a la tarea a realizar.

Articulo 9°: De las partes intervinientes
9.1. Responsabilidad de la Contratista.
El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su
personal, con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacion y de sus
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consecuencias, como asi también de comunicacién, confeccion de la documentacion y
presentacion ante los entes de regulacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciones
a la Organizacion. Ademas deberan hacerse cargo de la atenciéon médica de su personal,
internacion, rehabilitacion e indemnizacion, segun corresponda.

El contratista presentard& mensualmente a su ART, con copia al IPV, los valores
estadisticos de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta
presentacion se tendra en cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de
accidentes y con ello los indices de frecuencia y gravedad.

9.2. Responsabilidad del Personal

Tomara conocimiento y cumplird con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral,
Seguridad e Higiene.

El uso de los elementos de Proteccién Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que
realice sera obligatorio.

Debera usar la vestimenta provista y no podré realizar la tarea con el torso desnudo.

El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su .lugar de
trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

9.3. Prohibiciones a todo el Personal

Ingreso a la obra sin los elementos minimos de seguridad (casco, ropa adecuada, calzado de
seguridad).

Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicion, en lugares
donde se almacenen, manipulen productos inflamables y/o explosivos, como asi también
donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar considerado de riesgo
0 Nno autorizados.

No estd permitido preparar comidas, salvo que se efectle en lugares expresamente
autorizados por la inspeccion del contrato o SHL.

Esta prohibido introducir y consumir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de
trabajo.

No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia
de psicotrépicos, la que deberd abandonar el lugar de trabajo. Serd responsabilidad del
Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de seguridad y
de acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta prohibida la portacion
de armas.

Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios 0 elementos extintores de incendios
para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de
SHL de la dependencia.

Esta prohibida la tenencia de animales dentro del ambito de la Obra, salvo que el mismo
fuera solicitado en el contrato.

Articulo 10°: Personal del Contratista
Antes de iniciar los trabajos el Contratista presentara, la ndomina del Personal afectado a la
obra, adjuntando copia para ser entregada al IPV (oficina Apoyatura Financiera de
Seguimiento) y consignando:

- Nota inicio de obra A.R.T.

- Presentacion mensual de certificado 931 de AFIP.

- Cantidad del personal. Nombres y Apellidos. Domicilio.

- Funcion.

- Edad.

- Numero de legajo Personal - Documento de Identidad.

- Certificado de aptitud médica (preocupacional).

Asi mismo el contratista tiene la obligacion de comunicar, por escrito y por las vias
pertinentes, todo cambio en su planta de personal, antes de que él o los operarios comiencen
a prestar servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.
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Articulo 11°: Botiquin de primeros auxilio

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y deméas elemento de curaciones de
emergencia. El listado de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de
medicina laboral del contratista (Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitado.

Articulo 12°: Provision de vianda para el personal
NO CORRESPONDE.

Articulo 13° Manejo de la emergencia

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, dara aviso
inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a peticidn, en la solucion de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma
efectiva y a disposicion del IPV.

El personal deberd estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado con los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, El contratista
prestara colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

Articulo 14°: Responsabilidad en higiene y seguridad

El responsable de Higiene y Seguridad, es el responsable del cumplimiento, por parte del
Contratista, no sélo de las obligaciones emergentes de relacion contractual, sino también de
las disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fija la presente Norma. Cada
Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos
respectivos.

El responsable de Higiene y Seguridad, antes de iniciarse la efectivizacion de la relacion de
contractual, debe interiorizar al Contratista, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y
generados por la actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, mismos que deben
ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificaciébn y programacion de los
trabajos.

Articulo 15° Régimen de sanciones

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente
norma o de otra disposicion que pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al
respecto.

La Administracion se reserva la facultad de aplicar multas por no cumplimiento de la
obligaciones de Higiene y Seguridad segun art. 90 del Pliego de Bases y condiciones
Generales.

Articulo 16°: Programa de seguridad para la construccion

El Programa de Seguridad para la actividad de la construccion se incorporara el Legajo
Técnicoy como minimo debera cumplir y contener lo siguiente:

a) Se confeccionard un programa por obra o emprendimiento ya sea que el empleador
participe como contratista principal o bien como subcontratista, segun lo establecido en el
articulo 6° del Anexo del Decreto Reglamentario N° 911/96.

b) Contendra la nomina del personal que trabajard en la obra y sera actualizado
inmediatamente, en casos de altas o bajas.

c¢) Contara con identificacion de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora.
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d) Fecha de confeccién del Programa de Seguridad.

e) Descripcién de la obra y sus etapas constructivas con fechas probables de ejecucion.

f) Enumeracion de los riesgos generales y especificos, previstos por etapas.

g) Debera contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para
controlar los riesgos previstos.

Sera firmado por el Empleador, el Representante Técnico, el Director de obra y el
Responsable de Higiene y Seguridad de la obra, y sera aprobado, por un profesional en
higiene y seguridad de la Aseguradora en Riesgos del Trabajo.

Articulo 17°: Aspectos particulares

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido
comun dependiendo en cada caso de la situacién particular generada por el ambiente de
trabajo, el tipo y el analisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista,
para que sean puestas en practica por el mismo, para la prevencién de accidentes,
enfermedades y dafios a la propiedad.

e Planificacién fisica: Previo al inicio de las obras la Contratista debera presentar a este
IPV (graficamente) plano de la organizacidon fisica de las distintas areas de trabajo,
diferenciando los sectores donde se ejecutaran obras, de aquellas destinadas a la
transformacién de materia prima, depdésitos, servicios, obrador, oficina de Inspeccion etc.

e Circulaciones: se debera incluir la estructura circulatoria necesaria a los trabajos de
construccion, diferenciando y/o demarcando los correspondientes a circulacién vehicular
de la peatonal. Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales y
Provinciales que correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte y
deben poseer, para circular, el certificado de revisidn técnica, emitido por un taller
habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacién. Los conductores de maquinarias
pesadas, estaran debidamente habilitados por autoridad competente.

e Servicios para obra: El Director Técnico estimara el lugar para la instalacién del obrador,
y la determinaciébn del espacio necesario para el desplazamiento de materiales,
herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos. Todas las instalaciones
destinadas a la distribucion de agua y particularmente de energia eléctrica debera
preverse de tal modo que se asegure la vida de las personas que trabajen. Las
instalaciones eléctricas, aéreas, deberan estar montadas sobre postes debidamente
asegurados y sefializados, previendo que las derivaciones de uso terminen en cajas
tableros con la correspondiente proteccion (Llaves térmicas, disyuntor, enchufes
trifdsicos/monofasicos). La toma principal de energia eléctrica tendra igual protecciéon que
las anteriores pero con capacidad suficiente para alimentar y proteger todo el servicio.
Igual tratamiento se dara a la iluminacion de obra. Se proveera la evacuacién y disposicion
de desechos cloacales y aguas servidas.

e Sefalizacion: Todos los sectores de trabajo y/o transformacion de materia prima
debidamente confinada, deberan estar sefalizados indicando zonas de prohibicion,
alertando el peligro por tareas en ejecucion. Los trabajos eventuales o temporales
(Zanjas, excavaciones etc.) estaran sefalizados/balizados con los elementos necesarios
de proteccién, evitando en lo posible combinarlos con otras tareas. Para la sefializacion
nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo. En horas nocturnas se utilizaran,
ademas, balizas de luz roja o amarilla. Las balizas de las denominadas de fuego abierto,
seran minimizadas y utilizadas como ultimo recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio
o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias de viento o lluvia. El
contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las
24 Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefializacion deberan
presentarse previo a comenzar las actividades contractuales.

e Servicios sanitarios: Cada obra, conforme a la cantidad de operarios que trabajen
dispondra de vestidores, bafios y duchas, con proceso de eliminacion quimica o
conexionado a cloacas 0 pozos seépticos, los que con la finalizacion de obra seran
debidamente segados. Se asegurard su alimentacion con agua potable.
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e Equipos, elementos y Medidas de Proteccion personal y grupal: El Contratista
proveerd a su personal, de todos los elementos de protecciobn necesarios, a fin de
desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene y tomara los recaudos
necesarios respecto a Medidas de Proteccion. ElI personal del contratista que no
cumpla con el uso de los elementos de protecciébn personal provistos, seréd
separado inmediatamente de la zona de trabajo. Se responsabilizara directamente al
contratista, por las demoras e interrupciones que tales hechos demanden. Asi
mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios
para lograr una rapida identificacion. Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion
Personal de cada operario deberan estar a disposicion de la inspeccion, en cuanto estas
sean requeridas.

e Orden y Limpieza: Sera obligatorio el mantenimiento y control del orden y limpieza en
toda obra como condicion indispensable para evitar accidentes., debiendo disponerse los
materiales, herramientas, desechos, etc., de modo que no obstruyan los lugares de trabajo
y de paso. Deben eliminarse o protegerse todos aquellos elementos punzo-cortantes como
hierros, clavos, etc., que signifiquen riesgo para la seguridad de los trabajadores. Las
calles y todo sector involucrado, deberan ser mantenidos limpios de todo material
proveniente de la obra.

e Prevencion y Proteccion contra Incendio: debera preverse el conjunto de condiciones
que se debe observar en los lugares de trabajo y todo otro lugar, vehiculo o maquinaria,
donde exista riesgo de fuego. El responsable de Higiene y Seguridad definira la tipologia y
cantidad minima de elementos de proteccién y de extincion de incendios y debera
inspeccionarlos con la periodicidad que asegure su eficaz funcionamiento.

e Zanjeo: Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad
apreciable, se tendra preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion,
la proximidad de rutas y calles, etc., adoptando en consecuencia las prevenciones
correspondientes. Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus
muros para evitar desplomes. Se debera consultar a los organismos por la zona para
verificar para determinar la presencia de cables eléctricos, cafierias, etc., con el objeto de
evitar dafios a los mismos, y accidentes personales. En todo momento se mantendra libre
el espacio para la circulacién del personal en caso de emergencia.

e Trabajos especiales: Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan
efectuarse siguiendo los procedimientos, debiendo tomar los recaudos para establecer
métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad. Los trabajos que por sus
caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como ser: levantamiento y
movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o
recipientes que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la
salud de los operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las
instrucciones que al respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u
organizaciéon debera ser notificada.

e Maquinas, Equipos y Herramientas: Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras,
andamios, dispositivos de iluminacion, herramientas y demas elementos que se utilizan
deberan estar en perfectas condiciones de uso y de conservacion. Toda maquina, debera
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o
lesiones a sus operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacién otorgada por
su Servicio de Seguridad. Estos certificados seran auditados por el I.P.V. Se deberan
utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del servicio
aguéllas que no ofrezcan garantias a la seguridad. El responsable de Seguridad e Higiene
Laboral del Contratista, supervisara el cumplimiento de dicha normativa informando en el
Legajo Técnico.

e Aparatos sometidos a presion con o sin fuego: Deberan contar con la habilitacion e
inscripcion en la Subsecretaria de Trabajo. Fundamento Legal Res. 2136 /01 STSS.

e Andamios: como conjunto y cada uno de sus elementos componentes deberdn estar
disefiados y construidos de manera que garanticen la seguridad de los trabajadores.
Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar
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en forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad con su cabo o amarre de vida
correspondiente. Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad,
inmovilidad, especificidad y resistencia necesarias, anclados a un punto fijo, compatibles
con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a
proteccion contra caidas de objetos y de personas. Las plataformas de mas de dos metros
(2,00m) de altura respecto al plano horizontal mas préximo, contara en todo su perimetro
que de al vacio con una baranda superior ubicada a un metro (1mt.) de altura, una
baranda intermedia a cincuenta centimetro (0,50m) de altura y un zécalo en contacto con
la plataforma. Las barandas y los zoOcalos seran fijados con las tuercas de ajuste
correspondientes quedando prohibido el reemplazo por atadura de alambre y asi
garantizar su rigidez. El ancho de la plataforma debera tener sesenta centimetros (0,60m)
como minimo con un ancho libre de treinta (0,30m) centimetros estando bien solidarizados
al andamio. No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para
andamios. los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de
grasas, aceites o cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.
Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en
perfectas condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.

e Escaleras: de mano: ofreceran siempre las necesarias garantias de solidez, estabilidad y
seguridad. Cuando sean de madera, los largueros seran de una sola pieza y los peldafios
estardn bien ensamblados y no solamente clavados. Se prohibe el empalme de dos
escaleras salvo que cuenten con un dispositivo de seguridad preparado para ello. Las
escaleras de mano de madera NO deben salvar mas de 5 metros, quedando prohibido su
uso para alturas superiores.

De dos hojas: con garantia de solidez y protegidas adecuadamente las que no se deben
pintar, salvo con pintura transparentes. Se deben apoyar en un plano firme y nivelado
impidiendo que se desplacen sus puntos de apoyo.

e Trabajos de perforacion: En los trabajos a la perforacion y terminacién de pozos, como
asi también cualquier operacién gque se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el
contratista deberd ajustarse, ademas de las clausulas contractuales de rigor, al
cumplimiento de las Normas de SHL Vigentes.

e Obligaciones vinculadas a la seguridad en las tareas de Demolicién, Excavacion y
Submuracién: Se debera confeccionar programas de seguridad especificos, estudios y
procedimientos y la presencia de personal de seguridad e higiene de la obra emitiendo los
permisos de Trabajo Seguro siendo todo, responsabilidad del Contratista. Cumpliendo con
la Res. SRT N°50/11 siendo ampliada por mayores exigencias relacionadas a la
seguridad en obra en las tareas de movimiento de suelo y excavaciones, realizadas en
forma manual o mecéanica a cielo abierto superando un metro veinte centimetros 1,20m) de
profundidad, para la ejecucion de zanjas y pozos — Res. SRT N° 503/2014

Archivo: 007- Anexo Xll-Higiene y Seguridad Laboral.doc
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ANEXO Xill

DECLARACION JURADA
CONTENIDO DE DOCUMENTACION PUBLICADA
EN WEB

Declaro/amos bajo juramento conocer la documentacion publicada en la
pagina Web del Instituto Provincial de la Vivienda, correspondiente a la presente

Licitacion.

Firmay Sello: Firmay Sello del Proponente
Representante Técnico D.N.I.

Matricula N°

DNI:
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CARTEL DE OBRA

IMPORTANTE: LOS DATOS A CONSIGNAR EN EL CARTEL CON DETALLE DE
OBRA RESPETARAN LOS DATOS PARTICULARES DE LA MISMA ( PROGRAMA,
MONTO DEL CONTRATO DE OBRA, PLAZO DE OBRA, REPRESENTANTE

TECNICO, CONTRATISTA Y CONTRATO), INDICADOS EN EL PRESENTE PLIEGO
LICITATORIO.

Archivo: 009-ANEXO XIV Cartel de obra.doc
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ANEXO XV

INDICADORES AMBIENTALES

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PRINCIPALES

IMPACTOS NEGATIVOS EN UNA OBRA EN EJECUCION

La Contratista debera elaborar un Plan de Seguimiento y Monitoreo de Obra conforme a
las pautas, condicionamientos y requisitos establecidos en el presente pliego. El Plan debera
contar con:

a) Definicién de los elementos del medio ambiente que serén objeto de control y medicion

(se debera definir el factor especifico que requiere de algun tipo de medicion).

b) Identificacion de los sitios de control y medicion.
c) Frecuencia de control y medicion.
d) Plan de Contingencias.

1. Preparacion del sitio

La limpieza del terreno debe reducirse al minimo necesario para el desarrollo de la
actividad constructiva. EI material extraido durante la etapa de limpieza del sitio debera
ser dispuesto en sitios seleccionados de tal forma que no cause trastornos en el
entorno, fundamentalmente no se deben alterar los sistemas de drenaje y riego
existentes, tanto naturales como construidos.

En caso de existir desmonte, el material extraido nunca deberé ser quemado en el sitio,
debe ser retirado y su disposicion final debera ser acordado con el Municipio.

En caso de existir demoliciones se debe retirar todo el material proveniente de la
demolicién y, al igual que los escombros de obra deberan ser retirados diariamente o
periodicamente segun el volumen de la obra y su transporte y disposicién final debera
ser acordado con el Municipio.

Controlar el manejo adecuado en el movimiento de los suelos, para evitar los procesos
erosivos, en el entorno de la obra.

2. Obrador
En caso de existir obradores transitorios y/o méviles se tendran en cuenta las siguientes
medidas:

Localizacién: ubicar, de ser posible, en un espacio que ya haya sido utilizado. Se debera
evitar su localizacion en el espacio destinado a espacio verde, a recreacién o futura
vivienda.

Deberd, en lo posible, quedar alejado de las viviendas, comercios e industrias a fin de
evitar molestias a los vecinos.

Deberan contar con la infraestructura necesaria para dar cumplimiento a la Ley N° 19.587
de “Higiene y Seguridad en el Trabajo” y sus decretos reglamentarios. Se debera
proporcionar alos trabajadores informacién sobre normas de higiene.

Debera contar con un cerco perimetral y portébn que no permita el acceso a personas
ajenas alaobra.

Los desechos tendran el tratamiento y disposicién final de acuerdo a la normativa
vigente. De acuerdo alo descripto en el punto 7.

Los residuos especiales y peligrosos se colocaran en tambores o contenedores bien
diferenciados y almacenados en lugares seguros - no deben quedar a la intemperie - para
ser retirados por empresas autorizadas como Operadoras y Transportistas de Residuos
Peligrosos, inscriptas en la Direccion de Saneamiento y Control Ambiental. La gestién de
los mismos debera cumplir con lo establecido por la Ley N° 5917 y su Decreto
Reglamentario N° 2625/99.
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Se debera verificar el correcto tratamiento de los liquidos cloacales generados por los
sanitarios para el personal (bafios quimicos o instalados), a fin de minimizar el impacto
sobre los trabajadores y el entorno - suelo y agua subterranea -.

Verificar que el mantenimiento de las maquinas y equipos sean realizados en taller
adecuado atal fin y no en obra.-

Una vez terminados los trabajos se debera realizar el retiro de la totalidad de las
instalaciones fijas y maoviles, retiro y correcta disposicién de todo sobrante de insumos
de tareas: chatarras, escombros, cercas. Solo podran permanecer los elementos que
signifiguen una mejora para la zona con un uso determinado. Tapar y compactar toda
zanja o pozo que se hubiera realizado en la etapa constructiva, utilizando el material
removido. Restaurar los caminos utilizados para acceder a la obra y el obrador.
Reconstruir toda la infraestructura privada afectada por las obras (alambrados, postes,
etc.).

2.1.Acopio de materiales

No se acopiaran materiales fuera del area del obrador, solo se llevaran los materiales
necesarios para la ejecucion de las tareas diarias. El sobrante serd devuelto al obrador
una vez finalizada las tareas diarias.

Las areas de acopio de materiales deberan estar perfectamente identificadas vy
diferenciadas de sectores destinados a otros usos.

3. Movimiento de vehiculos
Durante todo el periodo de construccién, se adoptaran las siguientes medidas para el
movimiento de vehiculos:

Todo vehiculo y equipo mévil debera estar en buen estado mecéanico y de carburacion, de
manera de evitar las emisiones de gases, humos y ruidos.

Se evitara al maximo los derrames de combustibles y/o lubricantes que puedan afectar al
ambiente, realizandose el mantenimiento de los vehiculos y maquinarias fuera de la obra.
Se adoptaran medidas especiales para el movimiento de vehiculos dentro del area de
trabajo con el objeto de minimizar la posibilidad de accidentes de transito. Los circuitos
deberan estar convenientemente sefializados para evitar dafios a otros vehiculos,
personas y alas propiedades particulares.

Los equipos deben operarse de tal manera que eviten producir ruidos y deterioros al
medio.

. Transporte de materiales

Las tareas de acondicionamiento y construccion de las obras deberan realizarse en
horario diurno.

Todos los movimientos de materiales deberan asegurar una reducida emision de
contaminantes atmosféricos, manteniendo humedo el suelo extraido y evitando en la
medida de lo posible la simultaneidad de tareas contaminantes. Los estandares de
emisiéon y los horarios de funcionamiento seran convenidos con el Municipio.

Los monticulos de tierra permaneceran sélo por un breve periodo de tiempo, para evitar
gue en jornadas ventosas la dispersion del polvo afecte al ambiente.

El suelo extraido y los escombros de obra seran retirados diariamente o periédicamente
segun el volumen de la obra y su transporte y disposicion final deberd ser acordado
previamente con el Municipio.

La tierra extraida, en caso se ser necesaria su reutilizacion, se ubicara de forma tal que no
intercepte la infraestructura de desaguies pluviales o riego urbano.

El material transportado a granel utilizado en obra (arena, ripio, etc), deber& cubrirse de tal
forma de no dispersar material particulado y la carga no debera superar la capacidad
tedrica del vehiculo.

Se debera asegurar que ningun material caiga de los vehiculos durante el transporte de
los mismos evitando dafios a caminos, vehiculos o personas.

El traslado de los materiales de desecho debera transportarse y almacenarse adoptando
medidas necesarias para evitar derrames, pérdidas y/o dafios por lluvias, anegamientos,
vientos, robos, incendios u otras causas, con dispositivos de seguridad adecuados para
hombres, vehiculos y bienes.

Tema: Plan de Seguimiento y Monitoreo de los principales Impactos Negativos de una Obra en Ejecucion  Pagina 2 de 4
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Movimiento de suelo y excavaciones

Planificar los movimientos. Se debe avisar con anticipacién sobre las calles y viviendas
cuyos accesos se interrumpe. Coordinar con los vecinos y el area de Servicios Publicos
municipal larecoleccion diaria de los residuos de las cuadras interrumpidas.

Construir pasos peatonales frente a las viviendas afectadas.

No se debe acumular tierra que interrumpa los drenajes superficiales, que obstruyan el
paso, la entrada o salida de autos o personas.

Corregir toda acumulacién de agua por mala disposicion del material de excavaciones,
pozo, acumulacién de material y desvio.

Desvios y sefializaciones

Para minimizar los efectos ambientales durante la etapa de construccién se sefializaran
debidamente los sitios de peligro, con el objeto de evitar accidentes de cualquier naturaleza.

Se utilizaran dispositivos de carteles con sefiales preventivas, vallas que indiquen
variaciones de transito; barreras; conos en caso de ser reducido el tiempo de la duracion
de las tareas y todo otro dispositivo o elemento de tecnologia superior para brindar las
mejores condiciones de seguridad y de acuerdo a la legislacién vigente.

En caso de ser necesario, ante el estrechamiento de la calzada, se deber& prever las
condiciones de seguridad que requiera cada caso.

En caso de ser necesario larealizacion de desvios sobre una ruta se debera presentar con
antelacién un plan de desvios de vehiculos a la Municipalidad, a la Direccién de Vias y
Medios de Transporte, a la Direcciéon Nacional o Provincial de Vialidad y, sefializar
correctamente los desvios y los cambios producidos en el transito vehicular.

Para asegurar la fluidez del trdnsito se deberan extremar los controles en cuanto al
cumplimiento de lo establecido en la Ley 24.449 y el Decreto 779/95, Sistema Uniforme de
Sefalizacién Vial y la Guia de Sefializacion Vial Transitoria de Obras y Desvios, del
Instituto de Seguridad y Educacién Vial.

Durante el dia la sefializacién se debe realizar con vallados de seguridad, y durante la
noche con balizas eléctricas en cantidad suficiente para dejar debidamente indicada la
zona de peligro, a fin de minimizar los accidentes de cualquier indole.

. Manejo de residuos

Todos los residuos (residuos organicos, desechos de construccién, etc.) se removeran
diariamente y su disposicién final se realizarA de acuerdo a las disposiciones del
municipio.

La tierra y escombros se deben depositar en cajones o containers todo de acuerdo a lo
establecido en la Norma IRAM 10005 y reglamentaciones municipales vigentes.

Durante el desarrollo de los trabajos se debe mantener el maximo orden y limpieza. Se
deben dejar los espacios y calzadas totalmente limpias.

Para la disposicion y evacuacién de los desechos de obra se respetaran las siguientes
etapas:

Almacenamiento o disposiciéon temporaria: El almacenamiento se efectuard en
contenedores ubicados en lugares accesibles y despejados, de manera de no interferir el
normal desarrollo de las actividades residenciales, comerciales e industriales, y el flujo de
transito por la via secundaria.

Transporte: El transporte se realizara con vehiculos preparados para tal fin autorizados
por la municipalidad, evitando la caida de objetos y/o el derrame de liquidos durante el
recorrido hasta el lugar de su disposicion final.

Se deberan respetar los horarios establecidos por la Municipalidad para el retiro de
residuos.

Disposicion final: La disposicion final se llevara a cabo en el o los sitios autorizados para
tal efecto por la municipalidad correspondiente.
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Los residuos se clasificaran en las siguientes categorias, las que tendran la siguiente
gestion de disposicion transitoria, transporte y disposicion final:

Residuos de obra: Incluye escombros, restos de asfalto, restos de hormigon, metal de
soldadura, restos de arena, maderas, virutas, cables, aisladores, plasticos, etc.

- Ladisposicién transitoria se realizara en contenedores habilitados para tal efecto.

- Se debera gestionar contratacion y retiro con empresas de contenedores.

- Se deber& gestionar permiso de vuelco con el municipio correspondiente.

Residuos Especiales: Incluye restos de aceites, lubricantes, combustibles y tierras, barros y
trapos contaminados con los mismos. También se incluyen dentro de esta categoria envases
de aceites, lubricantes y restos de pintura.

- La disposicién transitoria debera realizarse en contenedores cerrados y rotulados,
provistos por empresa operadora de residuos peligrosos, registrada en la Direccion de
Saneamiento y Control Ambiental de la Provincia.

- Se deberd gestionar retiro, transporte y entrega con un contratista, transportista y
operador de residuos peligrosos. El transportista debera estar registrado en la Direccidn
de Saneamiento y Control Ambiental de la Provincia.

- La disposicion final estard dada por la tecnologia que aporte el operador de residuos
peligrosos.

8. Ruidos

- Se deber&respetar los niveles de ruido regulados por Ley.

- Ubicar las fuentes de ruidos fijas alejadas lo mas posible de las viviendas.

- Minimizar el nivel de ruido en todas las tareas verificando el O6ptimo estado de
magquinarias y equipos.

9. Plan de contingencias
La empresa elaboraréa el correspondiente plan de contingencias el que debera ser aprobado
por el responsable del Instituto del seguimiento de la obra.

En general para el caso de construccion de conjuntos habitacionales corresponderia un Plan
de Contingencias Grado Il, el que deberad tener en cuenta entre otros los siguientes
aspectos:

- Riesgo de vertidos liguidos y gaseosos.

- Riesgo de residuos peligrosos.

- Riesgos que puedan producirse por la interceptacion con las redes de servicios.

- Riesgos por sobrecarga de las vias por donde circulara el transporte de carga que genera
la propia obra.

- Riesgo Aluvional

- Riesgo eventos Climaticos: Viento Zonda, Granizo, etc.

- Riesgo Sismico

- Riesgo Tecnoldgico

10. Inspeccién ambiental

Con el fin de minimizar los impactos negativos se realizaran inspecciones ambientales
periddicas, durante todo el proceso de construccion, no mas de quince dias entre cada
inspeccion, a fin de verificar el cumplimiento de las medidas de mitigacion propuestas. En
caso que se detecten situaciones imprevistas se deberd en forma inmediata proponer la
medida correctora.
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ANEXO Xvi

OBRAS COMPLEMENTARIAS

De existir obras no contempladas en el Presupuesto Oficial deberan cotizarse en el rubro

Obras Complementarias.

En el caso de presupuestar Movimiento de Suelos en la Oferta se deberan presentar planos de

curva de nivel, perfiles longitudinales y transversales y calculo de Movimiento de Suelo.

Cuando se considere que el Movimiento de Suelos no es necesario, se debera presentar la

documentacion respaldatoria indicada en el parrafo anterior que justifique este supuesto.

Firmay Sello del Representante Técnico Firmay Sello del Proponente
Matricula N° D.N.L
D.N.I.
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES DE
VIVIENDA

ARTICULO 1°: GENERALIDADES

Todas las obras se construiran sobre la base del cumplimiento riguroso de las especificaciones del
proyecto y documentacion técnica. Para ello la Administracién proveera el Anteproyecto de vivienda
que la Contratista debera aprobar en la Direccion de Obras Privadas del Municipio correspondiente a la
presente Licitacion y segun los requerimientos de los mismos. Ademas la Contratista confeccionara,
tramitard, solicitara las inspecciones obligatorias por cada etapa de la obra (a requerimiento de la Direccion
Técnica de la Obra) y tramitara la aprobacion de los “Planos Conforme a Obra”.

A la firma del Acta de Inicio de Obra, la Contratista entregara a la Inspecciéon la totalidad de la
documentacién técnica de la vivienda visada o aprobada por la Municipalidad. Debera ademas
entregar a la Inspeccién de obra:

a) Planos de replanteo de vivienda por cada tipologia adoptada (Esc. 1:50).

b) Detalles constructivos que resulten necesarios y complementen los del presente
Pliego (Esc. 1:20).

c) Planos y planillas de doblado de hierros, encofrados y detalles particulares que
requiera la Inspeccion de obra para su aprobacién (Esc. 1:20).

d) Plano de detalles de sanitarios: con ubicacion de artefactos, accesorios y cajas de
electricidad (Esc. 1:20).

e) Plano de detalles de mesada de cocina: con ubicacién de artefactos, accesorios y

cajas de electricidad (Esc. 1:20).
f) Detalles de instalaciones sanitarias, electricidad y gas (Esc. 1:20).

Debera ajustarse a las normas establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales referidas a
caracteristicas, propiedades y dimensiones de los materiales de construccion, que en todos los casos
cumpliran con las certificacién/es de Normas IRAM.

La Contratista debera verificar en obra todas las dimensiones, cotas de nivel y/o cualquier otra medida de
la misma que sea necesaria para la realizacion y buena terminacién de sus trabajos asumiendo todas las
responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los
inconvenientes que se presenten.

Debera verificar los datos técnicos que figuran en planos y especificaciones, debiendo Ilamar
inmediatamente la atencion de la Direccion Técnica sobre cualquier error de proyecto, omisién o
contradiccion. La interpretacion o correccidon de estas anomalias correra por cuenta de la Inspeccién de obra
y sus decisiones son terminantes y obligatorias para el Contratista.

Dara cumplimiento a todas las reglamentaciones vigentes municipales, normas y reglamentos nacionales y
provinciales y/o leyes provinciales o nacionales sobre materiales, procedimientos constructivos, presentacion
de planos, pedidos de inspecciones, etc.

Sera responsable material de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error. En tales casos, el
pago de las multas resultantes por infringir las disposiciones en vigencia, estara a cargo de la Contratista.

Correra por cuenta y cargo de la Contratista, el pago de todos los sellados, derechos, tasas, impuestos o
erogaciones que resulten por tramitaciones ante las Reparticiones Publicas.

La Contratista tendra a su cargo la confeccion de todos los “Planos conforme a obra”, la obtencién de la
constancia de aprobaciéon de todas las Inspecciones Municipales y el respectivo certificado de
“Habitabilidad” en el Municipio u otra reparticion u Organismo ya sea Nacional o Provincial. Los gastos de
sellado, tramitacion y copias de planos correran por cuenta del Contratista.

ARTICULO 2°: OBJETO

El Objeto de estas Clausulas Particulares de caracter técnico es el de complementar, adaptar y/o modificar
lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.
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Este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares prevalece sobre el Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales.

ARTICULO 3°: DESCRIPCION DE LAS OBRAS

La presente Licitacion comprende la construccion de las unidades de viviendas individuales, destacadas
en el resumen de las Bases y Condiciones Particulares, completas y terminadas, con todos los servicios
conectados a las redes de agua, cloacas (si corresponde), gas natural (si corresponde) y energia eléctrica,
aprobados y habilitados por los Organismos pertinentes, y en funcionamiento, “llave en mano”, estrictamente
de acuerdo a proyecto y construidas de acuerdo a las normas “del arte del buen construir”, listas para su
inmediato uso.

EL OFERENTE DEBERA ADECUAR LA DOCUMENTACION TECNICA
(PLANOS) DE ESTRUCTURA Y DE INSTALACIONES AL PLANO DE
ARQUITECTURA.

ARTICULO 4°: ESTUDIO DE SUELOS

El estudio de suelo del presente llamado estara a cargo de la Contratista y sera presentado al momento de
realizar la oferta y dara cumplimiento con lo estipulado en Pliego de Bases y Condiciones Generales en el
Articulo 69° y 102°. El Estudio de Suelos debera poseer fecha anterior a la fecha de Apertura de la
licitacién, como asi también las adaptaciones que resulten necesarias a los planos de calculo de
estructura, pertenecientes a la Administracion y definicion del tipo de fundaciones a adoptar en
funcién de aquel estudio.

De surgir alguna variacion durante el transcurso de la obra de las condiciones del terreno, que obligaran a
efectuar cambios en el sistema de fundaciones, realizar un mejoramiento del suelo y/o calculo de estructura,
la inspeccién de obra, podra solicitar un estudio de suelos localizado o una aclaracion del estudio
presentado. Los gastos correspondientes a tales cambios estaran a cargo del Contratista.

La Contratista debera realizar las verificaciones necesarias ante la posibilidad de detectarse situaciones
distintas a las apuntadas en ese estudio, comunicarlas a la Inspeccién de obra y tomar las previsiones y/o
cambios convenientes que incidan en las fundaciones u obras, por su cuenta y cargo, sin que ello implique la
solicitud de adicionales por trabajos no previstos.

ARTICULO 5°: PLAN DE TRABAJO

Antes de comenzar la obra el Contratista sometera a consideracion de la Inspeccién el Plan de Trabajos a
desarrollar, ajustado a la fecha real de obra seguin el Acta de Inicio y detallando la fecha de iniciacion y
terminacion de cada uno de los items. Se debera respetar lo dispuesto en la Resolucion I.P.V. N° 921/02 y
su modificatoria 763/04.

Ademas consignara el monto aproximado de la certificacion mensual, concordante con dicho Plan de
Trabajos.

ARTICULO 6°: TRABAJOS PRELIMINARES

En la oferta técnica, la contratista presentara la siguiente documentacion:

a) Plano de curvas de nivel del terreno
b) Plano de niveles de proyecto cumpliendo lo especificado en 6.2. del presente pliego
c) Si hubiese movimiento de suelo, el calculo y costo del mismo estara incluido en la oferta

econdmica en el rubro obras complementarias del presupuesto resumen.
6.1. Limpieza y preparacién de terreno:

Antes de iniciarse cualquier tipo de construccion, se limpiara el terreno, eliminando la capa de material
vegetal superficial, dejandolo libre de residuos, ramas, cuerpos extrafios, escombros, malezas, etc. A tal fin
la Inspeccion de obra indicara la localizacion exacta, en el terreno, de la silueta de vivienda a construir y en
correspondencia con la planimetria general respectiva.

Si la Inspeccion lo considerara necesario, se realizaran sondeos en distintos puntos del terreno, a fin de
verificar que no existan materiales enterrados no deseados, mediante excavacién por retroexcavadora. El
gasto de esta tarea correra por cuenta y cargo de la Contratista, no permitiéndose futuros adicionales de
obra.
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6.2. Niveles:

Se adoptaran como niveles minimos +0,20 m para el nivel definitivo de vereda (hormigonada) y +0,40
m para el nivel de contrapiso terminado en el interior de la vivienda, respecto a nivel * 0,00 m de eje
de calle

Los terrenos se nivelaran y/o rellenaran, de resultar necesario, hasta alcanzar las cotas de proyecto de
niveles de piso interior y fondos de lote. Los fondos de los lotes deberan tener pendiente hacia el frente
(minimo 1 %) para permitir el correcto desagtie de los mismos.

En las viviendas tipo, se debera ejecutar desde el verdin de acceso y hasta la linea municipal, una rampa
con pendiente no superior al 10%, en caso que el retiro no permita utilizar rampas con esa pendiente, se
realizara escalinata de acceso. De igual modo esa rampa alcanzara el puente peatonal.

En el caso de vivienda adaptada para discapacitado motor, se debera preveer rampa para alcanzar el nivel
interior de la vivienda.

6.3. Desmonte y terraplén:

En caso de que el oferente en base a los estudios preliminares a realizar deba cotizar: a) desmonte y retiro
de suelo vegetal, b) relleno y compactacioén bajo silueta de vivienda y c) relleno de fondo y lateral de
lotes, estos items deberan ser indicados en forma separada en el presupuesto resumen de obras
complementarias (Anexo VI-B). Se debera considerar como silueta de la vivienda a la proyeccién de la
planta de la misma mas un ancho de 1 (un) metro a cada lado (respecto de su perimetro libre).

Bajo la silueta de la vivienda se debera realizar el desmonte de suelo natural existente a fin de retirar el
material organico superficial. Este material retirado y sin compactar, sera volcado sobre fondo de lotes. El
mismo debera estar libre de basura, escombros, etc. De igual forma se debera agregar el material que
resulte necesario, sin compactar, para relleno de la superficie restante de los lotes a fin de lograr una
pendiente en la que el nivel de fondo de lote sea superior al nivel establecido en el terreno sobre la linea de
edificacion. La pendiente general sera de 1%.

Para el mejoramiento del suelo, de resultar necesario y para alcanzar los niveles destacados en 6.2., se
efectuaran bajo la silueta de la vivienda los trabajos de desmonte o de relleno y compactacion.

En el caso de realizarse trabajos de desmonte, el material resultante se podra utilizar, sin compactar, sobre
fondo de lotes.

En el caso de realizarse rellenos, estos podran ser ejecutados con material proveniente de la excavacién de
las fundaciones y con el agregado de material grueso que resulte necesario para lograr una correcta mezcla
estabilizada. Se ejecutaran por capas sucesivas (no mayores a 0.20m de espesor), teniendo un grado
6ptimo de humedad por capa a compactar. Efectuadas las operaciones de compactacion, para cada capa se
debera lograr por lo menos el 98 % del ensayo Proctor Modificado. La Contratista proveera la realizaciéon de
los ensayos, en la cantidad solicitada por la Inspeccién, a su costo. La Contratista debera presentar a la
Inspeccién de obra los resultados de los ensayos de compactacion de cada capa y sera la Inspeccion la que
autorice la continuacion de los trabajos.

En caso de ser necesario material de aporte para la ejecucion del terraplén o de mejoramiento de suelo, se
debera cumplir con la siguiente condicién granulométrica (pasa por criba de abertura cuadrada):

TAMIZ PASA
2’ 100%
1% 80%-90%
1” 60%-80%
3/8” 40%-70%
N°4 15%-40%
N°200 0%-10%

El espesor minimo del terraplén de suelo compactado por debajo de la superficie de apoyo de la
fundacion de la vivienda, sera en todos los casos de 0,40m, en caso de fundar con zapatas corridas o
platea de fundacion.

NOTA: Para impedir el ascenso de la humedad, se debera proteger la vivienda colocando una lamina de
polietileno de 200 micrones sobre la rasante del terraplén construido, en una superficie igual al de la silueta
de la vivienda mas 1,00m a cada lado.
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6.4. Replanteo:

El plano de replanteo lo ejecutara la Contratista basandose en los planos generales y de detalle que obren en
la documentacion de la oferta y debera presentarlo para su aprobacioén a la Inspeccién de Obra al momento de
la firma del acta de Inicio de Obra.

La Contratista sera la responsable de toda la informacion volcada en planos y estara bajo su responsabilidad la
exactitud de las operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u omisién que pudiera
haberse deslizado en los planos. Lo consignado en esto, no exime a la Contratista, de la obligacién de
verificacion directa en el terreno.

Antes de iniciar el replanteo de las viviendas, los lotes deberan encontrase estaqueados mediante
mojon de hormigon en su totalidad.

La Inspeccioén de Obra fijara en el terreno los niveles finales de referencia para ser considerados como
puntos fijos para el replanteo al igual que los retiros a considerar para la ubicacién de la vivienda.

Previo a la iniciacion de los trabajos de excavacion, la Contratista debera solicitar a la Inspeccién de Obra, la
aprobacion del trabajo de replanteo realizado.

Los niveles de la obra que figuran en el plano general, estaran referidos a una cota de referencia que fijara la
Inspeccion de Obra en el terreno y que se materializara en el mismo con un mojoén que a tal efecto debera
colocar la Contratista, a su exclusivo cargo, y cuya permanencia e inamovilidad asegure durante el
transcurso de la obra. Dicha cota de referencia estara vinculada a un punto fijo conocido con cota y
coordenadas.

Para el replanteo de la vivienda, se ejecutaran corralitos perimetrales conformados por postes de rollizos de
alamo de 2” (hincados cada 2.00m) y tablas de alamo 3” x 1”7, solidamente unidas entre si y a los postes
respectivos. Los caballetes se ubicaran a 1,00 m. por fuera del sector que ocuparan las fundaciones,
utilizdndolos como verificacién permanente de las dimensiones de la construccion y retirados solo al concluir
los trabajos de mamposteria.

6.5. Cierres de obra y de seguridad:

La Contratista efectuara el cierre total de la obra mediante un cerco alambrado de seguridad conformado por
tejido romboidal y en cuya parte superior contara con 2 lineas de alambre de puas. Este alcanzara una altura
minima de 2.40m y sera aprobado por la Inspeccién de Obra. Todo ello para impedir el acceso de personas
extranas a la obra. El cierre de seguridad permanecera instalado hasta la Recepcion Provisoria de la obra.

Los accesos autorizados deberan encontrarse cerrados en forma permanente y habilitarse por personal de la
Contratista mediante personal permanente propio es decir un portero. Ademas debera existir, la carteleria
necesaria que indique, al ingreso al lugar, el uso de elementos de seguridad (cascos, botines, etc) para el
personal que trabaja en obra y la prohibicidon de ingreso a toda persona ajena a la obra.

ARTICULO 7°: EXCAVACION DE FUNDACIONES

Se realizaran, utilizando las guias de replanteo y hasta la profundidad necesaria teniendo en cuenta los
niveles de proyecto.

Las paredes laterales de la excavacion deberan estar perfectamente perfiladas. Cuando las paredes de las
excavacion no sean estables (se desmoronan) se debera efectuar un sobre ancho en la excavacién para
lograr el ancho de excavacion necesario.

Los fondos de las excavaciones de las bases estaran perfectamente nivelados y compactados con
vibrocompactador o plancha vibradora. La Inspeccion podra exigir la profundizacion de la excavacion,
cuando consideren que la cota de fundacion alcanzada no sea apta para fundar.

El material procedente de las excavacion de las bases se podra utilizar como material de relleno bajo
contrapisos y veredines, siempre que el mismo esté libre de todo material organico y sea mezclado con
material grueso para ser conveniente compactado.

Las cotas de fundacion deberan considerarse desde el nivel de terminacion del terraplén y debera ajustarse
a las recomendaciones indicadas en el estudio de suelo que se adjunta a la documentacion.

IMPORTANTE: cuando se realice mejoramiento de suelos mediante la conformacion de terraplén y se
utilicen zapatas corridas como sistema de fundacion, las mismas podran ir encofradas o excavadas.

En el caso de excavar las zapatas se debera respetar el espesor minimo del terraplén indicado en
pliego, el que se medira desde el fondo de la excavacioén hasta la rasante del terreno natural luego de
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haber realizado la limpieza del manto vegetal. En ambos casos el nivel superior de la zapata corrida
coincidira con el nivel inferior del contrapiso interior.

ARTICULO 8°: FUNDACIONES

Deberan adaptarse segun sistema constructivo propuesto y en un todo de acuerdo con Especificaciones
Técnicas Generales del |.P.V.

ARTICULO 9°: AISLACION HIDROFUGA
9.1. Horizontales

Deberan tenerse en cuenta segun sistema constructivo propuesto y en un todo de acuerdo con
Especificaciones Técnicas Generales del I.P.V..

9.2. Verticales

Deberan tenerse en cuenta segun sistema constructivo propuesto y en un todo de acuerdo con
Especificaciones Técnicas Generales del [.P.V.

ARTICULO 10°: MUROS

Deberan tenerse en cuenta segun sistema constructivo propuesto y en un todo de acuerdo con
Especificaciones Técnicas Generales del |.P.V.

Tabiqueria de yeso

Los tabiques se construiran de acuerdo con el disefio en cuanto a forma, materiales y ubicacién que figuran
en planos y su altura sera variable. El espesor de los tabiques terminados sera de 0.095m.

La tabiqueria interior se ejecutara con placas de roca de yeso bihidratadas tipo Durlock o similar en calidad y
precio, de 12.5mm de espesor, revestidas en papel de celulosa especial, listos para pintar sobre ambas
superficies externas. Iran montadas sobre estructura metalica de chapa galvanizada N° 24. La misma estara
conformada por montantes de 69mm dispuestos verticalmente cada 40cm (distancia minima) y soleras de
70mm, fijadas mediante tornillos, al piso.

Como aislacion acustica, se colocara fieltro de lana de vidrio con una cara de papel Kraft de espesor final de
70mm, dispuesto entre los montantes del tabique. La colocacion se efectuara en un todo de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante.

Todas las aristas vivas de la tabiqueria llevaran cantonera. Las juntas entre placas se sellaran con cinta
tramada y masilla correspondiente.

Las cajas de electricidad incluidas en los tabiques deberan atornillarse a un tramo de solera incorporado
entre montantes. Los tornillos se colocaran desde el interior de la caja, en su cara inferior.

Las placas a colocar en el bafio, seran de 12.5mm de espesor revestidas en sus dos caras con papel de
celulosa especial (para ambientes humedos), de color verde.

Las placas se colocaran separadas a 10mm del nivel de piso terminado interior e irdn atornilladas a la solera
inferior.

En el caso de unién de las placas de yeso con estructura de hormigén armado o muros de mamposteria, se
debera colocar un perfil tipo bufa “Z” en todo el perimetro correspondiente de la tabiqueria.

Cualquier modificacidon que se introduzca en el disefio original de los tabiques que resulte necesaria para su
ejecucion, debera ser consultada y aprobada previamente por Inspeccién de Obra.

ARTICULO 11°: ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

La ejecucién de la estructura de hormigén armado de las viviendas deberan ajustarse al disefo, calculo,
planillas de estructura y las Especificaciones Técnicas Generales, al Cédigo de Construcciones Sismo-
resistentes, al Reglamento vigente en el Municipio donde se ejecutan las obras, al Reglamento CIRSOC en
los aspectos que correspondiere y la Tabla de Dosajes para mezclas y Hormigones que forma parte como
Anexo del presente Pliego.

Los planos, planillas, memoria de calculo y verificacién sismica, aprobados por el Municipio correspondiente,
se deberan presentar a la Inspeccién de Obra previo al inicio de cualquier tarea de hormigonado.
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Las caracteristicas de los materiales, cumplimiento de normas y las condiciones de ejecucidon deberan
ajustarse a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

. Cemento: Se utilizara cemento que cumpla con lo especificado en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales de Materiales en la totalidad de la estructura de hormigoén
armado.

. Armaduras: Deberan cumplir con las Especificaciones Técnicas Generales. La seccion
minima de la armadura a utilizar en todos los elementos componentes de la estructura de
hormigén armado sera de @ 6mm.

. Encofrados: Todos los moldes de encofrado seran planos y rigidos, arriostrados
perfectamente de modo que puedan resistir el hormigonado sin deformarse.

A los encofrados de vigas se le dara una contraflecha equivalente a 1mm por metro de longitud de la luz libre
de la viga.

En todos los casos en que se usen encofrados de madera, se debera impregnar la madera con desmoldante
y mojar abundantemente previo al hormigonado.

Se utilizaran chanfles de madera 17, para evitar las aristas vivas y el desprendimiento del hormigon.

Para el apuntalamiento, se utilizaran puntales de una sola pieza, arriostrados lateralmente en ambos
sentidos para evitar su desplazamiento. En ningun caso se utilizaran puntales con @ inferior a 0.10m.

Deberan cumplir con las Especificaciones Técnicas Generales.

. Colado del hormigdén: Se ejecutara de forma tal que el hormigén llegue al fondo de los encofrados
sin disgregarse. No podran utilizarse los pastones de hormigon cuyo tiempo de elaboracion haya superado
los 30 minutos.

Correra por cuenta del Contratista, los trabajos necesarios para lograr un buen curado del hormigdén
mojando, tanto los cimientos como las vigas y/o columnas.

No se permitira realizar el colado del hormigdn, cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5 grados
centigrados.

En todos los colados de hormigdn se utilizara vibrador mecanico con las prestaciones adecuadas a las
secciones de las piezas a llenar.

. Proteccién del hormigén: Una vez hormigonadas las estructuras, se procederd a un mojado
permanente durante los primeros ocho dias. Ademas, deberan protegerse del calor o las heladas, mediante
la aplicacién de aditivos de proteccion superficial, coberturas de papel y polietileno u otro medio que resulte
apropiado para cada caso, zona climatica y que cuente con la aprobacion de la Inspeccion de obra. Si
alguna estructura resultara deteriorada por curado incorrecto o por accién de los agentes antes mencionados
y se verificara su afectacion, se debera demoler en forma inmediata y ejecutar nuevamente la misma tarea
con cargo exclusivo al Contratista.

. Desencofrados: Para proceder al desencofrado, de las piezas de hormigdén armado, debera
esperarse el fraguado completo y adquiera la resistencia que le permita soportar las cargas de su propio
peso y otras cargas a las que pueda estar sometido.

Se debera respetar los siguientes plazos:

o Laterales de vigas y columnas: 4 (cuatro) dias

. Retiro parcial de puntales de losa alivianada y vigas: 7 (siete) dias

. Fondos de las losas macizas: 15 (quince) dias

o Remocion total de los puntales de losa alivianada y vigas: 21 (veintiin) dias

¢ Los soportes de seguridad que debieran quedar, permaneceran el tiempo que la Inspeccién de
Obras considera necesario.

Los moldes y puntales seran retirados con la mayor precaucién, sin golpearlos ni someter las estructuras a
esfuerzos que puedan perjudicar los hormigones.

. Terminacion superficial del hormigén: Todos los hormigones que recibirdan revoques deberan
contar con un previo azotado de concreto, aplicado inmediatamente después de ser desmoldados segun lo
indicado en el Art. 9.2 del presente pliego.
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ARTICULO 12°: TECHOS

Deberan presentarse segun sistema constructivo propuesto y en un todo de acuerdo con Especificaciones
Técnicas Generales del |.P.V.

En el caso que el sistema constructivo requiera la colocacién de membrana como terminacion de cubiertas, se
utilizara membrana asfaltica tipo Megaflex o similar con geotextil expuesto (140 gr/m2), de 4mm de espesor
(Peso por rollo de 10 m = 43 Kg.), Previa a la colocacidon de la membrana asféltica se debera realizar la
imprimacién de toda la superficie por medio de pintado con pintura asfaltica que se soldard en fajas
perpendiculares a la pendiente de techo y con solapes longitudinales de 10 cm y soldadura transversal cada
1.00 metro.

En aquellos elementos pasantes (cafios, ventilaciones, etc.) la membrana ascendera no menos de 15 cm.

El coronamiento de muros laterales se materializara mediante la ejecucion de mojinetes de hormigén armado
que tendran 0.15 m de altura por encima del nivel de la membrana y 0.20 m de ancho. Mojinete y superficie de
techo se uniran redondeando en cuarta cafa todos los encuentros entre planos horizontales y verticales. Se
colocara una faja de membrana asfaltica de 0.20 m de ancho solapada sobre la cubierta principal y que cubra
hasta un 50% del ancho del mojinete.

La terminacion sobre aleros se materializara mediante un gotero de chapa galvanizada N° 22 fijado cada 50 cm
con clavos galvanizados de 4 mm.

La terminacién superficial de la membrana sera pintada. Para ello se utilizara revestimiento acrilico
impermeable tipo Pintura No Crack o similar en calidad y precio color gris 0 blanco quedando a criterio de la
la Inspeccion de Obras.

A todos los techos se le realizara una prueba hidraulica para verificar posibles filtraciones. Esta
consistira en someter a la cubierta a un riego abundante a presién mediante manguera de 1”de
diametro y bomba que proporcione dicha presién, desde camién regador. Si se detectasen
filtraciones debera procederse a su reparacion inmediata. La Inspeccion de obras supervisara esta
prueba y la misma debera hacerse en su presencia.

ARTICULO 13°: REVOQUES Y ENLUCIDOS

Debera lograr diferencia de espesores en terminacion final, especificadas en planos de arquitectura, segun
el sistema constructivo presentado.

ARTICULO 14°: CONTRAPISOS

Previo a la ejecucion del contrapiso se debera efectuar el relleno de 15cm con material estabilizado, la
Inspeccion de Obras, verificara la calidad del compactado, el que, de ser insuficiente debera ser nuevamente
ejecutado por La Contratista a su exclusivo cargo. Luego de aprobada la compactacion se colocara una capa
de 5¢cm de ripio pelado sobre la cual se ejecutara el contrapiso.

El contrapiso se acondicionara para recibir la colocacion de piso ceramico.

En el encuentro del contrapiso con los muros, perimetrales e internos, debera interponerse una lamina de
poliestireno expandido de 1 cm de espesor y de alto igual al espesor del contrapiso a construir, todo segun
detalle constructivo vigente.

En area destinada a bajo mesada de cocina se construird una banquina alisadas de 6 cm de altura, respecto
al nivel del contrapiso y una profundidad de 0.55m por un largo de 1.30m.

En los bafios debera preverse una pendiente minima del contrapiso necesaria hacia la pileta de piso y del
receptaculo de ducha hacia el desaglie de la misma, para facilitar el correcto escurrimiento del agua.

En el curado del contrapiso, se prevera que cuente con humedad permanente y se extendera en la superficie
un film de polietileno para retener la misma.

La composicién del hormigdn respondera a lo establecido en la Tabla de Dosaje para Mezclas y Hormigones
que forma parte como Anexo del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
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ARTICULO 15°: PISOS Y ZOCALOS
15.1. Piso exterior

Se ejecutara un veredin perimetral de hormigén armado “in situ” y en forma simultanea con el hormigonado
de la fundacién. Cada 0.50m se producira un corte superficial biselado, terminado al cartabén para
conformar baldosones de hormigén de 0.50m x 0.50m y 0.10m de espesor. La terminacién superficial se
realizara mediante frataz con fieltro. Llevara una armadura perpendicular al muro integrada por varillas acero
@6 mm cada 50cm y como armadura longitudinal, 4 varillas de @6 mm. Se debera dar un desnivel minimo
de 1.5cm en direccidn opuesta al muro lateral para facilitar el escurrimiento de agua pluvial. Sobre el frente
del veredin se ejecutara una “nariz” que se introducira en el terreno para confinar el veredin. Todo ello segun
los detalles constructivos del |.P.V.

En el ingreso a la vivienda y sobre su acceso principal, se ejecutaran baldosones de hormigon simple de
80cm x 80cm de idénticas caracteristicas a los especificados para el veredin y desde aquel hasta la linea
municipal.

Para la Vivienda tipo se procurara en lo posible crear rampas en los ingresos en reemplazo de los escalones
de acceso. En estos casos la pendiente de las rampas no debera superar el 8%. Las viviendas con desnivel
mayor a 0.50m contaran con escalones entre la vereda de acceso y la linea municipal y entre la vereda y el
puente peatonal cuando este resulte necesario y segun las instrucciones de la Inspeccién de Obras para
cada caso.

En el caso de vivienda adaptada para discapacitado motor, deberan preverse rampas en los ingresos a la
vivienda con pendiente maxima de 6%.

15.2. Piso interior

Para la totalidad de la vivienda, excepto el bafio, se colocaran pisos ceramicos esmaltados (satinados) de
0.30m x 0.30m tipo monococcién, de primera calidad, asentados mediante pegamentos cementicios tipo
Weber, Sika, Klaukol o similar en calidad y precio, con hidréfugo incorporado que cumplan con la Normas
IRAM segun las Especificaciones Técnicas Generales del I.P.V. Las juntas se tomaran con pastina del color
indicado por la Inspeccion de Obra y su ancho no seré inferior a 3mm.

En bafo se colocaran ceramicos esmaltados antideslizantes asentados mediante pegamentos cementicios
impermeables marca Weber, Sika, Klaukol o similar en calidad y precio, con hidréfugo incorporado que
cumplan lo establecido precedentemente. Entre el piso del local y el receptaculo de ducha, se debera
provocar un desnivel de 50mm.

Las juntas se sellaran con pastina al tono del piso y su ancho no sera inferior a 3mm.
El contrapiso debera quedar completamente limpio, libre de polvo o restos de revoques y enlucidos.

Las dimensiones, la calidad y los colores seran aprobados por la Inspecciéon de Obra. Para ello la Contratista
debera suministrar las piezas ceramicas con suficiente antelacién a la ejecucion del trabajo.

15.3. Z6calos

En el interior de la vivienda, los zdcalos seran ceramicos y se utilizaran sin excepcion piezas especiales para
zbcalos. Se colocaran perfectamente alineados y su unién con el piso debe ser uniforme, no admitiéndose
diferencias de separacion entre el piso y el zécalo.

Las juntas se tomaran con pastina del color indicado por la Inspeccién de Obra y su ancho no sera inferior a
3mm.

En bafios el revestimiento de pared conformara el zécalo. En cocina y lavadero el z6calo sera ceramico
como revestimiento de la banquina.

En el exterior de la vivienda se ejecutara un z6calo conformado por una carga de concreto con hidréfugo
incorporado de 0.03m de espesor y 0.42m de altura en todo el perimetro de la vivienda, por encima del
revoque y a 8cm por encima del veredin perimetral, quedando asi un rehundido entre el veredin y el z6calo
hidréfugo. La terminacion superficial de los z6calos serd de enlucido a la cal y su cara superior debera
poseer un minimo desnivel en el sentido opuesto al muro para escurrimiento del agua de lluvia.

En el muro exterior ciego de la vivienda en el limite con el vecino se debera ejecutar un sobrecimiento de
0.30m de altura y de igual ancho al muro por encima de la viga de fundacion. El tipo de hormigén a utilizar
sera similar al correspondiente a las vigas de fundacion.
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15.4. Umbrales

Cuando se coloque piso ceramico en el interior de la vivienda, los umbrales seran del mismo material
ceramico que se utilice para los pisos. Las aristas libres del material que conforma ese umbral, contaran con
un guardacanto de aluminio del color aproximado al color del piso. Se fijara mediante pegamento y debera
quedar en la misma linea del paramento exterior. La altura del guardacanto sera la misma del ceramico
utilizado en pisos.

ARTICULO 16°: PREMARCO METALICO

Seran construidos de chapa plegada N°22 soldados los encuentros en esquinas a 45°.

La profundidad dependera del espesor del tabique exterior y se debera dejar una nariz de 3cm con una leve
pendiente hacia el exterior para facilitar el drenaje de agua, un alto de 1.5 cm para dar el espesor del
premarco. Se debera dejar la chapa a tope a la estructura del tabique y luego dar el acabado final, para
evitar ingresos de agua.

De corresponder, se debera colocar una faja de placa cementicia en la uniéon entre metales diferentes para
evitar reaccién de par galvanico. Ver detalle en planos de arquitectura.

ARTICULO 17°: CIELORRASOS

Cielorrasos suspendidos

Seran de placas de roca de yeso, en el interior de la vivienda, de 9.5 mm de espesor minimo. Debera
colocarse siguiendo la pendiente del techo. Sélo en el caso del pasillo el mismo sera plano de altura 2.50
sobre nivel de piso terminado.

Las obras de colocacion de placas de roca de yeso se ejecutaran siguiendo el procedimiento siguiente:

Se fijara sobre uno de los costados del local una solera metélica guia, al nivel de cielorraso establecido en
planos. Esta operacion se repetira sobre el muro enfrentado, cuidando mantener el mismo nivel. Las soleras
se fijaran cada 0.40m, mediante tornillos y tacos plasticos de expansion.

Una vez completado el perimetro, se ubicaran dentro de las soleras, los montantes cada 0.40 m. Estos
elementos se atornillaran entre si por tornillos tipo mecha autoperforantes de la medida propuesta por el
fabricante del sistema.

Por encima de los montantes se fijara una viga maestra perpendicular a aquellos cada 1.20 m.

Posteriormente se atornillaran a cada viga maestra y en sentido vertical, cada 1,10 m, los elementos (velas)
que vincularan la esta estructura del cielorraso al techo existente. Las velas se fijaran al techo mediante
tornillos o tornillos mas tarugos plasticos. Todas las uniones entre perfiles se realizaran con tornillos
adecuados.

Sobre la estructura del cielorraso se atornillaran las placas de roca de yeso cada 0.30 m y en coincidencia
con el centro del perfil montante. Las placas se colocaran en sentido transversal a la trama de montantes,
trabandolas entre si. Las juntas se toman con cinta y masilla segun las especificaciones del fabricante.

Las aberturas para las bocas eléctricas se ejecutaran con una mecha tipo “copa”.
ARTICULO 18°: REVESTIMIENTOS
Cocina y bafio

En cocina se ejecutara revestimiento ceramico de 0.60m de altura por toda la longitud del muro sanitario, Se
colocara revestimiento ceramico detras del artefacto de cocina y sobre su cara lateral.

En lavadero se colocara el revestimiento desde el nivel superior de la pileta de lavar hasta 0.60 m en todo
su ancho y 0.60 m del lateral izquierdo de la misma.

En banos se colocara revestimiento ceramico esmaltado monococcion de 20cm x 20cm de primera calidad
con color sujeto a la aprobacion de la Inspeccion de Obra. La altura del revestimiento, en todo el perimetro
del bafio sera de 2.20m.

En ambos casos se utilizara para la fijacion de las piezas ceramicas, pegamento impermeable tipo
Iggamflex, Klaukol o similar en calidad y precio que cumpla con lo especificado en las Especificaciones
Técnicas Generales del |.P.V.
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ARTICULO 19°: CARPINTERIA

Se proveera y colocara la carpinteria especificada en los planos de obra, segun el prototipo utilizado, de las
siguientes caracteristicas:

. Marcos de chapa plegada

Seran de chapa negra doble decapada BWG N° 18 plegada. Ingresaran a obra con una mano de pintura
antioxido. La cara a embutir debera ser pintada con dos manos de pintura asfaltica. Todos los marcos
deberan quedar instalados a un mismo nivel y ser aplomados vertical y horizontalmente. Su fijacion a los
paramentos sera mediante 3 grampas de chapa ondulada soldadas al mismo sobre la cara externa. Los
huecos de empotramiento del marco deberan rellenarse.

e Marcos de aluminio

Seran de aluminio, de ALUAR, Alcemar, Hydro, Flamia o similar en calidad y precio. La caracteristica del
aluminio respondera a lo prescripto por el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

Todos los marcos deberan quedar instalados a un mismo nivel, y ser aplomados vertical y horizontalmente.
Su fijacién a los paramentos sera mediante tornillos y fijaciéon tipo Fisher, colocando dos tornillos como
minimo en coincidencia con los tercios de la abertura.

e Puerta P-1:

Sera de 0.90 m x 2.10 m x 0.045 m con hoja de chapa negra doble decapada BWG N° 18 plegada. Entre las
caras de chapa, exterior e interior de la puerta se colocara poliuretano inyectado. La estructura de la puerta
estara conformada por nervios de refuerzo de chapa plegada (DD18) Estos refuerzos en “U” conformaran 2
largueros y 3 travesanos transversales por hoja. Se ubicaran en la parte superior, a la altura de la cerradura
y en la parte inferior de la hoja. Los largueros seran de 0.15 x 0.045m, los travesanos superior e intermedio
seran de 0.15m por 0.045m. El travesano inferior sera de 0.25m por 0.045m.

La hoja de la puerta se dimensionara en altura previendo la colocacién del futuro piso en la vivienda.

Herrajes: seran 3 pomelas de hierro de 140mm por hoja marca Banfield tipo “Taladro” modelo OP1015 o
similar en calidad y precio.

Cerradura de seguridad de doble paleta marca Acytra modelo 174; Kallay modelo 4006 o similar en calidad y
precio. Tendran pestillo rectangular, picaporte y nuez de bronce, juego de bocallaves de chapa estampada
inoxidable.

Manijon exterior de acero inoxidable: Tubo de didametro 1 %2” de 40cm de largo. Manija interior biselada de
bronce-platil, tipo “ministerio” N° 2 (reforzada) marca Funal modelo 110 o similar en calidad y precio, con
roseta de chapa estampada inoxidable.

e Puerta P2: (con ventana incorporada)

Puerta con ventana de 0.80m de ancho x 2.10m de alto con 1 hoja vidriada, de chapa negra doble decapada
BWG N° 18 plegada. Entre las caras de chapa, exterior e interior de la puerta se colocara poliuretano
inyectado. La estructura de la puerta estara conformada por nervios de refuerzo de chapa plegada (DD18)
Estos refuerzos en “U” conformaran 2 largueros y 3 travesafios transversales por hoja. Se ubicaran en la
parte superior, a la altura de la cerradura y en la parte inferior de la hoja Los largueros seran de 0.15 x
0.045m, los travesafos superior e intermedio seran de 0.15m por 0.045m. El travesano inferior sera de
0.25m por 0.045m.

Herrajes: seran 3 pomelas de hierro de 140mm por hoja marca Banfield tipo “Taladro” modelo OP1015 o
similar en calidad y precio.

Cerradura de seguridad de doble paleta marca Acytra modelo 174; Kallay modelo 4006 o similar en calidad y
precio. Tendran pestillo rectangular, picaporte y nuez de bronce, juego de bocallaves de chapa estampada
inoxidable.

Manija biselada de bronce-platil, tipo “ministerio” N° 2 (reforzada) marca Funal modelo 110 o similar en
calidad y precio, con roseta de chapa estampada inoxidable.

e Puertas P-3 (Dormitorios y Bafio):
Puertas tipo “placa” de madera de 0.80m de ancho x 2.10m de alto x 0,045m de espesor.

Las puertas placas seran de 45mm de espesor, enchapadas en ambas caras, con placas de madera
aglomerada tipo MDF de 5mm. Contaran con relleno conformado por un enlistonado de alamo seco, de
35mm x 35mm, dispuesto en forma transversal al bastidor de la estructura de la hoja. Los listones de alamo
estaran dispuestos horizontalmente y entre si habra una distancia minima de 15cm.
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El bastidor interno sera de 35mm de espesor y la dimension en cuanto al ancho, en todo el perimetro de la
hoja, estara dada en funcion de la profundidad de la caja de cerradura. El travesano inferior del bastidor estara
conformado por un listén de alamo de 35mm de ancho y de 95mm de altura.

Herrajes: seran 3 pomelas de hierro mixtas de 140mm por hoja marca Banfield tipo “Taladro” modelo
OP1015 o similar en calidad y precio.

Cerradura comun (puerta interior) marca Acytra modelo 6002; Kallay modelo 504 o similar en calidad y
precio. Tendran pestillo rectangular, picaporte y nuez de bronce, juego de bocallaves de chapa estampada
inoxidable.

Manija biselada de bronce-platil, tipo “ministerio” N° 2 (reforzada) marca Funal modelo 110 con roseta de chapa
estampada inoxidable.

¢ Ventanas V-1: (Cocina)

Ventana de 1.20m de ancho x 1.10m de alto con 1 hoja vidriada corrediza y una fija (hacia el lado del
artefacto de cocina), de aluminio prepintado blanco, para DVH (Doble Vidriado Hermético). Perfileria Hydro
Rotonda 640 para hoja corrediza o similar en caracteristicas, secciones y peso por metro en Marcas Aluar,
Flamia o Alcemar. Tapajunta perimetral minimo 3cm

Herrajes: Cierre central metalico marca “Chamical” tipo aldaba con caja y gatillo en zamak Modelo 1088 o
similar en calidad y precio. Rodamientos registrable doble tipo balancin Modelo 3302 MDX o similar en calidad
y precio. Burletes EPDM.

¢ Ventanas V-2: (Baho)

Ventana tipo banderola de 0.50m de ancho x 1.10m de alto con 1 hoja vidriada batiente, doble contacto, de
aluminio prepintado blanco, para DVH (Doble Vidriado Hermético). Perfileria Hydro Rotonda 640 o similar en
caracteristicas, secciones y peso por metro en Marcas Aluar, Flamia o Alcemar. Tapajunta perimetral minimo
3cm.

Herrajes: Cierre central metalico marca “Chamical’ tipo aldaba con caja y gatillo en zamak Modelo 1088 o
similar en calidad y precio. Rodamientos registrable doble tipo balancin Modelo 3302 MDX o similar en calidad
y precio. Burletes EPDM.

¢ Ventanas V-3: (en dormitorios de prototipo Frente Norte)

Ventana de 1.40m de ancho x 1.10m de alto con 2 hojas vidriadas corredizas, doble contacto en todo el
perimetro, de aluminio prepintado blanco, para DVH (Doble Vidriado Hermético). Perfileria Hydro Rotonda 640
para hoja corrediza o similar en caracteristicas, secciones y peso por metro en Marcas Aluar, Flamia o
Alcemar. Tapajunta perimetral minimo 3cm.

Herrajes: Cierre central metalico marca “Chamical’ tipo aldaba con caja y gatillo en zamak Modelo 1088 o
similar en calidad y precio. Rodamientos registrable doble tipo balancin Modelo 3302 MDX o similar en calidad
y precio. Burletes EPDM.

e Ventanas V-4: (Living Prototipo frente Norte)

Ventana de 1.20m de ancho x 2.10m de alto con 2 hojas vidriadas corredizas y 1 pafo inferior vidriado fijo de
1,20m de ancho x 1,00 de alto, para DVH (Doble Vidriado Hermético). Perfileria Hydro Rotonda 640 para hoja
corrediza o similar en caracteristicas, secciones y peso por metro en Marcas Aluar, Flamia o Alcemar.
Tapajunta perimetral minimo 3cm

Herrajes: Cierre central metalico marca “Chamical’ tipo aldaba con caja y gatillo en zamak Modelo 1088 o
similar en calidad y precio. Rodamientos registrable doble tipo balancin Modelo 3302 MDX o similar en calidad
y precio. Burletes EPDM.

e Puerta Ventana Pv1: (Cocina Comedor y dormitorios)

Puerta Ventana de 1.40m de ancho x 2.10m de alto con 2 hojas vidriadas corredizas, doble contacto en todo el
perimetro, de aluminio prepintado blanco, para DVH (Doble Vidriado Hermético). Perfileria Hydro Rotonda 640
para hoja corrediza o similar en caracteristicas, secciones y peso por metro en Marcas Aluar, Flamia o
Alcemar. Tapajunta perimetral minimo 3cm

Herrajes: Cierre central metalico marca “Chamical’ tipo aldaba con caja y gatillo en zamak Modelo 1088 o
similar en calidad y precio. Rodamientos registrable doble tipo balancin Modelo 3302 MDX o similar en calidad
y precio. Burletes EPDM.

La Contratista debera entregar a la Inspeccién de Obra para su aprobacion, al iniciarse la misma, los
tableros conteniendo muestras de todos los perfiles de carpinteria y de los herrajes a utilizar, seguin
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el presente pliego, especificando tipo y marca, respetando peso, calibre, calidad y Planos de
Carpinteria.

Todas las caracteristicas, cantidades y dimensiones de la carpinteria responderan a planos de
proyecto (vistas y detalles) y sus medidas finales seran verificadas en obra por la Contratista.

La Contratista debera cumplir estrictamente los detalles técnicos adicionales a los requerimientos
detallados precedentemente que se encuentran en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
del LP.V.

ARTICULO 20°: VIDRIOS

Sera en todos los casos de cristal flotado (float) con doble vidriado hermético 4mm + 4mm para DVH.

Todos los pafios fijos de puertas seran resueltos mediante el mismo tipo de cristal especificado en el presente
articulo y fijados mediante los mismos recaudos constructivos.

En ventanas de bafo se colocara vidrios fantasia incoloro de 4mm tipo “Stipolite o similar en calidad y precio.
ARTICULO 21°: PINTURAS Y BARNICES
21.1. Muros Exteriores.

Luego de enduirlos vy lijarlos logrando una superficie plana y libre de poros, fisuras, grietas u otro defecto, se
procedera a la aplicacion minima de dos manos de imprimacién y dos manos de pintura al latex acrilico uso
exterior tipo Colorin o similar en calidad y precio. No se admitiran pinturas que provoquen desprendimiento por
contenido de tiza, se aplicara en toda la superficie exterior de la vivienda, incluida la torre del tanque de agua
en todas sus caras.

Los materiales a utilizar y las tareas a realizar se ajustaran a lo indicado en los Pliegos de Especificaciones
Técnicas Generales.

21.2. Muros interiores

Luego de enduirlos y lijarlos logrando una superficie plana y libre de poros, fisuras, grietas u otro defecto se
procedera a la aplicacién minima de dos manos de imprimacion y dos manos de pintura al latex acrilico uso
interior tipo Colorin o similar en calidad y precio. No se admitiran pinturas que provoquen desprendimiento por
contenido de tiza.

Los materiales a utilizar y las tareas a realizar se ajustaran a lo indicado en los Pliegos de Especificaciones
Técnicas Generales.

21.3. Aleros de hormigén armado.
No corresponde.
21.4. Cielorrasos

Se deberan utilizar materiales aptos para exterior. Se debera lograr una superficie plana y libre de poros,
fisuras, grietas u otro defecto se procedera a la aplicacién minima de dos manos de imprimacion y dos manos
de pintura al latex especial para cielorrasos tipo Colorin o similar en calidad y precio. No se admitiran pinturas
que provoquen desprendimiento por contenido de tiza.

Los materiales a utilizar y las tareas a realizar se ajustaran a lo indicado en los Pliegos de Especificaciones
Técnicas Generales.

21.5. Madera
21.5.1. Hojas de puertas interiores

Previo intenso lijado de la madera, se le aplicara una mano de fondo blanco sintético Alba o similar en
calidad y precio. Luego se aplicara esmalte sintético Colorin o similar en calidad y precio.

La superficie de las puertas expuestas a la intemperie se pintara, exclusivamente, con esmalte sintético
brillante.

Se pintaran todas las caras de las puertas, inclusive el canto superior e inferior de cada hoja.

Se aplicaran la cantidad de manos que resulten necesarias para lograr un perfecto acabado de las hojas,
siendo dos manos, el nUmero minimo de aplicaciones de esmalte sintético.
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21.5. Carpinteria metalica: Marcos y hojas de puertas.

Se aplicara una mano de esmalte antiéxido en taller, previo a su ingreso a obra. Una vez colocada se
aplicara a pincel una mano de convertidor de 6xido “2 en 1” tipo “Venier” o similar en calidad y precio.
Posteriormente se pintara con esmalte sintético “Colorin” o similar, aplicando la cantidad de manos que
resulten necesarias para lograr un perfecto acabado de la carpinteria, siendo dos manos, el nimero minimo
de aplicaciones de esmalte sintético.

Sobre el soporte de mesada de cocina, se aplicara el mismo tratamiento detallado precedentemente.
21.6. Numeracion de la vivienda

Cada unidad de vivienda debera identificarse, pintando la designacion de la Manzana y el N° de la casa en la
tapa del medidor de electricidad o bien sobre la tapa del nicho de gas, segun corresponda y de acuerdo a las
instrucciones de la Inspeccion. Los numeros y letras seran tipo molde, legibles y sobre una superficie
previamente acondicionada. La altura minima sera de 7.5cm.

Todos los colores de pinturas y esmaltes seran determinados por la Inspeccién de Obra.
ARTICULO 22°: ARTICULO 22°: INSTALACION SANITARIA

IMPORTANTE: EL OFERENTE DEBERA ADECUAR LOS PLANOS DE LAS INSTALACIONES
DOMICILIARIAS PARA SU APROBACION MUNICIPAL.

Sobre la base de la documentacion del Pliego Licitatorio confeccionada por el Instituto Provincial de la
Vivienda, la Contratista tendra a su cargo la provision de materiales, mano de obra, presentacién, aprobacion
de Planos y obtencion de Certificados finales de obra en los Organismos intervinientes.

Se ejecutara la provisiéon e instalacion de caferias de distribucion de agua fria y caliente; desaglies
cloacales primarios, secundarios, pluviales, y conductos de ventilacion, utilizando lineas de materiales de
primeras calidad y de marcas reconocidas (similares a los de marca ACQUA SISTEM, IPS; e Industrias
Saladillo S.A. o Tigre; entre otras), de medidas establecidas por las normas IRAM en la materia, parala
dotaciéon de todos los artefactos sanitarios de instalacion obligatoria. Previo al ingreso del material a la
obra, la contratista pondra a disposicion de la Inspeccion de Obra las muestras del material
propuesto y la folleteria del fabricante con especificaciones técnicas. Como norma general de
aplicacion, se establece que los materiales deberan tener certificacion IRAM de conformidad de la
fabricacion bajo NORMA IRAM. Aquellos materiales que no cumplan con estas condiciones y sea
requerido por la Contratista su aceptacién para colocar en obra, quedaran sujetos a evaluaciéon de
los profesionales especialistas del IPV. Para aquellos materiales sin certificacion IRAM, ademas de
la evaluacién técnica por los profesionales del IPV, se requerird que los fabricantes entreguen
certificado de vida uatil no inferior a diez (10) afos, tanto para caferias como para accesorios.

En el caso del calefén, se dejaran previstas las correspondientes acometidas. Para este artefacto se prevera
agua fria y caliente.

22.1. Caiierias de distribuciéon de agua, accesorios y piezas

Las cafierias de distribucion interna de agua fria y caliente, se realizara con caferia de diametro nominal

%4”, de polipropileno tricapa, o polipropileno copolimero Random 3, ambas para fusionar (el Ginico medio
de union que se acepta es la fusidn), los tramos de caieria rectos deben tener sello IRAM de
fabricacion conforme a Norma IRAM en la materia, para presiones de 1,0 Mpa (no se aceptaran materiales
que no cumplan con esta condicidn) Las tuberias, conexiones y reducciones conformaran un sistema
unico (una misma marca) que permita fusionar las piezas entre si segun las recomendaciones del
fabricante respectivo. También, en el caso de caferias y accesorios para agua fria y caliente, se exige
certificado de vida util emitido por el fabricante, no inferior a diez (10) afos. Aquellas conexiones
terminales de la instalacion que reciban canillas, mezcladores o conexiones flexibles para artefactos deberan
contar con inserto metdlico de “rosca prolongada” incorporada a la pieza. Las griferias se uniran a las
conexiones con selladores con cafiamo incorporado, de primera calidad y segun recomendaciones del
fabricante. La alimentacion de artefactos se ejecutara con conexiones flexibles de latén cromado de primera

calidad de @ '%”.

No se admitira ninguna caieria de agua fria o caliente embutidas en columnas o vigas. Una vez
ejecutadas las caferias de las instalaciones domiciliarias y previas a su “tapado” se realizaran las pruebas
hidraulicas que aseguren que no existan pérdidas.
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22.1.1. Caieria directa de agua fria

Se resalta la obligacion del constructor de seguir una secuencia légica en el armado de los tramos de
caiferias, para evitar puntos con posibles atascos. Indicar a la Inspeccién las propuestas de armado
de tramos de caiierias a construir.

La alimentacion de agua a la vivienda sera de diametro nominal @ 3/4.

A nivel de la linea municipal tendra caballete con llave de paso diametro nominal & %" y una “te” con canilla
de servicio con pico para manguera. IMPORTANTE: Si el barrio se construye en el departamento de
Malargiie, tanto la llave de paso como la canilla de servicio se deberan ubicar en caja para kit de
medicion (similar a la del medidor de agua). La misma ira enterrada, alojada dentro del lote y su
ubicacion sera indicada por la Inspecciéon de obras. Toda caferia enterrada se alojara en una zanja de
0.30 m de ancho y a 0.50 m de profundidad, sobre manto de arena, luego de colocada se cubrira con tierra 'y
posteriormente con una proteccién mecanica de ladrillones extendidos en la zanja. Luego se tapara la zanja
con terreno natural.

Entrada tanque de agua: Se ejecutara mediante tuberia de diametro nominal & %" con llave de corte de
bronce (tipo valvula esférica) colocada sobre el tramo horizontal previo a la entrada al tanque de reserva. La
salida desde el tanque de reserva que alimentara al calefén debe ejecutarse con cafieria diametro nominal
en @ 1” y la distribucion del resto de los artefactos sera de diametro nominal @ %" . Todas las llaves de
corte a utilizar seran de tipo FV (esféricas) o similares, de marca y calidad reconocidas. Las llaves de corte
embutidas deben tener un largo de cuello que permita su correcto empotramiento y colocaciéon de revoques
y revestimiento.

En general, todas las caierias expuestas a la intemperie deberan llevar proteccidon de cafos de
poliuretano (dos medias cafias unidas y atadas). El Contratista podra ofrecer la ejecucion de las
cafnerias en forma embutidas.

22.1.2. Provision de Agua Caliente
La provisidon de agua caliente sera a través de la instalacion de dos artefactos:

22.1.2.1 Calefon modulante por temperatura tipo Orbis Mod. 315SPO (sin llama piloto) o similar en
caracteristicas, funcionamiento, calidad y precio.

22.1.2.2. Equipo compacto del sistema solar térmico: integrado por un colector y un tanque acumulador
de uso exclusivo para agua caliente sanitaria. Sera un sistemas de circulaciéon forzada. En este caso, los
colectores normalmente se encuentran sobre el techo de las viviendas y el tanque en otro nivel o sobre el
colector como el sistema Energe. El agua puede fluir por accion de una bomba o por termosifén y la
circulacion es presurizada (tipicamente entre 1 y 3 kg/cm2 ). En estos casos, el circuito de calentamiento del
colector es un circuito cerrado. El colector se usa para calentar un fluido caloportador, y este a su vez
intercambia calor con el agua de consumo a través de una serpentina ubicada en el interior de un tanque de
acumulacion. El circuito de calentamiento es activado mediante una bomba o termosifén (Energe), y varios
sensores de temperatura vinculados a un controlador solar, elemento capaz de gestionar el funcionamiento
de la instalacién. En la mayoria de los casos, la bomba o el efecto termosifonico se activa cuando hay
suficiente calor en el colector como para ser removido. El tanque de almacenamiento esta conectado a un
sistema auxiliar que se encendera en funcion de la temperatura del agua que circule en su interior
(tipicamente, un termotanque o caldera) que sera en este caso un Calefon modulante por temperatura tipo
Orbis Mod. 315SPO (sin llama piloto) o similar en caracteristicas, funcionamiento, calidad y precio .El equipo
compacto del sistema solar térmico sera marca Energe, Modelo TSAP180rS-K c/resistencia, Sup.
Minima= 2,00 m2; tecnologia de placa plana con sistema de intercambio indirecto; cubierta transparente
antigranizo; fabricacién nacional o similar en calidad y precio. El tanque acumulador sera de tipo tanque
reforzado construido en acero inoxidable AlSI 316L; con una capacidad de equipo de 180 litros; aislacion de
50mm de poliuretano expandido de alta densidad.

La instalacién debera ejecutarse segun las indicaciones de planos, indicaciones del fabricante y manuales
de instalacion.

El equipo en su conjunto debera contar con una garantia minima de 5 (cinco) anos.

Debera contar con valvula by-pass y vélvula mezcladora de tres vias para permitir la incorporacion de agua
fria al sistema en estacion estival.

Desde calefén se alimentara a todos los artefactos, mediante cafieria de diametro nominal de @ 34”. Se
protegera en obra mediante cobertor de fibra poliéster revestido con film de aluminio, que simultdneamente
facilite las dilataciones y/o contracciones de la cafieria.
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La ubicacion del equipo compacto del sistema solar térmico sera indicada por la Inspeccién de Obra. El
Oferente debera cotizar la subestructura donde apoyara el equipo solar.

Se deberan prever uniones dobles, para permitir el posible desmontaje de tramos de cafierias o el
reemplazo de llaves de paso, valvulas, bombas, etc.

22.1.3. Tanque de reserva

Colocar una cisterna, en un lugar a designar por el proyectista o Director Técnico , con las mismas
caracteristica de un tanque de reserva (850 lts) , cumpliendo la cisterna las exigencias de este pliego ,se
colocara a nivel de piso en altura o enterrada y siempre protegida ( esta eleccién depende, si el agua se
congela en invierno o se calienta en verano) , el agua sube y mantiene presiéon en la caferia y asegura
presion para encender calefon , colocandole un equipo hidroneumatico de acuerdo a calculo.

La Cisterna sera 1 tanque de PRFV (Plastico reforzado con fibra de vidrio) o polietileno tricapa con
protecciéon contra rayos UV; (Segun norma ASTM G26/96 de la resina plastica), Debera contar con
certificacion de aptitud para depdsito de agua potable, con sello de certificaciéon conforme a Norma de
SENASA, I.LN.A.L. e IRAM dando preferencia a aquellas marcas que ofrezcan una garantia escrita del
fabricante del tanque (minima de 10 afios)tendra una capacidad util de 850 litros(Cisterna) con equipo
hidroneumatico con pulmén regulador

Contara con flotante de bronce para alta presion instalado sobre la cafieria de alimentacién para su cierre
automatico y con un conducto de ventilacion del mismo diametro de @ 1” de PVC (tipo periscopio) ubicado
en la parte superior de las misma tapa del tanque para comunicarla con la atmésfera

El tanque cisterna tendra ademas dos tomas @2”, una inferior para la valvula de limpieza y otra para
conectar al colector y vivienda, otra superior de @3/4” para su alimentaciéon, todas con rosca sanitaria
normalizada para permitir el montaje de las valvulas esféricas indicadas en planos.

En la cafieria de impulsion hidroneumatica debe preveer las siguientes impulsiones: 1) Una impulsion a la
cocina, bafo, lavanderia, canilla de servicio de la vivienda , de acuerdo a plano de instalacion sanitaria 2)
Una impulsién a calefén a gas de acuerdo a plano de instalacién sanitaria (obligatoria por caso averia
termotanque solar) 3) una impulsion termotanque solar, debera contar con valvula by-pass y valvula
mezcladora de tres vias para permitir la incorporacion de agua fria al sistema en estacion estival

La cafieria de alimentacion de tanque como asi también la del colector, debera contar con un revestimiento
mediante una vaina de espuma de polietileno rigido con aluminio de proteccion exterior, o alternativa con
cinta autoadhesiva aislante de igual caracteristicas que la anterior, y debera cubrir todos los accesorios Esta
se fijara cada 30cm con precintos plasticos.

. Junto a las Cisterna se ubicara el equipo de bombeo con todos los accesorios respectivos.

Equipo hidroneumatico con pulmén regulador y 1 bombas eléctrica automética blindadas de 1/2 HP con
impulsién con una presion entre 1y 3 kg/cm2

Todo el proyecto ejecutivo como el correspondiente calculo estara a cargo de la Contratista, por lo
que NO se reconocera adicional alguno

22.2. Caiieria de desagiie cloacal

Los desagles cloacales primarios y secundarios se ejecutaran conforme al plano de proyecto aprobado y
seran de Polipropileno con junta elastica (con guarniciéon elastomérica) o de P.V.C. con junta elastica (con
guarnicién elastomérica) en los didmetros indicados en planos, con piezas reforzadas especiales en el
mismo material, del mismo sistema, de marca y calidad reconocidas (similares a los de marca Duratop,
Awaduct o Tigre; entre otras), deberan contar con sello de certificacion conforme a las Normas IRAM,
segun Especificaciones Técnicas Generales del |.P.V. y conformidad de la Inspeccién de Obra, a la que
se le debera proponer la marca de caferias y accesorios a utilizar en la obra. En el caso de
aceptacion de caferias y accesorios con juntas pegadas, ademas, deberan tener CERTIFICACION
IRAM. Se tendra especial cuidado en la seleccién del material de pegamento para la unién de juntas,
el que debera responder a las indicaciones del fabricante de la caferia. (pegamento que permita
fusién entre las superficies a unir).

La cafieria se alojara en una zanja de 0,60m de ancho con una tapada minima de 0,40m. Cuando las
caferias se instalen en zonas de alto transito y estén expuestas a sobrecargas estéticas y dinamicas
importantes, la tapada minima sera de 1,00m. Solo se autorizara el tapado de las zanjas cuando se hayan
efectuado y aprobado las pruebas hidraulicas correspondientes. Tener presente que, cuando se deban
suspender canerias de losas se procedera al engrampado en aluminio.
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La instalacion debera estar provista de los dispositivos sifonicos que eviten el retorno de gases cloacales a
los ambientes:

En bafo y lavadero: pileta de piso con sifén y rejilla de acero inoxidable de 12x12 cm con tornillos.

En cocina: sifén bajo pileta de cocina de caucho o P.V.C. @ 50mm., y boca de acceso con tapa doble de
20cm x 20cm, debidamente sellada.

e Primario: @ 110mm a inodoro y boca de acceso; @ 63mm a piletas de piso, descarga y sifén
de pileta de cocina @ 50mm.

e Secundario: @ 50mm (para desaglie de receptaculos de ducha y piletas de lavanderia) y 40
mm (para desagues de lavatorios y bidet) y se instalaran a una profundidad de 0,10m del nivel
de piso en piletas de piso.

¢ Pendientes: Minima 1:60 (1,66 cm/m) Maxima 1:20 (5 cm/m).
22.3. Ventilacion

En camara de inspecciéon domiciliaria, conducto de ventilacién @ 110mm e=3.2mm en PVC o e=2.7mm en
polipropileno cloacal, hasta una altura conforme a reglamentacion municipal, sobre el nivel maximo de
techos y con sombrerete de PVC. Toda columna de ventilacion expuesta a la intemperie sera pintada con
pintura al latex para exteriores, (color a definir con la Inspeccidon de Obra) para evitar el deterioro por
efecto de los rayos ultravioletas. Las caferias de ventilacion seran soportadas por grapas omega
galvanizadas y fijadas mediante tornillos galvanizados, a los elementos rigidos que indiquen los planos. En
caso de no tener soporte para su fijacion, construir una columna de rollizo de madera para fijar la
columna de ventilacién.

22.4. Desagiie pluvial
Se ejecutaran segun plano de proyecto aprobado.
Seran mediante libre desborde.

Los albafiales seran de @ 110mm. Las bocas de desagie (2), se ejecutaran mediante molde metalico, en
concreto, con un espesor de pared minimo de hormigén de 5cm. Llevardn marco y reja metalica de 20cm x
20cm. Tendran una pendiente adecuada (minimo 1:100) que asegure un rapido escurrimiento del agua hacia
las cunetas en la via publica.

22.5. Pruebas hidraulicas

e Prueba hidraulica del desagiie cloacal y pluvial: se efectuara mediante el rellenado con agua hasta el
nivel de piletas de piso. (Luego de 12 hs no deben observarse pérdidas de agua ni descenso de su nivel).
Los conductos de ventilacion se probardn con humo o agua.

e Prueba hidrdulica de las cafierias de aqua: Luego de rellenar con agua, y extraer el aire de las
canerias de agua fria y caliente (interconectadas entre si mediante un cafo by-pass a nivel del calefén) se
probaran a una presion igual o mayor a 10 kg/cm?2. Durante dos horas no deben observarse pérdidas ni
exudaciones.

El contratista debera contar en obra con todos los elementos para efectuar las distintas pruebas de
presion y control de las instalaciones.

La Inspeccion de Obra con el acuerdo de la Inspeccion Municipal, autorizara el tapado de las
caiierias una vez verificada su estanqueidad (ausencia de pérdidas).

22.6. Artefactos y accesorios de provisidn e instalacion obligatoria

Segun haya o no un integrante de la familia beneficiaria de la vivienda con capacidades diferentes
(motrices), se utilizaran para el bafio de la vivienda los artefactos sanitarios descriptos en el articulo 22.6.1 o
22.6.2.

22.6.1 Artefactos y accesorios para vivienda comun

Lavatorio: Seran de loza blanca de primera calidad, de colgar sin pedestal, modelo Andina (LEA) (Ferrum),
Linea Maraj6 Decca Piazza o similar en calidad y precio, de tres agujeros.

Llevara griferia cromada tipo “FV”, linea” Arizona” cromo (207/B1), tipo Decca Piazza linea 500 (Cod.560) o
similar en calidad y precio, con sopapa metélica. Se fijaran a los muros por medio de grampas especiales de
planchuela de hierro galvanizado amuradas con tarugos plasticos y tornillos galvanizados.
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Inodoro pedestal sinfonico: seran de loza de primera calidad vitrificada modelo Andina largo (IAML)
(Ferrum), Linea Maraj6 Decca Piazza o similar en calidad y precio con depdsito exterior de apoyar de losa, de
doble descarga (DWL6F) (Ferrum) o similar en calidad y precio. Se debera colocar una llave de paso de @
13mm, para el corte de agua, sobre la caferia de alimentaciéon del artefacto y junto al paramento
respectivo (embutida).

El inodoro, se asentara sobre collar de acople de caucho y se ajustaran al piso con tornillos de bronce y
tarugos plasticos tipo "Fischer"

Bidet: sera de loza de primera calidad vitrificada modelo Andina, Linea Marajé Decca Piazza o similar en
calidad y precio. Se ajustara al piso con tornillos de bronce y tarugos plasticos tipo “Fischer”. Los flexibles
seran cromados (corrugados). Llevara griferia cromada tipo “FV “, linea Arizona cromo (207/B1), tipo Decca
Piazza linea 500 (Cod. 560) o similar en calidad y precio, con sopapa metalica.

Receptaculo de ducha: Se ejecutara “in situ” en el lugar previsto en planos. El ancho util sera de 0.75 m por
el ancho del local.

Estard conformado por un cordéon de hormigén simple de 10cm de altura por 10cm de ancho. Este
confinamiento y el piso contaran con el mismo material de revestimiento que se utilice en los pisos del bafio.

El piso tendra un desnivel de 1cm en el sentido longitudinal y hacia el desagle que se ejecutara mediante
pileta de ducha de ¥110mm con rejilla de acero inoxidable de 12x12cm y cafio de salida @40mm que se
contectara mediante caferia de @50mm a pileta de patio abierta (PPA) con sifén.

La griferia consistira en juego de ducha de tres llaves con transferencia tipo “FV” linea “Arizona” cromo
(103/B1), tipo Decca Piazza linea 500 (Cod.551). Flor estandar cromo.

La aislacion hidréfuga de éstos sectores humedos se realizaran segun lo especificado en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales del I.P.V. sobre Ejecucién de los trabajos.

Pileta de cocina: La pileta de cocina sera de acero inoxidable calidad AISI 304 (bacha simple) de 0,53m x
0,32m x 0,18m marcas Johnson modelo Z52, Ariel Linea de Lujo, Modelo 605 o similar en calidad y precio.
Estara integrada mediante resina epoxi, a mesada de granito reconstituido de grano mediano con color a
definir por la Inspeccion de Obras. Su longitud sera de 1,40m y 3.5cm de espesor.

La mesada se empotrara 3cm en el muro y se montara sobre dos muros ejecutados con ladrillos de 0.12m de
ancho x 0.06m de alto x 0.26m de largo dispuestos en aparejo de soga, con terminacién exterior bolseada. Se
procedera al sellado mediante silicona transparente, tipo Silastic o similar de la junta entre la mesada y el
revestimiento ceramico, para evitar filtraciones de agua que pudiesen escurrir por el revestimiento.

El desagiie de pileta se ejecutara con sopapa P.V.C. @ 50mm con aro cromado. En todos los casos llevara
sifon de P.V.C. de 50 mm de diametro fijado a la sopapa mediante abrazadera tipo avion” a tornillo.

La griferia consistira en mezclador sobre mesada marca “FV” linea “Newport” (Cod. 413/B2), marca “Piazza”
linea “Village” (Cod. 31410) o similar en calidad y precio.

Pileta de lavanderia: Se colocara, una pileta premoldeada de PVC resistente a rayos U.V. 0.50m x 0.40m x
25cm de profundidad, de 15 litros de capacidad, fijada al muro mediante tornillos con tarugos de plastico. El
desague de pileta se ejecutara con caferia P.V.C. @ 50mm segun plano. Llevara griferia integrada por dos
canillas de bronce marca “FV” (Cod.436-13B), marca “Piazza” linea “Village” (Cod. 31401) o similar en calidad
y precio con pico para manguera y sopapa metalica de desaglie. Se debera disponer una conexién para
lavarropa automatico y descarga del mismo.

Se proveeran e instalaran accesorios de porcelana (para pegar) en:

Bano:

e un botiquin de un cuerpo de acero inoxidable con espejo incorporado.

un toallero integral de porcelana marca Ferrum (modelo ATH8U) o similar en calidad y precio.

dos perchas de porcelana marca Ferrum (modelo APF3U)o similar en calidad y precio.

un portarrollos completo de porcelana marca Ferrum (modelo ALF1U)o similar en calidad y precio.

una jabonera chica de porcelana marca Ferrum (modelo ABF1U)o similar en calidad y precio.

una jabonera con agarradera de porcelana marca Ferrum (modelo ABF3U)o similar en calidad y precio
(Se la ubicara en el muro opuesto a cuadro de ducha).

Cocina: una jabonera chica de porcelana marca Ferrum (modelo ABF1U) o similar en calidad y precio.

Lavanderia: una jabonera chica de porcelana marca Ferrum (modelo ABF1U) o similar en calidad y precio.
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22.6.2 Artefactos y accesorios para vivienda discapacitado motriz.

Todos los accesorios deben ser de marca y calidad reconocidas, con presentaciéon previa a la
Inspeccion de Obra para su aprobacion.

Lavatorio: Seran de loza blanca de primera calidad, de colgar sin pedestal modelo Ferrum tipo LET 1F o
similar en calidad y precio.

Llevara griferia cromada tipo “FV”, linea” Arizona” cromo (207/B1), tipo Decca Piazza linea 500 (Cod.560) o
similar en calidad y precio, con sopapa metélica. Se fijaran a los muros por medio de grampas especiales de
planchuela de hierro galvanizado amuradas con tarugos plasticos y tornillos galvanizados.

Inodoro pedestal sifonico: seran de loza de primera calidad vitrificada modelo (Ferrum) tipo IEDTD o
similar en calidad y precio con depésito exterior a mochila tipo DTEXF. Se debera colocar una llave de paso
de ¥ 13 mm, para el corte de agua sobre el chicote de alimentacion del artefacto y junto al paramento
respectivo.

Se debera instalar un barral rebatible tipo Ferrum modelo VEEB o similar en calidad y precio, sobre un lateral
del artefacto.

El inodoro, se asentara sobre collar de acople de caucho y se ajustaran al piso con tornillos de bronce y
tarugos plasticos tipo "Fischer"

Bidet: Se debera proveer una ducha manual para bidet marca Fv, linea Allegro, modelo 0118/15.

Receptaculo de ducha: Se ejecutara “in situ” en el lugar previsto en planos. El ancho util sera el indicado en
plano de proyecto, no contara con cordén separador y tendra todo el ancho del local.

El piso del receptaculo tendra un desnivel de 1 cm en el sentido longitudinal y transversal hacia el desagte
que se ejecutara mediante pileta de ducha @ 110 mm con rejilla de acero inoxidable de 12x12 cm y cafio de
salida @ 50 mm que se conectara mediante cafieria de & 50 mm a pileta de piso abierta (PPA) con sifén.

La griferia consistira en juego de ducha de dos llaves sin transferencia marca “FV” linea FV20 “Y” Cromo con
ducha de pared de lluvia moévil y duchador manual de accionamiento automatico cromo “Y” (tipo FV
Duchamatic 119) o marca “Piazza” linea “Village” (Cod.31408). La manguera del duchador tendra una
longitud minima de 1,75 m y el soporte del duchador manual se instalara préximo a las llaves y en la
posicion final que indicara la Inspeccion del I.P.V. atendiendo a la discapacidad del futuro usuario.

Se instalaran ademas: una silla rebatible para ducha tipo Ferrum modelo VTESB o similar en calidad y
precio; un barral fijo marca Ferrum tipo “L” modelo VTEP o VTEPI (segun corresponda) bajo el muro lateral
del receptaculo y un barral rebatible tipo Ferrum modelo VEEB o similar en calidad y precio sobre un lateral
de la silla rebatible.

La aislacion hidréfuga de éstos sectores humedos se realizaran segun lo especificado en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales de Arquitectura (6-2-2) sobre Ejecucién de Trabajos.

Pileta de cocina: La pileta de cocina sera de acero inoxidable 18/8 (bacha simple) calidad AISI 304 de 0,52
x 0,32 x 0,18 m marca Johnson modelo Z-52, Mi Pileta (Aceros Alfa) Modelo 303, Ariel Linea de Lujo,
Modelo 605, o similar en calidad y precio. Estara integrada mediante resina epoxi, a mesada de granito
reconstituido de grano mediano con color a definir por la Inspeccion de Obras. Su longitud sera de 1,40 my
0.035m de espesor..

La mesada se empotrara 3 cm en el muro y se montara sobre una estructura metalica consistente en dos
travesafios, un larguero y dos patas de tubo estructural de 15 x 30 x 1.6 mm. Se procedera al sellado
mediante silicona transparente, tipo “Silastic’ o similar de la junta entre la mesada y el revestimiento
ceramico, para evitar filtraciones de agua que pudiesen escurrir por el revestimiento.

El desagiie de pileta se ejecutara con sopada P.V.C. @ 50 mm con aro cromado. En todos los casos llevara
sifon de P.V.C. de 50 mm de diametro fijado a la sopara mediante abrazadera tipo "avién” a tornillo.

La griferia consistira en mezclador sobre mesada tipo “FV” linea “Newport” (413/B2) o similar en calidad y
precio.

Pileta de lavanderia: Se colocara, una pileta premoldeada de PRFV o Polipropileno copolimero resistente a
rayos U.V. 0.50 m x 0.40 m x 25cm de profundidad, de 15 a 18 litros de capacidad, fijada al muro mediante
tornillos con tarugos de plastico. El desagle de pileta se ejecutara con caferia P.V.C. @50 mm segun plano.
Llevara griferia integrada por dos canillas de bronce tipo FV (436-13B) o similar en calidad y precio con pico
para manguera y sopapa metalica de desague.

Se proveeran e instalaran accesorios de porcelana (para pegar) en :
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Bano:

-un botiquin de un cuerpo de acero inoxidable con espejo incorporado.

-un toallero integral de porcelana marca Ferrum (modelo ATH8U) o similar en calidad y precio.

-dos perchas de porcelana marca Ferrum (modelo APF3U)o similar en calidad y precio.

-un portarrollos completo de porcelana marca Ferrum (modelo ALF1U)o similar en calidad y precio.

-una jabonera chica de porcelana marca Ferrum (modelo ABF1U)o similar en calidad y precio.

-una jabonera con agarradera de porcelana marca Ferrum (modelo ABF3U)o similar en calidad y precio
(Se la ubicara en el muro opuesto a cuadro de ducha).

Cocina: una jabonera chica de porcelana marca Ferrum (modelo ABF1U) o similar en calidad y precio.
Lavanderia: una jabonera chica de porcelana marca Ferrum (modelo ABF1U) o similar en calidad y precio.
22.7. Prueba de funcionamiento y garantias

Terminadas las instalaciones sanitarias, se realizara prueba de normal funcionamiento de la totalidad de los
artefactos colocados, los que no deben presentar pérdidas ni obstrucciones.

En caso de que los elementos no reunan la calidad minima requerida, deberan ser retirados de la obra.

Todos los materiales sanitarios y griferia seran de procedencia nacional y deberan contar con garantia de
fabrica.

ARTICULO 23°: INSTALACION ELECTRICA

IMPORTANTE: EL OFERENTE DEBERA ADECUAR LOS PLANOS DE LAS INSTALACIONES
DOMICILIARIAS PARA SU APROBACION MUNICIPAL.

Sobre la base de la documentacién del Pliego Licitatorio confeccionada por el Instituto Provincial de la
Vivienda, la Contratista tendra a su cargo la presentacion y aprobacion de los planos de obra y la tramitacion
y aprobacién planos conforme a obra y certificados finales en los organismos intervinientes.

Los trabajos comprenderan la provision de materiales y mano de obra para la instalacién eléctrica de
iluminacién y tomacorrientes, timbres, bajada para teléfonos, bajada para TV, etc., en un todo de acuerdo al
presente pliego, planos, planillas y esquemas, como asi también cumplimentando todas Ilas
reglamentaciones en vigencia de los organismos pertinentes.

Los planos que forman parte del presente Pliego indican esquematicamente la ubicacion de los distintos
elementos tales como tableros, bocas y centros.

La Contratista, debera proyectar y calcular los planos y planillas definitivos para la aprobaciéon municipal. En
ellos se indicaran las tomas de alimentacion, tableros, trazado de caferias y conductores, con sus
respectivas caracteristicas y secciones.

Si por cualquier circunstancia hubiere que variar lo consignado en plano, la Contratista estara obligada a
solicitar a la Inspeccién de obra la autorizacion correspondiente.

La Contratista entregara a la Inspeccion de Obras, previo a dar inicio a los trabajos muestras del material
eléctrico.

Toda la instalacion debera ser totalmente embutida y los materiales seran de marcas reconocidas, contaran
con sello IRAM conforme a Norma y permitidos por los reglamentos vigentes.

23.1 Acometida de medicion o Pilastra

Se podra utilizar pilastra prefabricada o construida in situ. Si es prefabricada, debera tener aprobacién del
ente prestatario del servicio eléctrico (mediante certificado firmado por autoridad del ente prestatario).

Si es construida in situ deberd cumplir con las medidas minimas que exige el ente prestatario del servicio
eléctrico en la zona.

En el caso en que en la zona a construir la vivienda de deba utilizar el sistema de medicion del tipo prepago
este debera estar aprobado por el ente prestatario del servicio eléctrico en la zona. Se adjunta disposicion
vigente de los requisitos de la Cooperativa eléctrica de Godoy Cruz.

23.2 Tableros

El tablero principal se ubicara en lugar accesible a no mas de dos metros del medidor de energia. La caja del
tablero principal ubicado en la pilastra podra ser metdlica (0 de PVC apto para intemperie) con grado de
proteccion IP65, debiendo ser estanca con cerradura tipo cuadro (y en caso de PV, mecanismo apto para
cierre con candado), y el conductor de salida debe ser tipo “protodur”’, en caso de ser subterraneo. La
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caferia de salida del conductor desde tablero principal y de la de entrada del mismo conductor hasta tablero
secundario debera tener un diametro minimo de 25 mm y podra ser de acero semipesado, pesado,
galvanizado o cafieria de P.V.C. rigida.

El tablero secundario sera de una capacidad minima de 12 (doce) elementos.

Cuando se instale el cable subterraneo de TP a TS se colocara a 70 cm de profundidad en un lecho de
arena de 10 cm por debajo y 10 cm por encima del conductor y protegido por una hilada de ladrillos
transversales al cable. Bajo veredas o fundaciones se lo protegera dentro de un cafio camisa de P.V.C. de
diametro minimo 25 mm.

23.3 Circuitos
Para alumbrado no deberan tener una proteccion mayor de 16 Amp, ni alimentar mas de 15 bocas.

Durante el cableado para identificar cada circuito se utilizara un mismo color para sus conductores,
adoptando otros colores para diferenciar los restantes circuitos.

Los colores para la identificacion de los circuitos seran marrén para la fase, celeste para el neutro y verde-
amarillo para la tierra no debiéndose usar otros colores.

Los circuitos destinados a aire acondicionado, resistencia calefén solar, caleféon electrico, bomba de agua y/o
cualquier otro circuito electrico que se indique debera tener como proteccion una llave termomagnetica
bipolar de 16 Amp

23.4 Cainos y cajas

Sdlo se utilizaran canos y cajas de hierro negro del tipo semipesado, aprobado y por ninguna causa se
aceptara cano liviano.

También podran utilizarse en donde se encuentren autorizados cafos rigidos construidos en material
aislante PVC, autoextinguible clasificacion 4321 conforme N lec 61386 y norma IRAM 62386 aprobados por
el municipio. Marcas permitidas Tubelectric, Tecnocom o otras de calidad y precio similar

El cafo tendra un diametro minimo interior de 15,4 mm. No se permitird bajo ningun concepto el uso y la
colocacion de carios flexibles.

Las caferias se colocaran con una leve inclinacion hacia las cajas, evitando contrapendiente o sifones, a fin
de impedir la acumulaciéon de agua por condensacién dentro de ella. En caso que no se puedan evitar
sifones, se utilizaran canerias galvanizadas y conductores especiales.

Las uniones entre cafios se ejecutaran mediante cuplas roscadas; entre cafios y cajas, de techos de madera
se emplearan 2 (dos) tuercas galvanizadas y boquillas de aluminio y solo en bajadas se podran utilizar
conectores. 0 bien en caso de usarse canerias en PVC mediante conectores de material termoplastico
aislante fabricados segun la norma IEC 60670, debiendo utilizarse exclusivamente el correspondiente al
mismo material elegido para las canalizaciones y de ser de la misma marca con su pegamento
correspondiente o compatibles para su uso. La conexién dentro del los conectores debera ser a tope entre
los 2 cafios no debiéndose dejar espacio entre los mismos.

Las caferias bajo ningun concepto deberan tener un tramo mayor a 5 mts en el caso que deba ser mayor
por cuestiones de proyecto y/o de obra se deberan colocar cajas de registro del tipo cuadrada de 10x10 cm
de dimensiones minimas a fin de no superar dicha distancia.

No se permitiran bajo ningun concepto en un mismo tramo mas de 3 codos o curvas debiéndose utilizar en
caso necesario cajas de registro del tipo cuadrada de 10x10 cm de dimensiones minimas.

No estan permitidas bajo ningun concepto realizar uniones en un mismo tramo con cafos de diferente
material como ser plastico con cafio de hierro en caso de ser necesario se deberan colocar cajas de registro
del tipo cuadrada de 10x10 cm de dimensiones minimas.

Las cajas para centros se ubicaran de acuerdo a planos. En cada una de las cajas tanto vayan ubicadas el
techo o en las paredes se colocara un gancho de sujecion de artefactos. Las cajas se fijaran sélidamente a
la pared o estructura de forma tal que no soporten esfuerzo alguno por suspension de los artefactos. Sé
prohibe el uso de alambre para la realizaciéon de dichos ganchos.

Sé permite colocar hasta un maximo de 6 (seis) salidas por boca de pared.

Una vez montada la cafieria en la caja, en techos de madera, la misma sera sujetada y cubierta con un
poncho de membrana asfaltica para evitar filtraciones al interior de la vivienda.

La unidon entre cajas de registro, rectangulares, cuadradas o cajas octogonales chicas, sera a través de
conectores sujetos con el tornillo.
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No se podran clavar las cajas a las paredes. Se permitira sujetar las caferias mediante el uso de clavos
formando un gancho u omega.

Queda expresamente prohibida la utilizacion de cajas octogonales grandes en pared.

En caso de utilizar cajas plasticas estas deberan estar sanas que cumplan con los standards de calidad
minimos

no permitiéndose el uso si se encuentran rajadas rotas o con faltantes de partes estas deberan ser
descartadas en su uso.

Ubicacién de las cajas:
Las cajas de tomas se ubicaran a 0,40 m desde nivel de piso terminado, a la base de estas.
Las cajas de llaves se ubicaran a 1,20 m desde nivel de piso terminado a la base de estas.

Las cajas de tomas para el aire acondicionado se ubicaran como minimo a 2,00 m desde nivel de piso
terminado, a la base de estas.

La caja del tomacorriente en donde se conectara la cocina bajo ningun concepto se colocara detras de la
misma debiendo colocarse debajo del bajo mesada y dicha ubicaciéon debera consensuarse con la
inspeccion antes del su colocacion.

La caja para tablero secundario, sera metalica con tapa del mismo material, con apertura en sentido horario.
La caja de tablero secundario no se podra colocar en los dormitorios.

Dicha caja tendra la cantidad llaves termo magnéticas que requiera de acuerdo a la cantidad de circuitos que
figuren en planos aprobados y su dimension debera prever la incorporacion de las futuras llaves a instalar
por las ampliaciones de la vivienda, teniendo un tamafio minimo de para alojar 12 médulos DIN

En la caja de tablero secundario se debera colocar una bornera para neutro y otra para la puesta a tierra.

Caja de timbre: Sobre muro frontal de la vivienda y junto a la puerta de ingreso a la misma se colocara la
caja de dimensiones minimas de 5x5 (tipo mifién) que alojara al pulsador de timbre, la cual estara vinculada
a una caja interna de dimensiones minimas de 10x10 donde se colocara la campanilla correspondiente en el
interior de la vivienda. La altura del pulsador sera de 1.20 m.

Caja de teléfono y televisiéon: Se colocaran en el estar comedor dos cajas de dimensiones minimas de
10x5 para alojar en forma independiente las conexiones para teléfono y television. Esta ultima debera
encontrarse proxima a un tomacorriente. La altura de ambas cajas sera de 0.45 m del nivel de contrapiso.

Las caferias de los circuitos correspondientes a instalaciones de baja tension tales como campanillas,
portero eléctrico, teléfono, luz de emergencia, sonido y cables para TV, deben usar conductos
independientes entre si y de las lineas de iluminacién y/o toma corrientes y Unicamente se usaran cafios de
un didmetro minimo de 15,4 mm y cajas metalicas y en el techo la curva debera ser ejecutada unicamente
doblando el cafio saliente en un angulo de 180° respetando los diametros de curvatura correspondientes a
fin de no estrangular dicho cafio.

El médulo a colocar en cada caja de television debe ser del tipo pin fino para la conexién del cable
correspondiente y debera ser cableada con cable coaxil de 75 ohms dejando en el techo una reserva de
dicho cable no menor a 2 mts.

El médulo a colocar en cada caja de teléfono debe ser del tipo conector americano de 4 vias y debera ser
cableada con telefénico de 2 pares tipo exterior dejando en el techo una reserva de dicho cable no menor a
2 mts.

23.5 Conductores

Las secciones de los conductores, seran las que resulten del calculo y como minimo se debera observar lo
siguiente:

Los conductores de acometidas seran del tipo antihurto (4+4), con aislacion de PVC antiflama y con
certificacion de calidad con sello IRAM conforme a Norma.

La unién entre el tablero principal y el secundario sera con un conductor subterrdneo de seccién minima de 4
mm?, unifilar, con doble capa de aislacion.

El primer tramo de conductores para la alimentacion de los distintos circuitos sera de una seccidon minima de
2,5 mm?, muliifilar antiflama, con aislacién de PVC.

Para los tomas se debera utilizar conductor de 1,5 mm?, de seccion, multifilar, antiflama, con aislacién de
PVC.
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Para los retornos de las llaves se utilizara un conductor de 1,5 mm?, de seccion, multifilar, antiflama, con
aislacion de PVC.

Los conductores de puesta a tierra seran revestidos con aislacién de PVC de seccion minima de 1,5 mm?.

Los conductores de baja tension (timbre), seran unifilares de una secciéon de 1 mm?, antiflama con aislacion
de PVC.

No se deberan pasar conductores para la instalacion de campanillas, teléfonos, o para otros usos similares
dentro de los cafos que se emplean para la linea de energia para tomas e iluminacion.

Los puntos de union y derivacion deben considerarselos sujetos a esfuerzos mecanicos, y deben cubrirse con
cinta aisladora de PVC de la mejor calidad.

El conductor de puesta a tierra debera ser identificado con el color verde-amarillo y su seccion sera la misma
que el conductor de fase.

Los colores para la identificacion de los circuitos seran marrén para la fase, celeste para el neutro y verde-
amarillo para la tierra y para los retornos se puede utilizar cualquier color con excepcioén al celeste o azul, el
verde-amarillo, el amarillo, el verde o marrén Se puede utilizar el color de alguna fase por razones de fuerza
mayor pero debe estar indicado que corresponde a conductor de retorno con algun tipo de sistema de
identificacion en el conductor no debiéndose usar otros colores.

Los conductores de los aires acondicionados, resistencia calefén solar, calefon electrico, bomba de agua y/o
cualquier otro circuito electrico que se indique debera tener como deberan ser de una seccion de 2,5 mm2
tanto los conductores activos como el de puesta a tierra debiéndose respetar los colores antes enunciados.

No se permitirdn bajo ningun concepto uniones de cables dentro de los cafios.
23.6 Llaves y tomas

Los interruptores seran del tipo modular a tecla para alojar en cajas rectangulares, con tapas de material
aislante.

Las llaves de seccionamiento para iluminacion, seran de plastico, del tipo modular, con contactos de cobre o
estafio del tipo Plasnavi base, Sica Selena o similar en calidad y precio. Debe contar con sello IRAM
conforme a Norma. Los tomacorrientes a instalar seran del tipo modular de tres contactos mixtos, de cobre
o estano con aislacion de plastico entre los contactos y tornillos de sujecion.

Las llaves combinadas de punto y toma, deberan adecuarse a lo antes descrito.
Todas las llaves o tomas deben quedar alineadas con la plomada de pared.
Las partes internas de las mismas deben quedar bien sujetas a las cajas metalicas.

Los toma corriente tendran una capacidad minima de 10 A. En todas las bocas de iluminacién se colocara
un receptaculo recto E27 de baquelita (marca San Justo o similar en calidad y precio), inclusive en las bocas
exteriores con una lampara tipo led de 14 watts de potencia.

Se deberan colocar como minimo un circuito para aire acondicionado en cada dormitorio como asi mismo en
el estar comedor.

23.7 Protecciones
Las protecciones a utilizar seran de dos tipos:

a) Diferenciales: Se utilizara un disyuntor diferencial (DD), el cual estara colocado en el tablero general de
la vivienda, y sera de la carga nominal que resulte del calculo de la instalacion domiciliaria.

El disyuntor diferencial seréa de marca reconocida que cuente con sello de calidad y certificacion de
cumplimiento y con sello IRAM conforme a Norma.

Queda expresamente prohibido el uso de disyuntor diferencial con llave térmica incluida.
La corriente maxima de fuga a tierra debera ser de 30 mA.

b) Termomagneticas: En el tablero secundario se colocara una llave térmica bipolar de corte general y
llaves bipolares por cada circuito, de potencia de seccionamiento igual o mayor al calculo de la potencia a
instalar, que cuente con sello de calidad y con sello IRAM conforme a Norma

Cada 15 bocas se debera colocar una llave termo magnética de potencia de seccionamiento igual al calculo
de la potencia a instalar.

Los elementos de proteccion deberan ser de marca General Electric, Siemens o similar en calidad y precio y
con sello IRAM conforme a Norma
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La capacidad de ruptura minima debera ser de 4,5 KA en todas las llaves térmicas a utilizarse en la
instalacion.

En ningun caso se utilizaran llaves térmicas unipolares de corte.

A cada aire acondicionado se debera colocar su llave térmica bipolar correspondiente de potencia igual o
mayor al calculo de la potencia a instalar en dicho equipo.

23.8 Dispersor a tierra

En cada vivienda se instalara una jabalina de puesta a tierra. El extremo de la jabalina tendrd un borne al
que se conectara el conductor de puesta a tierra. Contara con una caja de hormigén con tapa para
inspeccion de 20 cm x 20 cm. La jabalina sera del tipo de varilla de cobre “tipo Copperwell” @ 34"

El pozo donde se alojara la jabalina sera de 1,20 m de profundidad. Desde nivel de terreno y en los 0,40 m
iniciales se debera colocar un cafio de PVC de @ 110 para la proteccion y humedecimiento de la jabalina.

El mejoramiento de resistividad del suelo se realizara con tierra vegetal, carbonilla y sal industrial mezclado
con el suelo natural extraido en proporciones iguales.

23.9 Inspecciones

La Contratista procedera a solicitar, en forma obligatoria, por su cuenta y cargo, las inspecciones
municipales de instalacion eléctrica domiciliaria. Estas se solicitaran con suficiente anticipaciéon y previa
aprobacion de los trabajos por parte de la Inspeccion de Obras.

Las inspecciones obligatorias serén las siguientes:

Caneria de techos

Canieria de bajada

Cableado y colocacién de llaves y tomas
Armado de tableros

23.10 Prueba de Funcionamiento
Se realizara una prueba final de la instalacion, tanto de aislacién de conductores, como de puesta a tierra.

Dentro de la prueba de funcionamiento se debera verificar que en todos los tomas vistos de frente una vez
colocados la fase debe estar ubicada del lado derecho del toma sin excepcion.

Otra prueba a realizar es que en todos los portalamparas la fase debe estar ubicada en el terminal ubicado
en el fondo del culote con la Unica excepcidn en las luces del tipo combinacién.

Estas pruebas deben ser verificadas en un todo por el inspector de obra el cual debera corroborar el correcto
funcionamiento de toda la instalacion.

23.11 SISTEMA DE MEDICION DE ENERGIA ELECTRICA PREPAGA (Si corresponde)

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES, EQUIPAMIENTO E INSTALACION
ASOCIADA AL PUNTO DE VENTA

23.11.1 OBJETO:

La presente Especificacion Técnica, tiene por objeto fijar el equipamiento (medidores de energia para la
venta prepaga), los materiales y los detalles constructivos necesarios para la instalacion del Sistema de
Medicién y Venta de Energia prepaga en el Area de Concesién de La Cooperativa, Empresa Eléctrica de
Godoy Cruz. Edificacién, Servicios Publicos y Consumo Limitada.

23.11.2 DESCRIPCION DEL SISTEMA:

El sistema de medicién de energia eléctrica es del tipo PREPAGO EN ALTURA, y en todos los casos debera
realizarse la instalacion completa del mismo para su funcionamiento. Por su concepcion, en los loteos y o
barrios a instalarse el sistema, NO SE DEBERA CONSTRUIR LA PILASTRA DE MEDICION TRADICIONAL.

Para la instalacion del sistema de medicion de energia eléctrica del tipo PREPAGO en lugar del sistema
tradicional en PILASTRAS DE MEDICION, se montaran gabinetes metalicos en las columnas de distribucion
de energia eléctrica de baja tension.

Partes constitutivas del sistema:

Medidores de energia, constituidos por el Dispensador y el Visualizador — Teclado.
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Gabinetes metalicos estancos para la instalacion de los Dispensadores y sus Protecciones asociadas.
Derivacion de la red de distribucién de BT para la alimentacion de los Dispensadores.

Acometida al Usuario de energia y de comunicacion entre el Dispensador y el Visualizador Teclado.
Funcionamiento:

Por medio de la compra de energia eléctrica en los lugares dispuestos por La Cooperativa para tal fin, el
Usuario recibe un ticket con un cédigo criptografico, éste es ingresado por medio del Visualizador — Teclado
instalado en el domicilio del Usuario. Luego de realizada la operacion, el medidor de energia se encuentra
cargado con la cantidad de kW-h comprados y habilita el suministro de energia eléctrica para el consumo.

El Teclado — Visualizador indica al Usuario el remanente de energia disponible para consumir. En el caso
que el crédito se consuma totalmente previo a una nueva carga, el Dispensador interrumpira el suministro
hasta el momento del ingreso de un nuevo cddigo criptografico.

23.11.3 MEDIDORES DE ENERGIA:

Los medidores de energia eléctrica seran monofasicos de estado solido, para la venta de energia prepaga a
cédigo criptografico, del tipo bicuerpo, constituidos por:

A) Una unidad de medicion, comando y corte de suministro (Dispensador) que se instalara en un gabinete
metalico en la via publica. EI montaje seréa en RIEL DIN. Esta unidad debera contener al medidor
propiamente dicho y el interruptor del suministro.

B) Visualizador y Teclado. Este médulo se ubicara dentro del domicilio del cliente, con una separacién a una
distancia no mayor de 40 m del dispensador.

La comunicacion entre esta unidad y el dispensador se realizara mediante un cable de dos conductores no
polarizados (tipo par telefonico). Su eventual interrupciéon o corte no afectara la operacion normal de la
unidad de medicién la cual continuara con el suministro de energia hasta agotar el crédito previamente
almacenado por el cliente.

Por el teclado se ingresaran los tokens o cddigo criptogréafico de 20 digitos, el cual transferira el crédito en
kW-h.
Por el visualizador se debera suministrar como minimo la siguiente informacion:
1- Estado del medidor (conectado - desconectado).
2-  Crédito disponible
3- Alarma "poco crédito"
4- Carga de crédito.
5-  Alarma general.
Especificaciones técnicas - MEDIDORES DE ENERGIA:
e El medidor debe estar autorizado por el Epre (Ente Provincial Regulador Eléctrico)
e Deben cumplir con los requerimientos Standar Transfer Specification (STS)
e Encriptacion: Algoritmos de encriptacion de 20 digitos segun Standar Transfer Specification (STS)
e Tension: 220 Volts CA
e Frecuencia: 50 Hz
¢ Corriente de base: 5 - 10 -20 Amperes
¢ Corriente maxima: 60 - 80 — 100 Amperes
¢ Precision: Clase 2 o mejor.
Garantia:
¢ 12 meses desde la recepcion de los medidores.
e Durante dicho periodo los medidores defectuosos seran reemplazados por personal propio de
nuestra Empresa.
¢ A su vez, el medidor defectuoso sera enviado al Proveedor para su revision y eventual reparacion 6
reemplazo en garantia.
e La unidad reparada / reemplazada en garantia, sera remitida a la brevedad posible a nuestra
Empresa.
¢ La provision de repuestos debera garantizarse por un periodo minimo de 10 afios.
e Cada lote de medidores debe ser acompafado de sus respectivos ensayos metrélogicos obtenidos
en fabrica.
e La Cooperativa, Empresa Eléctrica de Godoy Cruz realizara los ensayos de recepcién de lotes para
condiciones metrolégicas y de funcionamiento del medidor. La aprobacion del lote esta sujeta a los
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resultados de estos ensayos. El lote que no apruebe los mismos debera ser reemplazado en su
totalidad. Todos los costos asociados al reemplazo del lote seran a cargo del proveedor.

El proveedor debera indicar si son necesarias protecciones externas adicionales para el correcto
funcionamiento del equipamiento. De ser asi, se deben incluir junto con los medidores, por ejemplo:
proteccion contra sobretensiones.

23.11.4 GABINETES METALICOS:

Los Dispensadores se ubicaran en cajas de chapa de acero N°16 — 1,2, las que se ubicaran sobre las
columnas de distribucion domiciliaria, a una altura no menor a los 5,50 metros, en posicion perpendicular a
la red de distribucién de Baja Tension y longitudinal al brazo de la columna.-

La ubicacién y distribucion de las cajas en las columnas sera parte integral del proyecto, tendran las
siguientes caracteristicas y alojaran en su interior los elementos que se detallan a continuacion:

e Las cajas tendran las siguientes medidas 600 mm de base x 650 mm de alto y 150 mm de fondo. En
las mismas se instalaran un maximo de 6 medidores y un minimo de 3 medidores.-

¢ El pintado de las cajas sera con dos (2) manos antiéxido al cromocinc y terminado con dos (2)
manos de esmalte sintético a la piroxilina color blanco.

e El cierre sera estanco, apto para intemperie IP 55. La tapa de la caja sera ciega y llevara pintado el
numero de tablero, la manzana/s y casa/s a la cual alimenta.-

e En el interior de las cajas se instalaran de 3 a 6 dispensadores montados sobre RIEL DIN, igual
cantidad de protecciones termo magnéticas aguas arriba del dispensador montadas sobre RIEL DIN y
una barra de neutro, todos sobre madera de cedro 6 pino, machimbrada, con cabezales en su parte
superior e inferior de 60 mm cémo minimo. La madera debera ser lijada y barnizada. El espesor
minimo sera de 25 mm. La longitud del RIEL DIN en ambos casos garantizard la instalacion de 9
medidores e interruptores termomagnéticos.

¢ Las cajas seran sujetas a las columnas con 2 collares hierro galvanizado de diametro adecuado a la
altura de instalacion.

e Llevaran a ambos costados 6 ranuras para ventilacion, las que iran protegidas con tela mosquitera
por la parte interna de la caja.-

e La puerta tendra orejas para la instalacion de un candado, en todos los casos la apertura de la
misma se realizara hacia el lado de la vereda.

e Las entradas y salidas de cables a las cajas se realizaran por la parte inferior de la misma y
protegido, cada cable, por un prensacable de la seccién correspondiente

¢ La alimentacion a los tableros sera en forma trifasica.
e Las cerraduras seran del tipo caja de medidor con cuadrante, instalando 2 por cada caja.

e El cableado interno se realizara con cable de cobre aislado en PVC formacién rigida multifilar
(concéntrica) apto para interior, segun Norma IRAM 2183. Secciéon 4 mm2. El cableado se montara en
cable canal ranurado con tapa de 30 mm de ancho por 40 mm de profundidad.

La ejecucion de las cajas debera ser previamente aprobada por la inspecciéon de La Cooperativa. Las
soldaduras deberan ser continuas, con material de aporte y ofreceran una resistencia mecanica igual o
superior a la de las partes a unir.

La Contratista proveera instalados en cada caja los correspondientes medidores de energia bajo las
indicaciones de la presente y deberan ser aprobados por la inspecciéon de La Cooperativa.

De acuerdo a la proteccion instalada en el tablero general del Usuario se instalara aguas arriba del medidor
un interruptor termo magnético bipolar selectivo con éste segun el siguiente criterio.

Tablero general del Usuario Proteccion aguas arriba del medidor
20 AcurvaC 32AcurvaD
25AcurvaC 40 Acurva D
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Las protecciones a instalar responderan a la Norma IEC 947-2, con una corriente de cortocircuito de 10 kKA.

23.11.5 DERIVACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE BT PARA LA ALIMENTACION DE
LOS DISPENSADORES:

La vinculacion de los tableros con la linea de distribucién preensamblada se realizara con conductor de
cobre tetrapolar tipo preensamblado para acometida aislado en XLPE (polietileno reticulado) y deberan
responder a las Normas IRAM 2263 y 2164. Se utilizara una seccién de 10 mm2. La derivacion a los tableros
desde la red de preensamblado sera con dos morsetos por fase con cuerpo preaislado, con un bulén de
ajuste, conexion por medio de identacion multiple y zona de conexidn con proteccion de goma impregnada
con grasa conductora e inhibidora de la corrosion.

23.11.6 ACOMETIDA AL USUARIO DE ENERGIA Y DE COMUNICACION ENTRE EL
DISPENSADORY EL VISUALIZADOR TECLADO:

En la columna donde se encuentra ubicado el gabinete y sobre éste, se instalara un collar de 2 espigas con
MN 380 para la retencién de las acometidas

Las acometidas desde cada dispensador se tenderan hasta el Usuario por medio de cable de cobre aislado
en XLPE para acometida aérea con neutro concéntrico y conductores de sefial, tensién nominal 0,6/1 kV,
4+4+2x0.5 mm2 0.6/1 kV, marca CEARCA. (cualquier otra marca debera ser previamente aprobada por La
Cooperativa. El cable debera poseer hilo de desgarre para separar el par telefonico.

La retencién del cable en ambas puntas se realizard con morsa de retencion para cable antihurto.

El teclado de control se ubicara dentro de la vivienda, y paralelo al tablero principal, a una distancia de 25
cm. Para la alimentacién del teclado se instalara una caja mignon, unida al tablero principal a través de un
cafio de chapa de acero (MOP) de %.".-

Las acometidas a cada vivienda de una planta se realizaran con un cafo de acero galvanizado de 2" para la
entrada del cable con su correspondiente pipeta de aluminio y collar y retencién.-

El cafo de acometida saldra del tablero principal de la vivienda, y tendra una altura de 4,5 m para cruce de
vereda y 5,5 m para cruce de calle.-

Para las viviendas de dos plantas frontales 6 tipo duplex, el cafio sera de chapa de acero (MOP) de 2” para
la entrada del cable con su correspondiente pipeta de aluminio, collar vy retencion, la cual debera estar
montada sobre la pared) . Sera empotrado en toda su longitud.

En ambos tipos de construccion, la ubicacion del cafio en la vivienda, garantizara el libre acceso del personal
de La Cooperativa a su extremo superior por medio de escalera. Se debera evitar el apoyo de la escalera
sobre aleros y/o debajo de éstos, dificultando de este modo, los trabajos que se necesiten realizar en la
acometida del Usuario

Se adjuntan planos indicativos para la instalacion y conexionado de las cajas de medicion.

23.12 SISTEMA DE MEDICION DE ENERGIA ELECTRICA PREPAGA (en caso de
corresponder)

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES, EQUIPAMIENTO E INSTALACION ASOCIADA AL
PUNTO DE VENTA

ANEXO | FOTOGRAFIAS DE INSTALACION DEL SISTEMA
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PROTECCIONES TERMOMAGNETICAS Y DISPENSADORES.
CABLEADO, CONEXIONADO Y DISTRIBUCION SOBRE LA MADERA DEL TABLERO.

LAS FOTOGRAFIAS SON SOLAMENTE INDICATIVAS

UBICACION DE LAS CAJAS PERPENDICULARES A LA LINEA DE DISTRIBUCION
ACOMETIDAS DE VIVIENDAS TIPO DUPLEX. RETENCION REALIZADA SOBRE LA PARED

LAS FOTOGRAFIAS SON SOLAMENTE INDICATIVAS

UBICACION DE LAS CAJAS PERPENDICULARES A LA LINEA DE DISTRIBUCION
ACOMETIDAS DE VIVIENDAS TIPO DUPLEX. RETENCION REALIZADA SOBRE LA PARED
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LAS FOTOGRAFIAS SON SOLAMENTE INDICATIVAS

UBICACION DE LAS CAJAS PERPENDICULARES A LA LINEA DE DISTRIBUCION.
DETALLE DE TENDIDO DE ACOMETIDAS.
LAS FOTOGRAFIAS SON SOLAMENTE INDICATIVAS

TABLERO DE PROTECCION PRINCIPAL DEL USUARIO

VISUALIZADOR — TECLADO SEPARADO 25 cm DEL TABLERO GENERAL
LAS FOTOGRAFIAS SON SOLAMENTE INDICATIVAS

ARTICULO 24°: INSTALACION DE GAS

IMPORTANTE: EL OFERENTE DEBERA ADECUAR LOS PLANOS DE LAS INSTALACIONES
DOMICILIARIAS PARA SU APROBACION MUNICIPAL.

Sobre la base de la documentacion del Pliego Licitatorio confeccionada por el Instituto Provincial de la
Vivienda, la Contratista tendra a su cargo la provision de materiales, mano de obra, presentacion,
aprobacion de Planos y obtencién de Certificados finales de obra de Ecogas y conforme a las normas
técnicas y reglamentos de ENARGAS en vigencia.

Se ejecutara la distribucion de caferias, en el interior de la vivienda, de acuerdo a planos de proyecto,
ubicando los picos de gas para los siguientes artefactos: 1 (uno) para artefacto de cocina y 1(uno) para calefén
termotanque y 1 (uno) para calefactor de 3000 k/cal. Las cafierias y accesorios, seran de hierro negro
fabricada con revestimiento epoxi, con certificacion y sello de calidad de Norma IRAM y aprobados por
ECOGAS. No se proveeran artefactos.
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24.1. Nicho para medidor

Conexion a Red de gas: se debera realizar la provision y la instalacion, sobre la linea municipal, de un
nicho reglamentario para alojar el medidor de consumo de gas natural. La Contratista debera proveer e
regulador de gas correspondiente.

Conexion con Gas envasado (si corresponde): Se ejecutara un contrapiso de 1.20m x 0.55m, segun se
indica en plano de instalacion para apoyar dos cilindros de gas envasado de 45 Kg. Los tubos de gas no se
proveeran. Se debera proveer el regulador doble de gas. Construir gabinete metalico (Chapa DD N° 20)
segun detalle y especificaciones del plano respectivo.

24.2. Ubicacion de llaves de paso

En cada artefacto de consumo se instalara una llave de paso de igual diametro de la caferia que lo alimenta,
instalada en el mismo local, en lugar accesible, a la vista y de facil manejo. La llave de paso, de corte del
artefacto de cocina, debera quedar fuera del area de influencia del artefacto. La llave de paso de calefactor
se ubicara a 30 cm de nivel de piso terminado.

24.3. Ventilaciones

Se dejaran previstos los conductos de chapa galvanizada rigidos, para calefon termotanque en @ 75 mm y
futura campana de cocina en @ 125mm. Las uniones se sellaran con siliconas de alta temperatura, No se
autorizard la colocacion de cafierias metélicas corrugadas del tipo flexibles.

En caso de ser necesaria la colocacion de rejillas de aporte de aire y/o ventilacion, las mismas se haran en
un todo de acuerdo al proyecto de instalacién para gas, se instalaran en muros, dos rejillas de aporte de aire
de 20cm x 20cm, a 30cm sobre nivel de pisos y 2 rejillas a nivel de techos.

24.4. Protecciones

Cuando la caferia sea instalada bajo tierra, se alojara en una zanja a una profundidad minima de 30cm, se
la cubrira con una malla de deteccién polietileno amarilla que advierta su presencia y se procedera a taparla
con tierra libre de escombros.

En todos los casos, las roscas y mordientes que expongan el metal seran recubiertos nuevamente en obra,
con esmalte epoxi, que cuente con certificacion y sello de calidad de Norma IRAM y aprobados por
ECOGAS.

24.5. Hermeticidad

La red interna de gas debera soportar sin pérdidas una presion de 0,2 kg/cm? por un periodo de 2 horas (se
sugiere no superar esta presion de prueba). Se solicitara a la Contratista dicha prueba, sin perjuicio de las
inspecciones que efectie ECOGAS.

24.6 Artefactos de gas a proveer

Todo segun lo indicado en Art. 22.1.2. Provision de Agua Caliente.

24.7. Planos aprobados

La Contratista para su cotizacion tomara en cuenta el anteproyecto aportado por el I.P.V. y presentara para
su aprobacion los planos definitivos ante ECOGAS y que debera abonar todos los derechos que
correspondan, entregando al |.P.V. el formulario P.1.G. correspondiente aprobado.

Nota: La Contratista debera dejar habilitada todas las instalaciones internas de las viviendas y presentar los
formularios C.T.T. parcial y definitivo aprobados, con lo que se cumplimenta la aprobacién de las cafierias
colocadas y la correspondiente prueba de hermeticidad que permita la habilitacion inmediata de la
conexion sin mas tramite, en el caso de ejecutar la red de gas debera prever la colocaciéon de reguladores y
medidores que exija la empresa ECOGAS.

ARTICULO 25°: VARIOS
25.1. Albaiileria sanitaria: Pozo absorbente (si correspondiere)

Si correspondiere ejecutar sistema estatico de evacuacién de efluentes cloacales, se debera ejecutar
siguiendo, como minimo, los siguientes lineamientos y respectando lo requerido por el municipio respectivo.

Camara séptica: Se ejecutara de acuerdo a plano tipo del I.P.V. en hormigdn simple. La capacidad util minima
sera de 1500 litros o la que corresponda segun el proyecto y calculo. Sus dimensiones responderan a planos,
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pero en general no seran inferiores a las siguientes: ancho util: 1.00m; largo util: 1.50m, profundidad util (altura
de liquidos): 1.00m y espesor de hormigdn: 0.15m En su construccion se utilizar4d cemento tipo ARS para
conformar un hormigon resistente a los sulfatos tipo H 20. Interiormente estara revestida mediante un enlucido
impermeable de cemento que asegure la estanqueidad. La cafieria de entrada estara 5 cm por encima de la de
salida, con “te” con tapa que permita su limpieza. La cafieria de salida tendra una te sin tapa y con un parante
que se sumerja en el liquido.

Pozo absorbente: Las dimensiones y profundidad responderan a planos. En ningun caso la profundidad
minima util sera menor a 8.00m, salvo que las instrucciones municipales, en funcién de las condiciones
filtrantes del suelo, considere otra alternativa. Se ejecutara en terreno granular absorbente. En el caso de no
encontrar suelo granular, se incrementara la profundidad hasta lograrlo, estando tal tarea incluida en el
precio ofertado.

Los trabajos minimos consistiran en realizar una excavacion de 2.00m x 2.00m por 1.00m de profundidad.
Luego se procedera a ejecutar una nueva excavacion, en forma de cilindro de 1.60m de diametro interior. En
ella se ubicara un encofrado circular que defina un anillo de 1.00m de profundidad y un didmetro minimo de
interior de 1.20m. Posteriormente se procedera al hormigonado de las paredes del anillo. Se ejecutara luego
una losa de hormigdén armado y una camara del de 40cm x 40cm que llevara tapa y contratapa de concreto.
A esta camara arribara la caneria de desagiie cloacal, que mediante ramal “T” y un parante en & 160 mm
a través de la losa desaguara en el pozo, y la caiieria de ventilacion, que se ubicara 0.20m por encima el
nivel de aquella. El hormigén a utilizar sera tipo H20 con cemento tipo ARS. En el caso de que las napas
freaticas sean inferiores a 2.00m de profundidad se debera realizar un estudio de suelos para determinar la
capacidad de absorcidon del mismo y de este modo dimensionar el lecho percolador correspondiente, de
acuerdo a Articulo 25.3 del presente pliego.

25.2. Albaiileria sanitaria: Lecho percolador (si correspondiere)

Si correspondiere ejecutar sistema estatico de evacuacion de efluentes cloacales, se debera ejecutar
siguiendo, como minimo, los siguientes lineamientos y respectando lo requerido por el municipio respectivo.

Se debera ejecutar una camara séptica de 1.00m de ancho por 1.80m de largo y 1.50m de profundidad
(medidas exteriores) con paredes y losa de fondo de hormigén armado de 15cm de espesor. La armadura
estara conformada por una malla de @ 8mm cada 15 cm. El hormigén a utilizar sera tipo H20 con cemento
tipo ARS.

Los liquidos de la camara concurren a un lecho percolador mediante cafieria de PVC @ 110m separado a
1.60 m de la camara séptica. La longitud, dimensiones y ubicacidon de cafierias y area de absorcidén seran
determinadas a través del célculo correspondiente efectuado por cuenta y cargo de la Contratista. El lecho
sera rellenado con piedra bola de rechazo.

ARTICULO 26°: LIMPIEZA DE OBRA

Se procedera a la limpieza periddica de la obra y segun la terminaciéon de cada uno de los items de obra. La
certificacién de estos trabajos se realizara conforme al avance del plan de trabajos. Los materiales tales
como: bolsas vacias, restos de mezclas y hormigones, hierros, alambres, maderas y chapas seran retiradas
de la obra y depositados en un sitio indicado por la Inspeccion de Obra.

No se permitira bajo ningun aspecto que los residuos o elementos producto de los trabajos, sean utilizados
como material de relleno o enterrados en ningun sector de area destinada a patios de vivienda, espacios
verdes, 0 espacios comunitarios a donar. La limpieza final de obra consistira en considerar tanto los
interiores de la vivienda, cada uno de los terrenos y las calles del loteo.

Los fondos de los lotes deberan tener pendiente hacia el frente (minimo 1 %) para permitir el correcto
desagie de los mismos.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION

Articulo 1°: Generalidades

Todos los materiales a emplearse en la obra seran de buena calidad, nuevos, en perfectas condiciones
de conservacién y tendran las formas y dimensiones establecidas en los Planos y en Especificaciones
Técnicas Particulares.

Por sus formas, dimensiones, presentacion y composicion responderan adecuadamente al trabajo u
obra a que estan destinados.

Las especificaciones de aceros, cementos, pegamentos, cubiertas de techos, herrajes, bronceria,
artefactos sanitarios, llaves y tomas de electricidad, artefactos de iluminacion, etc. y todos los demas
elementos que forman parte integrante del proyecto, deberan considerarse en funcidon a las
Especificaciones Técnicas Particulares establecidas por el IPV.

Si la Contratista por la imposibilidad de conseguir lo establecido se encontrara obligada a ofrecer
variantes, éstas deberan mantener la misma calidad o superior de las especificadas; cumplimiento de
normas, igualdad de dimensiones, color; semejanza formal; durabilidad reconocida; etc., en un todo de
acuerdo a lo especificado.

a) Marcas: Equivalencias de materiales, elementos o equipos

Cuando existan en el mercado materiales fabricados bajo normas y con sello de calidad IRAM, esta
condicién sera obligatoria, caso contrario la aprobacion de los mismos sera a criterio de la Inspeccion.
Donde en la documentacion técnica se alude a una marca comercial o equivalente, se entiende que se
trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad requerida y exigida.

Tal calidad cubre en todo o parte los siguientes aspectos y propiedades: apariencia y terminacion,
caracteristicas fisicas, mecanicas y quimicas, materias primas utilizadas, control de calidad de fabrica-
cién, comportamiento en servicio, apoyo tecnoldgico o ingenieril de produccién, servicio post-venta,
provisidn de repuestos, garantias, cualidades de uso y mantenimiento.

La Inspeccion de Obra decidira la procedencia o no de la equivalencia entre materiales, equipos o
elementos indicados en la documentacién contractual y los que pudiera presentar la Contratista.

A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la Contratista
presentara simultdneamente los siguientes elementos:

e Muestras de los elementos especificados y de los ofrecidos como similares o de igual calidad, los
que quedaran depositados en obra y servirdn como tipo de comparacion para los
abastecimientos correspondientes en obra.

e Catdlogos de especificaciones técnicas y comportamiento en servicio de ambos productos,
editados por los respectivos fabricantes.

e Normas y reglamentos utilizados en el proceso de fabricacion y en el control de calidad
efectuados por el productor.

e Otros elementos de juicio que requiera la Inspeccion de Obra, tales como certificados de ensayos
de laboratorios, certificados de control en fébrica, visita de reconocimiento a las instalaciones
fabriles, ensayos no destructivos, etc.

De no haberse especificado marca, tipo o descripcion técnica de elementos que deban incorporarse a la
obra, la Contratista presentara tres (3) muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompanando a la
misma los documentos indicados en los apartados precedentes, en cuanto corresponda.

La Inspeccion de Obra podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que mejor corresponda
al destino de la construccién, a la calidad de terminaciones exigida y al posterior uso, mantenimiento y
conservacion del edificio segun su criterio, los que seran aprobados o rechazados en el plazo de 10
(diez) dias corridos.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos o equipos incorporados a la obra, seran los
correspondientes a una misma linea de produccidn, fabricacion o disefio industrial, conforme a las
especificaciones particulares de cada caso.
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b) Muestras de materiales y elementos de construccion

Todos los materiales y/o elementos necesarios para la ejecucion de la obra y en particular de las
estructuras, seran nuevos y de primera calidad debiendo cumplir las exigencias establecidas, no
pudiendo emplearse sin la aprobacién de la Inspeccion.

En todos los casos y a expresa solicitud de la Inspeccion la Contratista informara a ésta lo referente a la
procedencia y condiciones de extraccion, provision o elaboracion de los materiales y elementos a utilizar,
pudiéndose objetar la aceptacion de los mismos sin previos ensayos que provocaren demoras
innecesarias.

En igualdad de precios y condiciones se dara preferencia a los materiales a emplearse de produccion
nacional, especialmente a los producidos por fabricas existentes en la provincia de Mendoza y sin
excepcion a materiales aprobados por Normativas vigentes (IRAM, etc.).

La Inspeccién podra tener libre acceso en el momento que estime oportuno, para ensayar o verificar la
calidad de los materiales en la etapa de su preparacién, almacenamiento o empleo, tanto en la obra
como en los obradores o talleres externos.

Los materiales a emplearse en obra deberan responder estrictamente a este Pliego de Especificaciones.
Todo material que no satisfaga esta condicion a juicio de la Inspeccidn, sera retirado del obrador dentro
del término que se le indique. Si el impedimento para usar el material ocasionara una demora en la
ejecucion de la obra, ésta no sera computada como justificativo del no cumplimiento de los plazos del
Contrato.

Por lo menos Quince (15) dias antes a la iniciacién de cada trabajo, conforme al Plan de Trabajos
Aprobado, la Contratista presentara a consideracién de la Inspeccidn para su aprobacién, muestras de
materiales y elementos a emplearse en la obra: equipamiento, estructuras e instalaciones, los que seran
conservados por la Inspeccion de Obra como prueba de control, no pudiéndose utilizarse en la ejecucién
de trabajos.

Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberan ser remitidos
como muestra aparte y en caso de que su valor o cualquier otra circunstancia impidan que sean
conservados como tales, podran ser instalados en ubicacion accesible, de forma tal que sea posible su
inspeccion y sirva como punto de referencia.

En los casos que no fuere posible incorporar las muestras y la Inspeccion lo requiera, se describiran en
memorias separadas acompanadas de folletos, prospectos, visitas a fabricantes o cualquier otro medio o
dato que se estime conveniente para su mejor conocimiento.

La presentacion de muestras y su aprobacion por parte de la Inspeccidn, no eximen a la Contratista de
su responsabilidad por la calidad y demas requerimientos técnicos establecidos explicita e implicitamente
en las especificaciones y planos.

c) Ensayos de recepcion y control
Ademas de las inspecciones reglamentarias, la Inspeccion requerira a la Contratista realizar todos los
ensayos necesarios para demostrar que los requerimientos, especificaciones del contrato, normas y
reglamentaciones de aplicaciéon se cumplen satisfactoriamente, para cualquier elemento, material,
equipo o insumo de la obra.
La toma de muestras se realizara en todos los casos bajo la supervision de Inspeccion de Obra, con la
presencia de la Contratista 0o su Representante Técnico o Profesional. Su ausencia no invalidara lo
actuado, quedando asentada en el documento que se emita del acto.
Para la aprobacion de elementos, materiales o equipos, la Contratista presentara las muestras necesarias
conforme a lo previamente especificado.
Para los ensayos de control y recepcién, las muestras de los materiales o elementos se tomaran
directamente de los acopiados en obra.
La toma de muestras se hara en cada caso conforme a normas e instrucciones IRAM o, en su defecto,
de la norma de aplicacion respectiva.
La oportunidad de los ensayos de verificacion sera:

e Previo a iniciar los trabajos;

e Durante la ejecucion de la obra, si cambia la naturaleza o fuente de provision;

e Si la fuente de provision sufre alteraciones importantes;
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e Periddicamente, al efectuarse en obra la recepcion de nuevas partidas;

e Toda vez que la Inspeccion lo estime conveniente o necesario, a su juicio exclusivo.
Los ensayos de verificacion de calidad se efectuaran en U.T.N.- F.R.M. 6 I.T.I.LE.M. U.N.C. A falta de ellos
se practicaran los ensayos en laboratorios tecnoldgicos habilitados y aceptados por la Inspeccidon de
obra.
Cualquier elemento que resultara defectuoso o no cumpliera con los requerimientos y especificaciones,
sera removido, reemplazado y vuelto a ensayar a exclusivo cargo de la Contratista hasta su aprobacion
por Inspeccion de Obra.
El hecho de que en la documentacion se citen articulos o materiales de determinadas marcas o fabricas
o el nimero de catdlogo de determinadas marcas comerciales, tiene como Unico objeto definir lo que el
I.P.V. desea en cada caso, y el valor que se debe prever para los mismos. La Contratista podra proponer
articulos o materiales similares o de otras marcas siempre que retnan las condiciones de calidad,
dimensiones, caracteristicas y precios iguales a los indicados, los que seran sometidos a aprobacién de la
Inspeccion antes de ser adquiridos. La no aceptacién por parte de la Inspeccion equivaldra a exigir la
marca expresamente establecida o la equivalente a juicio de la inspeccion.
Todos los ensayos a realizar para la aceptacién de materiales exigidos por este Pliego o por la Direccién
Técnica, correran por cuenta y cargo de la Contratista (a realizarse por entes oficiales o universidades de
la especialidad) y el gasto consiguiente, se dara como previsto en los precios de la oferta.

d) Tolerancias

La perfeccion y calidad en la terminacion de cada trabajo sera determinada a juicio exclusivo de la
Inspeccién de obra y el cumplimiento de estas especificaciones se considerara superado si las
mediciones de control quedan acotadas en las tolerancias indicadas a continuacion.

d.1) Obras de albanileria y de hormigon armado
1) Alineaciones horizontales (escuadras):
Las alineaciones paralelas, diagonales o escuadras que se verifiquen en forma horizontal cumplen las
condiciones exigidas en estas especificaciones si:
* Entre puntos separados hasta 6 metros, se verifica una distorsion o desplazamiento
relativo menor o igual a L/1000.
* En la longitud total (L) la distorsién es menor a L/1000 6 10 mm (la que resulte menor).
2) Alineaciones verticales (plomadas):
Las alineaciones, paralelas, diagonales, plomadas o escuadras verificadas en planos verticales cumplen
las condiciones especificadas si:
» Entre puntos separados hasta 3 m., la distorsiéon es menor o igual a I/500 6 6 mm.
» En altura, el desplazamiento relativo entre los puntos verificados es menor o igual de 25
mm y H/500 (lo que resulte menor), siendo H la distancia vertical entre esos puntos.
3) Superficies y paramentos (distorsiones o alabeos):
Las superficies planas verticales u horizontales se consideran que cumplimentan las exigencias
expresadas si al verificar el plano con una regla apoyada sobre él, en cualquier direccion se observa:
= Superficies terminadas (enlucidos, cielorrasos, revestimientos, solados, pulidos, etc.).
La diiferencia es de hasta 3 mm en 3 m.
En la totalidad del lado el alabeo entre dos puntos no supera los 20 mm, ni
D/1000. D es la distancia entre esos puntos.
»  Superficies de preparacion (revoques, estructura, cielorrasos, hormigon visto, carpeta ali-
sada bajo ceramicos o parquet, solados, pisos de lajas, etc.)
La diferencia es de hasta 6 mm en 3 m.
El alabeo en el plano total no supera los 30 mm, ni D/500. D es la distancia entre
los puntos analizados.
= Superficies en bruto (muros a revocar, losas de entrepisos o cubierta, contrapisos, etc.).
La diferencia es de hasta 15 mm en 3 m.
El alabeo en el plano total no supera los valores de tolerancia ("t") de la tabla
siguiente.
4) Sobre dimensiones parciales o totales:
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Las dimensiones de los locales parciales o totales resultantes en obra con respecto a las indicadas en
planos y planillas admitiran una tolerancia en mas o menos, obtenida de la siguiente expresion:

t=2,5 x (d [en mm] )3
t (mm) < = 30 mm.

Tolerancia
Dimension t [mm]
d [mm] Formula Redondeo
50 9.2 9
100 11.6 12
150 13.3 13
200 14.6 15
300 16.7 17
400 18.4 18
500 19.8 20
600 21.1 21
700 22.2 22
800 23.2 24
900 24.1 24
1000 25.0 25
1200 26.6 27
1500 28.6 29
1700 29.8 30
Mayor de 1700 30.0 30 (limite)

d.2) Construcciones metalicas y de madera
En los trabajos vinculados a construcciones de acero, hierro, aluminio, madera, sean de estructura,
carpinterias o herrerias se admitiran las tolerancias de dimensiones indicadas en la siguiente tabla:

Dimensiones consideradas (mm) T .
olerancia (mm)
mayor de hasta

1 3 0.2

3 6 0.3

6 20 0.7

20 50 1.0

50 120 1.2

120 400 2.0

400 1000 2.5

1000 2000 3.0

2000 4000 4.0

4000 8000 6.0

8000 12000 8.0
12000 | = - D/1500
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e) Obras mal ejecutadas

La Inspeccion podra ordenar la demolicién de cualquier estructura o elemento que en su construcciéon no
responda al grado de calidad, seguridad y tolerancias establecidas en la documentaciéon técnica y
reglamentos que conforman el presente pliego.

Articulo 2°: Agua

En general, podran usarse aguas cuyas caracteristicas y limitaciones establecidas la Norma IRAM
1601 “"Agua para mezclado y/o curado de morteros y hormigones” y en el Capitulo 3.3 de Reglamento
CIRSOC 201/2005.

Sera clara y de temperatura entre 5° y 40°C. No debera contener aceites, grasas, sales ni sustancias
que puedan producir efectos desfavorables sobre el hormigdn o sobre las armaduras.

Para la elaboracién y el curado del hormigén armado, el remojado de los materiales, mamposteria y
mezclas en general, el agua sera potable, limpia, no debera contener sales que ataquen al cemento o
al hierro. En caso de no contar con agua en tales condiciones en las cercanias de la obra, la
Inspeccion podra aceptar el uso de agua cuyo origen sea otra fuente, exigiéndose, si fuese necesario
el tratamiento fisico o quimico del agua a utilizar, debiéndose hacer analisis previos en caso de dudas
respecto de su caracteristicas, a satisfaccion de la Inspeccién de Obra.

En este caso debera disponer de un depdsito apropiado con capacidad de almacenaje suficiente para
alojar agua transportada. Toda la tramitacién y gastos que origine la obtencién de este elemento,
correran por cuenta y cargo de la Contratista. El gasto consiguiente, se dard como previsto en los
precios de la Oferta.

Articulo 3°: Arenas

En general, se cumplird con los requisitos y exigencias de la Norma IRAM 1512 “Agregado fino para
hormigdn de cemento. Requisitos” y el Reglamento CIRSOC 201/2005, Capitulo 3.2.3.

La arena a emplearse sera de particulas resistentes, duras y estables, limpia y libre de peliculas
superficiales, el tamafo del grano que se especifique en cada caso, no contendra sales, sustancias
organicas ni arcillas adheridas a sus granos ni sustancias perjudiciales que ataquen a las armaduras.

Si el contenido de arcilla no excede el 5% en peso del total, podra admitirse siempre que se encuentre
suelta y finamente pulverizada. Solo se admitird en hormigones la arena cuya curva granulométrica se
encuentre dentro de lo establecido en la tabla 3.3 y segun el Capitulo 3.2.3.2 del Reglamento CIRSOC
201/2005 y conforme a la Norma IRAM 1505 “Agregados. Analisis granulométrico”.

Tamices de mallas Porcentaje maximo que pasa, en masa
cuadradas
IRAM 1501-2/ - - -
Granulometria Granulometria Granulometria
NM-ISO 565
A B cC
.|
95 mm 100 100 100
4 75 mm a5 100 100
2,36 mm a0 100 100
1.18 mm 50 85 100
600 pm 25 60 95
300 pm 10 30 50
150 pm 2 10 10

Si existieran dudas al respecto de las impurezas que contiene la arena, la Inspeccidon efectuara los
ensayos colorimétricos, como se indica a continuacion:

a) Se vertera en una botella graduada de 250 cm? la arena hasta ocupar 130 cm?;

b) Se agregara una solucién de hidrato de sodio (NaOH) al 3% hasta que el volumen después
de batido sea de 200 cm?;

c) Se sacudira fuertemente la botella y se dejara reposar durante 24 horas. El color

resultante del liquido determinara si la arena es utilizable o no:

-Incoloro, amarillo claro o azafranado: arena utilizable;
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-Rojo amarillo: utilizable Unicamente para fundaciones, hormigones simples sin armar vy
albaiiileria en general a excepcion del enlucido de revoques;
-Castano, marron claro y marrén oscuro: arena no utilizable.
Las arenas deben ser de origen feldespatico o cuarzoso.
No se permitiran las de origen calcareo, ni tampoco las que contengan salitre. En caso de su presencia
se procedera al rechazo del material.-

Articulo 4°: Agregado grueso
El mismo cumplira con las exigencias de la Norma IRAM 1531 “Agregados gruesos para hormigones
de cemento” y el Capitulo 3.2.4 del Reglamento CIRSOC 201/2005.
Estara constituido por grava (canto rodado), piedra partida o ripio de cantera, proveniente de rocas
siliceas, granito o basalto. Para las materias extranas regirdn las mismas prescripciones que se
especifican para la arena.
La granulometria del agregado grueso estara comprendida dentro de las curvas limites establecidas en
el Capitulo 3.2.4.2 del Reglamento CIRSOC 201/2005 y cumpla con la Norma IRAM 1505
“Agregados. Analisis granulométrico”.
El tamano maximo nominal del agregado grueso debe ser menor que:
- 1/3 del espesor en una losa, 6 1/5 de la menor dimension lineal en cualquier otro elemento
estructural.
- 3/4 de la minima separacion libre horizontal o vertical entre dos barras contiguas de armaduras, o
entre grupos de barras paralelas en contacto directo que actien como una unidad.
- En caso que el agregado grueso esté constituido por una mezcla de fracciones, cada una de ellas se
debe almacenar y medir en forma separada.

e Material estabilizado
El material estabilizado consiste en la conformacidén de una mezcla de aridos con cohesivo arcilloso a
utilizarse en la constitucidn del firme de calzadas o para el relleno de areas que deban compactarse.
La composicion granulométrica respondera a la tabla siguiente:

CRIBA o RETENIDO [ g ] PASADO % % RETENIDO
TAMIZ PARCIAL | TOTAL [9] PASADO ACUMULADO
3" 0 0 1766 100,00 0,00
11/2" 0 0 1766 100,00 0,00
3/4" 260 260 1506 85,28 14,72
3/8" 455,7 715,7 1050,3 59,47 40,53
N° 4 231,1 946,8 819,2 46,39 53,61
N°10 219,4 1166,2 599,8 33,96 66,04
N° 40 305,2 1471,4 294,6 16,68 83,32
N° 100 139,9 1611,3 154,7 8,76 91,24
N° 200 116,1 1727,4 38,6 2,19 97,81
Fondo 38,6 1766 0 0,00 100,00

Articulo 5°: Canto rodado

Sera utilizado para la ejecucion de cimientos de hormigdn cicldopeo. En cuanto a calidad, rigen las
indicaciones para los aridos ya especificadas.
En lo que respecta a su medida maxima, no debera superar su dimensién mayor los 20 cm.

Articulo 6°: Cales

Las cales hidratadas en polvo, deberan ser de marca aceptada por la Inspeccidn, y se proveeran en
sus envases de papel originales de 25 6 30 kg. provisto del sello de la fabrica de procedencia. Deberan
conservarse en lugares secos sobre entarimados de madera y al abrigo de la intemperie.

No deberan presentar alteraciones por efectos del aire o de la humedad, de los cuales deberan ser
protegidas en la obra hasta el momento de su empleo. Se regirdn por los requisitos fijados por la
Norma IRAM 1626.

No se aceptara la utilizacién de cal viva apagada.
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Articulo 7°: Cementos, pegamentos cementicios y placas cementicias
a) En polvo

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza, seran frescos, de primera calidad y de
fabrica reconocida y aceptada por la Inspeccion de Obra.

Se proveeran en sus envases originales de 50 kg, cerrados y provistos del sello de la fabrica de
procedencia. Los envases protegeran al cemento de la accion del aire y de la humedad, a cuyo efecto
el estado de cierre y conservacion de los mismos debera ser perfecto. En la obra se almacenara en los
locales cerrados que lo protejan en forma segura contra los agentes exteriores y de la humedad.

El almacenamiento del cemento se dispondra en locales cerrados, bien secos, sobre pisos levantados
del terreno natural y quedara constantemente sometido al examen de la Inspeccién de Obra, desde su
recepcion o ingreso a la obra hasta la conclusion de los trabajos en los que los cementos seran
empleados.

Ademas de las revisiones que la Inspeccion de Obra crea oportuno realizar directamente, podra exigir
a la Empresa que realice en un laboratorio oficial que la Inspeccion de Obra designara, a fin de
determinar la naturaleza y buena calidad del cemento, los ensayos o analisis mecanicos, fisicos y
quimicos pertinentes.

En obras de caracter excepcional o de condiciones especiales de trabajo, a juicio de la Inspeccién, se
podra exigir efectuar pruebas previas con los cementos propuestos a fin de comprobar la conveniencia
0 no de su adopcion.

Todo cemento que sea rechazado, debera ser retirado de la obra dentro de las 48 horas de notificada
la Empresa por parte de la Direccidén Técnica.

Deberan cumplir con las caracteristicas y ensayos fijados en Normas IRAM 50000 “Cemento.
Cemento para uso general. Composicion, caracteristicas, evaluacion de la conformidad y condiciones
de recepcion” y 50001 “Cemento. Cementos con propiedades especiales”, ademas de las disposiciones
establecidas en el Reglamento CIRSOC 201/2005

El cemento a utilizar en la generalidad de las obras, cuando no se especifiquen cementos especiales,
sera del tipo “Portland normal” (CPN40) o alternativamente del tipo “Portland fillerizado” (CPF40) que
posee mayor cohesidn, mayor trabajabilidad y menor exudacion.

El cemento puzolanico (CPP40) se utilizara en fundaciones, muros de contencién u obras de
urbanizacion, etc, permitiéndose ademas su uso generalizado en la obra, en los casos que las obras se
encuentren en contacto con medios agresivos como suelos y/o aguas con sulfatos o sales.

Se debera tener en cuenta ademas las condiciones de fragiie caracteristicas de este producto.

Los cementos de alta resistencia a los sulfatos (ARS), sélo se usaran cuando asi lo indique el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares.

Los cementos de alta resistencia inicial (ARI), de endurecimiento rapido u otras caracteristicas
especiales, sdlo se usaran excepcionalmente y a requerimiento de la Inspeccion.

El cemento blanco (CPF 50B) sera nacional de marca reconocida no teniendo aplicacién en elementos
estructurales.

b) Pegamentos cementicios

Se utilizaran para la fijacion de pisos y revestimientos, ya sea sobre carpetas niveladoras o muros
enlucidos respectivamente. Deberan contar con sello de certificaciéon conforme a Normas IRAM
1752/3/4/5/8, 1760 y 45060/1/4/7/9. En la colocacion de pisos y revestimientos de areas
humedas tales como bafos y revestimientos sobre mesadas de cocina se utilizara esta mezcla
adhesiva, de tipo impermeable.

Los pegamentos que adquieran las caracteristicas de “pegamento impermeable”,cuya composicion
sea a base de cemento gris, arena de rio con granulometria clasificada, polimero en polvo, aditivos
quimicos e hidréfugo incorporado, deberan contar con sello de certificacion conforme a Normas IRAM
45052 (adhesivos para revestimientos ceramicos en base a ligantes hidraulicos con adicién de polimeros
sintéticos).

c) Placas cementicias
Estaran formadas por una mezcla homogénea de cemento, cuarzo y fibras de celulosa. No deberan
contener asbesto. Deberan ser resistentes a golpes e impactos, impermeables por masa e
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incombustibles. Se podran utilizar en fachadas, entrepisos y cielorrasos. Las placas deberan contar con
sello de certificacion conforme a Normas IRAM 11591, 11661 y 11910.
El espesor y las caracteristicas a utilizar se ajustaran a las Especificaciones Técnicas Particulares.

Articulo 8°: Yesos

a) En polvo

Provendra de la roca original (sulfato de calcio) y no contendra impurezas. Estara exento de sal gema
o de otros compuestos susceptibles de alterar la composicién quimica del sulfato, ya sea en seco o
bajo la accidon de la humedad. Debera contar con sello de certificacion conforme a Normas IRAM
1607, 1608 y 1611.

Los yesos seran suaves al tacto, se adheriran a la mano y no tendran grumos. Todo yeso que resultare
escurridizo al apretarlo con la mano o que adquiriera un color amarillento al humedecerlo con agua,
sera desechado.

Se entregara en envases a prueba de la humedad ambiente. Su grado de molienda sera todo lo fino
posible, no debiendo dejar residuos al Veinte por ciento (20 %) sobre tamiz de 900 mallas cm?.

El fraglie sera completo a los 15 minutos de preparada la pasta. Después de 25 horas ofrecera una
resistencia minima a la ruptura por traccién de 6 kg/cm? y por compresiéon de 30 kg/cm?.

Siempre se debera usar el llamado yeso vivo, es decir, de primer empleo, dando una pasta uniforme y
de aspecto mantecoso. No se permitira usar el yeso usado anteriormente regenerado por algin
procedimiento.

b) En placas de roca de yeso

Estaran formadas por un nucleo de roca de yeso bihidratado (CaSOs+2H>0) con ambas caras
revestidas con papel de celulosa especial. El nucleo tendra adherido laminas de papel de fibra
resistente. Se podran utilizar en tabiques y cielorrasos sobre estructuras metalicas o de madera.
Debera contar con sello de certificacién conforme a Norma IRAM 11643/4/5.

Placas especiales: en ambientes humedos (sanitarios, lavanderias, etc) deberan colocarse placas
especiales en las que el papel multicapa de revestimiento debera estar tratado quimicamente y la roca
de yeso debera contar con siliconas incorporadas a la masa. Esta debera ofrecer una excelente base
para la aplicacion de revestimientos, ceramicas o azulejos. Este tipo de placas no se podra utilizar en
cielorrasos.

En locales que pudiese existir riesgo de incendio, se colocaran placas que posean propiedades de
resistencia al fuego. Estas placas contendran fibra de vidrio integradas a la masa de yeso para cuidar
la integridad de la placa bajo la accion del fuego.

Todas las placas precedentemente descritas no podran utilizarse en exteriores. En exterior, solo se
deberan colocar placas cementicias.

El espesor de las placas a utilizar se ajustara a las Especificaciones Técnicas Particulares.

Articulo 9°: Metales

Los aceros a emplearse seran perfectamente homogéneos exentos de sopladuras e impurezas, de
fractura granulada fina y superficies exteriores limpias y sin defectos. No se emplearan piezas
retorcidas.

En estructuras donde se requiera un acero especial, se lo indicara en forma expresa con la
denominacion de la Norma IRAM para cada caso.

Para su almacenamiento se exigird que se disponga de un lugar cubierto o bien se asegure una
cobertura a fin de mitigar la oxidacion del material. Se debera evitar el contacto con el suelo de tierra
almacenandolos sobre tarimas o travesanos de madera colocados a distancia adecuada.

a) Barras y mallas de acero

Cumpliran los requisitos establecidos en la tabla 3.8 del Capitulo 3 del Reglamento CIRSOC 201/2005.
El acero para estructuras de hormigdn armado sera del tipo ADN-420 o ADM-420. Los aceros
cumpliran los requisitos de las normas:
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e IRAM-IAS U 500-502: Barras de acero de seccion circular para hormigdn armado,
laminadas en caliente.
e IRAM-IAS U 500-528: Barras de acero conformadas, de dureza natural, para hormigdn
armado.
e IRAM-IAS U 500-207: Barras de acero conformadas, de dureza natural soldables, para
armadura en estructuras de hormigén armado
e IRAM-IAS U 500-06: Mallas de acero para hormigén armado.
No se podran realizar empalmes de barras por soldadura, debiéndose realizarlos segln lo establecido
en el Capitulo 12 del Reglamento CIRSOC 201/2005 y segun la norma INPRES-CIRSOC 103.
Las barras estaran perfectamente limpias, sin Oxido, en perfecto estado de conservacion y sin
defectos. Seran de marca reconocida y se proveeran en barras de 12 m de longitud.
Las mallas seran conformadas por barras de acero dispuestas en forma ortogonal y electro soldadas
en todos los puntos de encuentro. El acero utilizado sera de calidad T500, es decir laminado en frio y
con una tension de fluencia caracteristica de 500 MPa.
Las mallas para uso estructural estaran conformadas por alambres nervurados. No se permite el uso
de malla de alambre liso.

b) Perfiles de acero para estructuras
Cumpliran los requisitos establecidos en el Reglamento CIRSOC 301/2005 y 302/2005.

c) Tubos estructurales
Seran de acero laminado en caliente y en frio. Se fabricar4, cumpliendo los requerimientos de la Norma
IRAM-IAS U 500-2592 para tubos con costura y Norma IRAM-IAS U 500-218 para tubos con costura.
Cumpliran los requisitos de resistencia a la traccion minima, limite de fluencia minimo y alargamiento a
la rotura minimo, establecidos en el punto 1.3.5 del Capitulo 1 del Reglamento CIRSOC 301/2005 y
segun el Reglamento CIRSOC 302/2005.
Podran utilizarse en barandas, escaleras, rejas, balcones, estructuras, aberturas, etc.

d) Chapas para herreria y carpinteria metalica

Las chapas a emplear seran del tipo negra, doble decapada, lisas, libres de oxidaciones, golpes o defectos
de cualquier indole. Los espesores a emplear se indicaran en las Especificaciones Técnicas Particulares,
no admitiéndose menor al correspondiente a chapa N° 18.

Las chapas perforadas y/o decoradas estaran compuestas con acero SAE 1010 y su espesor surgira del
calculo de resistencia estructural.

e) Chapas lisas galvanizadas para zingueria:

Contaran con un recubrimiento de zinc puro aplicado sobre la chapa laminada en frio a través de un
proceso continuo de inmersion en caliente. No deberan presentar ninglin desperfecto, como ser
raspaduras o abolladuras. La capa de zinc que las cubre serda uniforme y sin vestigios de
enfoliamiento. Se debera evitar en su colocacion el contacto del material con productos de hierro
negro (sin recubrir) tales como virutas de acero o tornillos. Toda chapa atacada por agua salada sera
desechada. Debera contar con certificacion de sello IRAM. El espesor a utilizar se ajustara a las
Especificaciones Técnicas Particulares. Se la utilizard para la ejecucion de goteros en aleros, canaletas
de desagiies, canos de bajada pluvial (cuando deban quedar ocultos), conductos de aire
acondicionado, etc.

f) Metal desplegado
Serda de primera calidad del tipo mediano. Se utilizara en cielorraso con un peso no inferior a 1,63 Kg
por metro cuadrado, conformado por acero de bajo carbono SAE 1010.

Articulo 10°: Hormigones
Es un material compuesto, formado por una mezcla de cemento, agregados y agua, y en ciertos casos
aditivos quimicos. Se origina por endurecimiento de la pasta cementicia.
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Los hormigones deberan cumplir con lo indicado en el reglamento CIRSOC 201/2005.

Los materiales componentes del hormigdn cumpliran con las exigencias especificadas en los Articulos
20, 30, 40, 70 y 90 del presente Pliego.

El hormigén a utilizar para la construccion de estructuras y de sus elementos componentes debera
cumplir con las caracteristicas, condiciones y calidad que correspondan y que se establezcan en los
planos. LA CALIDAD MINIMA DE LOS HORMIGONES A UTILIZAR SERA TIPO H20, tanto en
hormigdn simple como en hormigdn armado. La calidad del hormigdn estara definida por lo indicado
en la tabla 2.5 del Capitulo 2 del Reglamento CIRSOC 201/2005. La resistencia del hormigén debera
respetar lo indicado en la tabla 2.7 del Capitulo 2 del Reglamento CIRSOC 201/2005, asi como lo
establecido en el Articulo 1.2.1 del Reglamento CIRSOC 103, parte II/2005 (no menor de 20Mpa ni
mayor de 40 Mpa).

El hormigdn sera mezclado Unicamente en forma mecanica hasta obtener una consistencia uniforme
en el pastdn. Los aditivos quimicos se ingresaran a la masa en soluciones acuosas como parte del
agua de mezclado.

Los hormigones a utilizar deberan cumplir con los requisitos de durabilidad y de resistencia,
establecidos en el Capitulo 2 del Reglamento CIRSOC 201/2005.

a) Contenido de cemento
e El cemento se medird en masa y separado de los agregados. el contenido unitario minimo
de cemento debe ser igual a 280kg/m3 de hormigdn y de debera cumplirse con lo exigido
en el Articulo 5.1.5 del Reglamento CIRSOC 201/2005.
e En ninguln caso el contenido unitario de cemento excedera de 500 kg/m3 de hormigén.

b) Condiciones que deben cumplir los agregados
Los agregados podran medirse en volumen excepcionalmente y cuando esté expresamente
autorizado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. Los agregados a utilizar
deberan cumplir con lo indicado en el Articulo 3.2 del Capitulo 3 de la Parte 2 del Reglamento
CIRSOC 201/2005.

c) Relacion agua-cemento

El agua podra medirse en masa o volumen, debiéndose tener en cuenta el agua aportada por
los agregados en forma de humedad superficial. El cociente entre la masa neta de agua y la masa
neta de cemento contenido en el hormigén debera corresponder con lo indicado en las Tablas 2.5 y
2.8 del Capitulo 2 del Reglamento CIRSOC 201/2005.

d) Barras y mallas de acero para armaduras
Deberan cumplir con las especificaciones de la tabla 3.8 y 3.9 del Reglamento CIRSOC
201/2005 y con el Articulo 9° del presente Pliego.

Articulo 11°: Hormigones prefabricados y pretensados
Los hormigones y aceros a utilizar en este tipo de elementos, deberan cumplir con el Reglamento
CIRSOC 201/2005.
a) Elementos prefabricados

Los elementos de hormigdn prefabricados deberan cumplir con lo indicado en el Capitulo 16 del
reglamento CIRSOC 201/2005.
b) Elementos pretensados

Las viguetas a utilizar en entrepisos o techos de losas alivianadas deberan cumplir con las
Normas IRAM 11600y 11633.

Las placas huecas pretensadas de hormigdén que se utilizaran para conformar losas deberan
cumplir con lo estipulado en IRAM 11712,
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Articulo 129: Aditivos para mezclas y hormigones
a) Hidrofugo
Para ser usado como agregado a los hormigones y mezclas creando una barrera al paso de la
humedad. Podran ser liquidos, semiliquidos o en pasta. Debera llegar a obra en envases cerrados y
sellados, con marca de fabrica y con sello de calidad. Deberan ajustarse, en cualquiera de los casos
citados, a lo establecido y debera contar con sello de certificacion conforme a Norma IRAM 1572,
El hidrofugo a utilizar debera poseer las siguientes caracteristicas:
= Que no se degrade por accion del tiempo
= Que no afecte el tiempo de fraglie
= Que no altere las otras capas de morteros vecinas, armaduras de acero ni hormigones
= Que el mortero preparado con este producto resulte impermeable
» Que reaccione con la cal libre del cemento en hidratacion, formando compuestos
insolubles, que obturen los poros capilares del mortero.

b) Otros

Los aditivos utilizados en la preparacion de morteros y hormigones se presentaran en estado
liquido o pulverulento y debera contar con sello de certificacion conforme a Norma IRAM 1663.
Podran emplearse aditivos fluidificantes capaces de producir una reduccion del contenido de agua del
hormigdn, se tendra en cuenta que el efecto producido desaparece en poco tiempo por lo cual debera
preverse su colocacion y compactacion inmediatamente después del mezclado. Se respetaran las dosis
recomendadas por el fabricante del producto. Todo aditivo a utilizar debera encontrarse libre de
cloruro.
La utilizacion de cualquier producto debera ser autorizada por la Inspeccidon de Obra. Los aditivos que
se utilicen deberan satisfacer las exigencias del Capitulo 3.4 del Reglamento CIRSOC 201/2005.

Articulo 139: Ladrillos y bloques

Los ladrillos comunes, de maquina, prensados, semi prensados, huecos, refractarios, etc., tendran
formas regulares, dimensiones de acuerdo a las especificadas, presentaran aristas vivas y bien
definidas. Seran nuevos y de primera calidad. Se deberan descartar los ladrillos deformados o los poco
cocidos de tipo rojizos que se desgranan al manipularlos, aceptandose los de aristas vivas y definidas,
con sonido “campanil” al golpe.

a) Normas

Se exigira el cumplimiento de las siguientes:
IRAM 12.586 - Método de ensayo para la determinacion de la resistencia a compresion.
IRAM 12.587 - Método de ensayo para la determinacion de la resistencia a flexion.
IRAM 12.588 - Método de ensayo para la determinacion de la capacidad de absorcion de
agua.
IRAM 12.589 - Método de determinacion de la capacidad de succion de ladrillos.
IRAM 12.590 - Ensayo de eflorescencia.

En su defecto, las normas IRAM equivalentes a las anteriores, referidas a tipo de mampuestos a

utilizar en obra.

b) Valores a determinar
En los ensayos, como minimo se determinaran los siguientes valores:

»  Resistencia media a compresion.

» Resistencia caracteristica a compresion.

= Dimensiones de los mampuestos (largo, ancho y alto).

» Se considerard como dimensiones de los mampuestos al promedio de las
dimensiones del lote a ensayar.

= Contenido de sulfatos (en %). Se determinara como promedio del contenido de
sulfatos de 5 (cinco) piezas ensayadas a compresion elegidas al azar.
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c) Tipos
c.1l) Ladrillos comunes

Seran de primera calidad, tendran una estructura compacta, uniformemente cocidos y sin
vitrificaciones, careceran de nucleos calizos u otros cuerpos extrafios y no poseeran una absorcion
mayor del 10 % de su peso, y no seran friables o quebradizos.
Tendran las siguientes dimensiones minimas: 26 cm de largo, 12,5 cm de ancho y 5,5 cm de espesor
con una tolerancia de £0.005m. Estos ladrillos ensayados a la compresidon en probetas construidas por
dos medio ladrillos unidos con cemento Portland, daran, cuando menos, una resistencia a la rotura de
90 kg/cmz2,
Como minimo seran de calidad LMC-B, clase B: Resistencia media a la rotura por compresiéon de 75
kg/cm2, segun el Articulo 7.2.2.3 del Cddigo de Construcciones Sismo Resistente.

c.2) Ladrillones comunes

Seran de primera, tendran las mismas caracteristicas enunciadas para los ladrillos comunes en
¢.1), pero con una dimensién minima aceptable de 27 cm de largo, 20 cm de ancho y 7 cm de
espesor, con una tolerancia maxima de +£0.005m. Como minimo seran de calidad LMC-B, clase B:
Resistencia media a la rotura por compresion de 75 kg/cm?2, segun el Articulo 7.2.2.3 del Cédigo de
Construcciones Sismo Resistente.

c.3) Ladrillo semiprensa

Tendran siempre las mismas caracteristicas enunciadas para los ladrillos comunes en c.1), pero
con una dimension de 25 cm de largo, 12 cm de ancho y 5 cm de espesor, con una tolerancia maxima
de £0.005m y una resistencia media a la rotura por compresion de 100 kg/cmz2.

c.4) Ladrillo prensado (“de maquina”)

Tendran una estructura firme y compacta. Estaran uniformemente cocidos y sin vitrificacion.
Careceran de nucleos calizos u otros de cualquier indole. Tendran superficies lisas, sin alabeos ni
hendiduras, y aristas vivas, sin mellas ni rebabas, y no podran medir menos de 22,5 cm de largo,
10,5 cm de ancho y 6 cm de espesor y una tolerancia £0.005m. Ensayados a la compresién en
probetas constituidas por dos medio ladrillos unidos con cemento Pértland, daran cuando menos una
resistencia media a la rotura por compresion de 120 kg/cm?2.

c.5) Ladrillos huecos

Estaran constituidos por una pasta fina compacta homogénea sin estratificaciéon y que no
contenga nucleos calizos u otros. Sus aristas seran bien rectas y sus caras estriadas. No estaran
agrietados, cascados ni vitrificados. Su color sera rojo vivo y uniforme.
Los ladrillos con huecos horizontales no seran permitidos en mamposteria portante o sismo resistente.

c.6) Bloques de hormigén

Se podran utilizar como mampuestos los bloques huecos de hormigén que deberan contar con sello de
certificacion conforme a Normas IRAM 11556, 11561 y 11583.

Asimismo se debera tener en cuenta la modulacién de los bloques, de manera que permita la
adaptacion del proyecto arquitectdnico a la dimensidn que impone este elemento constructivo segin
los requerimientos del I.P.V.

Articulo 14°: Maderas
a) Maderas para estructuras

La calidad y caracteristicas resistentes deberan ser verificadas mediante ensayos normalizados
para determinar contenido de humedad, mddulo de elasticidad longitudinal, resistencia a la flexion,
modulo de Poisson, resistencia a la compresion, resistencia al corte, etc., a cargo de la Contratista,
realizados en laboratorios de Ensayos de Materiales (ITIEM o UTN-FRM).
Seran de aplicacion las Normas IRAM y DIN 1052.
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e Estacionamiento: La madera debera tener, en el momento de su empleo, un contenido de
humedad maximo del 12 %, condicidn considerada basica y excluyente.

¢ Anomalias: Nudos, se admitiran cuando sean firmes, con un diametro maximo inferior a 4
cm, siempre que estén ubicados en zonas de minimo esfuerzo.

e Proteccion: Se brindara a la madera proteccion contra ataques atmosféricos y organicos
mediante la aplicacion de productos protectores funguicidas e insecticidas y barnices. El
procedimiento se fijara en las Especificaciones Técnicas Particulares.

e Toma de muestras: Se ejecutara al azar y en cantidad no inferior al 2% del total de la
partida. A las muestras extraidas se les colocara en lugar visible, impreso con caracteres
indelebles y legibles, un numero, letra u otra referencia para identificar la procedencia de
la muestra.

a.1) Vigas de madera laminada

a.1.1) Generalidades

Las vigas laminadas de madera seran fabricadas en talleres cubiertos y cerrados, que cuente con las
magquinas, herramientas e instrumental de medicién que garanticen su correcta ejecucién. La fabrica
debera tener y presentar un responsable técnico matriculado en el Consejo Profesional de Ingenieros y
Gedlogos de Mendoza.

Debera dar cumplimiento a la Norma CIRSOC 601 y Norma IRAM 9660-1 ¢ IRAM 9660-2 para
madera laminada encolada (resistencia, requisitos de fabricacién y control, y método de ensayo).
También seran de aplicacion las Normas IRAM 9661, 9662/1/2/3/4 y 9663.

a.1.2) Recepcion y acopio

e Deberan tener sello de identificacién de la fabrica, indicacion de su posicién en obra y su
aptitud para ser colocadas al interior protegido o al exterior semi-protegido.

e Se transportaran en camiones o remolques que garanticen el correcto apoyo en toda su
longitud, no debiendo sobresalir en voladizo.

e Se llevaran a obra y se colocaran protegidas por envoltura impermeable (nylon,
polietileno, P.V.C.), que garantice su proteccién hasta el momento en que queden
cubiertas.

e Recepcion: Sera controlada por la Inspeccion que verificara las medidas nominales y la
geometria de cada elemento, a saber: Eje recto (se admitiran deformaciones segin eje
principal de inercia, menores a longitud viga/500, y en caso de existir se podran colocar
tomando esa deformacion como contraflecha). Las cuatro caras deberan ser planas,
cepilladas y lijadas, los alabeos no superaran longitud de viga dividido 350. No
presentaran grietas, laminas despegadas, ni astillamiento. Las aristas deberan tener
formas uniformes y regulares.

e Acopio: se realizara en local cerrado, estibadas sobre tacos para separarlas del suelo que
garanticen su forma vy rectitud. Se podran almacenar al exterior cuando se proteja el
material mediante un foil de polietileno y se asegure la circulacidon de aire en la estiba de
las piezas.

a.1.3) Consideraciones constructivas
e Cada viga debera ser fabricada con una sola especie de madera.
e El contenido de humedad de las Idaminas no superara el 12 % vy las diferencias entre tablas
contiguas no superara el 2%.
e El espesor de las tablas estara comprendido entre 20 a 25 mm, cepilladas y pegadas con
adhesivos o resinas sintéticos. No se admitira la unién entre tablas con clavos o tornillos.
e Las tablas se colocaran en el plano normal a la deflexién (horizontales).
e Las juntas longitudinales o de cada tabla seran maquinadas y unidas con equipos
automaticos, seran del tipo micro entalla (“finger joint”) y no se admitiran juntas a tope.
e Las uniones de micro entalla deberan distanciarse entre laminas por lo menos treinta (30)
veces Su espesor.
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e No se aceptaran vigas que contengan tablas con nudos “muertos” (sueltos).
e En caso de verificarse vigas con tablas despegadas o con grietas antes o después de la
colocacion se rechazaran o reemplazaran, no admitiéndose reparacién alguna.

a.1.4) Calculos
e La contratista deberd acompanar el calculo de las vigas laminadas justificando las
condiciones de resistencia, firmado por un profesional habilitado.
e Las tensiones admisibles de la madera se deduciran de valores obtenidos en laboratorios

responsables.
e Las flechas maximas admisibles con carga y sobrecarga no superaran los siguientes
valores:
»  vigas principales L/250
»  vigas secundarias L/200
»  voladizas L/150
a.1.5) Ensayos

Se ensayara como minimo el dos por ciento (2 %) del total de vigas a colocar. Los ensayos se
realizardn segun lo indicado en el punto 1 inciso a) de este articulo, donde se determinara:

e (Carga de rotura por flexion,

e Tension maxima de flexion,

e Moddulo de elasticidad en campo proporcional,

e Tipo de rotura y su descripcion.

Los valores obtenidos deberan cumplir las hipotesis del calculo de la estructura, a juicio de la
inspeccién. En caso contrario, se repetiran los ensayos duplicando la cantidad de vigas ensayadas, de
persistir los valores negativos se rechazara la totalidad de la partida.

De cada unidad habitacional se extraera al azar una viga para ser ensayada hasta la rotura.

En un conjunto habitacional se ensayaran el 2% de las vigas provistas.

El ensayo sera dirigido y supervisado por un profesional universitario habilitado, con las siguientes
pautas:

e Se cargard con €l 1,5 de la sobrecarga de célculo en escalones de carga que permitan
controlar la rotura de la estructura.

e Simultaneamente se medira la flecha maxima con un fleximetro capaz de apreciar por
lectura directa 0.1 mm.

o Alcanzada la sobrecarga maxima se mantendra por 24 horas midiendo la flecha residual
y observando si existen defectos, fisuras, laminas despegadas, etc.

e Durante el ensayo de carga se tomaran las temperaturas y la humedad ambiente,
pudiéndose hacer la correccion de los resultados cuando se posean las variaciones
dimensionales y flechas que provocan dichas variaciones climaticas.

e S/ durante la realizacion del ensayo se presentaran fisuras o flechas con un aumento
desproporcionado, que pudiera indicar un peligro para la estabilidad de la estructura, el
ensayo sera inmediatamente interrumpido, procediéndose a la descarga inmediata.

Después de aplicadas las cargas de ensayo y estabilizadas las deformaciones, la flecha observada sera
como maximo un 10% mayor que la flecha establecida en el cdlculo presentado para justificar las
condiciones de servicio.

Después de eliminada totalmente la carga de ensayo y estabilizadas las deformaciones, la flecha
residual permanente no sera mayor del 25% de la flecha maxima observada.

El ensayo de carga directa se considerara satisfactorio siempre que:

e No se hayan producido lesiones como para poner en peligro la durabilidad y seguridad
de la estructura.

e No se produzcan separaciones de laminas por falla del encolado.

En caso de duda se procederd a repetir el ensayo considerando los resultados como
definitivos.
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Cuando una obra esté terminada y ante la aparicién de defectos (deformaciones, alabeos, grietas y/o
el despegue de laminas), se procedera a realizar un ensayo de carga directa, cuyo costo para su
realizacion estara a cargo de la Contratista o del proveedor.

a.2) Rollizos de eucaliptus
Las piezas seran de eucaliptus variedad “ Grandis”, debiéndose tener en cuenta:

e El porcentaje de humedad no deberd superar el 12%, para una humedad relativa
ambiente (promedio anual) del 60% y una temperatura media anual de 15°C, segun los
requerimientos de la Norma IRAM 11603.

e El espesor del albura no sera inferior a 1.00 cm en cualquier seccién del rollizo que se
considere.

e Seran de fuste recto y debera cantearse un borde (superior).

Estaran libres de pudriciones o ataques de insectos u hongos.

e Cuando las Especificaciones Técnicas Particulares lo indiquen deberan ser preservados
con impregnantes protectores por el sistema que se determine en las mismas. Los
productos a utilizar y procedimientos debera cumplir con Normas IRAM.

e El diametro de cada elemento debera ser practicamente constante en toda su longitud,
con una tolerancia maxima de +1 cm.

b) Madera para carpinteria

b.1) Macizas

Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpinteria seran de primera calidad,
bien secas, de fibras rectas y careceran de albura y sdmago, grietas, nudos saltadizos o cualquier otro
defecto.
La madera dura sera de fibra ancha, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras aparentes,
con tolerancia de uno de esos defectos en cada pieza, siempre que a juicio de la Inspeccidn, el defecto
no perjudique ni la duracidn ni la solidez de la estructura.
Se entendera por alabeo de una obra de madera, cualquier torcedura aparente que experimente. Para
las torceduras o desuniones, no habra tolerancia. No se aceptaran obras de madera cuyo espesor sea
inferior en mas de 1 mm. al prescrito.
La Contratista podra abastecer bajo la designacion de “madera dura”, siempre que no se lo determine
expresamente: algarrobo, lapacho, incienso, quina, marmelero, grapia, virapita, virard, urunday y/o
mora.
La madera de Algarrobo sera de origen nacional, del tipo indicado en Planos o Planillas. Cuando se
emplee para pisos se considerara exclusivamente el conocido por algarrobo blanco. Estara bien
estacionado y carecera de nudos y otros defectos cualesquiera.
La madera de Palo Blanco se empleara en aquellos trabajos que deban quedar a la vista sera de color
uniforme y sin falso corazon. Los tirantes y alfajias deberan ser provistos en largos no menores de
cuatro metros.
La madera de caldén estara libre de nudos y sera de color uniforme. Debera estacionarse y secarse en
forma que asegure, como maximo, un 5% de humedad.
La madera de Cedro sera de origen nacional, salvo indicacion expresa en las Especificaciones Técnicas
Particulares. No se aceptaran piezas atacadas por el “taladro” o con signos de deterioro por ataque de
hongos. )
La madera de Alamo sera de primera calidad, sin nudos, ni polilla. Debera estar bien estacionado y con
un tenor maximo de humedad del 12%.
Sera atribucion de la Inspeccion de Obras la eleccién del tipo de madera alternativo mas apropiada para
cada trabajo, si el material especificado, no se encontrara en el mercado por razones justificadas que
impidieran la provision. Para ello la Contratista suministrara las muestras correspondientes para esa
eleccion.

b.2) Planchas de madera
Tipo “Chapadur” (hardboard) o similar. No deberan presentar alabeos. Ni otro tipo de deformacion,
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estara exenta de manchas, hongos y no atacada por la humedad.

b.3) Placas de carpintero

Las placas de carpintero estaran formadas por listones de madera cuyas escuadrias y espesores que en
cada caso se indican en los planos de detalles respectivos.

Los listones deberan ser encolados, conformaran un laminado, de forma que la disposicion de sus fibras
anule los esfuerzos individuales de cada uno de ellos.

Terminada la estructura resistente se cepillard en forma conveniente a fin de uniformarla en espesor y
obtener una buena terminacién. Sobre el conjunto resistente asi terminado se encolaran las chapas de
terciado o las chapas decorativas segun corresponda.

El terciado, asi como las chapas decorativas, se encolaran en frio con cola sintética de primera calidad
preferentemente de tipo ureica, incolora al secado, mediante la accién de una prensa capaz de producir
una presion minima de 350 kg/m?2.

b.4) Terciados
Sera del tipo de madera y espesor que se indiquen en los detalles correspondientes, encolado en seco y
de primera calidad. El espesor minimo sera de 4 mm.

b.5) Chapas decorativas
Las chapas decorativas seran del tipo de madera que se indique en los detalles correspondientes, de uno
a ocho milimetros de espesor, elegidas sin rajaduras, nudos u otros defectos.

b.6) Placas de madera compuestas por fibras de mediana densidad (MDF)

Las placas de MDF deberan poseer una composicion homogénea en todo su espesor, con
uniformidad y suavidad en toda su superficie y libre de deformaciones e imperfecciones. Estas placas
se utilizaran solo en interiores y en ambientes secos. La materia prima componente sera pino elliotti
y/o eucalitus grandis. Se utilizard como entablonado bajo techo, sobre tiranteria de madera, rollizos o
correas metalicas. Su espesor se determinara por calculo.

Las caracteristicas mecanicas deberan ajustarse a los valores minimos de:

e Resistencia a la traccion de 0.8 N/mn?

o Resistencia la flexion: 40 N/mn¥

e Densidad promedio: 740 Kg/n’

o Absorcion de agua en 24hs: 20% (Maxima).
Para locales humedos solo se podra usar las placas hidrorepelentes que cumplan con Normas EMB
(Euro MDF Boards). Estas deberan llegar a obra convenientemente identificadas.
Las caracteristicas mecanicas deberan ajustarse a los valores minimos de:
Resistencia a la traccion de 1.15 N/mm?
Resistencia la flexion: 52 N/mn?
Densidad promedio 820 Kg/nv°
Absorcion de agua en 24hs: 22% (Maxima).

b.7) Panel compuesto por tiras de madera (OSB)
Los paneles OSB (Oriented Strand Board) estaran compuestos de tiras de madera orientadas
perpendicularmente, en capas diferentes. Estas tiras deberan estar unidas mediante resinas bajo
presion y temperatura. Estas placas se utilizaran solo en interiores y en ambientes secos.
Las caracteristicas mecanicas de estos paneles, deberan ajustarse a los valores minimos de:

e Resistencia a la traccion de 0.34 N/mn?

e Resistencia la flexion: 28 N/mn¥ (medida sobre el eje mayor)

e Densidad promedio: 640 Kg/m®

e Absorcion de agua en 24hs: 12% (Maxima).
NOTA: No se permitira el uso de madera aglomerada cuya densidad no sea la expresada para
la madera compuesta por fibras de mediana densidad (MDF).
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Articulo 15°: Barrera de vapor

En los pliegos particulares se especificara para cada caso el tipo de elemento que conformara la
barrera de vapor en cuanto a su peso por unidad métrica. En todos los casos la Contratista presentara
muestras del material elegido para su aprobacion previa debiendo cumplir con certificacién de Normas
IRAM o ISO 9001.

e En techos de madera y tejas, se empleara; 6 plastico negro de 400 micrones, 6 lamina
plastica “bajo techo”, subcobertura bajo teja o membrana asfaltica soldada de espesor minimo
3 mm compuesta por una lamina de aluminio, dos capas de polietileno de alta densidad y
asfalto plastico.

e En techos de madera y chapa, se empleara plastico negro de 400 micrones, 6 lamina plastica
“bajo techo” o membrana asfaltica soldada de espesor minimo 3 mm compuesta por una
lamina de aluminio, dos capas de polietileno de alta densidad y asfalto plastico.

e En techos de Josas alivianadas o macizas de hormigon armado, se aplicara una mano de
emulsion asfaltica (hidrosoluble) a razén de 1 kg/m?. Si resultase necesario diluir el producto se
utilizaran hasta un maximo de - litro de agua por kilogramo de emulsién.

La Inspeccion de Obra supervisara en todos los casos la correcta colocacion, aplicacion o

consistencia del producto utilizado segun el caso que corresponda.

Articulo 16°: Aislacion térmica

Se utilizaran materiales con certificacién de calidad mediante sello IRAM y adecuados a las soluciones
constructivas adoptadas por tipo de techo y Clasificacion de zonas Bioclimaticas establecida por
Normas IRAM 11603.

Debera tener una conductividad térmica menor o igual a 0,034 Kcal/mh°C, ser no combustible ni
emitir humos toxicos, no ser atacable por la accion de insectos o roedores y estara constituida por los
materiales que a continuacién se detallan como alternativas:

a) Lana mineral (vidrio o roca)

Estara conformada por un fieltro liviano de lana de vidrio de 20 Kg/m? de densidad, revestido en una
de sus caras en papel kraft.

Se colocara en espesores de 50 mm o 75 mm segun condiciones climaticas de cada zona. Cuando se
aplique bajo tejas, se utilizara el producto hidrorepelente ya cortado a medida para esa aplicacion
especifica.

Para su utilizacion bajo cubierta de chapa se debera utilizar fieltro liviano de lana de vidrio
hidrorepelente, revestido en una de sus caras con un complejo de foil de aluminio, hilos de vidrio y
papel Kraft que actian como barrera de vapor. Debera presentar una solapa de 10 cm que permita
cubrir las juntas para dar continuidad a la barrera de vapor, evitando la condensacion.

Debera contar con sello de certificacion conforme a Normas IRAM 1739, 1740, 1741, 1742 y
11910.

b) Poliestireno expandido
Estara constituido por placas macizas cuyo espesor minimo sera de 70mm y su densidad minima de
25kg/m3. Esta densidad debera certificarse por el fabricante del producto o proveedor del producto.

Articulo 179: Aislacion hidrofuga
En cubiertas de /losas alivianadas o macizas de hormigon armado o de madera, se colocara una
membrana asfaltica con foil de aluminio flexible, que cumpla como minimo las siguientes
caracteristicas:

e Peso minimo del rollo = 44 Kg.

e Composicién minima

o Manto superior de lamina de aluminio gofrado, temple blando de 42 micrones,

minimo.
o Primera capa de asfalto plastico o bitumen catalitico, con polimeros.
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o Lamina central de polietileno de alta densidad o velo de vidrio de 50micrones,
minimo.

o Segunda capa de asfalto plastico o bitumen catalitico, con polimeros.

o Lamina inferior de polietileno de alta densidad.
La membrana a utilizar sera de marca reconocida. Con garantia escrita por 10 afios y con certificado
otorgado por el fabricante. Debera contar con sello de certificacion conforme a Normas IRAM 1577-
1/2/3/4/5, e IRAM 6693, o Certificado de disefio y fabricacion de Norma ISO 9001.
En aquellos casos en los que se especifique que la cubierta de techo con membrana asfaltica, deba ser
pintada, se utilizard la que posea un manto superior compuesto por geotextil expuesto (fibra de
poliéster de 140 gr/m?), con un peso minimo de 46 kg por rollo.
Las cintas asfalticas autoadhesivas estaran constituidas por asfaltos elastoplasticos cubiertas por un
foil de aluminio y se utilizaran para sellado, proteccién y/o aislacion de tubos de ventilacién, sin
temperatura, cafierias de colectores de tanques de agua, zingueria, materiales plasticos, canaletas
pluviales, techos de chapa, membranas asfalticas, etc.

Articulo 189°: Chapas para cubiertas de techo
Podran ser del tipo sinusoidales o trapezoidales segun las Especificaciones Técnicas Particulares. La
longitud de las chapas se correspondera con el largo de cada pafio de techo, es decir que no deberan
existir uniones en el sentido transversal a la pendiente de techo.

e Las chapas acanaladas: seran del N° 22 (0.70 mm) o calibre de mayor espesor. Las
ondas tendran 18 mm de altura y 76 mm de paso. El ancho Util debera tener un
promedio de 1000 mm ( £ 10mm).

o Las chapas trapezoidales: seran del N° 22 (0.70 mm) o calibre de mayor espesor.
Las crestas tendran una altura de 28.5 mm y un paso de 253 mm. El ancho (til debera
tener un promedio de 1000 mm ( £ 10mm).

e Chapas de acero galvanizadas: Contaran con un recubrimiento de zinc puro
aplicado sobre la chapa de acero laminada en frio a través de un proceso continuo de
inmersién en caliente. No deberan presentar ningin desperfecto, como ser raspaduras
0 abolladuras. La estructura del acero sera fibrosa y de grano fino. La capa de zinc que
las cubre sera uniforme y sin vestigios de enfoliamiento. Se debera evitar en su
colocacién el contacto del material con productos de hierro negro (sin recubrir) tales
como virutas de acero o tornillos. Toda chapa atacada por agua salada sera desechada.
Debera contar con sello de certificacion conforme a IRAM y cumplir las
especificaciones de la Norma IRAM-IAS U 500-43.

e Chapas de acero revestido zinc/aluminio: Seran chapas de acero laminadas en
frio revestidas en ambas caras mediante una capa de aleacidn de aluminio-zinc.
(Composicion 55% Al - 1.6% Si - 43.4% Zi) aplicadas mediante un proceso continuo
de inmersion en caliente. Debera contar con certificacién de sello IRAM y cumplir con
las especificaciones de la Norma IRAM-IAS U 500-129.

e Chapas prepintadas de zinc/aluminio: Seran de acero laminadas en frio y
galvanizadas en caliente mediante proceso continuo, recibiendo en cada cara un
mordiente (primer) de epoxi. La terminacion superficial consistira en un esmalte de
terminacion sobre una cara y una pintura de terminacion sobre la cara no expuesta.
Deberan llegar a obra con un film protector de polietileno adherido a la cara con
esmalte de terminacién. (Espesor de esmalte de terminacion: 19u a 23u.)

Las chapas de acero deberan almacenarse en ambientes secos y templados, protegidas por una
cobertura, para evitar la condensacién de humedad atrapada entre las hojas, inclusive en las chapas
prepintadas. Se debera evitar que se mojen por efecto de la lluvia, secando de inmediato en aquellos
lugares en que se hubiesen mojado, verificando frecuentemente al estibarlas, que no exista
condensacion entre las hojas y entre las chapas y el film protector del prepintado. Se debera evitar
ademas, el contacto directo con el suelo de tierra estibandolas sobre tarimas o travesafnos de madera,
a distancia adecuada, que eviten la flexion.
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Articulo 19°: Tejas para cubierta de techo
Las tejas a emplear seran del tipo indicado en los planos y especificaciones para cada caso, siempre
de primera calidad y debera contar con sello de certificacion conforme a Norma IRAM 12528-1/-2.

a) Tejas ceramicas
Al momento de ser colocada, debera ser mojada abundantemente en agua adicionada con un 10 % de
hidréfugo inorganico de buena calidad.

o Tejas del tipo esparnola: tendran aproximadamente las siguientes dimensiones y
peso: extremos: 20 cm y 16 cm por 42 cm de largo. Peso por unidad (aproximado): 1.8
kg.

Piezas por metro cuadrado: 28 unidades. Peso por metro cuadrado colocado: 50 kg.

e Tejas del tipo francesa: tendran aproximadamente las siguientes dimensiones y
peso: largo 42 cm por 24,5 cm de ancho. Peso por unidad 3 kg. Piezas por metro
cuadrado: 14 unidades. Peso por metro cuadrado colocado: 44 kg.

Los caballetes de cumbrera para estas tejas tendran 46 cm de longitud por 27 cm.
Tejas y caballetes seran planos, sin deformaciones, alabeos o sopladuras de material.

o Tejas del tipo romana: tendran aproximadamente las siguientes dimensiones y peso:
largo 42 cm por 25 cm de ancho Peso por unidad 3,2 kg. Piezas por metro cuadrado: 14
unidades. Peso por metro cuadrado colocado: 46 kg.

Los caballetes de cumbrera (curvos) para estas tejas tendran 42 cm de longitud por 27
cm. Tejas y caballetes seran planos, sin deformaciones, alabeos o sopladuras de
material.

b) Tejado metalico
Las tejas galvanizadas contaran con un recubrimiento de zinc puro aplicado sobre la chapa de acero
laminada en frio a través de un proceso continuo de inmersion en caliente. No deberan presentar
ningun desperfecto, como ser raspaduras o abolladuras. La estructura del acero sera fibrosa y de
grano fino. La capa de zinc que las cubre sera uniforme y sin vestigios de enfoliamiento. Se debera
evitar en su colocacién el contacto del material con productos de hierro negro (sin recubrir) tales como
virutas de acero o tornillos.
Las tejas prepintadas seran de acero laminadas en frio y galvanizadas en caliente mediante proceso
continuo, recibiendo en cada cara un mordiente (primer) de epoxi. La terminacion superficial consistira
en un esmalte de terminacidn sobre una cara y una pintura de terminacion sobre la cara no expuesta.
Deberan llegar a obra con un film protector de polietileno adherido a la cara con esmalte de
terminacion. (Espesor de esmalte de terminacion: 19u a 23p).
Las chapas de acero deberan almacenarse en ambientes secos y templados, protegidas por una
cobertura, para evitar la condensacién de humedad atrapada entre las hojas, inclusive en las chapas
prepintadas. Se debera evitar que se mojen por efecto de la lluvia, secando de inmediato en aquellos
lugares en que se hubiesen mojado, verificando frecuentemente al estibarlas, que no exista
condensacién entre las hojas y entre las chapas y el film protector del prepintado. Se debera evitar
ademas, el contacto con el suelo de tierra estibandolas sobre tarimas o travesafios de madera, a
distancia adecuada, que eviten la flexién. Debera contar con sello de certificacion conforme a IRAM y
cumplir con las especificaciones de la Norma IRAM-IAS U 500-99.

Articulo 20°: Ceramicos para revestimientos

Los ceramicos seran de primera calidad y del tipo y dimensiones que se especifiquen en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares. Tendran un esmalte y tinte uniforme y perfecto, no debiendo
ademas, presentar alabeos, manchas, sopladuras, grietas o cualquier otro defecto. Seran duras y bien
cocidas. Seran perfectamente planas, lisas, suaves al tacto, en su cara superior, tendran aristas
rectilineas sin mellas ni rebabas y sus dimensiones seran constantes en todas las partidas que
ingresen a obra.

Debera contar con sello de certificacion conforme a IRAM y cumplir con las especificaciones de la
Norma IRAM 11824.
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Articulo 219°: Calcareos, graniticos y ceramicos para pisos

a) Calcareos y graniticos

Los mosaicos ya sean de cemento comprimido, comunes o graniticos, tendran un espesor minimo de
20 mm para piezas de 20 x 20 cm, y 25 mm para elementos de mayores dimensiones, con fabricacién
compuesta de 3 capas superpuestas y prensadas en la forma usual, a balancin o prensa hidraulica.

La capa inferior compuesta por una parte de cemento Pértland y dos partes de arena de grano fino, la
segunda capa intermedia tendra ocho (8) mm de espesor minimo y estara formada por una mezcla de
partes iguales de cemento Pértland y de arena silicea de grano mixto mediano y grueso.

La capa superficial o pastin, en los mosaicos comunes de cemento comprimido tendréa 3 mm y en los
graniticos 5 mm, estara formada en los primeros por una mezcla de una parte de cemento portland y
dos partes de arena de grano fino, con los dxidos metalicos o pigmentos que sean necesarios para
obtener las coloraciones que correspondan, y en los graniticos, por cemento Pértland granulado de
marmol o piedra de la clase que para cada caso de mosaico se prescribe.

En los mosaicos comunes, el cemento de la pastina sera Portland comin que debera contar con sello
de certificacion conforme a Norma IRAM 1503 y otras; y en los especiales, cemento Pdrtland
blanco Norma IRAM 1592.

b) Ceramicos

Las piezas seran del tipo y medidas que se indiquen en las planillas de locales y/o planos de detalles. La
Inspeccidn podra exigir la realizacidon de ensayos de durezas y desgaste del material a colocar. En bafos
se colocara ceramico cuya superficie debera poseer propiedades antideslizantes.

Debera contar con sello de certificacion conforme a IRAM y con las especificaciones de la Norma
IRAM 11822,

c) Parquet

Las maderas a emplear seran de primera calidad y bien estacionadas. El tipo, tamafio y forma de
colocacion sera en un todo de acuerdo a lo especificado en planos y/o planilla de locales.

Las piezas deberan ser fabricadas a maquina, con sus cuatro cantos machihembrados. El tipo de
madera, espesor y calidad se estipulara en las Especificaciones Técnicas Particulares.

Ensayos para Articulo 20° y 219: La calidad y caracteristicas resistentes deberan ser verificadas
mediante ensayos normalizados, a cargo de la Contratista, realizados en laboratorios dependientes de la
Universidad Nacional de Cuyo (ITIEM) o de la Universidad Tecnoldgica Nacional. Seran de aplicacién las
Normas IRAM correspondientes.

Articulo 22°: Marmoleria

Los marmoles seran de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o anadidos. Con
excepcion de los de tipo travertino, no podran presentar pelos, rifiones, coqueras u otros defectos.
Tampoco se aceptaran con grietas, a excepcion del tipo Verde Alpes o similar.

La labra y el pulido de los marmoles se ejecutard con el mayor esmero hasta obtener superficies
perfectamente tersas y regulares, como asi también aristas y molduras bien definidas y prolijas, de
conformidad con los detalles e instrucciones que imparta la Inspeccion.

El brillo de terminacidn se exigira que sea esmerado y se debera hacer con plomo y éxido de estafio,
no permitiéndose el uso de acido oxalico. Antes de proceder al lustrado de los marmoles en los casos
que la Inspeccidn lo juzgue necesario, llenaran sus poros, cavidades y grietas con estuco apropiado.

Articulo 239: Vidrios

Los vidrios seran del tipo y clase que en cada caso se especifique en planos y planillas; estaran bien
cortados, con aristas vivas y seran de espesor uniforme.

Inspeccion de obra elegira dentro de cada clase de vidrios especiales, el tipo que corresponda.

Seran de caras perfectamente paralelas e indice de refraccion constante en toda la superficie, no
admitiéndose ningun defecto, ni deformaciones en la imagen o desviacion de los rayos luminosos desde
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cualquier angulo de vision.

Los vidrios y cristales estaran exentos de todo defecto y no tendran alabeos, manchas u otras
imperfecciones; se colocaran en la forma que se indica en los planos y con el mayor esmero.

Las medidas consignadas en planos y planillas de carpinteria, son aproximadas; la Contratista sera el
Unico responsable de la exactitud de las mismas, debiendo por su cuenta practicar toda clase de
verificacién en obra.

El espesor de las hojas de vidrios o cristales sera el especificado en planos y planillas, dentro de los
valores "reales" estipulados por los fabricantes.

El recorte de los vidrios sera hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3 milimetros menos que el
armazon que deba recibirlos; el espacio restante se llenara totalmente con silicona transparente o burlete
amortiguante y el vidrio se colocara asentandolo con relativa presién contra la silicona, sin que toque la
estructura que lo contiene, ni los contravidrios.

No se permitira la colocacién de vidrio alguno antes de que las estructuras, tanto metalicas como de
madera, hayan recibido una primera mano de pintura o se haya concluido todo trabajo de soldadura que
pudiese afectar los vidrios.

Todos los cristales templados deberan cumplir con las normas de resistencia maxima, no admitiéndose,
cualquiera sea su medida, caras desparejas o0 desviaciones en sus superficies.

Cuando se especifique algun otro tipo de material no enumerado en el presente capitulo, se tomaran
en cuenta las caracteristicas dadas por el fabricante en cuanto a espesores, dimensiones, usos y
texturas.

En cuanto a dimensiones, defectos, fallas y métodos de ensayo, deberan cumplir con las Normas IRAM
91311 e IRAM-NM 293.

Articulo 24°: Medios de oscurecimiento y seguridad

a) Cortinas de enrollar

Las cortinas de enrollar de madera seran de construccidn, funcionamiento y eficiencia perfectos, a
juicio de la Inspeccién, como condiciones fundamentales para su aceptacion.

La construccion de la cortina y sus elementos seran tales que, tanto su funcionamiento como el
manejo de sus diversos mecanismos se haga en forma suave, silenciosa y sin esfuerzos, ajustandose
en un todo al plano de detalles y a las especificaciones.

En el precio del item se hallan incluidos: las guias de hierro, ya sean fijas o de proyeccién a la
veneciana, los engranajes de reduccidn en los casos que sean necesarios, como asi también todos los
accesorios necesarios, herrajes y pintura.

b) Persianas o postigones

Las persianas de chapa se ejecutaran con chapa plegada segun planos y especificaciones particulares.
Las chapas a utilizar seran de primera calidad, negras, doble decapadas y engrasadas previo a su
plegado.

Las persianas de madera se ejecutaran con maderas semiduras o duras aptas para intemperie segun
Articulo 139 inciso b.1). Cuando se especifique algun otro tipo de material no descrito en el presente
pliego, se tomaran en cuenta lo indicado en las Especificaciones Técnicas Particulares.

En el precio del item se hallan incluidos: las fallebas, pasadores y bisagras o pomelas en los casos que
sean necesarios, como asi también todos los accesorios especificados necesarios y pintura.

¢) Rejas

Se ejecutaran con varilla de hierro liso de didmetro no inferior a 10 mm, soldadas en todos sus
encuentros. En carpinteria metalica se procurara que la reja quede entre la ventana y el espacio
previsto para la colocacién de algin medio de oscurecimiento y se encuentre soldada al marco
metalico. En carpinteria de madera los hierros se soldaran a una planchuela perimetral que sera fijada
mediante tornillos al marco.

Articulo 259°: Herrajes
Las Especificaciones Técnicas particulares fijaran los niveles minimos de calidad. Ademas de estas en los

Archivo: 001- Pliego ETG - MATERIALES.doc

Preparo : Revisé : Aprobo : DOCUMENTO N° 06
ING. DIEGO BUSS ING. ALEJANDRO LUJAN INSTITUTO

ARQ. SOLEDAD SOLER PROVINCIAL DE LA

ING. JUAN C PALENCIA VIVIENDA Fecha: JULIO 2021




all"V/

Instituto Provincial
de la Vivienda

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

MATERIALES DE CONSTRUCCION
para Licitacién, Contratacion y Ejecucion de Obras
ETG: 25 de 27

planos y planillas se estableceran las caracteristicas principales.
La aprobacion se hara, siempre sobre muestras, por parte de la Inspeccion de obra vy a
presentarse las mismas en la oportunidad en que esta lo disponga.

Articulo 26°: Pinturas

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad existente, dentro de su
respectiva clase y de marca reconocida.

Los materiales a emplear contaran en todos los casos con sello de calidad de Normas IRAM 1020/3 o
cumpliran con Normas ISO.

Deberan llegar a obra en sus envases originales, con etiqueta que identifique la marca, el fabricante y
las caracteristicas del producto. Se encontraran cerrados y provistos del sello de garantia. Estos
envases no podran ser abiertos hasta tanto la Inspeccion los haya revisado.

La Inspeccidon de Obra podra solicitar a la Contratista y a costa de ésta, todos los ensayos que sean
necesarios para verificar la calidad de los materiales.

Las pinturas formuladas para uso interior no podran utilizarse en interiores y de igual modo no se
admitiran aquellas formuladas para el doble uso.

Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas
contractuales debidas a causa de fabricacion del material, el Unico responsable sera la Contratista, no
pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que deberan tomar la Contratista los
recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa responde en un todo a las clausulas
contractuales.

En todos los casos, cuando se utilicen pinturas especiales o preparadas se seguiran estrictamente las
instrucciones dadas por sus fabricantes.

Las pinturas se almacenaran en depdsitos o locales que deberan estar perfectamente limpios y
ventilados; y se tomaran las precauciones necesarias de seguridad para evitar que se dejen elementos
impregnados con liquidos inflamables.

Los productos a utilizar responderan a las caracteristicas siguientes:

e Pintura al latex: es una dispersion de pigmentos de color y pigmentos extendedores en
un vehiculo formulado con resinas emulsionadas en agua (acrilicas, vinilicas, estirénicas,
etc). Todas las materias primas son seleccionadas de acuerdo al uso final de la pintura
tanto en interiores o exteriores como para muros o cielorrasos. Secan por evaporacion del
agua. Se las utilizarda en superficies de mamposteria. En uso interior debera tener
propiedades antihongos. Para superficies de hormigon a la vista sera transparente.

o Esmalte sintético. Es una dispersion de pigmentos en un vehiculo de resinas alquidicas.
Todas las materias primas que intervienen en su formulacién son seleccionadas para
satisfacer las exigencias del uso en interiores y exteriores sobre superficies de
mamposteria, madera o metal.

e Barniz: Es una combinacion de distinto tipo de resinas (fendlicas, alquidicas,
poliuretanicas. etc) con aceites secantes. Seca produciendo una pelicula transparente,
flexible y resistente, especial para la proteccion de madera. Barniz marino o nautico:
elaborado en base a resinas poliéster modificadas y compuestos quimicos especiales que
actian como filtros solares, protegiendo a la madera y a la pelicula de barniz de la accion
destructiva de la radiacion ultravioleta.

o Impregnante preservador: La madera es un material susceptible de ser atacado por
agentes bioldgicos tales como hongos, que provocan que ésta se pudra o insectos que la
comen.

El método de preservacion mas eficaz que se conoce es la impregnacion.
El preservante reacciona con los azlcares de la madera para formar precipitados insolubles,
transformando asi la madera en una sustancia no alimenticia para hongos, bicho taladro,
termites y otros agentes destructores. El hecho de que se formen precipitados insolubles
hace que la duracién de la madera asi procesada sea indefinidamente larga.
La madera impregnada puede ser aserrada, agujereada, cepillada y clavada de la misma
forma que la madera sin tratar. Ademas se puede pintar, barnizar y encolar como cualquier
otra madera.
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Cuando las especificaciones técnicas particulares asi lo indiquen se utilizaran impregnantes
preservadores de madera. De igual modo se indicard el tipo (oleoso, oleosoluble,
hidrosolubles, etc); compuesto quimico (CCA o similar con aprobacion de SENASA etc,) la
marca comercial y la forma de aplicacién ya sea por inmersion de las piezas o por
pincelado.

La impregnacion se hace siguiendo Normas IRAM 9600, con productos aprobados en el
SENASA.

Tintas lustre: Consisten en barniz transparente coloreado para uso interior, elaborado con
resinas sintéticas, aceites y colorantes, adecuados para tefiir y barnizar maderas en una
sola operacion, confiriéndole al mismo tiempo un recubrimiento protector. Se emplea en el
pintado de carpinteria en distintos tonos: natural, caoba, roble, cedro y nogal.

Tintas color: Aditivo formulado con anilinas para tefiir madera en interiores y exteriores.
Aptas para ser incorporadas a barnices, impregnantes, selladores y lacas poliuretanicas y
nitroceuldsicas.

Fondos: Son materiales destinados a acondicionar la superficie a pintar (mamposteria,
madera, metal, etc.) para lograr el mayor rendimiento y la mejor adherencia de las
posteriores manos de pintura.

Fondo sellador: es un material compuesto por distintas resinas, con bajo contenido de
sélidos, que por sus propiedades de penetracion favorece el fijado a la superficie del poco
polvillo que no se haya podido pintar procedente de los materiales de terminacién como
revoques, cementos, enduidos, etc, y el sellado de superficies porosas. Apto para fijar
superficies entizadas, pulverulentas o de poca adherencia.

Fondo blanco sintético: Pintura elaborada a base de resinas sintéticas diluibles con
aguarras que asegura un sellado efectivo la maderas nuevas o con mucha absorcién. Como
pigmento contiene bidxido de titanio. Especialmente elaborado para ser aplicado como
base, en trabajos de pintura sobre madera limpia y seca.

Fondo antioxido: Es una dispersion de pigmentos anticorrosivos y pigmentos
entendedores en vehiculos de diversas resinas. Contiene pigmentos inhibidores de la
corrosion (cromato de zinc, cromato de estroncio, etc) y vehiculos de gran penetracion y
adherencia.

Fondo convertidor de oxido: Es una dispersién en base a una mezcla de resinas
sintéticas y pigmentos anticorrosivos para detener el proceso electrolitico al que es
sometido el hierro en contacto con la humedad ambiente, prolongando su vida util y
evitando la propagacidon del oxido hacia la pintura de terminacién. Salvo indicacion en
contrario, por parte de la Inspeccion de Obras el fondo convertidor de oxido se aplicara en
obra a pincel sobre cada pieza metdlica. En caso de utilizarse el producto de tres
componentes (esmalte, convertidor y antidxido), la uUltima mano debera aplicarse con
esmalte sintético apto para exterior o interior segin corresponda.

Enduidos. Es un material en pasta formulado con resinas en dispersion acuosa, alto
contenido de inertes cuya finalidad es alisar las superficies. Se debera utilizar el material
apropiado ya sea para uso interior o exterior.

Diluyentes o disolventes: Son liquidos de composicion quimica variada (agua, aguarras,
thinner, etc.) empleados para diluir pinturas. Favorece la aplicacion de la pintura, su
nivelacion y la correcta formacion de la pelicula. Todo disolvente que se utilice para diluir
una pintura determinada, se empleara también para la limpieza de los elementos de
trabajo. El agua se utilizara como diluyente de pinturas al latex e hidrosolubles y cumplira
las condiciones detalladas en el Articulo 2° del presente Pliego.

El aguarrds debera ser de origen mineral, de primera calidad. y se utilizara solo para
barnices y/o esmaltes aplicados a pincel. El thinner se utilizara para esos mismos productos,
cuando las aplicaciones se efectiien “a soplete”.

Aceite de lino: sera del tipo “doble cocido” y no contendra ningln otro aceite, asi sea
vegetal, animal o mineral, como asi tampoco resinas, sustancias mucilaginosas u otros
productos adulterantes. Su uso estara restringido a carpinteria de tipo rural tal como
tranqueras, postes de madera, etc. No se utilizard en carpinterias (marcos, puertas y
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ventanas). Deberan llegar a obra en sus envases originales con etiqueta que identifique la
marca, el fabricante y las caracteristicas del producto.

e Pintura imprimadora asfaltica. Debera ser elaborada a base de asfaltos oxidados y
solventes obtenidos de la destilacion del petréleo. Debera ser de secado rapido. Se la
utilizard como imprimacion de las cubiertas y accesorios a impermeabilizar, previo a la
colocacion de las membranas asfalticas.

Se utilizara también bajo piso de madera como proteccion, sobre cafios metalicos de
electricidad, sobre chapas de hierros y sobre aquellas superficies metalicas que deban ser
enterradas o sometidas a la intemperie.

o Emulsion asfaltica: Es un producto acuoso de aplicaciéon en frio, elaborado en base a
asfaltos formulados con aditivos plastificantes y mejoradores de flujo. Se emplea para la
formacion de una membrana impermeabilizante in situ, otorgando ala superficie sobre la
que se aplica una proteccién hidréfuga. Se la utilizara como imprimacion de las cubiertas a
impermeabilizar, previo a la colocacidn de las membranas asfalticas.

e Pintura aluminizada asfaltica: Deberd ser elaborada a base de asfaltos oxidados y
solventes obtenidos de la destilacion del petrdleo. Contendra aditivos que la provean de
propiedades anticorrosivas y reflectivas, con acabado color aluminio brillante. Se la utilizara
para proteger de la accidn de los rayos solares, el asfalto exudado de las fajas de soldadura
de las membranas asfalticas con laminas de aluminio, para incrementar la vida Util de la
misma.

e Techado acrilico: Debera ser una pintura elastomérica de base acuosa con propiedades
elasticas e impermeabilizantes. Se la utilizara como terminacidon superficial de las
membranas con geotextil expuesto para proteger este material de la accién de los rayos
solares. Se podrd ademas utilizar en otro tipo de cubiertas, tales como hormigdn,
ceramicos, baldosas, etc, que estén sometidas al transito peatonal. Deberd formar una
barrera al agua permeable al vapor de agua. Se recomienda su uso en color blanco para
contribuir a mayor aislacién térmica por la reflexion de los rayos solares.

e Esmalte epoxi: Es una pintura que forma pelicula de elevada dureza, con resistencia a la
abrasién, agentes fisicos y quimicos, aceites, grasas, alcalis y especialmente solventes. Es
un esmalte para superficies interiores. Se utilizara para revestimiento de tanques, cisternas,
cafnerias y accesorios de gas, etc. Ademas podra utilizarse en paredes de bafios o cocinas
cuando cuente con certificacion para este uso.

Articulo 279: Cierres perimetrales

Se utilizaran postes metalicos para hincar de acero (SAE 1055), seccion en “L”, de 25mm x 25mm o
superior, de 4 mm de espesor y una longitud de 1,80 m. El cierre consistira en el tendido de alambre
de alta resistencia 16/14 de seccion ovalada. Los mismos deberan contar con tarjeta identificatoria de
Su resistencia.

No se permitira la colocacién de alambres recocidos galvanizados.

Para consideraciones suplementarias o especiales se debera cumplir las instrucciones de la Inspeccion
de Obra.
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g) Proteccion del hormigén y curado
h) Desencofrados
i) Ensayos y pruebas
i.1) Ensayos
j) Cortes en el hormigén
k) Inspeccion
Articulo 69: Aislaciones hidréfugas
a) Incorporados a la masa
b) Aislaciones horizontales
b.1) Para muros y tabiques de mamposteria
b.2) Para contrapisos en contacto con la tierra
b.3) Con asfalto sobre contrapiso
c) Aislaciones Verticales
c.1) Con hidréfugo y asfalto
d) Aislaciones en subsuelos
d.1) Terrenos con humedad normal y napa freatica profunda
d.2) Terrenos himedos y napa freatica variable
Articulo 7°: Juntas de dilatacion
a) Juntas exteriores
a.1) Juntas verticales en estructuras de hormigén
a.2) Juntas horizontales en cubiertas accesibles con losas de hormigén
a.3) Juntas horizontales en cubiertas no accesibles
b) Juntas interiores en entrepisos de hormigon
¢) Juntas de separacion entre estructuras de hormigén y muros de mamposteria
Articulo 8°: Contrapisos
a) Sobre tierra
a.1) Para pisos de mosaicos calcareos
a.2) Para pisos ceramicos, de madera
a.3) Para pisos de cemento alisado
b) Sobre losas
c) Bordes de pisos exteriores
Articulo 92: Mamposteria y tabiques livianos
a) Paramentos de ladrillos y/o ladrillones
b) De ladrillos o ladrillones a la vista
¢) Blogues de hormigon
d) Muros medianeros y divisorios
€) Tabique liviano de placa de roca de yeso
Articulo 109°: Estructura de techos
a) De losa
a.1) Maciza
a.2) Alivianada
b) De madera
) Metalica
Articulo 119: Aislaciones térmicas de techos
a) Ejecutada sobre losa
a.1) Con lana de vidrio
a.2) Con planchas de poliestireno expandido
b) Ejecutada sobre estructura de madera
b.1) Con lana mineral o lana de vidrio
b.2) Con planchas de poliestireno expandido
c) Ejecutada sobre estructura metalica
c.1) Con lana mineral o lana de vidrio
Articulo 129°: Cubierta de techos
a) De membrana asfaltica
a.1) Ejecutada sobre losa plana
a.2) Ejecutada sobre losa inclinada
b) De chapa
c) De tejas
Articulo 13°: Revoques y enlucidos
a) Revoques interiores
b) Revoques exteriores
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¢) Enlucidos interiores

c.1) Ala cal

c.2) De yeso

c.3) De cemento

d) Enlucidos exteriores

d.1) Ala cal

d.2) De cemento
Articulo 149°: Cielorrasos

a) Aplicados

a.1) A la cal bajo losa

a.2) De yeso

b) Suspendidos

b.1) Con estructura de sostén metalica

b.2) Con estructura de sostén de madera

b.3) De madera machihembrada

b.4) De placa de roca de yeso
Articulo 159°; Pisos

a) Calcareos

b) Graniticos

c) Ceramicos

d) Baldosas ceramicas para azoteas

e) De madera

e.l) Parquet

e.2) Tablas entarugadas

f) De cemento

g) De piedras naturales, marmol o granito

h) De lajas

i) De Epoxi

j) Flotante de madera sobre tirantes
Articulo 16°: Umbrales y antepechos

a) Umbrales

a.1) De mosaicos calcareos

a.2) Graniticos monoliticos

a.3) Gres ceramico de cantos biselados

b) Antepechos

b.1) De hormigén premoldeado o ejecutado in situ

b.2) De mosaicos calcareos
b.3) Graniticos monoliticos
b.4) De ceramico esmaltado
b.5) De ladrillo o ladrillon
Articulo 17°; Revestimientos
a) Ceramicos
b) De marmol o granito
¢) De madera
Articulo 18°: Zdcalos
a) Calcareos, graniticos, ceramicos
b) De madera
c¢) De concreto
d) De piedras naturales
Articulo 199°; Carpinteria
a) Carpinteria metalica

a.1) Control y pintura fondo antiéxido en taller

a.2) Colocacion en obra

a.3) Pruebas

a.4) Herrajes

b) Carpinteria de aluminio

b.1) Materiales de perfiles extruidos
b.2) Elementos de fijacidn

b.3) Juntas

b.4) Pruebas

b.5) Protecciones
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b.6) Controles en taller y en obra
b.7) Colocacion

) Carpinteria de PVC

c.1) Materiales de perfiles extruidos
c.2) Uniones de perfiles

c.3) Montaje de la carpinteria

c.4) Herrajes

¢.5) Acristalamiento

c.6) Sellado de obra

d) Carpinteria de madera

d.1) Marcos

d.2) Puertas tablero

d.3) Puertas placas

d.4) Ventanas

d.5) Muebles de madera

d.6) Cortinas de enrollar

d.7) Herrajes

d.8) Escuadria y medicién en obras
d.9) Colocacién en obra

Articulo 209; Vidrios y Cristales

a) Vidrios
b) Cristales
c) Colocacion

Articulo 21°: Pinturas

a) Preparacion de la superficie y terminacion
b) Muestras

¢) Sobre paramentos interiores y cielorrasos
c.1) Pintura al latex

d) Sobre paramentos exteriores

Pintura al latex

e) Sobre hormigdn

e.1) Al latex transparente

e.2) Con emulsion acrilica siliconas 100% transparente
f) Sobre madera

f.1) Al esmalte sintético

f.2) Barnices

f.3) Laca transparente

g) Sobre estructura metalica

g.1) Preparacion de la superficie

g.2) Pintado de la superficie

g.3) Esmalte para altas temperaturas

Articulo 229°; Limpieza de obra
Articulo 23°; Ayuda de Gremios

a) Generalidades

b) Cielorrasos suspendidos o armados
¢) Aislaciones y cubiertas

d) Yeseria

e) Carpinteria metdlica y herreria
f) Carpinteria de madera

g) Instalaciones sanitarias

h) Instalaciones eléctricas

i) Instalacién de gas

j) Pisos en general

k) Pintura

I) Vidrios y cristales

m) Cortinas de enrollar

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
EJECUCION DE OBRAS
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I) DISPOSICIONES GENERALES

1. Alcances

Estos pliegos de especificaciones técnicas se refieren a disposiciones de caracter general para la ejecucion
de diferentes rubros involucrados en obras de arquitectura cualquiera sea su destino y especialmente
para viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda.

Se complementan con las Especificaciones Técnicas Generales sobre Materiales, Especificaciones Técnicas
Particulares emitidas para cada obra, con los elementos graficos de proyecto licitatorio y memorias
descriptivas que forman parte de la documentacion del los Pliegos.

En caso de duda o contradiccién, rige el orden de primacia de los documentos de contrato establecido en
los Pliegos de Bases y Condiciones Generales del I.P.V.

2. Proyecto licitatorio
La documentacion licitatoria incluye el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que podra estar desarrollado,
total o parcialmente, en alguna de las siguientes modalidades o niveles:
a) de PROYECTO EJECUTIVO: (Planos generales, de construccion, de estructuras, de
instalaciones y de detalles);
a) de ANTEPROYECTO (Croquis preliminares, planos generales, esquemas de
estructuras e instalaciones).

2.1. A nivel de PROYECTO EJECUTIVO

En este caso, la responsabilidad del proyecto es de la Administracion, siendo a cargo de la Contratista
aquellos desarrollos y documentacion que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.

Como complemento al proyecto preparado por la Administracidon, la Contratista debera confeccionar,
cuando asi sea requerido por Pliegos o por Inspeccion: estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacién de arquitectura (equipamiento, estructuras, instalaciones, mobiliario, etc.) en los que se
describiran, en plantas, cortes, vistas y perspectivas: ubicacion de elementos funcionales, estructuras,
recorridos reales de caferias, conductos, accesorios, tipos de tendido (plenos, bandejas, embutidos, etc.),
con la precision de los planos de replanteo. Tal documentacion podra requerirse en cualquier momento,
antes o durante la ejecucién de las tareas especificas.

2.2. A nivel de ANTEPROYECTO

La documentacion de licitacion incluye un anteproyecto de la obra al nivel de croquis preliminares y
planos generales.

En él se han fijado posicion, dimensiones y materiales de los elementos constructivos compatibles con
condiciones arquitectonicas, funcionales, estéticas y de servicios minimos requeridos por el proyecto y el
destino de la construccion.

En este caso, la Contratista desarrollard el proyecto completo conforme con las siguientes pautas y
condiciones:

2.2.1. PROYECTO EJECUTIVO de arquitectura, estructuras e instalaciones

Previo a la iniciacion de los trabajos, la Contratista procedera a la preparacion, confeccidn y presentacion
de la documentacidon completa de planos generales, de construccion y de detalles del proyecto completo
de arquitectura, de estructuras e instalaciones de la obra, ante la Administracién, el Municipio y el
Organismo jurisdiccional correspondiente, hasta obtener la aprobacién respectiva.

Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones, posiciones y calidades
fijados en el proyecto licitatorio, especificaciones generales y particulares, memorias e indicaciones que
oportunamente emitiere la Inspeccién de Obra, respetando la ubicacién de los elementos principales y
accesorios 0 trasladandolos buscando en obra mejores distribuciones de recorrido, eficiencia y
rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto arquitectonico y los
fines perseguidos segiin memoria descriptiva y especificaciones.
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Deberan confeccionarse, cuando asi sea requerido por Pliegos o por Inspeccion, planos de coordinacion
de equipamiento, estructuras e instalaciones que indicaran, en planta y cortes, todos los elementos
componentes de la obra y sus relaciones.

La Inspeccidén de Obra podra exigir parte de esa documentacion en forma de perspectivas o planos de
detalles especificos, para mejor comprension y ejecucion.

Durante la marcha de la obra, la Inspeccidon podra en cualquier momento solicitar a la Contratista la
ejecucion de planos parciales de detalles, a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o de elementos a instalarse.

2.2.2. De la propiedad intelectual del proyecto

La propiedad intelectual del proyecto, en sus aspectos arquitectonicos, estructurales o de instalaciones,
pertenecera a la Administracion.

Por ello podra utilizarlo cuantas veces lo estime necesario, en forma total o parcial.

Los Profesionales intervinientes podran utilizar la resefa del trabajo entre sus antecedentes profesionales.

2.2.3.Profesionales actuantes

La documentacion del proyecto ejecutivo sera confeccionada y refrendada por profesionales habilitados
por el Colegio o Consejo Profesional respectivo y que acrediten antecedentes en el area especifica.

Previo a ejecutar la documentacion, la Contratista presentara los antecedentes de los Profesionales a
consideracién y aprobacion de la Administracion. En caso de considerar insuficientes los antecedentes,
presentara nuevas propuestas hasta conseguir la satisfaccion de la Administracion.

A cualquier efecto, la Administracién considerara a los Profesionales como subcontratistas de obra.

El Profesional se pondra en relacion con la Administracién para lograr la mejor coordinacion entre
arquitectura, estructuras e instalaciones. Por ello concurrirda a la Reparticién las veces que fuere
necesario.

El Profesional declarara bajo juramento conocer las exigencias y limitaciones impuestas por estas
Especificaciones y los Pliegos de Bases y Condiciones.

La Contratista acreditara ante la Inspeccién, previo a cada medicion de mensual de obra, el cumplimiento
de las obligaciones legales que rigen estas actividades profesionales. El incumplimiento sera considerado
falta grave y merecera las sanciones dispuestas en las Bases y Condiciones Generales del contrato.

2.2.4. Documentacion del PROYECTO EJECUTIVO
La documentacion constara de:

a) Memoria descriptiva arquitectdnica y técnica de la concepcion, organizacion y objetivos de
la obra, estructuras e instalaciones;

b) Planimetria general;

¢) Planos de urbanizacién: plano de ubicacion de siluetas de viviendas, detalles constructivos
de urbanizacién, calculo pluvioaluvional, obras de arte y desagties

d) Planos de infraestructura de servicios: plano de red de agua potable, de red cloacal, de
red eléctrica, y si corresponde, de red de gas, de obras especiales (red de riego,
estaciones de bombeo, planta de tratamiento de efluentes cloacales, etc.)

e) Planos generales de proyecto: planos de construccién de arquitectura, de replanteo, de
fundaciones, de estructuras, de instalaciones (agua, cloaca, electricidad, gas e
instalaciones especiales) en escala 1:50;

f) Planos de detalles (Escala 1:20), planillas, esquemas y croquis de construccion y montaje,
planos geometrales de cocina y bafo;

g) Documentacion relativa a distintos componentes de la obra (por ejemplo: casillas,
tanques, etc.);

h) Planos de cortes, vistas y fachadas (Escala 1:50), como minimo dos (2) cortes
longitudinales, dos (2) transversales, todas las fachadas de cada sector de la construccion
y, ademas, todos los que fuesen necesarios a juicio de la Inspeccién de obra;

i) Para las estructuras y cada una de las instalaciones: memoria descriptiva y de los
procedimientos de calculo, planos generales de construcciéon y de detalles, planillas y
esquemas de elementos y piezas componentes de la construccion;

j) Plano de etapas constructivas;
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k) Estudios y ensayo de suelos, andlisis e informes de estudio y ensayo de materiales;

[) Documentacion técnica que permitan interpretar la materializacion de la construccion;

m) Las comunicaciones entre la Inspeccion de Obra y la Contratista efectuadas a la ejecucion
de los trabajos del proyecto que originaran modificaciones o alteraciones al mismo;

2.2.5 Presentacion de la documentacion técnica

a) La Contratista presentara a Inspeccién de obra, la documentacién técnica del proyecto
para revision o aprobacion de la Administracion

b) La Administracidon manifestara las observaciones que estime correspondan hacerse al
contenido o a la forma de la presentacion, debiendo la Contratista salvarlas en cualquier
caso.

¢) Sila Administracion no se expidiera en un término de tiempo de 5 (CINCO) DIAS corridos,
la Contratista la intimara para que se expida en las préximas 24 (VEINTICUATRO) HORAS.
Luego se aplicara el Articulo 48 de la Ley 4416 de Obras Publicas.

d) Una vez aprobada la documentacion se entregaran a la Inspeccion de Obra, tres juegos de
copias de planos, planillas y detalles, refrendados por Profesionales, Contratista y la
Administracidn, que serviran para la ejecucién, direccién y contralor de los trabajos.

e) La documentacién pertinente a presentar en Municipalidad, otros Entes Gubernamentales
0 prestatarias de Servicios, debera tramitarse en forma contemporanea con los pasos
antedichos.

f) La documentacién aprobada por el Municipio u Organismo competente debera ser
presentada a la Inspeccién en un plazo maximo de 15 (QUINCE) DIAS corridos a contar de
la firma del Acta de inicio de obra.

2.2.6.Formas de presentacion de la documentacion técnica
La forma de presentacion de la documentacion de proyecto se ajustara a las siguientes caracteristicas:

a) Claridad, orden y prolijidad para satisfacer su cometido. Toda la documentacion se
presentara encarpetada y encuadernados con tapas, foliados y rotulados adecuadamente.
b) Los formatos de planos y dibujos técnicos se dispondran conforme con uno de los
siguientes formatos:
b1l) Formato Norma IRAM 4504
Los graficos se dispondran en tamafios A0, A1, A2, A3 o A4
b2) Formato caratula municipal
En este caso las laminas se ajustaran a las siguientes dimensiones:

Tipo  Espacio de dibujo Copia recortada Hoja sin recortar
CM4 180 x 300 240 x 320 280 x 360
CM3 540 x 300 580 x 320 620 x 360
CM2 540 x 450 580 x 470 620 x 510
CM1 900 x 600 940 x 620 980 x 660
CMO 1260 x 900 1300 x 920 1340 x 960
Margen o pestafia de borde: izquierdo 30 mm.
b3) Se adoptara un tamafio de laminas de modo que todas las correspondientes a la

obra sean iguales.

¢) Los informes, estudios, memorias, planillas, croquis, etc. se presentaran en formatos IRAM
A3 0 A4, 0 CM3 6 CM4

d) Las copias de planos se realizaran mediante cualquier sistema que asegure la
inalterabilidad del contenido.

e) Todos los planos dispondran sobre el rétulo de espacio para indicar modificaciones y
numero de revision, calidad de materiales y notas.

f) Las presentaciones municipales, a cargo de la Contratista, se ajustaran a las normas
vigentes del municipio respectivo.

2.2.7.Alteraciones a las condiciones de contrato
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Las modificaciones arquitectdnicas, estructurales o de instalaciones que surjan entre el proyecto licitatorio
y el definitivo no seran motivo de cambios a las condiciones técnicas legales o econdmicas del contrato,
salvo las situaciones previstas en la Ley 4416, Capitulo VIII.

Se entienden incluidas en el proyecto las alteraciones sobrevinientes a la ejecuciéon de la obra o los
cambios debidos a deficiencias del proyecto, por lo que no se aceptaran reclamos de este sentido (Ley
4416 Art. 439).

2.2.8.Cumplimiento del plan de trabajos

No se iniciara ningun trabajo de obra que no cuente con la documentacion de proyecto ejecutivo
aprobado por la Administracion.

Las demoras que por ello se originen seran a cargo de la Contratista. Se presume absolutamente, que los
tiempos implicados en la presentacidn, revision y aprobacién de la documentacién se han considerado en
el plan de trabajos.

2.2.9.Normas y Reglamentos

El proyecto y la construccion se regiran por las Normas y Reglamentos vigentes para cada rubro en el
ambito Nacional, Provincial o Municipal, los expresamente indicados en las Especificaciones Generales y
Particulares.

2.2.10. Representante Técnico de la Contratista

El Representante Técnico de la Contratista sera un profesional categoria "A", aceptados por la
Administracién, conforme lo especificado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, siendo obligacion
y responsabilidad de la Contratista efectuar todas las tramitaciones necesarias ante los Organismos
Jurisdiccionales correspondientes.

3. Materiales: equivalencias de marcas, elementos o equipos
Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la obra tendran sello de aprobacion de Norma
IRAM; esta condicion es necesaria, cuando no exista esta posibilidad, la aprobacion de los mismos estara
a cargo de la Inspeccidn para su aprobacién y aplicacion definitiva.
Donde en la documentacion técnica se alude a una marca comercial o equivalente, se entiende que se
trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad minima requerida y exigida.
Tal calidad cubre en todo o parte los siguientes aspectos y propiedades: apariencia y terminacion,
caracteristicas fisicas, mecanicas y quimicas, materias primas utilizadas, control de calidad de fabricacion,
comportamiento en servicio, apoyo tecnoldgico o ingenieril de produccion, servicio posventa, provision de
repuestos, garantias, cualidades de uso y mantenimiento.
La Inspeccion de Obra decidira la procedencia o no de la equivalencia entre materiales, equipos o
elementos indicados en la documentacion contractual y los que pudiera presentar la Contratista.
A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la Contratista
presentara simultaneamente los siguientes elementos:
a) Muestras de los elementos especificados y de los ofrecidos como similares o de igual calidad.
b) Catdlogos de especificaciones técnicas y comportamiento en servicio de los productos
propuestos, editados por los respectivos fabricantes.
c) Normas y reglamentos utilizados en el proceso de fabricacién y en el control de calidad
efectuados por el productor.
d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspeccion de Obra, tales como certificados de
ensayos de laboratorios, ensayos no destructivos, etc.
e) Certificados de control de fabrica, visita de reconocimiento a las instalaciones de fabricacion
donde estas se encuentren a cargo de la Contratista.
De no haberse especificado marca, tipo o descripcion técnica de elementos que deban incorporarse a la
obra, la Contratista presentara tres (3) muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompafiando a la
misma los documentos indicados en los apartados a), b), ¢) y d) precedentes, en cuanto corresponda.
La Inspeccion de Obra podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que mejor corresponda
al destino de la construccién, a la calidad de terminaciones exigida y al posterior uso, mantenimiento y
conservacion de la construccion segun su criterio.
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En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos o equipos incorporados a la obra, seran los
correspondientes a una misma linea de produccién, fabricacion o disefo industrial, conforme a las
especificaciones particulares de cada caso.

3.1. Muestras de materiales y elementos de construccion

Todos los materiales y/o elementos necesarios para la ejecucidn de la obra y en particular de las
estructuras, seran nuevos y de calidad tal que cumplan las exigencias establecidas, no pudiendo
emplearse sin la previa aprobacion de la Inspeccion.

En todos los casos y a expresa solicitud de la Inspeccidn la Contratista informara a ésta lo referente a la
procedencia y condiciones de extraccidn, provisidon o elaboracién de los materiales y elementos a utilizar,
pudiéndose objetar la aceptacion de los mismos sin previos ensayos que provocaren demoras
innecesarias.

La Inspeccién podra tener libre acceso en el momento que estime oportuno, para ensayar o verificar la
calidad de los materiales en la etapa de su preparacion, almacenamiento o empleo, tanto en la obra como
en los obradores o talleres externos.

Todos aquellos materiales o elementos que no se adecuen a las exigencias requeridas, seran retirados
inmediatamente de la obra.

Por lo menos Quince (15) dias antes a la iniciacion de cada trabajo, conforme al Plan de Trabajos
Aprobado, la Contratista presentara a consideracion de la Inspeccidén para su aprobacién, muestras de
materiales y elementos a emplearse en la obra: equipamiento, estructuras e instalaciones, los que seran
conservados por la Inspeccidon de Obra como prueba de control, no pudiéndose utilizar en la ejecucion de
trabajos.

Los elementos cuya naturaleza no permita sean incluidos en el muestrario, deberan ser remitidos como
muestra aparte y en caso de que su valor o cualquier otra circunstancia impidan que sean conservados
como tales, podran ser instalados en ubicacion accesible, de forma tal que sea posible su inspeccién y
sirva como punto de referencia.

En los casos que no fuere posible incorporar las muestras y la Inspeccidn lo requiera, se describiran en
memorias separadas acompanadas de catalogos técnicos, folletos, prospectos, visita a fabrica o cualquier
otro medio o dato que se estime conveniente para su mejor conocimiento. En caso de visita a fabrica, la
Contratista costeara los gastos emergentes de viaje y estadia del personal técnico de la Administracion
designado para realizar dichas verificaciones.

La presentacién de muestras y su aprobacion por parte de la Inspeccién, no eximen a la Contratista de su
responsabilidad por la calidad y demas requerimientos técnicos establecidos explicita e implicitamente en
las especificaciones y planos.

3.2. Ensayos de recepcion y control
Ademas de las inspecciones reglamentarias, la Inspeccion requerira a la Contratista realizar todos los
ensayos necesarios para demostrar que los requerimientos, especificaciones del contrato, normas y
reglamentaciones de aplicacion se cumplen satisfactoriamente, para cualquier elemento, material, equipo
0 insumo de la obra.
La toma de muestras se realizara en todos los casos bajo la supervision de Inspeccion de Obra, con la
presencia de la Contratista o su Representante Técnico o Profesional. Su ausencia no invalidara lo
actuado, quedando asentada en el documento que se emita del acto.
La Contratista costeara los gastos de los ensayos y de su personal afectado a cualquier actividad
relacionada con ellos.
Para los ensayos de control y recepcidn, las muestras de los materiales o elementos se tomaran
directamente de los acopiados en obra.
La toma de muestras se hara en cada caso conforme a las instrucciones indicadas en las Normas IRAM
0, en su defecto, de la norma de aplicacion respectiva.
La oportunidad de los ensayos de verificacion sera:

a) Previo a iniciar los trabajos;

b) Durante la ejecucion de la obra, si cambia la naturaleza o fuente de provision;

c) Sila fuente de provision sufre alteraciones importantes;

d) Periédicamente, al recepcionar en obra nuevas partidas

e) Toda vez que la Inspeccidn lo estime conveniente o necesario, a su juicio exclusivo.
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Los ensayos de verificacion de calidad se efectuaran en laboratorios tecnolégicos habilitados y aceptados
por la Inspeccién de obra. A falta de ellos se practicaran los ensayos en la Universidad Tecnoldgica
Nacional Facultad Regional Mendoza 6 en la Universidad Nacional de Cuyo Facultad de Ingenieria.
Cualquier elemento que resultara defectuoso o no cumpliera con los requerimientos y especificaciones,
sera removido, reemplazado y vuelto a ensayar a exclusivo cargo de la Contratista hasta su aprobacién
por Inspeccion de Obra.

4. Tolerancias

La perfeccién y calidad en la terminacion de cada trabajo sera determinada por juicio exclusivo de la
Inspeccion de obra.

El cumplimiento de estas especificaciones se considerara superado si las mediciones de control quedan
acotadas en las tolerancias indicadas a continuacion.

4.1. Obras de albaiiileria y de hormigén armado
a) Alineaciones horizontales:
Las alineaciones paralelas, diagonales o escuadras que se verifiquen en forma horizontal
cumplen las condiciones exigidas en estas especificaciones si:
= Entre puntos separados hasta 6 metros, se verifica una distorsién o
desplazamiento relativo menor o igual a L/1000.
= En la longitud total (L) la distorsién es menor a L/1000 é 25 mm (la que resulte
menor).
b) Alineaciones verticales:
Las alineaciones, paralelas, diagonales, plomadas o escuadras verificadas en planos
verticales cumplen las condiciones especificadas si:
» Entre puntos separados hasta 3 m., la distorsién es menor o igual a I/500 6 6 mm.
* En altura, el desplazamiento relativo entre los puntos verificados es menor o igual
de 25 mm y H/500 (lo que resulte menor), siendo H la distancia vertical entre esos
puntos.
¢) Planitud de superficies y paramentos:
Las superficies planas verticales u horizontales se consideran que cumplimentan las
exigencias especificadas si al verificar el plano con una regla apoyada sobre él, en
cualquier direccion se observa:
= Superficies terminadas (enlucidos, cielorrasos, revestimientos, solados, pulidos,
etc.).
* La diferencia es de hasta 3 mm en 3 m.
* En la totalidad del lado el alabeo entre dos puntos no supera los 20 mm, ni
D/1000. D es la distancia entre esos puntos.
= Superficies de preparacion (revoques, estructura, cielorrasos, hormigdén visto,
carpeta alisada bajo ceramicos o parquet, solados, pisos de lajas, etc.)
* La diferencia es de hasta 6 mm en 3 m.
* El alabeo en el plano total no supera los 30 mm, ni D/500. D es la
distancia entre los puntos analizados.
= Superficies en bruto (muros a revocar, losas de entrepisos o cubierta, contrapisos,
etc.).
* La diferencia es de hasta 15 mm en 3 m.
* El alabeo en el plano total no supera los valores de tolerancia ("t") de la
tabla siguiente:

d) Sobre dimensiones parciales o totales:
Las dimensiones indicadas en planos y planillas admitiran una tolerancia en mas o menos,
obtenida de la siguiente expresion:
t =2.5x(d [mm])¥3
t < =30 [mm].
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Tolerancia
Dimension t[mm]
d [mm] Formula Redondeo
50 9.2 9
100 11.6 12
150 13.3 13
200 14.6 15
300 16.7 17
400 18.4 18
500 19.8 20
600 21.1 21
700 22.2 22
800 23.2 24
900 24.1 24
1000 25.0 25
1200 26.6 27
1500 28.6 29
1700 29.8 30
Mayor de 1700 30.0 30 (limite)

4.2. Construcciones metalicas y de madera
En los trabajos vinculados a construcciones de acero, hierro, aluminio, madera, sean de estructura,
carpinterias o herrerias se admitiran las tolerancias dimensionales indicadas en la siguiente tabla:

Dimensiones consideradas (mm) T .
olerancia (mm)
mayor de hasta

1 3 0.2

3 6 0.3

6 20 0.7

20 50 1.0

50 120 1.2

120 400 2.0

400 1000 2.5

1000 2000 3.0

2000 4000 4.0

4000 8000 6.0

8000 12000 8.0
12000 | @ mmmemeeee- D/1500

4.3. Instalaciones

a) Posicionamiento en obra:
Correspondera en cada caso aplicar las tolerancias fijadas en 01.4.1 y 01.4.2, segun
corresponda.

b) Equipos, conductos, conductores:
Las tolerancias admitidas seran las mismas que indican las normas IRAM respectivas a cada
caso.

5. Estructuras mal ejecutadas

La Inspeccién ordenara la demolicion de cualquier estructura o elemento que en su construccidn no
responda al grado de calidad y seguridad establecida en la documentacion técnica que conforman el
presente pliego y en los Reglamentos vigentes.
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6. Documentacion conforme a obra

Rige lo especificado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

En el momento de la Recepcion Provisoria de la obra, o antes si fuere aceptable, la Contratista entregara
a la Administracion un juego completo de planos, planillas y detalles firmados por Profesionales,
Contratista e Inspeccidn de Obra, en caracter d¢ PLANOS CONFORME A OBRA.

La documentacién sera propiedad de la Administracion. Se entregaran originales en papel vegetal alta
calidad (90 g/m?) o film poliester orillados, dibujados con tinta. Ademas se debera entregar los archivos
de los dibujos de los trabajos realizados mediante la utilizacion de un programa de CAD en soporte
magnético de disco compacto (CD) en formato compatible con AutoCAD (formato de archivo DWG).

7. Conocimiento del sitio

El oferente examinara por su cuenta y tomara conocimiento del estado en que se encuentra el terreno y
las condiciones topograficas existentes y proyectadas. Asi mismo tomara conocimiento de las obras
existentes en €l sitio, si las hubiere.

Debera compenetrarse de las condiciones en que desarrollard sus actividades y de las condiciones
impuestas por las construcciones linderas, si las hubiere.

8. Estudios de suelos

La Contratista a la firma del Acta de Inicio de Obra, deberd presentar el estudio de suelos, dando
cumplimiento a lo establecido en el resolucion N° 458/ 2022 del IPV.

Los estudios a realizar contendran, como minimo, la siguiente informacion:

a) Antigiiedad maxima de 1 (un) afo.

b) Ubicacion y cantidad de pozos segun Decreto 3614/87 del CCSR de la Provincia de Mendoza o
CIRSOC 401 - 2018, 2 (dos) como minimo; a determinarse segun superficie del terreno
afectado, y las caracteristicas o envergadura de la construccién a realizar.

c) Perfil estratigrafico y descripcion del mismo: la profundidad de estudio sera acorde a la obra a
construir (vivienda en una planta, duplex, edificio de departamentos).

d) Granulometria.

e) Determinacion de contenido de humedad, densidades, limites de Atterberg, cada cambio de
estrato.

f) Analisis quimico de sales agresivas y/o solubles y sulfatos. Por lo menos 1 (un) ensayo cada 3
(tres) sondeos a distintas profundidades.

g) Clasificacion unificada de suelos.

h) Ensayo de corte directo o triaxial en suelos finos. Por lo menos 1 (un) ensayo cada 3 (tres)
sondeos a distintas profundidades.

i) Determinacién de cohesion y angulo de friccion interna.

j) Ensayo de penetracion estandar (S.P.T.). Cada cambio de estrato.

k) Coeficiente de balasto horizontal y vertical. Cada cambio de estrato.

[) Determinacién de tensiones Uultimas en los distintos estratos posibles para fundar,
proporcionando una formula para obtener estos valores en funcion de la profundidad y las
dimensiones de la fundacion.

m) Nivel de napa fredtica a fecha del sondeo y por antecedentes las posibles fluctuaciones o
variabilidad en los distintos periodos de tiempo. Determinar el potencial de licuefaccion que
posee el suelo.

n) Propuesta sobre el sistema de fundacion mas conveniente para el tipo de suelo ensayado y la
obra a construir, trabajos a realizar para el mejoramiento de la capacidad portante (en caso de
ser necesario), y profundidad recomendada como plano de fundacion.

0) En los casos donde se prevé o resulta necesario la construccién de terraplenes, indicar
tratamiento previo del suelo natural, caracteristicas del material de aporte, espesores minimos,
técnica y modo de ejecucion.
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p) En los terrenos destinados a la construccion de viviendas en zonas donde no se dispone de
redes colectoras cloacales externas, se debera indicar también el Coeficiente de permeabilidad
del suelo a distintas profundidades.

Para obras de edificios mayores a 3 (tres) niveles, o bien que debido a las caracteristicas del terreno la
Administracion lo considere conveniente, sera necesario complementar el estudio de suelos segun lo
indicado precedentemente con un estudio de “Refraccién sismica”, con el fin de determinar las
velocidades de ondas longitudinales y de corte en los distintos estratos atravesados, dete