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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1°: Objeto y términos especificos

El Objeto de estas Clausulas Particulares de caracter legal es complementar, adaptar y/o modificar lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Este Pliego de Condiciones Particulares prevalece sobre el Pliego de Bases y Condiciones Generales.
La Obra consistira en la construccién de 2 viviendas del CONSTRUCCION “CASA PILOTO” del
departamento de Guaymallén, segun tipologias provistas por la Administraciéon, en el Marco del
Laboratorio de Vivienda.

1.1. De las Obras:

Las obras consisten en la ejecucion de:

a) Viviendas

Las unidades seran de wuna planta y construccion INDUSTRIALIZADA CON SISTEMA
CONSTRUCTIVO INTEGRAL CASSAFORMA, con todos los servicios funcionando (“llave en mano”).
La tipologia de Vivienda a utilizar, sera segun el detalle siguiente:

PROTOTIPO CANTIDAD
Prototipo IPV SOLAR SUR 2D (conex. a 2
cloaca)

b) Urbanizacion e Infraestructura

En_el caso de corresponder el Oferente debera contemplar la ejecucién de las obras
complementarias indicadas en el resumen presupuesto oficial.

En el caso de obras de infraestructura indicadas en los prepuestos correspondientes, se
debera contemplar tanto la obra civil, como la elaboracién de la documentacién técnica y su
aprobacién en los organismos correspondientes, a cargo de los oferentes.

Las obras se ejecutaran conforme a Instrucciones Municipales de loteo, factibilidades de servicio,
planos aprobados por la prestataria del servicio, Pliegos de redes y de Especificaciones Técnicas
Generales de Terreno, Loteo y Urbanizacion.

Articulo 2°: Ubicacion de las obras y Terreno

Las obras se ejecutaran en el terreno ubicado en calles Carril Godoy Cruz y Calle N°1. Distrito Buena
Nueva. Coordenadas geograficas -32.906235183501124, -68.75242018885697

Las viviendas se ubicaran en lotes 35 y 36.

La tipologia de vivienda a utilizar sera IPV SOLAR SUR 2 dormitorios. La disposicién final de las
viviendas debera ser aprobada por la Inspeccion de obra, antes de la firma del Acta de Inicio.

Articulo 3°: Plazo de ejecucion de obra
El plazo de ejecucion se considerara a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y sera de 4 meses
(120) dias corridos.

Articulo 4°: Plazo de garantia de obra

El plazo de garantia queda establecido en UN ANO, a partir de la fecha de terminacion de los trabajos
y una vez constituida el acta de Recepcion Provisoria.

La Contratista debera, durante este periodo, reparar todos los defectos, degradaciones, desperfectos
y efectuara las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones,
etc., salvo los que se produjesen por el uso indebido de ellos. Al vencimiento del Plazo de Garantia, y
siempre y cuando la Empresa haya cumplimentado toda la documentacion, recepciones,
conformidades de obra y certificados de recepcion definitiva de los Entes prestatarios del servicio, se
efectuara la Recepcién Definitiva de la obra.

El plazo de un afio se extendera en forma automatica en el caso previsto en el Articulo 87° del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, quedando afectadas las garantias por cumplimiento de contrato y
fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista.
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Articulo 5°: Sistema de Contratacion y forma de presupuestar la oferta

Los Proponentes deberan cotizar los trabajos por el sistema de contratacion denominado “Ajuste
Alzado”, estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se licita.

Los porcentajes para los distintos items que surgen del Presupuesto Oficial son los que serviran de
base para la Certificacion de los trabajos.

La discriminacion de items, codigos y normativa de confeccion del Presupuesto a presentar en Sobre
N° 2 respondera a lo dispuesto en la Resolucién 503/02 del IPV y Anexos correspondientes

Articulo 6°: Presupuesto Oficial
Los proponentes deberan cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos.

El presupuesto oficial es de $9.433.966,55 (pesos nueve millones
cuatrocientos treinta y tres mil seiscientos sesenta y seis con 55/100).

Montos base considerados al mes de: AGOSTO 2021 (Mes referencial).

El oferente debera respetar en su oferta las incidencias establecidas en el presupuesto oficial.

Se cotizaran las obras complementarias detalladas en el presupuesto oficial y segun especificaciones
de pliegos respectivos.

La oferta debera formularse en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura de sobres
segun Articulo N°26 Decreto 313/81 Reglamentario de la Ley N°4416.

Articulo 7°: Precio del Pliego
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 8°: Lugar de venta de Pliegos
Los Pliegos podran ser consultados y/o adquiridos en la pagina Web de la institucion.

Articulo 9°: Lugar de apertura de los sobres
Sera en el Area Compras y Licitaciones del Instituto Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92,
de la Ciudad de Mendoza.

Articulo 10°: Aclaraciones de oficio y evacuacion de consultas

Cualquier consulta, error 6 duda que advirtiese el Proponente en los Pliegos debera comunicarlo por
mail a proyectos@ipvmendoza.gov.ar con una anticipacion de 5 (cinco) dias habiles anteriores a la
fecha fijada para la apertura de los sobres de la Licitacion. Debera indicar Numero de expediente,
nombre de la licitacién, cantidad de viviendas y departamento.

Las aclaraciones y comunicados seran notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en la
pagina web de la institucion.

Articulo 11°: Garantia de la oferta

Sera del 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial y se formalizara mediante dinero en efectivo,
titulos o valores (segun su valor nominal), fianza bancaria, seguro de Caucioén, prenda, etc., u otra
alternativa que esté establecida en Decreto 313/81 reglamentario de la Ley N° 4416, Articulo 9, de la
Ley de Obras Publicas.

Articulo 12°: Mantenimiento de la oferta
Los Proponentes estaran obligados a mantener la oferta 120 (ciento veinte) dias corridos. En su
defecto perderan el depdsito de garantia.

Articulo 13°: Alternativa obligatoria y oferta variante

13.1 Alternativa obligatoria

La Administracidn no prevé anticipo financiero para la oferta basica oficial. No obstante, los
Oferentes deberan presentar una alternativa obligatoria contemplando un anticipo financiero
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de hasta el 15%, en la cual debera necesariamente implicar una reduccion del precio
respecto de la oferta basica.

En caso de aceptarse la oferta alternativa obligatoria, dentro de los quince dias de aprobado
el Contrato, la Administracién certificara el anticipo financiero.

El anticipo financiero debera ser inexcusablemente garantizado por la Contratista previo a su
otorgamiento a satisfaccion de la Administracion, mediante alguna de las formas previstas
para la garantia de oferta.

El pago del mismo se liquidara por excepcion conforme la metodologia prevista para la
Determinacion de los Contratos de Obra Publica en UVI, segun Leyes Nacionales 27.271 y
27.397 y Ley Provincial 8.981. A tal fin se emitira el Certificado N° 0 de anticipo financiero a
valor basico de contrato y complementariamente se liquidara el Reajuste del Anticipo
mediante el incremento que arroje la implementacion de la UVI desde la fecha del mes basico
hasta la fecha de la emision del Certificado N° O de anticipo financiero. Dicho reajuste de
anticipo financiero asi determinado se deducira de las sucesivas redeterminaciones de
precios de la obra conforme metodologia de la Resoluciéon N° 503/02, aplicada sobre el
(100% - porcentaje de anticipo financiero) del monto de la obra certificada mensualmente,
congelando la incidencia del anticipo otorgado (100% - porcentaje de anticipo financiero).
Previo al pago del reajuste del anticipo financiero, la empresa debera presentar garantia
mediante poliza de caucion.

13.2 Oferta variante (no obligatoria)

No corresponde.

Articulo 14°: Garantia del Contrato
Las Pdlizas de Caucién que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las Garantias
requeridas en la presente Licitacion, deberan ser emitidas por entidades y/o companias aseguradoras
que se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion para expedir Pdlizas
en el Ramo “Caucién” que puedan operar con cobertura para Obra Publica.

Los fondos de garantia se componen de:

a) Garantia de Contrato: sera del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato que
debera constituir la Contratista a la firma del contrato, mediante Pdliza de Seguro de Caucion.

b) Fondo de reparo: deduccion del 5% (cinco por ciento) de cada Certificado de Obra,
sustituible por Pdliza de Seguro de Caucion.

c) Anticipos: segun corresponda.
d) Garantia por cumplimiento de plazo: “NO CORRESPONDE”

El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentacion de nuevas
polizas en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras que se
encuentren inhibidas o que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de capacidad de
pago o vulnerabilidad econdmica.

Articulo 15°: Sellado del contrato
La Contratista debera abonar el Sellado del Contrato y se hara cargo ademas de todos los impuestos
que gravan las actividades de la Empresa en relacion con el citado Contrato.

Articulo 16°: Devolucion de las garantias

Los valores se devolveran al Contratista en los términos siguientes:

La Garantia de Contrato dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcién Provisoria de la obra.

El Fondo de Reparo dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Definitiva, una vez vencido el plazo
de garantia de 365 dias, contados a partir de la Recepcion Provisoria de la obra, sin perjuicio de lo
establecido en el art.4° de este Pliego, y art. 87 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
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Articulo 17°: Anticipo financiero para la oferta basica oficial
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 18°: Domicilio del Proponente
El Oferente debera fijar domicilio especial en el area del Gran Mendoza: Departamentos de Capital,
Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz.

Articulo 19°: Representante Técnico

A los efectos de la presente obra, la Contratista debera designar un profesional universitario:
Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones que cumpla con los requerimientos del Articulo 39° de
la Ley 4416.

La Contratista debera designar 1 (un) Encargado de Obra, profesional técnico con idoneidad en obras
de la misma naturaleza que se licita.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 20°: Comodidades para Inspeccion de Obra

La Contratista debera disponer una oficina de caracter transitorio (tipo industrializada) rodante o
estacionaria, durante el periodo que dure la obra, destinada en forma exclusiva a la Inspeccion de
Obra. Esta se emplazara en el predio de la obra y de acuerdo al lugar determinado por la Inspeccion.
Tendra como minimo dieciocho (18,00) metros cuadrados de superficie Util y contendra un privado, un
local de depdsito, una kitchenette y un bafo incorporado a la misma. El lado minimo sera de 2,30 m
de longitud y una altura minima de piso a cielorraso de 2,20 m.

La casilla debera contar con: puerta de acceso de dimension normal con cerradura de seguridad y dos
llaves; ventanas amplias para iluminacion y ventilacion con rejas y tejidos mosquiteros; instalacion
eléctrica con tres tomacorrientes y sistema de iluminacion en techo; instalacion sanitaria en
kitchenette y bafio.

La kitchenette dispondra de pileta de acero inoxidable tipo Johnson E37 con su respectiva griferia;
mesada de 1,00 de longitud minima

El bafio incorporado a la misma sera de uso exclusivo de la Inspeccion. Contara con instalacion de:
ducha con conducto flexible, un inodoro y un lavatorio.

Debera poseer condiciones de aislamiento térmico adecuadas y reunir adecuadas condiciones de
higiene y seguridad.

Los gastos que originen el traslado y montaje la casilla, provision de elementos y mantenimiento de la
limpieza diaria seran por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, considerandose su costo dentro
del monto ofertado.

Junto a la casilla se acondicionara un espacio para estacionamiento de dos vehiculos con adecuada
proteccion solar.

Su habilitacién debera contar con la aprobacién de la Inspeccion dentro de los primeros diez (10) dias
de iniciada la obra. En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el
Articulo 90° del Pliego de Bases y condiciones Generales.

Articulo 21°: Elementos para la Inspeccion

La Contratista debera proveer para uso exclusivo de la Inspeccion, los siguientes elementos nuevos:
Muebles: un escritorio de madera o metalico de 0,70 x 1,20 m, con dos cajones (con cerradura con
llave), cuatro sillas y un armario metalico con estantes y dos puertas con cerradura.

Utiles de oficina: cuadernos, papel borrador, portaminas, biblioratos, resmas de papel A4 y oficio,
papeles carbdnicos plasticos, un escalimetro, una abrochadora, una perforadora, biromes, fibras de
colores, resaltadotes de texto, adhesivo en barra, pizarra de laminado plastico blanco de dimensiones
minimas de 1,20 m x 0,80 m, marcadores de colores para esa pizarra blanca, fotocopias de
planimetria del barrio para indicar avances de obra.

Indumentaria: para cada integrante de la Inspeccion se proveera de un casco dieléctrico con arnés
regulable color blanco, un par de calzado de seguridad por afo, mientras dure la obra y dos
pantalones tipo cargo por afio mientras dure la obra, debiendo ser estos elementos aprobados por el
Area de Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la Vivienda.

Elementos de control de los trabajos: cinta métrica de 5 metros; nivel de mano de 60cm; escuadra
metalica de obra, plomada, aerosoles de pintura y cintas plasticas de peligro.
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Para los controles de calidad de hormigén la Contratista proveera 6 (seis) moldes metalicos de
probetas para hormigén, un cono de Abrams y un termdémetro de maxima y minimas y todos aquellos
elementos que sean necesarios para realizar los ensayos fisicos y quimicos de materiales,
estructuras, suelo, etc.

Para el curado de las probetas de hormigon, la Contratista debera ejecutar una pileta de mamposteria
adecuadamente impermeabilizada de 1.50m x 1.50m x por 0.50m de profundidad, con una cobertura
adecuada rigida para proteger las muestras de las inclemencias climaticas.

Equipamiento de oficina_y utensilios de cocina: La oficina debera contar con equipo de aire
acondicionado individual tipo split (frio - calor); dispenser de agua caliente y fria con dos bidones de
agua de 20 litros cada uno; cafetera eléctrica y extintor de 5 kg tipo triclase. Para 4 personas, como
minimo: tasas, platos, cubiertos y vasos

Documentaciéon: ademas de la documentaciéon técnica aprobada la Contratista debera aportar una
copia de la misma para uso de la Inspeccion.

A la Recepcion Provisoria de las obras, la Contratista retirara los elementos en el estado en que se
encuentren y quedaran de su propiedad.

El costo que demande la provision, mantenimiento y gastos de lo especificado en este articulo, se
considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonaran reconocimientos especiales ni
mayores precios por este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

PC PORTATIL: Ver Anexo Caracteristicas PC portatil.

Articulo 22°: Movilidad para Ila Inspeccion
“NO CORRESPONDE”

22.1. Combustible para la Inspeccion de Obras.

La empresa contratista debera proveer y poner a disposicién de la Inspeccion de Obras del Instituto
Provincial de la Vivienda en forma mensual, registrandose mediante Nota de Pedido, la cantidad de 150
(ciento cincuenta) litros de nafta super (o su equivalente en octanaje, ya sea en nafta Premium, Gas Oil
o Diesel Hoy), desde la firma del Acta de Inicio, durante toda la ejecucion de la obra y hasta la firma del
Acta de Recepcién Provisoria Parcial, excepto cuando queden trabajos pendientes de ejecucion y que
deban ser controlados y aprobados por la Inspeccién de Obra, en cuyo caso la obligacion de la empresa
se extendera hasta la finalizacién de dichos trabajos.

Estos 150 Its. de Nafta Super mensual, se entregaran en forma directa a la Inspeccién de Obra o a la
persona que la administracibn designe, mediante vales de combustible, para el normal
desenvolvimiento de sus tareas asignadas; debiendo habilitar para ello la Contratista, una autorizacion
de aprovisionamiento en una Estaciéon de Servicio a no mas de 2 (dos) kildmetros del edificio central del
Instituto Provincial de la Vivienda o del casco urbano de la localidad en la que se encuentre el Barrio a
construir.

El costo que demande la provision de todo lo especificado en este Articulo, se considerara incluido en el
Presupuesto Total de la obra, y no se abonaran reconocimientos especiales ni mayores precios por este
concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 23°: Elementos topogréficos de control

La Contratista debera poner a disposicion de la Inspeccion, a su solo requerimiento y para su uso, el
instrumental topografico tal como: estacion total, nivel 6ptico automatico, miras, jalones, etc., que sea
necesario para verificar el replanteo de la obra, su medicioén y control.

Proveera ademas aerosoles de pintura, cintas plasticas de peligro y estacas de madera de acuerdo a
las necesidades de cada obra.

Este equipamiento éptico quedara bajo custodia de la Contratista. A la recepcién provisoria de la obra,
el resto del equipamiento, sera restituido en el estado de uso que se encuentre, salvo los materiales
fungibles.

En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.
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Articulo 24°: Elementos para el Instituto Provincial de la Vivienda
“NO CORRESPONDE”

Articulo 25°: Detalles constructivos

Los detalles constructivos conforman la documentacion grafica que integra el Pliego Licitatorio y
complementan la informacion de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del Instituto
Provincial de la Vivienda, formando parte de ellas.

En todos los casos las dimensiones, espesores, diametros, calibres, etc. se especificaran en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por ello lo expresado graficamente, sera
considerado como exigencia minima.

Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase estrictamente necesario, debera ser aprobado por
Resolucion del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda previo visto bueno de la
Inspeccién de Obra.

Articulo 26°: Marca y certificacion de productos

En los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, tanto de vivienda como asi también en los
de otros rubros se hace mencién a la marca comercial de un producto. En todos los caso la
Contratista debera ofertar un producto similar en calidad y precio equivalente, es decir que cumpla
estos parametros ofreciendo ademas las mismas condiciones y prestaciones de lo solicitado en
pliegos.

Cuando se hace referencia a la Norma IRAM, debera considerarse inequivocamente que tal elemento
o producto debera contar con Sello IRAM “Conforme a Norma o “Certificaciéon IRAM” de calidad.

Articulo 27°: Inicio de los trabajos en el terreno destinado a la obra
La Contratista no podra dar inicio a ningun tipo de trabajo en la obra hasta tanto se cumplan estos
requisitos en forma conjunta:

a) Se haya ejecutado el amojonamiento de la mensura correspondiente al predio licitado, dando
aviso de su ejecucion a la Gerencia de Seguimiento de Obras en un plazo minimo de 48 horas
previas a la firma del Acta de Inicio,

b) Se haya designado el Inspector de Obra (Director Técnico), y

c) Se firme el “Acta de Inicio de Obra”. Al momento de la firma del Acta de Inicio la Contratista
debera presentar plano con curvas de niveles del terreno y relevamiento fotografico del mismo.
Las imagenes no podran tener una antigiedad mayor de 7 (siete) dias a la firma del Acta de
Inicio de los trabajos.

Cualquier trabajo realizado en el terreno por parte la Contratista sin cumplirse las condiciones antes
planteadas, no dara lugar a reclamo por adicionales de obra.

En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 28°: Letreros de obra

Estos responderan a la estructura, dimensiones, leyendas y colores indicados en el Anexo
correspondiente que forma parte del presente Pliego Licitatorio. La Contratista debera proveer 2 (dos)
letreros de obra.

La Direccion Técnica indicara los lugares donde deberan ser emplazados y permaneceran instalados
los letreros hasta la fecha de Recepcién Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) dias de labrada
dicha Acta, la Contratista debera retirar los letreros que quedaran de su propiedad.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 29°: Visita de preadjudicatarios a la obra

Durante el transcurso de los trabajos la Inspeccion de Obra del IPV, el Trabajador Social del IPV o del
Municipio y el Representante Técnico de la Empresa, designados para este barrio, deberan coordinar
las acciones para que se realicen por lo menos 2 (dos) visitas al barrio en conjunto con los
preadjudicatarios del mismo.

Ademas el responsable designado por la Contratista debera participar de las reuniones, talleres o
encuentros que se realicen con los beneficiarios.
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Articulo 30°: Higiene y Seguridad y Medicina Laboral

A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Sub-contratistas cumplan con lo estipulado en
la Legislacién Vigente y lo indicado en el Anexo correspondiente, deberan ademas cumplimentar:

a) Designacion de un Responsable en Higiene y Seguridad segun P.B.C.G.

b) Elaboraciéon de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.

c) Contratacién de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

Articulo 31°: Documentacion final de obra

Documentacion para el inicio y ejecucion de obra.

La Contratista es responsable de la tramitaciéon y aprobacién, segun corresponda, de toda la
documentacién que sea necesaria para poder elaborar la oferta, para la firma del contrato como para
la ejecucion de la obra, debiendo tener en consideracion que toda la documentacion debe estar
vigente.

Ademas, debera cumplir con la entrega de los MODELOS BIM pactadas segun PEB del Anexo XVII.

a) Certificados finales

La Contratista debera presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de Recepcién
Provisoria de la Obra 3 (tres) juego en original y/o copia certificada de la totalidad de los Certificados
Finales de Obra de:

o Final de obra civil de vivienda y habitabilidad emitidos por la Municipalidad
¢ Final de obra de Instalacion sanitaria emitido por la Municipalidad
¢ Final de obra de Instalacion eléctrica emitido por la Municipalidad
¢ Final de obra de Instalacion de gas domiciliaria emitido por el ente prestatario del servicio.
Su incumplimiento dara lugar a no proceder a la recepcién provisoria de la obra.
b) Carpeta piloto
La Contratista debera confeccionar, por su cuenta y cargo para presentar al Instituto Provincial de la
Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion Provisoria de la Obra un juego de la totalidad de la
documentacion “Conforme a Obra extraida del modelo BIM. Esta estara integrada por los planos
aprobados de:
1. Viviendas:
Arquitectura de viviendas.
Estructura de viviendas.
Instalaciones sanitarias.
Instalaciones eléctricas.
Instalacion de gas domiciliaria con visado del ente prestatario del servicio.
Formulario de gas P.1.G.y C.T.T.

c) Planos originales en papel y en soporte magnético

La Empresa Adjudicataria de la Licitacién debera tener en cuenta la obligatoriedad de confeccionar a su
cargo Modelo BIM (ver Anexo XVII) y Planos “Conforme a Obra” en originales en papel y en soporte
magnético (Pen drive o similar) de toda la Documentacién “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por
los planos aprobados de:

1. Vivienda:

Arquitectura.

Estructura.

Instalaciones sanitarias.

Instalaciones eléctricas.

Instalacion de gas

d) Documentacion en carpetas individuales

La Contratista debera entregar al Instituto Provincial de la Vivienda un juego de carpetas individuales
aprobadas “Conforme a Obra” con un llavero conteniendo la llave de la/las entrada/s a cada vivienda.
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GOBIERNO

RESUMEN PRESUPUESTO OFICIAL
LABORATORIO DE VIVIENDA: PROTOTIPO VIV. INDUSTRIALIZADA

CONEXION A CLOACA

IPV

Instituto Provipcial
de la Vivienda

Monto Referencial : AGOSTO DE 2021 g e
 ||PRESUPUESTORESUMENDEVIVIENDAS (1)
PRECIO
RUBRO CANT UNITARIO PRECIO TOTAL
|
VIVIENDA PROTOTIPO SOLAR fUR
Sistema Constructivo Integral 2 $4.632.707,38 $9.265.414,77
Cassaforma (Conexién a Clpaca)
PRECICPTOTAL(Viviendas)

caso deco!_r_gsponder)(z_)_ e

PRESUPUESTO|RESUMEN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS

RUBRO CANT PRECIO PRECIO TOTAL
UNITARIO
CONEXIONES DOMICILIARIAS [LE AGUA 1 $ 74.276,55 $ 74.276,55
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE
CLOACA ‘ 1 $ 94.275,23 $ 94.275,23
PRECIO TOTAL (Obras Complementarias) $168.551,78

_ PRESUPUESTO RESUMEN TOTAL (1+2)

% DE

RUBRO PRECIO TOTAL
INCID.
VIVIENDA | $9.265.414,77 98,21%
OBRAS COMPLEMETARIAS | $168.551,78 1,79%
SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2) $9.433.966,55

PRECIO TOTAL OBRAS $9.433.966,55 100,00%

NUEVE MILLONES CUATROCIENT REINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 55/9,0.-*--\.,
= /

P /

|

EN CASO DE EXISTIR OBRAS NO CO IjTE,MPL DAS'EN PRESUPUESTO OFICIAL (Ej Mov. Suelos) DEBERAN COTIZARSE EN ELL RUBRO OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y CONJUNTA qrf‘rE CON LA OFERTA SE DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTA}éIC')N RESPALDATORIA (Ej. Plano de curvas,
perfiles longitudinales y transversales), segiin/Anexq XVI. /

|

/ GERENCIA DE PROYECTOS
DPTO. qOMPUTOS Y PRESUPUESTOS| SEPTIEMBRE DE 2021

Computos y Presupu ;tos
‘ ayetitete Pravincial de 1a ienda




|
|
Instituto A
dela GOBIERNO
OBRA: VIVIENDA PROTOTIPO IPV SOLAR 2D - SISTEMA CASSAFORMA
| FRENTE SUR
|
Superficie cubierta = 57,20 m2+ Sup Aléro al 50% = 5,20 m2 = Sup. Total = 62,40 m2
Presupuesto :Mes Referencial AGOSTO 2021
N°ITEM | COD. ITEMS DE OBRA UD | CANT PIELE PRECIO TOTAL % INCIDENCIA
UNITARIO
1 || TRABAJOS PRELIMINARES
19 1000 |Preparacion y replanteo m2 $ 40.760,81 0,88%
1.2 1410 |Desmonte / retiro/de su€lo vegetal m3 $ 3.264,36 0,07%
1.3 1413 |Preparacion de la sUbrrasante / relleno y compactacién m3 $ 11.596,93 0,25%
2 | EXCAVACIONES
2.1 1010 |Excavacion de platea | m3 | |'$ 44.876,09 | 0,97%
3 HORMIGONES
31 1126  [Nylon de 200 micrones | m3 $ 9.067,54 0,20%
3.2 1021 |Hormigon de limpieza | m3 $ 55.681,35 1,20%
3.3 1060 |Platea de fundacién|- incluye veredin perimetral m3 $ 488.928,98 10,55%
4 PANELES EXTERIORES - INTERIORES
4.1 SIC Paneles exteriores m2 $ 673.049,44 14,53%
42 S/C  |Paneles interiores m2 $ 297.528,28 6,42%
4.3 1233 |Enlucido de yeso interior| m2 $ 91.941,29 1,98%
5 | CUBIERTA DE TECHO
5.1 SCICA101|Paneles Cubierta dg techo inclinada m2 $ 474.605,66 10,24%
52 SCICA102|Paneles Cubierta dg techo plano m2 $ 120.104,29 2,59%
53 1281 |Chicoteado sobre|losa || m2 $ 23.596,13 0,51%
54 1282 |Cielorraso aplicado ¢le yeso m2 $ 58.597,64 1,26%
55 2003 |Aislacion térmica e hidréfuga m2 $ 263.308,15 5,68%
6 PISQS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
6.1 1437 |Vereda de acceso ‘ m2 $ 9.232,63 0,20%
6.2 1285 |Piso ceramico en bafo | m2 $ 10.344,84 0,22%
6.3 1285 |Piso ceramico en elfresto de la vivienda m2 $ 132.683,77 2,86%
6.4 1295 |Revestimiento ceramicol|bario, cocina y lavad 0,20 x 0,20 m2 $ 57.211,43 1,23%
6.5 1300 |Zdcalo ceramico mi $ 35.433,70 0,76%
7 CARPINTERIA
71 1237 |P1 - hoja de chapal marco de chapa - acceso un $ 67.990,41 1,47%
72 2005 [P3 0,80x2,10 placag intefiores / marco de chapa un $ 61.779,67 1,33%
73 S/IC PV1 1,40x2,10 aluminio DVH un $ 265.102,99 5,72%
7.4 SIC V1 1,20 x 1,10 aluminio DVH un $ 43.282,12 0,93%
7.5 S/C  |V2 0,50x1,10 de alyminjo DVH un $ 18.034,22 0,39%
8 || INSTALACION SANITARIA
8.1 S/C |Base de cloacas gl $ 46.831,48 1,01%
8.2 S/IC  |Agua caliente y fria | gl $ 43.593,03 0,94%
8.3 S/IC  |Colector de tanque de reserva gl $ 12.069,84 0,26%
84 S/C  |Tanque de reserva polietileno tricapa gl $ 39.400,78 0,85%
8.5 S/IC  |Artefactos, griferia y|colacacion gl $ 226.425,79 4,89%
8.6 S/IC  |Céamara de inspeccipn gl $ 13.712,78 0,30%
8.7 S/IC  |Ventilacion gl $ 14.627,62 0,32%
8.8 S/IC  |Enlace a conexion de cloaca gl $ 13.694,95 0,30%
8.9 SIC  |Desagiie pluvial 1 gl $ 20.459,11 0,44%
8.10 SIC Calefon solar incluye soporte gl $ 225.888,04 4,88%
9 INSTALACION ELECTRICA
9.1 S/IC  |Caneriay cajas gl $ 31.802,52 0,69%
9.2 S/IC |Cableado llaves y/tomas gl $ 52.537,48 1,13%
9.3 S/C  |Tablero e interruptores gl $ 28.263,69 0,61%
9.4 S/C  |Pilastra de medicion|y puesta a tierra gl $ 32.787,73 0,71%
10 INSTALACION DE GAS
10.1 S/IC |Caiieriay llaves de pasalinterna gl $ 42.047,63 0,91%
10.2 S/C  |Caieria exterior, gabinete y regulador gl $ 46.136,24 1,00%
10.3 SIC Rejillas de aporte de aire gl $ 4.209,70 0,09%
10.4 S/C  |Ventilaciones cocing y calefon gl $ 10.939,57 0,24%
11 J PINTURA
11.1 1306 |Esmalte sintético enfcarpinteria m2 $ 16.132,54 0,35%
112 1309 |Pintura latex interior | m2 $ 149.557,77 3,23%
113 1312 |Pintura latex en cielgrraso m2 $ 41.883,37 0,90%
11.4 1229 |Revestimiento acrili¢o exterior con color m2 | _— $ 135.851,24 2,93%
12 R VARIOS \
12,2 1323 |Limpjéza de obra | 71 m2 $ 25.851,79 0,56%
PR O TOTA DA 4.6 07,38 00,00%
: \ GERENCIA DE PROYECTOS
\\ COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. SEPTIEMBRE 2021
T
11IVEO, EDGARDUAZEARATE
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OBRA : RED DE AGUA - LABORATORIO DE VIVIENDA: PROTOTIPO VIV. INDUSTRIALIZADA |

PRESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial AGOSTO DE 2021
N° Caédigo HTEMS UN, | Cant. Precio TOTAL %

Unitario

1.4 S/C |Conexiones domicilarias de dgua un. $ 74.276,55 100,00%

10 TOTAL RED DE AGUA 74.276,55 100,00%

SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 55/100.- B

GERENCIA DE PROYECTOS.-
DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS, SEPTIEMBRE DE 2021
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IPV
&

de la Vivienda

r OBRA : Rﬁq DE CLOACA - LABORATORIO DE VIVIENDA: PROTOTIPO VIV. INDUSTRIALIZADA I
PRESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial AGOSTO DE 2021
N° Codigo I' TEM S UN, | Cant. Precio TOTAL %
Unitario
1
loaca un. $ 94.275,23 100,00%
00.00%

1.1 S/C |Conexiones domicilarias de

NOVENTA Y CUATRO MIL DO

7 GERENCIA DE PROYECTOS.-
DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. $EPTIEMBRE DE 2021
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES DE VIVIENDA

ARTICULO 1°: GENERALIDADES
Todas las obras se construiran sobre la base del cumplimiento riguroso de las especificaciones del
proyecto y documentacion técnica. Para ello la Administracion proveera el Anteproyecto de
vivienda que la Contratista debera aprobar en la Direccion de Obras Privadas del Municipio
correspondiente a la presente Licitacion y segun los requerimientos de los mismos. Ademas la
Contratista confeccionara, tramitara, solicitara las inspecciones obligatorias por cada etapa de la obra
(a requerimiento de la Direccion Técnica de la Obra) y tramitara la aprobacion de los “Planos Conforme
a Obra”.
A la firma del Acta de Inicio de Obra, la Contratista entregara a la Inspeccion la totalidad de la
documentacion técnica de la vivienda visada o aprobada por la Municipalidad. Debera ademas
entregar a la Inspeccion de obra:
a) Planos de replanteo de vivienda por cada tipologia adoptada (Esc. 1:50).
b) Detalles constructivos que resulten necesarios y complementen los del presente
Pliego (Esc. 1:20).
c) Planos y planillas de doblado de hierros, encofrados y detalles particulares que
requiera la Inspeccion de obra para su aprobacion (Esc. 1:20).
d) Plano de detalles de sanitarios: con ubicacion de artefactos, accesorios y cajas de
electricidad (Esc. 1:20).
e) Plano de detalles de mesada de cocina: con ubicacién de artefactos, accesorios y
cajas de electricidad (Esc. 1:20).
f) Detalles de instalaciones sanitarias, electricidad y gas (Esc. 1:20).
g) Modelo Federado en sistema BIM.
Debera ajustarse a las normas establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
referidas a caracteristicas, propiedades y dimensiones de los materiales de construccion, que en todos
los casos cumpliran con las certificacion/es de Normas IRAM.
La Contratista debera verificar en obra todas las dimensiones, cotas de nivel y/o cualquier otra
medida de la misma que sea necesaria para la realizacion y buena terminacién de sus trabajos
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para
subsanar los inconvenientes que se presenten.
Debera verificar los datos técnicos que figuran en planos y especificaciones, debiendo llamar
inmediatamente la atencion de la Direccion Técnica sobre cualquier error de proyecto, omision o
contradiccion. La interpretacion o correccidon de estas anomalias correra por cuenta de la Inspeccion de
obra y sus decisiones son terminantes y obligatorias para el Contratista.
Dara cumplimiento a todas las reglamentaciones vigentes municipales, normas y reglamentos
nacionales y provinciales y/o leyes provinciales o nacionales sobre materiales, procedimientos
constructivos, presentacion de planos, pedidos de inspecciones, etc.
Sera responsable material de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error. En tales casos, el
pago de las multas resultantes por infringir las disposiciones en vigencia, estara a cargo de la
Contratista.
Correra por cuenta y cargo de la Contratista, el pago de todos los sellados, derechos, tasas,
impuestos o erogaciones que resulten por tramitaciones ante las Reparticiones Publicas.
La Contratista tendra a su cargo la confeccion de todos los “Planos conforme a obra”, la obtencién
de Ila constancia de aprobacion de todas las Inspecciones Municipales y el respectivo
certificado de “Habitabilidad” en el Municipio u otra reparticion u Organismo ya sea Nacional o
Provincial. Los gastos de sellado, tramitacién y copias de planos correran por cuenta del Contratista.

ARTICULO 2°: OBJETO

El Objeto de estas Clausulas Particulares de caracter técnico es el de complementar, adaptar y/o
modificar lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

Este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares prevalece sobre el Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales.

ARTICULO 3°: DESCRIPCION DE LAS OBRAS

La presente Licitacibn comprende la construccion de una unidad de vivienda individual en sistema
constructivo Integral Cassaforma, destacada en el resumen de las Bases y Condiciones Particulares,
completa y terminada, con todos los servicios conectados a las redes de agua, cloacas (si
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corresponde), gas natural (si corresponde) y energia eléctrica, aprobados y habilitados por los
Organismos pertinentes, y en funcionamiento, “llave en mano”, estrictamente de acuerdo a proyecto y
construidas de acuerdo a las normas “del arte del buen construir”, listas para su inmediato uso.

EL OFERENTE DEBERA ADECUAR LA DOCUMENTACION TECNICA (PLANOS) DE
ESTRUCTURA Y DE INSTALACIONES AL PLANO DE ARQUITECTURA Y REALIZAR TODAS LAS
VERIFICACIONES ESTRUCTURALES NECESARIAS.

ARTICULO 4°: ESTUDIO DE SUELOS

El estudio de suelo del presente llamado estara a cargo de la Contratista y sera presentado al momento
de realizar la oferta y dara cumplimiento con lo estipulado en Pliego de Bases y Condiciones Generales
en el Articulo 69° y 102°. El Estudio de Suelos debera poseer fecha anterior a la fecha de Apertura
de la licitacion, como asi también las adaptaciones que resulten necesarias a los planos de
calculo de estructura, pertenecientes a la Administracion y definicion del tipo de fundaciones a
adoptar en funcion de aquel estudio.

De surgir alguna variacion durante el transcurso de la obra de las condiciones del terreno, que
obligaran a efectuar cambios en el sistema de fundaciones, realizar un mejoramiento del suelo y/o
calculo de estructura, la inspeccion de obra, podra solicitar un estudio de suelos localizado o una
aclaracion del estudio presentado. Los gastos correspondientes a tales cambios estaran a cargo del
Contratista.

La Contratista debera realizar las verificaciones necesarias ante la posibilidad de detectarse situaciones
distintas a las apuntadas en ese estudio, comunicarlas a la Inspeccion de obra y tomar las previsiones
y/o cambios convenientes que incidan en las fundaciones u obras, por su cuenta y cargo, sin que ello
implique la solicitud de adicionales por trabajos no previstos.

ARTICULO 5°: PLAN DE TRABAJO

Antes de comenzar la obra el Contratista sometera a consideracion de la Inspeccion el Plan de
Trabajos a desarrollar, ajustado a la fecha real de obra segun el Acta de Inicio y detallando la fecha de
iniciacion y terminacion de cada uno de los items. Se debera respetar lo dispuesto en la Resolucion
[.P.V. N° 921/02 y su modificatoria 763/04.

Ademas, consignara el monto aproximado de la certificacion mensual, concordante con dicho Plan de
Trabajos.

ARTICULO 6°: TRABAJOS PRELIMINARES
En la oferta técnica, la contratista presentara la siguiente documentacion:

a) Plano de curvas de nivel del terreno

b) Plano de niveles de proyecto cumpliendo lo especificado en 6.2. del presente pliego

c) Si hubiese movimiento de suelo, el calculo y costo del mismo estara incluido en la oferta
econdmica en el rubro obras complementarias del presupuesto resumen.

6.1. Limpieza y preparacion de terreno:

Antes de iniciarse cualquier tipo de construccion, se limpiara el terreno, eliminando la capa de material
vegetal superficial, dejandolo libre de residuos, ramas, cuerpos extrafios, escombros, malezas, etc. A
tal fin la Inspeccion de obra indicara la localizacion exacta, en el terreno, de la silueta de vivienda a
construir y en correspondencia con la planimetria general respectiva.

Si la Inspeccidn lo considerara necesario, se realizaran sondeos en distintos puntos del terreno, a fin de
verificar que no existan materiales enterrados no deseados, mediante excavacion por retroexcavadora.
El gasto de esta tarea correra por cuenta y cargo de la Contratista, no permitiéndose futuros adicionales
de obra.

6.2. Niveles:

Se adoptaran como niveles minimos +0,20 m para el nivel definitivo de vereda (hormigonada) y
+0,40 m para el nivel de piso terminado en el interior de la vivienda, respecto a nivel * 0,00 m de
eje de calle

Los terrenos se nivelaran y/o rellenaran, de resultar necesario, hasta alcanzar las cotas de proyecto de
niveles de piso interior y fondos de lote. Los fondos de los lotes deberan tener pendiente hacia el frente
(minimo 1 %) para permitir el correcto desagiie de los mismos.
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En las viviendas tipo, se debera ejecutar desde el verdin de acceso y hasta la linea municipal, una
rampa con pendiente no superior al 10%, en caso que el retiro no permita utilizar rampas con esa
pendiente, se realizara escalinata de acceso. De igual modo esa rampa alcanzara el puente peatonal.
En el caso de vivienda adaptada para discapacitado motor, se debera prever rampa para alcanzar el
nivel interior de la vivienda.

6.3. Desmonte y terraplén:

En caso de que el oferente en base a los estudios preliminares a realizar deba cotizar: a) desmonte y
retiro de suelo vegetal, b) relleno y compactacién bajo silueta de vivienda y c) relleno de fondo y
lateral de lotes, estos items deberan ser indicados en forma separada en el presupuesto resumen de
obras complementarias (Anexo VI-B). Se debera considerar como silueta de la vivienda a la proyeccion
de la planta de la misma mas un ancho de 1 (un) metro a cada lado (respecto de su perimetro libre).
Bajo la silueta de la vivienda se debera realizar el desmonte de suelo natural existente a fin de retirar el
material organico superficial. Este material retirado y sin compactar, sera volcado sobre fondo de
lotes. EI mismo debera estar libre de basura, escombros, etc. De igual forma se debera agregar el
material que resulte necesario, sin compactar, para relleno de la superficie restante de los lotes a fin
de lograr una pendiente en la que el nivel de fondo de lote sea superior al nivel establecido en el
terreno sobre la linea de edificacion. La pendiente general sera de 1%.

Para el mejoramiento del suelo, de resultar necesario y para alcanzar los niveles destacados en 6.2.,
se efectuaran bajo la silueta de la vivienda los trabajos de desmonte o de relleno y
compactacion.

En el caso de realizarse trabajos de desmonte, el material resultante se podra utilizar, sin compactar,
sobre fondo de lotes.

En el caso de realizarse rellenos, estos podran ser ejecutados con material proveniente de la
excavacion de las fundaciones y con el agregado de material grueso que resulte necesario para lograr
una correcta mezcla estabilizada. Se ejecutaran por capas sucesivas (no mayores a 0.20m de
espesor), teniendo un grado 6ptimo de humedad por capa a compactar. Efectuadas las operaciones de
compactacion, para cada capa se debera lograr por lo menos el 98 % del ensayo Proctor Modificado.
La Contratista proveera la realizacion de los ensayos, en la cantidad solicitada por la Inspeccion, a su
costo. La Contratista debera presentar a la Inspeccion de obra los resultados de los ensayos de
compactacién de cada capa y sera la Inspeccién la que autorice la continuacién de los trabajos.

En caso de ser necesario material de aporte para la ejecucion del terraplén o de mejoramiento de
suelo, se debera cumplir con la siguiente condicion granulométrica (pasa por criba de abertura
cuadrada):

TAMIZ PASA
2’ 100%
1% 80%-90%
1” 60%-80%
3/8” 40%-70%
N°4 15%-40%
N°200 0%-10%

El espesor minimo del terraplén de suelo compactado por debajo de la superficie de apoyo de la
fundacion de la vivienda, sera en todos los casos de 0,40m, en caso de fundar con zapatas
corridas o platea de fundacion.

NOTA: Para impedir el ascenso de la humedad, se debera proteger la vivienda colocando una lamina de
polietileno de 200 micrones sobre la rasante del terraplén construido, en una superficie igual al de la
silueta de la vivienda mas 1,00m a cada lado.

6.4. Replanteo:

El plano de replanteo lo ejecutara la Contratista basandose en los planos generales y de detalle que
obren en la documentacion de la oferta y debera presentarlo para su aprobacion a la Inspeccién de Obra
al momento de la firma del acta de Inicio de Obra.

La Contratista sera la responsable de toda la informacién volcada en planos y estara bajo su
responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u
omision que pudiera haberse deslizado en los planos. Lo consignado en esto, no exime a la Contratista,
de la obligacion de verificacion directa en el terreno.
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Antes de iniciar el replanteo de las viviendas, los lotes deberan encontrase estaqueados mediante
mojon de hormigén en su totalidad.

La Inspeccion de Obra fijara en el terreno los niveles finales de referencia para ser considerados
como puntos fijos para el replanteo al igual que los retiros a considerar para la ubicacion de la
vivienda.

Previo a la iniciacion de los trabajos de excavacion, la Contratista debera solicitar a la Inspeccién de
Obra, la aprobacion del trabajo de replanteo realizado.

Los niveles de la obra que figuran en el plano general, estaran referidos a una cota de referencia que
fijara la Inspeccion de Obra en el terreno y que se materializara en el mismo con un mojoén que a tal
efecto debera colocar la Contratista, a su exclusivo cargo, y cuya permanencia e inamovilidad asegure
durante el transcurso de la obra. Dicha cota de referencia estara vinculada a un punto fijo conocido con
cota y coordenadas.

Para el replanteo de la vivienda, se ejecutaran corralitos perimetrales conformados por postes de
rollizos de alamo de 2” (hincados cada 2.00m) y tablas de alamo 3” x 17, solidamente unidas entre siy a
los postes respectivos. Los caballetes se ubicaran a 1,00 m. por fuera del sector que ocuparan las
fundaciones, utilizandolos como verificacion permanente de las dimensiones de la construccién y
retirados solo al concluir los trabajos de mamposteria.

6.5. Cierres de obra y de seguridad:

La Contratista efectuara el cierre total de la obra mediante un cerco alambrado de seguridad
conformado por tejido romboidal y en cuya parte superior contara con 2 lineas de alambre de puas.
Este alcanzara una altura minima de 2.40m y sera aprobado por la Inspeccién de Obra. Todo ello para
impedir el acceso de personas extrafias a la obra. El cierre de seguridad permanecera instalado hasta
la Recepcidn Provisoria de la obra.

Los accesos autorizados deberan encontrarse cerrados en forma permanente y habilitarse por personal
de la Contratista mediante personal permanente propio es decir un portero. Ademas debera existir, la
carteleria necesaria que indique, al ingreso al lugar, el uso de elementos de seguridad (cascos, botines,
etc) para el personal que trabaja en obra y la prohibicién de ingreso a toda persona ajena a la obra.

ARTICULO 7°: EXCAVACION DE FUNDACIONES

Se realizaran, utilizando las guias de replanteo y hasta la profundidad necesaria teniendo en cuenta los
niveles de proyecto.

Las paredes laterales de la excavacion deberan estar perfectamente perfiladas. Cuando las paredes de
las excavacion no sean estables (se desmoronan) se debera efectuar un sobre ancho en la excavacion
para lograr el ancho de excavacion necesario.

Los fondos de las excavaciones de las bases estaran perfectamente nivelados y compactados con
vibrocompactador o plancha vibradora. La Inspeccion podra exigir la profundizacién de la excavacion,
cuando consideren que la cota de fundacion alcanzada no sea apta para fundar.

El material procedente de las excavacidn de las bases se podra utilizar como material de relleno bajo
contrapisos y veredines, siempre que el mismo esté libre de todo material organico y sea mezclado con
material grueso para ser conveniente compactado.

Las cotas de fundacion deberan considerarse desde el nivel de terminacion del terraplén y debera
ajustarse a las recomendaciones indicadas en el estudio de suelo que se adjunta a la documentacion.
IMPORTANTE: cuando se realice mejoramiento de suelos mediante la conformacion de terraplén
y se utilicen zapatas corridas como sistema de fundacion, las mismas podran ir encofradas o
excavadas.

En el caso de excavar las zapatas se debera respetar el espesor minimo del terraplén indicado
en pliego, el que se medira desde el fondo de la excavacion hasta la rasante del terreno natural
luego de haber realizado la limpieza del manto vegetal. En ambos casos el nivel superior de la
zapata corrida coincidira con el nivel inferior del contrapiso interior.

ARTICULO 8°: FUNDACIONES

Fundaciones con platea de hormigén armado.
Seran ejecutadas mediante platea de fundacion de hormigén armado, segun planos de estructura.
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La ejecucion de la estructura de hormigén armado de la vivienda debera ajustarse al disefio, calculo,
planillas de estructura y las Especificaciones Técnicas Generales, al Codigo de Construcciones Sismo-
resistentes, al Reglamento vigente en el Municipio donde se ejecutan las obras, al Reglamento
CIRSOC en los aspectos que correspondiere, siendo la calidad minima del hormigon: H-20.
Procedimiento de ejecucién de la platea: Una vez ejecutadas las tareas detalladas en el Art. 6.1 y 6.2.,
de resultar necesario, se realizara el aporte y compactacion de material estabilizado a fin de lograr una
sub-base adecuada.

Una vez ejecutadas las excavaciones tanto para vigas (VF), de borde como para vigas intermedias, se
procedera al tendido de un foil de polietileno de 200 micrones. Posteriormente se colocaran placas de
poliestireno expandido de 20mm de espesor en toda la superficie de la platea, inclusive bajo vigas de
fundacién. Sobre estas se colocara la armadura resistente y se procedera al hormigonado.

En el sector del bafio no se volcara el hormigdn de fundaciones. En este sector debera realizarse un
contrapiso armado de 10cm de espesor con una malla simple de & 6mm cada 0,20m.

La terminacion superficial de la platea sera a la llana.

ARTICULO 9°: AISLACION HIDROFUGA

9.1. Horizontales
Deberan resolverse segun sistema constructivo de referencia y de acuerdo con Especificaciones
Técnicas Generales del |.P.V..

9.2. Verticales
Deberan responder al sistema constructivo de referencia y de acuerdo con Especificaciones Técnicas
Generales del |.P.V.

ARTICULO 10°: TABIQUES EXTERIORES E INTERIORES
Tanto los tabiques exteriores como las divisiones internas deberan construirse segun sistema constructivo
de referencia y de acuerdo con Especificaciones Técnicas Generales del I.P.V.

Nota: Debera presentar a la Inspeccion de Obra anadlisis de Transmitancia térmica de muros.

Tabiqueria de yeso
No corresponde.

ARTICULO 11°: ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

La ejecucion de la estructura de hormigén armado de las viviendas deberan ajustarse al disefio,
calculo, planillas de estructura y las Especificaciones Técnicas Generales, al Codigo de Construcciones
Sismo-resistentes, al Reglamento vigente en el Municipio donde se ejecutan las obras, al Reglamento
CIRSOC en los aspectos que correspondiere, la Tabla de Dosajes para mezclas y Hormigones que
forma parte como Anexo del presente Pliego y al sistema constructivo de referencia.

Los planos, planillas, memoria de calculo y verificacion sismica, aprobados por el Municipio
correspondiente, se deberan presentar a la Inspeccién de Obra previo al inicio de cualquier tarea de
hormigonado.

Las caracteristicas de los materiales, cumplimiento de normas y las condiciones de ejecucion deberan
ajustarse a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

e Cemento: Se utilizara cemento que cumpla con lo especificado en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales de Materiales en la totalidad de la estructura de hormigén
armado.

e Armaduras: Deberan cumplir con las Especificaciones Técnicas Generales. La seccion
minima de la armadura a utilizar en todos los elementos componentes de la estructura de
hormigén armado sera de @ 6mm.

o Encofrados: Todos los moldes de encofrado seran planos y rigidos, arriostrados perfectamente
de modo que puedan resistir el hormigonado sin deformarse.

A los encofrados de vigas se le dara una contraflecha equivalente a 1mm por metro de longitud de la
luz libre de la viga.

En todos los casos en que se usen encofrados de madera, se debera impregnar la madera con
desmoldante y mojar abundantemente previo al hormigonado.

Se utilizaran chanfles de madera 17, para evitar las aristas vivas y el desprendimiento del hormigén.
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Para el apuntalamiento, se utilizaran puntales de una sola pieza, arriostrados lateralmente en ambos
sentidos para evitar su desplazamiento. En ningun caso se utilizaran puntales con & inferior a 0.10m.
Deberan cumplir con las Especificaciones Técnicas Generales.

e Colado del hormigén: Se ejecutara de forma tal que el hormigén llegue al fondo de los
encofrados sin disgregarse. No podran utilizarse los pastones de hormigén cuyo tiempo de elaboracién
haya superado los 30 minutos.

Correra por cuenta del Contratista, los trabajos necesarios para lograr un buen curado del hormigon
mojando, tanto los cimientos como las vigas y/o columnas.

No se permitira realizar el colado del hormigon, cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5 grados
centigrados.

En todos los colados de hormigdn se utilizara vibrador mecanico con las prestaciones adecuadas a las
secciones de las piezas a llenar.

e Proteccion del hormigén: Una vez hormigonadas las estructuras, se procedera a un mojado
permanente durante los primeros ocho dias. Ademas, deberan protegerse del calor o las heladas,
mediante la aplicacion de aditivos de proteccion superficial, coberturas de papel y polietileno u otro
medio que resulte apropiado para cada caso, zona climatica y que cuente con la aprobacion de la
Inspeccioén de obra. Si alguna estructura resultara deteriorada por curado incorrecto o por accién de los
agentes antes mencionados y se verificara su afectacion, se debera demoler en forma inmediata y
ejecutar nuevamente la misma tarea con cargo exclusivo al Contratista.

En caso de no contar en obra con agua en cantidad y/o calidad para realizar el curado de los
hormigones, se debera utilizar productos antisol de marca reconocida.

o Desencofrados: Para proceder al desencofrado, de las piezas de hormigdn armado, debera
esperarse el fraguado completo y adquiera la resistencia que le permita soportar las cargas de
Su propio peso y otras cargas a las que pueda estar sometido.
Se debera respetar como tiempo de desencofrado para los laterales de vigas de platea: 4 (cuatro) dias
Los moldes y puntales seran retirados con la mayor precaucion, sin golpearlos ni someter las
estructuras a esfuerzos que puedan perjudicar los hormigones.

e Terminacidn superficial del hormigdén: Todos los hormigones que recibiran revoques deberan
contar con un previo azotado de concreto, aplicado inmediatamente después de ser desmoldados
segun lo indicado en el Art. 9.2 del presente pliego.

Pases de canerias: Deberan preverse todos los pases de caferias, dejando un cafo camisa de PVC
de 160mm bajo platea para desagle de bafio y cocina. De igual modo se dejaran previstos los pases
de instalacion de gas y eléctrica.

ARTICULO 12°: TECHOS
Deberan presentarse segun sistema constructivo de referencia y de acuerdo con Especificaciones
Técnicas Generales del |.P.V.

A todos los techos se le realizara una prueba hidraulica para verificar posibles filtraciones. Esta
consistira en someter a la cubierta a un riego abundante a presion mediante manguera de 1”de
diametro y bomba que proporcione dicha presion, desde camion regador. Si se detectasen
filtraciones debera procederse a su reparacion inmediata. La Inspeccion de obras supervisara
esta pruebay la misma debera hacerse en su presencia.

Debera presentar analisis de Transmitancia térmica de cubiertas.

ARTICULO 13°: REVOQUES Y ENLUCIDOS

Los paramentos deberan encontrarse perfectamente planos y aplomados.

En los revoques se exigira, la uniformidad de tono y aspecto, no se permitiran la realizacion de
retoques.

Debera ejecutar diferencia de espesores en terminacion final, detalladas en planos de arquitectura y
alcanzar una terminacion superficial que permita recibir pintura exterior.

La Contratista preparara todas las muestras que resulten necesarias hasta la aprobacion por la
Inspeccion de Obra.
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La composicién de las mezclas respondera a lo determinado por el sistema constructivo de referencia y
a lo establecido en la Tabla de Dosajes para Mezclas y Hormigones que forma parte como Anexo del
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

13.2. Interiores:

Los revoques seran con terminacion fratasada, con un espesor minimo de 2.5 cm en la totalidad de la
vivienda y para recibir posteriormente el enlucido.

En bafos se ejecutaran revoques impermeables gruesos con hidroéfugo incorporados en toda su
altura y en todo su perimetro. Luego se aplicara el revestimiento ceramico.

En cocina, se realizara el revoque impermeable, desde el nivel de piso hasta 0.60 m sobre el nivel de
mesada.

13.2.1 Enlucidos
Se ejecutaran en yeso blanco de primera calidad con un espesor minimo 5mm. El espesor maximo no
debera superar los 20mm.

ARTICULO 14°: CARPETA NIVELADORA

El contrapiso se acondicionara para recibir la colocacion de piso ceramico mediante una carpeta
niveladora de 0,06m de espesor.

En el encuentro de la carpeta niveladora con el panel de muros (envolventes) se dispondra una lamina
de poliestireno expandido de 10mm de espesor y de una altura igual al espesor de la carpeta a
construir.

La carpeta se elaborara con un mortero de cemento, relacion 1: 5 (cemento/arena) e hidréfugo
incorporado a la mezcla. La terminacion superficial sera “a la llana”.

En los bafos debera preverse una pendiente minima de la carpeta hacia el desagie de la pileta de piso
y del receptaculo de ducha, para facilitar el correcto escurrimiento del agua.

La carpeta debera contar en su curado, humedad permanente y se extendera en la superficie un film de
polietileno para retener la misma.

Se practicaran juntas de corte, con amoladora, en una profundidad e 30mm por cada 9,00m2 de
superficie de carpeta.

ARTICULO 15°: PISOS Y ZOCALOS

15.1. Piso exterior

Se ejecutara un veredin perimetral de hormigdén armado “in situ” y en forma simultanea con el
hormigonado de la fundacién. Cada 0.50m se producira un corte superficial biselado, terminado al
cartabén para conformar baldosones de hormigéon de 0.50m x 0.50m y 0.10m de espesor. La
terminacion superficial se realizara mediante frataz con fieltro. Llevara una armadura perpendicular al
muro integrada por varillas acero @6 mm cada 50cm y como armadura longitudinal, 4 varillas de &6
mm. Se debera dar un desnivel minimo de 1.5cm en direccion opuesta al muro lateral para facilitar el
escurrimiento de agua pluvial. Sobre el frente del veredin se ejecutara una “nariz” que se introducira en
el terreno para confinar el veredin. Todo ello segun los detalles constructivos del I.P.V.

En el ingreso a la vivienda y sobre su acceso principal, se ejecutaran baldosones de hormigdn simple
de 80cm x 80cm de idénticas caracteristicas a los especificados para el veredin y desde aquel hasta la
linea municipal.

Para la Vivienda tipo se procurara en lo posible crear rampas en los ingresos en reemplazo de los
escalones de acceso. En estos casos la pendiente de las rampas no debera superar el 8%. Las
viviendas con desnivel mayor a 0.50m contaran con escalones entre la vereda de acceso y la linea
municipal y entre la vereda y el puente peatonal cuando este resulte necesario y segun las
instrucciones de la Inspeccién de Obras para cada caso.

En el caso de vivienda adaptada para discapacitado motor, deberan preverse rampas para alcanzar el
nivel interior de la vivienda con pendiente maxima de 6%

15.2. Piso interior

Para la totalidad de la vivienda, excepto el bafo, se colocaran pisos ceramicos esmaltados (satinados)
de 0.30m x 0.30m tipo monococcion, de primera calidad, asentados mediante pegamentos cementicios
tipo Weber, Sika, Klaukol o similar en calidad y precio, con hidrofugo incorporado que cumplan con la
Normas IRAM segun las Especificaciones Técnicas Generales del I.P.V. Las juntas se tomaran con
pastina del color indicado por la Inspeccién de Obra y su ancho no sera inferior a 3mm.
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En bafio se colocaran ceramicos esmaltados antideslizantes asentados mediante pegamentos
cementicios impermeables marca Weber, Sika, Klaukol o similar en calidad y precio, con hidréfugo
incorporado que cumplan lo establecido precedentemente. Entre el piso del local y el receptaculo de
ducha, se debera provocar un desnivel de 50mm.

Las juntas se sellaran con pastina al tono del piso y su ancho no sera inferior a 3mm.

El contrapiso debera quedar completamente limpio, libre de polvo o restos de revoques y enlucidos.

Las dimensiones, la calidad y los colores seran aprobados por la Inspeccion de Obra. Para ello la
Contratista debera suministrar las piezas ceramicas con suficiente antelacién a la ejecucion del trabajo.

15.3. Z6écalos

En el interior de la vivienda, los zocalos seran ceramicos y se utilizaran sin excepcion piezas especiales
para zocalos. Se colocaran perfectamente alineados y su unién con el piso debe ser uniforme, no
admitiéndose diferencias de separacién entre el piso y el zécalo.

Las juntas se tomaran con pastina del color indicado por la Inspeccién de Obra y su ancho no sera
inferior a 3mm.

En bafios el revestimiento de pared conformara el zécalo. En cocina y lavadero el zécalo sera ceramico
como revestimiento de la banquina.

La terminacioén superficial de los zocalos sera de enlucido a la cal y su cara superior debera poseer un
minimo desnivel en el sentido opuesto al muro para escurrimiento del agua de lluvia.

15.4. Umbrales

Cuando se coloque piso ceramico en el interior de la vivienda, los umbrales seran del mismo material
ceramico que se utilice para los pisos. Las aristas libres del material que conforma ese umbral,
contaran con un guardacanto de aluminio del color aproximado al color del piso. Se fijara mediante
pegamento y debera quedar en la misma linea del paramento exterior. La altura del guardacanto sera la
misma del ceramico utilizado en pisos.

ARTICULO 16°: PREMARCO METALICO
No corresponde.

ARTICULO 17°: CIELORRASOS

Cielorrasos

Una vez humedecida y previo a ser aplicado el yeso de terminacion, se ejecutard en la totalidad de los
fondos de losa y en toda su superficie, un azotado de concreto con hidréfugo incorporado para conferir
a la misma un anclaje adecuado del cielorraso.

El cielorraso se ejecutara con yeso blanco de primera calidad en un todo de acuerdo a caracteristicas y
métodos establecidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales del IPV.

Cielorrasos de hormigon visto en aleros (exterior)
Se ejecutaran de acuerdo a especificaciones técnicas del sistema constructivo de referencia, a los
detalles constructivos vigentes y a las indicaciones que imparta la Inspeccion de Obra.

ARTICULO 18°: REVESTIMIENTOS

18.1. Cocina y Lavadero baino

En cocina se ejecutara revestimiento ceramico de 0.60m de altura por toda la longitud del muro
sanitario, Se colocara revestimiento ceramico detras del artefacto de cocina y sobre su cara lateral.

En lavadero se colocara el revestimiento desde el nivel superior de la pileta de lavar hasta 0.60 m en
todo su ancho y en el muro lateral si corresponde a la disposicion de pileta entre dos muros.

18.2. Baino

En bafios se colocara revestimiento ceramico esmaltado monococcion de 20cm x 20cm de primera
calidad con color sujeto a la aprobacion de la Inspeccion de Obra. La altura del revestimiento, en todo
el perimetro del bafio sera de 2.20m.

En ambos casos se utilizara para la fijacion de las piezas ceramicas, pegamento impermeable tipo
Iggamflex, Klaukol o similar en calidad y precio que cumpla con lo especificado en las Especificaciones
Técnicas Generales del I.P.V.
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ARTICULO 19°: CARPINTERIA
Se proveera y colocara la carpinteria especificada en los planos de obra, segun el prototipo utilizado, de
las siguientes caracteristicas:

e Marcos de chapa plegada
Seran de chapa negra doble decapada BWG N° 18 plegada. Ingresaran a obra con una mano de
pintura antioxido. La cara a embutir debera ser pintada con dos manos de pintura asfaltica. Todos los
marcos deberan quedar instalados a un mismo nivel y ser aplomados vertical y horizontalmente. Su
fijacion a los paramentos sera mediante 3 grampas de chapa ondulada soldadas al mismo sobre la cara
externa. Los huecos de empotramiento del marco deberan rellenarse.

e Marcos de aluminio
Seran de aluminio, de ALUAR, Alcemar, Hydro, Flamia o similar en calidad y precio. La caracteristica
del aluminio respondera a lo prescripto por el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.
Todos los marcos deberan quedar instalados a un mismo nivel, y ser aplomados vertical y
horizontalmente. Su fijacién a los paramentos sera mediante tornillos y fijacién tipo Fisher, colocando
dos tornillos como minimo en coincidencia con los tercios de la abertura.

e Puerta P-1: (Acceso a Vivienda)
Sera de 0.90 m x 2.10 m x 0.045 m con hoja de chapa negra doble decapada BWG N° 18 plegada.
Entre las caras de chapa, exterior e interior de la puerta se colocara poliuretano inyectado. La
estructura de la puerta estara conformada por nervios de refuerzo de chapa plegada (DD18) Estos
refuerzos en “U” conformaran 2 largueros y 3 travesafos transversales por hoja. Se ubicaran en la
parte superior, a la altura de la cerradura y en la parte inferior de la hoja. Los largueros seran de 0.15 x
0.045m, los travesarfos superior e intermedio seran de 0.15m por 0.045m. El travesafio inferior sera de
0.25m por 0.045m.
La hoja de la puerta se dimensionara en altura previendo la colocacién del futuro piso en la vivienda.
Herrajes: seran 3 pomelas de hierro de 140mm por hoja marca Banfield tipo “Taladro” modelo OP1015
o similar en calidad y precio.
Cerradura de seguridad de doble paleta marca Acytra modelo 174; Kallay modelo 4006 o similar en
calidad y precio. Tendran pestillo rectangular, picaporte y nuez de bronce, juego de bocallaves de
chapa estampada inoxidable.
Manijén exterior de acero inoxidable: Tubo de diametro 1 2" de 40cm de largo. Manija interior biselada
de bronce-platil, tipo “ministerio” N° 2 (reforzada) marca Funal modelo 110 o similar en calidad y precio,
con roseta de chapa estampada inoxidable.

e Puerta P2: (con ventana incorporada)
Puerta con ventana de 0.80m de ancho x 2.10m de alto con 1 hoja vidriada, de chapa negra doble
decapada BWG N° 18 plegada. Entre las caras de chapa, exterior e interior de la puerta se colocara
poliuretano inyectado. La estructura de la puerta estara conformada por nervios de refuerzo de chapa
plegada (DD18) Estos refuerzos en “U” conformaran 2 largueros y 3 travesafos transversales por hoja.
Se ubicaran en la parte superior, a la altura de la cerradura y en la parte inferior de la hoja Los
largueros seran de 0.15 x 0.045m, los travesafos superior e intermedio seran de 0.15m por 0.045m. El
travesano inferior sera de 0.25m por 0.045m.
Herrajes: seran 3 pomelas de hierro de 140mm por hoja marca Banfield tipo “Taladro” modelo OP1015
o similar en calidad y precio.
Cerradura de seguridad de doble paleta marca Acytra modelo 174; Kallay modelo 4006 o similar en
calidad y precio. Tendran pestillo rectangular, picaporte y nuez de bronce, juego de bocallaves de
chapa estampada inoxidable.
Manija biselada de bronce-platil, tipo “ministerio” N° 2 (reforzada) marca Funal modelo 110 o similar en
calidad y precio, con roseta de chapa estampada inoxidable.

e Puertas P-3 (Dormitorios y Bafno):
Puertas tipo “placa” de madera de 0.80m de ancho x 2.10m de alto x 0,045m de espesor.
Las puertas placas seran de 45mm de espesor, enchapadas en ambas caras, con placas de madera
aglomerada tipo MDF de 5mm. Contaran con relleno conformado por un enlistonado de alamo seco, de
35mm x 35mm, dispuesto en forma transversal al bastidor de la estructura de la hoja. Los listones de
alamo estaran dispuestos horizontalmente y entre si habra una distancia minima de 15cm.
El bastidor interno sera de 35mm de espesor y la dimensién en cuanto al ancho, en todo el perimetro de
la hoja, estara dada en funcion de la profundidad de la caja de cerradura. El travesario inferior del bastidor
estara conformado por un listén de alamo de 35mm de ancho y de 95mm de altura.
Herrajes: seran 3 pomelas de hierro mixtas de 140mm por hoja marca Banfield tipo “Taladro” modelo
OP1015 o similar en calidad y precio.
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Cerradura comun (puerta interior) marca Acytra modelo 6002; Kallay modelo 504 o similar en calidad y
precio. Tendran pestillo rectangular, picaporte y nuez de bronce, juego de bocallaves de chapa
estampada inoxidable.
Manija biselada de bronce-platil, tipo “ministerio” N° 2 (reforzada) marca Funal modelo 110 con roseta de
chapa estampada inoxidable.

e Ventanas V-1: (Cocina)
Ventana de 1.20m de ancho x 1.10m de alto con 1 hoja vidriada corrediza y una fija (hacia el lado del
artefacto de cocina), de aluminio prepintado blanco, para DVH (Doble Vidriado Hermético). Perfileria
Hydro Rotonda 640 para hoja corrediza o similar en caracteristicas, secciones y peso por metro en
Marcas Aluar, Flamia o Alcemar. Tapajunta perimetral minimo 3cm
Herrajes: Cierre central metalico marca “Chamical” tipo aldaba con caja y gatillo en zamak Modelo 1088 o
similar en calidad y precio. Rodamientos registrable doble tipo balancin Modelo 3302 MDX o similar en
calidad y precio. Burletes EPDM.

e Ventanas V-2: (Bafo)
Ventana tipo banderola de 0.50 de ancho x 1.10m de alto con 1 hoja vidriada batiente horizontal, doble
contacto, de aluminio prepintado blanco, para DVH (Doble Vidriado Hermético). Perfileria Hydro Rotonda
640 o similar en caracteristicas, secciones y peso por metro en Marcas Aluar, Flamia o Alcemar.
Tapajunta perimetral minimo 3cm.
Herrajes: Cierre central metalico marca “Chamical” tipo aldaba con caja y gatillo en zamak Modelo 1088 o
similar en calidad y precio. Rodamientos registrable doble tipo balancin Modelo 3302 MDX o similar en
calidad y precio. Burletes EPDM.

e Ventanas V-3: (en dormitorios de prototipo Frente Norte)
Ventana de 1.40m de ancho x 1.10m de alto con 2 hojas vidriadas corredizas, doble contacto en todo el
perimetro, de aluminio prepintado blanco, para DVH (Doble Vidriado Hermético). Perfileria Hydro Rotonda
640 para hoja corrediza o similar en caracteristicas, secciones y peso por metro en Marcas Aluar, Flamia
o Alcemar. Tapajunta perimetral minimo 3cm.
Herrajes: Cierre central metalico marca “Chamical” tipo aldaba con caja y gatillo en zamak Modelo 1088 o
similar en calidad y precio. Rodamientos registrable doble tipo balancin Modelo 3302 MDX o similar en
calidad y precio. Burletes EPDM.

e Ventanas V-4: (Living Prototipo frente Norte)
Ventana de 1.20m de ancho x 2.10m de alto con 2 hojas vidriadas corredizas y 1 pafo inferior vidriado fijo
de 1,20m de ancho x 1,00 de alto, para DVH (Doble Vidriado Hermético). Perfileria Hydro Rotonda 640
para hoja corrediza o similar en caracteristicas, secciones y peso por metro en Marcas Aluar, Flamia o
Alcemar. Tapajunta perimetral minimo 3cm
Herrajes: Cierre central metalico marca “Chamical” tipo aldaba con caja y gatillo en zamak Modelo 1088 o
similar en calidad y precio. Rodamientos registrable doble tipo balancin Modelo 3302 MDX o similar en
calidad y precio. Burletes EPDM.

e Puerta Ventana Pv1: (Cocina Comedor y dormitorios)
Puerta Ventana de 1.40m de ancho x 2.10m de alto con 2 hojas vidriadas corredizas, doble contacto en
todo el perimetro, de aluminio prepintado blanco, para DVH (Doble Vidriado Hermético). Perfileria Hydro
Rotonda 640 para hoja corrediza o similar en caracteristicas, secciones y peso por metro en Marcas
Aluar, Flamia o Alcemar. Tapajunta perimetral minimo 3cm
Herrajes: Cierre central metalico marca “Chamical” tipo aldaba con caja y gatillo en zamak Modelo 1088 o
similar en calidad y precio. Rodamientos registrable doble tipo balancin Modelo 3302 MDX o similar en
calidad y precio. Burletes EPDM.
La Contratista debera entregar a la Inspeccion de Obra para su aprobacion, al iniciarse la misma,
los tableros conteniendo muestras de todos los perfiles de carpinteria y de los herrajes a
utilizar, segun el presente pliego, especificando tipo y marca, respetando peso, calibre, calidad
y Planos de Carpinteria.
Todas las caracteristicas, cantidades y dimensiones de la carpinteria responderan a planos de
proyecto (vistas y detalles) y sus medidas finales seran verificadas en obra por la Contratista.
La Contratista debera cumplir estrictamente los detalles técnicos adicionales a los
requerimientos detallados precedentemente que se encuentran en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales del I.P.V.

ARTICULO 20°: VIDRIOS
Sera en todos los casos de cristal flotado (float) con doble vidriado hermético 4mm + 4mm para DVH.
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Todos los pafios fijos de puertas seran resueltos mediante el mismo tipo de cristal especificado en el
presente articulo y fijados mediante los mismos recaudos constructivos.

En ventanas de bafo se colocara vidrios fantasia incoloro de 4mm tipo “Stipolite o similar en calidad y
precio.

ARTICULO 21°: PINTURAS Y BARNICES

21.1. Tabique Exteriores.

Luego de enduirlos y lijarlos logrando una superficie plana y libre de poros, fisuras, grietas u otro defecto,
se procedera a la aplicacion del revestimiento plastico para exteriores de tipo vinilico Webberplast RTG o
similar en calidad y precio. Se aplicara en toda la superficie exterior de la vivienda en todas sus caras, el
nicho de gas y la pilastra de acometida eléctrica.

Los materiales a utilizar y las tareas a realizar se ajustaran a lo indicado en los Pliegos de
Especificaciones Técnicas Generales.

21.2. Tabique interiores

Luego de enduirlos y lijarlos logrando una superficie plana y libre de poros, fisuras, grietas u otro defecto
se procedera a la aplicacién minima de dos manos de imprimacién y dos manos de pintura al latex
acrilico uso interior tipo Colorin o similar en calidad y precio. No se admitiran pinturas que provoquen
desprendimiento por contenido de tiza.

Los materiales a utilizar y las tareas a realizar se ajustardan a lo indicado en los Pliegos de
Especificaciones Técnicas Generales.

21.3. Cielorrasos interiores
Se acondicionaran los mismos procediendo a enduirlos vy lijarlos. Paso seguido se aplicaran dos manos
de pintura al latex especial para cielorrasos tipo “Alba Cielorrasos” o similar en calidad y precio

21.4 Cielorrasos en aleros (exterior)

Se deberan utilizar materiales aptos para exterior. Se debera lograr una superficie plana y libre de poros,
fisuras, grietas u otro defecto se procedera a la aplicacion minima de dos manos de imprimacién y dos
manos de pintura al latex especial para cielorrasos tipo Colorin o similar en calidad y precio. No se
admitiran pinturas que provoquen desprendimiento por contenido de tiza.

Los materiales a utilizar y las tareas a realizar se ajustaran a lo indicado en los Pliegos de
Especificaciones Técnicas Generales.

21.5. Madera

21.5.1. Hojas de puertas interiores

Previo intenso lijado de la madera, se le aplicara una mano de fondo blanco sintético Alba o similar en
calidad y precio. Luego se aplicara esmalte sintético Colorin o similar en calidad y precio.

La superficie de las puertas expuestas a la intemperie se pintara, exclusivamente, con esmalte sintético
brillante.

Se pintaran todas las caras de las puertas, inclusive el canto superior e inferior de cada hoja.

Se aplicaran la cantidad de manos que resulten necesarias para lograr un perfecto acabado de las
hojas, siendo dos manos, el nUmero minimo de aplicaciones de esmalte sintético.

21.6. Carpinteria metalica: Marcos y hojas de puertas.

Se aplicara una mano de esmalte antiéxido en taller, previo a su ingreso a obra. Una vez colocada se
aplicara a pincel una mano de convertidor de 6xido “2 en 1” tipo “Venier” o similar en calidad y precio.
Posteriormente se pintara con esmalte sintético “Colorin” o similar, aplicando la cantidad de manos que
resulten necesarias para lograr un perfecto acabado de la carpinteria, siendo dos manos, el nimero
minimo de aplicaciones de esmalte sintético.

Sobre el soporte de mesada de cocina, se aplicara el mismo tratamiento detallado precedentemente.

21.7. Numeracion de la vivienda

Cada unidad de vivienda debera identificarse, pintando la designacion de la Manzana y el N° de la casa
en la tapa del medidor de electricidad o bien sobre la tapa del nicho de gas, segun corresponda y de
acuerdo a las instrucciones de la Inspeccion. Los niumeros y letras seran tipo molde, legibles y sobre
una superficie previamente acondicionada. La altura minima sera de 7.5cm.

Todos los colores de pinturas y esmaltes seran determinados por la Inspeccion de Obra.
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ARTICULO 22°: INSTALACION SANITARIA

IMPORTANTE: EL OFERENTE DEBERA ADECUAR LOS PLANOS DE LAS INSTALACIONES
DOMICILIARIAS PARA SU APROBACION MUNICIPAL.

Sobre la base de la documentacién del Pliego Licitatorio confeccionada por el Instituto Provincial de la
Vivienda, la Contratista tendra a su cargo la provisién de materiales, mano de obra, presentacion,
aprobacion de Planos y obtencion de Certificados finales de obra en los Organismos intervinientes.

Se ejecutara la provision e instalacion de cafierias de distribucion de agua fria y caliente; desagles
cloacales primarios, secundarios, pluviales, y conductos de ventilacion, utilizando lineas de
materiales de primeras calidad y de marcas reconocidas (similares a los de marca ACQUA
SISTEM, IPS; e Industrias Saladillo S.A. o Tigre; entre otras), de medidas establecidas por las
normas IRAM en la materia, para la dotacion de todos los artefactos sanitarios de instalacion
obligatoria. Previo al ingreso del material a la obra, la contratista pondra a disposicion de la
Inspeccion de Obra las muestras del material de referencia y la folleteria del fabricante con
especificaciones técnicas. Como norma general de aplicacion, se establece que los materiales
deberan tener certificacion IRAM de conformidad de la fabricacion bajo NORMA IRAM. Aquellos
materiales que no cumplan con estas condiciones y sea requerido por la Contratista su
aceptacion para colocar en obra, quedaran sujetos a evaluacion de los profesionales
especialistas del IPV. Para aquellos materiales sin certificacion IRAM, ademas de la evaluacion
técnica por los profesionales del IPV, se requerird que los fabricantes entreguen certificado de
vida util no inferior a diez (10) afos, tanto para cafierias como para accesorios.

En el caso del calefon, se dejaran previstas las correspondientes acometidas. Para este artefacto se
prevera agua fria y caliente.

22.1. Canerias de distribucion de agua, accesorios y piezas

Las caferias de distribucion interna de agua fria y caliente, se realizara con caferia de diametro
nominal %", de polipropileno tricapa, o polipropileno copolimero Random 3, ambas para fusionar (el
unico medio de unién que se acepta es la fusion), los tramos de cafieria rectos deben tener sello
IRAM de fabricacion conforme a Norma IRAM en la materia, para presiones de 1,0 Mpa (no se
aceptaran materiales que no cumplan con esta condicion) Las tuberias, conexiones y reducciones
conformaran un sistema unico (una misma marca) que permita fusionar las piezas entre si segun
las recomendaciones del fabricante respectivo. También, en el caso de caiierias y accesorios para
agua fria y caliente, se exige certificado de vida util emitido por el fabricante, no inferior a diez
(10) anos. Aquellas conexiones terminales de la instalacion que reciban canillas, mezcladores o
conexiones flexibles para artefactos deberan contar con inserto metalico de “rosca prolongada”
incorporada a la pieza. Las griferias se uniran a las conexiones con selladores con cafiamo
incorporado, de primera calidad y segun recomendaciones del fabricante. La alimentaciéon de
artefactos se ejecutara con conexiones flexibles de laton cromado de primera calidad de & V%"

No se admitira ninguna caineria de agua fria o caliente embutidas en columnas o vigas si
hubieran, ademas deberan realizar la distribucién de acuerdo a las especificaciones particulares
del sistema constructivo. Una vez ejecutadas las cafierias de las instalaciones domiciliarias y previas a
su “tapado” se realizaran las pruebas hidraulicas que aseguren que no existan pérdidas.

22.1.1. Caneria directa de agua fria

Se resalta la obligacion del constructor de seguir una secuencia légica en el armado de los
tramos de caierias, para evitar puntos con posibles atascos. Indicar a la Inspeccion las
propuestas de armado de tramos de caierias a construir.

La alimentacion de agua a la vivienda sera de diametro nominal & 3/4.

A nivel de la linea municipal tendra caballete con llave de paso diametro nominal & %" y una “te” con
canilla de servicio con pico para manguera. IMPORTANTE: Si la vivienda se construye en el
departamento de Malargiie, tanto la llave de paso como la canilla de servicio se deberan ubicar
en caja para kit de medicién (similar a la del medidor de agua). La misma ira enterrada, alojada
dentro del lote y su ubicacién sera indicada por la Inspeccion de obras. Toda cafieria enterrada se
alojara en una zanja de 0.30 m de ancho y a 0.50 m de profundidad, sobre manto de arena, luego de
colocada se cubrira con tierra y posteriormente con una proteccion mecanica de ladrillones extendidos
en la zanja. Luego se tapara la zanja con terreno natural.

Entrada tanque de agua: Se ejecutara mediante tuberia de didmetro nominal @ %" con llave de corte
de bronce (tipo valvula esférica) colocada sobre el tramo horizontal previo a la entrada al tanque de
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reserva. La salida desde el tanque de reserva que alimentara al calefén debe ejecutarse con caferia
diametro nominal en @ 1”7 y la distribucion del resto de los artefactos sera de diametro nominal & 34" .
Todas las llaves de corte a utilizar seran de tipo FV (esféricas) o similares, de marca y calidad
reconocidas. Las llaves de corte embutidas deben tener un largo de cuello que permita su correcto
empotramiento y colocacion de revoques y revestimiento.

En general, todas las cainerias expuestas a la intemperie deberan llevar proteccion de caios de
poliuretano (dos medias cafias unidas y atadas). El Contratista podra ofrecer la ejecucion de las
caierias en forma embutidas.

22.1.2. Provision de Agua Caliente
22.1.2.1. Termotanque Solar

Para los fines de este pliego se utilizara como referencia:

La norma IRAM 210001-1 Energia solar. Colectores solares. Parte 1 - Definiciones .-

La norma IRAM 210005-1-1 Energia solar. Sistemas de calentamiento de agua. Parte 1-1 - Instalacion,
puesta en funcionamiento y mantenimiento de los sistemas solares térmicos compactos de calentamiento de
agua.

A continuacidn se citan las definiciones relevantes de esas normas que seran usadas en el pliego y otras
definiciones que complementan la informacion:

221.211 Definiciones

e Tanque de reserva de agua de la vivienda; depdsito que contiene el agua de abastecimiento de la
vivienda.

e Sistema solar compacto; sistema compacto; termotanque solar; sistema en que el acumulador
térmico y el colector solar forman parte de una unidad funcional indivisible, y son montados sobre
una misma estructura soporte. Se comercializan como sistemas completos para ser instalados y
tienen configuraciones fijas. Estos sistemas son ensayados como un unico producto. Si un sistema
es modificado cambiando su configuracién, o uno o mas de sus componentes, el sistema se
considera como uno nuevo y debe volver a ser ensayado.

e Termotanque solar directo; cuando el fluido de trabajo que circula en el colector solar y el
acumulador térmico es el mismo, siendo éste el agua de consumo.

e Termotanque solar indirecto; cuando el fluido de trabajo circula en circuitos separados, es decir, el
colector solar funciona en un circuito cerrado conformado por el propio colector solar y un
intercambiador de calor que se encuentra en el acumulador térmico (circuito primario), y por otro
lado el acumulador térmico posee un circuito abierto denominado secundario, por donde circula el
agua de consumo.

e Circuito primario; en sistemas indirectos, es el circuito del que forman parte el colector solar, el
intercambiador de calor del acumulador térmico y las tuberias que interconectan dichos elementos.

o Circuito secundario o de servicio; en sistemas indirectos, es el circuito en donde se almacena y
circula el agua de consumo.

e Colector solar; dispositivo disefiado para absorber la radiacion solar, transformarla en energia
térmica y transferirla a un fluido de trabajo que circula por su interior.

e Colector solar plano; colector solar no concentrador en el cual la superficie absorbente es
generalmente plana y admite la radiacion solar difusa.

e Cubierta de un colector solar; material que cubre la abertura para asegurar la proteccién térmica y
ambiental.

e Area bruta del colector solar (Ag); &rea maxima proyectada por el colector solar completo,
incluyendo los medios de montaje integrales de la cubierta.

e Area de apertura (Aa); area maxima proyectada a través de la cual pasa la radiacién solar global.

e Carcasa; componente del colector solar que conforma su superficie exterior, fija la cubierta, contiene
y protege a los restantes componentes del colector.

e Absorbedor; parte del colector solar que absorbe la energia radiante y la transfiere en forma de calor
a un fluido de trabajo.

e Superficie selectiva; superficie cuyas propiedades 6pticas de reflectancia, absortancia, transmitancia
y emitancia dependen de la longitud de onda. El recubrimiento selectivo se realiza sobre la superficie
del absorbedor para mejorar sus propiedades térmicas.
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e Superficie no selectiva; superficie cuyas propiedades opticas de reflectancia, absortancia,
transmitancia y emitancia son espectralmente uniformes, es decir, son esencialmente
independientes de la longitud de onda, tanto en onda corta como en onda larga.

e Fluido de trabajo; fluido transportador de calor; fluido liquido o gaseoso que pasando por un colector
solar, transporta la energia absorbida por el colector.

e Acumulador térmico; depdsito del termotanque solar para la acumulacién del agua calentada con el
sol.

e Estructura soporte; dispositivo sobre el cual se monta el acumulador térmico y el colector del
termotanque solar.

¢ Venteo en sistemas abiertos; es una tuberia que se utiliza como sistema de proteccién por
sobretemperatura y sobrepresion en el circuito secundario.

e Anodo de sacrificio; dispositivo que se instala en el acumulador térmico para protegerlo de la
corrosion.

e Valvula mezcladora termostatica; valvula de 3 vias que mezcla agua caliente con agua fria, para
limitar una temperatura maxima a su salida.

e Sistema de apoyo; sistema auxiliar; sistema que funciona combinado con el termotanque solar a los
fines de aportar la energia requerida para el uso previsto.

e Sistema de apoyo apto solar; sistema auxiliar apto solar; sistema de apoyo disefiado y fabricado
para funcionar acoplado con termotanques solares.

e Azimut (a); es la distancia angular entre el norte geografico y la proyeccion horizontal de la
perpendicular al colector solar.

e Zona sur; para la elaboracion de este documento se defini6 como zona sur de Argentina, en
términos de energia solar anual, a la region que se encuentra al sur de la latitud -38° . Para esta
definicién se consideraron los mapas de radiacién solar del pais.

221.21.2 Condiciones obligatorias minimas de instalacion

Para la instalacion de los termotanques solares motivos de este pliego se tomara como referencia de
instalaciéon la norma IRAM 210005-1-1 Energia solar. Sistemas de calentamiento de agua. Parte 1-1 -
Instalacion, puesta en funcionamiento y mantenimiento de los sistemas solares térmicos compactos de
calentamiento de agua.

Para mejorar la comprension de lo explicitado en este documento utilice los diagramas que figuran en el
Anexo | final.

2.1 — Lugar de instalaciéon

e Eltermotanque solar debera ser orientado hacia el norte geografico, es decir, con azimut 0°
(tolerancia de £ 30° ).

e Debera instalarse en techos planos, o con inclinaciones norte-sur que no superen los 10° .

e Si la superficie de instalacion tuviese inclinacion este-oeste, la estructura soporte del termotanque
solar debe ser compensada para que el equipo quede instalado de forma horizontal.

e Los techos donde se instalen los termotanques solares deberan tener una resistencia minima de 300
kg/m2.

e El lugar de instalacion del termotanque solar no debera recibir sombras 2 horas antes y 2 horas
después del mediodia solar (al menos 4 horas diarias), es decir, recibira radiaciéon plena entre las 11
y las 15 horas (aproximadamente para toda Argentina).

e Las construcciones de viviendas lindantes deberan estar edificadas de manera tal que no generen
sombras en el techo de las viviendas adyacentes.

e El Oferente debera cotizar la subestructura donde apoyara el equipo solar.

2.2 - Distancias y alturas

e La base del tanque de reserva de agua de la vivienda siempre estara por encima de la parte mas
alta del acumulador térmico del termotanque solar. La distancia minima recomendada entre la
cubierta de techo donde se montara el termotanque solar y la base del tanque de reserva de agua
de la vivienda sera de 1,7 m y la maxima de 5 m. En caso de que el sistema de apoyo sea un
calefén apto solar, la altura minima sera de 2,2 m y ademas se debera garantizar que la distancia
entre la base de tanque de reserva de agua de la vivienda y la flor de la ducha sea como minimo de
2,7 m.

e La tuberia de provisién de agua fria, desde el tanque de reserva de agua de la vivienda al
acumulador térmico, debera acometer verticalmente por lo menos desde 0,5 m por debajo de la
base del acumulador térmico del termotanque solar para luego subir al niple de conexién
correspondiente. De este modo se generara un sifén hidraulico entre la salida y entrada de ambos
tanques que evitara la circulacién inversa del agua caliente.
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2.3- Circuito hidraulico

e La tuberia de alimentacién desde el tanque de reserva de agua de la vivienda hasta el termotanque
solar tendra un diametro minimo de 1”7 para evitar pérdidas de presion que afecten el
funcionamiento del termotanque solar y/o del sistema de apoyo.

e En caso de que el sistema de apoyo sea un calefén apto solar, la tuberia del termotanque solar a la
valvula mezcladora termostatica y desde esta ultima hasta el calefén, serd como minimo de didmetro
17,

e Si el sistema de apoyo es un calefén apto solar, se debe considerar una diferencia de altura minima
entre la base del tanque de reserva de agua de la vivienda y la flor de la ducha de 2,7 m.

e La instalacion sanitaria de la vivienda se proyectara en tuberias de PPR TIPO Il, PN25 unidas por
termofusion.

e Ladistribuciéon de agua caliente dentro de la vivienda podra ser realizada en diametro de 7.

¢ No se permite la instalacion de tuberias o accesorios metalicos con tratamiento galvanizado entre el
tanque de reserva de agua de la vivienda y el termotanque solar.

e La circulacién de agua por la tuberia de bajada de la linea caliente, desde el tanque de reserva de
agua de la vivienda, sera por gravedad (sin bombas presurizadoras).

e Las tuberias de bajada de las lineas de agua caliente y fria, desde el tanque de reserva de agua
hacia el interior de la vivienda, seran independientes y exclusivas.

e La instalacion del termotanque solar debera asegurar que no se produzcan pérdidas energéticas
debidas a flujos inversos no intencionados en ningun circuito hidraulico del sistema.

e Si el termotanque solar cuenta con un calefén apto solar como sistema de apoyo se debe
contemplar la instalacion del “bypass del termotanque solar” . En caso de que el sistema de apoyo
sea un termotanque eléctrico se debe contemplar un segundo bypass, el “bypass del sistema de
apoyo”.

e En el caso de instalar el “bypass del termotanque solar” es importante asegurarse de no generar
un siféon hidraulico invertido, entre la salida de la tuberia caliente del termotanque solar y la
acometida de ésta al mencionado bypass.

e Se deberan prever uniones dobles, para permitir el posible desmontaje de tramos de cafierias o el
reemplazo de llaves de paso, valvulas, bombas, etc.

e En obra se protege la cafieria mediante cobertor de fibra poliéster revestido con film de aluminio, que
simultaneamente facilita las dilataciones y/o contracciones de la cafieria.

2.4 — Valvula mezcladora termostatica

e Podra ser instalada dentro de la vivienda o en el exterior de esta. En caso de que el sistema de
apoyo sea un calefén apto solar, la valvula mezcladora termostatica debera instalarse dentro de la
vivienda, cercana al calefén apto solar. En caso de instalarla en el exterior, se debe considerar como
minimo una altura de 1,6 m entre la base del tanque de reserva de agua de la vivienda y el punto de
instalacion de la valvula mezcladora termostatica.

e La provisién de agua fria al terminal correspondiente de la valvula mezcladora termostatica se hara
desde el tanque de reserva de agua de la vivienda, desde donde también se abastece al
termotanque solar, de manera de equiparar las presiones del agua caliente y fria en sus dos vias de
conexion.

e El diametro de la valvula mezcladora termostatica no sera inferior al diametro de la tuberia en la que
se instale (en sistemas donde el apoyo sea un calefén apto solar no sera menora 1” ).

e La presioén de trabajo minima de la valvula mezcladora termostatica sera de 0,2 Bar.

e Se colocaran uniones dobles en sus 3 vias para facilitar su desmontaje en futuros mantenimientos.

e Latemperatura de salida de la valvula mezcladora termostética estara regulada en 50° C.

2.5 — Venteo o valvula desaireadora automatica
El circuito secundario del termotanque solar debera contar en todos los casos con un método que
permita liberar el aire que pueda generarse dentro del acumulador térmico. EI método para
implementar debera estar avalado por el fabricante del termotanque solar y figurar en su manual de
instalacién, uso y mantenimiento. Los métodos aceptados son dos: venteo y valvula desaireadora
automatica.

Para el método por venteo considerar que:
La tuberia de venteo tendra una altura tal que supere la parte superior del tanque de reserva de
agua de la vivienda en 20 cm.
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La tuberia de venteo terminara en su parte superior con dos curvas de 90° formando una “U
invertida” y su salida estara direccionada de manera tal que no provoque dafios a personas y/o
animales, al propio equipo, ni a la vivienda.
La tuberia de venteo estara vinculada a un tutor que actue como soporte y le dé rigidez. Para ello, el
tutor podra estar vinculado a la estructura soporte del termotanque solar.
e La tuberia de venteo tendra trayectos de tendido verticales o ascendentes, nunca
horizontales o descendentes.

Para el método con valvula desaireadora automatica considerar que:

La valvula desaireadora debe ser capaz de liberar el aire del acumulador térmico de forma
automatica, sin la necesidad de ninguna operacion por parte del usuario.

Debe instalarse en el punto mas alto del acumulador térmico.

Sélo se admitiran valvulas desaireadoras con carcasa metalica, quedando prohibidas las de
materiales plasticos.

La valvula desaireadora debe ser provista por el fabricante del termotanque solar como parte del
mismo.

La valvula desaireadora debe soportar como minimo 110 °C.

En caso de que el termotanque solar requiera un mantenimiento especial debido a la presencia de
la valvula desaireadora, debera estar explicito en el manual de instalacion, uso y mantenimiento del
termotanque solar.

Es fundamental asegurar que no exista ninguna valvula de retencién entre el tanque de reserva de
agua de la vivienda y la entrada al termotanque solar, ya que cualquier sobrepresion que se pueda
generar en el acumulador térmico se liberard a través del tanque de reserva de agua de la vivienda.

2.6- Aislacién térmica

e Latuberia de la linea de agua caliente debera ser aislada térmicamente a partir de la conexion de
salida de agua caliente del termotanque solar.

e La aislacion térmica de tuberias que queden expuestas al exterior sera de al menos 15 mm de
espesor de espuma elastomérica con una vaina de proteccion externa para agentes ambientales
(radiacion UV, lluvia, ataque de roedores, etc.). No se permiten vainas de proteccion plasticas.

e La aislacion térmica de tuberias que queden instaladas al interior o empotradas seran de al menos
10 mm de espesor de espuma elastomérica.

221.21.3 Especificaciones técnicas de los termotanques solares

Los equipos para instalar deberan ser nuevos, de fabricacion nacional, compactos de circulacién natural, con
colector solar de placa plana, indirectos y atmosféricos o abiertos. Deberan estar en cumplimiento con lo
exigido por el reglamento Técnico 520/2018 de la Secretaria de Comercio y sus modificaciones. Estaran
constituidos por: el colector solar, el acumulador térmico, la estructura soporte, el sistema de proteccion por
sobrepresion y sobretemperatura tanto para el circuito primario como secundario, el sistema de apoyo (el
sistema de apoyo podra ser uno de los tres sistemas de apoyo que se detallan en el punto 4 de presente
documento), la valvula mezcladora termostatica y todos aquellos accesorios que el termotanque solar
necesite para quedar instalado. Adicionalmente, se deberan considerar las siguientes caracteristicas
minimas:
3.1- Colector solar
e Sera de tipo plano, con cubierta de vidrio templado y un espesor minimo de 3 mm.
e El material aislante tendra un espesor minimo de 50 mm de espuma de poliuretano, lana de vidrio o
un material con menor conductividad térmica que los anteriores.
e Latuberia interna donde circula el fluido de trabajo sera metalica, de cobre o acero inoxidable.
e El area de apertura minima sera de 2 m2 para la zona centro y norte del pais y de 4 m2 para la zona
sur (latitudes por debajo de -38°) del pais.
o El absorbedor sera metalico, con o sin recubrimiento de superficie selectiva de acuerdo con las
siguientes consideraciones:
-Para la regién centro y norte del pais (latitudes por encima de -38°) se acepta el
recubrimiento de superficie no selectiva.
-Para la region sur del pais (latitudes por debajo de -38°) se privilegiara los colectores
solares con recubrimiento de superficie selectiva.

3.2- Acumulador térmico

e La relacién entre el volumen del acumulador térmico y la superficie del colector solar podra ser entre
50 a 100 litros/m2:
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-Para la regidn centro y norte del pais se aceptan valores del orden de 100 litros/m2.
-Para la regidn sur del pais se recomiendan valores cercanos a 50 litros/m2.

e El volumen minimo para la zona centro y norte del pais es de 150 litros y para la regién sur
(latitud por debajo de -38°) 250 litros.

e Debera disponer de un anodo de sacrificio reemplazable cuyas dimensiones seran 2 cm de diametro
y 40 cm de longitud como minimo. El anodo de sacrificio debera estar conectado galvanicamente
con el tanque interno del acumulador solar y la resistencia eléctrica del sistema de apoyo (si
hubiera).

e El material aislante tendra un espesor minimo de 50 mm de espuma de poliuretano, lana de vidrio o
un material con menor conductividad térmica que los anteriores.

3.3- Caracteristicas generales

e Elfluido de trabajo que se utilizara en el circuito primario del termotanque solar debera estar
constituido por una mezcla de:

50% de agua desmineralizada y 50% de propilenglicol para latitudes al sur de -38° y
longitudes al oeste de -66°.

65% de agua desmineralizada y 35% de propilenglicol para latitudes al norte de -38° y
longitudes al este de -66°.

e Ambos productos deberan ser provistos por el fabricante del termotanque solar.

e La estructura soporte debera ser provista con buloneria completa y accesorios para su instalacion.
Debera garantizar un angulo de inclinacion (respecto a la horizontal) para el colector solar
equivalente al de la siguiente ecuacion:

Angulo de inclinacién= latitud del sitio de instalacion (en valor absoluto) + 10° (tolerancia +5°)

En la Tabla 1 se muestran los valores que corresponderan para cada provincia.

Provincia Orientacién Inclinacién Optima (°) Rango de Inclinacién (°)
Buenos Aires NORTE 45 <40 - 50>
Catamarca NORTE 40 <35 - 45>
Chaco NORTE 40 <35 - 45>
Chubut NORTE 50 <45 - 55>
Coérdoba NORTE 40 <35 - 45>
Corrientes NORTE 40 <35 - 45>
Entre Rios NORTE 40 <35 - 45>
Formosa NORTE 35 <30 - 40>
Jujuy NORTE 35 <30 - 40>
La Pampa NORTE 45 <40 - 50>
La Rioja NORTE 40 <35 - 45>
Mendoza NORTE 45 <40 - 50>
Misiones NORTE 40 <35 - 45>
Neuquén NORTE 50 <45 - 55>
Rio Negro NORTE 50 <45 - 55>
Salta NORTE 35 <30 - 40>
San Juan NORTE 40 <35 - 45>
San Luis NORTE 45 <40 - 50>
Santa Cruz NORTE 60 <55 - 65>
Santa Fe NORTE 40 <35 - 45>
Santiago del Estero NORTE 40 <35 - 45>
Tierra del Fuego NORTE 65 <60 - 70>
Tucuman NORTE 40 <35 - 45>

Tabla 1. Valores 6ptimos de inclinacién y rangos permitidos.

221.21.4 Sistema de apoyo o calentamiento auxiliar

El sistema de apoyo, es de caracter obligatorio y podra ser uno de los tres sistemas de apoyo que se
detallan a continuacién. No esta permitida la utilizacién de termotanques a combustién, calefones no
modulantes a gas o calefones eléctricos como sistema de apoyo. En el caso de los sistema de apoyo como
caleféon a gas apto solar o termotanque eléctrico deberan ubicarse dentro de la vivienda, lo més cercano
posible a la salida del agua caliente del termotanque solar, de manera de disminuir las pérdidas de presién y
calor.

4.1 — Sistema de apoyo interno eléctrico
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El acumulador térmico del termotanque solar debera incorporar una resistencia eléctrica que cumpla
las siguientes especificaciones técnicas:

e Debera cumplir los requisitos de seguridad eléctrica segun normativa correspondiente.

e Laresistencia eléctrica sera blindada, con vaina de cobre o acero inoxidable.

e La potencia eléctrica estara en el rango de 1500 a 2000 W e incorporara un termostato de
seguridad analdgico y regulable.

e Debera estar instalada en la parte media del acumulador térmico, garantizando la completa
inmersion ante un eventual corte en el suministro de agua de alimentacion del termotanque
solar.

e Su encendido/apagado estara controlado por un dispositivo electrénico programable con las
siguientes funciones minimas:

Posibilidad de hacer programaciones horarias.

Tener una llave “on/off” con un termostato de conexién y desconexion automatica a
la temperatura de referencia preestablecida.

Contar con un display, o pantalla, visible para el usuario/a que muestre la
temperatura del acumulador térmico cerca de la llave “on/off”.

e El acumulador térmico debera disponer de un alojamiento en la parte superior (a 3/4 de la
altura del tanque interno) para la instalacién del dispositivo de censado de la temperatura.

4.2— Calefén a gas
El calefon debera ser apto solar aprobado por ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas) a
través de su norma técnica NAG-313:2018. Sera modulante e instalado en serie con el termotanque
solar y debera cumplir con las siguientes especificaciones técnicas minimas:

e 14 |/min.

e Clasificacion energética A o superior.

e Apto solar.

e Garantia 5 afos.
4.3- Termotanque eléctrico
Sera instalado en serie con el termotanque solar y debera cumplir las siguientes especificaciones
técnicas:

e Volumen aproximado: 50 a 60 litros.
Potencia eléctrica entre 1500 y 2000 W.
Clasificacion energética A o superior.
Termometro de lectura y control ajustable de temperatura.
Garantia minima de 5 afios.
El circuito hidraulico del termotanque eléctrico debera contar con un bypass que permita
sacar de servicio el termotanque eléctrico y mantener operativo al termotanque solar.

e En caso de poseer una clasificacion energética B o inferior, el termotanque eléctrico debera

contar con:

Termometro de lectura y control ajustable de temperatura.
Su encendido/apagado estara controlado por un dispositivo electrénico programable con las
siguientes funciones minimas:

. Posibilidad de hacer programaciones horarias.

. Tener una llave “on/off” con un termostato de conexion y desconexién
automatica a la temperatura de referencia preestablecida.

. Contar con un display, o pantalla, visible para el usuario/a que muestre la

temperatura del acumulador térmico cerca de la llave “on/off”.

.5 Origen y garantia

Los termotanques solares seran equipos nuevos y de fabricacion nacional. La garantia del fabricante sera

minima
22.1.21

de 5 anos.
.6 Imprevistos

De surgir algun inconveniente (como la existencia de alguna sombra en la zona, modificaciones en la
vivienda o en la instalaciéon de agua fria o caliente prevista en el Pliego) que complique la instalacién del
termotanque solar en el lugar previsto para el montaje y que pudiera influir en las condiciones de instalacion
se debera informar a la inspeccion de obra con la suficiente antelacion, para que ésta eleve la inquietud

sobre di

cha situacion a quien corresponda.
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221.21.7 Normativa adicional a cumplir

En todos los casos, los termotanques solares deberan cumplir con lo establecido en el reglamento técnico
520/2018 modificado por la Resolucion 753/2020 de la Secretaria de Comercio Interior perteneciente al
Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nacidén y con los siguientes ensayos establecidos en la norma
IRAM 210015-1: Verificacidon del volumen; Pérdidas térmicas en el sistema; Choque térmico externo; Presion
interna; Resistencia al impacto; Resistencia del marcado; Analisis de fluido transportador de calor.

Los termotanques solares deberan contar con un etiquetado de fabrica a los fines de su identificacion.
221.21.8 Manuales y certificados a entregar

Junto con el termotanque solar se deberan entregar los manuales de instalacion, uso y mantenimiento como
asi también el certificado que refleje el cumplimiento de reglamento técnico 520/2018 modificado por la
Resolucién 753/2020 de la Secretaria de Comercio Interior perteneciente al Ministerio de Desarrollo
Productivo de la Nacion.

221.21.9 Puesta en marcha y recepcion

La puesta en marcha se realizara por vivienda. Se labrara un “Acta de Puesta en Marcha”, en presencia de
la Inspeccion de Obra, en la cual se dejara constancia de la instalacion, como asi también de las
observaciones pertinentes.

Con la puesta en funcionamiento de la instalacion, y superadas las observaciones que pudieran existir en el
“Acta de Puesta en Marcha”, se llevara a cabo una “Recepcién provisoria del termotanque solar”. La
aprobacion realizada no eximira al Oferente de la responsabilidad ante cualquier contingencia o perjuicio que
pudiera derivarse de un suministro, trabajo y/o servicio realizado en forma deficiente y/o insuficiente.

Documentacion técnica necesaria para la “Recepcion provisoria del termotanque solar”:

e Folletos técnicos de los componentes del sistema. Se presentara como minimo la
descripcion de sus caracteristicas constructivas, donde consten los requisitos
exigidos en las especificaciones técnicas.

e Manual de operacion y mantenimiento de la instalacion solar térmica.

e El constructor debera entregar un informe en el que se liste cada uno de los
domicilios con el nimero de identificacion del termotanque solar instalado en cada
uno de ellos. El informe debe contener una descripcion general del tipo de
termotanque solar instalado en el barrio; marca, modelo, numero de identificacién de
fabrica, sistema de apoyo, marca y modelo de valvula mezcladora termostatica.

La “Recepcion definitiva” se realizara con la aceptacion final de la obra.

22.1.2.1.10 Capacitacion
La Contratista debera realizar una charla dirigida a los adjudicatarios de los termotanques solares sobre la
operacion y mantenimiento de estos, cuyo contenido minimo incluira:
¢ Beneficios socioambientales y econdmicos que implica el uso de los termotanques
solares.
e Entrega y explicacién del manual de operaciéon y mantenimiento de la instalacion
solar térmica.
¢ Necesidad de contar con un sistema de apoyo para asegurar el agua caliente
demandada.
e Medidas de verificacion y mantenimiento preventivo a realizar peridédicamente.
¢ |dentificacién de la necesidad de implementar medidas de mantenimiento correctivo.

La Contratista debera registrar la capacitacion realizada, a los fines de demostrar el correcto dictado de la
misma ante la Inspeccion de la obra, recogiendo los siguientes datos de las personas que la recibieron:
nombre y apellido, DNI, domicilio, correo electrénico, teléfono (opcional). También debera arbitrar los medios
para garantizar que al menos:
1 (un) habitante mayor de edad de cada una de las viviendas haya recibido la
capacitacién precitada y;

2 (dos) personas del “barrio solar” o de la localidad, dedicadas a oficios afines
(sanitaristao gasista, por ejemplo), se capaciten en la correcta instalacion y
funcionamiento del termotanque solar, como asi también en medidas de
mantenimiento preventivo y correctivo.

Los nombres y datos personales de estas personas deberan ser entregados a la Inspeccion de Obras junto a
un informe con el detalle de los temas incluidos en la capacitacién impartida. Este informe debera estar
firmado por estas personas a modo de constancia de la capacitacion recibida.

Archivo: IPV-DC-PLI-ZZ-XX-ET-IPVSOLAR-cassaforma-P-00

Preparé : Revis6 : Aprobo : °
ING. JUAN PALENCIA NG. ALEJANDRO LUJAN |INSTITUTO DOCUMENTO N° 15
ARQ. SOLEDAD SOLER PROVINCIAL DE LA

ING. DIEGO BUSS VIVIENDA

ING. DANIEL PULIAFITO Agosto 2021
ING. MIGUEL MIHALICH




LABORATORIO DE 4\ MENDOZA GOBIERNO

VIVIENDA &Y/ Ministerio de Planificacién e Infraestructura Publica

Instituto Provincial de la Vivienda

PLIEGO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
para Concurso, Contratacion y Ejecucion de Obra

ETP: 23 de 44

221.21. 11 Mantenimiento

Son operaciones de inspeccion visual y verificacion que aplicados a la instalacion deben permitir mantener
dentro de limites aceptables las condiciones de funcionamiento, prestaciones, proteccién y durabilidad de la
instalacién. Como minimo, una revision anual de los siguientes items:

e Cubierta: identificar posibles condensaciones y humedad interna. Limpieza de la
cubierta.

e Carcasa: identificar posibles problemas de corrosién, deformacion o pérdida de
estanqueidad.

e Conexiones: verificar posibles fugas.

e Estructura soporte: identificar posibles problemas de corrosion y deformacion,
constatar el ajuste de los bulones.

e Acumulador térmico: identificar posibles fugas y/o humedad en el aislante.
Anodo de sacrificio: comprobacién del desgaste.
Aislacion térmica de tuberias: visualizar el estado general y la integridad de la vaina
de proteccion.

e Circuito primario: corroborar el nivel de llenado.

e Venteo: corroborar las condiciones de instalacion de la tuberia de venteo (aislacion
en buen estado, tutor asegurando rigidez).

e Sistema de apoyo interno eléctrico: funcionamiento del sensor de temperatura y del
sistema electronico de control.

Archivo: IPV-DC-PLI-ZZ-XX-ET-IPVSOLAR-cassaforma-P-00

Preparé : Revis6 : Aprobo : °
ING. JUAN PALENCIA NG. ALEJANDRO LUJAN |INSTITUTO DOCUMENTO N° 15
ARQ. SOLEDAD SOLER PROVINCIAL DE LA

ING. DIEGO BUSS VIVIENDA

ING. DANIEL PULIAFITO Agosto 2021
ING. MIGUEL MIHALICH




L ABORATORIO DE 4\ MENDOZA GOBIERNO
VIVIENDA &Y/ Ministerio de Planificacion e Infraestructura Publica

Instituto Provincial de la Vivienda

PLIEGO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
para Concurso, Contratacion y Ejecucion de Obra

ETP: 24 de 44

ANEXO | Esquema con sistema de apoyo por resistencia eléctrica
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22.1.4.12-Requisitos para la comercializacion de Colectores Solares y Sistemas Solares Compactos -
Res. 753/20

Los colectores solares y los sistemas solares compactos deben cumplir los requisitos establecidos en el
Reglamento Técnico especifico, dispuesto en la Resolucidon N° 753/2020 de la Secretaria de Comercio
Interior. Alli se establecieron distintos ensayos para garantizar la calidad y seguridad de estos equipos, que
deben cumplimentarse en tres etapas.

Asi, para poder comercializar, los fabricantes e importadores deberan contar con una Constancia de
Presentacion otorgada por la Direccion Nacional de Reglamentos Técnicos, dependiente de la Subsecretaria
de Politicas para el Mercado Interno, de la Secretaria de Comercio Interior, para dar cuenta del cumplimiento
de los requisitos establecidos en cada una de las etapas de implementacion.

Garantizar el correcto funcionamiento y la capacidad de generar energia de los productos en cuestion tiene
una importancia crucial para proteger a los consumidores y fomentar el uso de la energia solar térmica, una
energia segura, amable con el ambiente y econdmica.

El calentamiento de agua sanitaria explica una parte importante del consumo energético del pais. Los
colectores y sistemas solares compactos que cumplen con determinados estandares son éptimos para
satisfacer dicha necesidad y permiten reducir considerablemente el uso de energia convencional. A su vez,
son una alternativa eficiente para el calentamiento de agua sanitaria de poblaciones que habitan en regiones
desconectadas de la red energética.

Requisitos

Desde el 3 de julio del 2021 se encuentra vigente la primera etapa en la cual los fabricantes e importadores
deben presentar una Declaraciéon Jurada, que manifieste el cumplimiento de los requisitos establecidos por
la normativa de referencia, junto a los Informes de Ensayo correspondientes. En esta etapa, los ensayos
pueden ser elaborados por laboratorios de tercera parte y/o laboratorios de las plantas productoras.

Los requerimientos previstos durante esta etapa se relacionan con los siguientes atributos:

COLECTORES SOLARES SISTEMAS SOLARES COMPACTOS
e Resistencia al impacto Resistencia al impacto
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Presion interna Presion interna
Fluido caloportador Volumen almacenado
Pérdidas térmicas
Fluido caloportador
Procedimiento
Una vez que se presente a la Direccion Nacional de Reglamentos Técnicos (DNRT), a través de la
Plataforma de Tramites a Distancia, la Declaracién Jurada con los Informes de Ensayo, ésta emitira una
Constancia de Presentacion con la que los productos alcanzados podran ser comercializados en el mercado
interno. Dicha constancia contiene informacién sobre:
e Razén social
Modelo
CuUIT
Origen
Nombre genérico del producto
N° de Declaracién Jurada
Marca
Fecha de vencimiento

Esta etapa estara vigente hasta el momento en que la DNRT dictamine la entrada en vigencia de la proxima
etapa del reglamento técnico, la cual ocurrira posteriormente al reconocimiento del primer Laboratorio de
Ensayos y del primer Organismo de Certificacién, de acuerdo a las disposiciones de la Resolucion SCI N°
344/2021. https://www.argentina.gob.ar/servicio/certificar-colectores-solares-y-sistemas-solares-compactos

Préximas etapas de Implementacion

Etapa 2: Constancia de inicio de tramite de certificacién + declaracién jurada con informes de ensayo A partir
de los 90 dias de reconocido el primer laboratorio y organismo de certificacion, los fabricantes e
importadores deberan presentar una Constancia de Inicio del Tramite de Certificaciéon, emitida por el
organismo de certificacion reconocido interviniente. La misma debera ser presentada junto con la
Declaracion Jurada respaldada por Informes de Ensayo elaborada de conformidad con lo requerido en la
primera etapa. Asimismo, se debe presentar el programa de ensayos correspondiente, emitido por el
Laboratorio de Ensayos reconocido interviniente y aprobado por el Organismo de Certificacién reconocido
responsable.Tras la presentacién de la documentacion ante la DNRT, ésta emitira una Constancia de
Presentacion, con la que los productos alcanzados
podran ser comercializados en el mercado interno. Esta etapa estara vigente hasta el momento en que sea
exigible la certificacion de los productos.
Etapa 3: Certificacion
A partir de los 365 dias de reconocido el primer laboratorio y organismo de certificacion, los fabricantes e
importadores deberan presentar un Certificado que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos
en la Resolucion N°753/2020, emitido por el organismo de certificacion interviniente.
El Certificado se debera presentar ante la DNRT, la cual emitira una Constancia de Presentacion, con la que
los productos alcanzados podran ser comercializados en el mercado interno. Las constancias de
presentacion emitidas por la DNRT tendran una validez de:

e 365 dias para el Sistema de Certificacion N° 4 (Tipo)

e 730 dias para el Sistema de Certificacion N° 5 (Marca de conformidad)
Una vez transcurridos los plazos de vigencia de las Constancia de Presentacion de la presente etapa, se
deberan renovar mediante una nueva presentacion del certificado que acredite el cumplimiento de los
requisitos establecidos en la presente medida, y el comprobante correspondiente al cumplimiento de la
vigilancia determinada en el reglamento técnico.
Normativa de Referencia
Resolucion N°753/20 Secretaria de Comercio Interior

El comitente , IPV , para la zona de Mendoza a utilizado en obras ya ejecutadas ,las marcas que a
continuacion se sugieren , pudiendo la contratista proponer otras que cumplan con el presente pliego y sean
similar en caracteristicas, funcionamiento, calidad y precio.-

e Calefén modulante por temperatura tipo Orbis Mod. 315SPO (sin llama piloto) o similar en
caracteristicas, funcionamiento, calidad y precio, cumpliendo con las exigencias de este pliego
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e La Marca Energe, Modelo TSAP180S-K; Sup. Minima= 2,00 m2; tecnologia de placa plana con
sistema de intercambio indirecto; cubierta transparente antigranizo; fabricacién nacional o similar en
calidad y precio. De acuerdo a exigencia de este pliego.

“Equipo compacto: integrado por un colector y un tanque acumulador de uso exclusivo para
agua caliente sanitaria. El sistema es atmosférico, es decir alimentado por gravedad desde
el tanque de reserva de agua. De acuerdo a exigencia de este pliego.-

El tanque acumulador es de tipo tanque reforzado construido en acero inoxidable AISI 316L;
con una capacidad de equipo de 180 litros; aislacion de 50mm de poliuretano expandido de
alta densidad. De acuerdo a exigencia de este pliego

La instalacion se ejecuta segun las indicaciones de planos, indicaciones del fabricante y
manuales de instalacion. De acuerdo a exigencia de este pliego

El equipo en su conjunto cuenta con una garantia minima de 5 (cinco) afios. De acuerdo a
exigencia de este pliego

Cuenta con valvula by-pass y valvula mezcladora de tres vias para permitir la incorporacion
de agua fria al sistema en estacion estival. De acuerdo a exigencia de este pliego”

22.1.3. Tanque de reserva (cisterna)

Sera 1 tanque de PRFV (Plastico reforzado con fibra de vidrio) o polietileno tricapa con proteccién
contra rayos UV; tendra una capacidad util de 850 litros(Cisterna) con sistema automatico de flotante.
Equipo hidroneumatico con pulmén regulador y 1 bombas eléctrica automatica blindadas de 1/2 HP
con impulsion. El tanque cisterna tendra ademas dos tomas @27, una inferior para la valvula de
limpieza y otra para conectar al colector, otra superior de @1” para su alimentacién, todas con rosca
sanitaria normalizada para permitir el montaje de las valvulas esféricas indicadas en planos.

La reserva contara ademas con flotante de bronce @1” para media presion instalado sobre la cafieria
de alimentacién para su cierre automatico y con un conducto de ventilacion del mismo diametro ubicado
en la parte superior de las misma para comunicarla con la atmoésfera. Junto a las Cisterna se ubicara el
equipo de bombeo con todos los accesorios respectivos.

Todo el proyecto ejecutivo como el correspondiente calculo estara a cargo de la Contratista, por
lo que NO se reconocera adicional alguno

22.2. Caneria de desagiie cloacal
Los desagles cloacales primarios y secundarios se ejecutaran conforme al plano de proyecto aprobado y
seran de Polipropileno con junta elastica (con guarnicion elastomérica) o de P.V.C. con junta elastica (con
guarnicién elastomérica) en los diametros indicados en planos, con piezas reforzadas especiales en el
mismo material, del mismo sistema, de marca y calidad reconocidas (similares a los de marca Duratop,
Awaduct o Tigre; entre otras), deberan contar con sello de certificacion conforme a las Normas IRAM,
segun Especificaciones Técnicas Generales del |.P.V. y conformidad de la Inspeccion de Obra, a la que
se le debera proponer la marca de caierias y accesorios a utilizar en la obra. En el caso de
aceptacion de caiierias y accesorios con juntas pegadas, ademas, deberan tener CERTIFICACION
IRAM. Se tendra especial cuidado en la seleccién del material de pegamento para la unién de juntas,
el que debera responder a las indicaciones del fabricante de la cafieria. (pegamento que permita
fusién entre las superficies a unir).
La caferia se alojara en una zanja de 0,60m de ancho con una tapada minima de 0,40m. Cuando las
canerias se instalen en zonas de alto transito y estén expuestas a sobrecargas estaticas y dinamicas
importantes, la tapada minima sera de 1,00m. Solo se autorizara el tapado de las zanjas cuando se hayan
efectuado y aprobado las pruebas hidraulicas correspondientes. Tener presente que, cuando se deban
suspender canerias de losas se procedera al engrampado en aluminio.
La instalacion debera estar provista de los dispositivos sifonicos que eviten el retorno de gases
cloacales a los ambientes:
En bafo y lavadero: pileta de piso con sifon y rejilla de acero inoxidable de 12x12 cm con tornillos.
En cocina: sifén bajo pileta de cocina de caucho o P.V.C. & 50mm., y boca de acceso con tapa doble
de 20cm x 20cm, debidamente sellada.
e Primario: @ 110mm a inodoro y boca de acceso; @ 63mm a piletas de piso, descarga y
sifon de pileta de cocina @ 50mm.
e Secundario: @ 50mm (para desague de receptaculos de ducha y piletas de lavanderia) y
40 mm (para desagles de lavatorios y bidet) y se instalaran a una profundidad de 0,10m
del nivel de piso en piletas de piso.
e Pendientes: Minima 1:60 (1,66 cm/m) Maxima 1:20 (5 cm/m).
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22.3. Ventilacion

En camara de inspeccién domiciliaria, conducto de ventilaciéon @ 110mm e€=3.2mm en PVC o e=2.7mm
en polipropileno cloacal, hasta una altura conforme a reglamentacién municipal, sobre el nivel
maximo de techos y con sombrerete de PVC. Toda columna de ventilacién expuesta a la intemperie
sera pintada con pintura al latex para exteriores, (color a definir con la Inspeccion de Obra) para
evitar el deterioro por efecto de los rayos ultravioletas. Las cafierias de ventilacion seran soportadas por
grapas omega galvanizadas y fijadas mediante tornillos galvanizados, a los elementos rigidos que
indiquen los planos. En caso de no tener soporte para su fijacion, construir una columna de
rollizo de madera para fijar la columna de ventilacion.

22.4. Desagiie pluvial

Se ejecutaran segun plano de proyecto aprobado.

Seran mediante libre desborde.

Los albafales seran de @ 110mm. Las bocas de desagle (2), se ejecutaran mediante molde metalico,
en concreto, con un espesor de pared minimo de hormigén de 5cm. Llevaran marco y reja metalica de
20cm x 20cm. Tendran una pendiente adecuada (minimo 1:100) que asegure un rapido escurrimiento
del agua hacia las cunetas en la via publica.

22.5. Pruebas hidraulicas

e Prueba hidrdulica del desagiie cloacal y pluvial: se efectuara mediante el rellenado con agua
hasta el nivel de piletas de piso. (Luego de 12 hs no deben observarse pérdidas de agua ni descenso
de su nivel). Los conductos de ventilacion se probaran con humo o agua.

e Prueba hidrdulica de las caferias de agua: Luego de rellenar con agua, y extraer el aire de
las cafierias de agua fria y caliente (interconectadas entre si mediante un cafio by-pass a nivel del
calefon) se probaran a una presion igual o mayor a 10 kg/cm?2. Durante dos horas no deben observarse
pérdidas ni exudaciones.

El contratista debera contar en obra con todos los elementos para efectuar las distintas pruebas
de presion y control de las instalaciones.

La Inspeccion de Obra con el acuerdo de la Inspeccion Municipal, autorizara el tapado de las
caferias una vez verificada su estanqueidad (ausencia de pérdidas).

22.6. Artefactos y accesorios de provision e instalacion obligatoria

Segun haya o no un integrante de la familia beneficiaria de la vivienda con capacidades diferentes
(motrices), se utilizaran para el bafio de la vivienda los artefactos sanitarios descriptos en el articulo
22.6.1022.6.2.

22.6.1 Artefactos y accesorios para vivienda comun

Lavatorio: Seran de loza blanca de primera calidad, de colgar sin pedestal, modelo Andina (LEA)
(Ferrum), Linea Maraj6é Decca Piazza o similar en calidad y precio, de tres agujeros.

Llevara griferia cromada tipo “FV”, linea” Arizona” cromo (207/B1), tipo Decca Piazza linea 500
(Cod.560) o similar en calidad y precio, con sopapa metdlica. Se fijaran a los muros por medio de
grampas especiales de planchuela de hierro galvanizado amuradas con tarugos plasticos y tornillos
galvanizados.

Inodoro pedestal sinfénico: seran de loza de primera calidad vitrificada modelo Andina largo (IAML)
(Ferrum), Linea Marajé Decca Piazza o similar en calidad y precio con depésito exterior de apoyar de
losa, de doble descarga (DWL6EF) (Ferrum) o similar en calidad y precio. Se debera colocar una llave
de paso de @ 13mm, para el corte de agua, sobre la caferia de alimentacion del artefacto y junto
al paramento respectivo (embutida).

El inodoro, se asentara sobre collar de acople de caucho y se ajustaran al piso con tornillos de bronce y
tarugos plasticos tipo "Fischer"

Bidet: sera de loza de primera calidad vitrificada modelo Andina, Linea Marajé Decca Piazza o similar
en calidad y precio. Se ajustara al piso con tornillos de bronce y tarugos plasticos tipo “Fischer”. Los
flexibles seran cromados (corrugados). Llevara griferia cromada tipo “FV “, linea Arizona cromo
(207/B1), tipo Decca Piazza linea 500 (Cod. 560) o similar en calidad y precio, con sopapa metalica.
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Receptaculo de ducha: Se ejecutara “in situ” en el lugar previsto en planos. El ancho util sera de 0.75 m por
el ancho del local.

Estara conformado por un cordén de hormigén simple de 10cm de altura por 10cm de ancho. Este
confinamiento y el piso contaran con el mismo material de revestimiento que se utilice en los pisos del
bafo.

El piso tendra un desnivel de 1cm en el sentido longitudinal y hacia el desagiie que se ejecutara
mediante pileta de ducha de @110mm con rejilla de acero inoxidable de 12x12cm y cafo de salida
@40mm que se contectara mediante cafieria de @50mm a pileta de patio abierta (PPA) con sifon.

La griferia consistira en juego de ducha de tres llaves con transferencia tipo “FV” linea “Arizona” cromo
(103/B1), tipo Decca Piazza linea 500 (Cod.551). Flor estandar cromo.

La aislacion hidrofuga de éstos sectores humedos se realizaran segun lo especificado en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales del |.P.V. sobre Ejecucion de los trabajos.

e Pileta de cocina: La pileta de cocina sera de acero inoxidable calidad AISI 304 (bacha simple)
de 0,53m x 0,32m x 0,18m marcas Johnson modelo Z52, Ariel Linea de Lujo, Modelo 605 o similar en
calidad y precio. Estara integrada mediante resina epoxi, a mesada de granito reconstituido de grano
mediano con color a definir por la Inspeccion de Obras. Su longitud sera de 1,40m y 3.5cm de espesor.
La mesada se empotrara 3cm en el muro y se montara sobre dos muros ejecutados con ladrillos de
0.12m de ancho x 0.06m de alto x 0.26m de largo dispuestos en aparejo de soga, con terminacion
exterior bolseada. Se procedera al sellado mediante silicona transparente, tipo Silastic o similar de la
junta entre la mesada y el revestimiento ceramico, para evitar filtraciones de agua que pudiesen escurrir
por el revestimiento.

El desagiie de pileta se ejecutara con sopapa P.V.C. @ 50mm con aro cromado. En todos los casos
llevara sifén de P.V.C. de 50 mm de diametro fijado a la sopapa mediante abrazadera tipo "avién” a
tornillo.

La griferia consistira en mezclador sobre mesada marca “FV” linea “Newport” (Cod. 413/B2), marca
“Piazza” linea “Village” (Cod. 31410) o similar en calidad y precio.

o Pileta de lavanderia: Se colocara, una pileta premoldeada de PVC resistente a rayos U.V.
0.50m x 0.40m x 25cm de profundidad, de 15 litros de capacidad, fijada al muro mediante tornillos con
tarugos de plastico. El desagtie de pileta se ejecutara con carieria P.V.C. @ 50mm segun plano. Llevara
griferia integrada por dos canillas de bronce marca “FV” (Cod.436-13B), marca “Piazza” linea “Village”
(Cod. 31401) o similar en calidad y precio con pico para manguera y sopapa metalica de desagle. Se
debera disponer una conexion para lavarropa automatico y descarga del mismo.

Se proveeran e instalaran accesorios de porcelana (para pegar) en:

Bano:

e un botiquin de un cuerpo de acero inoxidable con espejo incorporado.

e un toallero integral de porcelana marca Ferrum (modelo ATH8U) o similar en calidad y
precio.
dos perchas de porcelana marca Ferrum (modelo APF3U)o similar en calidad y precio.

e un portarrollos completo de porcelana marca Ferrum (modelo ALF1U)o similar en calidad y
precio.

e una jabonera chica de porcelana marca Ferrum (modelo ABF1U)o similar en calidad y
precio.

e una jabonera con agarradera de porcelana marca Ferrum (modelo ABF3U)o similar en
calidad y precio (Se la ubicara en el muro opuesto a cuadro de ducha).

Cocina: una jabonera chica de porcelana marca Ferrum (modelo ABF1U) o similar en calidad y
precio.

e Lavanderia: una jabonera chica de porcelana marca Ferrum (modelo ABF1U) o similar en
calidad y precio.

22.6.2 Artefactos y accesorios para vivienda discapacitado motriz.
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Todos los accesorios deben ser de marca y calidad reconocidas, con presentacion previa a la
Inspeccién de Obra para su aprobacion.

Lavatorio: Seran de loza blanca de primera calidad, de colgar sin pedestal modelo Ferrum tipo LET 1F
o similar en calidad y precio.

Llevara griferia cromada tipo “FV”, linea” Arizona” cromo (207/B1), tipo Decca Piazza linea 500
(Cod.560) o similar en calidad y precio, con sopapa metalica. Se fijaran a los muros por medio de
grampas especiales de planchuela de hierro galvanizado amuradas con tarugos plasticos y tornillos
galvanizados.

Inodoro pedestal siféonico: seran de loza de primera calidad vitrificada modelo (Ferrum) tipo IEDTD o
similar en calidad y precio con depdsito exterior a mochila tipo DTEXF. Se debera colocar una llave de
paso de @ 13 mm, para el corte de agua sobre el chicote de alimentacion del artefacto y junto al
paramento respectivo.

Se debera instalar un barral rebatible tipo Ferrum modelo VEEB o similar en calidad y precio, sobre un
lateral del artefacto.

El inodoro, se asentara sobre collar de acople de caucho y se ajustaran al piso con tornillos de bronce y
tarugos plasticos tipo "Fischer"

Bidet: Se debera proveer una ducha manual para bidet marca Fv, linea Allegro, modelo 0118/15.

Receptaculo de ducha: Se ejecutara “in situ” en el lugar previsto en planos. El ancho util sera el
indicado en plano de proyecto, no contara con corddn separador y tendra todo el ancho del local.

El piso del receptaculo tendra un desnivel de 1 cm en el sentido longitudinal y transversal hacia el
desaglie que se ejecutara mediante pileta de ducha @ 110 mm con rejilla de acero inoxidable de
12x12 cm y cano de salida @ 50 mm que se conectara mediante cafieria de & 50 mm a pileta de piso
abierta (PPA) con siféon.

La griferia consistira en juego de ducha de dos llaves sin transferencia marca “FV” linea FV20 “Y”
Cromo con ducha de pared de lluvia movil y duchador manual de accionamiento automatico cromo “Y”
(tipo FV Duchamatic 119) o marca “Piazza” linea “Village” (Cod.31408). La manguera del duchador
tendra una longitud minima de 1,75 m y el soporte del duchador manual se instalara préximo a las
llaves y en la posicion final que indicara la Inspeccion del I.P.V. atendiendo a la discapacidad del futuro
usuario.

Se instalaran ademas: una silla rebatible para ducha tipo Ferrum modelo VTESB o similar en calidad y
precio; un barral fijo marca Ferrum tipo “L” modelo VTEP o VTEPI (segun corresponda) bajo el muro
lateral del receptaculo y un barral rebatible tipo Ferrum modelo VEEB o similar en calidad y precio
sobre un lateral de la silla rebatible.

La aislacién hidrofuga de éstos sectores humedos se realizaran segun lo especificado en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales de Arquitectura (6-2-2) sobre Ejecucion de Trabajos.

Pileta de cocina: La pileta de cocina sera de acero inoxidable 18/8 (bacha simple) calidad AlISI 304 de
0,52 x 0,32 x 0,18 m marca Johnson modelo Z-52, Mi Pileta (Aceros Alfa) Modelo 303, Ariel Linea de
Lujo, Modelo 605, o similar en calidad y precio. Estara integrada mediante resina epoxi, a mesada de
granito reconstituido de grano mediano con color a definir por la Inspeccién de Obras. Su longitud sera
de 1,40 m y 0.035m de espesor..

La mesada se empotrara 3 cm en el muro y se montara sobre una estructura metdlica consistente en
dos travesafios, un larguero y dos patas de tubo estructural de 15 x 30 x 1.6 mm. Se procedera al
sellado mediante silicona transparente, tipo “Silastic’ o similar de la junta entre la mesada y el
revestimiento ceramico, para evitar filtraciones de agua que pudiesen escurrir por el revestimiento.

El desaglie de pileta se ejecutara con sopada P.V.C. @ 50 mm con aro cromado. En todos los casos
llevara sifon de P.V.C. de 50 mm de diametro fijado a la sopara mediante abrazadera tipo "avion” a
tornillo.

La griferia consistira en mezclador sobre mesada tipo “FV” linea “Newport” (413/B2) o similar en
calidad y precio.

Pileta de lavanderia: Se colocara, una pileta premoldeada de PRFV o Polipropileno copolimero
resistente a rayos U.V. 0.50 m x 0.40 m x 25cm de profundidad, de 15 a 18 litros de capacidad, fijada
al muro mediante tornillos con tarugos de plastico. El desagle de pileta se ejecutara con careria P.V.C.
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@50 mm segun plano. Llevara griferia integrada por dos canillas de bronce tipo FV (436-13B) o similar
en calidad y precio con pico para manguera 'y sopapa metalica de desague.

Se proveeran e instalaran accesorios de porcelana (para pegar) en :

Bano:

-un botiquin de un cuerpo de acero inoxidable con espejo incorporado.

-un toallero integral de porcelana marca Ferrum (modelo ATH8U) o similar en calidad y precio.

-dos perchas de porcelana marca Ferrum (modelo APF3U)o similar en calidad y precio.

-un portarrollos completo de porcelana marca Ferrum (modelo ALF1U)o similar en calidad y precio.
-una jabonera chica de porcelana marca Ferrum (modelo ABF1U)o similar en calidad y precio.

-una jabonera con agarradera de porcelana marca Ferrum (modelo ABF3U)o similar en calidad y precio
(Se la ubicara en el muro opuesto a cuadro de ducha).

Cocina: una jabonera chica de porcelana marca Ferrum (modelo ABF1U) o similar en calidad y precio.
Lavanderia: una jabonera chica de porcelana marca Ferrum (modelo ABF1U) o similar en calidad y
precio.

22.7. Prueba de funcionamiento y garantias

Terminadas las instalaciones sanitarias, se realizara prueba de normal funcionamiento de la totalidad
de los artefactos colocados, los que no deben presentar pérdidas ni obstrucciones.

En caso de que los elementos no reunan la calidad minima requerida, deberan ser retirados de la obra.
Todos los materiales sanitarios y griferia seran de procedencia nacional y deberan contar con garantia de
fabrica.

ARTICULO 23°: INSTALACION ELECTRICA

IMPORTANTE: EL OFERENTE DEBERA ADECUAR LOS PLANOS DE LAS INSTALACIONES
DOMICILIARIAS PARA SU APROBACION MUNICIPAL.

Sobre la base de la documentacién del Pliego Licitatorio confeccionada por el Instituto Provincial de la
Vivienda, la Contratista tendra a su cargo la presentacion y aprobacion de los planos de obra vy la
tramitacion y aprobacion planos conforme a obra y certificados finales en los organismos intervinientes.
Los trabajos comprenderan la provision de materiales y mano de obra para la instalacion eléctrica de
iluminacion y tomacorrientes, timbres, bajada para teléfonos, bajada para TV, etc., en un todo de acuerdo
al presente pliego, planos, planillas y esquemas, como asi también cumplimentando todas las
reglamentaciones en vigencia de los organismos pertinentes.

Los planos que forman parte del presente Pliego indican esquematicamente la ubicacién de los distintos
elementos tales como tableros, bocas y centros.

La Contratista, debera proyectar y calcular los planos y planillas definitivos para la aprobacion municipal.
En ellos se indicaran las tomas de alimentacion, tableros, trazado de caferias y conductores, con sus
respectivas caracteristicas y secciones.

Si por cualquier circunstancia hubiere que variar lo consignado en plano, la Contratista estara obligada a
solicitar a la Inspeccion de obra la autorizacién correspondiente.

La Contratista entregara a la Inspeccién de Obras, previo a dar inicio a los trabajos muestras del material
eléctrico.

Toda la instalacion debera ser totalmente embutida y los materiales seran de marcas reconocidas,
contaran con sello IRAM conforme a Norma y permitidos por los reglamentos vigentes.

23.1 Acometida de medicion o Pilastra

Se podra utilizar pilastra prefabricada o construida in situ. Si es prefabricada, debera tener aprobacion
del ente prestatario del servicio eléctrico (mediante certificado firmado por autoridad del ente
prestatario).

Si es construida in situ debera cumplir con las medidas minimas que exige el ente prestatario del
servicio eléctrico en la zona.

En el caso en que en la zona a construir la vivienda de deba utilizar el sistema de medicion del tipo
prepago este debera estar aprobado por el ente prestatario del servicio eléctrico en la zona. Se adjunta
disposicion vigente de los requisitos de la Cooperativa eléctrica de Godoy Cruz.
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23.2 Tableros

El tablero principal se ubicara en lugar accesible a no mas de dos metros del medidor de energia. La
caja del tablero principal ubicado en la pilastra podra ser metalica (o de PVC apto para intemperie) con
grado de proteccion IP65, debiendo ser estanca con cerradura tipo cuadro (y en caso de PV,
mecanismo apto para cierre con candado), y el conductor de salida debe ser tipo “protodur”, en caso de
ser subterraneo. La caferia de salida del conductor desde tablero principal y de la de entrada del
mismo conductor hasta tablero secundario debera tener un didmetro minimo de 25 mm y podra ser de
acero semipesado, pesado, galvanizado o cafieria de P.V.C. rigida.

El tablero secundario sera de una capacidad minima de 12 (doce) elementos.

Cuando se instale el cable subterraneo de TP a TS se colocara a 70 cm de profundidad en un lecho de
arena de 10 cm por debajo y 10 cm por encima del conductor y protegido por una hilada de ladrillos
transversales al cable. Bajo veredas o fundaciones se lo protegera dentro de un cano camisa de P.V.C.
de diametro minimo 25 mm.

23.3 Circuitos

Para alumbrado no deberan tener una proteccion mayor de 16 Amp, ni alimentar mas de 15 bocas.
Durante el cableado para identificar cada circuito se utilizara un mismo color para sus conductores,
adoptando otros colores para diferenciar los restantes circuitos.

Los colores para la identificacion de los circuitos seran marron para la fase, celeste para el neutro y
verde-amarillo para la tierra no debiéndose usar otros colores

23.4 Canos y cajas

Sélo se utilizaran cafios y cajas de hierro negro del tipo semipesado, aprobado y por ninguna causa se
aceptara cafo liviano.

También podran utilizarse en donde se encuentren autorizados cafios rigidos construidos en material
aislante PVC, autoextinguible clasificacion 4321 conforme N lec 61386 y norma IRAM 62386 aprobados
por el municipio. Marcas permitidas Tubelectric, Tecnocom o otras de calidad y precio similar

El cafio tendra un diametro minimo interior de 15,4 mm. No se permitira bajo ningin concepto el uso y
la colocacion de cafios flexibles.

Las cafierias se colocaran con una leve inclinaciéon hacia las cajas, evitando contrapendiente o sifones,
a fin de impedir la acumulacion de agua por condensacion dentro de ella. En caso que no se puedan
evitar sifones, se utilizaran caferias galvanizadas y conductores especiales.

Las uniones entre cafos se ejecutaran mediante cuplas roscadas; entre cafos y cajas, de techos de
madera se emplearan 2 (dos) tuercas galvanizadas y boquillas de aluminio y solo en bajadas se podran
utilizar conectores. o bien en caso de usarse cafierias en PVC mediante conectores de material
termoplastico aislante fabricados segun la norma IEC 60670, debiendo utilizarse exclusivamente el
correspondiente al mismo material elegido para las canalizaciones y de ser de la misma marca con su
pegamento correspondiente o compatibles para su uso. La conexion dentro del los conectores debera
ser a tope entre los 2 cafios no debiéndose dejar espacio entre los mismos.

Las caferias bajo ningun concepto deberan tener un tramo mayor a 5 mts en el caso que deba ser
mayor por cuestiones de proyecto y/o de obra se deberan colocar cajas de registro del tipo cuadrada de
10x10 cm de dimensiones minimas a fin de no superar dicha distancia.

No se permitiran bajo ningun concepto en un mismo tramo mas de 3 codos o curvas debiéndose utilizar
en caso necesario cajas de registro del tipo cuadrada de 10x10 cm de dimensiones minimas.

No estan permitidas bajo ninguin concepto realizar uniones en un mismo tramo con canos de diferente
material como ser plastico con cafo de hierro en caso de ser necesario se deberan colocar cajas de
registro del tipo cuadrada de 10x10 cm de dimensiones minimas.

Las cajas para centros se ubicaran de acuerdo a planos. En cada una de las cajas tanto vayan
ubicadas el techo o en las paredes se colocara un gancho de sujecion de artefactos. Las cajas se
fijaran solidamente a la pared o estructura de forma tal que no soporten esfuerzo alguno por
suspension de los artefactos. Sé prohibe el uso de alambre para la realizacion de dichos ganchos.

Sé permite colocar hasta un maximo de 6 (seis) salidas por boca de pared.

Una vez montada la cafieria en la caja, en techos de madera, la misma sera sujetada y cubierta con un
poncho de membrana asfaltica para evitar filtraciones al interior de la vivienda.

La unién entre cajas de registro, rectangulares, cuadradas o cajas octogonales chicas, sera a través de
conectores sujetos con el tornillo.

No se podran clavar las cajas a las paredes. Se permitira sujetar las cafierias mediante el uso de clavos
formando un gancho u omega.
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Queda expresamente prohibida la utilizacion de cajas octogonales grandes en pared.

En caso de utilizar cajas plasticas estas deberan estar sanas que cumplan con los standards de calidad
minimos no permitiéndose el uso si se encuentran rajadas rotas o con faltantes de partes estas
deberan ser descartadas en su uso.

Ubicacién de las cajas:

Las cajas de tomas se ubicaran a 0,40 m desde nivel de piso terminado, a la base de estas.

Las cajas de llaves se ubicaran a 1,20 m desde nivel de piso terminado a la base de estas.

Las cajas de tomas para el aire acondicionado se ubicaran como minimo a 2,00 m desde nivel de piso
terminado, a la base de estas.

La caja del tomacorriente en donde se conectara la cocina bajo ningun concepto se colocara detras de
la misma debiendo colocarse debajo del bajo mesada y dicha ubicacién debera consensuarse con la
inspeccion antes del su colocacion.

La caja para tablero secundario, sera metalica con tapa del mismo material, con apertura en sentido
horario.

La caja de tablero secundario no se podra colocar en los dormitorios.

Dicha caja tendra la cantidad llaves termo magnéticas que requiera de acuerdo a la cantidad de
circuitos que figuren en planos aprobados y su dimensidn debera prever la incorporacion de las futuras
llaves a instalar por las ampliaciones de la vivienda, teniendo un tamafio minimo de para alojar 12
modulos DIN

En la caja de tablero secundario se debera colocar una bornera para neutro y otra para la puesta a
tierra.

Caja de timbre: Sobre muro frontal de la vivienda y junto a la puerta de ingreso a la misma se colocara
la caja de dimensiones minimas de 5x5 (tipo mifidn) que alojara al pulsador de timbre, la cual estara
vinculada a una caja interna de dimensiones minimas de 10x10 donde se colocara la campanilla
correspondiente en el interior de la vivienda. La altura del pulsador sera de 1.20 m.

Caja de teléfono y televisidon: Se colocaran en el estar comedor dos cajas de dimensiones minimas
de 10x5 para alojar en forma independiente las conexiones para teléfono y television. Esta ultima
debera encontrarse proxima a un tomacorriente. La altura de ambas cajas sera de 0.45 m del nivel de
contrapiso.

Las cafierias de los circuitos correspondientes a instalaciones de baja tensién tales como campanillas,
portero eléctrico, teléfono, luz de emergencia, sonido y cables para TV, deben usar conductos
independientes entre si y de las lineas de iluminaciéon y/o toma corrientes y Unicamente se usaran
cafos de un diametro minimo de 15,4 mm y cajas metalicas y en el techo la curva debera ser ejecutada
Unicamente doblando el cafio saliente en un angulo de 180° respetando los diametros de curvatura
correspondientes a fin de no estrangular dicho cafio.

El médulo a colocar en cada caja de televisién debe ser del tipo pin fino para la conexion del cable
correspondiente y debera ser cableada con cable coaxil de 75 ohms dejando en el techo una reserva
de dicho cable no menor a 2 mts.

El médulo a colocar en cada caja de teléfono debe ser del tipo conector americano de 4 vias y debera
ser cableada con telefénico de 2 pares tipo exterior dejando en el techo una reserva de dicho cable no
menor a 2 mts.

23.5 Conductores

Las secciones de los conductores, seran las que resulten del calculo y como minimo se debera
observar lo siguiente:

Los conductores de acometidas seran del tipo antihurto (4+4), con aislacién de PVC antiflama y con
certificacion de calidad con sello IRAM conforme a Norma.

La union entre el tablero principal y el secundario sera con un conductor subterraneo de seccion
minima de 4 mm?, unifilar, con doble capa de aislacion.

El primer tramo de conductores para la alimentacion de los distintos circuitos sera de una seccidn
minima de 2,5 mm?, multifilar antiflama, con aislacién de PVC.

Para los tomas se debera utilizar conductor de 1,5 mm?, de seccién, multifilar, antiflama, con aislacién
de PVC.

Para los retornos de las llaves se utilizara un conductor de 1,5 mm?, de seccién, multifilar, antiflama,
con aislacién de PVC.

Los conductores de puesta a tierra seran revestidos con aislacion de PVC de seccién minima de 1,5
mm?.
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Los conductores de baja tension (timbre), seran unifilares de una seccion de 1 mm?, antiflama con
aislaciéon de PVC.

No se deberan pasar conductores para la instalacion de campanillas, teléfonos, o para otros usos
similares dentro de los cafios que se emplean para la linea de energia para tomas e iluminacion.

Los puntos de uniodn y derivacion deben considerarselos sujetos a esfuerzos mecanicos, y deben cubrirse
con cinta aisladora de PVC de la mejor calidad.

El conductor de puesta a tierra debera ser identificado con el color verde-amarillo y su seccion sera la
misma que el conductor de fase.

Los colores para la identificacion de los circuitos seran marron para la fase, celeste para el neutro y
verde-amarillo para la tierra y para los retornos se puede utilizar cualquier color con excepcion al
celeste o azul, el verde-amarillo, el amarillo, el verde o marrén Se puede utilizar el color de alguna fase
por razones de fuerza mayor pero debe estar indicado que corresponde a conductor de retorno con
algun tipo de sistema de identificacion en el conductor no debiéndose usar otros colores.

Los conductores de los aires acondicionados deberan ser de seccion de 2,5 mmz2 tanto los conductores
activos como el de puesta a tierra debiéndose respetar los colores antes enunciados.

No se permitiran bajo ningiin concepto uniones de cables dentro de los cafos.

23.6 Llaves y tomas

Los interruptores seran del tipo modular a tecla para alojar en cajas rectangulares, con tapas de
material aislante.

Las llaves de seccionamiento para iluminacion, seran de plastico, del tipo modular, con contactos de
cobre o estafio del tipo Plasnavi base, Sica Selena o similar en calidad y precio. Debe contar con sello
IRAM conforme a Norma. Los tomacorrientes a instalar seran del tipo modular de tres contactos
mixtos, de cobre o estafio con aislacion de plastico entre los contactos y tornillos de sujecion.

Las llaves combinadas de punto y toma, deberan adecuarse a lo antes descrito.

Todas las llaves o tomas deben quedar alineadas con |la plomada de pared.

Las partes internas de las mismas deben quedar bien sujetas a las cajas metalicas.

Los toma corriente tendran una capacidad minima de 10 A. En todas las bocas de iluminacion se
colocara un receptaculo recto E27 de baquelita (marca San Justo o similar en calidad y precio),
inclusive en las bocas exteriores con una lampara tipo led de 14 watts de potencia.

Se debera colocar un circuito para aire acondicionado en el estar comedor.

23.7 Protecciones

Las protecciones a utilizar seran de dos tipos:

a) Diferenciales: Se utilizara un disyuntor diferencial (DD), el cual estara colocado en el tablero general
de la vivienda, y sera de la carga nominal que resulte del calculo de la instalacion domiciliaria.

El disyuntor diferencial sera de marca reconocida que cuente con sello de calidad y certificacion de
cumplimiento y con sello IRAM conforme a Norma.

Queda expresamente prohibido el uso de disyuntor diferencial con llave térmica incluida.

La corriente maxima de fuga a tierra debera ser de 30 mA.

b) Termomagneticas: En el tablero secundario se colocara una llave térmica bipolar de corte general y
llaves bipolares por cada circuito, de potencia de seccionamiento igual o mayor al calculo de la potencia
a instalar, que cuente con sello de calidad y con sello IRAM conforme a Norma

Cada 15 bocas se debera colocar una llave termo magnética de potencia de seccionamiento igual al
calculo de la potencia a instalar.

Los elementos de proteccién deberan ser de marca General Electric, Siemens o similar en calidad y
precio y con sello IRAM conforme a Norma

La capacidad de ruptura minima debera ser de 4,5 KA en todas las llaves térmicas a utilizarse en la
instalacion.

En ningun caso se utilizaran llaves térmicas unipolares de corte.

A cada aire acondicionado se debera colocar su llave térmica bipolar correspondiente de potencia igual
o mayor al célculo de la potencia a instalar en dicho equipo.

23.8 Dispersor a tierra

En cada vivienda se instalara una jabalina de puesta a tierra. El extremo de la jabalina tendra un borne
al que se conectara el conductor de puesta a tierra. Contara con una caja de hormigdn con tapa para
inspeccion de 20 cm x 20 cm. La jabalina sera del tipo de varilla de cobre “tipo Copperwell” @ %4”.
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El pozo donde se alojara la jabalina sera de 1,20 m de profundidad. Desde nivel de terreno y en los
0,40 m iniciales se debera colocar un cano de PVC de @ 110 para la proteccion y humedecimiento de la
jabalina.

El mejoramiento de resistividad del suelo se realizara con tierra vegetal, carbonilla y sal industrial
mezclado con el suelo natural extraido en proporciones iguales.

23.9 Inspecciones

La Contratista procedera a solicitar, en forma obligatoria, por su cuenta y cargo, las inspecciones
municipales de instalacién eléctrica domiciliaria. Estas se solicitaran con suficiente anticipacion y previa
aprobacién de los trabajos por parte de la Inspeccion de Obras.

Las inspecciones obligatorias seran las siguientes:

e Caneria de techos

e Cafieria de bajada

e (Cableado y colocacion de llaves y tomas

e Armado de tableros

23.10 Prueba de Funcionamiento

Se realizara una prueba final de la instalacion, tanto de aislacién de conductores, como de puesta a
tierra.

Dentro de la prueba de funcionamiento se debera verificar que en todos los tomas vistos de frente una
vez colocados la fase debe estar ubicada del lado derecho del toma sin excepcion.

Otra prueba a realizar es que en todos los portalamparas la fase debe estar ubicada en el terminal
ubicado en el fondo del culote con la Unica excepcion en las luces del tipo combinacion.

Estas pruebas deben ser verificadas en un todo por el inspector de obra el cual debera corroborar el
correcto funcionamiento de toda la instalacion.

23.11 SISTEMA DE MEDICION DE ENERGIA ELECTRICA PREPAGA (Si corresponde)

Especificaciones técnicas de materiales, equipamiento e instalacion asociada al punto de venta

23.11.1 Objeto:

La presente Especificacion Técnica, tiene por objeto fijar el equipamiento (medidores de energia para la
venta prepaga), los materiales y los detalles constructivos necesarios para la instalacion del Sistema de
Medicién y Venta de Energia prepaga en el Area de Concesién de La Cooperativa, Empresa Eléctrica
de Godoy Cruz. Edificacion, Servicios Publicos y Consumo Limitada.

23.11.2 Descripcion del sistema:

El sistema de medicién de energia eléctrica es del tipo PREPAGO EN ALTURA, y en todos los casos
debera realizarse la instalacion completa del mismo para su funcionamiento. Por su concepcion, en los
loteos y o barrios a instalarse el sistema, NO SE DEBERA CONSTRUIR LA PILASTRA DE MEDICION
TRADICIONAL.

Para la instalacion del sistema de medicion de energia eléctrica del tipo PREPAGO en lugar del
sistema tradicional en PILASTRAS DE MEDICION, se montaran gabinetes metalicos en las columnas
de distribucién de energia eléctrica de baja tension.

Partes constitutivas del sistema:

Medidores de energia, constituidos por el Dispensador y el Visualizador — Teclado.

Gabinetes metalicos estancos para la instalacion de los Dispensadores y sus Protecciones asociadas.
Derivacién de la red de distribucién de BT para la alimentacion de los Dispensadores.

Acometida al Usuario de energia y de comunicacion entre el Dispensador y el Visualizador Teclado.
Funcionamiento:

Por medio de la compra de energia eléctrica en los lugares dispuestos por La Cooperativa para tal fin,
el Usuario recibe un ticket con un cddigo criptografico, éste es ingresado por medio del Visualizador —
Teclado instalado en el domicilio del Usuario. Luego de realizada la operacion, el medidor de energia
se encuentra cargado con la cantidad de kW-h comprados y habilita el suministro de energia eléctrica
para el consumo.
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El Teclado — Visualizador indica al Usuario el remanente de energia disponible para consumir. En el
caso que el crédito se consuma totalmente previo a una nueva carga, el Dispensador interrumpira el
suministro hasta el momento del ingreso de un nuevo codigo criptografico.

23.11.3 Medidores de energia:

Los medidores de energia eléctrica seran monofasicos de estado sdlido, para la venta de energia
prepaga a codigo criptografico, del tipo bicuerpo, constituidos por:

A) Una unidad de medicion, comando y corte de suministro (Dispensador) que se instalara en un
gabinete metalico en la via publica. EI montaje sera en RIEL DIN. Esta unidad debera contener al
medidor propiamente dicho y el interruptor del suministro.

B) Visualizador y Teclado. Este médulo se ubicara dentro del domicilio del cliente, con una separacién a
una distancia no mayor de 40 m del dispensador.

La comunicacioén entre esta unidad y el dispensador se realizara mediante un cable de dos conductores
no polarizados (tipo par telefénico). Su eventual interrupcién o corte no afectara la operacion normal de
la unidad de medicion la cual continuara con el suministro de energia hasta agotar el crédito
previamente almacenado por el cliente.

Por el teclado se ingresaran los tokens o cédigo criptografico de 20 digitos, el cual transferira el crédito
en kW-h.

Por el visualizador se debera suministrar como minimo la siguiente informacioén:

1- Estado del medidor (conectado - desconectado).
2- Crédito disponible
3- Alarma "poco crédito"
4- Carga de crédito.
5- Alarma general.
6-
Especificaciones técnicas - MEDIDORES DE ENERGIA:
e El medidor debe estar autorizado por el Epre (Ente Provincial Regulador Eléctrico)
e Deben cumplir con los requerimientos Standar Transfer Specification (STS)
e Encriptaciéon: Algoritmos de encriptacién de 20 digitos segun Standar Transfer Specification
(STS)
Tension: 220 Volts CA
Frecuencia: 50 Hz
Corriente de base: 5 - 10 -20 Amperes
Corriente maxima: 60 - 80 — 100 Amperes
Precision: Clase 2 o mejor.

Garantia:

o 12 meses desde la recepcion de los medidores.

e Durante dicho periodo los medidores defectuosos seran reemplazados por personal propio de
nuestra Empresa.

e A su vez, el medidor defectuoso sera enviado al Proveedor para su revision y eventual
reparacion 6 reemplazo en garantia.

¢ La unidad reparada / reemplazada en garantia, sera remitida a la brevedad posible a nuestra
Empresa.

e La provision de repuestos debera garantizarse por un periodo minimo de 10 afos.

Cada lote de medidores debe ser acompanado de sus respectivos ensayos metrolégicos
obtenidos en fabrica.

e La Cooperativa, Empresa Eléctrica de Godoy Cruz realizara los ensayos de recepcion de lotes
para condiciones metrologicas y de funcionamiento del medidor. La aprobacion del lote esta
sujeta a los resultados de estos ensayos. El lote que no apruebe los mismos debera ser
reemplazado en su totalidad. Todos los costos asociados al reemplazo del lote seran a cargo
del proveedor.

El proveedor debera indicar si son necesarias protecciones externas adicionales para el correcto
funcionamiento del equipamiento. De ser asi, se deben incluir junto con los medidores, por ejemplo:
proteccién contra sobretensiones.
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23.11.4 Gabinetes metalicos:

Los Dispensadores se ubicaran en cajas de chapa de acero N°16 — 1,2, las que se ubicaran sobre las
columnas de distribucion domiciliaria, a una altura no menor a los 5,50 metros, en posicion
perpendicular a la red de distribucion de Baja Tension y longitudinal al brazo de la columna.-

La ubicacion y distribucion de las cajas en las columnas sera parte integral del proyecto, tendran las
siguientes caracteristicas y alojaran en su interior los elementos que se detallan a continuacion:

e Las cajas tendran las siguientes medidas 600 mm de base x 650 mm de alto y 150 mm de
fondo. En las mismas se instalaran un maximo de 6 medidores y un minimo de 3 medidores.-

e El pintado de las cajas sera con dos (2) manos antioxido al cromocinc y terminado con dos (2)
manos de esmalte sintético a la piroxilina color blanco.

e El cierre sera estanco, apto para intemperie IP 55. La tapa de la caja sera ciega y llevara
pintado el numero de tablero, la manzana/s y casals a la cual alimenta.-

e En el interior de las cajas se instalaran de 3 a 6 dispensadores montados sobre RIEL DIN, igual
cantidad de protecciones termo magnéticas aguas arriba del dispensador montadas sobre RIEL
DIN y una barra de neutro, todos sobre madera de cedro 6 pino, machimbrada, con cablezales
en su parte superior e inferior de 60 mm cémo minimo. La madera debera ser lijada y
barnizada. El espesor minimo sera de 25 mm. La longitud del RIEL DIN en ambos casos
garantizara la instalacion de 9 medidores e interruptores termomagnéticos.

e Las cajas seran sujetas a las columnas con 2 collares hierro galvanizado de diametro adecuado
a la altura de instalacion.

e Llevaran a ambos costados 6 ranuras para ventilacion, las que iran protegidas con tela
mosquitera por la parte interna de la caja.-

e La puerta tendra orejas para la instalaciéon de un candado, en todos los casos la apertura de la
misma se realizara hacia el lado de la vereda.

e Las entradas y salidas de cables a las cajas se realizaran por la parte inferior de la misma y
protegido, cada cable, por un prensacable de la seccion correspondiente

e La alimentacion a los tableros sera en forma trifasica.

Las cerraduras seran del tipo caja de medidor con cuadrante, instalando 2 por cada caja.

e El cableado interno se realizara con cable de cobre aislado en PVC formacion rigida multifilar
(concéntrica) apto para interior, segun Norma IRAM 2183. Seccién 4 mm2. El cableado se
montara en cable canal ranurado con tapa de 30 mm de ancho por 40 mm de profundidad.

La ejecucion de las cajas debera ser previamente aprobada por la inspeccion de La Cooperativa. Las
soldaduras deberan ser continuas, con material de aporte y ofreceran una resistencia mecanica igual o
superior a la de las partes a unir.

La Contratista proveera instalados en cada caja los correspondientes medidores de energia bajo las
indicaciones de la presente y deberan ser aprobados por la inspeccion de La Cooperativa.

De acuerdo a la proteccion instalada en el tablero general del Usuario se instalara aguas arriba del
medidor un interruptor termo magnético bipolar selectivo con éste segun el siguiente criterio.

Tablero general del Usuario Proteccion aguas arriba del medidor
20AcurvaC 32 AcurvaD
25Acurva C 40 AcurvaD

Las protecciones a instalar responderan a la Norma IEC 947-2, con una corriente de cortocircuito de 10
KA.

23.11.5 Derivacion de la red de distribuciéon de bt para la alimentacion de los dispensadores:

La vinculacién de los tableros con la linea de distribucion preensamblada se realizara con conductor de
cobre tetrapolar tipo preensamblado para acometida aislado en XLPE (polietileno reticulado) y deberan
responder a las Normas IRAM 2263 y 2164. Se utilizara una seccion de 10 mm2. La derivacion a los
tableros desde la red de preensamblado sera con dos morsetos por fase con cuerpo preaislado, con un
bulén de ajuste, conexién por medio de identacién multiple y zona de conexién con proteccién de goma
impregnada con grasa conductora e inhibidora de la corrosion.
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23.11.6 Acometida al usuario de energia y de comunicaciéon entre el dispensador y el visualizador
teclado:

En la columna donde se encuentra ubicado el gabinete y sobre éste, se instalara un collar de 2 espigas
con MN 380 para la retencion de las acometidas

Las acometidas desde cada dispensador se tenderan hasta el Usuario por medio de cable de cobre
aislado en XLPE para acometida aérea con neutro concéntrico y conductores de sefial, tension nominal
0,6/1 kV, 4+4+2x0.5 mm2 0.6/1 kV, marca CEARCA. (cualquier otra marca debera ser previamente

aprobada por La Cooperativa. El cable debera poseer hilo de desgarre para separar el par telefénico.
La retencion del cable en ambas puntas se realizara con morsa de retencién para cable antihurto.

El teclado de control se ubicara dentro de la vivienda, y paralelo al tablero principal, a una distancia de
25 cm. Para la alimentacion del teclado se instalara una caja mignon, unida al tablero principal a través
de un cafo de chapa de acero (MOP) de 3.”.-

Las acometidas a cada vivienda de una planta se realizaran con un cafio de acero galvanizado de 2”
para la entrada del cable con su correspondiente pipeta de aluminio y collar y retencion.-

El cafo de acometida saldra del tablero principal de la vivienda, y tendrad una altura de 4,5 m para
cruce de vereda y 5,5 m para cruce de calle.-

Para las viviendas de dos plantas frontales 6 tipo duplex, el cafio sera de chapa de acero (MOP) de 2”
para la entrada del cable con su correspondiente pipeta de aluminio, collar y retencion, la cual debera
estar montada sobre la pared) . Sera empotrado en toda su longitud.

En ambos tipos de construccién, la ubicacion del cafio en la vivienda, garantizara el libre acceso del
personal de La Cooperativa a su extremo superior por medio de escalera. Se debera evitar el apoyo de
la escalera sobre aleros y/o debajo de éstos, dificultando de este modo, los trabajos que se necesiten
realizar en la acometida del Usuario

Se adjuntan planos indicativos para la instalaciéon y conexionado de las cajas de medicion.

23.12 Sistema de medicion de energia eléctrica prepaga
Especificaciones técnicas de materiales, equipamiento e instalaciéon asociada al punto de venta
ANEXO | Fotografias de instalacion del sistema

e e
PROTECCIONES TERMOMAGNETICAS Y DISPENSADORES.

CABLEADO, CONEXIONADO Y DISTRIBUCION SOBRE LA MADERA DEL TABLERO.
LAS FOTOGRAFIAS SON SOLAMENTE INDICATIVAS
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UBICACION DE LAS CAJAS PERPENDICULARES A LA L,iNEA DE DISTRIBUCION
ACOMETIDAS DE VIVIENDAS TIPO DUPLEX. RETENCION REALIZADA SOBRE LA PARED
LAS FOTOGRAFIAS SON SOLAMENTE INDICATIVAS

UBICACION DE LAS CAJAS PERPENDICULARES A LA L,iNEA DE DISTRIBUCION
ACOMETIDAS DE VIVIENDAS TIPO DUPLEX. RETENCION REALIZADA SOBRE LA PARED
LAS FOTOGRAFIAS SON SOLAMENTE INDICATIVAS
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UBICACION DE LAS CAJAS PERPENDICULARES A LA LINEA DE DISTRIBUCION.

DETALLE DE TEND|DO DE ACOMET|DAS.

LAS FOTOGRAFIAS SON SOLAMENTE INDICATIVAS
TABLERO DE PROTECCION PRINCIPAL DEL USUARIO
VISUALIZADOR - TECLADQ SEPARADO 25 cm DEL TABLERO GENERAL

LAS FOTOGRAFIAS SON SOLAMENTE INDICATIVAS
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ARTICULO 24°: INSTALACION DE GAS

IMPORTANTE: EL OFERENTE DEBERA ADECUAR LOS PLANOS DE LAS INSTALACIONES
DOMICILIARIAS PARA SU APROBACION MUNICIPAL.

Sobre la base de la documentacion del Pliego Licitatorio confeccionada por el Instituto Provincial de la
Vivienda, la Contratista tendra a su cargo la provision de materiales, mano de obra, presentacion,
aprobacion de Planos y obtencion de Certificados finales de obra de Ecogas y conforme a las normas
técnicas y reglamentos de ENARGAS en vigencia.

Se ejecutara la distribucién de caferias, en el interior de la vivienda, de acuerdo a planos de proyecto,
ubicando los picos de gas para los siguientes artefactos: 1 (uno) para artefacto de cocina y 1(uno) para
calefon termotanque y 1 (uno) para calefactor de 3000 k/cal. Las cafierias y accesorios, seran de hierro
negro fabricada con revestimiento epoxi, con certificacion y sello de calidad de Norma IRAM y aprobados
por ECOGAS. No se proveeran artefactos.

24 1. Nicho para medidor

Conexion a Red de gas: se debera realizar |la provision y la instalacion, sobre la linea municipal, de un
nicho reglamentario para alojar el medidor de consumo de gas natural. La Contratista debera proveer e
regulador de gas correspondiente.

Conexion con Gas envasado (si corresponde): Se ejecutara un contrapiso de 1.20m x 0.55m, segun
se indica en plano de instalacién para apoyar dos cilindros de gas envasado de 45 Kg. Los tubos de
gas no se proveeran. Se debera proveer el regulador doble de gas. Construir gabinete metalico (Chapa
DD N° 20) segun detalle y especificaciones del plano respectivo.

24.2. Ubicacion de llaves de paso

En cada artefacto de consumo se instalara una llave de paso de igual diametro de la cafieria que lo
alimenta, instalada en el mismo local, en lugar accesible, a la vista y de facil manejo. La llave de paso,
de corte del artefacto de cocina, debera quedar fuera del area de influencia del artefacto. La llave de
paso de calefactor se ubicara a 30 cm de nivel de piso terminado.

24.3. Ventilaciones

Se dejaran previstos los conductos de chapa galvanizada rigidos, para calefén termotanque en & 75
mm y futura campana de cocina en @ 125mm. Las uniones se sellaran con siliconas de alta
temperatura, No se autorizara la colocacion de cafierias metalicas corrugadas del tipo flexibles.

En caso de ser necesaria la colocacion de rejillas de aporte de aire y/o ventilacién, las mismas se haran
en un todo de acuerdo al proyecto de instalacion para gas, se instalaran en muros, dos rejillas de
aporte de aire de 20cm x 20cm, a 30cm sobre nivel de pisos y 2 rejillas a nivel de techos.

24.4. Protecciones

Cuando la cafieria sea instalada bajo tierra, se alojara en una zanja a una profundidad minima de
30cm, se la cubrira con una malla de deteccion polietileno amarilla que advierta su presencia y se
procedera a taparla con tierra libre de escombros.

En todos los casos, las roscas y mordientes que expongan el metal seran recubiertos nuevamente en
obra, con esmalte epoxi, que cuente con certificacion y sello de calidad de Norma IRAM y aprobados
por ECOGAS.

24.5. Hermeticidad

La red interna de gas debera soportar sin pérdidas una presion de 0,2 kg/cm? por un periodo de 2 horas
(se sugiere no superar esta presion de prueba). Se solicitara a la Contratista dicha prueba, sin perjuicio
de las inspecciones que efectie ECOGAS.

24.6 Artefactos de gas a proveer
Todo segun lo indicado en Art. 22.1.2. Provisién de Agua Caliente.

24.7. Planos aprobados

La Contratista para su cotizacion tomara en cuenta el anteproyecto aportado por el I.P.V. y presentara
para su aprobacion los planos definitivos ante ECOGAS y que debera abonar todos los derechos que
correspondan, entregando al I.P.V. el formulario P.1.G. correspondiente aprobado.
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Nota: La Contratista debera dejar habilitada todas las instalaciones internas de las viviendas y
presentar los formularios C.T.T. parcial vy definitivo aprobados, con lo que se cumplimenta la
aprobacién de las caferias colocadas y la correspondiente prueba de hermeticidad que permita la
habilitacion inmediata de la conexién sin mas tramite, en el caso de ejecutar la red de gas debera
prever la colocacion de reguladores y medidores que exija la empresa ECOGAS.

ARTICULO 25°: VARIOS
25.1. Conexiones domiciliarias a red (en caso de corresponder)

Ejecucién de conexiéon domiciliaria de agua
(Incluido Kit de Medicién de '2”, caballete con llave de paso en %.” y canilla de servicio)

Las conexiones domiciliarias seran ejecutadas con cafieria de polietileno de baja densidad del tipo tricapa
con resistencia K10; diametro @13mm para viviendas individuales de una planta, con una tapada minima en
vereda de 0,18m. Para su enlace con la red distribuidora se utilizara abrazadera de media cafia en P.V.C.
con aro de goma, del tipo abulonada y con inserto de rosca metalica para ajustar la férula de bronce. Para
dilatar la caferia de polietileno para facilitar su enchufe con las espigas de la férula o de la rosca-espiga de
la caja del kit; solo se permitira el uso de agua o aire caliente rechazandose todos los enlaces donde se
observe el polietileno derretido por llama. Todos los enlaces se ajustaran con abrazaderas de material no
oxidable segun requerimiento de AySAM SA.

Se incluira posterior a la linea municipal, un caballete con caferia de polipropileno tricaparoscable, hasta
una altura de 0,60, sobre nivel de piso, donde se alojara una llave de paso de %’ y una canilla surtidor de
bronce, entre dos uniones dobles, en murete de H°.

25.1.1 Conexion externa de cloaca, en caso de existir Red de Cloaca

Comprende la excavacion, del tramo de zanja entre la Red existente y la linea municipal, corresponde la
colocacién de un ramal a 45° de P.V.C. @ (didmetro existente en la calle) x 110 mm, una curva larga a 45°
del mismo material o poncho de (diametro existente en la calle) x 110 mm , esta eleccién la debe resolver el
inspector de obra de acuerdo a la exigencia de la prestataria, se debera colocar el tramo de cafieria de PVC
cloacal diametro 110 mm; todos con junta elastica (aro de goma para uso cloacal) y con certificado de
calidad, segun norma de calidad IRAM 13326. Incluye ademas el aporte y colocacién de lecho de arena de
0.10 m de espesor y calce, el relleno compactado de la zanja, el desparramo y retiro del sobrante y las
pruebas hidraulicas (las que se realizaran en conjunto con las de la caferia). En vereda se debera respetar
la tapada reglamentaria de 1,00 m sobre el intradds de la conexion.

La ubicacion de dichas conexiones la determinara el plano de instalacién sanitaria o la Inspeccion de obra en
funcién de la ubicacion de camaras o cafierias de las viviendas. Para la conexion externa de cloaca se
debera contar con las inspecciones correspondiente exigidas por la prestataria del servicio cloacal.-

Todas las caferias correspondientes a las conexiones domiciliarias se extenderan, en todos los casos,
desde la caferia principal, existente en la calle, hasta la linea municipal, lugar en que se producira el
empalme con la caferia interior.

Se realizara una excavacion de una zanja de 60 centimetros de ancho, por la profundidad necesaria, cuya
traza sera perpendicular a la zanja que aloje a la cafieria principal, y que llegara hasta la linea municipal.

La caferia para cada conexion domiciliaria se empalmara a la caferia principal por medio de un ramal con
reduccion, cuando lo permita la prestataria o con un poncho con reduccién, todo con la aprobacion de la
prestataria del servicio de cloacas.-

Se colocaran luego las piezas necesarias para lograr la direccién perpendicular a la de la caferia principal y
se alojara la caferia de la conexion domiciliaria en el fondo de la zanja, teniéndose la precaucién de la
continuidad del apoyo de los cafios. En caso de existencia de elementos extrafios se ejecutara un colchdn
de arena para apoyo de la cafieria.

En funcion de la existencia de otro tipo de cafierias (de agua, de gas, etc.) se recomienda que las
conexiones domiciliarias cloacales pasen por debajo de la cafieria principal de gas, para evitar probables
interferencias entre los cafos, lo que asegurara que las tapadas seran mayores a la minima

Hasta tanto se ejecute la camara de inspeccién dentro de cada lote los cafios extremos de cada conexién
domiciliaria se cerraran con una tapa que asegure que no entren elementos extrafios y que ademas permitira
la ejecucion de las pruebas hidraulicas.

Terminada la colocacion de cada tramo de cafieria, entendiéndose por tramo la distancia entre dos camaras
de inspeccién, consecutivas, se pasara un tapén de madera dura en toda la longitud del tramo y se
rechazaran las caferias que no permitan su pasaje, debiendo la empresa Contratista reparar el tramo hasta
que el tapon pase sin inconvenientes, no reconociéndose pago alguno por estos trabajos. El tapdn tendra un
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diametro menor en 6mm. al interior de la caferia a probar, su largo sera una vez y media el diametro de la
misma y se pasara con la cafneria tapada hasta el nivel del terreno natural.

Para el caso de conexiones por medio de tuneleras, la instalacidon de estas conexiones se efectuara por
perforacion del terreno bajo la via publica con herramientas y maquinarias adecuadas. Estas perforaciones
tendran un diametro mayor que el cafio, de manera tal que sea suficiente para colocar el mismo y que a la
vez no sea necesario efectuar el relleno. Se considerara que estas condiciones se cumplen si el diametro de
la perforacion no es mayor que dos diametros de la caferia de conexién. Si no se cumpliera esta ultima
condicién debera rellenarse la perforacion con “arena cemento” inyectada a presion. Se ejecutaran en primer
lugar los pozos sobre la colectora y en la vereda, en segundo lugar la perforacion entre los pozos para alojar
el cafio con tuneleras; luego, se instalaran y uniran los tramos de cafieria de la conexién entre la colectora y
la vereda. Por ultimo, se colocara el ramal a 45°, la caferia ascendente y camara de inspecciéon de hormigén
ubicada dentro del lote a 0,50 m de la linea municipal. Antes de efectuar las perforaciones, el Contratista
debera adoptar las precauciones necesarias para evitar deterioros en las instalaciones subterraneas
existentes pues sera por su cuenta la reparacion de los que se produjesen y debera afrontar las
responsabilidades que de ellos deriven.

La conexién debera estar asentada sobre tierra firme. Los pozos se rellenaran en capas con tierra
compactada, y las calzadas y veredas afectadas seran restituidas a su condicion original.

25.1.2 En caso de NO EXISTIR RED DE CLOACA, conexion al sistema de tratamiento de liquidos
cloacales conocido como Terreno de infiltraciéon. —

La cloaca de la vivienda, cuando no exista Red de Cloaca en el lugar, se conectara a un sistema de
tratamiento de liquidos cloacales conocido como terreno de infiltraciéon., que comprende tres etapas
sucesivas. -

Primera etapa: Se debe elegir entre una camara séptica o un biodigestor, estos retienen y digieren el
material organico sélido méas grueso.-

Segunda etapa: Un terreno de infiltraciéon que distribuye los liquidos que salen en un area grande del suelo,
dentro del terreno de la vivienda.

Tercera etapa: El suelo, por debajo del terreno de infiltracidn, que filtra y completa la depuracién del agua

Primera etapa:

1) Camara séptica o un 2) biodigestor, La ubicacién de dicha cdmara y/o biodigestor lo determinara el plano
de instalacién sanitaria o la Inspeccién de obra en funcién de la ubicacién de la camara de inspeccion y del
terreno de infiltracion. La eleccion de cdmara séptica o biodigestor , estara a cargo de la inspeccion ,donde
se tendréa en cuenta disponibilidad de terreno en cada caso en particular, teniendo en cuenta futuras
ampliaciones , que no afecten el normal funcionamiento del Terreno de Infiltracién.-

1) Camara séptica o fosa séptica:

La construccion de la misma estara de acuerdo con los planos de proyecto . Incluye la provision de
materiales para construccion de una camara seéptica con la capacidad que indiquen los planos , ejecucion de
base de hormigon simple de un espesor minimo de 0,15 m., con paredes de mamposteria de 0,15 m. de
espesor, asentada con mortero y revoques impermeables con hidrofugos y tapa de H°A°. El contratista
puede optar por proveer y colocar una camara séptica de fibrocemento premoldeado con tapa, de capacidad
minima de 1250 litros. Incluiran pantalla interior separadora de grasas, alisado del fondo con pendiente,
caneria de acceso de PVC 110 x 3,2 mm, boca de acceso previa a entrada con codo a 90°, ramalen T
sumergido con salida a cafo de desborde en PVC 110 x 3,2 mm, codos y manguitos empotrados y
recubrimiento de tierra en unos 0,25 m. sobre tapa, compactacion y retiro del material sobrante
La camara séptica debe retener el agua residual por lo menos un dia. Se construye con un volumen minimo
de 1250 litros. Cuando en la casa son mas de cinco personas, se debe agregar un volumen de 250 litros por
cada persona hasta 10 ocupantes. Relacion entre largo, ancho y profundidad de la camara afecta su
funcionamiento.

La relacion ideal es tres veces mas larga que ancha (relacién largo: ancho = 3:1). La distancia entre los
canos de entrada y salida debe ser de por lo menos 1,20 m para evitar que los liquidos salgan sin tratar.

La profundidad desde el cafio de salida hasta el fondo de la camara sera de por lo menos 1,0 m con
profundidades menores corremos el riesgo de que se suspenda el sedimento. El cafio de entrada debe estar
8 cm por encima del nivel del cafio de salida para que los liquidos no vuelvan hacia la vivienda. Por encima
del nivel de salida debe haber entre 20 cm de espacio libre para la formacion de la costra de grasa.

Los cafios de entrada y de salida deben ser de PVC. En el interior de la camara, ambos llevan una pieza en
forma de T en posicion vertical, también de PVC.

La T del cafio de entrada previene que la costra que flota retroceda y tape el cafio de desagie de la casa.

Debe sobresalir unos 15 cm por encima del liquido para que no se tape con la costra y debe estar abierta
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para que ventile. Hacia abajo debe penetrar 40 cm en el liquido. Para lograr estas medidas tendremos que
agregar trozos de cafo del largo adecuado.

La T del cafio de salida es igual a la T del cafio de entrada. Normalmente lleva un filtro para que no salgan
los solidos. El filtro puede comprarse o bien fabricarse con un trozo de cafo, haciéndole perforaciones de 3
mm o ranuras con un serrucho y con una tapa en el extremo inferior.

La tapa de la camara esta formada por placas de loza de 5 - 7 cm de espesor. Es conveniente construirla en
varias placas iguales para que sean mas faciles de colocar y poder hacerlas todas con el mismo molde. Para
las tareas de inspeccién y limpieza, sélo sera necesario mover las placas de los extremos.

Es importante que, tanto la union entre las placas de la tapa, como las conexiones de los cafios de entrada y
de salida, sean herméticas para prevenir la salida de liquidos y gases.

2) Biodigestor: el Biodigestor sera de Polietileno tricapa con proteccién contra rayos UV. (Segun norma
ASTM G26/96 de la resina plastica), Debera contar con certificacidon de aptitud para depdsito que contenga
liquidos , con sello de certificacion conforme a Norma de SENASA, I.N.A.L. e IRAM dando preferencia a
aquellas marcas que ofrezcan una garantia escrita del fabricante del tanque (minima de 10 afios). Tendra
una capacidad util de 1300 litros. La colocacion y puesta en funcionamiento del mismo estara de acuerdo
con los planos de proyecto. Incluye la provision de materiales para la colocacion y con la capacidad que
indiquen los planos reemplazando la camara séptica por el Biodigestor ,

Los lodos se extraen una vez al afio al abrir la valvula exclusa que proviene del biodigestor. Se debe
construir una camara de extraccion de lodos estabilizados ,en obra, como indica los planos , de manera
tradicional o con anillos premoldeados de hormigén pretensado o plasticos, el fondo de la camara no debe
tener ningun tipo de aislacion. Para un volumen de lodos de 200 Its ,y un biodigestod de 1300 lIts, la camara
debera ser de 0,60m anchox 0,60 m largo x 0,60 m alto. Se debe seguir las instrucciones del proveedor del
Biodigestor , para su colocacion.-

Segunda etapa: Terreno de infiltracion: Minima longitud de zanjas 33m

La construccion de la misma estara de acuerdo con los planos de proyecto . Incluye la provision de
materiales para construccion del terreno de infiltracion, con la capacidad que indiquen los planos . Para
construccion del terreno de infiltracion se debera calcular la capacidad del tereno de infiltracién del terreno
en min/cm, el minimo largo es de 33m . Lo primero es marcar la ubicacion de las zanjas sobre el terreno.
Luego excavar las zanjas, quitar el resto de tierra suelta, nivelar , rastrillar el fondo y las paredes para
permitir una mejor penetracién del agua. Luego, en todas las zanjas, colocamos una capa de 30 cm de
material de relleno. Puede ser grava (sin polvo y de tamao regular) o piedra partida (de 0,6 a 6 cm).
Conviene evitar el uso de materiales con cal porque se disuelven con la acidez del agua residual.
Perforamos los cafios haciendo dos hileras laterales de agujeros de 12 - 15 mm de didmetro, cada 50 cm.
Sobre el relleno armamos la red de distribucion. Ubicamos los cafios en el centro de las zanjas con las
perforaciones orientadas lateralmente, los unimos con los codos y las piezas T y colocamos las tapas en los
extremos. Nivelamos los cafios de forma tal que el agua salga por todos los agujeros en forma pareja.
Conviene hacer una prueba antes de seguir adelante. Agregamos material de relleno hasta cubrir los cafos.
Sobre el material de relleno colocamos una capa de media sombra de 80 % de cerrado de trama, para evitar
que el suelo se mezcle con el relleno. Por ultimo, tapamos las zanjas con tierra sin apisonarla, dejando una
pequefia lomada que se compactara sola en dos a cuatro semanas. Pasado ese tiempo nivelamos el terreno
con un rastrillo. Terminado nuestro trabajo tenemos que favorecer el establecimiento de una cubierta de
pasto o gramilla lo antes posible y poner especial cuidado en proteger el sistema del paso de vehiculos. Es
muy importante respetar las indicaciones al calcular las dimensiones del terreno de infiltracion. Si se
construye de menor tamano que lo necesario, corremos el riesgo que después de 2 6 3 afios aflore agua en
el terreno

Tercera etapa: el suelo, por debajo del terreno de infiltracion, que filtra y completa la depuracién del agua.

25.2. LIMPIEZA DE OBRA

Se procedera a la limpieza periddica de la obra y segun la terminacién de cada uno de los items de obra. La
certificacion de estos trabajos se realizara conforme al avance del plan de trabajos. Los materiales tales
como: bolsas vacias, restos de mezclas y hormigones, hierros, alambres, maderas y chapas seran retiradas
de la obra y depositados en un sitio indicado por la Inspeccion de Obra.

No se permitira bajo ningun aspecto que los residuos o elementos producto de los trabajos, sean utilizados
como material de relleno o enterrados en ningun sector de area destinada a patios de vivienda, espacios
verdes, 0 espacios comunitarios a donar. La limpieza final de obra consistira en considerar tanto los
interiores de la vivienda, cada uno de los terrenos y las calles del loteo.

Los fondos de los lotes deberan tener pendiente hacia el frente (minimo 1 %) para permitir el correcto
desagle de los mismos.
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