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LICITACION PUBLICA
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Codigo: 2979

OBRA: CONSTRUCCION BARRIO LA
ESPERANZA

20 VIVIENDAS

Plan Mendoza Construye
Linea de accion 1: Vivienda Social

Distrito: ALTO VERDE

Departamento: SAN MARTIN
Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial es de $107.429.721,17
(pesos ciento siete millones cuatrocientos veintinueve mil

setecientos veintiuno con 17/100).
Plazo de ejecucion: 8 Meses (240 dias corridos).

Archivo: 000-Caratulas y cronograma.doc

Prepar6 : Revisé : . Aprobo : DOCUMENTO N° 11
ING. JUAN PALENCIA ING. ALEJANDRO LUJAN | INSTITUTO PROVINCIAL

ARQ. SOLEDAD SOLER DE LA VIVIENDA SEPTIEMBRE 2021
ING. DIEGO BUSS




-~

\&/

MENDOZA
GOBIERNO

WSl Tyz,

(g{{\\c. Al ‘;\

<
N Svoozk
e

7

Instituto Provincial de la Vivienda

PLIEGOS
para construccion de viviendas

2 de 2

CRONOGRAMA DE LICITACION PUBLICA

= Fecha de Apertura de Sobres:

= Hora de Apertura de Sobres:

* Lugar de Apertura de Sobres:
Sede del INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

Calle Lavalle 92 - Mendoza

Archivo: 000-Caratulas y cronograma.doc

Preparé :

ING. JUAN PALENCIA
ARQ. SOLEDAD SOLER
ING. DIEGO BUSS

Reviso6 : i
ING. ALEJANDRO LUJAN

Aprobé :
INSTITUTO PROVINCIAL
DE LA VIVIENDA

DOCUMENTO N° 11

SEPTIEMBRE 2021




-~

\'&/

o Instituto Provincial de la Vivienda

BARRIO LA ESPERANZA

BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
para construccién de viviendas
BCP: 1 de 9

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES

(BCP)

Archivo: 002- Pliego BCP sin provision de terreno.doc

Prepar6 : Revisé : Aprobé : DOCUMENTO N° 10
ING. JUAN PALENCIA DR. FERNANDO CAMPOS INSTITUTO PROVINCIAL DE LA

ARQ. SOLEDAD SOLER ING. ALEJANDRO LUJAN VIVIENDA JULIO 2021
ING. DIEGO BUSS




-~

\'&/

MENDOZA

Instituto Provincial de la Vivienda

BARRIO LA ESPERANZA

BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
para construccién de viviendas
BCP: 2 de 9

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

INDICE

Articulo 1°: Objeto y términos eSPeCifiCoS ........iiiiiiiiiiiiiiiiiic e 3
Articulo 2°: Ubicacion de 1as obras y TEIMENO0.........ccccuviviieieee i 3
Articulo 3°: Plazo de ejecucion de 0bra ... 3
Articulo 4°: Plazo de garantia de Obra ............occeeiiiiiiii i 3
Articulo 5°: Sistema de Contratacién y forma de presupuestar la oferta.................... 4
Articulo 6°: Presupuesto Oficial ...........ooiiiiiiiiiiiii e 4
Articulo 7°: Precio del PlEJO.......cooo i 4
Articulo 8°: Lugar de venta de Pliegos...........oociiiiiiiiiiiiiieieeee e 4
Articulo 9°: Lugar de apertura de 10S SODIresS...........ccccccviiiiiiieciiccieee e 4
Articulo 10°: Aclaraciones de oficio y evacuacion de consultas ..............ccccvveeeeeeennns 4
Articulo 11°: Garantia de 1a oferta...........occii e 4
Articulo 12°: Mantenimiento de la oferta............cccooiiiiiiiii e 4
Articulo 13°: Alternativa obligatoria y oferta variante .............cccoccoeeiiiiiiiccciiieeee e 5
Articulo 14°: Garantia del Contrato ... 5
Articulo 15°: Sellado del contrato..........ooi i 5
Articulo 16°: Devolucion de 1as garantias ...........cccoocueeeiiiiiei e 5
Articulo 17°: Anticipo fINANCIEIO .......oiiiiiiiiee e 5
Articulo 18°: Domicilio del Proponente.............coooii i 5
Articulo 19°: Representante TECNICO .......ooiiiiiiiiiee e 6
Articulo 20°: Comodidades para Inspeccion de Obra............ccoeccvviiiiiiecceccciiiieeeeeeen 6
Articulo 21°: Elementos para 1a INSPECCION ........ccoeiiiiiiiiieee e 6
Articulo 22°: Movilidad para [a INSPECCION ........ccceeeiiiiiiiieiee e 7
Articulo 23°: Elementos topograficos de control ............ccceeeeiiieiiiieiiiee e 7
Articulo 24°: Elementos para el Instituto Provincial de la Vivienda...............cccceeee. 7
Articulo 25°: Detalles CONSITUCHIVOS .........cuiiiiiiiiie e 7
Articulo 26°: Marca y certificacion de productos............cocveeiiiiiiiii i 8
Articulo 27°: Inicio de los trabajos en el terreno destinado a la obra.............ccccceee 8
Articulo 28°: Letreros de Obra ..... ... 8
Articulo 29°: Visita de preadjudicatarios a la obra ............ccccconiiiiiii 8
Articulo 30°: Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.............ccccccoviiiiiiiiiiiinien e 8
Articulo 31°: Documentacion final de obra...........ccoceeiiiii i 9

Archivo: 002- Pliego BCP sin provision de terreno.doc

Preparé : Reviso : Aprobo : DOCUMENTO N° 10

ING. JUAN PALENCIA DR. FERNANDO CAMPOS INSTITUTO PROVINCIAL DE LA

ARQ. SOLEDAD SOLER ING. ALEJANDRO LUJAN VIVIENDA JULIO 2021

ING. DIEGO BUSS




-~

\&/

o Instituto Provincial de la Vivienda

BARRIO LA ESPERANZA

BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
para construccién de viviendas
BCP: 3de 9

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1°: Objeto y términos especificos

El Objeto de estas Clausulas Particulares de cardcter legal es complementar, adaptar y/o modificar lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Este Pliego de Condiciones Particulares prevalece sobre el Pliego de Bases y Condiciones Generales.
La Obra consistira en la construccion de 20 viviendas del BARRIO LA ESPERANZA del
departamento de San Martin, segun tipologias provistas por la Administracién, en el Marco del Plan
Provincial Mendoza Construye, Linea de accién 1: vivienda social.

1.1. De las Obras:

Las obras consisten en la ejecucion de:

a) Viviendas

Las unidades seran de una planta y construccion INDUSTRIALIZADA con todos los servicios
funcionando (“llave en mano”).

Las tipologias de Vivienda a utilizar, seran segun el detalle siguiente:

PROTOTIPO CANTIDAD
Prototipo IPV SOLAR 2D FRENTE NORTE 8
(conex. a pozo)

Prototipo IPV SOLAR 2D FRENTE SUR (conex. 11

a pozo)

Prototipo IPV SOLAR 2D FRENTE NORTE 1
DISC. MOTOR (conex. a pozo)

b) Urbanizacion e Infraestructura

En_el caso de corresponder el Oferente debera contemplar la ejecucion de las obras
complementarias indicadas en el resumen presupuesto oficial.

En el caso de obras de infraestructura indicadas en los prepuestos correspondientes, se
debera contemplar tanto la obra civil, como la elaboracién de la documentacién técnica y su
aprobacidn en los organismos correspondientes, a cargo de los oferentes.

Las obras se ejecutaran conforme a Instrucciones Municipales de loteo, factibilidades de servicio,
planos aprobados por la prestataria del servicio, Pliegos de redes y de Especificaciones Técnicas
Generales de Terreno, Loteo y Urbanizacion.

Articulo 2°: Ubicacion de las obras y Terreno

Las obras se ejecutaran en el terreno ubicado en calles Suarez y Ruta Provincial N°50. Distrito Alto
Verde- San Martin. Georreferenciacion: 33°7°27”S — 68°20°54”0

Las viviendas se ubicaran en los lotes 1 al 11 de la manzana A y del lote 1 al 9 de la manzana B.

La tipologia de vivienda a utilizar estara en funcién de la orientacion de cada lote, debiendo el oferente
respetar lo indicado. La disposicion final de las viviendas debera ser aprobada por la Inspeccion de
obra, antes de la firma del Acta de Inicio.

Articulo 3°: Plazo de ejecucion de obra
El plazo de ejecucién se considerara a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y sera de 8 meses
(240) dias corridos.

Articulo 4°: Plazo de garantia de obra

El plazo de garantia queda establecido en UN ANO, a partir de la fecha de terminacion de los trabajos
y una vez constituida el acta de Recepcion Provisoria.

La Contratista debera, durante este periodo, reparar todos los defectos, degradaciones, desperfectos
y efectuara las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones,
etc., salvo los que se produjesen por el uso indebido de ellos. Al vencimiento del Plazo de Garantia, y
siempre y cuando la Empresa haya cumplimentado toda la documentacién, recepciones,
conformidades de obra y certificados de recepcion definitiva de los Entes prestatarios del servicio, se
efectuara la Recepcion Definitiva de la obra.
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El plazo de un afo se extendera en forma automatica en el caso previsto en el Articulo 87° del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, quedando afectadas las garantias por cumplimiento de contrato y
fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista.

Articulo 5°: Sistema de Contratacion y forma de presupuestar la oferta

Los Proponentes deberan cotizar los trabajos por el sistema de contratacion denominado “Ajuste
Alzado”, estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se licita.

Los porcentajes para los distintos items que surgen del Presupuesto Oficial son los que serviran de
base para la Certificacion de los trabajos.

La discriminacion de items, codigos y normativa de confeccion del Presupuesto a presentar en Sobre
N° 2 respondera a lo dispuesto en la Resolucién 503/02 del IPV y Anexos correspondientes

Articulo 6°: Presupuesto Oficial
Los proponentes deberan cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos.

El presupuesto oficial es de $107.429.721,17 (pesos ciento siete millones
cuatrocientos veintinueve mil setecientos veintiuno con 17/100).

Montos base considerados al mes de: AGOSTO 2021 (Mes referencial).

El oferente debera respetar en su oferta las incidencias establecidas en el presupuesto oficial.

Se cotizaran las obras complementarias detalladas en el presupuesto oficial y segun especificaciones
de pliegos respectivos.

La oferta debera formularse en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura de sobres
segun Articulo N°26 Decreto 313/81 Reglamentario de la Ley N°4416.

Articulo 7°: Precio del Pliego
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 8°: Lugar de venta de Pliegos
Los Pliegos podran ser consultados y/o adquiridos en la pagina Web de la institucion.

Articulo 9°: Lugar de apertura de los sobres
Sera en el Area Compras y Licitaciones del Instituto Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92,
de la Ciudad de Mendoza.

Articulo 10°: Aclaraciones de oficio y evacuacion de consultas

Cualquier consulta, error 6 duda que advirtiese el Proponente en los Pliegos debera comunicarlo por
mail a proyectos@ipvmendoza.gov.ar con una anticipacion de 5 (cinco) dias habiles anteriores a la
fecha fijada para la apertura de los sobres de la Licitacion. Debera indicar Numero de expediente,
nombre de la licitacién, cantidad de viviendas y departamento.

Las aclaraciones y comunicados seran notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en la
pagina web de la institucion.

Articulo 11°: Garantia de la oferta

Seréa del 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial y se formalizara mediante dinero en efectivo,
titulos o valores (segun su valor nominal), fianza bancaria, seguro de Caucion, prenda, etc., u otra
alternativa que esté establecida en Decreto 313/81 reglamentario de la Ley N° 4416, Articulo 9, de la
Ley de Obras Publicas.

Articulo 12°: Mantenimiento de la oferta
Los Proponentes estaran obligados a mantener la oferta 720 (ciento veinte) dias corridos. En su
defecto perderan el depdsito de garantia.

Archivo: 002- Pliego BCP sin provision de terreno.doc

Prepar6 : Revisé : Aprobé : DOCUMENTO N° 10
ING. JUAN PALENCIA DR. FERNANDO CAMPOS INSTITUTO PROVINCIAL DE LA

ARQ. SOLEDAD SOLER ING. ALEJANDRO LUJAN VIVIENDA JULIO 2021
ING. DIEGO BUSS




-~

\'&/

MENDOZA

Instituto Provincial de la Vivienda

BARRIO LA ESPERANZA

BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
para construccién de viviendas
BCP: 5de 9

Articulo 13°: Alternativa obligatoria y oferta variante

13.1 Alternativa obligatoria

La Administracién no prevé anticipo financiero para la oferta basica oficial. No obstante, los Oferentes
deberan presentar una alternativa obligatoria contemplando un anticipo financiero de hasta el 15%, en
la cual debera necesariamente implicar una reduccién del precio respecto de la oferta basica.

En caso de aceptarse la oferta alternativa obligatoria, dentro de los quince dias de aprobado el
Contrato la Administracion certificara el anticipo financiero.

El anticipo financiero debera ser inexcusablemente garantizado por la Contratista previo a su
otorgamiento a satisfaccion de la Administracion, mediante alguna de las formas previstas para la
garantia de oferta.

La asignacion del monto del anticipo financiero se deducira, proporcionalmente al avance fisico, en
cada uno de los sucesivos certificados de obra hasta su finalizacion.

13.2 Oferta variante (no obligatoria)
No corresponde.

Articulo 14°: Garantia del Contrato
Las Pdlizas de Caucidon que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las Garantias
requeridas en la presente Licitacion, deberan ser emitidas por entidades y/o compafias aseguradoras
que se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacién para expedir Pdlizas
en el Ramo “Caucién” que puedan operar con cobertura para Obra Publica.

Los fondos de garantia se componen de:

a) Garantia de Contrato: sera del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato que
debera constituir la Contratista a la firma del contrato, mediante Pdliza de Seguro de Caucion.

b) Fondo de reparo: deduccion del 5% (cinco por ciento) de cada Certificado de Obra,
sustituible por Pdliza de Seguro de Caucion.

c) Anticipos: segun corresponda.
d) Garantia por cumplimiento de plazo: “NO CORRESPONDE”

El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentacion de nuevas
polizas en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras que se
encuentren inhibidas o que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de capacidad de
pago o vulnerabilidad econdmica.

Articulo 15°: Sellado del contrato
La Contratista debera abonar el Sellado del Contrato y se hara cargo ademas de todos los impuestos
que gravan las actividades de la Empresa en relacion con el citado Contrato.

Articulo 16°: Devolucion de las garantias

Los valores se devolveran al Contratista en los términos siguientes:

La Garantia de Contrato dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcién Provisoria de la obra.

El Fondo de Reparo dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Definitiva, una vez vencido el plazo
de garantia de 365 dias, contados a partir de la Recepcién Provisoria de la obra, sin perjuicio de lo
establecido en el art.4° de este Pliego, y art. 87 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 17°: Anticipo financiero para la oferta basica oficial
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 18°: Domicilio del Proponente
El Oferente debera fijar domicilio especial en el area del Gran Mendoza: Departamentos de Capital,
Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz.
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Articulo 19°: Representante Técnico

A los efectos de la presente obra, la Contratista debera designar un profesional universitario:
Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones que cumpla con los requerimientos del Articulo 39° de
la Ley 4416.

La Contratista debera designar 1 (un) Encargado de Obra, profesional técnico con idoneidad en obras
de la misma naturaleza que se licita.

En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 20°: Comodidades para Inspeccion de Obra

La Contratista debera disponer una oficina de caracter transitorio (tipo industrializada) rodante o
estacionaria, durante el periodo que dure la obra, destinada en forma exclusiva a la Inspeccion de
Obra. Esta se emplazara en el predio de la obra y de acuerdo al lugar determinado por la Inspeccién.
Tendra como minimo dieciocho (18,00) metros cuadrados de superficie util y contendra un privado, un
local de depdsito, una kitchenette y un bafio incorporado a la misma. El lado minimo sera de 2,30 m
de longitud y una altura minima de piso a cielorraso de 2,20 m.

La casilla debera contar con: puerta de acceso de dimension normal con cerradura de seguridad y dos
llaves; ventanas amplias para iluminacion y ventilacion con rejas y tejidos mosquiteros; instalacion
eléctrica con tres tomacorrientes y sistema de iluminacion en techo; instalacion sanitaria en
kitchenette y bafo.

La kitchenette dispondra de pileta de acero inoxidable tipo Johnson E37 con su respectiva griferia;
mesada de 1,00 de longitud minima

El bafo incorporado a la misma sera de uso exclusivo de la Inspeccion. Contara con instalacién de:
ducha con conducto flexible, un inodoro y un lavatorio.

Debera poseer condiciones de aislamiento térmico adecuadas y reunir adecuadas condiciones de
higiene y seguridad.

Los gastos que originen el traslado y montaje la casilla, provision de elementos y mantenimiento de la
limpieza diaria seran por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, considerandose su costo dentro
del monto ofertado.

Junto a la casilla se acondicionara un espacio para estacionamiento de dos vehiculos con adecuada
proteccién solar.

Su habilitacion debera contar con la aprobacion de la Inspeccion dentro de los primeros diez (10) dias
de iniciada la obra. En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el
Articulo 90° del Pliego de Bases y condiciones Generales.

Articulo 21°: Elementos para la Inspeccion

La Contratista debera proveer para uso exclusivo de la Inspeccion, los siguientes elementos nuevos:
Muebles: un escritorio de madera o metalico de 0,70 x 1,20 m, con dos cajones (con cerradura con
llave), cuatro sillas y un armario metalico con estantes y dos puertas con cerradura.

Utiles de oficina: cuadernos, papel borrador, portaminas, biblioratos, resmas de papel A4 y oficio,
papeles carbodnicos plasticos, un escalimetro, una abrochadora, una perforadora, biromes, fibras de
colores, resaltadotes de texto, adhesivo en barra, pizarra de laminado plastico blanco de dimensiones
minimas de 1,20 m x 0,80 m, marcadores de colores para esa pizarra blanca, fotocopias de
planimetria del barrio para indicar avances de obra.

Indumentaria: para cada integrante de la Inspeccion se proveera de un casco dieléctrico con arnés
regulable color blanco, un par de calzado de seguridad por afno, mientras dure la obra y dos
pantalones tipo cargo por afio mientras dure la obra, debiendo ser estos elementos aprobados por el
Area de Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la Vivienda.

Elementos de control de los trabajos: cinta métrica de 5 metros; nivel de mano de 60cm; escuadra
metalica de obra, plomada, aerosoles de pintura y cintas plasticas de peligro.

Para los controles de calidad de hormigén la Contratista proveera 6 (seis) moldes metalicos de
probetas para hormigén, un cono de Abrams y un termdémetro de maxima y minimas y todos aquellos
elementos que sean necesarios para realizar los ensayos fisicos y quimicos de materiales,
estructuras, suelo, etc.

Para el curado de las probetas de hormigoén, la Contratista debera ejecutar una pileta de mamposteria
adecuadamente impermeabilizada de 1.50m x 1.50m x por 0.50m de profundidad, con una cobertura
adecuada rigida para proteger las muestras de las inclemencias climaticas.
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Equipamiento de oficina_y utensilios de cocina: La oficina debera contar con equipo de aire
acondicionado individual tipo split (frio - calor); dispenser de agua caliente y fria con dos bidones de
agua de 20 litros cada uno; cafetera eléctrica y extintor de 5 kg tipo triclase. Para 4 personas, como
minimo: tasas, platos, cubiertos y vasos

Documentacién: ademas de la documentaciéon técnica aprobada la Contratista debera aportar una
copia de la misma para uso de la Inspeccion.

A la Recepcion Provisoria de las obras, la Contratista retirara los elementos en el estado en que se
encuentren y quedaran de su propiedad.

El costo que demande la provision, mantenimiento y gastos de lo especificado en este articulo, se
considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonaran reconocimientos especiales ni
mayores precios por este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 22°: Movilidad para Ila Inspeccion
“NO CORRESPONDE”

22.1. Combustible para la Inspeccion de Obras.

La empresa contratista debera proveer y poner a disposicion de la Inspeccion de Obras del Instituto
Provincial de la Vivienda en forma mensual, registrandose mediante Nota de Pedido, la cantidad de 150
(ciento cincuenta) litros de nafta super (o su equivalente en octanaje, ya sea en nafta Premium, Gas Oil
o Diesel Hoy), desde la firma del Acta de Inicio, durante toda la ejecucion de la obra y hasta la firma del
Acta de Recepcidén Provisoria Parcial, excepto cuando queden trabajos pendientes de ejecucion y que
deban ser controlados y aprobados por la Inspeccion de Obra, en cuyo caso la obligacion de la empresa
se extendera hasta la finalizacién de dichos trabajos.

Estos 150 Its. de Nafta Super mensual, se entregaran en forma directa a la Inspeccién de Obra o a la
persona que la administracibn designe, mediante vales de combustible, para el normal
desenvolvimiento de sus tareas asignadas; debiendo habilitar para ello la Contratista, una autorizacion
de aprovisionamiento en una Estacion de Servicio a no mas de 2 (dos) kildmetros del edificio central del
Instituto Provincial de la Vivienda o del casco urbano de la localidad en la que se encuentre el Barrio a
construir.

El costo que demande la provision de todo lo especificado en este Articulo, se considerara incluido en el
Presupuesto Total de la obra, y no se abonaran reconocimientos especiales ni mayores precios por este
concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 23°: Elementos topogréficos de control

La Contratista debera poner a disposicion de la Inspeccion, a su solo requerimiento y para su uso, el
instrumental topografico tal como: estacion total, nivel optico automatico, miras, jalones, etc., que sea
necesario para verificar el replanteo de la obra, su medicioén y control.

Proveera ademas aerosoles de pintura, cintas plasticas de peligro y estacas de madera de acuerdo a
las necesidades de cada obra.

Este equipamiento éptico quedara bajo custodia de la Contratista. A la recepcién provisoria de la obra,
el resto del equipamiento, sera restituido en el estado de uso que se encuentre, salvo los materiales
fungibles.

En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 24°: Elementos para el Instituto Provincial de la Vivienda
“NO CORRESPONDE”

Articulo 25°: Detalles constructivos

Los detalles constructivos conforman la documentacion grafica que integra el Pliego Licitatorio y
complementan la informacion de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del Instituto
Provincial de la Vivienda, formando parte de ellas.
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En todos los casos las dimensiones, espesores, diametros, calibres, etc. se especificaran en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por ello lo expresado graficamente, sera
considerado como exigencia minima.

Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase estrictamente necesario, debera ser aprobado por
Resolucion del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda previo visto bueno de la
Inspeccién de Obra.

Articulo 26°: Marca y certificacion de productos

En los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, tanto de vivienda como asi también en los
de otros rubros se hace mencion a la marca comercial de un producto. En todos los caso la
Contratista debera ofertar un producto similar en calidad y precio equivalente, es decir que cumpla
estos parametros ofreciendo ademas las mismas condiciones y prestaciones de lo solicitado en
pliegos.

Cuando se hace referencia a la Norma IRAM, debera considerarse inequivocamente que tal elemento
o producto debera contar con Sello IRAM “Conforme a Norma o “Certificacion IRAM” de calidad.

Articulo 27°: Inicio de los trabajos en el terreno destinado a la obra
La Contratista no podra dar inicio a ningun tipo de trabajo en la obra hasta tanto se cumplan estos
requisitos en forma conjunta:

a) Se haya ejecutado el amojonamiento de la mensura correspondiente al predio licitado, dando
aviso de su ejecucion a la Gerencia de Seguimiento de Obras en un plazo minimo de 48 horas
previas a la firma del Acta de Inicio,

b) Se haya designado el Inspector de Obra (Director Técnico), y

c) Se firme el “Acta de Inicio de Obra”. Al momento de la firma del Acta de Inicio la Contratista
deberd presentar plano con curvas de niveles del terreno y relevamiento fotografico del mismo.
Las imagenes no podran tener una antigiedad mayor de 7 (siete) dias a la firma del Acta de
Inicio de los trabajos.

Cualquier trabajo realizado en el terreno por parte la Contratista sin cumplirse las condiciones antes
planteadas, no dara lugar a reclamo por adicionales de obra.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 28°: Letreros de obra

Estos responderan a la estructura, dimensiones, leyendas y colores indicados en el Anexo
correspondiente que forma parte del presente Pliego Licitatorio. La Contratista debera proveer 2 (dos)
letreros de obra. Los mismos tendran 4 metros de ancho y 2 metros de alto.

La Direccion Técnica indicara los lugares donde deberan ser emplazados y permaneceran instalados
los letreros hasta la fecha de Recepcion Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) dias de labrada
dicha Acta, la Contratista debera retirar los letreros que quedaran de su propiedad.

En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 29°: Visita de preadjudicatarios a la obra

Durante el transcurso de los trabajos la Inspeccién de Obra del IPV, el Trabajador Social del IPV o del
Municipio y el Representante Técnico de la Empresa, designados para este barrio, deberan coordinar
las acciones para que se realicen por lo menos 2 (dos) visitas al barrio en conjunto con los
preadjudicatarios del mismo.

Ademas el responsable designado por la Contratista debera participar de las reuniones, talleres o
encuentros que se realicen con los beneficiarios.

Articulo 30°: Higiene y Seguridad y Medicina Laboral

A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Sub-contratistas cumplan con lo estipulado en
la Legislacion Vigente y lo indicado en el Anexo correspondiente, deberan ademas cumplimentar:

a) Designacion de un Responsable en Higiene y Seguridad segun P.B.C.G.

b) Elaboracién de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.
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c) Contratacién de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

Articulo 31°: Documentacion final de obra

Documentacion para el inicio y ejecucion de obra.

La Contratista es responsable de la tramitaciéon y aprobacién, segun corresponda, de toda la
documentacién que sea necesaria para poder elaborar la oferta, para la firma del contrato como para
la ejecucion de la obra, debiendo tener en consideracion que toda la documentacion debe estar
vigente.

a) Certificados finales

La Contratista debera presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion
Provisoria de la Obra 3 (tres) juego en original y/o copia certificada de la totalidad de los Certificados
Finales de Obra de:

o Final de obra civil de vivienda y habitabilidad emitidos por la Municipalidad
¢ Final de obra de Instalacion sanitaria emitido por la Municipalidad
¢ Final de obra de Instalacion eléctrica emitido por la Municipalidad
¢ Final de obra de Instalacion de gas domiciliaria emitido por el ente prestatario del servicio.

Su incumplimiento dara lugar a no proceder a la recepcién provisoria de la obra.

b) Carpeta piloto

La Contratista debera confeccionar, por su cuenta y cargo para presentar al Instituto Provincial de la
Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion Provisoria de la Obra un juego de la totalidad de la
documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:

Arquitectura de viviendas.

Estructura de viviendas.

Instalaciones sanitarias.

Instalaciones eléctricas.

Instalacion de gas domiciliaria con visado del ente prestatario del servicio.

Formulario de gas P.1.G.y C.T.T.

c) Planos originales en papel y en soporte magnético

La Empresa Adjudicataria de la Licitacion debera tener en cuenta la obligatoriedad de confeccionar a su
cargo Planos “Conforme a Obra” en originales en papel y en soporte magnético (Disco Compacto) de
toda la Documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:
¢ Arquitectura. Viviendas
e Estructura. Viviendas
¢ |Instalaciones sanitarias. Viviendas
¢ |Instalaciones eléctricas. Viviendas
o |Instalacion de gas

d) Documentacion en carpetas individuales
La Contratista debera entregar al Instituto Provincial de la Vivienda un juego de carpetas individuales
aprobadas “Conforme a Obra” con un llavero conteniendo la llave de la/las entrada/s a cada vivienda.
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RESUMEN PRESUPUESTO OFICIAL

OBRA: BARRIO LA ESPERANZA - GRAL. SAN MARTIN

Monto Referencial : AGOSTO DE 2021 :
6P ~ ;I?{RESUPU_E;;ST"RESUMEN?DEV!VIEN_DAS‘ .

T

CONEXION A POZO

IR PRECIO TOTAL
RUBRO CANT UNITARIO PRECIO
VIVIENDA PROTOTIPO IPV SOLAR é
DORMITORIOS FRENTE NORTE Siﬂema 8 $5.174.171,30 $41.393.370,38
Industrializado (Conexion a Pozo) |
VIVIENDA PROTOTIPO IPV SOLAR 2
DORMITORIOS FRENTE SUR Sistema 1 $5.264.573,90 $57.910.312,93

Industrializado (Conexion a Poz

) |

VIVIENDA PROTOTIPO IPV SOL/

AR

DISCAPACITADO FRENTE NORTE $istema 1 $5.552.337,28

Industrializado (Conexion a Pozo)

$5.552.337,28

|
IOTOT AL (viviendas)

PREG

ERESL_‘JPUESTI RFSUMENDE OBRAS COMPLEMENTARIAS (en caso de corresponder) (2)
RUBRO CANT PRECIO PRECIO TOTAL
| UNITARIO
CONEXIONES DOMICILIARIAS|DE ﬁGUA 1 $742.765,49 $742.765,49
URBANIZACION ( vereda sobre Calie Publica y 1 $ 1.830.935,08 $ 1.830.935,08
Calle Suarez) ‘
i
PRECIO T ? T A L (Obras Complementarias) $2.573.700,57

i _Q

PRESUPUESTO RESUMEN TOTAL (1+2)

0,
RUBR PRECIO TOTAL NHE
aa INCID.
VIVIENDA | $104.856.020,60 97,60%
OBRAS COMPLEMETARIAS | $2.573.700,57 2,40%
I I
| 11
SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2)
P R O OBRA ) 429 00.00%
/ o\

CIENTO SIETE MILLO!@ES CpA IENTOS VEINTIUNO CON 17/100.-
[ ' l GERENCIA DE PROYECTOS

DPTO. COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. OCTUBREDE 2021

Il F__{*__J
| ’ M}v\o EDGARDO AZCARATE
i! Computos y Presupugstos
instituto provincial de 1a Vivienda




Instituto Prov
de la Vivi
OBRA: BARRIO LA ESPERANZA - GRAL. SAN MARTIN
[ FRENTENORTE |
VIVIENDA PROTOTIPO IPV SOLAR 2 DORMITORIOS SISTEMA INDUSTRIALIZADO
Superficie cubierta = 56,15 m2+ Sup. Iel?p al 50% = 5,50 m2 = Sup. Total = 61,65 m2
Presupuesto :Mes ﬁe erﬁncial AGOSTO 2021
NeITEM | cop | ITEMS DE OBRA up | cant PN PRECIO TOTAL | % INCIDENCIA
: UNITARIO
1 . TRABAJOS PRELIMINARES
1.3 1000 |Preparacion y replantéo m2 $ 33.785,70 0,65%
1.2 1410 |Desmonte / retiro de suelo|vegetal m3 $ 3.264,36 0,06%
1.3 1413 |Preparacion de la subfrasante / relleno y compactacion m3 $ 11.596,93 0,22%
2 EXCAVACIONES
21 | 1010 [Excavacion de platea | m3 | | [s 46.365,48 | 0,90%
3 HORMIGONES
3.1 1126 [Nylon de 200 microne m3 $ 10.300,72 0,20%
3.2 1021 |Hormigon de limpieza m3 $ 57.529,36 1,11%
3.3 1060 |Platea de fundacion|- incluye veredin perimetral m3 $ 505.156,06 9,76%
4 PANELES DE MURO
41 S/IC Paneles exteriores m2 $ 1.664.968,57 32,18%
43 1948 |Tabique interior m2 $ 164.504,31 3,18%
5 CUBIERTA DE TECHO
5,1 S/C  |Cubierta de techo inclinadal/ incluye cielorraso m2 $ 424.359,92 8,20%
52 S/IC Estructura de techo|plano /iincluye cielorraso m2 $ 123.843,81 2,39%
6 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
6,1 1437 |Vereda de acceso | m2 $ 9.232,63 0,18%
6,2 1285 |Piso ceramico en bafio m2 $ 9.838,84 0,19%
6,3 1285 |Piso ceramico en el|rgsto de la vivienda m2 $ 132.964,88 2,57%
6,4 1295 |Revestimiento ceramico bafio, cocina y lavad 0,20 x 0,20 m2 $ 54.538,00 1,05%
6,5 1300 [Zodcalo ceramico mil $ 35.157,95 0,68%
7 CARPINTERIA
7.1 1237 |P10,90x2,10 hoja de chapa / marco de chapa un $ 67.990,41 1,31%
7.2 1239 |P2 0,80x2,10 hoja de chapa / marco de chapa un $ 50.108,18 0,97%
7,3 2005 |P3 0,80x2,10 placas interiores / marco de chapa un $ 61.779,66 1,19%
7.4 S/IC  [V3 1,40 x 1,10 aluminio DVH dormitorios un $ 92.575,64 1,79%
7.5 S/IC  |V1 1,20 x 1,10 alumirjio DVH - cocina un $ 39.675,27 0,77%
7.6 S/IC V2 bario 0,50x0,80 defaluminio DVH un $ 18.034,22 0,35%
7.7 S/IC V4 1,20 x 2,10 alumirfio DVH - acceso un $ 85.254,32 1,65%
8 INSTALACION SANITARIA
8,1 S/IC  |Base de cloacas | gl $ 46.831,48 0,91%
8,2 S/IC Agua caliente y fria gl $ 43.596,03 0,84%
8,3 S/IC Colector de tanque de reserva gl $ 12.069,83 0,23%
8,4 S/IC  |Tanque de reserva polietileno tricapa enterrado, incluye bomba presurizadora gl $ 39.400,78 0,76%
8,5 S/IC Artefactos, griferia y colocacion gl $ 226.425,79 4,38%
8,6 S/C  |Camara de inspeccion gl $ 13.712,78 0,27%
8,7 S/C  |Ventilacion gl $ 14.627,62 0,28%
8,8 S/IC Pozo absorvente incluye ventilacion gl $ 123.621,09 2,39%
8,9 s/IC Camara séptica gl $ 104.007,45 2,01%
8,10 S/IC Desagtie pluvial . gl $ 17.540,39 0,34%
8,11 S/C  |Termotanque solar ingluye soporte gl $ 225.888,04 4,37%
9 INSTALACION ELECTRICA
9,1 S/C |Caferiay cajas gl $ 31.796,43 0,61%
9,3 S/C  [Cableado llaves y tomas gl $ 52.537,49 1,02%
9,5 S/IC Tablero e interruptore: gl $ 28.263,69 0,55%
9,6 S/IC Pilastra de medicion y|puesta a tierra gl $ 73.320,00 1,42%
10 ‘ | INSTALACION DE GAS
10,1 S/IC Cafieriay llaves de pgso irf.kema gl $ 42.047,63 0,81%
10,2 S/IC Carieria exterior, gabi »—#-—h regulador gl $ 46.136,24 0,89%
10,3 S/IC  [Rejillas de aporte de dire | gl $ 4.209,70 0,08%
10,4 S/C  |Ventilaciones cocina y calefon gl $ 10.939,57 0,21%
11 ‘ PINTURA
111 1306 |Esmalte sintético en carpinteria m2 $ 16.132,54 0,31%
11,2 1309 (Pintura latex interior m2 $ 148.683,98 2,87%
11,3 1312 |Pintura latex en cielorfaso m2 $ 8.824,48 0,17%
11,4 1229 |Revestimiento acrilico exterior con color m2 $ 119.305,12 2,31%
12 1 VARIOS \
Limpieza de obra-—{"1| 21.427,96 0,41%
PRECIO TOTAL \ 5.174.171,30 100,00%
“ GERENCIA DE PROYECTOS
COMPUTOS Y PRESUPUESTOS, OCTUBRE 2021
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Instituto Proyvinaial
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OBRA: BARRIO LA ESPERANZA - GRAL. SAN MARTIN
‘ | FRENTE SUR |
VIVIENDA PROTOTIPO IPV SOLAR 2 DORMITORIOS SISTEMA INDUSTRIALIZADO
Superficie cubierta = 57,20 m2+ Su|t. Ier‘? al 50% = 5,20 m2 = Sup. Total = 62,40 m2
Presupuesto :Mes Fﬂe er‘ ncial AGOSTO 2021
NeTEM | cop. || imems o oBRA up | cant FREG PRECIO TOTAL | % INCIDENGIA
| UNITARIO
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 1000 |Preparacion y replantgo || m2 $ 40.760,81 0,77%
2 1410 |Desmonte / retiro de suelo|vegetal m3 $ 3.264,36 0,06%
1.3 1413 |Preparacion de la subfrasante / relleno y compactacion m3 $ 11.596,93 0,22%
2 | EXCAVACIONES
2.1 [ 1010 lExcavacion de platea ] m3 ] | $ 44.876,09 ] 0,85%
3 HORMIGONES
3.1 1126 |Nylon de 200 microne: m3 $ 9.067,54 0,17%
32 1021 |Hormigon de limpieza m3 $ 55.681,35 1,06%
33 1060 |Platea de fundacion|- incluye veredin perimetral m3 $ 488.928,98 9,29%
4 ’AN@LES EXTERIORES - INTERIORES
4.1 S/IC Paneles exteriores | m2 $ 1.724.553,34 32,76%
4.2 1948 |Tabique interior m2 $ 164.504,31 3,12%
5 CUBIERTA DE TECHO
51 S/IC Cubierta de techo inclinada / incluye cielorraso m2 $ 424.359,92 8,06%
52 S/IC Estructura de techo|plano /|incluye cielorraso m2 $ 107.389,04 2,04%
6 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
6,1 1437 |Vereda de acceso m2 $ 9.232,63 0,18%
6,2 1285 |Piso ceramico en bafip m2 $ 10.344,84 0,20%
6,3 1285 |Piso ceramico en el rgsto de la vivienda m2 $ 132.683,77 2,52%
6,4 1295 |Revestimiento ceramico bafio, cocina y lavad 0,20 x 0,20 m2 $ 57.211,43 1,09%
6,5 1300 [Zdcalo ceramico mi $ 35.433,70 0,67%
7 CARPINTERIA
7.4 1237 |P1 - hoja de chapa - margo de chapa - acceso un $ 67.990,41 1,29%
7.2 2005 |P30,80x2,10 placas interiores / marco de chapa un $ 61.779,66 1,17%
7.3 S/IC  |PV1 1,40x2,10 aluminjo DVH un $ 265.102,97 5,04%
7.4 SIC V1 1,25 x 1,10 aluminio DVH un $ 43.282,12 0,82%
78 S/IC V2 0,50x1,10 de aluminio DVH un $ 12.022,81 0,23%
8 INSTALACION SANITARIA
8,1 S/IC Base de cloacas | gl $ 46.831,48 0,89%
8,2 S/IC Agua caliente y fria gl $ 43.596,03 0,83%
8,3 S/IC  |Colector de tanque de reserva gl $ 12.069,83 0,23%
8,4 S/IC  |Tanque de reserva pdlietileno tricapa enterrado, incluye bomba presurizadora gl $ 39.400,78 0,75%
8,5 S/IC  |Artefactos, griferia y golocacion gl $ 226.425,79 4,30%
8,6 SIC Camara de inspeccion gl $ 13.712,78 0,26%
8,7 S/IC Ventilacion | gl $ 14.627,62 0,28%
8,8 S/C  |Pozo absorvente incluye ventilacion gl $ 123.621,09 2,35%
8,9 S/C  |Camara séptica gl $ 104.007,45 1,98%
8,10 S/IC Desagtie pluvial gl $ 17.540,39 0,33%
8,11 S/C  |Termotanque solar in¢luyeisoporte gl $ 225.888,04 4,29%
9 INSTALACION ELECTRICA
9.1 S/IC Canieria y cajas gl $ 31.796,43 0,60%
9,2 S/IC Cableado llaves y tomas gl $ 52.537,49 1,00%
93 S/IC  |Tablero e interruptores | gl $ 28.263,69 0,54%
9.4 S/C  |Pilastra de medicion y puesta a tierra gl $ 73.320,00 1,39%
10 INSTALACION DE GAS
10,1 S/C  |Caneria y llaves de|paso interna gl $ 42.047,63 0,80%
10,2 . S/IC |Caneria exterior, gabinete|y regulador gl $ 46.136,24 0,88%
10,3 S/IC  |Rejillas de aporte de aire gl $ 4.209,70 0,08%
10,4 S/C  |Ventilaciones cocina y calefén gl $ 10.939,57 0,21%
1 PINTURA
111 1306 |Esmalte sintético en darpinteria m2 $ 16.132,54 0,31%
11,2 1309 [Pintura latex interior m2 $ 149.557,77 2,84%
1,3 1312 |Pintura latex en cielorfaso| m2 $ 10.141,57 0,19%
114 1229 |[Revestimiento acrilicg exterior con color m2 $ 135.851,24 2,58%
12 VARIOS
Limpieza de obra 25.851,79 0,49%
PRECIO TOTAL VIVIENDA $ 5.264.573,90 100,00%
GERENCIA DE PROYECTOS
COMPUTOS Y PRESUPUESTOS, OCTUBRE 2021
s%\_\ )
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OBRA: BARRIO LA ESPERANZA - GRAL. SAN MARTIN ( DISCAPACITADO )
- -
i } | FRENTE NORTE |
VIVIENDA PROTOTIPO IPV SOLAR 2 DOAZMITORIOS SISTEMA INDUSTRIALIZADO
Superficie cubierta = 56,15 m2+ Sup. Alero al 50% = 5,60 m2 = Sup. Total = 61,656 m2
Presupuesto :Mes Referencial AGOSTO 2021
N°ITEM | COD. ‘ ITEMS DE OBRA ub U’:\IFIQ'II'EISFI{?O PRECIO TOTAL % INCIDENCIA
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.3 1000 |Preparacion y replantep m2 $ 37.164,27 0,67%
1.2 1410 [Desmonte / retiro de suelo vegetal m3 $ 3.590,80 0,06%
1.3 1413 |Preparacion de la subrrasante|/ relleno y compactacion m3 $ 12.756,62 0,23%
2 EXCAVACIONES $ -
21 | 1010 [Excavacion de platea | m3 | |'s 51.002,03 | 0,92%
3 HORMIGONES $ -
3.1 1126 [Nylon de 200 micrones m3 $ 11.330,79 0,20%
3.2 1021 [Hormigon de limpieza m3 $ 63.282,30 1,14%
33 1060 |Platea de fundacién - incluye veredin perimetral m3 $ 555.671,66 10,01%
4 PANELES DE MURO $ -
41 S/C |Paneles exteriores m2 $ 1.831.465,43 32,99%
4,3 1948 |Tabique interior [ m2 $ 180.954,74 3,26%
5 UBIERTA DE TECHO $ 2
51 S/C  |Cubierta de techo inclinada / incluye cielorraso m2 $ 466.795,91 8,41%
52 SIC Estructura de techo plane / ingluye cielorraso m2 $ 136.228,19 2,45%
6 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS $ -
6,1 1437 |Vereda de acceso m2 $ 10.155,89 0,18%
6,2 1285 |Piso ceramico en bafig m2 $ 10.822,72 0,19%
6,3 1285 |Piso ceramico en el resto de la vivienda m2 $ 146.261,37 2,63%
6,4 1295 |Revestimiento ceramico pafa| cocina y lavad 0,20 x 0,20 m2 $ 59.991,79 1,08%
6,5 1300 |Zocalo ceramico mi $ 38.673,75 0,70%
7 | CARPINTERIA
73 1237 |P10,90x2,10 hoja de chapa //marco de chapa un $ 74.789,45 1,35%
7.2 1239 |P20,80x2,10 hoja de chapa /| marco de chapa un $ 55.119,00 0,99%
7.3 2005 |P30,80x2,10 placas intefiores / marco de chapa un $ 67.957,62 1,22%
7.4 S/IC  |V3 1,40 x 1,10 aluminio DVH dormitorios un $ 92.575,64 1,67%
7.5 S/C  |V1 1,20 x 1,10 aluminio DVH |- cocina un $ 39.675,27 0,71%
76 S/C  |V2 bario 0,50x0,80 de [aluminjp DVH un $ 18.034,22 0,32%
7.7 S/C  |V4 1,20 x 2,10 aluminio DVH |- acceso un $ 85.254,32 1,54%
8 INSTALACION SANITARIA
8.1 S/C |Base de cloacas gl $ 46.831,48 0,84%
8,2 S/IC Agua caliente y fria gl $ 43.596,03 0,79%
8,3 SIC Colector de tanque de|resserva gl $ 12.069,83 0,22%
8.4 S/C  |Tanque de reserva polietilend|tricapa enterrado, incluye bomba presurizadora gl $ 39.400,78 0,71%
8,5 S/C  |Artefactos, griferia y coldcacion gl $ 226.425,79 4,08%
8,6 S/C  |Camara de inspeccion | gl $ 13.712,78 0,25%
87 S/IC  |Ventilacién [ gl $ 14.627,62 0,26%
8,8 S/IC Pozo absorvente incluye| ventilacion gl $ 123.621,09 2,23%
8,9 S/IC Camara séptica gl $ 104.007,45 1,87%
8,10 8/C  |Desage pluvial gl $ 17.540,39 0,32%
8,11 SIC Termotanque solar ingluye sgporte gl $ 225.888,04 4,07%
9 INSTALACION ELECTRICA
9.1 S§/C |Cafieriay cajas gl $ 31.796,43 0,57%
93 S/IC Cableado llaves y tomas| gl $ 52.537,49 0,95%
95 S/IC Tablero e interruptore: gl $ 28.263,69 0,51%
9.6 S/C  |Pilastra de medicion y puesta|a tierra gl $ 73.320,00 1,32%
10 NSTALACION DE GAS
10,1 S/C  |Caderiay llaves de pasq intemna gl $ 42.047,63 0,76%
10,2 S/C  |Canieria exterior, gabinete y regulador gl $ 46.136,24 0,83%
10,3 SIC Rejillas de aporte de airg gl $ 4.209,70 0,08%
104 S/C  |Ventilaciones cocina y calefd gl $ 10.939,57 0,20%
1 PINTURA
111 1306 |Esmalte sintético en carpintefia m2 $ 17.745,79 0,32%
112 1309 |Pintura latex interior m2 $ 163.552,38 2,95%
11,3 1312 |Pintura latex en cielorrago m2 $ 9.706,93 0,17%
11,4 1229 |Revestimiento acrilica exterior con color m2 $ 131.235,63 2,36%
12 VARIOS $ &
‘ $ 23.570,75 0,42%
/IEN 5.552.337,28 100,00%
GERENCIA DE PROYECTOS
COMPUTOS Y PRESUPUESTOS, OCTUBRE 2021
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OBRA : RED DE AGUA - B° LA ESPERANZA - GRAL SAN MARTIN

Instituto Provinacial |
de la Vivienda |

PRESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial AGOSTO DE 2021
N° Codigo ; ETBEMS UN Cant. Precio TOTAL %

Unitario

1.1 SIC  |Conexiones domicnariasi de agua polietileno K10 13 mm (incluye kit de medicion) un. $ 742.765,49 100,00%

:CI0O TOTAL RED DE AGUA $ 742.765,49 100,00%

GERENCIA DE PROYECTOS.-
DEPARTAMENTO DE COMPYTOS Y PRESUPUESTOS. OCTUBRE DE 2021

; M.M.O. EDGARDO AZCARATE
‘ Co putos Y Presupuegtos
iuto Provincial de la Vivienda
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'DB#A : URBANIZACION - B° LA ESPERANZA - GRAL SAN MARTIN

RESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial AGOSTO DE 2021

Hsea

N° Cédigo il TEMS UN Cant. Precio TOTAL %
Unitario

1

1.1 1437 |Veredas de hormigén a= 1,50 mts ((sobre Calle Publica y Calle Suarez ) m2 $ 1.735.684,63 100,00%

12 1438 |Esquinas incluye rampas peatonall un. $ 95.250,44 100,00%

PRECIO TOTAL URBANIZACION 1.830.935,08 100,00%

GERENCIA DE PROYECTOS.-
DEPARTAMENTO DE COMPUT0S Y PRESUPUESTOS. OCTUBRE DE 2021
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