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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1°: Objeto y términos especificos

El Objeto de estas Clausulas Particulares de caracter legal es complementar, adaptar y/o modificar lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Este Pliego de Condiciones Patrticulares prevalece sobre el Pliego de Bases y Condiciones Generales.
La Obra consistird en la construccion de 60 viviendas y la urbanizacién de 60 lotes del Barrio
Piedra Blanca (sector norte) del Departamento Godoy Cruz, distrito Villa Marini, segun tipologias
provistas por la Administracion, en el Marco del Plan Provincial Mendoza Construye, Linea de Accién
1: Vivienda Social.

1.1. De las Obras:

Las obras consisten en la ejecucion de:

a) Viviendas

Las unidades seran de una planta y construccion TRADICIONAL con todos los servicios funcionando
(“lave en mano”).

Las tipologias de Vivienda a utilizar, seran segun el detalle siguiente:

PROTOTIPO CANTIDAD
Prototipo CEPA 2D (conex. a cloaca) 57
Prototipo CEPA Adaptada 2D (conex. a cloaca) 3

b) Urbanizacién e Infraestructura

El oferente deberéa presupuestar las obras indicadas en el presupuesto oficial que forma parte
del presente pliego licitatorio.

IMPORTANTE:

El barrio forma parte de un proyecto completo de 147 viviendas. En otros llamados se
licitaran las otras etapas (sur y este) y la ejecucion sera en forma simultanea, por este
motivo la empresa adjudicataria deber& trabajar en comunicacion constante con las
empresas Contratistas de las otras etapas.

El proyecto ejecutivo de la red de agua y cloacas estara a cargo de la Empresa que
resulte adjudicataria del Barrio Piedra Blanca (Sector Este) "Arausal" pero la ejecucién
de lared de aguay cloacas correspondiente a la presente licitacién debera ser ejecutada
por la Empresa Adjudicataria de este sector.

La tramitacion y aprobacion del loteo de la presente licitacion estarda a cargo de la
Empresa que resulte adjudicataria de la Licitacion del Sector Este.

La Red de Gas y Eléctrica debera tramitarla y ejecutarla la Empresa que resulte
adjudicataria de la presente licitacion.

Articulo 2°: Ubicacién de las obras y Terreno
Las obras se ejecutaran en el terreno ubicado en esquina de Av. Marciano Cantero y calle Lorenzo
Soler. Departamento Godoy Cruz. Distrito Villa Marini.

Las viviendas se ubicaran en:
Manzana A: lotes 1 a 12.
Manzana B: lotes 1 a 24
Manzana C: lotes 1 a 24.

La disposicion final de las viviendas (incluidas las viviendas adaptadas) debera ser aprobada por la
Inspeccién de obra, antes de la firma del Acta de Inicio.
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Articulo 3°: Plazo de ejecucion de obra
El plazo de ejecucion se considerara a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y sera de 14 meses
(420) dias corridos.

Articulo 4°: Plazo de garantia de obra

El plazo de garantia queda establecido en UN ANO, a partir de la fecha de terminacion de los trabajos
y una vez constituida el acta de Recepcidn Provisoria.

La Contratista debera, durante este periodo, reparar todos los defectos, degradaciones, desperfectos y
efectuara las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, etc.,
salvo los que se produjesen por el uso indebido de ellos. Al vencimiento del Plazo de Garantia, y siempre
y cuando la Empresa haya cumplimentado toda la documentacion, recepciones, conformidades de obra
y certificados de recepcién definitiva de los Entes prestatarios del servicio, se efectuara la Recepcion
Definitiva de la obra.

El plazo de un afio se extendera en forma automatica en el caso previsto en el Articulo 87° del Pliego
de Bases y Condiciones Generales, quedando afectadas las garantias por cumplimiento de contrato y
fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista.

Articulo 5°: Sistema de Contratacion y forma de presupuestar la oferta

Los Proponentes deberan cotizar los trabajos por el sistema de contratacion denominado “Ajuste
Alzado”, estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se licita.

Los porcentajes para los distintos items que surgen del Presupuesto Oficial son los que serviran de
base para la Certificacion de los trabajos.

La discriminacion de items, codigos y normativa de confeccion del Presupuesto a presentar en Sobre
N° 2 responderd a lo dispuesto en la Resolucion 503/02 del IPV y Anexos correspondientes

Articulo 6°: Presupuesto Oficial
Los proponentes deberan cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos.

El presupuesto oficial es de $$4.738.886.503,34 (pesos cuatro mil setecientos
treinta y ocho millones ochocientos ochenta y seis mil quinientos tres con
34/100).

Montos base considerados al mes de: Diciembre 2024 (Mes referencial).

El oferente debera respetar en su oferta las incidencias establecidas en el presupuesto oficial.

Se cotizaran las obras complementarias detalladas en el presupuesto oficial y segun especificaciones
de pliegos respectivos.

La oferta debera formularse en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura de sobres segun
Articulo N° 26 Decreto 313/81 Reglamentario de la Ley N° 4416.

Articulo 7°: Precio del Pliego
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 8°: Lugar de venta de Pliegos
Los Pliegos podran ser consultados y/o adquiridos en la pagina Web de la institucion.

Articulo 9°: Lugar de apertura de los sobres
Sera en el Area Compras y Licitaciones del Instituto Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92,
de la Ciudad de Mendoza.
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Articulo 10°: Aclaraciones de oficio y evacuacion de consultas

Cualquier consulta, error 6 duda que advirtiese el Proponente en los Pliegos deberd comunicarlo por
mail a proyectos@ipvmendoza.gov.ar con una anticipacion de 5 (cinco) dias habiles anteriores a la
fecha fijada para la apertura de los sobres de la Licitacion. Debera indicar Niumero de expediente,
nombre de la licitacién, cantidad de viviendas y departamento.

Las aclaraciones y comunicados seran notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en la pagina
web de la institucion.

Articulo 11°: Garantia de la oferta

Sera del 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial y se formalizara mediante dinero en efectivo,
titulos o valores (segun su valor nominal), fianza bancaria, seguro de Caucién, prenda, etc., u otra
alternativa que esté establecida en Decreto 313/81 reglamentario de la Ley N° 4416, Articulo 9, de la
Ley de Obras Publicas.

Articulo 12°: Mantenimiento de la oferta
Los Proponentes estaran obligados a mantener la oferta 120 (ciento veinte) dias corridos. En su
defecto perderan el depdsito de garantia.

Articulo 13°: Alternativa obligatoria y oferta variante

13.1 Alternativa obligatoria

La Administracion no prevé anticipo financiero para la oferta bésica oficial. No obstante, los Oferentes
deberan presentar una alternativa obligatoria de la oferta basica oficial, que necesariamente implique
una reduccion del precio respecto de la oferta basica. A fin de obtener un anticipo financiero de hasta
el 15%. En caso de aceptarse la oferta alternativa obligatoria, dentro de los quince dias de aprobado el
Contrato, la Administracion certificara el anticipo financiero.

El anticipo financiero debera ser inexcusablemente garantizado por la Contratista previo a su
otorgamiento a satisfaccion de la Administracién, mediante alguna de las formas previstas para la
garantia de oferta.

El pago del mismo se liquidara conforme la metodologia aprobada en la Resolucién N° 1123/24

Previo al pago del reajuste del anticipo financiero, la empresa debera presentar garantia mediante péliza
de caucion.

13.2 Oferta variante (no obligatoria)

Se podra ofertar las viviendas de la oferta basica oficial, con un cambio por viviendas industrializadas,
con ladrillos huecos, paneles de hormigdn, etc. Esta oferta deberd cumplir con los Estandares minimos
de calidad para la Vivienda de interés social, la que debera contar con el Certificado de Aptitud Técnica
(CAT) otorgado por la Subsecretaria de Vivienda de la Nacién, con el Certificado de Aptitud
Sismorresistente (CAS) otorgado por el Instituto Nacional de Prevencion Sismica, y con la aprobacion
por parte del Municipio en donde seran emplazadas.

En esta oferta se podra solicitar un anticipo financiero de hasta el 15%.

Se debera presentar la documentacién técnica de la vivienda adecuada a la modulacion adoptada, de
manera de que la superficie propuesta sea igual que la del prototipo de vivienda de construccion
tradicional que forma parte del pliego licitatorio.

El sistema constructivo propuesto debera contar con la suficiente capacidad técnica y de produccién
para hacer frente al nimero de viviendas licitado, a cuyo efecto el IPV se reserva el derecho de
inspeccionar tal situacion en plantas de produccién antes de la preadjudicacion del proyecto y también
durante la etapa de ejecucion de las obras.

Se debera presentar documentacién complementaria que incluya memoria descriptiva, especificaciones
técnicas del proyecto teniendo en cuenta los materiales, elementos o el sistema a utilizar, planos de
arquitectura (planta, vista y corte), estructura, instalaciones e incendio a nivel anteproyecto, cémputo
métrico y presupuesto itemizado, plan de trabajo y curva de inversion.

Dichas propuestas alternativas deberan ser presentadas de acuerdo al Articulo N°15 del pliego de bases
y condiciones generales.

En esta Oferta Variante se podra considerar un anticipo financiero de hasta el 15% de la oferta y con
un plazo de obra menor o igual que el plazo de obra original.
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Quedara a criterio de la Administracién la aceptacion de las ofertas variantes presentadas con anticipo
financiero.

El presupuesto itemizado de esta oferta podrd tener distintos porcentajes de incidencia,
dependiendo del sistema que se proponga por el oferente. En esta oferta, los porcentajes de
incidencia propuestos estaran sujetos a andlisis de la Comisién Evaluadora o a quien ella
designe, quedando sujeto a su consideracion.

Articulo 14°: Garantia del Contrato

Las Pdlizas de Caucién que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las Garantias
requeridas en la presente Licitacion, deberan ser emitidas por entidades y/o compafiias aseguradoras
gue se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion para expedir Pdlizas
en el Ramo “Caucién” que puedan operar con cobertura para Obra Publica.

Los fondos de garantia se componen de:

a) Garantia de Contrato: sera del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato que
deberé constituir la Contratista a la firma del contrato, mediante Pdéliza de Seguro de Caucion.

b) Fondo de reparo: deduccion del 10% (diez por ciento) de cada Certificado de Obra,
sustituible por Pdliza de Seguro de Caucion.

) Anticipos: segun corresponda.
d) Garantia por cumplimiento de plazo: “NO CORRESPONDE”

El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentacion de nuevas pdélizas
en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras que se encuentren inhibidas
0 que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de capacidad de pago o vulnerabilidad
econdmica.

Articulo 15°: Sellado del contrato
La Contratista debera abonar el Sellado del Contrato y se hard cargo ademas de todos los impuestos
gue gravan las actividades de la Empresa en relacion con el citado Contrato.

Articulo 16°: Devolucion de las garantias

Los valores se devolveran al Contratista en los términos siguientes:

La Garantia de Contrato dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Provisoria total de la obra.

El Fondo de Reparo dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcidn Definitiva, una vez vencido el plazo
de garantia de 365 dias, contados a partir de la Recepcion Provisoria total de la obra, sin perjuicio de
lo establecido en el art.4° de este Pliego, y art. 87 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 17°: Anticipo financiero para la oferta basica oficial
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 18°: Domicilio del Proponente
El Oferente debera fijar domicilio especial en el area del Gran Mendoza: Departamentos de Capital,
Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz.

Articulo 19°: Representante Técnico

A los efectos de la presente obra, la Contratista debera designar un profesional universitario:
Arquitecto, Ingeniero Civil o0 en Construcciones que cumpla con los requerimientos del Articulo 39° de
la Ley 4416.

La Contratista debera designar 1 (un) Encargado de Obra, profesional técnico con idoneidad en obras
de la misma naturaleza que se licita.
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En caso de incumplimiento seran de aplicacidn las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 20°: Comodidades para Inspeccién de Obra

La Contratista debera disponer una oficina de caracter transitorio (tipo industrializada) rodante o
estacionaria, durante el periodo que dure la obra, destinada en forma exclusiva a la Inspeccién de Obra.
Esta se emplazara en el predio de la obra y de acuerdo al lugar determinado por la Inspeccién. Tendra
como minimo dieciocho (18,00) metros cuadrados de superficie Gtil y contendra un privado, un local de
depdésito, una kitchenette y un bafio incorporado a la misma. El lado minimo seré de 2,30 m de longitud
y una altura minima de piso a cielorraso de 2,20 m.

La casilla debera contar con: puerta de acceso de dimension normal con cerradura de seguridad y dos
llaves; ventanas amplias para iluminacion y ventilacion con rejas y tejidos mosquiteros; instalacion
eléctrica con tres tomacorrientes y sistema de iluminacion en techo; instalacion sanitaria en kitchenette
y bafio.

La kitchenette dispondra de pileta de acero inoxidable tipo Johnson E37 con su respectiva griferia;
mesada de 1,00 de longitud minima

El bafio incorporado a la misma sera de uso _exclusivo de la Inspeccién. Contara con instalacion de:
ducha con conducto flexible, un inodoro y un lavatorio.

Debera poseer condiciones de aislamiento térmico adecuadas y reunir adecuadas condiciones de
higiene y seguridad.

Los gastos que originen el traslado y montaje la casilla, provision de elementos y mantenimiento de la
limpieza diaria serén por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, considerandose su costo dentro del
monto ofertado.

Junto a la casilla se acondicionara un espacio para estacionamiento de dos vehiculos con adecuada
proteccion solar.

Ademas debera contar con un servicio de internet inalambrico para la inspeccion desde el Acta de Inicio
hasta la Recepcién Provisoria Parcial, cuyo costo estara a cargo de la Contratista.

Su habilitacion debera contar con la aprobacion de la Inspeccién dentro de los primeros diez (10) dias
de iniciada la obra. En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el
Articulo 90° del Pliego de Bases y condiciones Generales.

Articulo 21°: Elementos para la Inspeccion

La Contratista debera proveer para uso exclusivo de la Inspeccion, los siguientes elementos nuevos:
Muebles: un escritorio de madera o metélico de 0,70 x 1,20 m, con dos cajones (con cerradura con
llave), cuatro sillas y un armario metdlico con estantes y dos puertas con cerradura.

Utiles de oficina: cuadernos, papel borrador, portaminas, biblioratos, resmas de papel A4 y oficio,
papeles carbdnicos plasticos, un escalimetro, una abrochadora, una perforadora, biromes, fibras de
colores, resaltadotes de texto, adhesivo en barra, pizarra de laminado plastico blanco de dimensiones
minimas de 1,20 m x 0,80 m, marcadores de colores para esa pizarra blanca, fotocopias de planimetria
del barrio para indicar avances de obra.

Indumentaria: para cada integrante de la Inspeccién se proveera de un casco dieléctrico con arnés
regulable color blanco, un par de calzado de seguridad por afio, mientras dure la obra y dos pantalones
tipo cargo por afio mientras dure la obra, debiendo ser estos elementos aprobados por el Area de
Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la Vivienda.

Elementos de control de los trabajos: cinta métrica de 5 metros; nivel de mano de 60cm; escuadra
metalica de obra, plomada, aerosoles de pintura y cintas plasticas de peligro.

Para los controles de calidad de hormigdn la Contratista proveera 6 (seis) moldes metalicos de probetas
para hormigon, un cono de Abrams y un termémetro de maxima y minimas y todos aquellos elementos
gue sean necesarios para realizar los ensayos fisicos y quimicos de materiales, estructuras, suelo, etc.
Para el curado de las probetas de hormigon, la Contratista deber& ejecutar una pileta de mamposteria
adecuadamente impermeabilizada de 1.50m x 1.50m x por 0.50m de profundidad, con una cobertura
adecuada rigida para proteger las muestras de las inclemencias climaticas.

Equipamiento de oficina_y utensilios de cocina: La oficina deberd contar con equipo de aire
acondicionado individual tipo split (frio - calor); dispenser de agua caliente y fria con dos bidones de
agua de 20 litros cada uno; cafetera eléctrica y extintor de 5 kg tipo triclase. Para 4 personas, como
minimo: tasas, platos, cubiertos y vasos
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Documentacidon: ademas de la documentacion técnica aprobada la Contratista debera aportar una copia
de la misma para uso de la Inspeccion.

A la Recepcion Provisoria de las obras, la Contratista retirara los elementos en el estado en que se
encuentren y quedaran de su propiedad.

El costo que demande la provision, mantenimiento y gastos de lo especificado en este articulo, se
considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonaran reconocimientos especiales ni
mayores precios por este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 22°: Movilidad para la Inspeccion

Para los barrios de 20 unidades habitacionales o méas (vivienda, duplex, departamento, etc.), la
Contratista debera proveer y poner a disposicién de la Inspecciéon de Obras del Instituto Provincial de
la Vivienda un vehiculo con las caracteristicas descriptas abajo, desde firma del Acta de Inicio de Obra
y hasta la firma del Acta de Recepcion Provisoria Parcial, excepto cuando queden trabajos pendientes
de ejecucion y que deban ser controlados y aprobados por la Inspeccién de Obra, en cuyo caso la
obligaciéon de la empresa se extendera hasta la finalizacion de dichos trabajos.

1 (Un) Automovil Sedan 4 puertas tipo Chevrolet Prisma, Renault Logan, Fiat Cronos, Toyota
Etios o similar en calidad y precio, con motor naftero de 1400 cm?3 o superior (Inyeccion electronica
multipunto), afio 2021 o modelo superior al afio 2021, con un kilometraje maximo de 60.000 km. Unidad
provista de: radio am-fm, reproductor de audio, aire acondicionado, matafuego, crique, llave de ruedas,
rueda de auxilio, balizas, cuarta de remolque y botiquin de primeros auxilios, en perfecto estado de
conservacion y funcionamiento). La unidad debera contar con un rastreador satelital.

Durante todo el transcurso de la obra estaran a cargo de la Contratista todos los gastos de servicios de
mantenimiento y en aquellos periodos en que se repare 0 mantenga la movilidad, la Contratista debera
proveer otra/s movilidad/es de mejores o similares caracteristicas. De igual modo estara a su cargo el
pago del impuesto de patentes al automotor, impuestos de emergencia (si los hubiere), seguros de
cobertura total del vehiculo, de responsabilidad civil y de terceros transportados y no transportados, los
que tendran una fecha de vencimiento posterior a la de la finalizacion de la obra total (recepcion
provisoria parcial), entregando a la Inspeccion las pélizas respectivas en forma conjunta con la entrega
del vehiculo. A la documentaciéon enunciada precedentemente debera agregar la correspondiente
autorizacion de manejo para el Inspector de la obra.

La Contratista debera renovar a su cargo las cubiertas del vehiculo cada 50.000 km.

El vehiculo debera poder estacionarse fuera del horario de trabajo (por la noche, durante los fines de
semana y dias no laborables), en una cochera alquilada por la Contratista en un radio de no mas de 5
cuadras de la sede del IPV para las obras de Capital, Las Heras, Maipu, Lujan de Cuyo, Guaymallén,
Godoy Cruz y Lavalle y en un radio de no mas de 5 cuadras de la Municipalidad respectiva para las
obras del resto de la Provincia. Los gastos generados por este alquiler, correran por cuenta y cargo de
la Contratista.

La movilidad se encontrara afectada exclusivamente al Inspector de obra designado por Instituto
Provincial de la Vivienda y sin chofer, hasta la recepcion provisoria parcial de la obra. Concluido este
periodo sera devuelto a la contratista en el estado de conservacion que se encuentre.

El vehiculo debera contar con GPS el que sera habilitado para el control de la persona que la
Administracion designe para su seguimiento.

El costo que demande la provision, mantenimiento y gastos de lo especificado en este articulo, se
considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonaran reconocimientos especiales ni
mayores precios por este concepto.

22.1. Combustible para la Inspeccion de Obras.

La empresa contratista deberd proveer y poner a disposicion del Instituto Provincial de la Vivienda en
forma mensual, registrdndose mediante Nota de Pedido, la cantidad de 150 (ciento cincuenta) litros de
Combustible Infinia Diesel (o0 su equivalente en octanaje), desde la firma del Acta de Inicio, durante toda
la ejecucion de la obra y hasta la firma del Acta de Recepcion Provisoria Parcial, excepto cuando queden
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trabajos pendientes de ejecucién y que deban ser controlados y aprobados por la Inspeccion de Obra,
en cuyo caso la obligacion de la empresa se extendera hasta la finalizacién de dichos trabajos.

Estos litros de Combustible mensual, se entregaran en forma directa a la persona que la administracion
designe, mediante vales de combustible. Quien reciba estos vales por parte de la Administracién,
debera entregarle un acuse de recibo a la empresa contratista, para que esta mediante Nota de Pedido
se la entregue al Inspector de Obra.

Este combustible, serd supervisado por la administracion y sera empleado para el normal
desenvolvimiento de la Inspeccién de Obra de acuerdo sus tareas asignadas. Para esto, la Contratista
debera habilitar una autorizacién de aprovisionamiento en una Estacién de Servicio a no mas de 2 (dos)
kilbmetros del edificio central del Instituto Provincial de la Vivienda o del casco urbano de la localidad
en la que se encuentre el Barrio a construir.

NO SE ACEPTARAN VALES EQUIVALENTES EN PESOS.

El costo que demande la provisién de todo lo especificado en este Articulo, se considerara incluido en
el Presupuesto Total de la obra, y no se abonaran reconocimientos especiales ni mayores precios por
este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 23°: Elementos topogréficos de control

La Contratista debera poner a disposicion de la Inspeccion, a su solo requerimiento y para su uso, el
instrumental topogréfico tal como: estacidn total, nivel dptico automatico, miras, jalones, etc., que sea
necesario para verificar el replanteo de la obra, su medicién y control.

Proveera ademas aerosoles de pintura, cintas plasticas de peligro y estacas de madera de acuerdo a
las necesidades de cada obra.

Este equipamiento 6ptico quedara bajo custodia de la Contratista. A la recepcién provisoria de la obra,
el resto del equipamiento, sera restituido en el estado de uso que se encuentre, salvo los materiales
fungibles.

En caso de incumplimiento seran de aplicaciéon las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 24°: Elementos para el Instituto Provincial de la Vivienda
“NO CORRESPONDE”

Articulo 25°: Detalles constructivos

Los detalles constructivos conforman la documentacion gréfica que integra el Pliego Licitatorio y
complementan la informacién de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del Instituto
Provincial de la Vivienda, formando parte de ellas.

En todos los casos las dimensiones, espesores, diametros, calibres, etc. se especificaran en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por ello lo expresado gréficamente, sera
considerado como exigencia minima.

Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase estrictamente necesario, deberd ser aprobado por
Resolucion del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda previo visto bueno de la
Inspeccién de Obra.

Articulo 26°: Marca y certificacion de productos

En los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, tanto de vivienda como asi también en los de
otros rubros se hace mencién a la marca comercial de un producto. En todos los casos la Contratista
debera ofertar un producto similar en calidad y precio equivalente, es decir que cumpla estos parametros
ofreciendo ademas las mismas condiciones y prestaciones de lo solicitado en pliegos.

Cuando se hace referencia a la Norma IRAM, debera considerarse inequivocamente que tal elemento
o producto debera contar con Sello IRAM “Conforme a Norma o “Certificacion IRAM” de calidad.

Articulo 27°: Inicio de los trabajos en el terreno destinado a la obra
La Contratista no podra dar inicio a ningun tipo de trabajo en la obra hasta tanto se cumplan estos
requisitos en forma conjunta:
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a) Se haya ejecutado el amojonamiento de la mensura correspondiente al predio licitado, dando
aviso de su ejecucién a la Gerencia de Seguimiento de Obras en un plazo minimo de 48 horas previas
a la firma del Acta de Inicio,

b) Se haya designado el Inspector de Obra (Director Técnico), y

C) Se firme el “Acta de Inicio de Obra”. Al momento de la firma del Acta de Inicio la Contratista
deber& presentar plano con curvas de niveles del terreno y relevamiento fotografico del mismo. Las
imagenes no podran tener una antigiedad mayor de 7 (siete) dias a la firma del Acta de Inicio de los
trabajos.

Cualquier trabajo realizado en el terreno por parte la Contratista sin cumplirse las condiciones antes
planteadas, no dara lugar a reclamo por adicionales de obra.

En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 28°: Letreros de obra

Estos responderan a la estructura, dimensiones, leyendas y colores indicados en el Anexo
correspondiente que forma parte del presente Pliego Licitatorio. La Contratista deber& proveer 2 (dos)
letreros de obra. Los mismos tendran las medidas indicadas en los anexos que forman parte del
presente pliego.

La Direccién Técnica indicara los lugares donde deberan ser emplazados y permaneceran instalados
los letreros hasta la fecha de Recepcidn Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) dias de labrada
dicha Acta, la Contratista debera retirar los letreros que quedaran de su propiedad. En caso de ruina o
deterioro de los letreros, estos deberan ser repuestos por la contratista a su costo y cargo.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 29°: Visita de preadjudicatarios a la obra

Durante el transcurso de los trabajos la Inspeccion de Obra del IPV, el Trabajador Social del IPV o del
Municipio y el Representante Técnico de la Empresa, designados para este barrio, deberan coordinar
las acciones para que se realicen por lo menos 2 (dos) visitas al barrio en conjunto con los
preadjudicatarios del mismo.

Ademas el responsable designado por la Contratista debera participar de las reuniones, talleres o
encuentros que se realicen con los beneficiarios.

Articulo 30°: Higiene y Seguridad y Medicina Laboral

A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Sub-contratistas cumplan con lo estipulado en
la Legislacion Vigente y lo indicado en el Anexo correspondiente, deberan ademas cumplimentar:

a) Designacion de un Responsable en Higiene y Seguridad segun P.B.C.G.

b) Elaboracion de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.

c) Contratacion de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

Articulo 31°: Documentacién final de obra

Documentacion para el inicio y ejecucion de obra.

La Contratista es responsable de la tramitacion y aprobacion, segun corresponda, de toda la
documentacion que sea necesaria para poder elaborar la oferta, para la firma del contrato como para la
ejecucion de la obra, debiendo tener en consideracion que toda la documentacion debe estar vigente.

a) Certificados finales
La Contratista deberd presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion
Provisoria de la Obra 3 (tres) juego en original y/o copia certificada de la totalidad de los Certificados

Finales de Obra de:

° Final de obra civil de vivienda y habitabilidad emitidos por la Municipalidad
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° Final de obra de Instalacion sanitaria emitido por la Municipalidad
° Final de obra de Instalacion eléctrica emitido por la Municipalidad
° Final de obra de Instalacion de gas domiciliaria emitido por el ente prestatario del servicio.

Su incumplimiento dara lugar a no proceder a la recepcidn provisoria de la obra.

b) Carpeta piloto

La Contratista debera confeccionar, por su cuenta y cargo para presentar al Instituto Provincial de la
Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion Provisoria de la Obra un juego de la totalidad de la
documentacién “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:

° Arquitectura de viviendas.

Estructura de viviendas.

Instalaciones sanitarias.

Instalaciones eléctricas.

Instalacion de gas domiciliaria con visado del ente prestatario del servicio.

Formulario de gas P.I.G.y C.T.T.

c) Planos originales en papel y en soporte magnético

La Empresa Adjudicataria de la Licitacién debera tener en cuenta la obligatoriedad de confeccionar a
su cargo Planos “Conforme a Obra” en originales en papel y en soporte magnético (Disco Compacto)
de toda la Documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:

° Arquitectura. Viviendas
Estructura. Viviendas
Instalaciones sanitarias. Viviendas
Instalaciones eléctricas. Viviendas
Instalacién de gas

d) Documentacién en carpetas individuales
La Contratista debera entregar al Instituto Provincial de la Vivienda un juego de carpetas individuales
aprobadas “Conforme a Obra” con un llavero conteniendo la llave de la/las entrada/s a cada vivienda.
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MENDOZA

PRESUPUESTO OFICIAL RESUMEN B° PIEDRA BLANCA NORTE (60 Viviendas)
DEPTO. GODOY CRUZ

Conexion a Cloaca

ANIZACION € INFRAE

e PRECIO TOTAL . iy

UNITARIO
VIVIENDA TIPOLOGIA CEPA 2 DORMITORIOS Un 57 $55.518.198,68 $3.164.537.324,67 75,61%
VIVIENDA TIPOLOGIA CEPA ADAPTADA 2D Un 3 $61.557.153,13 $184.671.459,38 4,41%
URBANIZACION Gl 1 $385.711.337,69 $385.711.337,69 9,22%
RED DE AGUA Gl 1 $125.857.534,24 $125.857.534,24 3,01%
RED DE CLOACAS Gl 1 $141.136.458,69 $141.136.458,69 3,37%
RED ELECTRICA Gl 1 $96.630.440,59 $96.630.440,59 2,31%
RED DE GAS Gl 1 $72.351.331,05 $72.351.331,05 1,73%
MOVILIDAD PARA LA INSPECCION Gl 1 $14.610.741,47 $14.610.741,47 0,35%

PRECIO TOTA L (Viviendas + Urbanizacion + Infraestructura) $4.185.506.627,79 100,00%

RESU?ugsr AS?@S (en : _
RUBRO UZTS:I;?O PRECIO TOTAL ::;E
m:‘:":“’fffn% ?n'ils‘;':-g: nf:r’;:‘:‘f:u:g';;a““ Gl 1 $407.745.193,49 $407.745.193,49 73,68%
MUROS DE CONTENCION (Manzanas Ay C) Gl 1 $65.830.359,81 $65.830.359,81 11,90%
CIERRE DE PROTECCION CANAL LOS CERRILLOS Gl 1 $79.804.322,25 $79.804.322,25 14,42%

PRECIO TOT A L (Obras Complementarias) $553.379.875,54 100,00%

: Z&}‘ & i sl Rl B 3 P e
. . PRESUPUESTO RESUMEN TOTAL n{gi; ! T
o,
RUBRO PRECIO TOTAL % DE
INCID
VIVIENDAS, URBANIZACION E INFRESTRUCTURA (1) $4.185.506.627,79 88,32%
OBRAS COMPLEMETARIAS (2) 3 $553.379.875,54 11,68%
SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2) $4.738.886.503,34

PRECIO TOTAL OBRAS $4.738.886.503,34 100,00%

CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS}REEEON 34/100.5
-/,«

EN CASO DE EXISTIR OBRAS NO CONTEMPLADAS EN PRESUPUESTO OFICIAL (Ej Mov. Suelos) DEBERAN COTIZARSE EN EL RUBRO OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y CONJUNTAMENTE CON LA OFERTA SE DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACION RESPALDATORIA/(E]. Plano de curvas, perfiles
longitudinales y transversales), segin Anexo XVI.

GERENCIA DE PROYECTOS
DPTO. COMPYTOS Y PRESUPUESTOS. FEBRERO DE 2025
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PRESUPUESTO VIVIENDA BARRIO PIEDRA BLANCA NORTE
DPTO GODQY CRUZ

PROTOTIPO CEPA 2 DORMITORIOS

Conexién Inst. Sanitaria: A cloaca

Superficie cublerta = 52,90 m2+ Sup. Alero al 50% = 3,00 m2 = Sup. Total = 65,80 m2 Sin movimiento de suelos
PRESUPUESTO OFICIAL: Mes referencial DICIEMBRE DE 2024 Cielorraso yeso aplicado
Vivienda indiv. Cub. Losa
Yeso aplicado en muros
Piso ceramico en toda la vivienda
Pintura interlor, exterior
neiTem | coo. ITEMS DE OBRA o | canr | PRECIO PRECIO TOTAL % INCIDENCIA
UNITARIO
e R — —_—
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 1000 |Preparacién y replanteo m2 $ 359.694,94 0,65%
12 1410 |Desmonte / retiro de suelo vegetal m3 $ - 0,00%
13 1413 |Relleno y compactacién m3 $ - 0,00%
2 EXCAVACIONES
21 | 1010 |Excavaciones ['ma] |'s 259.706,47 | 0,47%
3 HORMIGONES
31 1021 |Hormigon de limpieza ait=0.05m m3 $ 348.635,56 0,63%
32 1052 |Zapata corrida 8/ céiculo + sobrecimiento VF (hormigén H30) m3 $ 3.733.615,42 8,72%
33 1102 |Vigas de hormigon tipe WV - VT (hormigén H30) m3 $ 1.451.349,34 2,61%
34 1117 |Viga Dintel (hormigén H30) m3 $ 532.097,11 0,96%
35 1072 |Columnas de hormigén tipo CV (hormigdn H30) m3 $ 2.062.679,31 3,70%
6 1027 |Tabique de hormigén armado (hormigén H30) m3 $ 955.861,06 1,72%
37 1124 |Losa maciza LA1 alero (hormigén H30) m3 $ 82.377,67 0,15%
38 1925 |Losa maciza de tanque (hormigén H30) m3 $ 347.307,36 0,63%
4 AISLACIONES
4.1 1126 |Nylon de 200 micrones bajo fundaciones m2 $ 58.905,92 0,11%
42 S/C |Aislacion en cara laterales de fundaciones s/ pliego m2 $ 382.775,81 0,69%
43 1127 |Aislacién horizontal ¢/ concreto hidréfugo m2 $ 455.519,53 0,82%
a4 1218 f;:? vertical c/concreto chicoteado hidréfuga en muro exterior y nuclec m2 $ 578.175,43 1,68%
45 1189 |Aislacion hidréfuga en losa de tanque m2 $ 23.889,73 | 0,04%
s MAMPOSTERIA
51 1135 |Mampostenia ( A=0.17m ) m2 $ 4.259.663,85 7,67%
5.2 1948 |Tabique durlock m2 $ 1.270.478,53 2,29%
53 1948 |Medio forro de durlock ( zécalo sanitario ) m2 $ 64,373,30 0,12%
6 CUBIERTA DE TECHO
6.1 1175 |Losa Alivianada tipo prear serie m2 $ 5.016.770,15 9,04%
62 1185 :;Icﬁfnm;erl;:;::d;:ove cub. de losa alr\:;r:ao: :Pmtulra asf+polies m2 $ 2.773.376,22 5,00%
6.3 2004 |Aislacién hidrofuga sobre alero m2 s 12.804,68 0,02%
64 2004 |Aislacién hidraulica sobre losa T® A° m2 $ 112.681,18 0,20%
7 REVOQUES
7.1 1217 |Revoque interior grueso hidrofugo m2 $ 328.705,16 0,59%
72 1130 |Antepechos de hormigon ml $ 198.336,07 0,36%
73 1222 |Revoque grueso interior comdn m2 $ 1.280.397,61 2,31%
74 1282 |Enlucido yeso m2 $ 1.601.027,32 2,88%
75 1219 |Revoque exterior fratazado entrefino m2 1.774.045,04 3,20%
7.6 12,3 |Zocalo exterior hidréfugo &/ pliego m2 $ 377.733,44 0,68%
8 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
8.1 1206 |Centrapisa interior m2 $ 1.049.098,61 1,88%
82 1437 |Vereda de acceso m2 $ 113.030,45 0,20%
83 1211 |Veredin perimetral mi $ 576.483,89 1,04%
8.4 1285 |Piso ceramico en bafio m2 $ 109.313,74 0,20%
85 1285 |Piso ceramico en el resto de la vivienda m2 $ 1.280.185,38 2,31%
BE 1295 |Revestimiento cerdmico bafio, cocina y lavad 0,20x 0,20 m2 $ 746.246,06 1,34%
87 1300 |Zdcalo ceramico ml $ 333.799,20 0,60%
3 CARPINTERIA
9.1 sic  |P10,90x2,10 de chapa / acceso un $ 1.023.297,58 1,84%
82 S/C  |P20,80x2.10 de chapa/ incl pafio fijo de vidrio un $ 981.001,27 1,77%
9,3 siC  |P30,80x2,10 placas interiores / marco de chapa un $ 1.243.173,58 2,24%
g4 sic  |V1 1,50 x 1,20 corrediza de aluminio (inciuye vidrio) un $ 436.088,82 0,79%
85 SIC  |V2 1,20 x 1.20 cormrediza de aluminio {incluye vidrio) un $ 809.694,90 1,46%
S8 s/IC | V3 0,80x0,60 de aluminio (incluye vidrio) un $ 241.372,46 0,43%
10 INSTALACION SANITARIA
10.1 S/C |Base de cloacas gl $ 676.799,18 1,04%
102 siC |Agua caliente y fria gl $ 707.274,73 1,27%
10.3 SIC |Colector de tanque de reserva al $ 167.245,74 0,30%
10.4 SIC |Tanque de reserva polietileno tricapa gl $ 324.036,80 0,58%
10.5 S/C |Amefactos bafio y accesorios s/ pliego gl $ 779.316,86 1,40%
106 Sic | Mesada cocina ( incl bacha y estruc soporte ) s / pliego gl $ 447.449,75 0,81%
107 S/C |Pileta lavadero s/ pliego gl $ 72.954,30 0,13%
10.8 S/C | Griferia bafio, cocina, lavadero, s / pliego gl $ 573.999,49 1,03%
109 S/C |Camara de inspeccién gl s 185.527,72 0,33%
10.10 S/C | Ventilacidn gl $ 169.418,67 0,31%
10,11 s/C  |Enlace a conexion de cloacas gl $ 186.943,81 0,34%
10.12 s/ |Desagie pluvial gl $ 223.623,04 0,40%
1 INSTALACION ELECTRICA
1.1 S/C  |Caferia y cajas gl s 709.955,23 1,28%
1.2 SIiC |Cableado llaves y tomas gl $ 1.008.727,77 1,82%
13 SIC |Tablero e interruptores ol $ 430.551,48 0,78%
114 SiC  |Pilastra de medicién gl $ 868.632,24 1,56%
12 INSTALACION DE GAS i’
121 SIC |Caheria y laves de paso interna gl $ T745.495,34 1,34% |
12,2 S/C |Cafieria exterior, gabinete y regulador gl $ §32.870,57 0,96% \
123 SIC  |Rejillas de aporte de aire gl $ 93.600,83 0,17%
12,4 SIC  |Ventilaciones cocina y calefén gl $ 158.851,59 0,29% Ly
13 CIELORRASO i‘: éﬂ o
131 | 1282 |Clelorraso aplicado de yeso [mz] [s 840.26221 |  1,61% o g:' &
14 PINTURA i— 525 o j‘
141 1306 |Esmalte sintético en carpinteria m2 $ 227.623,01 0,41% > % B
142 | 1308 |Latex para interior m2 s 2.064.66787 |  3,72% S s
143 1312 |Pintura latex exterior m2 $ 1.733.47643 3,12% T
144 1312 |Pintura latex cielorraso m2 $ 682.377,28 1,23% ,.%) @ §
15 VARIOS u o )
151 siC  |Estructura de tanque - cierre lateral y tapa superior | gl | $ 827.521,22 | 1,49% 9 § | .
Limpieza de obra - '5 .-:3
TO03F

PRECIO TOTAL VIVIENDA

$ 55.518.198,68 100,00%

GERENCIA DE PROYECTOS
DPTO. COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. FEBRERO DE 2025
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PRESUPUESTO VIVIENDA BARRIO PIEDRA BLANCA NORTE
DPTO GODOY CRUZ
PROTOTIPO CEPA ADAPTADA 2 DORMITORIOS Conexion Inst. Sanitaria: A cloaca
Superficie cubierta = 68,04 m2+ Sup. Alero al 50% = 2,83 m2 = Sup. Total = 60,87 m2 Sin movimiento de suslos
PRESUPUESTO OFICIAL: Mes referencial DICIEMBRE DE 2024 Cielorraso yeso aplicado
Vivienda Indiv. Cub. Liviana chapa
Yeso aplicado en muros
Piso cerdmico en toda la vivienda
Pintura interior, exterior
L ITEMS DE OBRA up | cant ui':f:;ﬁ’o PRECIO TOTAL % INCIDENCIA
1 Feg TRABAJOS PRELIMINARES e

1.1 1000 |Preparacion y replanteo m2 $ 399.549,94 0,656%

12 1410 |Desmonte / retiro de suelo vegetal m3 $ - 0,00%

13 1413 |Relleno y compactacién m3 $ - 0,00%

2 EXCAVACIONES
21 1010 |Excavaciones | ma | | |'s 206.815,86 |  0,34%

3 HORMIGONES
31 1021 |Hormigén de limpieza alt=0.05m m3 $ 375.737,98 0,61%

32 1052 |Zapata corrida s/ calculo + sobrecimiento VF (hormigén H30) m3 $ 2.926.508,52 4,76%

32 1102 |Vigas de hormigén tipo VV - VT (hormigén H30) m3 $ 1.731.252,43 2,81%

3.4 1117 |Viga Dintel (hormigén H30) ma $ 628.842,03 1,02%

35 1072 |Columnas de hormigén tipo CV (hormigén H30) m3 $ 2.173.425,16 3,53%

36 1027 |Tabique de hormigén amado (hormigén H30) m3 $ 955.861,06 1,65%

37 1124 |Losa maciza LA1 alero (hormigén H30) m3 $ 82.377,67 0,13%

38 1925 |Losa maciza de tanque (hormigén H30) m3 $ 347.307,36 0,56%

4 AISLACIONES
41 1126 |Nylon de 200 micrones bajo fundacicnes m2 $ 69.214,45 0,11%

42 S/C  |Aislacion en cara laterales de fundaciones s/ pliego m2 $ 500.552,99 0,81%

43 1127 |Aislacion horizontal of concreto hidréfugo m2 s 536.526,87 0,87%

44 1218 .:“srlna:é'f;n vertical c/concreto chicoteado hidréfugo en muro exterior y nucieo m2 $ 1.081.131,53 1,76%

45 1189 |Aislacién hidréfuga en losa de tanque m2 $ 23.889,73 | 0,04%

5 MAMPOSTERIA

51 1135 |Mamposteria ( A=0.17m ) m2 $ 4.674.821,82 7,59%

52 1948 |Tabique duriock m2 $ 829.700,26 1,35%

53 1048 |Medio forro de durlock { zécalo sanitario ) m2 $ 64.373,30 0,10%

] CUBIERTA DE TECHO

6,1 1175 |Losa Alivianada tipo prear serie m2 $ 5.566.584,44 9,04%

62 1185 .;il::csiir:n:é;::oea;ld[l:uqe :':::;:il‘osa alivianada (P\nm“m asf+polies m2 $ 3.077.325,14 5,00%

63 2004 |Aislacién hidrofuga sobre alero m2 $ 12.804,68 0,02%

6.4 2004 |Aislacién hidraulica sobre losa T° A® m2 $ 112.681,18 0,18%

7 REVOQUES

71 1217 |Revoque interior grueso hidrofuge m2 $ 439.696,51 0,71%

7.2 1139 |Antepechos de hormigén mi $ 198.336,07 0,32%

7.3 1222 |Revoque grueso interior comin m2 $ 1.629.942,36 2,65%

7.4 1282 |Enlucido yeso m2 $ 2.038.103,03 3,31%

75 1219 |Revoque exterior fratazado entrefino m2 $ 1.926.704,40 3,13%

76 12,3 |Zocalo exterior hidréfugo s/ pliego m2 $ 391.077,29 0,64%

8 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
8.1 1206 |Contrapiso interior m2 $ 1.123.379,19 1,82%

82 1437 |Vereda de acceso m2 $ 113.030,45 0,18%

83 1211 |Veredin perimetral mi $ 583.812,08 0,95%

84 1285 |Piso ceramico en bafio m2 $ 145.751,66 0,24%

85 1285 |Piso ceramico en el resto de la vivienda m2 $ 1.691.326,51 2,75%

86 1295 |Revestimiento ceramico bafio, cocina y lavad 0,20x 0,20 m2 H 919.900,80 1,49%

87 4300 |Zocalo ceramico mi $ 375.524,10 0,61%

9 CARPINTERIA
9.1 sic  |P10,95x2,10 de chapa / acceso un $ 1.125.627,34 1,83%

92 S/C  |P20,85x2,10 de chapa / incl pafic fijo de vidrio un $ 1.177.201,52 1,91%

9.3 siC  |P30,95x2,10 placas interiores / marco de chapa un $ 1.491.808,30 2,42%

9.4 SIC |1 1,50 x 1,20 corrediza de aluminio (incluye vidrio) un $ 436.088,82 0,71%

9.5 S/IC |V2 1,20 x 1,20 corrediza de aluminio (incluye vidrio) un £ 809.694,90 1,32%

96 SIC | V3 0,80x0,60 de aluminio (incluye vidrio) un $ 241.372,46 0,39%

10 INSTALACION SANITARIA
10.1 S/C  |Base de cloacas gl $ 576.799,18 0,94%
102 SIC  |Agua caliente y fria gl $ 707.274,73 1,15%
10.3 S/C  |Colector de tanque de reserva gl $ 167.245,74 0,27%
104 s/c  |Tanque de reserva polietilenc tricapa gl $ 324.036,80 0,53%
105 SIC  |Arefactos bafio y accesorios s/ pliego gl $ 3.101.284,84 5,04%
106 SIC  |Mesada cocina { incl bacha y estruc soporte ) s/ pliego gl $ 447.449,76 0,73%
10.7 s/C  |Pileta lavadero s/ pliego gl $ 72.954,30 0,12%
108 SIC  |Griferia bafio, cocina, lavadero, s / pliego al $ 573.999,49 0,93%
109 s/c  |Camara de inspeccién gl $ 185.527,72 0,30%

10.10 SIC | Ventilacién gl $ 169.418,67 0,28%
10,11 s/c  |Enlace a conexidn de cloacas gl $ 186.943,81 0,30%
10.12 sic  |Desagle pluvial gl $ 223.623,04 0,36%

1" INSTALACION ELECTRICA
1.4 S/C  |Caferia y cajas gl $ 709.955,23 1,15%
112 s/C  |Cableado llaves y tomas gl $ 1.008.727,77 1,64%
113 SIC  |Tablero e interruptores gl $ 430.551,48 0,70%
11.4 siC  |Pilastra de medicién gl 5 868.632,24 1,41%

12 INSTALACION DE GAS Ci
12,1 sic  |caferia y llaves de paso interna gl $ 745.495,34 1,21%
122 SIC  |Cafieria exterior, gabinete y regulador gl $ 532.870,57 0,87%
123 sic  |Rejilas de aporte de aire gl $ 93.500,83 0,16%
12.4 s/ic | Ventilaciones cocina y calefon gl $ 1568.851,59 0,26%

13 CIELORRASO — ’55‘ 2
13,1 1282 IClelurlasn aplicado de yeso | m2 | | | $ 902.656,35 I 1,47\% 4§ \‘,3 ,_‘.‘_\';

14 PINTURA — 2 (‘}--r"ﬂ ‘;Q\
14,1 1306 |Esmalte sintético en carpinteria m2 $ 270.302,33 0,44% ;
14,2 1308 |Latex para interior m2 $ 2.171.036,22 3,53%
14,3 1313 |Pintura latex exterior m2 $ 1.874.953,44 3,05% %
14,4 1312 |Pintura latex cielorraso m2 $ 733.047,58 1,19% |

15 VARIOS ‘
15,1 SiC  |Estructura de tanque - cierre lateral y tapa superior | gl | { [ $ 827.521,22 | 1,34%

Limpieza de obra 266.830,79 0,42%

PRECIO TOTAL VIVIENDA

$ 61.557.153,13

100,00%

GERENCIA DE PROYECTOS

DPTO. COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. FEBRERO DE 2025
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MENDOZA
r OBRA : URBANIZACION - B° PIEDRA BLANCA NORTE - DPTO. GODOY CRUZ -
PRESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial DICIEMBRE DE 2024
Ne | Cédigo I ITEMS | UN | Cant. | t:.';::’u | TOTAL %
1 URBANIZACION
14 1425 |Excavacion cuneta m3 s 10.271.421,68 2,66%
12 1426 |Revestimiento cuneta en H° mi $ 51.474.070,95 13,35%
13 1441  |Ejecucion de banquinas ml $ 45.433.220,71 11,78%
14 1440  |Ejecucion de cordones mi $ 31.768.086,81 8,24%]
1.5 1451  |Alcantarillas mi $ 32.370.923,13 8,39%
16 1421 |Apertura de calzada, comp subase m2 s 69.646.284,49 18,06%
L P 1452 |Rejas de alcantarillas 1.20x0.70 Unidad $ 16.851.945,94 4,37T%
18 1437 |Ejecucion de veredas m2 $ 91.605.276,48 23,75%
19 1437  |Ejecucion lajas de conexién con veredas m2 $ 12.048.885,92 3,12%
1.10 1438 |Ejecucion de esquinas de H° con rampas de acceso para minusvélidos Unidad $ 7.383.932,47 1,91%
1.11 1470 |Forestales Unidad $ 5.326.898,23 1,38%
112 SIC  |Nicho para forestales Unidad $ 6.631.380,27 1,72%
113 1445 |Ejecucion de puentes peatonales Unidad $ 4.899.010,60 1,27%
ol L U i RB A i . - DRA B i U H bY 00.00%

GERENCHA DE PROYECTOS

DPTO. COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. FEBRERO DE 2025
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Instituto Provincial

de la Vivienda
OBRA REDES
FECHA DICIEMBRE DE 2024
suBGRUPO | RED DE AGUA BARRIO PIEDRA BLANCA SECTOR NORTE - GODOY CRUZ
ORDEN RUBRO PARTICULAR Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total % INCID.
A EXCAVACION
1 EXCAVACION m3 $ 11.852.974,02 9,42%
2 RELLENO DE 1* ETAPA m3 $ 16.574.050,23 13,17%
3 RELLENO DE 2* ETAPA m3 $ 12.146.721,58 9,65%
4 Retiro de material sobr. m3 $ 2.712.940,10 2,16%
SUBTOTAL EXCAVACION $ 43.286.685,93
B MATERIALES: PROVISION DE CANERIAS
1 C*PVC K10@ 75 mm m $ 2.971.670,87 2,36%
2 C* PVC K10 @ 90 mm m $ 8.004.693,30 6,36%
3 C*PVC K10 @ 110 mm m
4 C* PVC K6 @ 160 mm m
5 C* PVC K10 @ 160 mm m
6 C* PVC K10 @ 200 mm m
SUBTOTAL MATERIALES $ 10.976.364,17
Cc COLOCACION DE CANERIAS
1 MANO DE OBRA m $ 10.184.411,36 8,09%
2 MALLA DETECTORA $ 896.292,07 0,71%
SUBTOTAL COLOCACION $ 11.080.703,43
D VALVULAS ESCLUSAS BRIDADAS DE AD
1 @ 80 mm Unidad $ 3.167.659,87 2,52%
2 @ 100 mm Unidad $ 5.383.117,90 4,28%
3 @ 150 mm Unidad 0,00%
4 @ 200 mm Unidad
5 CAMARAS Unidad $ 2.531.261,87 2,01%
SUBTOTAL VALVULAS ESCLUSAS $ 11.082.039,64
E NUDOS, (JUNTAS BRIDADAS)
Unidad
1 NUDO TIPO Unidad $ 6.256.036,20 4,97%
Unidad
SUBTOTAL NUDOS $:0 6.256.036,20
F HIDRANTES COMPLETOS
1 HIDRANTE Unidad $ 1.335.428,45 1,06%
2 CAMARA PHIDRANTE Unidad $ 180.804,42 0,14%
SUBTOTAL HIDRANTES $ 1.516.232,87
G Camara de desagiie
1 CAMARA DE DESAGUE Unidad
SUBTOTAL CAMARA DESAGUE COMPLETA $ -
H CONEXION DOMICILIARIA POLIETILENO K10
1 POLIET. K10 @ 13mm Unidad $ 29.305.167,28 23,28%
2
SUBTOTAL CONEXION DOMICILIARIA $ 29.305.167,28
1 KITS DE MEDICION OSM SA
1 KITS DE MEDICION Unidad $ 11.738.304,73 9,33%
SUBTOTAL KITS DE MEDICION $ 11.738.304,73
J VARIOS
1 Empalme unidad $ 616.000,00 0,49%
2 Rotura y reparacién de pavimento m2 b - 0,00%
SUBTOTAL ROTURA Y REPARACION DE PAVIMENTOS / 616.000,00
U i PR D R D D + i 8 g 4 00.00%
CIENTO VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 24/100.-
N
NOTA: Cantidades ?uministradas por el municipio de Godoy Cruz g \
—
' GERENCIA DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DEIG
WO EDGARDE e
g 12 Wiviend

0! RESUPUESTOS. FEBRERO DE 2025
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OBRA : . REDES i=
FECHA DICIEMBRE DE 2024
SuBGRUPO| RED DE CLOACAS BARRIO PIEDRA BLANCA SECTOR NORTE - GODOY CRUZ
ORDEN RUBRO PARTICULAR Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total % INCID.
A EXCAVACION
1 EXCAVACION m3 $ 13.677.699,67 9,69%
2 RELLENO DE 1* ETAPA m3 $ 16.447.688,81 11,65%
3 RELLENO DE 2* ETAPA m3 $ 15.073.865,09 10,68%
4 Retiro de material sobr. m3 $ 2.692.256,50 1,91%
SUBTOTAL EXCAVACION $ 47.891.510,07
B MATERIALES: PROVISION DE CANERIAS
1 PVC CL @ 160 mm (je) m $ 15.054.519,43 10,67%
2 PVC CL @ 200 mm (je) m $ -
3 PVC CL @ 250 mm (je) m
4 PVC CL @ 315 mm (je) m $ s
5 PVC CL @ 355 mm (je) m $ -
SUBTOTAL MATERIALES $ 15.054.519,43
o COLOCACION DE CANERIAS
1 MANO DE OBRA m $ 10.499.820,70 |  7,44%
2 MALLA DETECTORA m $ 770.041,72 0,55%
SUBTOTAL COLOCACION $ 11.269.862,42
D BOCAS DE REGISTRO (incluye camara, losa, marco y tapa HD)
1 BRH<2,00m Unidad $ 12.276.714,90 8,70%
2 BRH>200m Unidad $ - 0,00%
SUBTOTAL BOCAS DE REGISTRO $ 12.275.‘[14,90
H CONEXION DOMICILIARIA CLOACAS
1 Conexién PVC @ 110 mm Unidad $ 48.138.656,41 34,11%
2 Unidad
'SUBTOTAL CONEXION DOMICILIARIA CLOACAS . $ 48.138.656,41
J VARIOS
1 EMPALME Unidad $ 1.480.501,55 1,05%
2 0,00%
SUBTOTAL VARIOS $ 1.480.501,55
K ROTURAS Y REPARACION
1 Rotura y reparacién de pavimento m2 $ 5.025.693,91 3,56%
SUBTOTAL ROTURA Y REPARACION DE PAVIMENTOS 5.025.693,91

TOTAL PRECIO RED DE CLOACA 141.136.458,69 100,00%

CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 69/100.-

NOTA: Cantidades suministradas por el municipio de Godoy Cruz

=5l GERENCIA BE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE CM Y PRESUPUESTOS. FE

B

/

4
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Instituto Provincial
de la Vivienda
PRESUPUESTO RED ELECTRICA PIEDRA BLANCA NORTE
MES REFERENCIAL: DICIEMBRE 2024
11 A iaen de acero un, §6.967.804,55 T21%
Prov. y montaje de columna metélica recta (7,50mts. Libre) cibrazo recto de 3,50 mis, bases
12 de HPA® descargada a tierra un, § 34.286.329,97 35.48%
|Descarga a tierra espiral de Cu de 16 mm x 8 m jabalina de Cude 1/2" y 1,50 m en terreno §5.076.077.58 6,19%

e a cuerdo a Normas

Al 3x95+1x50mm

§7.385.834.01

22 g;londm y provision de cables aéreos pi pre Al 3x70+1x50mm ", $8.722.117.00 0.03%
23 Colocacién y provision de cables aéreos preemsamblados pre ensamblado Al 3x35+1x50mm " $0.118.824.44 0.44%
24 Colocacién y provision de cables TPR de 2x2,5 mm conexiones intemas luminarias m. § 508.380,16 0,62%
31 Comando AP completo de acuerdo a Normas de Cooperativa Electrica un. $2.204.155.48 237%

Gabinete de ion Aprobado doyF i do de acuerdo a Normas de Cooperativa
e Electrica con interruptor y € salidas para medicién prepaga - $7.502.067.00 T.Io%

[ oo Lo o 120w soun T R R BRI T N 9T

TOTAL PRECIO RED ELECTRICA B° PIEDRA BLANCA NORTE $ 96.630.440,59 100,00

Gerencia de Proysctos
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OBRA : RED DE GAS - B° PIEDRA BLANCA NORTE - DPTO. GODOY CRUZ -
PRESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial DICIEMBRE DE 2024
RED DE GAS
N° PRECIO 9
ITE cobD. IPV ITEMS DE OBRA ub CANT UNITARIO PRECIO TOTAL %

11 1010  |Excavaciones m3 $ 14.030.433,81 19,39%
12 sic Relleno 1° Etapa m3 $ 7.245.393,39 10,01%
13 sIC Relleno 2° Etapa m3 $ 8.581.192,47 11,86%
14 siIC Reliro material scbrante m3 $ 1.185.969,51 1,64%
15 siC Provision y colocacion ce caferia polietileno @ 50mm mi $ 12.024.969,84 16,62%
16 S/IC Provision y colocacion de cafieria polietileno @ S0mm mi $ 16.632.330,93 22,99%
1.7 siC Conexiones domiciliarias Un $ 12.651.041,10 17,49%

= 0 DTA RED D i 5 i 00,00%

SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON 05/100.-

GERENCIA DE PROYECTOS
. COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. REBRERO DE 2025

]
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Instituto Provincial
de la Vivienda

| OBRA : MOVILIDAD PARA LA INSPECCION - B° PIEDRA BLANCA NORTE - DPTO. GODOY CRUZ - |
PRESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial DICIEMBRE DE 2024
N° Cédigo UN, | Cant. Precio TOTAL %
1. T-E."M'8§
Unitario

Movilidad para la inspeccion de obra 14.610.741,47

100,00%

PRECIO TOTAL MOVILIDAD PARA LA INSPECCION B° PIEDRA BLANCA NORTE $ 14.610.741,47 100,00%

GERENCIA DE PROYECTOS
DPTO. COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. FEBRERO DE 2025
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Eﬁ Y, Instituto Provincial
[ de la Vivienda
MENDOZA
r OBRA : MOVIMIENTO DE SUELOS - B° PIEDRA BLANCA NORTE - DPTO. GODOY CRUZ - I
PRESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial DICIEMBRE DE 2024
N° Cédi el UN Cant T TOTAL %
B s Unitario
1 CALZADAS
11 1414 |Desmonte m3 $ 181.776.401,31 44,58%
12 1413 |Relleno con aporte de material estabilizado m3 $ 21.346.565,54 5,24%
2 MANZANAS (Hasta NPT) o
21 1414 |Desmonte m3 | $ 177.645.590,50 43,57%
22 1413 |Relleno con aporte de material estabilizado m3 H 26.976.636,14 6,62%
PR O OTA O D 0 s DRA BLA A DR 40 4 03.49 00,00%
(*) No incluye mejoramiento de terreno, el mi sera determinado por el estudio de los de pr taci bligatorio en la oferta como asi tambien

el monto que demande esta tarea
GERENCIMDE PROYECTOS
DPTO. COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. FEBRERO DE 2025




Instituto Provincial
de la Vivienda

OBRA : MUROS DE CONTENCION - B° PIEDRA BLANCA NORTE - DPTO. GODOY CRUZ -

PRESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial DICIEMBRE DE 2024

Ne | Cédigo I ITEMS UN I Cant. I :"’i‘::o TOTAL %
1 Manzana A
12 1010 |Excavacion m3 $ 3.026.166,41 4,60%
13 1021 |Hormigon de limpieza m3 $ 1.667.463,36 2,53%
14 1052 |Hormigon armado de zapata de fundacion m3 $ 11.969.775,13 18,18%
1.5 1028 |Hormigon armado de tabique m3 $ 26.971.660,85 40,97%
16 1002 |Rellenc con material proveniente de las excavaciones m3 $ 1.836.181,16 2,79%
SUB TOTAL MANZANA A $ 45.471.246,90 69,07%
2 Manzana C
24 1010 |Excavacion m3 $ 1.422.906,17 2,16%
22 1021 |Hormigon de limpieza m3 $ 1.190.507,05 1,81%
23 1052 |Hormigon armado de zapata de fundacion m3 $ 8.545.975,91 12,98%
24 1028 |Hormigon armado de tabique m3 $ 8.531.196,68 12,96%
25 1002 |Relleno con material proveniente de las excavaciones m3 $ 668.527,08 1,02%
SUB TOTAL MANZANA C $ 20.359.112,91 30,93%
PR 0 DTA RO D D 0 - [ f DR 5 65.83( D, d 00,00%
NOTA: Cantidades suministradas por el municipio de Godoy Cruz
GERENCIA DE PROYECTOS

DPTO. COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. FEBRERO DE 2025
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Instituto Provincial

de la Vivienda

OBRA : CIERRE DE PROTECCION EN COLECTOR LOS CERRILLOS - B° PIEDRA ELANCA NORTE - DPTO.

GODOY CRUZ -
PRESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial DICIEMBRE DE 2024
Ne Cédigo ITEMS UN Cant. ¥rek TOTAL %
Unitario
1 CIERRE COLECTOR LOS CERRILLOS (Margen Este)
1.1 1010 |Excavacion m3 $ 1.741.898,79 2,18%
1.2 1021  |Hormigon de limpieza m3 $ 2.260.456,43 2,83%
1.3 1052 |Hormigon armado de zapata de fundacion m3 $ 24.339.804,82 30,50%
1.4 1028 |Placa de H° premoldeado altura libre 1,50mts (En margen Este) mi $ 51.245.443,01 64,21%
1.5 1002 |Relleno con material proveniente de las excavaciones m3 $ 216.719,18 0,27%
o J . A R U UK J RN U 9.804 D0.00%
NOTA: Cantidades suministradas por el municipio de Godoy Cruz &
4 GERENCIA DE PROYECTOS

DPTO. COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. FEBRERO DE 2025




