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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

CAPITULO 1: OBJETO DEL PLIEGO Y LICITACION

Articulo 1°: Pliego

El presente Pliego fija las condiciones generales y establece los derechos y obligaciones legales y
técnicos que de acuerdo a la Ley N° 4416 de Obras Publicas y Decreto Reglamentario N° 313/81 y
demas normas reglamentarias vigentes, entre el INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA, en
adelante LA ADMINISTRACION vy la correspondiente persona fisica o juridica que resultare en adelante
LA CONTRATISTA, con motivo de la licitacién, adjudicacion y contratacion para la ejecucion completa
de la presente obra, incluyendo provision total de materiales, herramientas, maquinarias, mano de obra,
trdmites y conduccidbn empresaria y técnica para su construccién y si correspondiere el aporte del
terreno con los respectivos proyectos y obras de urbanizacion, redes de infraestructura y obras
complementarias (preferentemente se deben evitar).

La Obra consistird en la construccion de viviendas, segun tipologias provistas por la Administracion y las
correspondientes obras de infraestructura.

Articulo 2°: Denominacion de personas y organismos
Las denominaciones de personas y organismos contenidas en el presente pliego y en la documentacion
de obra en general, se entenderan de la siguiente forma:

» Administracion y comitente:  El Instituto Provincial de la Vivienda.

= Proponente u Oferente: Toda persona fisica o juridica, que formule oferta ante un llamado a
licitacion, efectuado por la Administracion, a los efectos previstos en la legislacion vigente;

= Adjudicatario: El proponente a quien se le acepta la oferta y se le notifica de ello
fehacientemente;

= Contratista: La adjudicataria que haya suscrito el contrato respectivo.

»= Direccién Técnica de Obra e Inspeccion de Obra: La Administracion ejercera la direccion
técnica de la obra y su inspeccion segun lo establecido en el Articulo 39° de la Ley N° 4416 de
Obras Publicas. El profesional designado como Director e Inspector de Obra, por el Instituto
Provincial de la Vivienda tiene a su cargo el control y vigilancia del cumplimiento del contrato, y
la verificacion y medicion del avance de los trabajos de acuerdo a plan de obra;

» Representante Técnico: El profesional representante de la Contratista, debidamente designado
por la misma, habilitado por la entidad profesional correspondiente y aceptado por la
Administracion, que puede actuar también como conductor de obra;

= Conductor de obra: EI profesional representante de la contratista en la obra, que asume la
responsabilidad de llevar adelante la organizacion de la misma y el avance de los trabajos, de
acuerdo con las exigencias contractuales y reglamentarias;

= Responsable de Higiene y Seguridad:  El profesional representante de la Contratista que
asume la responsabilidad de confeccion y cumplimiento de los planes de Medicina y de Higiene
y Seguridad del Trabajo, en calidad de auditor interno.

= Subcontratista: Toda persona fisica o juridica contratada por la contratista, bajo su exclusiva
responsabilidad, con expresa autorizacion de la Administracion.

* Municipalidad: Corresponde al Municipio donde se realizara la obra. Define la demanda,
asesora, colabora y acompafia a la misma. Tiene a su cargo como ente de control la tematica
social. Define las areas del llamado y todas las pautas de tipo urbanistico a cumplimentar por
los predios ofertados.

Articulo 3°: Orden de primacia de los documentos de | contrato
En la interpretacion de la documentacion contractual, y a los efectos indicados en el Articulo 34° de la
Ley N° 4416/80 y en el Articulo 16° del Decreto N° 313/81, primaré el siguiente orden:
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1) La Ley de Obras Publicas N° 4416/80 y sus Decretos Reglamentarios.

2) El Contrato.

3) Las notas aclaratorias y comunicados previos a la apertura de sobres (si los hubiere).

4) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos.

5) El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

6) El Pliego de Bases y Condiciones Generales.

7) El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

8) Las Planillas de locales y de iluminacion y ventilacion.

9) Los Planos de detalles constructivos y carpinteria.

10) Los planos de: arquitectura; estructura, planillas de célculo e instalaciones domiciliarias.

11) Los planos de planimetrias generales, urbanizacion, redes de infraestructura y obras
complementarias, entregados por la Administracion o elaborados por la Contratista y
aprobados por los organismos prestatarios de servicios.

12) Memoria/s descriptiva/s.

13) El Presupuesto

Articulo 4°: Sistema de contratacion

Las obras se realizardn mediante el sistema de AJUSTE ALZADO de acuerdo al Articulo 15° de la Ley
N° 4416/80 y Articulo 6° del Decreto N° 313/81. La contrata se celebra de acuerdo a la propuesta
presentada, entendiéndose que el monto total de la obra o precio global es inalterable. El oferente
debera presentar en forma detallada y discriminada, el presupuesto de la obra donde se indiquen cada
uno de los items que la integran con sus respectivas cantidades, precios unitarios, valores y porcentajes
de incidencia, de acuerdo al presupuesto oficial y segun el modelo de presupuesto que se incluye en el
presente Pliego como Anexo VI-A a VI-G.

En caso de error en los coOmputos, la Contratista no tendra derecho a reclamo alguno, porque se
entiende que al formular su propuesta ésta ha hecho las verificaciones correspondientes.

Articulo 5°: Consulta y adquisicién de la documenta cion

La documentaciéon de la presente licitacibon podran consultarse y adquirirse a través de
www.ipvmendoza.gov.ar, o en el portal de la Direccion General de Contrataciones Publicas y Gestion
de Bienes.

Articulo 6°: Requisitos exigidos a los proponentes

Para ser proponente en la presente licitacion deberan cumplirse los siguientes requisitos:

1) Haber adquirido la documentacion licitatoria de la obra (Anexo II).

2) Cumplimentar las presentaciones que exige el Articulo 13°.

3) Acreditar capacidad suficiente y antecedentes técnicos, econémicos y financieros para la licitacion
motivo del presente pliego.

Articulo 7°: Incompatibilidades de los proponentes

No podran ser Oferentes los comprendidos en los siguientes casos:

1) No podrén ser consideradas las propuestas de personas fisicas o juridicas, cuando algunos de sus
dependientes, apoderados, profesionales, socios o miembros de sus o6rganos directivos sean
funcionarios o técnicos que hayan intervenido en la preparacion de los pliegos o llamado a la licitacion
de que se trate o que tengan entre sus funciones la facultad de decidir en cualquier instancia las
cuestiones que puedan surgir desde la presentacion de las propuestas hasta la adjudicacion final.

2) Lo mismo ocurrira cuando parientes hasta en segundo grado de consanguinidad o afinidad de
dichos funcionarios o0 técnicos sean proponentes, miembros de los drganos directivos de éstos,
desempefien funciones ejecutivas para ellos o tengan participacién en los resultados de la obra
licitada. En los casos en que se trate de obras llamadas a licitacion durante la gestion de los
funcionarios o técnicos, la prohibicién se extendera hasta un (1) afio después que estos hayan cesado
en su funciones.

3) Los interesados que se hayan presentado en la licitacién, podran formular oposicién a las
propuestas por las causales previstas en este articulo y/o recusar a los funcionarios intervinientes,
dentro de los TRES (3) dias del acto de apertura de la licitacion. Dentro del mismo plazo, los
funcionarios y técnicos comprendidos en las prohibiciones precedentes, deberan denunciar los casos
de incompatibilidad de que tengan conocimiento, haciéndolo constar en el expediente.
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4) Tampoco seran consideradas las propuestas de personas fisicas o juridicas cuando aquellos que
tengan algunas de las vinculaciones citadas en los parrafos que anteceden de este articulo sean
Legisladores, Gobernador, Ministros o Subsecretarios, respecto del &mbito del Gobierno Provincial, o
Concejales, Intendentes o Secretario.

5) Andélogas incompatibilidades regirdn entre la Contratista y el Representante Técnico por él
propuesto.

6) Los agentes de la Administracién Publica Nacional, Provincial o Municipal por si en forma personal
0 inscriptos como comerciantes, o las Empresas en las que los mismos actlien como directores o
administradores.

7) Las personas que estén inhabilitadas por condena judicial, mientras dure su inhabilitacion.

8) Los contratistas del Estado Nacional, de cualquiera de las provincias 0 municipios que hayan
cesado como tales o de cualquier otro ente estatal por una causa que les sea imputable o que se
encontraren suspendidos o inhabilitados en algun registro oficial Nacional, Provincial o Municipal.

9) Las sociedades que fueran sucesoras de sociedades incluidas en el inciso anterior cuando
existieran indicios suficientes para presumir que media en el caso una simulacion con el fin de eludir
los efectos de las sanciones impuestas a sus antecesores.

10) Quienes se encuentren demandados por el Estado Provincial, por cualquiera de las provincias o
municipios en su caracter de contratistas de obra publica, por incumplimiento grave de sus
obligaciones contractuales y/o de la prestacion de servicio, y las sociedades que fueran sucesoras de
éstas cuando existieran indicios suficientes para presumir que media en el caso una simulacion con el
fin de eludir la aplicacién del presente inciso.

11) Los que se encuentren en estado de quiebra hasta 5 afios después de su rehabilitacion o en
concurso preventivo abierto de acreedores sin acuerdo preventivo homologado judicialmente.

12) Las Empresas Contratistas que no se encuentren inscriptas en el Registro de Empresas
Constructoras del Instituto Provincial de la Vivienda de Mendoza (o del registro que lo reemplace) o
las que no se encuentren inscriptas 0 no hayan iniciado el trdmite de inscripcion al momento de la
presentacion de la Oferta en el Registro de Antecedentes de Obras Publicas de la Provincia de
Mendoza (RACOP), o que no hayan actualizado los datos requeridos por dicha reparticion al mes
anterior a la fecha de apertura de los sobres.

13) Las empresas que no hayan dado cumplimiento a reclamos realizados por organismos estatales
por vicios constructivos, 0 no hayan cumplido con la entrega de documentacién final de obra aprobada
de obras ejecutadas con anterioridad, sea en obras por contratacion publica o con financiamiento de
personas juridicas publicas, dentro del plazo de garantia establecido en el art. 4° del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares, y en concordancia con los Articulos 1272, 1275 y cc. del Cédigo Civil y
Comercial de la Nacion.

14) Los impedimentos indicados en los puntos anteriores alcanzan a las Empresas, Entidades,
Directores y Socios que se encuentren comprendidos en ellos, o los que hayan estado en algun
momento durante los Cinco (5) afios previos al acto de la apertura y a las personas que durante igual
lapso hubieran tenido algunos de esos desempefios en empresas 0 entidades comprendidas en
dichos supuestos.

15) Antecedentes financieros (créditos disponibles, plan financiero, cheques rechazados segun
informe B.C.R.A.): La Administracion evaluara la relacion entre los items mencionados y determinara
la situacion financiera de la empresa proponente, de resultar negativa desestimara su propuesta
(Resolucion I.P.V. N° 1110/04 y modificatorias).

Articulo 8°: Estudios previos de la documentacion

La presentacion de la propuesta implica por parte del proponente que ha estudiado cuidadosamente los
pliegos, planos y planillas que integran la documentacion de la licitacion; que ha comprendido sin dudas
ni excepciones su justo significado y el exacto alcance de todos sus términos; que ha evaluado y
apreciado las condiciones del terreno, estudio de suelos, factibilidades y demas situaciones en las que
se ejecutaran los trabajos, como asimismo las dificultades que deberd superar; que ha obtenido la
informacion necesaria y que ha tomado los recaudos sobre provision de materiales, mano de obra y
demas datos y circunstancias que puedan influir en la determinacion del precio de la oferta y su ejecu-
cion. Estaran obligados a concurrir previo al Acto de Apertura de sobres, a las reparticiones pertinentes
(Municipio, entes prestadores de servicios, Departamento General de Irrigacion, Direccién Provincial de
Vialidad, Direccién de Hidraulica, y demas organismos competentes) a fin de requerir reglamentaciones,
niveles, retiros, lineas, etc., interiorizarse de las reales condiciones fisico mecénicas y portantes del
terreno, a efectos de adecuar fundaciones, pozos absorbentes, rellenos sobre cotas naturales del
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terreno, escurrimiento de aguas pluviales y desagiies domiciliarios. Todas las obras y trabajos
emergentes que resultaran de las exigencias de las Reparticiones y Organismos intervinientes deberan
estar comprendidos en el precio de la oferta de la Licitacion, no reconociéndose con posterioridad
adicional alguno. Se debera tener en cuenta lo indicado en el Articulo 9° de este Pliego.

Articulo 9°: Aclaracién de oficio y evacuacion de ¢ onsultas

Cualquier error o duda que advirtiese un participante en la documentaciéon de esta licitacion, debera
comunicarlo por mail a proyectos@ipvmendoza.gov.ar , con una anticipacion minima de cinco (5)
dias habiles de la fecha fijada para el acto licitatorio, solicitando taxativamente la aclaracion que
considere necesaria. La Administracion también podrd hacer aclaraciones de oficio y contestara las
consultas que hagan los interesados por escrito hasta dos dias habiles antes de la fecha de la
licitacion. La/s solicitud/des de aclaracion deberan formularse por escrito e indicando: el N° de
Expediente Licitatorio , acreditando inscripcion en el RACOP y firma y sello del Representante

Técnico de la Empresa.

La Administracién publicara la respuesta en la pagina oficial del Instituto.

Articulo 10°: Alcance de las circulares (Notas Acla  ratorias y/o Comunicados)

La totalidad de las notas aclaratorias y/o comunicados emitidos en virtud de lo establecido en el
articulo precedente, pasaran a formar parte integrante del pliego (segun articulo 3° del presente). No
se admitirdn, por otra via y en otro momento, reclamos o acciones de ningun tipo, fundadas en falta o
falla de informacion. Todas las “notas aclaratorias” y/o “comunicados” que se emitan seran numeradas
en forma correlativa y ordenadas cronolégicamente.

Articulo 11°: Recepcion de las propuestas — Modalid  ad Apertura Simultanea

El acto de recepcion, apertura y lectura de las propuestas se llevara a cabo en la sede de la
Administracion, el dia y hora fijados en Pliegos y avisos de licitacion publicados, de acuerdo al
Articulo 23 ° de la Ley N° 4416 de Obras Publicas. No se recibiran propuestas con posterioridad a la
hora de apertura establecida en el acto licitatorio. Tampoco se admitirdn, durante o después del acto
licitatorio, propuestas complementarias o de mejora de precios.

Articulo 12°: Contenido de las propuestas

Las propuestas se presentaran en sobre cerrado de acuerdo a los Articulos 21° y 22° de la Ley N°
4416 y Articulos 9° y 10° del Decreto N° 313/81. Estaran redactadas en idioma castellano, escritas a
maquina o mediante impresos generados por computadora, sin enmiendas ni raspaduras, sin
entrelineas o errores que no hayan sido debidamente salvados, siendo el proponente exclusivo
responsable de los errores que contenga la misma.

Articulo 13°: Sobres (Apertura Simultanea)

El proponente debera presentar la documentacion de la propuesta en sobre cerrado, de forma que no
pueda abrirse sin violarse y que sélo ostentara la individualizacién de la licitacién. El mismo contendra
en su interior tres sobres. El Sobre N° 1 que contendrd la Documentacién LEGAL, el Sobre N° 2: la
Propuesta TECNICA y el Sobre N° 3: la Propuesta ECONOMICA.

13.1. Sobre N° 1: Documentacion Legal
Se debera presentar en sobre cerrado:

a) Garantia de oferta, UNO POR CIENTO (1%) del Pres upuesto Oficial.

b) Constitucion de domicilio especial, segun lo exp resado en el Articulo 18° del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, area gran Mendoza Departamentos de Capital, Las
Heras, Guaymallén y Godoy Cruz.

c) Declaracion que para cualquier cuestion administ rativa o judicial que se suscite se
aceptara la jurisdiccion contencioso administrativo de la Provincia de Mendoza,
haciendo expresa renuncia al Fuero Federal y cualqu ier otro fuero que pudiera
corresponder. Ver Anexo V - A

d) Declaracion que el proponente conoce el lugar y las condiciones en las que se realizara
la obra, estudio de suelos y factibilidades y que h  a tomado conocimiento de la situacion
fisica, topografica y geotécnica y de calidad delt  erreno. Ver Anexo lll.
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e)

f)
9)

h)

K)

m)

n)

0)

La firma del Proponente y su Representante Técni co, en cada foja de toda la
documentacién presentada. Esta deberd incluir las n  otas aclaratorias y los
comunicados si los hubiere.

Presentacion de la Declaracién Jurada de conocim  iento del Pliego Oficial (Anexo II).
Cuando se tratare de sociedades comerciales con domicilio social en otra jurisdiccién distinta
de la Provincia de Mendoza, éstas deberan acreditar, a los fines de formular su oferta, haber
iniciado el trdmite de inscripcidon en el Registro Publico de Comercio de la Provincia. Luego, en
caso de resultar adjudicatarias, deberan completar el trdmite de inscripcion de la sociedad
antes de la suscripcion del contrato; caso contrario, serd anulada la adjudicacion, pudiendo la
Administracion adjudicar la propuesta que siguiere en orden de conveniencia, con la
consecuente pérdida de la garantia de propuesta para el rechazado y en beneficio de la
Administracién (Articulo 30° Ley N° 4416).

En lo que se refiere a la constitucion de U.T. (Uniones Transitorias), a los efectos de la
contratacion, éstas deben acompaniar en el sobre N° 1 el Contrato de Constitucién de la U.T.,
otorgado por instrumento publico o privado, acompafiando ademas la constancia de
inscripcion correspondiente o acreditar haber iniciado el trdmite de inscripcion del contrato al
momento de la licitacién en el Registro Publico de Comercio, segun art. 1466 del Cédigo Civil y
Comercial de la Nacién, en su defecto deberan completar el tramite de inscripcion de la U.T.
previo a la suscripcion del contrato. En caso de no cumplimentar el tramite dentro de ese
plazo, serd anulada la adjudicacion, pudiendo la Administracion adjudicar la propuesta que
siguiere en el orden de conveniencia, con la consecuente pérdida de la garantia de propuesta
para el rechazado y en beneficio de la Administracion (Articulo 30° Ley N° 4416).

El Contrato de U.T. deberd prever la responsabilidad solidaria de las Empresas que la
constituyen, por los actos y operaciones que deban desarrollar o ejecutar como asi también
por las obligaciones contraidas frente al I.P.V.

El Contrato de Constitucién de la U.T., deberd cumplir con los recaudos exigidos en los
Articulos 1464, 1465, y c.c. del Codigo Civil y Comercial de la Nacién. En caso de U.T. en
formacion, conjuntamente con la documentacion a incorporar en el Sobre N° 1, debera
acompafar lo exigido en el inciso d) del Articulo 1464 del Cdédigo Civil y Comercial de la
Nacion.

Constancia de Inscripcion en el Registro de Empresas Constructoras del I.P.V. con
documentacion actualizada. La misma no acredita por si sola, las capacidades necesarias
para la ejecucion de la obra, ni que cuenta con toda la documentacién complementaria
actualizada.

Constancia, en original o copia debidamente certificada (segun Articulo 103° - Ley N° 8523),
de que la Empresa se encuentra al dia en el pago de todos sus impuestos provinciales,
Constancia de Inscripcion en A.F.I.LP., A-T.M. y Sistema de Seguridad Social-Categoria
Empleador. Asimismo debera adjuntar formulario A.F.1.P. 522/A de libre de deuda Previsional.
Constancia de visita al sitio ver Anexo IV si correspondiera.

Certificado de habilitacion para participar en contrataciones, con capacidad de contratacion
individual y anual, emitido por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obras
Publicas (RACOP).

Los proponentes que se encuentren en concurso preventivo abierto de acreedores con
acuerdo preventivo homologado judicialmente, deberan presentar copia certificada del acuerdo
homologado judicialmente; copia certificada del cronograma de pagos con detalle de fechas de
pago, cuotas y montos; y acreditar fehacientemente que se encuentran al dia con el pago de
las cuotas de acuerdo preventivo homologado.

Debera ordenarse la documentacion con separadores i dentificados por las letras respectivas,
debidamente foliada.

13.2. Sobre N° 2: Propuesta Técnica

13.2.1:

De los Terrenos y Loteos:

Todos los terrenos ofrecidos deberan ser obligatoriamente frentistas a calle publica , sin excepcion.

La ejec

ucion de obras de nexos y obras complementarias que fuesen necesarias realizar quedaran a

criterio de la Administracion.
Se debera presentar en sobre cerrado:
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a)

9)

El

Plano de Mensura visado por la Direccion Provincial de Catastro que cumpla las condiciones

estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones Generales sobre los Terrenos (todos los

terrenos ofrecidos deberan ser obligatoriamente frentista a calle publica, sin excepcién, caso

contrario no se le dara tratamiento). O en su defecto fotocopia Ultima Mensura coincidente con

Escritura.

Copia Certificada de la Escritura.

Oferta de venta del terreno, segun lo establecido en las Bases y Condiciones Particulares del

presente Pliego.

Opcion de compra terreno, segun lo establecido en las Bases y Condiciones Particulares del

presente Pliego.

Plano de localizacion del terreno con relacion al nacleo urbano mas cercano, indicacion del

equipamiento social (salud, educacién, seguridad, otro), vias de acceso, barreras naturales y

artificiales (canales, FFCC, autopistas, linea de alta tension, focos de contaminacion, otras) y

todo otro dato relevante (recorrido de transporte publico, etc.). Debe detallarse el equipamiento

social basico de educacion y salud dentro de un radio de 500 a1300 m. del emprendimiento

dependiendo si se ubica en zona urbana o rural. Los Terrenos deben estar comprendidos

dentro de la zona determinada como apta por la Municipalidad para el presente llamado a

licitacion, dado que en algunos casos estas areas son de gran amplitud, las propuestas

guedaran sujetas a la evaluacion del entorno por parte del IPV ya que las mismas pueden

presentar diferentes caracteristicas con una diversidad de variables de acuerdo a su ubicacién

dentro del area determinada (distancia al equipamiento social basico, relacién con la trama

urbanizada, accesibilidad vial, cercania a focos de contaminacion, necesidad de obras de

nexos o complementarias, otros).

Plano de Anteproyecto de Loteo planialtimétrico firmado por profesional habilitado, segun

requerimientos municipales, Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de

Especificaciones de Terreno, Loteo y Urbanizacion.

Apto Técnico de localizacion Municipal Integrado (Areas Municipales de Catastro,

Planificacion, Ambiente, otras)  que contemple los siguientes contenidos

- Prestacion de Servicios Municipales especificando tipos y frecuencias.

- Usos del Suelo permitidos segun normativa vigente y condicionamientos urbanisticos
para la zona (lote min., FOS, FOT, otros).

- Informe Ambiental Preliminar Municipal que determine usos del suelo predominantes en
un entorno de 1000mts. del emplazamiento propuesto, definicion de compatibilidades
y/o incompatibilidades de usos y categorizacion ambiental de Bajo, Medio o Alto
Impacto Ambiental segun lo dispuesto por Decreto 2109/94.

IPV viabilizara el estudio de la propuesta presentada por el Oferente en un emplazamiento

determinado por el Municipio como de Bajo Impacto Ambiental. En caso de ser de Medio o Alto
Impacto Ambiental y que la priorizacion del emprendimiento en la localizacién dada, revista de
interés social y/o provincial, se debera cumplimentar primero el Procedimiento de Manifestacion
General de Impacto Ambiental (MGIA) en un todo de acuerdo a normativa mencionada para con
posterioridad iniciarse el proceso de llamado a licitacién.

h)

A partir de la fecha de notificacion de la pre-adjudicacion, la empresa proponente debera
presentar en un plazo méximo de ciento veinte (120) dias corridos y previo a la firma de la
Contrata la documentacién completa y que concluye el Procedimiento de Impacto Ambiental. Del
resultado de dicho procedimiento de EIA surgird, de ser necesario, un apartado ambiental con
las recomendaciones que se determinen (realizacion de medidas de prevencion y/o mitigacion
gue pueden derivar en una variacion del proyecto), las que deberan ser ejecutadas.

Certificados de Factibilidad vigentes o Constancias de presentacion de Solicitud de
Certificados de factibilidades de agua potable, energia eléctrica y cloacas (si correspondiere) y
gque el inmueble ofrecido se encuentre dentro del radio servido por la prestataria con informe
de obras complementarias como nexos, perforaciones u otras. De no existir posibilidad de
conexion al servicio de red cloacal, se debera estudiar el sistema de evacuacion y tratamiento de
efluentes cloacales mas apropiado a los fines de la sustentabilidad ambiental, el que estara
debidamente demostrado a través de los estudios técnicos correspondientes e incorporados
dentro del Procedimiento de EIA s/normativa vigente contemplando asimismo lo dispuesto en
Res. N° 778/96 del DGI, Art. 14.

Certificado de “Situacion Aluvional” vigente o Constancia de presentacion de Solicitud de
“Situacion Aluvional” emitido por Direccion Provincial de Hidraulica, con informe de obras
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complementarias referidas a muros de contencidén u otras obras hidraulicas solicitadas. En
caso que el terreno sea inundable y/o aluvional debera presentar el proyecto hidraulico visado
por la Direccion de Hidréaulica.

j) Constancia de presentacion de Solicitud de Factibilidad de Emplazamiento del Departamento
General de Irrigacion, indicando punto de vuelco de las aguas y toda obra complementaria
como revestimiento de canales u otras que se encuadren en el marco de la Resolucién N°
0723-15. En caso de que el proyecto de niveles origine la necesidad de desaguar los
excedentes hidricos pluviales a través de terrenos particulares, deberd presentar la
conformidad expresa de los titulares registrales de los terrenos afectados, mediante la
servidumbre de desagiles y paso, de caracter continuo y gratuito a favor del terreno ofrecido
constituida sobre la superficie necesaria.

k) Plano de Urbanizacién y Niveles firmado por profesional habilitado en agrimensura, referido a
tres puntos fijos (que posean cotas de nivel) con indicacion de punto fijo balizado y/o
georreferenciado.

[) Estudio de Suelos, en todo su contenido, de acuerdo al Decreto Provincial N° 3614-87 y segun
lo establecido en las “Disposiciones Generales” (inciso 8) del Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales Sobre Ejecucion de Obras del Instituto Provincial de la Vivienda.

m) Constitucion de servidumbres de desaglies pluviales, cloacales, aluvionales y/o de riego,
electroductos, gasoductos u otra que correspondiere, que afectaren a terrenos vecinos, previo
a la firma de la contrata deberd estar constituida e inscripta en el registro de la Propiedad Raiz.

n) Libre Deudas: debera adjuntarse certificacion de no poseer deudas del inmueble ofertado en
todas las reparticiones oficiales (D.G.R., Municipalidad, D.G. Irrigacién, etc.) y de los
prestatarios publicos o privados de servicios que correspondan, vigente a la fecha de apertura
de la licitacion. En caso que al momento de efectuar la donacion con cargo al I.P.V. del terreno,
surgieran deudas sobre el mismo, la empresa adjudicataria de la obra serd solidaria y
mancomunadamente responsable de las mismas.

0) Certificado de dominio libre de gravamenes y/o de cualquier otra medida que pueda afectar la
libre disponibilidad del inmueble ofrecido.

p) Certificado de NO inhibicién del o los titulares del inmueble.

g) Estudio de titulo veinteafal realizado por escribano publico.

r) Plano de mensura actualizado, visado por la Direccién Provincial de Catastro en caso de ofrecer
la totalidad del terreno, o plano de mensura con la demarcacion de la superficie ofrecida en caso
de ser parte de mayor extension, o plano de loteo con visacién definitiva total o parcial, segun el
art. 7° de la Ley de Loteos N° 4341 (modificado por Ley 8778/15), o plano con visacion previa,
segun lo establecido en el articulo 4° de la Ley de Loteos N° 4341 (modificado por Ley 8778/15),
con demarcacion de la superficie ofrecida en el caso que no sea la totalidad del loteo. En caso
de que el ofrecimiento correspondiere a parte de un loteo en trdmite, éste debera incluir el
Espacio a Donar segun el art. 26° de la ley de Loteos N° 4341. Los lotes deberan contar con una
superficie entre 140m2 y 200m2 en zona urbana y de 300m2 con 12m de frente en zona rural.

Todas las obras a ejecutar indicadas por las presta tarias de los servicios estaran
comprendidas en el precio de la oferta, no pudiendo reclamar valor adicional alguno.
En caso de incumplimiento la oferente perderdlaga  rantia de oferta.

13.2.2. De las VIVIENDAS
Se debera presentar en sobre cerrado:

a) Planilla descriptiva de maquinaria y equipo propuesto para la Obra, indicando sus
caracteristicas (modelo y antigiiedad), estado de uso y conservacion, y lugar donde se
encuentra, y si el mismo es de propiedad de la Empresa o no.

b) Nota de presentacion y designacion del Representante Técnico de la Empresa, que deberé ser
un profesional universitario, con Certificado de Habilitacion Profesional emitido por la Entidad
Profesional correspondiente.

c) Estudio de suelo de acuerdo a los Articulos 69° y 102° del presente pliego.

d) Plano de curvas de nivel y plano de niveles de proyecto de acuerdo al Articulo 6° del Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares de Vivienda. En caso de existir movimiento de suelo
debera indicarse en el Presupuesto Resumen en el rubro Obras Complementarias del Anexo
VI-G.
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e) Memoria descriptiva. Indicando modalidad de construccion, proceso de ejecucion, atenuaciéon
de problemas.

f) Cronograma de Obra (secuencias de la construccion de la obra).

g) Plan de manejos de residuos de obra, debiendo indicar el tratamiento de los residuos durante
y luego de finalizada la obra (disposicion final).

h) Plan de Higiene y Seguridad Industrial.

i) Antecedentes de ejecucion de obras:
La Administracién analizara los antecedentes de la empresa proponente valiéndose de datos
propios y/o ajenos referidos al desempefio de las mismas en otras obras.
En caso de constatarse que ha tenido incumplimiento contractual en alguna obra se precedera
a desestimar su propuesta.

j) Certificado de inscripcion y habilitacibn de la Empresa y su Representante Técnico en el
Consejo Profesional de Ingenieros, Agrimensores y Gedlogos de Mendoza.

13.3 Sobre N° 3: Propuesta Economica

Se debera presentar en sobre cerrado:

a) La oferta en el Formulario Oficial cumplimentada en todos sus requisitos que forma parte
como Anexo I-A, I-B y I-C (si corresponde) de la presente documentacion licitatoria. La
propuesta econdmica deberd presentarse conforme al Articulo 26° de Decreto N° 313/81
Reglamentario de la Ley N° 4416, en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura
de los sobres.

b) Presupuesto por rubros de las obras a ejecutar; obr  as de vivienda; urbanizacion; de
infraestructura; obras complementarias (cuando corresponda) y Presupuesto resumen
General. Detallados segun formulario tipo que forma parte como Anexo VI-G de la presente
documentacion licitatoria. Deber& respetarse en la confeccion del presupuesto, los porcentajes
de incidencia establecidos en presupuesto oficial.

c) Plan de Trabajos. (ver Articulo 16° de este Pliego).

d) Curva de Inversiones (ver Articulo 16° de este Pliego).

e) Curva de Avance Fisico (ver Articulo 16° de este Pliego).

Para el pago del primer certificado de obra sera condiciéon indispensable que la escritura traslativa de
dominio se encuentre ingresada en el Registro de la Propiedad.

Toda la documentaciébn debera encontrarse foliada y firmada por el Oferente y su
Representante Técnico y debera ordenarse la documen  tacién con separadores identificados
por las letras respectivas, exceptuandose estos ult imos a presentarlos firmados.

13.4. Documentacion Complementaria (PRESENTADA EN R ACOP Y REGISTRO DE EMPRESAS
DE I.LP.V.)

La documentacion que se detalla a continuacibn debera ser enviada al mail
jchirino@ipvmendoza.gov.ar. Una vez enviada y revisada por el Registro de Empresas del IPV,
este emitird la Constancia de Inscripcién en el Registro de Empresas Constructoras del 1.P.V. La
documentacién debera contar con la firma del titular de la empresa y de su Representante Técnico.

a) Nomina de las Obras ejecutadas: por la Empresa (sean Publicas o Privadas) en los ultimos
siete afos anteriores a la fecha de presentacion de propuesta mayores a 100m2 con sumatoria
de superficie total. La informaciéon minima deber& presentarse de acuerdo a la planilla adjunta
de este Pliego Licitatorio, incluyendo: Comitente, designacion de la Obra, ubicacién, tipo,
superficie cubierta, monto del contrato, fecha de inicio, plazo de ejecucion contractual, plazo
real. De existir paralizacion total de la obra, indicar fecha de paralizacion y de reinicio. Se
consignara toda obra ejecutada segun los siguientes rubros: Viviendas con urbanizacion e
infraestructura; viviendas particulares, bodegas, edificios publicos, edificios escolares; hoteles,
centros de salud y/u hospitalario, edificios y construcciones deportivas. Obligatoriamente
debera adjuntar toda la documentacién probatoria que acredite la ejecucidon y terminacion de
las Obras (actas de recepcién definitiva o provisoria, o certificaciones del comitente).

b) Numeros de inscripcion en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo, previsional y Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.), acreditando en cada caso
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encontrarse al dia con los pagos correspondientes, adjuntando las constancias respectivas, a
satisfaccion de la Administracion en cumplimiento de la Ley N° 8523.

c) Constancia de inscripcion vigente en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la
Construccion (I.E.R.I.C.).

d) Constancia de adhesién de la Empresa al Convenio de Colaboracién Institucional, emitida por
la U.O.C.R.A.

e) En caso de ser el proponente una persona juridica, el representante de la misma debera
acreditar su condicién de tal, a través del instrumento publico o privado que lo legitime para
obligar a la sociedad. Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Reglamentos, Actas de
Directorio pertinentes y sus modificatorios debidamente inscriptos, constancias de inscripcion
registral conforme en cada caso a la naturaleza social del proponente.

f) Balance General de los dos (2) ultimos ejercicios cerrados a la fecha de presentacién de la
propuesta, con firma autdégrafa en cada una de sus fojas por profesional en Ciencias
Econdmicas y los titulares de la Empresa, debidamente certificados por el Consejo Profesional
de Ciencias Econdémicas de Mendoza.

g) Ademas cuando los balances tengan fecha de cierre, con una antigiiedad superior a los tres
(3) meses de la fecha de presentacion de sobres, deberan adjuntar un estado de activo y
pasivo con una antigiedad no mayor de tres (3) Meses, dictaminado por contador y
debidamente certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas de Mendoza.

h) Memoria e Inventario de los dos (2) ultimos ejercicios cerrados a la fecha de presentacion de
la propuesta, con firma autégrafa en cada una de sus fojas por profesional en Ciencias
Econdmicas vy los titulares de la Empresa; la antigledad de los mismos no podra exceder los
plazos establecidos en los Estatutos o en la reglamentacién vigente.

i) Constancia de lineas de Créditos Bancarios certificadas por la gerencia del Banco y
autorizacion del proponente para solicitar referencias a los Bancos con que opere. Si no
operase con Banco alguno, debera manifestarlo por escrito.

j) Declaracion Jurada del Oferente respecto a su situacion relativa a litigios en tramite, concursos
preventivos, quiebras, resoluciones de contratos de Obra Publica (Nacionales, Provinciales o
Municipales), en los ultimos tres afios.

k) Nomina de las Obras en ejecucién (sean Publicas o Privadas), mayores a 100m2 con
sumatoria de superficie total, indicando el estado de avance a la fecha de presentacion. Asi
también aquellas que les hayan sido adjudicadas y que no hubiesen sido iniciadas por la
Empresa.

Articulo 14°: Rechazo de propuestas

Si se hubiere omitido cualquiera de los siguientes requisitos del Sobre N° 1 (Documentaciéon Legal)
precedentemente indicados en el Art. 13.1 de este Pliego: a), b), ¢), d), e) y f), asi como los puntos a),
b) y c) del Sobre N°3, la propuesta no sera admitida y por lo tanto devueltos los otros sobres que
haya presentado el proponente. Los restantes recaudos a observar en las propuestas, podran ser
cumplimentados dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de la apertura del acto
licitatorio. La documentacion faltante debera ingresar a través de Mesa de Entradas del I.P.V.,
mediante nota, donde deberé consignarse fecha y hora de ingreso ademas de niumero de expediente,
que dio origen a la licitacion, a fin de incorporar la misma en la pieza administrativa.

Articulo 15°: Alternativa obligatoria y oferta vari ante

La presentacibn de la "Alternativa obligatoria” y de la “Oferta variante” (esta Ultima NO
OBLIGATORIA) se consideraran completas siempre y cuando los proponentes hubieran presentado
en forma correcta la oferta basica.

Estas propuestas deberan presentarse en sobre cerrado por separado, en idénticas condiciones
formales que la propuesta basica. Indicando en el formulario de presupuesto oficial respectivo, con el
agregado identificatorio de “Alternativa Obligatoria” u “Oferta variante”.

Estas propuestas seran analizadas solo si cumplen las condiciones establecidas en el Articulo 13° de
las Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 16°: Plan de trabajos y curva de inversion  es
La planificacién de la obra debera realizarse del siguiente modo:
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a) El Plan de Trabajo: Dado que la oferta se adecuara en a las necesidades de urbanizacién e
infraestructura de cada terreno, la Administracion determina para este caso precio y
porcentajes de incidencia por item solo para la vivienda.

* Vivienda: deberd adecuarse a itemizado y porcentajes del presupuesto de vivienda
provisto por la Administracion.

» por rubro: se realizard de acuerdo a los itemizados de las planillas de presupuesto
anexas de Urbanizacion, Red de agua, Red eléctrica, Red de cloaca y/o Red de gas
(estas dos ultimas si correspondieran), debiendo tener concordancia entre precios y
porcentajes de la oferta.

El plan de trabajo debera indicarse en valores monetarios y en porcentajes correspondiente a los
distintas obras, items y rubros. Se debera sefialar la inversion mensual y acumulada ademas de
los porcentajes de avance mensuales y acumulados derivados del mismo, conforme a modelo
aprobado por Resolucion I.P.V. N° 921/2002. La incidencia a considerar en las obras de
urbanizacion e infraestructura no deberé superar, cuando se indique, el porcentaje establecido
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

b) La Curva de Inversiones en grafico de ejes coordenados cartesianos: dias en abscisas y la
inversidbn en porcentaje y valores monetarios en pesos, en ordenadas. La curva de
inversiones debera respetar el plazo de obra.

IMPORTANTE: La curva de inversion para la Alternativa Obligator ia con anticipo
financiero (Articulo 13° de Bases y Condiciones Par ticulares), debera ser propuesta
por el Oferente.

c) La Curva de Avance Fisico debera expresarse en grafico de ejes coordenados
cartesianos. El avance se indicar4 en el eje de ordenadas en porcentajes y en el eje de
abscisas el tiempo en dias.

Deberéa respetar, en funcion del plazo de obra, las “Bandas Admisibles de avance fisico”,
segun los anexos del presente Pliego.
Se debera representar las bandas de maxima, minimay la propuesta para cada caso.

Articulo 17°: Forma de presentacion

La presentacion de la oferta seréa en formato papel y en formato digital, de la siguiente manera:

La presentacion en formato papel, se realizard en un solo sobre que contendrd dentro, tres sobres
identificados como Sobre N° 1; conteniendo la documentacion legal, el Sobre N° 2; conteniendo la
documentacion técnica y el Sobre N° 3 OFERTA BASE, Sobre N° 3 ALTERNATIVA OBLIGATORIA
y Sobre N° 3 OFERTA VARIANTE , si correspondiese, con la presentacion de la oferta econdmica.
Todos se presentaran cerrados y solo con las inscripciones en el exterior que identifiquen el nombre
de la licitacion (obra), el nimero de expediente licitatorio y el nUmero de sobre.

La totalidad de la documentacibn complementaria a presentar en el Sobre N° 1 deberd estar
individualizada por separadores segun el orden descrito en el articulo 13.1, la presentacion de la
documentacion del Sobre N° 2 debera estar individualizada por separadores segun el orden descrito
en el articulo 13.2 y la presentacion de la documentacion del Sobre N° 3 deberéa estar individualizada
por separadores segun el orden descrito en el articulo 13.3, toda la documentacion debidamente
abrochada y foliada en forma correlativa. Cualquier presentacion en condiciones distintas a las
descriptas eximira a la Administracion de toda responsabilidad por posibles extravios o falta de
documentos a presentar.

LA TOTALIDAD DE LAS FOJAS QUE COMPONEN LA DOCUMENTA CION DEL SOBRE N° 1,
SOBRE N° 2, y SOBRE N° 3 ESTARAN RUBRICADAS POR EL PROPONENTE Y SU
REPRESENTANTE TECNICO.

Se consideraran, a los efectos de contar con la firma del proponente, las fojas Gtiles que incorporen
documentacion legal, técnica o econdmico-financiera, no considerandose requisito la firma de los
separadores de la documentacion.

Se admitird completar las firmas faltantes en la documentacion presentada en los sobres por parte del
proponente y su representante técnico (previa acreditacion de identidad), contando para ello con un
plazo adicional a otorgar por la Comision de Evaluacion de Ofertas, mediante Cédula de Notificacién
al domicilio especial declarado en su oferta.

La presentacién en formato digital, se debera realizar en un soporte magnético (Pen Drive) en formato
PDF, en un solo archivo por sobre presentado, debiendo identificar en el hombre del archivo el
namero de expediente electronico licitatorio y el numero de sobre al que corresponde la
documentacion.
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La omision de la presentacion de la documentacion e n formato digital sera causal de rechazo
de la oferta.

La documentacion presentada en forma digital deberd corresponder en su totalidad con la
documentacion presentada en formato papel. (Todas las paginas escaneadas estaran rubricadas por
el proponente y su representante técnico). En caso de no corresponder la documentacién presentada
en formato papel con la documentacion en formato digital, la comision evaluadora podré desestimar la
oferta presentada.

La documentacion digital, se presentara en un sobre cerrado, identificado como DOCUMENTACION
DIGITAL, incluyendo una declaracién jurada, donde se indique el nombre de cada archivo adjunto,
con su correspondiente tamafio y fecha. La administracion incorporara esta documentacion al
expediente electrénico de la correspondiente licitacion.

Articulo 18°: Acto de apertura de propuestas

La apertura de propuestas se hara en sede, fecha y hora estipuladas en pliegos y avisos de licitacion
publicados, a cargo de la Administracion, adoptandose el sistema de apertura simultdnea de
sobres .

18.1. Apertura de Sobres

Se procedera primero con la apertura del Sobre N° 1 de cada proponente, verificando que la
documentacion presentada se ajusta a las disposiciones establecidas en este Pliego, declarando no
admisibles a aquellas que contravinieren u omitieren lo reglado por Articulo 14° de éste. Luego se
procederd a la apertura del Sobre N° 2 que contiene la documentacion técnica. Verificada dicha
documentacion se procedera a la apertura del Sobre N° 3. De todo lo que se actle se dejara
constancia en acta, la que sera firmada por el funcionario que presida el acto, autoridades que asistan
y personas que deseen hacerlo. Todos los presentes tendrdn derecho a asentar en acta las
observaciones que a su criterio fueren procedentes.

18.2. Modalidad del Acto

Dado el momento de pandemia que afecta la realizacion de actos publicos en recintos cerrados, se
comunica que en el acto de apertura de los sobres se admitira la presencia de una sola persona por
oferente, entidad o municipio que quiera participar del acto, quedando limitada la cantidad de
personas a la capacidad del espacio fisico disponible para realizar dicho evento.

18.3. Analisis de las Propuestas - Precalificacion

Completado este acto y luego de pasados los dos (2) dias habiles siguientes en que los proponentes
pueden consultar y completar la documentacion presentada en el Acto de Apertura, las actuaciones
seran consideradas "reservadas".

La comisién designada para la evaluacion y precalificacién deberd realizar el andlisis de las ofertas
teniendo en cuenta la documentacion presentada en el acto de apertura, ademas de la
documentaciéon que puede ser agregada en el término legal de (2) dos dias habiles posteriores a
dicho acto y toda documentacién adicional que requiera la comisién. De considerarlo necesario, podra
otorgar un plazo perentorio, mediante notificacién fehaciente, a las empresas intervinientes para la
presentacion de documentacion adicional

La precalificacion economico-financiera de las empresas oferentes se realizara en funcién de la
evaluacion y calificacién que realiza el RACOP y que sera verificada por el Registro de Empresas del
IPV. La capacidad financiera de la Empresa oferente no podra ser inferior al 15% del Presupuesto
Oficial.

La precalificaciébn econdmica de las empresas oferentes se realizara en funcion del andlisis de la
documentacion del sobre N° 3: Propuesta econémica.

18.4. Impugnaciones

Los proponentes podran impugnar la admision de propuestas y el acto licitatorio dentro del término de
dos (2) dias hébiles posteriores al acto de apertura.

Las impugnaciones deberan estar debidamente fundadas y acompafiadas de una garantia
equivalente al CERO COMA SETENTA Y CINCO POR MIL (0,75 o/oo) del presupuesto oficial, cuyo
monto perderd el recurrente si aquella fuera rechazada.
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Articulo 19°: Desestimacion de propuestas
Seran causales de desestimacion durante el periodo de estudio, y no tenidas en cuenta para la
adjudicacion, cualquiera de las siguientes:

19.1. Durante el estudio de precalificacion

La comprobacion de cualquiera de los casos determinados por el Articulo 26° de la Ley N° 4416; la
comprobacion de documentacion falsa, incorrecta, o incompleta requerida para integrar el Sobre N° 1
y N° 2, el incumplimiento en tiempo y forma, de la presentacion de documentaciébn complementaria
exigida de acuerdo a lo especificado en el Articulo 14° de este Pliego, implicaré la desestimacion de la
propuesta.

19.2. Durante el estudio de la Propuesta

La cotizacion total o parcial de la propuesta en moneda que no sea de curso legal; la inclusion de
modificaciones o condicionamientos a la propuesta oficial.

De las causales indicadas en los incisos anteriores del presente articulo, se dejara constancia expresa
en el acta de estudio de propuestas.

19.3. Informacién complementaria

Durante el estudio de las propuestas, la Administracion podra exigir al proponente todos aquellos
antecedentes y/o documentacion complementaria que estime necesaria para un mejor estudio de la
propuesta. La documentacién complementaria requerida sera entregada dentro del plazo que se
especifique al solicitarla. Cuando no se determine un plazo concreto se entenderd que la entrega
debera efectuarse dentro de los (2) dos dias habiles de producida la notificacion respectiva.

Articulo 20°: Mantenimiento de propuesta

Los proponentes estaran obligados a mantener sus propuestas por el plazo fijado en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares a partir de la fecha de apertura de la licitacion.

Al vencimiento de ese término las propuestas se considerardn automaticamente prorrogadas, hasta
tanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del Proponente, en un todo de acuerdo
a lo especificado por el Articulo 24° de la Ley N° 4416.

Articulo 21°: Garantia de Oferta

La Garantia de Oferta serd del 1% (uno por ciento) del monto del Presupuesto Oficial, debera
constituirse en cualquiera de las formas previstas en el Articulo 9° del Decreto N° 313/81 y aquellos
gue lo sustituyan o modifiquen.

En caso de optarse por dinero en efectivo, titulos o valores, los mismos deberadn ser depositados
previamente al acto de apertura de propuestas, en la Tesoreria del Instituto Provincial de la Vivienda y
se adjuntard a la propuesta, el correspondiente recibo de ingreso, como constancia.

En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas iran a nombre del Instituto
Provincial de la Vivienda y deberan incluir la siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CO NTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POL IZA (o FIANZA) ESTA
COMPANIA DE SEGUROS (0o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES
INSTITUIDAS EN EL DECRETO N° 313/81, REGLAMENTARIO DE LA LEY N° 4416 DEL
GOBIERNO DE MENDOZA". Asimismo, la/s Compafias Aseguradoras y/o Bancos , deberan
constituir domicilio en la Ciudad de Mendoza.

La omision de estas condiciones en la pdliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesta.

La garantia de oferta de licitacion sera devuelta a los proponentes (adjudicatario y no adjudicatarios),
una vez que la obra haya sido adjudicada, o bien cuando el proponente la solicite, una vez vencido el
plazo de mantenimiento de garantia especificado y haya manifestado expresamente su desistimiento.

Para ello debera solicitar la devolucion en forma escrita adjuntando el recibo oficial en original de
ingresos expedido por la Tesoreria del I.P.V.

Articulo 22°: Discrecionalidad del Estado

Ni la publicacion de los Pliegos, ni la recepcion y apertura de las Ofertas, ni el informe de pre-
adjudicacion obligan al Instituto Provincial de la Vivienda a adjudicar, pudiendo el mismo rechazar
todas las Ofertas presentadas si, a su exclusivo juicio, aquéllas no satisfacen el interés publico, sin
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gue esto genere derecho a reclamo alguno por parte del Unico oferente o de los Oferentes. La
circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta no impedira la Adjudicacion si se la
considera conveniente.

CAPITULO 2 - ADJUDICACION Y CONTRATO

Articulo 23°: Estudio y resolucion de la adjudicaci on

Los oferentes podran consultar la documentacién licitatoria hasta dos dias habiles posteriores al Acto
de Apertura de los Sobres. A partir de esa fecha el Expediente adquirira el caracter de "reservado"
hasta la resolucion de adjudicacion.

Las propuestas recibidas, juntamente con copia del acta de apertura seran objeto de estudio y de un
informe preliminar por parte de las Comisiones de Evaluacién y Pre-Adjudicacion nombrada mediante
Resolucion del Honorable Directorio del 1.P.V.

La Administracion, previo a la Adjudicacion, podra solicitar al proponente toda documentacion técnica
0 contable que estimare necesaria, como asi también analizard los antecedentes valiéndose de datos
propios y/o ajenos, referidos al desempefio de la misma en la ejecucién de obras presentadas.

Por aplicacion de los Articulos 2°y 3° de la Ley N° 7038 de la Provincia de Mendoza (modificatoria de
la Ley N° 4416), la Administracion en la adjudicacién de la presente obra dara preferencia a favor de
las empresas mendocinas que hayan cotizado hasta un 5 % de aumento sobre el monto de la oferta
mas baja cuando ésta corresponda a empresa fordnea, a los efectos de aplicar el Art. 25° de la Ley N°
4416, a condicién de priorizar la contratacion de mano de obra local.

Considerase empresa mendocina a los efectos de la aplicacion de lo precedente, a aquellas que,
constituidas bajo la modalidad de sociedades, sus socios estén mayoritariamente domiciliados en la
Provincia de Mendoza, con residencia efectiva en la misma y con casa matriz en el territorio
provincial.

En el caso de empresas unipersonales, el titular de la empresa debera reunir los requisitos indicados
precedentemente. Las uniones transitorias y los contratos de colaboracion empresaria, para quedar
comprendidos en esta categorizacion, deberdn tener una participacion minima de empresas
encuadradas en las disposiciones anteriores, en un porcentaje no inferior al cincuenta y cinco por
ciento (55%) correspondiente a la Empresa mendocina.

La adjudicacion recaerd sobre la propuesta mas conveniente a juicio de la Administracién. El precio
sera solo uno de los factores a tener en cuenta para la adjudicacion.

La Administracion podré rechazar todas las propuestas, en caso de que estas no resultaran técnica o
econOmicamente convenientes, sin que ello signifique crear derecho a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de la Administracion.

Articulo 23.1: Revocacion de la adjudicacion

La Administracion tiene la facultad de proceder a la revocacion unilateral de la adjudicacién, por culpa
del adjudicatario, cuando se produzca algun cambio sustancial en la situacion juridica, econémica y/o
financiera de la empresa que haga suponer a la Administracion el incumplimiento por parte del
adjudicatario de las obligaciones emergentes del Contrato, sin que al adjudicatario le corresponda
indemnizacion alguna.

Articulo 23.2: Anulacién o revocacion de la adjudic  acién por fraude o negligencia

La Administracién podra anular la adjudicacion, por culpa del adjudicatario, si esta se basé en datos
inexactos o fraudulentos. Seran aplicables, en este caso, las acciones por dafios y perjuicios que
pudieran corresponder.

Articulo 24°: Notificacion del Adjudicatario

Resuelta la Adjudicacion por el Instituto Provincial de la Vivienda, la Administracion notificara
fehacientemente al adjudicatario en su domicilio especial. Dentro de los diez (10) dias corridos a partir
de la fecha de notificacién, el Adjudicatario debera concurrir al domicilio de la Administracion para
firmar el contrato, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Articulo 29° de la Ley N° 4416.

Articulo 25°: Garantia del contrato
Previo a la firma del Contrato, y en cada Certificacion por Redeterminacion de precio en cumplimiento
de lo establecido en el Articulo 29° de la Ley N° 4416, el Adjudicatario deber& constituir una garantia
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de cumplimiento del contrato, del DIEZ POR CIENTO (10%) del monto contractual y/o de los
certificados de Redeterminacion, de acuerdo a alguna de las formas previstas en el Decreto N° 313/81
(Articulos 9° y 14°) y aquellos que lo sustituyan o modifiquen.

La garantia contractual se retendra hasta la Recepcion Provisoria total de la obra.

En caso que se efectuaran recepciones provisorias parciales, a criterio de la Administracion, la
Garantia Contractual podra ser devuelta en forma parcial proporcionalmente a la obra recibida y
siempre que los contratos de pdliza asi lo permitan conforme al monto que efectivamente se
garanticen.

Articulo 26°: Formalizacion del contrato

Previo a la firma del Contrato el Adjudicatario debera firmar conjuntamente con su Representante
Técnico, en cada una de sus fojas, el Pliego Oficial de Bases y Condiciones Generales y Particulares
y el Pliego Oficial de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, Anexos, Planos, Detalles,
Notas Aclaratorias y Comunicados.

El Contrato serd suscrito por el adjudicatario y su representante técnico y en representacion de la
Administracion el Presidente del Instituto Provincial de la Vivienda; por el monto de la oferta
econdmica expresado en pesos.

El Contrato serd redactado en base a la propuesta adjudicada y quedara integrado con la
documentacion enunciada en el Articulo 34° de la Ley N° 4416 y Articulo 16° del Decreto N° 313/81.
Todos los documentos del contrato se formalizaran en dos (2) ejemplares. El gasto de sellado que
correspondiere al Contrato, sera por cuenta y cargo de la Contratista la que debera efectivizar por los
montos y los plazos que establezcan la legislacién impositiva vigente en la Provincia de Mendoza.

El domicilio de la Contratista, a efectos del cumplimiento de la contrata, serd en Zona del Gran
Mendoza (ver Articulo 13.1 inc. b) y aceptara la jurisdiccion ordinaria de la Provincia de Mendoza,
renunciando en forma expresa al fuero federal y a cualquier otro que pudiere corresponder.

También forman parte del contrato, la documentacion que durante el emprendimiento del mismo se
agregue con las firmas autorizadas que en cada caso correspondan y que hara fe en lo pertinente, a
saber:

a) Acta de Inicio de Obra;

b) Acta de replanteo;

¢) Libro de Ordenes de Servicio de la Inspeccion de Obra;

d) Libro de Notas de pedido de la Contratista;

e) Planos complementarios que la Administracién entregue a la Contratista durante la ejecucion de la obra y los
preparados por la Contratista que fueran aprobados por la Administracion;

f) Comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones aprobadas por el Directorio del I.P.V. y ordenadas por
la Inspeccion de Obras;

g) Los convenios complementarios que suscriben ambas partes contratantes. La Administraciéon entregara sin
cargo a la Contratista, un ejemplar simple y ordenado de la documentacion del contrato.

Si el Adjudicatario no se presentare, no afianzare, o se negare a firmar la contrata en la forma y tiempo
establecido (Articulos 24° y 25° de este Pliego), se procedera segln lo especificado en el Articulo 30° de la Ley
N° 4416.

La Contratista debera comprometerse a indemnizar y a mantener indemne y libre de todo dafio y/o
perjuicio al I.P.V. respecto de toda pérdida, reclamo, multa, honorario, costo, gasto, impuesto, deudas
contraidas con terceros, perjuicio, responsabilidad y/o demas desembolso a los que el I.P.V. pueda
estar sujeto en la medida en que tales pérdidas, reclamos, sentencias, honorarios, dafios y/o
responsabilidades se originaren, tuvieren como causa, y/o se basaren en su rol de comitente de la
construccion.

Articulo 27°: Transferencia del contrato

Se podra autorizar la transferencia o cesidén del contrato solo hasta el 49 % del monto del contrato,
siempre y cuando ésta se efectle de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 33° de la Ley N° 4416. El
cedente y cesionario seran responsables solidariamente, no solamente de la parte transferida, sino
también de la parte no cedida del contrato.

En ningun caso la transferencia del Contrato podra hacerse sin previa autorizacién del INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA VIVIENDA, que podra dejar sin efecto la adjudicacion o resolver el contrato, con
pérdida del depdsito de garantia en ambos casos, si comprobare cualquier transferencia realizada sin
su aprobacion previa.

No se autorizara la cesion del contrato, cuando la Empresa Cedente se encuentre en situacion de
incumplimiento contractual, por cualquier causa que fuere, ante la Administracion.
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En cuanto a los denominados "subcontratos" se ajustaran al régimen detallado en el Articulo 64° de
este Pliego.

CAPITULO 3 - DIRECCION E INSPECCION DE OBRA

Articulo 28°: Proyecto y planos de construccion

La Administracion proveera el Anteproyecto de vivienda y la Contratista sera responsable de la elaboracion
y desarrollo del proyecto ejecutivo de la obra (ver articulos 48 y 102 del presente Pliego), en un todo de
acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares y Generales.

La Contratista elaborara a su cargo, los planos de arquitectura, de estructura y la memoria de calculo y
verificacién sismica, conforme a los reglamentos vigentes y debera verificar las fundaciones segun los
resultados y recomendaciones del estudio de suelo, siendo las especificaciones indicadas en los planos
provistos por la Administracion de requisitos minimos en cuanto a dimensiones y calidad de los materiales.
Los planos y detalles provistos por la Administracién tendran caracter de exigencia minima a cumplimentar
por la Contratista.

La oferente adjudicataria confeccionarqd a su cargo la documentacidon necesaria, para la tramitacion,
aprobacion o visacién ante los organismos correspondientes, sobre la base de los planos ejecutados por la
Administracion, los planos de instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones de gas, red de
agua, red de cloaca, red eléctrica y alumbrado publico. Si las hubiere, red de gas, red de riego, nexos u
otras obras complementarias.

Antes de solicitar aprobacién de replanteo, la Inspeccion de Obra debera contar con un juego completo de
copias de la documentacidon de obra, aportados por la Contratista, segun el detalle siguiente: planos
generales de construccion y replanteo, tanto de arquitectura como de ingenieria (plantas, cortes, fachadas,
ubicacién de instalaciones, planilla de locales, estructuras, instalaciones, planillas, planos de urbanizacion,
loteo, niveles, distribucién de forestales, de equipamiento, de infraestructura energia eléctrica, agua,
cloacas y gas, etc.) y las correspondientes factibilidades de los prestatarios de servicio e instrucciones
municipales de loteo. Quedan a su exclusivo cargo los gastos de cualquier naturaleza que demande esta
tarea.

La Contratista debera ademés confeccionar y hacer aprobar toda la documentacién de la obra (ver articulo
48 del presente Pliego) ante los Organismos respectivos previo a suscribirse el Acta de Inicio de Obra. Su
incumplimiento dar& lugar a la aplicacion de la sancién dispuesta en el Articulo 90° inciso b) del Presente
Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 29°: Representacion de la Administracion — Direccion Técnica y/o Inspeccion de
obra y sus atribuciones

La Administracion estara representada en la obra por la Direccién Técnica y/o Inspeccién de Obra ejercida
a través del personal profesional técnico que ésta designe de acuerdo a lo establecido en el Articulo 39° de
la Ley N° 4416. Solamente éste personal designado en el Acta de Iniciacidén de las Obras podra dar a la
Contratista las 6rdenes, observaciones y/o instrucciones que entendiere pertinentes para la correcta
ejecucioén de los trabajos.

Seréan funciones del “Director Técnico*:

a) Verificar el seguimiento para la aprobacion de la documentacion técnica gestionada por la Contratista.

b) Interpretacion, cumplimiento y aplicacién de la documentacion contractual, siendo sus decisiones
definitivas aun en caso de discrepancia.

c¢) Controlar la fiel interpretacion de los planos de proyecto.

d) Supervisar la correcta ejecucion y calidad de trabajos y materiales.

e) Verificar el orden en que deben ejecutarse los trabajos cuando las circunstancias, a su juicio, hagan
imprescindible modificar lo sefialado en el plan de trabajos aprobado.

f) Verificar que el nimero de obreros, equipos y maquinas, plantel de herramientas y materiales
acopiados son suficientes para la terminacién de la obra en el plazo estipulado y ordenar por escrito a
la Contratista su aumento a fin de cumplir con el plan de trabajo.

g) Asentar las instrucciones y érdenes de servicio en el libro de obra; y mantener actualizado el Libro
de Parte Diario de obra.

h) Realizar la medicién de los certificados de obra para su posterior confeccion y suscribir los mismos.
i) Controlar que la Contratista gestione la aprobacion de los planos conforme a obra, y que los mismos
se encuentren conformados o elaborados en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas
establecidas en los pliegos y/o modificaciones aprobadas por la Inspeccion, incluida la aprobacion del
loteo correspondiente.

J) Suscribir el Acta de Recepcion Provisoria, Total y/o Parcial de la obra
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[) Constatar y reclamar a la Empresa contratista la ejecucion de trabajos pendientes, con el objeto de
satisfacer los reclamos por defectos constructivos realizados por parte de los adjudicatarios de las
viviendas.

k) Suscribir el Acta de Recepcion Definitiva total y/o parcial de la obra.

El Inspector de Obra requerira a la empresa Contratista todos los informes necesarios, sobre la clase
y calidad de los materiales empleados o acopiados y sobre el progreso, desarrollo y formas de
ejecucion de los trabajos con la técnica constructiva a adoptar cuando la misma no se encuentre
estipulada. El Inspector de Obra efectuaré las observaciones e impartira las instrucciones sobre los
trabajos realizados que ésta encuentre defectuosos, asi como sobre el reemplazo de materiales en
desacuerdo con los Pliegos de Especificaciones Técnicas, Bases y Condiciones ya sean estas
Generales o Particulares y toda otra normay reglamento de aplicacion.

La Inspeccion de Obra no podréa dar curso a reclamos de las empresas constructoras por trabajos
adicionales ejecutados en obra, luego de suscripta el Acta de Recepcion Provisoria total y/o parcial de
obra, salvo cuando la necesidad de ejecutar los mismos fuere posterior a la entrega de la obra, por
requerimiento de Municipios y/o prestadoras de servicios publicos.

En ningln caso la Contratista podra suspender los trabajos porque existieren divergencias en la
documentacion.

Articulo 30°: Representacion de la Contratistaeno  bra

La Contratista estara representada en obra por el Representante Técnico, el Encargado de Obra y el
Responsable de Higiene y Seguridad capaces de recibir y hacer cumplir todas las instrucciones y
observaciones emanadas de 6rdenes o comunicados de la Direccion Técnica y las obligaciones
surgidas de acuerdo a lo establecido por el Articulo 39° de la Ley N° 4416 de Obras Publicas y
legislacion vigente de Higiene y Seguridad.

El Representante Técnico

El Representante Técnico asumira las responsabilidades técnicas y legales correspondientes al
Constructor, conforme legislacion nacional, provincial y las ordenanzas municipales vigentes.

Son Obligaciones del Representante Técnico:

- Debera firmar todas las fojas de la propuesta, el contrato, los pliegos que dieron origen a la obra y
los planos conforme a obra.

- Preparar el plan de trabajo y Curvas de Inversiones.

- Tramitar ante los organismos pertinentes los correspondientes permisos de construccion e
instalaciones que podra delegar en otro profesional técnico a los efectos de su aprobacién.

- Verificar el cumplimiento de los reglamentos de edificacion.

- Conducir personalmente la obra, vigilando el proceso de la misma.

- Tomar conocimiento de las 6rdenes de la Inspeccion de Obra (Ordenes de servicio) y asegurar su
cumplimiento. Firmar las Notas de Pedido y las Actas que correspondiere.

- Conformar las mediciones y computos para las certificaciones de la obra

- Actuar en los casos en que requieran resoluciones de orden técnico entre la Contratista y la
Administracion.

- Asumir la responsabilidad sobre el control de la calidad y composicion de los materiales, como asi
también realizar la prueba de los mismos.

- Verificar y hacer cumplir las condiciones de seguridad e higiene del personal obrero y de leyes
laborales.

- Gestionar la realizacién de las inspecciones que correspondan a la obra a ejecutar, en todos y cada
uno de sus rubros, a solicitud del Director Técnico.

El Encargado de Obra

El Encargado de Obra debe ser un profesional técnico que como representante de la Contratista
permanecerd en Obra.

Son Obligaciones del Encargado de Obra:

- Organizar la obra respetando las reglas del “arte del buen construir”.

- Estar presente en todos los casos en que medien resoluciones de orden técnico entre la Contratista
y la Administracion.

- Asistir y efectuar el replanteo de obra.
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- Notificarse de las Ordenes de la Direccion Técnica, resolver los problemas técnicos de la obra de
acuerdo con la Direccion Técnica.

- Participar en las mediciones de obra, controlar la marcha y ejecucion de los trabajos conforme las
condiciones contractuales.

- Intervenir en la contratacion, distribucién y destino del personal. Verificar el cumplimiento de todas
las leyes laborales y las normas de seguridad e higiene en el trabajo.

- Intervenir en la provision, acopio y distribucion de materiales.

- Intervenir en la provision de enseres, maquinarias, herramientas, etc.

Las actuaciones del Encargado de Obra seran refrendadas con su firma.

Cuando, a juicio de la Inspeccion, el Encargado de Obra no reuniera aptitudes suficientes para
vigilarla o dirigirla, o no diera buen cumplimiento a su cometido, la Contratista designard otro
Encargado de Obra, a satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

El Encargado en Higiene y Seguridad

Dicho profesional sera el encargado que todo el personal de la obra cumpla con la normativa exigida
en los pliegos en la materia. Asimismo recibira y hard cumplir todas 6rdenes del inspector de obra y/o
Técnico en Higiene y Seguridad perteneciente al I.P.V., siendo responsable de dicho cumplimiento.

La Administracién, podra exigir que la Contratista acredite profesionales especialistas en
determinadas disciplinas, los cuales, conjuntamente con el Representante Técnico y el Director
Técnico, avalaran con su firma los informes técnicos referidos a la especialidad.

Todas las gestiones mencionadas son sélo enunciativas, pero no limitativas de sus responsabilidades.
El incumplimiento de sus obligaciones, por parte del Representante Técnico o del Encargado de Obra,
haran pasible a la Contratista de multas conforme lo indicado en el Articulo 90° de este pliego en cada
oportunidad que esto suceda, y su falta de conducta serd tenida en cuenta como antecedente
desfavorable en la consideracion de la calificacién de la Contratista.

Articulo 31°: Libros de obra
La Contratista proveera con anticipacion a la iniciacion de la obra, cuatro (5) libros de 50 hojas cada
uno, foliados por triplicado (dos hojas mdviles y una fija) que se destinardn a registrar todas las
comunicaciones por escrito entre la Direccidn Técnica (Inspeccion de Obra), la Contratista, la
Inspeccién Municipal y el Responsable de Higiene y seguridad.
Estos libros seran impresos segun las caracteristicas destacadas en formulario adjunto como Anexo
XIll, en tamafio de papel A-4, con hojas troqueladas y perforadas. Las originales iran en color de
papel blanco, duplicados en celeste y triplicados en amarillo.
Se consignaran por su numero de orden y fecha correlativas, indicando emisor y destinatario; toda
enmienda o raspadura sera debidamente aclarada y testada.
No tendran validez las comunicaciones que entre ellos se realizaren verbalmente.
Los Libros de Obra son:
1) Libro de Notas de Pedido, por el cual la Contratista dirigira sus pedidos a la Direccién Técnica
(Inspeccion de Obra).
2) Libro de Ordenes de Servicio, por el cual la Direccion Técnica (Inspeccién de Obra) se
comunicara con la Contratista.
3) Libro de Higiene y Seguridad por el cual el profesional especialista en la materia efectuara las
observaciones que estime procedentes a la Contratista.
4) Libro de Inspecciones por el cual se establecen comunicaciones entre la Direccion Técnica y la
Inspeccién Municipal
5) Libro de Parte Diario: donde se consignaran todas las novedades en forma diaria vy
permanente.

La Contratista debera acreditar todas las inspecciones vinculadas a infraestructura de servicios
efectuadas por los respectivos Entes prestatarios a los fines de constatar la ejecucion de los trabajos,
proceder a su medicion, certificacion y liquidacion de los mismos.

Articulo 32°: Cumplimiento de 6rdenes
Salvo aclaracion explicita en contrario, se entendera que las 6rdenes y comunicaciones asentadas en
el libro respectivo estardn dadas dentro de las estipulaciones del contrato y tendran caracter
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obligatorio comun a todos los documentos del mismo, y que no importaran modificacién de lo pactado
ni enmiendas a trabajos adicionales debidamente aprobados.

Las partes estan obligadas a acusar recibo de cada comunicacion y firmarlas cada vez que sea
requerido. En caso que la Contratista se negare a recibir Ordenes de la Inspeccion de Obra, se hara
pasible de la aplicacion de multas cuyo importe resultara de la aplicacion del Articulo 90° inciso h), de
este Pliego.

Si en la opinién de la Contratista, una Orden de Inspeccion de Obra excediere los términos del
Contrato, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, expresara su disconformidad fundada y por
escrito en el Libro de Notas de Pedido.

Transcurrido ese lapso sin haber hecho uso de ese derecho, la Orden o el Comunicado quedara firme
y, por lo tanto, la Contratista no podra luego efectuar ulteriores reclamos por ese concepto.

La disconformidad que formule la Contratista a cualquier Orden o Comunicado, no la exime de
cumplirlo si fuera ratificado por la Inspeccion de Obra o por intervencion de la Administracion.

Si se negare a ello, la Administracion podrd mandar ejecutar en cualquier momento a costa de la
Contratista los trabajos ordenados, deduciéndose el importe resultante, del proximo certificado que se
le extienda, del fondo cumplimiento de contrato o del fondo de reparo si fuere necesario, ademas de
aplicarse una multa cuyo monto se especifica en el Capitulo 10, Articulo 90°, inciso f) de este Pliego.

CAPITULO 4 - ORGANIZACION DEL OBRADOR

Articulo 33°: Comodidades para la Inspeccion de Obr  a
Se deberan ajustar a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 34°: Elementos para la Inspeccion de Obra
Se deberan ajustar a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 35°: Movilidad para la Inspeccion de Obra
Se deberan ajustar a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 36°: Elementos topograficos y equipamiento de comunicaciones
Se deberan ajustar a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 37°: Cartel de Obra

Dentro de los diez (10) dias corridos de labrada el Acta de Replanteo o Iniciacion de Obras, la
Contratista debera proveer y colocar los letreros de obra, de acuerdo a lo dispuesto en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.

El incumplimiento de la colocacion o retiro en los plazos fijados, dard lugar a la aplicacion de una
multa a la Contratista, cuyo monto se especifica en el Articulo 90 Inciso b) de este Pliego.

Articulo 38°: Cierre, Entrada, vigilancia y alumbra  do

Previo al Inicio de Obra la Contratista realizara el cierre del predio. El obrador u obradores deberan
estar cerrados con empalizadas de madera o material aprobado por la Inspecciéon de obra, que
impidan la salida de los materiales al exterior. La ubicacién de los accesos al obrador u obradores
deberan ser aprobados por la Inspeccion de obra y seran controlados de acuerdo con las medidas de
seguridad que se adopten para la obra.

La entrada a la Obra sera prohibida por la Contratista a toda persona ajena a la misma, o que no
exhibiere autorizacion a su nombre firmada por la Administracién.

En virtud de la responsabilidad que le incumbe, el Contratista adoptara las medidas necesarias para
asegurar la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o deterioros de los materiales,
estructuras u otros bienes propios o0 ajenos, como asi también intentos de ocupacion y usurpacion.
Para ello, debera gestionar, a su exclusivo cargo, la contratacion de servicios de seguridad privada, y
en el caso de ser necesario por la zona donde se emplaza la obra, la contratacion de los servicios
extraordinarios de la Policia de Mendoza, que pueda repeler las acciones mencionadas durante las
veinticuatro (24) horas del dia, debiendo permanecer también en obra en horarios no laborables. Para
la contratacion de los servicios mencionados, la Contratista debera tomar como referencia la siguiente
escala: 1) de 1 a 15 viviendas, dos (2) custodios permanentes durante las 24 horas del dia; 2) de 16 a
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30 viviendas, cuatro (4) custodios permanentes durante las 24 hs. del dia; 3) de 31 a 70 viviendas,
seis (6) custodios permanentes durante las 24 hs. del dia.

La adopcion de las medidas enunciadas en este articulo, no eximird a la Contratista de las
consecuencias derivadas de los hechos que se prevé evitar con las mismas.

La responsabilidad del Contratista serd de Locador de obra en los términos del Cddigo Civil y
Comercial de la Nacién y la misma cubrira también de los hechos y actos de subcontratistas y
personal de los mismos.

La Contratista debera reforzar la vigilancia de la obra por su cuenta y cargo, a partir del techado de la
primera manzana de viviendas ejecutadas. La Administracibn no asume ningun tipo de
responsabilidad por la contravencién de esta obligacion, ni podrd fundarse en dicha causa reclamo
alguno de la Contratista.

La Contratista tomard medidas especiales de precaucion y colocard sefalizacion, luces, vallados y
avisos de peligro en todos aquellos lugares y/o tramos que durante el transcurso de la obra hicieren
temer accidentes por su haturaleza y situacion en un todo de acuerdo a lo que ordene en cada caso la
Inspeccion de Obra.

Todo lo indicado en este articulo se cumplird hasta la Recepcion Provisoria de la obra o mientras
existan tareas en ejecucion por parte del Contratista, aun después de dicha recepcion.

El Contratista debera instalar sefiales reglamentarias durante el dia, a las que se agregaran por la
noche luces de peligro y otros medios idéneos, en todo obstaculo en la zona de la obra donde exista
peligro y/o indique la Inspeccion de obra. Debera asegurar la continuidad del encendido de dichas
luces durante toda la noche. Ademas tomaré las medidas de precaucidén necesarias en todas aquellas
partes de la obra donde puedan producirse accidentes.

El Contratista serd el Unico responsable de los accidentes que se produzcan hasta la recepcion
provisora total de la obra y se compruebe hayan ocurrido por causa de sefialamiento o precauciones
deficientes. Todas las disposiciones contenidas en este articulo son de caracter permanente hasta la
recepcion provisional de la obra o mientras existan tareas en ejecucion por parte del Contratista, aun
después de dicha recepcion.

La responsabilidad de la Contratista sera la del locador de obra en los términos del Cadigo Civil y
Comercial de la Nacién la misma cubrira también hechos y actos de Subcontratistas y personal de los
mismos.

En caso de incumplimiento a las obligaciones descriptas en este articulo, la Administracion aplicara la
multa establecida en Art. 90 inc. k)

Articulo 39°: Instalaciones de agua y electricidad para el obrador

La Contratista gestionard y abonara a su cargo la provision del agua y energia eléctrica para la obra y
demds servicios del obrador, con las necesarias previsiones de seguridad reglamentarias.

En caso de no contar en la zona de construccion de la obra, con los servicios de agua corriente y
energia eléctrica, la Contratista debera proveer por su exclusiva cuenta y anticipadamente la provision
de agua potable para el personal obrero o de Inspeccion de Obra y Direccion Técnica, y agua para la
fabricacion y curado de hormigones, mezclas y lavados en general.

No estara permitido bajo ningin concepto ni circuns tancia el uso de agua de acequias o
canales de riego para la fabricacién de hormigones y mezclas, ni otro tipo de uso en obra.
Asimismo, correrq por su exclusiva cuenta la provision de cualquier tipo de fuentes de energia
eléctrica para el correcto abastecimiento del servicio para la obra.

Articulo 40°: Servicios de obra

La Contratista construira a su cargo las comodidades adecuadas para el personal obrero que se
desempefiara en la obra, los locales cubiertos construidos a ese fin, deberan cumplir las exigencias
de la ley y Decreto reglamentario sobre Seguridad e Higiene Industrial, con conservacion y limpieza a
exclusivo cargo de la Contratista.

Las comodidades minimas obligatorias seran: bafios con provision de agua potable y desagles
cloacales, la cantidad de artefactos estard en relacién de un (1) inodoro y un (1) lavatorio por cada
cinco obreros; vestuarios con duchas: una (1) cada diez obreros y un local con botiquin para primeros
auxilios.

Si la obra, por su importancia requiriere de mayores comodidades para los obreros e Inspeccion de
Obra, seran especificadas por separado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
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Articulo 41°: Depésito y talleres

La Contratista construira a su cargo los depdsitos adecuados y seguros para guardar los materiales
acopiados, de acuerdo a como indique la Inspeccion de Obra. Los materiales se depositardn y
acomodaran en forma adecuada para su estabilidad y resistencia y no se someteran los entrepisos a
sobrecargas mayores a las que han sido calculadas. Estara prohibido depositar tierra y otros
materiales fuera de la valla del obrador, como asi también la limpieza y/o lavado de camiones con
mezcladores de hormigon en zonas no aprobadas por la Inspeccién de Obra.

Articulo 42°: Andamios y normas de seguridad

Los andamios seran sdlidos, comodos y seguros, se ejecutaran respetando los Reglamentos de
Higiene y Seguridad segun Resolucion 1069/91, permitiran en lo posible la circulacion sin interrupcion
por toda la estructura, tendran parapeto y tabla rodapié en toda su extension; y quedara prohibido
dejar tablones sueltos, se los atara o clavara para impedir que formen bascula y seran limpiados de
clavos y astillas que pudieran incomodar o lastimar. Los andamios no podran cargarse con exceso y
se evitara que haya en ellos cascotes o escombros.

Los andamios de madera serdn de elementos de fibras largas cuyos nudos no tomen mas de la cuarta
parte de la seccién transversal ni ubicados en sitios vitales; tendran las escuadras necesarias y todos
los empalmes y uniones seran muy sélidos. Los andamios metalicos deberan estar en buen estado de
conservacion, sus elementos se unirdn entre si mediante grampas adecuadas al sistema y sus
montantes apoyaran en el solado sobre placas distribuidoras de cargas.

Las escaleras seran resistentes y se ataran y calzardn para evitar resbalamientos; habréa la cantidad
suficiente de ellas para dar comodo acceso a los distintos puntos de la estructura; las escaleras
excederan por lo menos un metro del sitio que alcancen, y sus escalones estaran soélidamente
ajustados y distanciados no menos de 0,25m. ni mas de 0,35m.

Las torres para gruas, guinches, montacargas, etc. seran solidas, armadas rigidamente, arriostradas
correctamente sus uniones con pernos, con buena escalera en toda su altura y con plataformas
soélidas y seguras.

La Contratista debera adoptar de inmediato las medidas de seguridad que ordene la Inspeccion de
Obra.

Articulo 43°: Equipos y enseres

La Contratista usara métodos, equipos, encofrados, y todo tipo de enseres de trabajo en cantidad y
calidad que, a juicio de la Inspeccion de Obra y la Direccion Técnica, aseguren una ejecucion y un
acabado satisfactorio, y la terminacion de la obra dentro de los plazos fijados en el Contrato.

Debera tener ademas en cuenta el cumplimiento de normas de Higiene y Seguridad en el trabajo,
tales como: Cascos, guantes, calzados, protecciones segun correspondiere, etc.

El hecho de que la Inspeccion de Obra o la Direccién Técnica no hubieren formulado observaciones al
respecto, no eximira a la Contratista de su responsabilidad por accidentes producidos en obra al no
contar con este equipamiento tanto los obreros como los profesionales de obra.

Articulo 44°: Escombros y limpieza

El mantenimiento del orden del obrador, la limpieza de la obra y de todo el terreno, se haran en forma
permanente.

No se permitird que los escombros sean enterrados en el predio en donde se ejecutan las obras.
Estara prohibido arrojar escombros y residuos desde alturas superiores a tres (3) metros. Para ello se
utilizaran conductos de descarga. No se podran utilizar como rellenos los materiales provenientes de
escombros o residuos.

La Contratista ejecutar4d ademas una limpieza general completa y perfecta antes de la recepcion
provisoria de la obra, debiendo también entregar todo el terreno completamente limpio y libre de
residuos.

Cumplida la recepcion provisoria, la Contratista procederd al inmediato retiro de todas las
instalaciones, postes y tendidos de caferias precarias ademas del retiro de las construcciones
destinadas al obrador.

La Contratista debera cumplir adecuadamente con el Plan de manejos de residuos de obra,
cumpliendo el tratamiento propuesto para los mismos en el acto licitatorio para su disposicién final
(Art. 13.2 inc. g), bajo apercibimiento de aplicar la sancién dispuesta en el Art. 90 inc. n) de este

pliego.
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Articulo 45°: Seguridad contra viento, incendio, si sSmos o inundaciones

Ademas de velar por el cumplimiento de normas de prevencion, la Contratista proveera, distribuira
convenientemente y mantendra en perfecto estado de funcionamiento, la cantidad y variedad de
equipos matafuegos en relacion con los diversos tipos de peligro a prevenir.

Asimismo los andamios, apuntalamientos, torres y construcciones precarias del obrador, seran
realizados para poder asegurar su estabilidad sin desmoronarse auin en el caso de vientos fuertes o
sismos moderados.

Tomard asimismo todas las precauciones necesarias para evitar posibles inundaciones originadas en
las crecidas o en cualquier otro fendmeno previsible en la zona.

Los perjuicios que pudiere sufrir la Contratista por esta causa, no seran motivo de reclamacion de
ningun orden, a la Administracion, por parte del mismo, ni causal justificativa de ampliacion de plazo.

Articulo 46°: Seguros
El contratista debera contratar con entidades aseguradoras autorizadas y contar con la previa
aceptacion de la Administracion, los servicios de seguro contra todo riesgo que requiera la Obra.

- Seguros Obligatorios

Sera obligatorio para el Contratista y estara a su exclusivo cargo, la contratacion de los siguientes
seguros:

a - Dafos a Terceros.

b - Incendio.

¢ - Accidentes del Personal de la Contratista (A.R.T.)

d - Accidentes del personal del Comitente.

e - Accidentes de los equipos asignados a la obra.

- Personal del Comitente.

El personal permanente y/o eventual del Comitente en obra debera ser asegurado por el Contratista, a
su cargo, contra accidentes Personales. Las poélizas seran individuales y transferibles y deberan cubrir
los riesgos de incapacidad transitoria, permanente y muerte. En todos los casos las pdlizas deberan
incluir una clausula de subrogacion a favor del I.P.V. Asimismo, los contratos de seguros deberan
contener una clausula expresa que disponga que el b  eneficiario de dicho seguro seré el
asegurado y/ o sus derechohabientes. EI mismo crite rio serd tenido en cuenta para el seguro
del Inspector de Obra.

El Comitente comunicard al Contratista, antes de la iniciacion de la obra, la n6mina del personal que
debe ser asegurado con sus respectivos sueldos e informara cualquier cambio respecto al mismo. El
Contratista debera entregar las pdlizas previo a que el personal inicie su tarea en obra, acompafada
del correspondiente recibo de cancelacion total de la misma. Las indemnizaciones se estableceran en
proporcion que determine el régimen legal vigente. Esas indemnizaciones deberan ser entregadas en
efectivo al asegurado y en caso de muerte a sus beneficiarios o herederos.

Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos
motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al estado que demande el seguro para
el personal del Comitente.

- Entrega de Pdlizas

Todas las pdlizas de seguros o copias legalizadas seran entregadas al Comitente, el que dara su
aprobacion antes de iniciarse las obras. Sin este requisito no se procedera al replanteo ni a la
iniciacion de obra, como asi tampoco se abonara al Contratista ningln importe en concepto de
certificado, perdiendo éste derecho a la percepcion de intereses por la demora, sin que esto exima al
Contratista de su responsabilidad civil por los dafios y perjuicios emergentes de la falta de cobertura
asi como del retraso que sufran la iniciacion de los trabajos. En caso de verificarse atraso en la
contratacion de cualquiera de los seguros especificados en el presente articulo, la Contratista sera
sancionada de conformidad a lo establecido en el Articulo 90° inc. j) de este Pliego.

Ademas de lo indicado se debera cumplimentar los siguientes requisitos y particularidades para cada
uno de los seguros requeridos:

a) Dafos a terceros: El Contratista debera contratar una péliza de Responsabilidad Civil hacia
terceros de Obra en Construccion, con cobertura de primer riesgo absoluto, por un minimo por
acontecimiento de $1.000.000 (pesos un millén) y un maximo de $3.000.000 (pesos tres millones).
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b) Incendio: El Contratista debera contratar una pdéliza de Incendio de Obra en Construccion por el
monto total del Contrato de obra.

c) Accidentes del Personal del Contratista (A.R.T.): previa iniciacion de los trabajos, el Contratista
deberd presentar copia del Contrato y Formulario de adhesion a una A.R.T., conforme a la Ley
Nacional N° 24.557, debidamente certificado. Asimismo debera presentar junto con la foja de medicion
mensual, las constancias de pago correspondientes al mes inmediato anterior al de la certificacion,
detallando el personal incluido en cada constancia de pago.

d) Accidentes del personal del Comitente: EI Contratista deberd contratar una péliza de Accidentes
para el siguiente personal del equipo de campo: Inspectores de Obra, Sobrestantes de Obra, Equipo
de Acompafnamiento Social.

Las podlizas indicadas en c) y d) deberan cubrir los riesgos de incapacidad transitoria y permanente
total y parcial hasta $500.000 (pesos quinientos mil), y muerte hasta $1.500.000 (pesos un millon
guinientos mil).

La vigencia de los seguros se extendera desde la fecha de Inicio de Obra hasta su Recepcién
Provisoria Total de la obra, para los casos a), b) y ¢) y hasta la recepcion definitiva para el seguro
previsto en el caso b) y d).

CAPITULO 5 - EJECUCION DE LA OBRA

Articulo 47°: Plan de trabajo y curva de inversione s

Previo a la iniciacion de las obras, la Contratista presentard a la Inspeccion de Obra el Plan de
Trabajo y Curva de Inversiones, con las mismas caracteristicas que el presentado al acto licitatorio,
pero adaptandolo a la real fecha de iniciacion de las obras.

La Inspeccion de Obra soélo podrd autorizar la modificacion del Plan de Trabajos, cuando
técnicamente pudiere perjudicar a la obra, interrumpir servicios publicos o alterar el desarrollo de los
trabajos y debera contar con aprobacion expresa de autoridad competente de la Administracion, para
adquirir legitimidad contractual.

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes mencionados seran tratados en forma analoga al
plazo de obra.- En caso de incumplimiento en el plazo de obra programado se tomara en
consideracion la parte de obra que debidé ejecutarse y la multa sera aplicada de acuerdo al Articulo
90° Inciso g).

La Contratista debera prever que al haberse ejecuta do el 80% (ochenta por ciento) del avance
fisico del rubro vivienda, se encuentren concluidas todas las obras de urbanizacion, redes,
nexos, obras complementarias, obras especiales y se encuentre aprobado el loteo a la
Recepcién Provisoria de la Obra. De no cumplirse lo prescrito serd de aplicacién lo estipulado

en el Articulo 90° inciso g).

Articulo 48°: Verificacion del Proyecto Licitado a nivel de Proyecto Ejecutivo

Antes de comenzar con las tareas propias del Inicio de Obra de la presente licitacion, a partir de la
firma del Contrato de Obra, la Contratista deberd elaborar y presentar a la Inspeccion para su
aprobacion el Proyecto Ejecutivo objeto de esta licitacién, con sus correspondientes verificaciones
técnicas y estudios complementarios, de acuerdo a lo indicado en el presente pliego. Para ello la
Contratista debera:

a) Efectuar todos los estudios de campo necesarios para la correcta ejecucion de las obras, entre
ellos relevamiento topogréafico, estudios geotécnicos e hidroldgicos, obtencion de permisos,
etc.

b) Elaborar y presentar la Documentacion Técnica del proyecto ejecutivo con sus
correspondientes verificaciones y célculos.

¢) En dicho proyecto ejecutivo la Contratista debera tener en cuenta todas las redes y obras
complementarias.

Dentro de los 3 (tres) dias corridos a partir de la firma del Contrato, la Contratista debera concertar
con la Inspeccion un cronograma de trabajos de entregas parciales de la documentacion técnica
solicitada precedentemente, en un orden correlativo y logico, para que la Inspeccion vaya tomando
conocimiento y analizando la misma, a efectos de ir formulando las observaciones que crea
pertinentes a medida que se va generando la informacion.

En un plazo no superior a 30 (treinta) dias corridos a partir de la fecha de firma de Contrato, la
Contratista debera entregar a la Inspeccién la totalidad de la documentacion solicitada y toda otra
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documentacidn que sin estar expresamente indicada, a juicio de la Inspeccion, sean necesarias para
la correcta ejecucion de las obras.

La Inspeccion revisara la documentacion en un plazo no superior a 3 (tres) dias habiles, procediendo
luego a la devolucion de la documentacion a la Contratista con las observaciones realizadas.

La Contratista en un plazo no superior a 5 (cinco) dias habiles realizara las correcciones y agregados
gue correspondan y presentara copia impresa de la documentacion técnica y planos corregidos.

La Inspeccion revisara nuevamente la documentacion y de no mediar observaciones y correcciones,
en un plazo no mayor a 2 (dos) dias habiles devolvera la documentacion firmada por la Administracion
para su tramitacién de visacion o aprobacién en los organismos pertinentes. De lo contrario deberéan
efectuarse las correcciones correspondientes.

Todos los gastos que demanden la ejecucién del Proyecto Ejecutivo, estaran a cargo de la
Contratista.

Detalle de la informacién requerida:
a) Estudios de campo:
- Estudios topogréficos: la Contratista debera verificar en forma integra y
completa el relevamiento plani altimétrico del proyecto licitado.
- ldentificacion de interferencias: la Contratista debera realizar la identificacion
de interferencias de todas las redes y servicios.
- Estudio de suelos: La Contratista deberd ejecutar a su cargo el estudio de
suelos para la correcta verificacion de las fundaciones de la obras a ejecutar.
b) Documentacién técnica del Proyecto Ejecutivo:
Se debera presentar la siguiente documentacion: Memoria Descriptiva, Memoria
Técnica de Célculo Hidraulico si corresponde y de Calculo Estructural, Planos de
Instalaciones Eléctricas, Gas, Agua y Cloacas y otros que la Inspeccidén considere
necesarios para la correcta interpretacion de los trabajos a ejecutar.
c) Planos de Proyecto Ejecutivo:
Todos los planos a presentar por la Contratista deberan estar dibujados en Autocad y
deberan cumplir con las normas IRAM de dibujo. Todas las medidas indicadas en los
planos responderan al sistema Internacional (Sl), todas las leyendas deberan ser
claras.

Articulo 49°: Inicio de los Trabajos

En oportunidad que la Administracion y la Contratista lleven a cabo la firma del Contrato en el
Departamento de Compras y Licitaciones de este Instituto Provincial de la Vivienda, se determinara la
fecha de inicio de obra dentro de los 10 (diez) dias habiles posteriores a dicho acto, labrdndose el
Acta de Inicio de Obra y el Acta de Replanteo

La Administracién pondra en posesion de los terrenos destinados a las obras a la firma del Acta de
Inicio de Obra, dejando expresado en la misma las condiciones en que se realiza. Si la entrega del
terreno no pudiera efectuarse en conjunto, sino por partes y la contratista pudiera ir desarrollando su
labor en ellas, sin que tal situacion implique perjuicios y demoras, la Inspeccion lo pondra en posesion
de los terrenos, en cuanto esté acordado el derecho a ocuparlos.

Corren por cuenta de la Contratista, la obtencion y ocupacion de los terrenos destinados a
campamentos, depositos, obradores o cualquier otro uso vinculado a la obra.

Asimismo, estaran a cargo de esta, los gastos de colocacion, traslado y/o retiro de cierres de las
propiedades vecinas.

La Contratista solicitard a la Inspeccién de Obras, la aprobacion de lineas, niveles, perimetro del
predio y ejes referenciales para proceder al replanteo de la obra, siendo de aplicacién el Articulo 38°
de la Ley N° 4416. Los gastos por las tareas en lo concerniente a obreros, Utiles y materiales que
ocasionen estas tareas como asi también la revision de lineas y niveles, son por cuenta de la
Contratista, quién queda obligada a la conservacion de los puntos fijos de referencia.

Ante el incumplimiento del plazo para iniciar los trabajos por causas imputables a la Contratista, se
aplicara la sancion dispuesta en el Articulo 90° Inciso b) de este Pliego y Articulo 81° de la Ley N°
4416.

Articulo 50°: Trabajos de acuerdo a su fin
La Contratista ejecutara los trabajos para que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la
forma que se infiere de los planos, las especificaciones y los demas documentos del contrato. Aunque
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en los planos no figuren o en las especificaciones no se mencionen todos los detalles necesarios al
efecto, y que sean obligatorios segun exigencias del Municipio u Organismos actuantes, o surjan de los
estudios previos y/o toma de conocimiento por parte de la Contratista y que condicionen la habitabilidad
y los finales de loteo, la Contratista no tendra derecho a pago de adicional alguno, sin menoscabo de
su derecho de cobro que correspondiere por trabajos adicionales o modificaciones ordenadas por la
Administracion.

Seran determinantes para el cumplimiento de lo prescripto en el presente articulo los estudios y
gestiones de diversa indole a efectuar por la oferente con antelacion a la formulacion de su oferta, que
le posibiliten el conocimiento y adecuacion del proyecto propuesto por la administracion para elevarlo
a rango ejecutivo, con todas las previsiones que cada caso particular amerite.

Articulo 51°: Abastecimiento de materiales

La Contratista tendra siempre en obra las cantidades de material que a juicio de la Inspeccién de Obra
se necesitaren para la adecuada marcha de los trabajos.

Todos los materiales y productos de la industria serdn nuevos, de primera calidad en su género, de
marca acreditada y con las dimensiones dentro de las tolerancias admitidas. Tendran las
caracteristicas prescritas en los documentos del contrato y en un todo de acuerdo al Articulo 5° de la
Ley N° 4416 y Articulo 2° del Decreto N° 313/81.

Articulo 52°: Aceptacién o rechazo de materiales y trabajos

La Contratista facilitara a la Inspeccion de Obra todos los medios a su alcance, para la verificacion y
control de los materiales empleados en la obra y de los trabajos que se ejecuten.

La Inspeccion de Obra podra rechazar los materiales que juzgare defectuosos o de calidad inferior a
los contratados, los que seran retirados de la obra por la Contratista dentro del plazo que sefialare la
orden respectiva.

A los efectos de verificar su calidad y resistencia, la Inspeccidén podré exigir pruebas y ensayos de los
materiales, mezclas, hormigones y demas productos a emplearse o ya empleados. Los gastos seran
por cuenta de la Contratista.

La inspeccion de obra podra hacer demoler y reconstruir a costa de la Contratista cualquier trabajo o
estructura que a su juicio estuviere deteriorado, mal ejecutado o no cumpliere con las
especificaciones.

Estaran incluidos en las disposiciones de esta clausula y sus concordantes, aquellos trabajos que
fueren ejecutados con materiales, estructuras, normas, etc., de mayor valor que el convenido, pero
que a juicio de la Inspeccién, no fueren convenientes para la obra, y sin que el mayor valor constituya
obstaculo para su rechazo.

Las demoras motivadas por rechazos de materiales o trabajos mal ejecutados, seran imputables sélo
a la Contratista.

Para este articulo y el Articulo 55° de este Pliego seran de especial aplicacién los procedimientos
establecidos en el Articulo 32° del mismo.

Articulo 53°: Objetos de valor

La Contratista hara entrega inmediata a la Administracion de todo objeto de valor material, cientifico,
artistico o arqueoldgico que se halle al ejecutar las obras, sin perjuicio de lo dispuesto por el Cédigo
Civil y Comercial de la Nacion y la Ley N° 25.743 de proteccién del patrimonio arqueoldgico y
paleontoldgico.

Articulo 54°: Sustitucion de materiales

La Administracion podra sustituir materiales o elementos por otros para la obra contratada. La
sustitucién podra ser parcial o total y la Administraciébn debera indemnizar a la Contratista el dafio
emergente que probare haber tenido, como consecuencia de la sustitucion no prevista en el pliego
licitatorio, sin perjuicio de lo exigido en el Articulo 49° de la Ley N° 4416.

Articulo 55°: Trabajos y materiales que deben queda  r ocultos

Todo trabajo o material destinado a quedar oculto y cuya cantidad o calidad no se pudiere comprobar
una vez cubierto, sera revisado por la Inspeccion de Obra antes de ser ejecutado. Al efecto la
Contratista solicitara con anticipacion de dos (2) dias habiles la Inspeccion de Obra correspondiente, y
esperara durante ese lapso para su aprobacion y autorizacion.
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Si la Inspeccion de Obra concurriera tardiamente, la Contratista podra ejecutarlos bajo su exclusiva
responsabilidad. Quedara a criterio de la Inspeccion de Obra descubrir cualquier trabajo oculto, que
por sus caracteristicas, resulte necesario verificar para constatar la calidad de lo ejecutado.

Articulo 56°: Garantia de los materiales y trabajos

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales y trabajos y respondera de los defectos,
degradaciones y averias que pudieran experimentar por efecto de la intemperie o cualquier otra
causa,; por lo tanto quedaran exclusivamente a su cargo, hasta la recepcion definitiva de la Obra, el
reparo de los defectos, desperfectos, averias, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras,
instalaciones, etc., de elementos constructivos o de instalaciones, salvo los defectos resultantes de
uso indebido.

La Contratista sera responsable por ruinas totales o parciales, por vicios de construccion, de suelos o
de mala calidad de los materiales, de dafios a vecinos conforme a los Articulos 1273, 1274, 1275,
1277 y c.c. del Cadigo Civil y Comercial de la Nacion y por vicios ocultos segun lo establecido en
Articulos 1054, 1270, 1271, 1272 y c.c. del Codigo Civil y Comercial de la Nacion.

En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) dias corridos, la Contratista no hiciere las
Reparaciones exigidas, la Inspeccion de Obra podra hacerlo por cuenta de la Contratista vy
comprometer su importe, afectdndose a tal fin cualquier importe a cobrar que tenga la Contratista, la
garantia de contrato o el fondo de reparo. A tales efectos debera tenerse presente la extension
automatica del plazo de garantia establecido en el Art. 87 de este Pliego.

Articulo 57°: Responsabilidad por el uso de patente sy pago de derechos municipales

a) Todos los derechos de empleo en la obra de articulos y dispositivos, patentados o no, se entienden
incluidos en el precio del Contrato. La Contratista pondra a la Administracion a cubierto de cualquier
reclamo o demanda que por uso indebido de patentes se pudiere originar. Por ello es la Contratista el
Unico responsable de los reclamos o juicios que se promovieren a la Administracion.

b) El pago de derechos municipales para obtener el permiso municipal de construccion sera efectuado
directamente por la contratista a la municipalidad que corresponda. Estas obligaciones
corresponderan sobre las tasas, derechos municipales, aforos, patentes y cualquier otro concepto que
tuviere que abonar por la ejecucion de la obra.

Articulo 58°: Planos conforme a obra y certificados finales

En oportunidad de concluir los trabajos correspondientes a cada rubro principal de la obra
(arquitectura, estructuras, instalaciones especiales, urbanizacion, loteo, redes, nexos y otras) la
Contratista deber& confeccionar y presentar a la Inspeccion de Obra para su aprobacion los planos
"conforme a obra" correspondientes a aquellos rubros, conforme a lo estipulado en el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares.

La Inspeccion de Obra comunicara a la Contratista las observaciones pertinentes dentro de los cinco
(5) dias corridos de presentados; de no expedirse, la Contratista la intimara para que lo haga en los
préximos dos (2) dias hébiles.

Una vez aprobada esa documentacion la Contratista entregard a la Inspeccion de Obra un juego
original (planos orillados) y dos (2) juegos de copias, certificado final de obra y certificado de
habilitacion de servicios, segun especifica el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Solo cumplidos éstos requisitos y lo especificado en los Articulos 59° y 60°, se estard en condiciones
de certificar el 100% del rubro correspondiente, por lo que en ningin momento previo se certificara
mas del 99% del total aludido, segun especifica el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 59°: Fotografias de obra

La Contratista deberd proveer a su cargo y mensualmente hasta la Recepcion Provisoria total,
fotografias color, de tamafio 10cm x 15cm, en papel fotografico, en cantidad no menor a cuarenta y
ocho (48) tomas, que destaquen el ritmo y marcha de los trabajos efectuados hasta la fecha de las
tomas. Deberd estamparse la fecha de las fotografias en cada copia. La Inspeccién determinara el
punto y el angulo de donde se tomardn las vistas. Las obras que queden ocultas deberan
documentarse fotograficamente.

Ademas debera registrase mediante camara fotografica digital, adecuada a juicio de la Inspeccion de
Obra, todo avance de los trabajos. La camara digital deber& estar a disposicion de la Inspeccion de
Obra cuando ésta la requiera. Las caracteristicas de este equipo se establecerdn en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares.

Archivo: 001a-Pliego BCG con provision de terreno p  or parte del Oferente.doc

Preparé : Reviso : Aprobé : DOCUMENTO N° 10
ING. JUAN PALENCIA DR. FERNANDO CAMPOS INSTITUTO PROVINCIAL

ARQ. SOLEDAD SOLER ING. ALEJANDRO LUJAN DE LA VIVIENDA OCTUBRE 2021
ING. DIEGO BUSS




\'&/

MENDOZA

Instituto Provincial de la Vivienda

BASES Y CONDICIONES GENERALES
para Licitacion, Contratacion y Ejecucion de Obras CON PROVISION DE TERRENO

BCG: 29 de 39

Articulo 60°: Manuales de uso y mantenimiento

La Contratista debera proveer a su cargo y al momento de efectuarse la Recepcién Provisoria de la
Obra, Manuales de Uso y Mantenimiento de las obras construidas.

Estos manuales comprenderan todos los rubros, entre ellos:

- Instalacion eléctrica (incluido artefactos en caso de corresponder)

- Instalacioén sanitaria (incluido artefactos en caso de corresponder)

- Instalacién de gas (incluido artefactos en caso de corresponder)

La falta de cumplimiento de este requisito demorard automaticamente la Recepcion Provisoria de la
Obra por responsabilidad de la Contratista, sin perjuicio de la aplicacion de las sanciones que
correspondan.

Articulo 61°: Adiestramiento del personal técnico d e servicios y mantenimiento

La Contratista debera organizar, supervisar y dictar por si misma 0 por sus representantes, cursos o
cursillos tedricos practicos de adiestramientos dirigidos al personal técnico, de servicios y
mantenimiento, designados por la Administracion.

Los cursos estaran orientados al uso, conservacion, mantenimiento y reparaciones correctas de las
instalaciones especiales, y demds rubros del &rea a tratar.

CAPITULO 6 - REGIMEN DEL PERSONAL OBRERO

Articulo 62°: Personal en obra

La Contratista solo empleara en obra a operarios competentes, con experiencia y habilidad para
ejecutar correctamente el trabajo asignado, y en numero suficiente para que la obra se desarrolle con
la actividad requerida para el cumplimiento del plan de trabajos.

Toda persona que a juicio de la Inspeccioén de Obra fuere incompetente o no trabajare en forma
satisfactoria, se condujere mal o faltare el respeto a la Direccion o a la Inspeccion de Obra, debera ser
inmediatamente retirada de la obra y no podra volver a trabajar en la misma.

Articulo 63°: Registro y pago del personal

Para el reclutamiento, registro y condiciones de trabajo del personal, sus remuneraciones directas y
cargas sociales, la Contratista exhibira la lista de jornales en lugar bien visible de la obra.

En todos los demas aspectos que interesaren o afectaren al personal de la Contratista, éste debera
cumplir en todo momento integral y puntualmente todas las disposiciones de la legislacion y
reglamentacion nacional y provincial y resoluciones de autoridad competente, en vigencia. En caso de
incumplimiento se aplicard la penalidad prevista en el Art.42° de la Ley N° 4416.

Esta clausula regira también para los casos de contratacion de trabajo a destajo. El incumplimiento de
lo establecido en este articulo serd comprobado y documentado en cada caso por la Inspeccién de
Obra al extender cada certificado de obra a cuyo fin la Contratista exhibira los libros que se le
requieran.

El incumplimiento de las nhormas establecidas por el Articulo 42° de la Ley N° 4416 y articulo 32° de la
Ley N° 22250, dara lugar a que la Administracion suspenda el tramite de emision de los certificados
de Obra, hasta tanto la Contratista acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales,
previsionales y sociales de los empleados a su cargo o de los empleados de los subcontratistas
cuando haya mediado subcontratacion con autorizacién previa de la Administracion.

La demora en la emision y pago de certificados de obra, originada en el incumplimiento de las
obligaciones establecidas en el parrafo anterior, sera de exclusiva responsabilidad de la Contratista,
siendo improcedente el reclamo por intereses por retardo en el pago.

Los Contratistas o Subcontratistas deberan consignar el nimero del Cédigo Unico de Identificacion
Laboral (C.U.l.L.) de cada uno de los trabajadores que presten servicios y las constancias de pago de
las remuneraciones, copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de seguridad
social, una cuenta corriente bancaria de la cual sea titular y una cobertura por riesgo de trabajo. El
Instituto Provincial de la Vivienda podra auditar cuando lo considere conveniente por intermedio de la
Inspeccién de Obra o por el funcionario que a estos efectos se designe, el cumplimiento de los citados
deberes y obligaciones.

La falta continuada por dos (2) veces, o por tres (3) en forma discontinua del cumplimiento de lo
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dispuesto en este articulo podra hacer pasible a la Contratista de la resolucién del Contrato por
causas imputables s6lo a ella. Iguales obligaciones y formalidades deberdn cumplir los
subcontratistas, por quienes la Contratista estara también sujeta a las mismas penalidades que las
detalladas.

Articulo 64°: Subcontratistas

La Contratista ocupara Unicamente destajeros y subcontratistas presentados y previamente aceptados
por la Inspeccién de Obra.

Con anticipacion de quince (15) dias al inicio de los trabajos respectivos, la Contratista sometera a su
aceptacion la nomina completa de los probables subcontratistas, con los antecedentes técnicos y
financieros que fueren necesarios.

Contra el rechazo de aceptacion de subcontratistas, la Contratista solo podré solicitar reconsideracion
a la Administracion cuya decision sera definitiva.

El consentimiento de ocupacion de subcontratistas no eximirq a la Contratista de ninguna de sus
responsabilidades, ni origina para la Administracion obligacién alguna con el subcontratista.

Todas las obligaciones y derechos seran directos entre la Administracion y la Contratista.

La responsabilidad derivada de las obras ejecutadas por subcontratistas es exclusiva de la
Contratista, como si las hubiera efectuado en forma directa.

La Contratista facilitard, coordinard y vigilara la marcha simultdnea o sucesiva de todos los trabajos, y
sometera al juicio decisivo de la Inspeccidén de Obra, todo hecho o conflicto de caracter técnico que se
produjere en obra.

Articulo 65°: Trabajos nocturnos o en dias festivos

Solo se consideraran dias festivos los expresamente indicados como tales y los declarados por el
Poder Ejecutivo Nacional o Provincial.

El horario de trabajo estara de acuerdo con las leyes laborales en vigencia.

Si la marcha de la obra exigiere trabajar en horario nocturno, en dias festivos 0 en horas que excedan
la jornada legal de trabajo, la Contratista avisara fehacientemente a la Administracion.

Las horas en exceso sobre la jornada legal, las horas de trabajo nocturno y las horas trabajadas en
dias feriados, seran abonados por la Contratista al personal obrero, segun esta establecido en las
disposiciones laborales vigentes.

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe iluminarse para seguridad del
personal y buena ejecucion del trabajo. En cualquier caso, se considerara que los gastos inherentes a
los trabajos efectuados durante las horas de la nhoche estan incluidos en el precio de Contrato.

El trabajo se desarrollarda previa autorizacion de la Inspeccidbn de Obra, con una intensidad en
correspondencia con las caracteristicas de la obra en ejecucion y los plazos establecidos para su
ejecucion.

Seran por cuenta de la Contratista el pago de los haberes que devengue el personal de la Direccion
Técnica de obra durante las horas extras trabajadas en las condiciones que se mencionan
anteriormente y de acuerdo a las normas legales vigentes.

Tal pago de haberes no sera directo de la Contratista al personal de Direccion Técnica, sino a través
de la Administracién, y su monto serd descontado de los certificados de obra correspondientes.

Articulo 66°: Personal especial

La Contratista deberé tener en cuenta que al solo requerimiento de la Inspeccion de Obra, debera
contratar los servicios de otros profesionales para la ejecucion de tareas especificas tales como
Ingeniero Civil o en Construcciones, Arquitecto, Ingeniero Agrénomo, Ingeniero Hidraulico,
Agrimensor u otro profesional especializado que por necesidades de la obra sean requeridos. La
incorporacion de este personal, en ningun caso dara derecho a reconocimiento de mayores costos o
adicionales de obra, estando completamente a cargo de la Contratista la contratacion de ese personal
con todos los recaudos establecidos en el Articulo 67°.

Articulo 67°: Higiene y Seguridad en el Trabajo

La Contratista es la responsable del cumplimiento de la Ley N° 19.587 y Decreto Reglamentario N°
351/79, Ley Provincial N° 6281 y el Convenio Colectivo de Trabajo para obreros de la construccion,
tanto para su personal propio como del personal de todos sus subcontratistas, y a todas aquellas
otras disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro. La empresa Contratista deberé dar
cumplimiento a lo estipulado en el Anexo XIV del presente pliego.
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Asimismo serd responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las
obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislacion citada.

Previo al inicio de la obra la Contratista presentard a la Direccién Técnica para su aprobacion, el
"Programa de Higiene y Seguridad para la Construcci  6n", del Servicio de Higiene y Seguridad en
el Trabajo.

El incumplimiento de estas normas, sera sancionado, conforme lo establece el Articulo 90 de este
Pliego, el Articulo 42° de la Ley N° 4416 de Obras Publicas y el Articulo 7° de la Ley Provincial N°
6281.

Desde la suscripcion del Acta de Inicio de Obra, y mensualmente, en ocasion de cada medicion de
obra, la Contratista presentard a la Inspeccion de Obra, informacién estadistica de accidentes y
enfermedades ocurridas al personal de obra durante ese periodo, y constancia de contratacién y pago
de servicios de A.R.T. (Aseguradora de Riesgo de Trabajo) que permita la cobertura de todo el
personal afectado a la obra.

CAPITULO 7 - ALTERACIONES DE OBRA

Articulo 68°: Trabajos Adicionales y/o Supresiones

Todo cambio o alteracion de las condiciones del Contrato, se regird por lo establecido en el Capitulo
VIl de la Ley N° 4416 de Obras Publicas y el Decreto N° 313/81.

Una vez suscripta el Acta de Recepcion Provisoria Parcial y/o Total, no se aceptaran reclamos de las
empresas constructoras por trabajos adicionales ejecutados en la obra con fecha anterior a la
suscripcién del Acta mencionada.

Articulo 69°: Conocimiento del terreno

La presentacién de la propuesta crea la presuncién absoluta e ineludible de que sus firmantes
conocen el lugar de emplazamiento de la obra, que han tomado conocimiento de las caracteristicas
fisicas, geotécnicas y topograficas del terreno, que han verificado los niveles especificados en los
planos, habiéndose también verificado las necesidades de movimiento de suelo, la capacidad portante
del suelo, la cota de fundacion adecuada para las distintas fundaciones de cimientos y bases de
columnas, no pudiendo ser estas cotas menores a las indicadas en los planos.

Articulo 70°: Estudio de la documentacion

El precio de la obra incluye el valor de todos los items obrantes en presupuesto oficial, item a item,
por lo que no se aceptaran reclamos por aumento de trabajos debido a cualquier diferencia existente
entre lo especificado en los planos y el terreno, ni tampoco por cualquier otro trabajo previsible,
debido a desniveles, mala calidad del terreno o rellenos, etc. Ademas la presentacion de la propuesta
crea presuncion absoluta de que el proponente y su representante técnico han estudiado los planos y
demas documentos técnicos de la documentacion, que han efectuado sus propios computos y
calculos de costos de la obra y que se han basado en ellos para formular su oferta. Los datos
suministrados por la Administracion, sélo tendran caracter ilustrativo y en ningan caso daran derecho
a la Contratista a reclamos si fueran incompletos.

Articulo 71°: Responsabilidad del proyecto

La Contratista sera responsable de la interpretacion de la Documentacion Contractual y no podra
aducir ignorancia de las obligaciones contraidas, ni tendra derecho a reclamar modificaciones de las
condiciones contractuales invocando error u omisiéon de su parte. Asimismo serd responsable de
cualquier defecto de construccion originado en proyecto o planos con deficiencias que no hubieren
podido pasarle inadvertidas al elaborar el Proyecto Ejecutivo de Obra (ver art. 28° y 102° de este
Pliego) y de las consecuencias que pudieran derivar de la realizacién de trabajos basados en esos
proyectos defectuosos, que no hubieren sido denunciados por escrito al Inspector de obras, antes de
iniciarlos.

Articulo 72°: Trabajos completos

La Contratista no tendra derecho a reclamo de mayores costos y/o adicionales con motivo de
subsanar en obra, cualquier error u omisién en la que hubiere incurrido o que surgiere durante la
marcha de los trabajos, para que los mismos resulten completos y de acuerdo a su fin, teniéndose en
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cuenta que la obra se entiende “llave en mano” y en un todo de acuerdo a lo expresado en el Articulo
4° para cumplir con el objetivo del presente Pliego.

CAPITULO 8 - PAGO DE LA OBRA

Articulo 73°: Precio

Conforme a lo definido en el Articulo 4° de este Pliego, la obra se realizara por el sistema de ejecucion
de AJUSTE ALZADO.

El precio de la obra sera propuesto por la Contratista tomando como referencia el monto estipulado por
la Administracion, en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y la Administracion lo considerara y
aceptara como cotizacion de contado, Unico y total en el Contrato de la obra, conforme a las nhormas de
la Ley N° 4416.

Articulo 74°: Medicion de los trabajos

La medicion se efectuara por periodos mensuales sobre los trabajos que a juicio de la Administraciéon se
encuentren ejecutados conforme a contrato y adheridos al suelo y a la obra con caracter definitivo.

Para la medicion de las obras se aplicardn las normas vigentes establecidas en las Resoluciones del
Honorable Directorio del I.P.V.

La medicién debera efectuarse con la presencia de la Contratista 0 su Representante Técnico, y se
realizara el dltimo dia habil de cada mes. Si se negare a presenciar la medicion se le tendra por
conforme con el resultado de la operacién. Quedard constancia en la planilla de medicion de la
conformidad o ausencia del Contratista o de su Representante.

En caso de disconformidad con la medicion efectuada, debera manifestarlo, y en el plazo perentorio de
cinco (5) dias corridos, ratificara su disconformidad y las razones que le asistieren. Sin este requisito, su
observacién quedara sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamacién ulterior al respecto.

Articulo 75°: Certificacion de los trabajos

El Inspector de Obra entregard el primer dia habil del mes posterior al de ejecucion de los trabajos, la
medicion mensual de las obras y dentro de los diez (10) dias posteriores la Administracion
confeccionara y emitird el certificado mensual de obra, conforme el resultado de la medicion.

La Contratista firmard de conformidad la medicion de cada certificado o formulara las reservas que
estime corresponder y que debera fundamentar dentro de los cinco (5) dias habiles de efectuadas, caso
contrario quedaran sin efecto dichas reservas.

Al momento del pago del certificado, la Contratista debera adjuntar la factura correspondiente, la que
debera cumplir con la reglamentacién impositiva nacional y provincial vigente.

Una vez suscrito por la Contratista y cumplidos los trdmites internos de préctica, se le entregard una
copia en original del certificado aprobado por el I.P.V.

Articulo 76°: Redeterminacion de precios

La intangibilidad del precio ofertado por la Contratista, se considerara asegurada mediante la
aplicacion de la metodologia prevista en la Resolucion de Honorable Directorio del I1.P.V. N° 503/02,
aprobada por Decreto Provincial N° 1065/02, complementada por la Resolucion del Honorable
Directorio del 1.P.V. N° 212/05, tomando la Administracion a su cargo o beneficio las variaciones de
precios que pudieran surgir de la aplicacion de dicha metodologia.

Los importes emergentes de su aplicacion se liquidaran por cada certificado de obra simultaneamente
con aquellos, con caracter provisorio o definitivo segun el listado de precios aprobado por la Provincia
al periodo de ejecucioén certificado y con arreglo a las disposiciones que para aquellos regula la Ley N°
4416 — Capitulo X (por analogia).

Si las obras se ejecutaran con posterioridad a la época prevista en el Plan de Trabajos conforme
surgiere de la comprobacién de las modificaciones de obra ejecutadas, las redeterminaciones de
precios deberan calcularse en relacion a las épocas en que debieron ejecutarse conforme lo aprobado
por Resolucién I.P.V. N° 212/05 Inc. 8.

En caso de producirse adelantos en la obra con respecto a los planes aludidos y si los Pliegos lo
autorizaren, dichas redeterminaciones se calcularan en funcion de las cantidades reales de obra
ejecutada.

Los valores a reajustar surgiran de las comparaciones de los precios aprobados por la Provincia. Se
considerardn como valores basicos o de partida o como valores de actualizacién, los del mes anterior
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a la apertura de sobres. Ademas la Contratista tomara como propios los analisis de precios aprobados
por la Resolucion I.P.V. N° 503/02 y sus modificatorias y/o ampliatorias presentes y futuras.

Cuando la liquidacién por redeterminacion de precios no pueda ser certificada y entregada a la
Contratista en el plazo previsto por la reglamentacidén, por faltar los valores indices o precios
correspondientes, debera ser calculada provisoriamente con los determinados para el dltimo periodo
del que se posean datos, sin perjuicio de su inmediato reajuste una vez obtenidos los mismos. Para el
pago de las redeterminaciones de precios, se abonaran de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 77°
del presente Pliego.

Articulo 77°: Pago de los Certificados

Los pagos se efectuaran en PESOS. Los desembolsos de los certificados seran proporcionales segln
lo ofertado y contratado y se efectuaran de acuerdo a la forma y oportunidad de la integracion puablica
ofertada por la Empresa y contratado.

Aprobado totalmente cada certificado de obra conforme los Articulo 74°: Medicién de los trabajos y
Articulo 75°: Certificacion de los trabajos, de este Pliego, sera abonado el certificado, por el Instituto
Provincial de la Vivienda en su sede de calle Lavalle 92 de la Ciudad de Mendoza, a la Contratista,
dentro de los sesenta (60) dias corridos, contados desde el primer dia posterior al periodo de
ejecucion de los trabajos, salvo que la Contratista hubiere opuesto reparos para su tramite normal, en
Cuyo caso se agregara a dicho plazo la demora causada por tal motivo.

Articulo 78°: Intereses moratorios

La Administracion Unicamente reconocerd intereses moratorios, cuando la Contratista acredite en forma
fehaciente que se ha presentado a cobrar el dia del vencimiento del plazo en la sede de la
Administracion sin que esta lo haya pagado, de lo contrario se presumird que le Contratista no ha
concurrido oportunamente al domicilio de pago y por lo tanto no tendra derecho a reclamar intereses
moratorios. Tampoco tendré lugar el pago de intereses moratorios si el retraso fuera causado por la
Contratista debido a algunas de las causas enumeradas en el Articulo 62° de la Ley N° 4416.

Articulo 79°: Fondo de Reparo

A los efectos de la conformacion del fondo de reparo, del importe de cada certificado de obra,
redeterminacion de precios y adicionales aprobados por la Administracion, excepto los de anticipo
financiero e intereses, se deducird el CINCO POR CIENTO (5%), para constitucion del Fondo de
Reparo hasta la Recepcién Definitiva Total de la Obra. Asimismo en virtud de lo dispuesto por Articulo
76° de este Pliego, y aplicacion por analogia del Articulo 72° de la Ley N° 4416, se tendra por valido lo
dispuesto por el Decreto N° 2094/04.

Este depoésito podra ser sustituido por los medios que preveé el Pliego de Condiciones Particulares.

En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por cualquier concepto
debiera efectuar la Contratista, correspondera al mismo reponer la suma afectada en el plazo de diez
(10) dias habiles, bajo apercibimiento de rescision del contrato, en base a lo estipulado por el Articulo
91° de este Pliego.

Articulo 80°: Derecho de retencion

La Contratista renuncia expresamente a efectuar retencion de la obra por cualquier suma de dinero que
se le adeudare por el contrato de obra, sea ejemplificativa y no taxativamente por la ejecucion de la
misma, provision de materiales, ampliaciones o modificaciones al proyecto original, segun lo establecido
en el Articulo 68° de la Ley N° 4416.

Articulo 81°: Transferencia de Certificados

La transferencia por parte de la Contratista del instrumento de crédito mencionado en el articulo 58° de
la Ley N° 4416 (certificado de obra), requerira la expresa autorizacion del Instituto Provincial de la
Vivienda. En este supuesto, la Contratista notificara fehacientemente a la Administracion, haciendo
entrega de la copia negociable del certificado. No se aceptaran cesiones de derecho referidas al cobro
de porciones de obra que a la fecha de celebracion de la cesién no se encentren ejecutadas, es decir,
no serén aceptadas las cesiones de certificados futuros.

La Administracion cancelara los certificados cedidos en la medida que el monto disponible a favor de la
Contratista cubra los valores cedidos, de lo contrario se cumplirhd hasta la concurrencia del monto
efectivamente disponible.
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La Administracion no asumira responsabilidad alguna sobre eventuales cesiones en las cuales no se
haya cumplido con el procedimiento previsto.

Articulo 82°: Certificado Final de Cierre de Cuenta s

Dentro de los treinta (30) dias corridos de realizada la Recepcién Definitiva de la obra se pondra término
a las cuestiones economicas de la Obra, siendo la firma del “Certificado final el cierre de cuentas” en
el que se asentaran los créditos y débitos a que las partes se consideren con derecho. No seran
admitidas reclamaciones econdmicas con posterioridad, cuando no hayan sido incluidas en el
mencionado certificado salvo las derivadas de la ruina total o parcial de la obra.

CAPITULO 9 - PLAZOS Y RECEPCION DE LA OBRA

Articulo 83°: Plazo de terminacion de los trabajos

Los plazos de ejecucion de obra quedan determinados en las Bases y Condiciones Particulares de este
pliego.

La Contratista entregara la obra definitivamente terminada, a entera satisfaccion de la Administracion,
dentro del plazo total de ejecucién establecido.

El plazo se contard a partir de la fecha del Acta de Replanteo o de Iniciacion de los Trabajos, y se
extendera hasta la fecha del Acta de Recepcion Provisoria Total, siendo de aplicacion al respecto las
disposiciones atinentes del Capitulo XI de la Ley N° 4416 y de los Articulos 30° y 31° del Decreto N°
313/81.

Del plazo total de ejecucion no se deducird tiempo alguno por suspension de obra no ordenada o
autorizada por la Administracién. Cuando por abandono, negligencia y otras formas de falta de atencion
a la obra se llegare a una disminucion del ritmo de trabajo tal que hiciera peligrar el cumplimiento del
plazo de entrega, los dias de retrazo no se descontaran del plazo de obra y la Administracién podra
adquirir materiales, estructura, etc, y mandar a ejecutar los trabajos incluidos en el contrato por cuenta y
cargo de la Contratista, no eximiéndolo de sus responsabilidades derivadas de la falta de terminacion de
la obra dentro del plazo estipulado y demas obligaciones concordantes.

Si la Contratista se excediere del plazo de ejecucion fijado se hara pasible de la multa fijada en el
Articulo. 90 Inciso d) del presente Pliego.

Articulo 84°: Prorroga de plazos

Si se encomendaren a la Contratista trabajos adicionales o de modificaciones, cuya ejecucion requiera
un plazo adicional al fijado contractualmente, la Contratista tendra derecho a requerir prérroga del plazo
de terminacién original.

Si durante la ejecucion de las obras, se produjere algunos de los casos de fuerza mayor contemplados
en el Articulo 46° de la Ley N° 4416, que impidieran o entorpecieran el desarrollo de los trabajos, la
Administracion podra otorgar la ampliacion del plazo para la terminacion de la obra. La Contratista
deberé& dentro de los cinco (5) dias corridos de producida la causa, solicitar la ampliacién, caso contrario
no seré considerada.

Articulo 85°: Finalizacion de los trabajos y Recepc  i6n Provisoria

Terminada la obra, la Direccion Técnica y la Administracion citardn a la Contratista, sefialando fecha y
hora en la que se procederd a la verificacidn y recepcion provisional. Si la obra se hallare de
conformidad con lo contratado y se hubieran cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en
los Pliegos de Especificaciones Técnicas, se procedera a labrar el Acta de Recepcién Provisoria Total,
dejando constancia de: fecha de efectiva terminacion de los trabajos, el detalle de las modificaciones,
alteraciones de obra habidas (tanto adicionales como supresiones), demoras producidas vy, Si
correspondiere, las observaciones que deberan ser corregidas en un tiempo perentorio. A partir de la
fecha de firma del Acta correra el plazo de garantia.

En caso de que la Contratista se negara a presenciar el acto o no concurriera a la cita de la Inspeccién
de Obra, ésta efectuara por si la diligencia dejando constancia de la ausencia.

Cuando el Pliego establezca plazos parciales para la ejecucion de los trabajos, a la terminacion de los
mismos se labrardn las correspondientes Actas de Recepcién Provisoria Parcial, en las mismas
condiciones indicadas precedentemente.
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Articulo 86°: Mora automatica

Si al vencimiento de los plazos contractuales, o de sus prérrogas debidamente otorgadas, la Contratista
no hubiere dado término a la obra de conformidad a las condiciones de contrato, entrara
automéaticamente en mora sin necesidad de ningun requerimiento.

Ademas de las multas previstas en el Articulo 90° Inciso d) de este Pliego, la Contratista tomar4 a su
exclusivo cargo los gastos de Direccion Técnica e Inspeccién de Obra que origine el atraso de la obra
gue seran descontados de los certificados de obra respectivos.

Articulo 87°: Plazo de garantia

Una vez labrada el Acta de Recepcidon Provisoria, comenzard a correr el plazo de garantia, segun
Articulo 5° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

A partir de la fecha de Recepcion Provisoria correspondiente, y durante el plazo de garantia, la
Contratista debera reparar los defectos, degradaciones, averias y desperfectos que se

produjeren, y debera ademas efectuar las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales,
estructuras, instalaciones, etc., salvo los que se produjeren por el uso indebido de ellos.

Subsanadas las deficiencias a satisfaccion de la Administracion, ésta podra fijar un plazo adicional de
garantia para la parte objetada.

Vencido el plazo de garantia, si la Contratista no hubiere resuelto las observaciones dadas por la
Direccion Técnica o por la Administracion, no tendra derecho a reclamacion alguna por el periodo extra
gue tardare en resolverlas y de hecho se extendera autométicamente el plazo de garantia.

Articulo 88°: Verificacién y Recepcidn Definitiva

Transcurrido el plazo de garantia, tendrén lugar la verificacién y Recepcion Definitiva, que se efectuaran
con las mismas formalidades que la provisoria, a cuyo efecto se realizardn previamente las pruebas que
la Inspeccion de Obra estimare necesarias para la completa comprobacién del buen estado de las
construcciones, parquizaciones, forestacion y del correcto funcionamiento de las instalaciones,
pudiéndose incluso repetir parcial o totalmente las pruebas establecidas para la Recepcion Provisoria.
La documentacion que certifique el cumplimiento de todas las tramitaciones en Reparticiones y
Empresas Publicas, seran entregadas por la Contratista a la Inspeccion de Obra como previo requisito
indispensable a la verificacion de obra a los efectos de la Recepcion Definitiva.

Articulo 89°: Devolucién de garantias

Dentro de los treinta (30) dias corridos de realizada la Recepcion Provisoria total, y habiéndose
cumplimentado los requisitos exigidos en Pliegos, le sera devuelta a la Contratista la Garantia de
Contrato en los términos estipulados en los Articulo 29° de la Ley N° 4416.

Dentro de los treinta (30) dias corridos de realizada la Recepcion Definitiva total o parcial, y habiéndose
cumplimentado los requisitos establecidos en Art 77 de la Ley 4416, le sera devuelta a la Contratista la
Garantia de Fondo de Reparo en los términos estipulados en los Articulo 78° de la Ley N° 4416.

CAPITULO 10 - REGIMEN DE SANCIONES

Articulo 90°: Multas

La Administracion se encuentra facultada para aplicar multas de hasta el 2 % del monto
redeterminado del contrato a la fecha de aplicacién de la misma, cuando se verifique que la
Contratista ha realizado trabajos que difieren de los exigidos en los Pliegos 0 no se ajusten a las
normas del arte y del buen construir, sin perjuicio de la orden de demoler la obra mal ejecutada
impartida por la Inspeccion de Obra.

La Contratista se hara pasible ademas de las siguientes multas:

a) Por mora en la formalizacién del Contrato: UNO POR MIL (1 o/oo0) del monto total del Contrato por
dia de atraso;

b) Por mora en la entrega de la documentacion exigida en el art. 28 de este Pliego, o0 en la iniciacion
de la obra, y en la colocacion o retiro del cartel de obra: UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total del
Contrato por dia de atraso;

¢) Por mora en la presentacion de los planes contractuales de Trabajo y Curva de Inversiones:

UNO POR MIL (1 o/o0) del monto total del Contrato, por dia de atraso en la presentacion;

d) Por mora en la terminacion de la obra: UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total del Contrato por dia
de atraso;
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e) Por negativa a firmar el Libro de Ordenes de la Inspeccion de Obra o de Comunicaciones de
Direccién Técnica: UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total de Contrato, por cada vez;

f) Por incumplimiento de una orden reiterada por la Inspeccion de Obra: DOS POR MIL (2 o/oo) del
monto total del Contrato por cada vez;

g) Por atraso en el Plan de Trabajos: Cuando por causas imputables a la Contratista, la diferencia
entre el porcentaje acumulado total tedrico y el real certificado sea igual o mayor al DIEZ POR
CIENTO (10 %) del porcentaje correspondiente al mismo mes previsto en el Plan de Trabajos, se
aplicara una multa equivalente al 10% (diez por ciento) del monto resultante de la diferencia entre el
valor certificado y el previsto correspondiente al mes en que se produce el atraso igual o mayor al 10
%.

Esta multa podra ser eximida en el caso de que la ¢  ontratista cumpla con el porcentaje de
avance mensual previsto en el mes siguiente al que se produjo la mora. El contratista gozara
de tal excepcion solamente en una oportunidad.

El atraso se verificara de acuerdo a la siguiente formula:

Atraso = % real acumulado - % previsto s/plan de trabajo

El calculo de la multa se verificar4 de acuerdo a la siguiente férmula:

Multa= (Inversion prevista mensual s/plan de trabajo — Inversion real mensual) x 0.10

h) Por incumplimiento de obligaciones del Representante Técnico: DOS POR MIL (2 o/oo) del monto
del Contrato por cada vez;

i) Por incumplimiento a las normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo Capitulo VI, Articulo 67° de
este pliego: TRES POR MIL (3 o/00) del monto del contrato por cada vez;

j) Por atraso en la contratacion de cualquiera de los seguros obligatorios establecidos en el art. 46 de
este Pliego: el TRES POR MIL (3 0/00) diario del monto contractual;

k) Por incumplimiento a las normas de cierre, entrada, vigilancia y alumbrado, Articulo 38° de este
pliego: UN DECIMO POR MIL (0.1 o/oo) del monto contractual actualizado, por cada dia de infraccion
gue verifique la Inspeccion de Obra, sin perjuicio de disponer el Comitente de la realizaciéon de los
trabajos que correspondieran con cargo al Contratista;

[) La Contratista seréa pasible de una multa de 1°/0o (uno por mil) del monto del contrato por dia de
atraso, en caso de incumplimiento por provision del vehiculo afectado a movilidad de inspeccion.

m) Por incumplimiento de los requisitos de documentacién de Loteo exigidos previo a cada
certificacion, implicar4 una Multa equivalente al cuatro por ciento (4%) de la mencionada certificacion
a efectuarse en el periodo correspondiente a la aplicaciéon de la penalidad. Esta se deducira
automaticamente de cada certificado que se presente hasta su cumplimentacion.

n) Por incumplimiento al Plan de manejos de residuos de obra, ya sea durante la ejecucion de la obra
0 luego de finalizada la misma: DOS POR MIL (2 0/00) del monto del contrato por cada vez.

Las multas a que hace referencia el presente articulo, se deduciran de los certificados de obra,
conforme lo establece el Articulo 40° de la Ley N° 4416.

Cuando el importe de las multas por los distintos conceptos enunciados alcanzare el 15% (quince por
ciento) del monto total del contrato, la Administracién tendra derecho a resolver el Contrato por culpa
de la Contratista (Articulo 81° - Inciso f ) de la Ley N° 4416).

La aplicacién de cada sancién no liberard a la Contratista de su responsabilidad por los dafios y
perjuicios emergentes por esa causa.

CAPITULO 11 - RESOLUCION Y/O RESCISION DE CONTRATO

Articulo 91°: Causas, notificacién y efectos

El Contrato podréa resolverse, por derecho de la Administracion o de la Contratista, por cualquiera de
las causas y en orden a las disposiciones contenidas en los Articulos 81°, 82°y 84 de la Ley N° 4416,
o rescindirse conforme a las disposiciones contenidas en los Articulos 80° y 85° de la Ley N° 4416, sin
perjuicio de las demas causas dispuestas en este Pliego.

Las causas de resolucion que a criterio de una de las partes contratantes fueren imputables a la otra,
le deberan ser fehacientemente notificadas.
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Producida la resolucion y/o rescision, en su caso, se procederda conforme a lo establecido en los
Articulos 86°, 87° y 88° de la Ley N° 4416 y Decreto N° 313/81.

En el caso de que la resolucién sea solicitada por la Contratista deberd guardar los recaudos del
Articulo 83° de la Ley N° 4416.

En cualquier caso, la Administracion podra continuar las obras utilizando la documentaciéon técnica
elaborada por la Contratista, sin que esto origine derecho alguno para ella.

CAPITULO 12 - RESPONSABILIDAD Y DISPOSICIONES VARIAS

Articulo 92°: Responsabilidad del Proyecto

Conforme al Articulo 43° de la Ley N° 4416, la responsabilidad del proyecto de la obra, y de los
estudios que les han servido de base, recaerd sobre la Administracion, con excepcion de las partes
gue hayan sido delegadas a la Contratista. Y sin menoscabo de lo expresado en el Articulo 71° del
presente Pliego. En este caso la Contratista es la responsable del proyecto ya que es quién realiza el
Proyecto Ejecutivo de Obra (art. 28° y art 71° de este Pliego).

Articulo 93°: Normas de interpretacion

La Contratista sera responsable de la correcta interpretacion de los planos y especificaciones para la
realizacion de la obra.

La documentacion del contrato no podra ser desvirtuada por interpretaciones sobre la base del
espiritu de las clausulas, intencién presunta de las partes, finalidades perseguidas, etc.

En caso de que algunas clausulas o articulos claros aparecieren en contradiccion se aplicara la
primacia resultante del orden de prelacion de los documentos del Contrato que se indican en el
Capitulol Articulo 3° del presente Pliego. Si con ese orden de prelaciébn no se lograre armonizar
aquella contradiccion, serdn de aplicacion los principios generales expresados en los Articulos 961,
968, 1061, 1063 y c.c. del Cédigo Civil y Comercial de la Nacion.

Todo ello sin menoscabo del cumplimiento de las 6rdenes de Inspeccion de Obra de acuerdo a lo
establecido en la presente documentacion.

La Contratista no podré aducir ignorancia de las obligaciones contraidas, ni tendra derecho a reclamar
modificaciones de las condiciones contractuales invocando error u omision de su parte. Sera
responsable de cualquier defecto de construccion originado en proyecto o planos con deficiencias que
hubieren podido pasar inadvertidas y de las consecuencias que pudieran derivar de la realizacion de
trabajos basados en esos proyectos defectuosos, que no hubieran sido denunciados por escrito ante
la Administracion antes de iniciarlos.

Articulo 94°: Cumplimiento de disposiciones adminis trativas

En todas las operaciones relacionadas con la ejecucion de la obra la Contratista cumplira
estrictamente las leyes y decretos nacionales y provinciales, reglamentos y ordenanzas municipales y
policiales, y demas disposiciones publicas vigentes, y sera responsable y estara a su cargo el pago de
multas y el resarcimiento de perjuicios, intereses y costos a que diere lugar cualquier infraccion a las
mismas.

Asimismo la Contratista sera responsable y estardn a su cargo las tramitaciones, permisos y
documentos relacionados con la obra, que presentara ante las Autoridades correspondientes previa
revision y conformidad de la Inspeccion de Obra y que tramitara a su exclusivo nombre, o con el de un
tercero representante especial de la Contratista cuando previamente asi lo autorizare la Inspeccion de
Obra.

Las copias de planos y planillas técnicas necesarias para estas tramitaciones seran confeccionadas a
su cargo por la Contratista.

La documentacién que certifique el cumplimiento de toda la tramitacién y aprobacion de inspecciones
finales de las distintas reparticiones serdn entregadas por la Contratista a la Inspeccién de Obra como
requisito previo a la Recepcién Provisoria o Definitiva segun corresponda.

Articulo 95°: Dafios a personas y propiedades

La Contratista tomara oportunamente todas las precauciones necesarias para evitar dafios a
personas, propiedades y a la obra misma, y sera responsable por los accidentes que ocurran a
obreros, empleados y otras personas, como asimismo a las propiedades o bienes propios, de la
Administracién o de terceros, ya sea por maniobras del obrador, por accion de elementos naturales y
por causas eventuales.
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La reparacion de los dafios y el resarcimiento de los perjuicios que se produjeren correran por cuenta
exclusiva de la Contratista.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcién Provisoria de la obra y durante la ejecucion
de trabajos complementarios que se ejecutaren en el periodo de garantia.

La Administracion podra retener en su poder, de las sumas que adeudare a la Contratista, el importe
gue estimare conveniente hasta que las reclamaciones o acciones, que llegaren a formularse por
algunos de aquellos conceptos, fueren definitivamente resueltos y hubieren sido satisfechas las
indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.

Articulo 96°: Responsabilidad legal

La Contratista sera responsable de sus trabajos conforme a la Ley N° 4416, a los Articulos 275, 278,
1054, 1256, 1270, 1271, 1273, 1274, 1275, 1277, 1749, 1751, 1753, 1757 y demas concordantes del
Cddigo Civil y Comercial de la Nacién, y a las demas leyes vigentes, y sin exclusién de la aplicacién
de los principios comunes sobre responsabilidad por culpa o dolo; por lo que con la Recepcion
Definitiva de la obra la Contratista no quedard libre de la responsabilidad por aquellos vicios ocultos
gue no pudieren aparecer o no pudieren ser advertidos al tiempo de la recepcién, aun cuando de ellos
no pudieren resultar la ruina de la obra; en estos casos la Administracion tendra (60) sesenta dias
corridos, a partir de su descubrimiento, o que pudo advertirlo, para denunciarlos a la Contratista, sin
menoscabo de lo establecido en el siguiente Articulo.

Articulo 97°: Prescripciones

En cumplimiento del Articulo 2554° del Cédigo Civil y Comercial de la Nacién, por el que la accién que
aun no ha nacido no puede prescribir, y también porque las condiciones sismorresistentes de la obra
solo pueden comprobarse por su comportamiento frente a un sismo de por lo menos mediana
intensidad, el término de la prescripcion del Articulo 2564° del Cédigo Civil y Comercial de la Nacién,
aplicado a las responsabilidades de la Contratista por las causas determinadas por el Articulo 1273 y
c.c. del mismo cuerpo legal, correrd desde las veinticuatro (24) horas en que se produjere la misma o
se advirtiere la amenaza de ruina total o parcial de la obra, sin menoscabo de las eventuales
descargas que la Contratista fundare.

Articulo 98°: Responsabilidad en Transporte de Pers  onal

Cuando la Contratista deba transportar personal a su cargo, desde o hacia la obra, ya sea en
vehiculos propios o contratados (automoviles, camionetas u émnibus), es obligatorio que éstos
cuenten con la inscripcion previa en la Direccion de Vias y Medios de Transporte de la Provincia bajo
la modalidad de "Servicio Contratado General" o0 "Contratado por Comitente Determinado”

Articulo 99°: Cumplimiento Ley N° 6281

En cumplimiento de la Ley N° 6281 de la Provincia de Mendoza, la Administracion, previo a resolver la
adjudicacion de una obra publica, requerird informe a la Subsecretaria de Trabajo y Seguridad Social
de la Provincia, acerca del cumplimiento por parte de la Empresa licitante, de las principales
obligaciones establecidas en el texto de dicha Ley.

Articulo 100°: Caso fortuito y/o Fuerza mayor

En el supuesto de encontrarse en ejecucion la Obra Publica o cualquier otra modalidad en ejecucién
del emprendimiento financiado por fondos nacionales y/o provinciales; y se verificase una “crisis
financiera global de los mercados de capitales”, o agravamiento de las consecuencias de los ya
existentes, que afecten los recursos Provinciales asignados al financiamiento del emprendimiento
comprendido, la Administracion podra:

Suspender el plan de trabajos por un plazo prudencial cuya extension estara vinculada al
mejoramiento de las consecuencias financieras negativas que hubieren padecido los recursos
asignados al financiamiento especifico. A tales efectos la Administracién efectuara la reprogramacion
pertinente.

Renegociar de comun acuerdo con la Contratista la forma de pago del avance de obra pendiente de
ejecucion. Dicha renegociacion podra comprender la transferencia de acciones y/o titulos a valores de
mercado.

En el supuesto que las alternativas previstas precedentemente no se llevaran a cabo en el plazo de
treinta (30) dias de notificadas las circunstancias que habiliten la suspension y/o renegociacion
cualquiera fuera el motivo, la administracion Comitente podra rescindir parcialmente las obligaciones
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pendientes de ejecucién, sin que el ejercicio de tal facultad de derecho a indemnizacion alguna con
excepcién de los costos directos de la obra o emprendimiento.

En ningdn supuesto las consecuencias de la suspension de la ejecucion del emprendimiento o
rescision total o parcial de las obligaciones pendientes del mismo, podran afectar los derechos que
emerjan solo del rubro de trabajos efectivamente ejecutados con anterioridad a la notificacién referida.
Concordantemente la Contratista efectla expresa renuncia a reclamar gastos improductivos, mayores
costos, dafio emergente o lucro cesante alguno, o cualquier otro tipo de prevision convenida, derivada
exclusivamente de la situacion sobreviniente pendiente de ejecucion.

Articulo 101°: Costo de las Reparaciones

El Contratista deberéa reparar a su propio costo las pérdidas o dafios y perjuicios que sufran las Obras
o los elementos que hayan de incorporarse a ellas entre la fecha de Iniciacion de las Obras y el
vencimiento de los Plazos de Garantia, cuando dichas pérdidas, dafios y perjuicios sean debidos a
Sus propios actos u omisiones o al vicio o riesgo propio de los elementos utilizados.

En el caso que la Contratista no cumpla en los plazos establecidos por el Inspector, con las Ordenes
de Servicio que éste imparta en tal sentido, el Contratante efectuara las reparaciones por terceros con
recursos provenientes del Fondo de Reparo, sin que ello altere las obligaciones contractuales de la
empresa Contratista.

Articulo 102°: Firma de la Documentacion Técnica

La documentacion técnica debera ser firmada por profesional designado por la Contratista, el que
debera estar debidamente habilitado por los organismos pertinentes, en las tareas de Proyecto,
Calculo, Construccion e Instalaciones, se deja constancia que la autoria intelectual del Anteproyecto
pertenece a la Administracion quien la cede para el presente llamado, por lo tanto los profesionales
firmantes no podran adjudicarse la propiedad intelectual de los mismos.

La Contratista deberd hacerse cargo de la totalidad de los honorarios profesionales, aportes
jubilatorios y gastos correspondientes a toda y cualquier documentacion técnica que se haya
elaborado o que sea necesario confeccionar a los fines del cumplimiento de todas las exigencias
necesarias para la ejecucion de la obra, concluyendo con la entrega de todos los planos conforme a
obra y certificados finales expedidos por las reparticiones correspondientes.
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Instituto Provincial de la Vivienda

ANEXOS
para Licitacién, Contratacion y Ejecucion de Obra
ANEXO1I-A
FORMULARIO OFICIAL DE OFERTA (BASICA)
PROPUESTA POR AJUSTE ALZADO
Mendoza, de de 2021
A la Sefora Presidente del
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
S I D.
EI/10S QUE SUSCIIDE N ...ttt s e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeeennnees
domicilio especial en...........cooooviiiiiiiiiii de lalocalidad de............cccovviiii i,
compenetrado/s de toda la documentacion del Pliego de llamado a LICITACION de la OBRA
BARRIO ........... , ofrecen realizar los trabajos de CONSTRUCCION DE ....... VIVIENDAS, con
las respectivas OBRAS DE URBANIZACION E INFRAESTRUC TURA, ............. , con

provision de terreno, con provision de materiales y mano de obra, y todos los tramites que sean

necesarios para cumplir satisfactoriamente este compromiso, en un todo de acuerdo con la

documentacion que integra el antes mencionado Pliego, formulan su oferta segun el siguiente
detalle:

* TERRENOS: Por una superficie total de ..... (letras y nameros)........ m?, segin el Compromiso
de Donacion con cargo a favor del Instituto Provincial de la Vivienda, presentado en el Sobre
N° 2;

« EJECUCION TOTAL DE ...... (letras y nameros)....VIVIENDAS: correspondiente a la Tipologia
...... y de acuerdo a la documentacion técnica presentada en el Sobre N° 2, segun lo
establecido en Pliegos.

Segun lo precedentemente expresado la OFERTA es por por un Monto Total en pesos

S, (PESOS....i i ) con el Impuesto al Valor
Agregado incluido, con precio al mes de ............. de ........... (correspondiente al mes anterior a
la apertura de sobres), en el plazo de ...... (letras y niumeros) ....... DIAS CORRIDOS segtn lo
establecido en las Bases y Condiciones Particulares, SIN CONSIDERAR ANTICIPO
FINANCIERO, que representa un .............. %, de (*) s sobre el

presupuesto estipulado en Pliego de Bases y Condiciones Particulares y segun el siguiente
detalle:

Como garantia de a oferta se adjunta............ieneen Por valor de
.................................................................... PESOS. (B i e el
Firma y Sello del Representante Técnico Firma y Sello del Proponente
Matricula N° D.N.I.
D.N.I.

(*) aumento o reduccion
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Instituto Provincial de la Vivienda

ANEXOS
para Licitacién, Contratacion y Ejecucion de Obra

ANEXO I -8B

FORMULARIO OFICIAL DE OFERTA
(ALTERNATIVA OBLIGATORIA)

PROPUESTA POR AJUSTE ALZADO

Mendoza, de de 2021
A la Sefora Presidente del
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
S I D.
EI/10S QUE SUSCIIDB N ... ettt ettt s e e e e e e e e e e e e e aeeeeeeeeeennnnes
domicilio especial en...........ccoooviiiiiiiiiii de lalocalidad de............cccoovviiii i,
compenetrado/s de toda la documentacion del Pliego de llamado a LICITACION de la OBRA
BARRIO ........... , ofrecen realizar los trabajos de CONSTRUCCION DE ....... VIVIENDAS, con
las respectivas OBRAS DE URBANIZACION E INFRAESTRUC TURA, ............. , con

provision de terreno, con provision de materiales y mano de obra, y todos los tramites que sean

necesarios para cumplir satisfactoriamente este compromiso, en un todo de acuerdo con la

documentacion que integra el antes mencionado Pliego, formulan su oferta segun el siguiente
detalle:

* TERRENOS: Por una superficie total de ..... (letras y nameros)........ m?, segin el Compromiso
de Donacion con cargo a favor del Instituto Provincial de la Vivienda, presentado en el Sobre
N° 2;

« EJECUCION TOTAL DE ...... (letras y nameros)....VIVIENDAS: correspondiente a la Tipologia
...... y de acuerdo a la documentacion técnica presentada en el Sobre N° 2, segun lo
establecido en Pliegos.

Segun lo precedentemente expresado la OFERTA es por por un Monto Total en pesos
B (PESOS....ci i ) con el Impuesto al Valor
Agregado incluido, con precio al mes de ............. de ........... (correspondiente al mes anterior a
la apertura de sobres), en el plazo de ...... (letras y numeros) ....... DIAS CORRIDOS segun lo
establecido en las Bases y Condiciones Particulares, considerando un anticipo financiero de
........ % SOLO PARA VIVIENDAS, que representa un ..............%, de (*»
........................................ sobre el presupuesto estipulado en Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y segun el siguiente detalle:

Como garantia de a oferta se adjunta.........ccccccooviiiiiiiiiineennnn. Por valor de
.................................................................... PESOS. ($..ivii i)
Firma y Sello del Representante Técnico Firma y Sello del Proponente
Matricula N° D.N.I.
D.N.I.

(*) aumento o reduccion
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Instituto Provincial de la Vivienda

ANEXOS
para Licitacién, Contratacion y Ejecucion de Obra

ANEXO 11

CONOCIMIENTO DEL PLIEGO DE LLAMADO A LICITACION

DECLARACION JURADA

Declaro/amos bajo juramento, conocer y aceptar como Unico
documento valido, en todo su contenido el Pliego Oficial de Llamado a Licitacion que se
encuentra en la sede del Instituto Provincial de la Vivienda, en el Departamento de Compras y

Licitaciones, sito en Lavalle 92 de Ciudad, incorporado a expediente N° .......... ,
correspondiente al BARRIO .............. del Distrito .................. , Departamento ..................

Mendoza, para la construccion de las obras estipuladas, sometiéndome/nos a lo dispuesto por
el Pliego Oficial como parte integrante de la Documentacion Contractual.
Asimismo acepto que en caso de resultar adjudicado y previo a la firma del

Contrato, se firmara en todas sus fojas el Pliego Oficial existente en la sede del Instituto
Provincial de la Vivienda, el que se considerara parte integrante del Contrato. Dicho Pliego
consta de:

» Pliego de Bases y Condiciones Generales,

* Pliego de Bases y Condiciones Particulares,

» Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Detalles I.P.V.

» Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares,

= Anexos, Notas Aclaratorias y Comunicados,

» Planos Generales y de Detalles, y

* Presupuesto por rubro y general.

Firma y Sello del Representante Técnico Firma y Sello del Oferente
Matricula N° D.N.I.
D.N.I.
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Instituto Provincial de la Vivienda

ANEXOS
para Licitacién, Contratacion y Ejecucion de Obra

ANEXO Ini

CONOCIMIENTO DEL siITIiO

DECLARACION JURADA

Declaro/amos bajo juramento, haber visitado el terreno donde se construira el BARRIO ...

...................................... del Distrito ...........ceeeeevveeeeeennn, Departamento ........oooeevevvivviiiiiinnnny,
Mendoza, para las obras estipuladas en Pliegos de Especificaciones de viviendas, urbanizacion
e infraestructura, habiendo tomado conocimiento del sitio y las condiciones en las que se
realizara la obra, estudio de suelos y factibilidad es y de la situacion fisica, topografica y
geotécnica del terreno, por haberme/nos interiorizado de todos y cada uno de los pormenores
técnicos vinculados al mismo y que se hallan contenidos en el Expediente que dio origen al
presente llamado.

Asimismo declaramos que toda la informacion referenciada ha sido tomada en consideracion

para la elaboracién de nuestra propuesta técnica y comercial.

Firma y Sello del Representante Técnico Firma y Sello del Oferente
Matricula N° D.N.I.
D.N.I.
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Instituto Provincial de la Vivienda

ANEXOS

para Licitacién, Contratacion y Ejecucion de Obra

ANEXO IV

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

NO CORRESPONDE SU PRESENTACION. QUEDA BAJO RESPONSABILIDAD DEL
OFERENTE LA VISITA AL TERRENO DONDE SE REALIZARAN LAS OBRAS.
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Instituto Provincial de la Vivienda

ANEXOS
para Licitacién, Contratacion y Ejecucion de Obra

ANEXO V-A

RENUNCIA AL FUERO FEDERAL

DECLARACION JURADA

Declaro/amos que para cualquier cuestion administrativa o judicial que se suscite
entre las partes, se aceptard la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de
Mendoza, haciendo renuncia, mediante la presente, al Fuero Federal.

A los efectos de notificaciones declaro/mos que el domicilio legal y especial del

proponente se encuentra en:

Domicilio Legal:

Firma y Sello del Representante Técnico Firma y Sello del Oferente
Matricula N° D.N.I.
D.N.I.
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Instituto Provincial de la Vivienda

ANEXOS
para Licitacién, Contratacion y Ejecucion de Obra

ANEXO V-8B

DECLARACION JURADA DE CARGO DE
HONORARIOS PROFESIONALES

Alos ..o dias del mes de ...... del afo 20..., los que suscriben, oferente y
representante técnico, declaran bajo juramento que se hacen cargo de la totalidad de los
honorarios profesionales y gastos correspondientes a toda y cualquier documentacion
técnica que se haya elaborado o que sea necesario confeccionar a los fines del
cumplimiento de todas las exigencias necesarias para la ejecucion de la obra,
concluyendo con la entrega de todos los planos conforme a obra y certificados finales
expedidos por las reparticiones correspondientes, liberando de toda responsabilidad y
demanda al Instituto Provincial de la Vivienda.

Representante Técnico Oferente
Matricula DNI
DNI
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Instituto Provincial de la Vivienda

ANEXOS
para Licitacién, Contratacion y Ejecucion de Obra

ANEXO V-C

CONOCIMIENTO DEL PROTOTIPO

DECLARACION JURADA

Declaro/aramos bajo juramento, conocer y aceptar el/los Prototipo/s
de Vivienda/s que integran las Documentacion Técnica y Pliegos de Especificaciones Técnicas
Particulares del presente Llamado a Licitacién, y de acuerdo al itemizado del Presupuesto

Oficial, correspondiente al BARRIO ............................. del Distrito ............ , Departamento

Asimismo, declaramos aceptar que no realizaremos pedidos de
adicionales de obra en concepto de alteraciones por requerimientos de aprobacion ante los

Organismos intervinientes.

Firma y Sello del Representante Técnico Firma y Sello del Oferente
Matricula N° D.N.I.
D.N.I.

Archivo: 004-ANEXOS | a VII-Em-Propuesta-Conoc-Ppto  .doc

Preparo : Reviso : ; Aprob6 : DOCUMENTO N° 2
ING. JUAN PALENCIA ING. ALEJANDRO LUJAN INSTITUTO PROVINCIAL DE LA

ARQ. SOLEDAD SOLER VIVIENDA OCTUBRE 2021
ING. DIEGO BUSS




Instituto Provincial de la Vivienda

para Licitacién, Contratacion y Ejecucion de Obra

ANEXOS

ANEXO VI - A

PRESUPUESTO*

(Modelo de formulario para presentacion de la oferta por cada rubro)

Obra:

Empresa:
Importe en pesos:

Rubro:

N°® |Cédigo™

Item

Unidad | Cant

Precio Total

Incidencia
I'l/° {k*k}

10

1

12

TOTAL=

*Nota: se confeccionara un presupuesto por cada rubro con las incidencias de items respecto al total.
**Se debera presentar la codificacion de rubros e items estipulados en la Resolucion IPV 503/02, cuyo detalle se encuentra en el

"Presupuesto Oficial” de la obra.

***Se debera adoptar en forma obligatoria los porcentajes de incidencia surgidos del presupuesto oficial que forma parte del
presente Pliego en las Bases y Condiciones Particulares

Firma y Sello del Representante Técnico
Matricula N°

D.N.L

Firma y Sello del Proponente

D.N.IL
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Instituto Provincial de la Vivienda

ANEXOS
para Licitacién, Contratacion y Ejecucion de Obra

ANEXO VI-B

PRESUPUESTO RED DE AG| E
OBRA:
UBICACION:
OFERENTE:

N°  |CODIPV ITEM UN CANTIDAD
1 Excavaciones ma
2 Relleno de zanja 1° etapa ma3
3 Relleno de zanja 2" Etapa ma3
4 Retiro de material sobrante m3

Provision y colocacion de carierias
PVC K10 DN 90 mm m
PVC K10 DN 110 mm m
5 PYC K10 DN 160 mm m
PWVC K10 DN 200 mm m
TOTAL m
Mano de obra hs
Malla detectora m
Valvulas esclusas bridadas HFD
DN 75/80 mm un
6 DM 100/110 mm un
DM 150160 mm un
DN 2007200 mm un
Camaras un
Nudos - ramales TEE - Juntas bridadas HFD
DN 80/60 mm con adaptadores un
DN 80/20 mm con adaptadores un
DM 100/100 mm con adaptadores un
7 DN 150/80 mm con adaptadores un
DM 150/150 mm con adaptadores un
DM 200/150 mm con adaptadores un
DM 2007200 mm con adaptadores un
Elogue de anclaje harmigon H17 un
Reducciones HFD - Brida ciega - Codo 90°
Rd DN 200/150 mm un
Rd DN 150080 mm un
8 Rd DN 150/100 mm un
Rd DN 100/80 mm un
Codo 30° DN 200 con adaptadores un
Brida ciega DN 100 mm un
Brida ciega DN 80 mm un
9 Hidrantes completos sin T en HFD un
10 Camaras para hidrante un
1" Camaras de desagiie un
12 Conexiones domiciliarias de polietileno
K10 13 mm un
13 Kits de medicién de OSM SA un
14 Depresién de napa fredtica Gl
15 Ejecucién de cruce bajo canal, vias FFCC Gl
PRECIO TOTAL=
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Instituto Provincial de la Vivienda

ANEXOS
para Licitacién, Contratacion y Ejecucion de Obra

ANEXO ViI-C

]
PRESUPUESTO RED DE CLOA
OBRA:
UBICACION:
OFERENTE:
N°  |COD IPY ITEM UN |CANTIDAD
1 Excavaciones m3
2 Relleno de zanja 1° etapa m3
3 Relleno de zanja 2* Etapa m3
4 Retiro de material sobrante m3
Provisién y colocacién de cafierias
FVC DN 160 mm m
PVC DN 200 mm m
5 PVC DN 250 mm m
TOTAL m
Mano de obra hs
Malla detectora m
Bocas de registro
Cémaras de hormigén armado, losa, marcoy
6 tapaHFD <2 m un
Céamaras de hormigdn armado, losa, marco y
tapa HFD > 2 m un
7 Camaras de limpieza un
8 Conexiones domiciliarias DN 110 mm un
9 Ejecucion de cruce bajo canal, vias FFCC Gl
PRECIO TOTAL=
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Instituto Provincial de la Vivienda

ANEXOS
para Licitacién, Contratacion y Ejecucion de Obra

ANEXO VI-D

RED ELECTRICA

OBRA:

UBICACION:

OFERENTE:

N® ITEI'lI'I| coD. I.P.\f.| ITEMS DE OBRA | up | CANT PRECIO TOTAL %

1 BA.JA TENSION
1.1 700 Replanten il
12 701 Excavacidn m3
13 704 Fundacidn m3
1.4 706 Columna acero MM 590 susp. RET+AP= c/herr.y morset. Un
1.5 707 Columna acero MM 590 retenc. RET+AP= c/herraj. +morset. Un
16 708 Colurmna acero MN 580 susp.c/deriv.ochava RET+AP=c/her+mor. Un
1.7 709 Caolurmna acero MN 590 ret.c/deriv.ochava RET+AP=c/her+mor. Un
18 714 Riendas RBT Pza.
19 716 Conductares para lineas de red de B. T. 3"B5+50+25AP ml
1.10 717 Conductores para lineas de red de B. T. 335 +50+25AP ml
1.1 721 Lurninarias RBT = 150WY vapor de Na Pza.
1.12 S/C Conductor artefacto eléctrico AP il
1.13 S/C Puesta a tierra en columnas Pza.
1.14 ST Comanda AP Pza.
SUB TOTAL BAJA TENSION (1)
2 MEDIA TENSION
2.1 1021 Replanten il
2.2 1052 Excavacidn m3
23 19581 Fundacidn m3
2.4 1102 SET CN276 completa con trafo 100 kWA Pza.
25 1102 Colurmna 1241200 ret. c/herr.y morset. Pza.
2B 1102 Columna 12800 susp c/herr.y morset. Pza.
2.7 1917 Riendas RMT Pza.
2.8 1904 Conductor AL AL 35 mm MT il
SUB TOTAL MEDIA TENSION )

PRECIO TOTAL({1)+(2) $ - 0.00%
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Instituto Provincial de la Vivienda

ANEXOS
para Licitacién, Contratacion y Ejecucion de Obra

ANEXO VI-E

RED DE GAS

OBRA:
UBICACION:
OFERENTE:

N° | CODIGO|
ITEM | LP.V.

1 CANERIA POLIETILENO & 126mm

1A S/C  |Excavacion manual mil

ITEMS DE OBRA D | [CANT,

1.2 S/C  |Prov. y coloc. de cafieria poliet, @ 125mm esp 7,10mm SOR 17 B Incl. C Preven,| ml

13 S/C  |Prueba de hermeticidad ml
14 ST |Relleno de 19 etapa mi
1.5 SIC  |Relleno y compactado de 2° etapa mil
16 SIC |Valvula Un
2 CANERIA POLIETILENO @ 90 mm

2.1 SIC  |Excavacion manual mi
22 SiC  |Prov. y coloc. de cafieria poliet. @90 mm. Incluye Cinta prevencion mi
23 S/C_ |Prueba de hermeticidad mil
24 S/C  |Relleno de 1° etapa il
2.5 S/C  |Relleno y compactado de 2° etapa mil
3 RED DE DISTRIBUCION CANERIA POLIETILENO & 63 mm

3.1 SIC  |Excavacion manual mi

3.2 S/C  |Prov. y coloc. de cafieria poliet. @ 63 mm e=5 B0mm SOR 11, Incluye Cinta prev.| ml

3.3 S/C  |Prueba de hermeticidad mi
34 ST |Relleno de 1° etapa mi
35 S/C  |Relleno y compactado de 2° etapa ml
3.8 SIC  [Aserrado, rotura y retiro_de vereda de Hormigon m2
37 S/C  |Reposicion de vereda de Hormigon m2
4 RED DE DISTRIBUCION CANERIA DE POLIETILENO @ 50 mm

4.1 SIC  |Excavacion manual mi

4.2 S/C  |Prov. y coloc. de cafieria poliet. @ 50 mm e=4 B0mm SDR 11, Incluye Cinta prev.| ml

4.3 S/C  |Prueba de hermeticidad ml

44 ST |Relleno de 1° etapa mi

4.5 S/IC  |Relleno y compactado de 2° etapa ml

4.6 SIC  [Aserrado, rotura y retiro_de vereda de Hormigon m2

47 S/C  |Reposicion de vereda de Hormigon m2
5 SERVICIOS DOMICILIARIOS

5 SIC  [Servicio domiciliario (No incluye gabinete) Un
PRECIO TOTAL
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ANEXOS

para Licitacién, Contratacion y Ejecucion de Obra

ANEXO VI-F

URBANIZACION
OBRA:
UBICACION:
OFERENTE:
N* | CODIGO I TEMS UM | CANT. PRECIO Y%
ITEM| LP.V. TOTAL INCID.
1
1.1 1425 |Apertura de cunetas: excavacidn il
1.2 1421 |Perfilado | compactado v enripiado de callles me
1.3 1437 |Ejecucian de veredas (3= 120 m) m2
1.4 1426 |Revestimiento de cunetas ml
15 1441 |Ejecucidn de banguinas il
16 1440 |Ejecucitn de cordones il
1.7 14358 |Ejecucion de esquinas de H° of rampas de acceso para minusvalidos |un.
1.8 1451 |Alcantarillas ml
1.5 1452 |Rejas para alcantarillas (1,20 x 70) un.
1.10 1470 |Arbolado urbano un.
1.11 1445 |Ejecucion puentes peatonales sobre cunetas

PRECIO TOTAL URBANIZACION
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Instituto Provincial de la Vivienda

ANEXOS

para Licitacién, Contratacion y Ejecucion de Obra

ANEXO VI-G

i '@ GOBIERNO

ANEXO

PRESUPUESTO RESUMEN BARRIO URUNDEL 80 Viviendas Dpto. Godoy Cruz (Con Prov. De
Terreno

CONEXION A POZO / CLOACA
Mes basico: XXXXXXxx

PRESUPUESTO RESUMEN DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA 1)

PRECIO
RUBRO CANT PRECIO TOTAL
UNITARIO

VIVIENDA PROTOTIPQ OASIS INDIVIDUAL
(Conexion a Pozo/Cloaca)

VIVIENDA PROTOTIPO OASIS
DISCAPACITADO (Conexion a Pozo/Cloaca)

URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA

PRECIOTOTAL nsurbasiira I

PROVISION DE TERRENO (Monto referencial segiin zona esp. en pliegos NO excluyente) (2)

PRECIO % DE
RUBRO CANT PRECIO TOTAL
UNITARIO INCID.
TERRENO 1
PRECIO (TERRENO) $0,00 0,00%

PRESUPUESTO RESUMEN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (en caso de corresponder) (3)

PRECIO % DE
RUBRO CANT PRECIO TOTAL
UNITARIO INCID.

OBRAS COMPLEMENTARIAS VARIAS
(NEXOS, MOVIMIENTO DE SUELO, ETC)

PRECIO TOTAL (Obras Complementarias)

PRESUPUESTO RESUMEN TOTAL (1+2+3)

% DE
INCID.

RUBRO PRECIO TOTAL

VIVIENDAS, URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA

OBRAS COMPLEMETARIAS

SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+3)

TERRENO (2)

PRECIO TOTAL OBRAS + TERRENO

EN CASO DE EXISTIR OBRAS COMPLEMENTARIAS NO CONTEMPLADAS EN PRESUPUESTO OFICIAL (Ej Mov. Suelos, Nexos, etc) DEBERAN
COTIZARSE EN EL RUBRO OBRAS COMPLEMENTARIAS Y CONJUNTAMENTE CON LA OFERTA SE DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACION
RESPALDATORIA (Ej. Plano de curvas, perfiles longitudinales y transversales), segun Anexe XVI.
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Instituto Provincial de la Vivienda

ANEXOS
para Licitacién, Contratacion y Ejecucion de Obra

ANEXO vii

TABLA DE DOSAJES PARA MEZCLAS Y HORMIGONES

" Cantidad necesaria para 1,00 m3
Proporcion en volumen A
de pastén
. (@) 0O > 0> X 0 I 0O (@) > o> T 0 I
Tipo Mezcla para @ L o |[co| © I} g ) L o |20 T ® o
3 S |las| & o = 3 S (@3] & = S
) QD "n [ =h (0] QD "n 9 =
> Q c > Q) c
5 T g9 |58 i g |8
5 ) 5 oy
1 Mamposteria 1 6 190 11
en general
21 |Mamposteria 1| 4 12 125 | 215 11
Sismorresistente Tipo 1
Mamposteria
22 Sismorresistente Tipo 2 1 1 5 295 | 130 11
Mamposteria
et Sismorresistente Tipo 3 L Y il L1
Mamposteria Tabiques
3 Lad. Pand/Hueco L 4 400 L1
4 Mampogterla bloques 1 3 510 11
Hormigoén
5 |Mamposteria hidréfuga 1 3 0.05 | 500 11 25
5 primeras hiladas
6 Revoques interiores 1 10 150 11
Comunes
7 Revoques exteriores 1 5 295 11
Comunes
8.1 EnqudQS interiores 1 4 12 135 | 240 | 1.2
(finos a la cal)
8.2 Enlu0|_dos exteriores 2 3 10 310 | 210 | 1.1
(finos reforzados)
@ || R IECTEEsT 1 3 0.05 | 500 1.1 10
Grueso
9.2 |Revoque impermeable 1 2 0.05 | 750 1.1 37
Fino al fieltro
10 Enlucido impermeable 1 0.05 215 110
(a lallana) 0
11 Aislacion horizontal 1 3 0.05 | 500 11 o5
(paramentos del suelo)
i) || SRl 2 | 3|12 270 | 180 | 1.1
Revestimientos
13 Colocacién de mosaicos y 1 > 8 190 | 160 | 1.1
baldosas
Contrapiso interior
14.1 E= 10 cm. 1 B 7 180 05 | 0.7
Contrapiso exterior
14.2 E= 12 cm. 1 4 5 200 05 | 0.7
Carpeta asiento
15 | Ceramico/parguet. e . © et e
Solados hormigén
16.1 Capa base 1 3 4 250 05 | 0.7
Solados hqrmlgpn 1 3 500 11
16.2 | capa terminacion
17 Hormigdn simple
Hormiaén ciclopeo Dosificacion racional por peso: cemento, relacion agua/ cemento (A/C), tamafio
18 9 P maximo de aridos y asentamiento segun Especificaciones Técnicas Generales
. vigentes.
Hormigén armado
19
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Instituto Provincial de la Vivienda

ANEXOS
para Licitacién, Contratacion y Ejecucion de Obra

ANEXO vill

COMPROMISO DE VENTA DEL TERRENO

(Cuando la Empresa Oferente NO ES TITULAR del dominio del inmueble)

Mendoza, ........... de............... de 2021.
A la Sefora Presidente del
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
S I D
EI/I0S e que susribe/n con domicilio legal
L= o de la localidad de.........ccccoeeeeeeeiiiiinnnns ,en caso de resultar
adjudicatario/s de la Licitacion Expediente N° ............ se comprometen a GESTIONAR Y

OBTENER LA VENTA A FAVOR del Instituto Provincial de la Vivienda de un terreno para
construir en €l la obra objeto de la presente licitacion y MANTENER la libre disponibilidad del

mismo. El terreno ofrecido se encuentra ubicado en calle ..........cccccoeeiiiiiinn. del distrito
........................ del departamento ..................ccccee.eeee.,  CON Nomenclatura Catastral
N°.........svvevvveevvvenen.,  Padron  Territorial  NO...........................,  Padron  Municipal
NO.......eoeeeveeveeene...,Plano - Aprobado  en Direccion Provincial de  Catastro
N°..........ssevvveeneen .. Inscripcion en el Registro de la Propiedad NO.............occeneene. y
Superficie Total segun titulo de ..........cccceenn..... m2.

Adjuntamos a la presente, opcion de compra otorgada por el titular del dominio a favor del
Instituto Provincial de la Vivienda por el término de CIENTO CINCUENTA (150) dias corridos a
partir de la fecha de apertura de sobres indicada arriba, debidamente autenticadas las firmas
por Notario, de acuerdo a las condiciones solicitadas en pliego. Asimismo, se adjunta certificado
expedido por el Registro de la Propiedad entre la fecha de llamado y la fecha de apertura de
esta Licitacion, acreditando la titularidad y que el inmueble se encuentra libre de todo gravamen.
Ademas el titular del inmueble se compromete, en declaracion jurada que se adjunta, a
mantener la libre disponibilidad del mismo, en virtud de la opcién de compra otorgada.

Todos los gastos emergentes de la venta del terreno al Instituto Provincial de la Vivienda seran
por cuenta y cargo de la Empresa Oferente.

Saludamos al Sr. Presidente del I.P.V. muy atentamente.

Firma y sello propietario/s del inmueble Firmay sello Oferente
DNI: DNI:
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Instituto Provincial de la Vivienda

ANEXOS
para Licitacién, Contratacion y Ejecucion de Obra

ANEXO IX

COMPROMISO DE VENTA DEL TERRENO

(Cuando la Empresa Oferente ES TITULAR del dominio del inmueble)

Mendoza,............... de......... de 2021.
A la Sefora Presidente del
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
S I D.
A To o [ SIS U o 1 1= o PSSR
domicilio legal en........ccccoveiiiiiiiiiiii de la localidad de........ccccovvviiiiieiiiiinnnnns en
caso de resultar adjudicatario/s de la Licitacion Expediente N° ............ se comprometen a

VENDER al Instituto Provincial de la Vivienda un terreno para construir en él la obra objeto de la

presente licitacion y MANTENER la libre disponibilidad del mismo. El terreno ofrecido se

encuentra ubicado en calle.........coocoiiiinnnnne del DiStrito  .veeeeiiieeiiiiieeeeee, del
Departamento........cccccceveeeieiiineenennns , con Nomenclatura Catastral NO................coceeene. ,
Padron Territorial NO.........ccoooiiiiiiiiiiin s , Padron Municipal N°................cooeenen. , Plano
Aprobado en Direccion Provincial de Catastro N°............................Inscripcién en el Registro
de la Propiedad N°........................ y con una superficie segun titulo de ....................... m2.

Adjuntamos a la presente, fotocopia autenticada del Titulo de Propiedad, certificado expedido
por el Registro de la Propiedad entre la fecha de llamado y la fecha de apertura de esta
Licitacion, acreditando titularidad y que el inmueble se encuentra libre de todo gravamen.
Ademas nos comprometemos, en caracter de Declaracion Jurada a mantener la libre
disponibilidad del mismo, por el término de CIENTO CINCUENTA (150) dias corridos a partir de
la fecha de apertura de sobres indicada arriba.

Todos los gastos emergentes de la venta del terreno al Instituto Provincial de la Vivienda seran
por cuenta y cargo de la Empresa Oferente.

Saludamos al Sr. Presidente del I.P.V. muy atentamente.

Firma y sello Oferente, propietario del inmueble

DNI:
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Instrucciones de impresion
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Medida

Plan Provincial de Viviendas 4,80 x 3,20 metros

MENDOZA

CONSTRUYE
| LiNEA T

B° NOMBRE DEL
BARRIO EN 2 LINEAS

N° Expediente | 0000-0000-0000
Monto Contratado | $ 00.000.000
Plazo de ejecucion | 00 meses
Fecha de inicio | 00/00/0000

Color
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Foto
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Tipografia
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GOBIERNO Instituto Provincial de la Vivienda
PLANILLA DE OBRAS EJECUTADAS Y EN EJECUCION

para Licitacién, Contratacion y Ejecucion de Obra
ANEXO: 1 de 2

ANEXO X

PLANILLA DE OBRAS EJECUTADAS (mayores a 100 m?)

Empresa
Consorcio
Domicilio legal:
Ciudad.
Provincia.
. . . L Sup. Monto de . I?Iazo_@e . -
N° | Comitente Designacion de la Obra Ubicacion . Fecha inicio | ejecucion Plazo real de ejecucion
Cubierta Contrato Contractual

Sumatoria Sup. Cubierta Ejecutada Obras similares
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Instituto Provincial de la Vivienda

PLANILLA DE OBRAS EJECUTADAS Y EN EJECUCION

para Licitacién, Contratacion y Ejecucion de Obra
ANEXO: 2 de 2

ANEXO Xi

PLANILLA DE OBRAS EN EJECUCION (mayores a 100m?)

Empresa

Consorcio

Domicilio legal:

Ciudad.

Provincia.

Ne° Comitente Designacion de la Obra Ubicacién c qu' Monto de Fecha inicio elj?cleacicc):igi Plazo real de ejecucion y
ubierta Contrato Contractual Estado % de avance a la fecha

Sumatoria Sup. Cubierta Obras en Ejecucion Similare s
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Instituto Provincial de la Vivienda

ANEXOS
para construccion de viviendas — Linea 1: Vivienda social

ANEXOS: 1 de 4

ANEXO Xii
PLAZO DE OBRA 420 DiAS CORRIDOS

BANDAS ADMISIBLES
PLAZO DE OBRA: 14 MESES
100 96,0 98,0 100,0
92
90 R7Jﬁ / 4.0
10 /§6,0
80 7,0
73,0 )
w 70 58,0
w 63,0 :
|<£ 50 - / /
> )3,0/ /58,0
w 50
O 42,0 !/ 49,0
no: 40 40,0
£ 30 31,0 —
02,0
20 7A,n
13,0 / 6.0
10 55 0.7
0 1.5 4.7
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
MESES

NOTA: LA CURVA DE INVERSIONES DEBERA EXPRESAR EN OR DENADAS LA
INVERSION EN PORCENTAJE Y EN VALORES MONETARIOS (VE R ARTICULO 16 DEL
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES).
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Instituto Provincial de la Vivienda

ANEXOS
para construccion de viviendas — Linea 1: Vivienda social

ANEXOS: 2 de 4

ANEXO XIiI-A
FORMULARIO DE ORDENES DE SERVICIO

IPV (£ MENDOZA

Instituto Provincial

de aViviends D) GOB | E RN O

BARRIO ..........ceeueiesees

ORDEN DE SERVICIO N°
Fecha I
Empresa:

Expediente I.P.V. N°

. Hora:
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Instituto Provincial de la Vivienda

ANEXOS
para construccion de viviendas — Linea 1: Vivienda social

ANEXOS: 3 de 4

ANEXO Xiil- B
FORMULARIO DE NOTAS DE PEDIDO

IPV (&) MENDOZA

Instituto Provincial

delaViviends \G GO B | E RN O

BARRIO ...................

NOTA DE PEDIDO

NOTA DE PEDIDO N°
Fecha I . Hora:

Empresa:

Expediente I.P.V. N°
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Instituto Provincial de la Vivienda

ANEXOS
para construccion de viviendas — Linea 1: Vivienda social

ANEXOS: 4 de 4

ANEXO XliI-C
FORMULARIO DE INSPECCIONDEH Y S

IPV (£ MENDOZA

Instituto Provincial

wevvensa & GOBIERNO

BARRIO ........coceevemeennnnas

INSPECCIONDEHY S

INSPECCIONDEHY SN°
Fecha [ . Hora:

Empresa:

Expediente I.P.V. N°
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N Instituto Provincial de la Vivienda

ANEXO HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL

para construccion de viviendas — Linea 1: Vivienda social
ANEXOS: 1 de 9

ANEXO X1v
HIGIENE Y SEGURIDAD - MEDICINA LABORAL
NORMAS PARA CONTRATISTAS

Articulo 1°: Introduccion

Es propésito del instituto Provincial de la Vivienda asegurar que en todos aquellos Trabajos u
Obras contratadas por el IPV con Terceros se cumplimenten las Normas de Prevencion e
Higiene y Seguridad en el Trabajo, enmarcado en los requerimientos del Decreto
Reglamentario 911/96 de la Ley 19.587/72, de Higiene y Seguridad en el Trabajo y Ley
24.557/95 de Riesgos de Trabajo.

La presente, tiene por Objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas del
IPV y todo el personal que trabaje en relacion de dependencia con ellos, incluyéndose en
estos los subcontratistas y eventuales, con el fin de la prevenir todo dafio que pudiere
causarse a la vida y a la salud de los trabajadores por las condiciones de su trabajo y crear
las condiciones para que la Higiene y Seguridad sea una responsabilidad del conjunto de la
organizacion.

Las actividades preventivas en la produccion de obras deben ser implementadas,
administradas, coordinadas, controladas y evaluadas, considerando que el beneficio
generado abarca tanto a los trabajadores como a los empresarios y profesionales, por lo
tanto a todos los agentes del emprendimiento. Toda gestidon preventiva en la construccion
debe contemplar enfoques particulares respecto a la salud y seguridad, como factor
integrado al proceso productivo.

Los efectos del cumplimiento del articulo 5°, inciso a) de la Ley 19.587, las prestaciones en
materia Servicios de Medicina del Trabajo y de Higiene y Se guridad en el Trabajo ,
deberéan ser realizadas por graduados universitarios, de acuerdo al detalle que se fija en
esta reglamentacion.

IMPORTANTE: TANTO EL PROFESIONAL DESIGNADO POR EL INSTITUTO PRO VINCIAL
DE LA VIVIENDA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS D E HIGIENE Y
SEGURIDAD Y MEDICINA LABORAL COMO EL INSPECTOR DE O BRA, TENDRAN LA
FACULTAD DE PARALIZAR LOS TRABAJOS EN LA OBRA POR | NCUMPLIMIENTO DE
LO INDICADO EN EL PRESENTE ANEXO.

Articulo 2°: Marco legal
A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con
lo estipulado en la legislacién especifica, deberan considerar Legislaciéon Vigente:
* Ley 24.557/95 Riesgos de Trabajo
» Ley 19587/72 Higiene y Seguridad en el trabajo. Dto. Reglamentario 351/79.
» Decreto Reglamentario 911/96 y complementarios
* Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo y Medio Ambiente
segun correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.
* Ley 22250/80 Régimen Laboral de la Industria de la Construccion
» Leyesy decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
* Ley de Transito Transporte.
* Normas Generales y Especificas de Seguridad e Higiene Laboral del IPV
* Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta por
otras vias.
e Cualquier otra disposicion, Resolucion, etc., vigentes.

Articulo 3°: Responsabilidad del Contratista
El Contratista es el principal y directo responsabl e del cumplimento de los requisitos
establecidos en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, por parte de todo el
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personal y subcontratista, contemplando realizar las acciones y la provision de recursos
materiales y humanos necesarios a ello,  procurando:

* Crear y mantener las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo que asegure la
proteccion fisica, mental y el bienestar de los trabajadores.

* Reducir la siniestralidad laboral a través de la prevencién de los riesgos derivados del
trabajo.

* Planificar las actividades integradas de proteccion de acuerdo a las tareas,
cumpliendo lo establecido por Ley 19 957.

* Adecuar las instalaciones de las obras en construccion, segun se establezca en un
plan estratégico previamente elaborado, en defensa de la vida, la salud y la integridad
fisica del trabajador.

» Capacitacion laboral dirigida a todos los trabajadores afectados a obras, con el objeto
de prevenir los riesgos propios y ajenos de cada uno, con acciones previas al inicio de
la tarea o durante, segun resultare de la circunstancia eventual.

» Afectacion de personal idéneo para el disefio integrado de las prevenciones previas y
mantenimiento de las mismas, en forma adecuada y compatible con la naturaleza de
las tareas. El personal afectado sera el legalmente autorizado para disefiar, controlar
y corregir las acciones previamente planificadas.

Articulo 4°: Servicio de seguridad e higiene en el trabajo

Todo Contratista tiene la obligatoriedad de contar para la ejecucion de sus obras o trabajos
un Servicio de Seguridad e Higiene , encargado de cumplir con los requerimientos del
decreto 911/96 reglamentario de la ley Nacional 19587 y la Ley 24557 de Riesgos del
Trabajo, en forma permanente en la obra que se encargue del planeamiento, la coordinacion,
la supervision y el seguimiento integral de su patrimonio, las tareas diarias y del personal que
en ella labora. Para lo cual contratara una ART y un Responsable de Higiene y Seguridad en
calidad de auditor interno.

Las prestaciones de Higiene y Seguridad deberan estar dirigidas por Técnico en Higiene y
Seguridad Industrial (graduado universitario) segun Res. SRT N° 1830/05, modificatoria del
art. 16 del Dto. 911/96. El ejercicio del la Direccion de las prestaciones de Higiene y
Seguridad sera incompatible con el desempefio de cualquier otra actividad o funcién en la
misma obra en construccion.

Los profesionales antes mencionados deberan acreditar su inscripcion habilitacion en el
Registro de Profesionales del IPV (o el que lo reemplace).

Articulo 5°: Servicio de medicina laboral

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 911/96) debera
contar con un servicio encargado del traslado y atencion médica para accidentes laborales y
urgencias meédicas de su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.

b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones publicas o privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o
prestacion y la ndmina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones
suficientemente cercana, de forma tal de brindar una rapida respuesta de emergencia. Para
ello se deberé presentar un plan de contingencias o procedimiento de accidentes adecuado al
lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacibon médico laboral
(preocupacional actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea
propuesta segun lo determina la legislaciéon vigente.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia del I.P.V. el
parte médico de ingreso y el de egreso.
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Articulo 6°: Condiciones de higiene y seguridad ac  umplimentar
Las condiciones basicas de Higiene y Seguridad que se deben cumplir en una obra en
construccion desde el comienzo de la misma, seran las siguientes:
a) Instalacion de bafios y vestuarios adecuados (Servicios sanitarios. Inodoro
adherido al piso sin movimiento con receptaculo de descarga a inodoro y la descarga
de aguas servidas correspondientes. Bafios individuales separados por paredes
resistentes y puertas individuales. De 5 a 10 operarios debera existir 1 lavabo, 1
inodoro y una ducha con agua fria y caliente. De 11 a 20 operarios debera existir 1
inodoro, 2 lavabos, 1 orinal y 2 duchas con agua fria y caliente.
Por cada 20 operarios mas se agregara 1 inodoro y 1 lavabo. Por cada 10 operarios
mas se agregara 1 orinal. En el caso de haber personal de obra femenino, se debera
contemplar en bafio aparte, las consideraciones indicadas anteriormente.
b) Provision de agua potable.
c) Construccion de la infraestructura de campamento (en caso de ser necesario).
d) Disponer de vehiculos apropiados para el transporte de personal (en caso de ser
necesario).
e) Entrega de todos los elementos de proteccion personal para el momento de la
obra que se trate, de cuerdo a los riesgos existentes, con la excepcién de la ropa de
trabajo.
f) Implementacion del Servicio de Higiene y Seguridad y la confeccion del Legajo
Técnico.
g) Elaboracién de un programa de Capacitacion de Higiene y Seguridad y realizacion
de la instruccion basica inicial para el personal en la materia.
h) Ejecucion de las medidas preventivas de protecciéon de caidas de personas o de
derrumbes, como colocacion de barandas, vallas, sefalizacion, pantallas,
subamurado, segun corresponda.
i) Acometida provisoria trifasica para obra: deberda contar con Tablero Principal
metalico o de PVC apto para intemperie con grado de protecciéon IP65. Este tablero
contara como minimo con:
- Llave general de corte termo magnética tetrapolar (cuatro polos) de calibre
32A. (Nomenclatura: 4x32A).
- Aguas abajo se instalara un disyuntor diferencial tetrapolar tipo estandar
(corriente de fuga Im=30mA) de corriente nominal In=40A.
- SOlo en caso de existir mas de un circuito de salida, se colocaran
protecciones termo magnéticas en cada uno de ellos.
- Este tablero tendrd una descarga a tierra consistente, como minimo, en una
jabalina de cobre con alma de acero de 1.5m de longitud y 5/8” de diametro.
La obra también podra contar, aguas abajo del Tablero principal, si fuera necesario,
con un Tablero General, metalico o de PVC apto para intemperie con grado de
proteccion IP65. Este tablero contara como minimo con:
- Llave general de corte termo magnética tetrapolar (cuatro polos) de calibre
25A (Nomenclatura: 4x25A).
- SOlo en caso de existir mas de un circuito de salida, se colocaran
protecciones termo magnéticas en cada uno de ellos.
- Este tablero tendrd una descarga a tierra consistente, como minimo, en una
jabalina de cobre con alma de acero de 1.5m de longitud y 5/8” de diametro.
Los tableros seccionales, deberan ser metalicos o de PVC aptos para intemperie con
grado de proteccion IP65 y ademas contar todos con llave general de corte termo
magnética, disyuntor diferencial y jabalina. Cada toma corriente que hubiera en ellos,
debera estar protegido por llave termo magnética.
j) Instalacion de un extinguidor de polvo quimico triclase ABC, cuya capacidad sea
diez kilogramos (10 kg) y dos extintores triclase ABC de cinco kilogramos (5 kg), uno
en oficina administrativa/técnica de la Empresa y otro en oficina técnica de la
Inspeccion de Obra.
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k) Proteccién de los accionamientos y sistemas de transmision de las maquinas
instaladas. Toda maquina en uso debe tener los correspondientes protectores
mecanicos como eléctricos.
A patrtir del Acta de Inicio de Obra y a medida que se ejecuta la misma, se debera cumplir
con lo que establece el Decreto N° 911/96, y en especial se cumpliran los siguientes plazos:
A los siete (7) dias de Inicio de Obra:
a) Entrega de la ropa de trabajo al personal de obra.
b) Entrega de elementos de proteccion personal al personal de supervision del Instituto
Provincial de la Vivienda: Constara de un casco dieléctrico con arnés regulable color blanco,
un par de calzado de seguridad por afio, mientras dure la obra y dos pantalones tipo cargo
por afio mientras dure la obra, debiendo ser estos elementos aprobados por el Area de
Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la Vivienda.

A los quince (15) dias de Inicio de Obra:

a) Completar la capacitacion basica en Higiene y Seguridad al personal.

b) Instalar carteles de seguridad en obra.

c¢) Destinar un sitio adecuado para su utilizacibn como comedor del personal.

d) Completar la proteccion de incendio.

e) Adecuar el orden y la limpieza de la obra, destinando sectores de acceso, circulacion y
ascenso en caso de corresponder, seguros y libres de obstaculos.

Articulo 7°: Documentacion

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO TECNICO (Legajo de
Higiene y Seguridad), el que debera estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene
y Seguridad en el trabajo, Representante Técnico y por su ART y sera exhibido a la autoridad
competente, a su requerimiento.

El Legajo Técnico estara constituido por la documentacién generada por la Prestacion de
Higiene y Seguridad para el control efectivo de los riesgos emergentes en el desarrollo de la
obra. Contendrd informacion suficiente, de acuerdo a las caracteristicas, volumen vy
condiciones bajo las cuales se desarrollaran los trabajos, para determinar los riesgos mas
significativos en cada etapa de los mismos. Ademas, debera actualizarse incorporando las
modificaciones que se introduzcan en la programacion de las tareas que signifiquen
alteraciones en el nivel o caracteristicas de los riesgos para la seguridad del personal.
Independientemente de los requisitos establecidos en el articulo 20 del Decreto N° 911/96, el
Legajo Técnico de obra debera completarse con lo siguiente:

a) Memoria descriptiva de la obra.

b) Programa de prevencion de accidentes y enfermedades profesionales de acuerdo a los
riesgos previstos en cada etapa de obra (se lo completara con planos o esquemas si fuera
necesario).

c) Programa de capacitacion al personal en materia de Higiene y Seguridad.

d) Registro de evaluaciones efectuadas por el servicio de Higiene y Seguridad, donde se
asentaran las visitas y las mediciones de contaminantes.

e) Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad.

f) Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares.

Articulo 8°: Capacitacién

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su
personal, debiendo comunicar al I.P.V. acerca del programa, su contenido y el cronograma de
cumplimiento, dejando constancia en el Legajo Técnico.

Dentro de los temas se incluiran:

» Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.

» Servicios de ART

» Prevencion de Accidentes.

» Prevencion de riesgos laborales.

* Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.
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* Todo ello con relacion a la tarea a realizar.

Articulo 9°: De las partes intervinientes

9.1. Responsabilidad de la Contratista.

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su
personal, con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacion y de sus
consecuencias, como asi también de comunicacion, confeccion de la documentacion y
presentacion ante los entes de regulacién, sin que puedan trasladarse estas obligaciones
a la Organizacion. Ademas deberan hacerse cargo de la atencion médica de su personal,
internacion, rehabilitacién e indemnizacién, segun corresponda.

El contratista presentardA mensualmente a su ART, con copia al IPV, los valores
estadisticos de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta
presentacion se tendréd en cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de
accidentes y con ello los indices de frecuencia y gravedad.

9.2. Responsabilidad del Personal

Tomara conocimiento y cumplird con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral,
Seguridad e Higiene.

El uso de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que
realice sera obligatorio.

Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su .lugar de
trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

9.3. Prohibiciones a todo el Personal

Ingreso a la obra sin los elementos minimos de seguridad (casco, ropa adecuada, calzado de
seguridad).

Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicidn, en lugares
donde se almacenen, manipulen productos inflamables y/o explosivos, como asi también
donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar considerado de riesgo
0 no autorizados.

No estd permitido preparar comidas, salvo que se efectle en lugares expresamente
autorizados por la inspeccion del contrato o SHL.

Esta prohibido introducir y consumir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de
trabajo.

No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia
de psicotropicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera responsabilidad del
Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

Salvo el caso especifico de contratacién de personal de servicios especiales de seguridad y
de acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta prohibida la portacion
de armas.

Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios 0 elementos extintores de incendios
para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de
SHL de la dependencia.

Esta prohibida la tenencia de animales dentro del ambito de la Obra, salvo que el mismo
fuera solicitado en el contrato.

Articulo 10°: Personal del Contratista
Antes de iniciar los trabajos el Contratista presentara, la nédmina del Personal afectado a la
obra, adjuntando copia para ser entregada al IPV (oficina Apoyatura Financiera de
Seguimiento) y consignando:

- Nota inicio de obra A.R.T.

- Presentacion mensual de certificado 931 de AFIP.

- Cantidad del personal. Nombres y Apellidos. Domicilio.

- Funcion.
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- Edad.
- Numero de legajo Personal - Documento de Identidad.
- Certificado de aptitud médica (preocupacional).

Asi mismo el contratista tiene la obligacibn de comunicar, por escrito y por las vias
pertinentes, todo cambio en su planta de personal, antes de que él o los operarios comiencen
a prestar servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratist as.

Articulo 11°: Botiquin de primeros auxilio

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de
emergencia. El listado de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de
medicina laboral del contratista (Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitado.

Articulo 12°: Provisiéon de vianda para el personal
NO CORRESPONDE.

Articulo 13° Manejo de la emergencia

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, dara aviso
inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a peticion, en la solucién de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista deberd operar en el siniestro en forma
efectiva y a disposicion del IPV.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado con los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacién, y en casos de incendios, El contratista
prestara colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

Articulo 14°: Responsabilidad en higiene y segurida  d

El responsable de Higiene y Seguridad, es el responsable del cumplimiento, por parte del
Contratista, no solo de las obligaciones emergentes de relacion contractual, sino también de
las disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fija la presente Norma. Cada
Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos
respectivos.

El responsable de Higiene y Seguridad, antes de iniciarse la efectivizacion de la relacion de
contractual, debe interiorizar al Contratista, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y
generados por la actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, mismos que deben
ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacion de los
trabajos.

Articulo 15° Régimen de sanciones

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente
norma o de otra disposicion que pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al
respecto.

La Administracion se reserva la facultad de aplicar multas por no cumplimiento de la
obligaciones de Higiene y Seguridad segun art. 90 d el Pliego de Bases y condiciones
Generales.
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Articulo 16°: Programa de seguridad para la constru  ccion

El Programa de Seguridad para la actividad de la construccion se incorporara el Legajo
Técnico y como minimo debera cumplir y contener lo siguiente:

a) Se confeccionard un programa por obra o emprendimiento ya sea que el empleador
participe como contratista principal o bien como subcontratista, seguin lo establecido en el
articulo 6° del Anexo del Decreto Reglamentario N° 911/96.

b) Contendra la nomina del personal que trabajard en la obra y sera actualizado
inmediatamente, en casos de altas o bajas.

c¢) Contara con identificacion de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora.

d) Fecha de confeccidn del Programa de Seguridad.

e) Descripcién de la obra y sus etapas constructivas con fechas probables de ejecucion.

f) Enumeracion de los riesgos generales y especificos, previstos por etapas.

g) Debera contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para
controlar los riesgos previstos.

Ser4 firmado por el Empleador, el Representante Técnico, el Director de obra y el
Responsable de Higiene y Seguridad de la obra, y sera aprobado, por un profesional en
higiene y seguridad de la Aseguradora en Riesgos del Trabajo.

Articulo 17°: Aspectos particulares

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido
comun dependiendo en cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de
trabajo, el tipo y el analisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista,
para que sean puestas en practica por el mismo, para la prevencion de accidentes,
enfermedades y dafos a la propiedad.

* Planificacion fisica: Previo al inicio de las obras la Contratista debera presentar a este
IPV (graficamente) plano de la organizacion fisica de las distintas areas de trabajo,
diferenciando los sectores donde se ejecutaran obras, de aquellas destinadas a la
transformacion de materia prima, depdsitos, servicios, obrador, oficina de Inspeccion etc.

» Circulaciones: se debera incluir la estructura circulatoria necesaria a los trabajos de
construccion, diferenciando y/o demarcando los correspondientes a circulacion vehicular
de la peatonal. Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales y
Provinciales que correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte y
deben poseer, para circular, el certificado de revisidbn técnica, emitido por un taller
habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacion. Los conductores de maquinarias
pesadas, estaran debidamente habilitados por autoridad competente.

» Servicios para obra: El Director Técnico estimara el lugar para la instalacion del obrador,
y la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de materiales,
herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos. Todas las instalaciones
destinadas a la distribucion de agua y particularmente de energia eléctrica debera
preverse de tal modo que se asegure la vida de las personas que trabajen. Las
instalaciones eléctricas, aéreas, deberan estar montadas sobre postes debidamente
asegurados y sefalizados, previendo que las derivaciones de uso terminen en cajas
tableros con la correspondiente proteccion (Llaves térmicas, disyuntor, enchufes
trifdsicos/monofasicos). La toma principal de energia eléctrica tendra igual proteccion que
las anteriores pero con capacidad suficiente para alimentar y proteger todo el servicio.
Igual tratamiento se dard a la iluminacion de obra. Se proveera la evacuacion y disposicion
de desechos cloacales y aguas servidas.

» Sefializacion: Todos los sectores de trabajo y/o transformacion de materia prima
debidamente confinada, deberan estar sefializados indicando zonas de prohibicion,
alertando el peligro por tareas en ejecucion. Los trabajos eventuales o temporales
(Zanjas, excavaciones etc.) estardn sefializados/balizados con los elementos necesarios
de proteccién, evitando en lo posible combinarlos con otras tareas. Para la sefalizacion
nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo. En horas nocturnas se utilizaran,
ademas, balizas de luz roja o amarilla. Las balizas de las denominadas de fuego abierto,
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seran minimizadas y utilizadas como ultimo recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio

o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias de viento o lluvia. El

contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las

24 Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefalizacion deberan

presentarse previo a comenzar las actividades contractuales.

Servicios sanitarios: Cada obra, conforme a la cantidad de operarios que trabajen

dispondra de vestidores, bafios y duchas, con proceso de eliminacion quimica o

conexionado a cloacas 0 pozos sépticos, los que con la finalizacibn de obra seran

debidamente segados. Se asegurara su alimentacién con agua potable.

Equipos, elementos y Medidas de Proteccion personal y grupal: EI Contratista

proveerd a su personal, de todos los elementos de proteccidbn necesarios, a fin de

desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene y tomara los recaudos
necesarios respecto a Medidas de Proteccion. El personal del contratista que no
cumpla con el uso de los elementos de proteccion pe rsonal provistos, sera
separado inmediatamente de la zona de trabajo. Se r  esponsabilizara directamente al
contratista, por las demoras e interrupciones que t ales hechos demanden. Asi
mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios
para lograr una rapida identificacion. Las planillas de entrega de Elementos de Proteccién

Personal de cada operario deberan estar a disposicion de la inspeccion, en cuanto estas

sean requeridas.

Orden y Limpieza: Sera obligatorio el mantenimiento y control del orden y limpieza en

toda obra como condicion indispensable para evitar accidentes., debiendo disponerse los

materiales, herramientas, desechos, etc., de modo que no obstruyan los lugares de trabajo

y de paso. Deben eliminarse o protegerse todos aquellos elementos punzo-cortantes como

hierros, clavos, etc., que signifiquen riesgo para la seguridad de los trabajadores. Las

calles y todo sector involucrado, deberan ser mantenidos limpios de todo material
proveniente de la obra.

* Prevencion y Proteccién contra Incendio: debera preverse el conjunto de condiciones
que se debe observar en los lugares de trabajo y todo otro lugar, vehiculo o maquinaria,
donde exista riesgo de fuego. El responsable de Higiene y Seguridad definird la tipologia y
cantidad minima de elementos de proteccion y de extincion de incendios y debera
inspeccionarlos con la periodicidad que asegure su eficaz funcionamiento.

e Zanjeo: Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad
apreciable, se tendra preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion,
la proximidad de rutas y calles, etc., adoptando en consecuencia las prevenciones
correspondientes. Las zanjas serdn correspondientemente entibadas y contenidas sus
muros para evitar desplomes. Se debera consultar a los organismos por la zona para
verificar para determinar la presencia de cables eléctricos, cafierias, etc., con el objeto de
evitar dafios a los mismos, y accidentes personales. En todo momento se mantendra libre
el espacio para la circulacion del personal en caso de emergencia.

» Trabajos especiales: Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan
efectuarse siguiendo los procedimientos, debiendo tomar los recaudos para establecer
métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad. Los trabajos que por sus
caracteristicas, y/o naturaleza impliqguen o presenten riesgos, como ser: levantamiento y
movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o
recipientes que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la
salud de los operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las
instrucciones que al respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u
organizacion debera ser notificada.

» Maquinas, Equipos y Herramientas: Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras,
andamios, dispositivos de iluminacion, herramientas y demas elementos que se utilizan
deberan estar en perfectas condiciones de uso y de conservacién. Toda maquina, debera
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o
lesiones a sus operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacion otorgada por
su Servicio de Seguridad. Estos certificados seran auditados por el I.P.V. Se deberan
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utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del servicio
aguéllas que no ofrezcan garantias a la seguridad. El responsable de Seguridad e Higiene
Laboral del Contratista, supervisara el cumplimiento de dicha normativa informando en el
Legajo Técnico.

» Aparatos sometidos a presion con o sin fuego: Deberan contar con la habilitacion e
inscripcion en la Subsecretaria de Trabajo. Fundamento Legal Res. 2136 /01 STSS.

* Andamios : como conjunto y cada uno de sus elementos componentes deberan estar
disefiados y construidos de manera que garanticen la seguridad de los trabajadores.
Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar
en forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad con su cabo o amarre de vida
correspondiente. Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad,
inmovilidad, especificidad y resistencia necesarias, anclados a un punto fijo, compatibles
con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a
proteccion contra caidas de objetos y de personas. Las plataformas de mas de dos metros
(2,00m) de altura respecto al plano horizontal mas proximo, contara en todo su perimetro
que de al vacio con una baranda superior ubicada a un metro (1mt.) de altura, una
baranda intermedia a cincuenta centimetro (0,50m) de altura y un zécalo en contacto con
la plataforma. Las barandas y los zo6calos seran fijados con las tuercas de ajuste
correspondientes quedando prohibido el reemplazo por atadura de alambre y asi
garantizar su rigidez. El ancho de la plataforma debera tener sesenta centimetros (0,60m)
como minimo con un ancho libre de treinta (0,30m) centimetros estando bien solidarizados
al andamio. No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para
andamios. los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de
grasas, aceites o cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.
Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en
perfectas condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.

e Escaleras: de mano: ofreceran siempre las necesarias garantias de solidez, estabilidad y
seguridad. Cuando sean de madera, los largueros seran de una sola pieza y los peldafios
estaran bien ensamblados y no solamente clavados. Se prohibe el empalme de dos
escaleras salvo que cuenten con un dispositivo de seguridad preparado para ello. Las
escaleras de mano de madera NO deben salvar mas de 5 metros, quedando prohibido su
uso para alturas superiores.

De dos hojas: con garantia de solidez y protegidas adecuadamente las que no se deben
pintar, salvo con pintura transparentes. Se deben apoyar en un plano firme y nivelado
impidiendo que se desplacen sus puntos de apoyo.

» Trabajos de perforacion: En los trabajos a la perforacién y terminacién de pozos, como
asi también cualquier operacién que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el
contratista debera ajustarse, ademas de las clausulas contractuales de rigor, al
cumplimiento de las Normas de SHL Vigentes.

» Obligaciones vinculadas a la seguridad en las tarea s de Demolicién, Excavacién y
Submuracion : Se debera confeccionar programas de seguridad especificos, estudios y
procedimientos y la presencia de personal de seguridad e higiene de la obra emitiendo los
permisos de Trabajo Seguro siendo todo, responsabilidad del Contratista. Cumpliendo con
la Res. SRT N°550/11 siendo ampliada por mayores exigencias relacionadas a la
seguridad en obra en las tareas de movimiento de suelo y excavaciones, realizadas en
forma manual o mecanica a cielo abierto superando un metro veinte centimetros 1,20m) de
profundidad, para la ejecucion de zanjas y pozos — Res. SRT N° 503/2014
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ANEXO XV

INDICADORES AMBIENTALES

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PRINCIPALES

IMPACTOS NEGATIVOS EN UNA OBRA EN EJECUCION

La Contratista debera elaborar un Plan de Seguimiento y Monitoreo de Obra conforme a

las pautas, condicionamientos y requisitos establecidos en el presente pliego. ElI Plan debera
contar con:

a) Definicion de los elementos del medio ambiente que seran objeto de control y medicion
(se debera definir el factor especifico que requiere de algun tipo de medicién).

b) ldentificacion de los sitios de control y medicion.

c) Frecuencia de control y medicion.

d) Plan de Contingencias.

1. Preparacion del sitio

- La limpieza del terreno debe reducirse al min  imo necesario para el desarrollo de la
actividad constructiva. El material extraido durant e la etapa de limpieza del sitio debera
ser dispuesto en sitios seleccionados de tal forma gue no cause trastornos en el
entorno, fundamentalmente no se deben alterar los s istemas de drenaje y riego
existentes, tanto naturales como construidos.

- En caso de existir desmonte, el material extraido nunca debera ser quemado en el sitio,
debe ser retirado y su disposicion final debera ser acordado con el Municipio.

- En caso de existir demoliciones se debe retirar t odo el material proveniente de la
demolicion y, al igual que los escombros de obra de beran ser retirados diariamente o
peribdicamente segun el volumen de la obra y su tra  nsporte y disposicion final debera
ser acordado con el Municipio.

- Controlar el manejo adecuado en el movimiento de los suelos, para evitar los procesos
erosivos, en el entorno de la obra.

2. Obrador

En caso de existir obradores transitorios y/o mévil es se tendran en cuenta las siguientes

medidas:

- Localizacion: ubicar, de ser posible, en un espac  io que ya haya sido utilizado. Se debera
evitar su localizacion en el espacio destinado a es  pacio verde, a recreacién o futura
vivienda.

- Debera, en lo posible, quedar alejado de las vivi endas, comercios e industrias a fin de
evitar molestias a los vecinos.

- Deberan contar con la infraestructura necesariap  ara dar cumplimiento a la Ley N° 19.587
de “Higiene y Seguridad en el Trabajo” y sus decret o0s reglamentarios. Se debera
proporcionar a los trabajadores informacion sobre n ormas de higiene.

- Debera contar con un cerco perimetral y portbn qu e no permita el acceso a personas
ajenas a la obra.

- Los desechos tendran el tratamiento y disposicion final de acuerdo a la normativa
vigente. De acuerdo a lo descripto en el punto 7.

- Los residuos especiales y peligrosos se colocaran e n tambores o contenedores bien
diferenciados y almacenados en lugares seguros - no deben quedar a la intemperie - para
ser retirados por empresas autorizadas como Operado ras y Transportistas de Residuos
Peligrosos, inscriptas en la Direccion de Saneamien  to y Control Ambiental. La gestion de
los mismos debera cumplir con lo establecido por la Ley N° 5917 y su Decreto
Reglamentario N° 2625/99.
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Se debera verificar el correcto tratamiento de lo s liquidos cloacales generados por los

sanitarios para el personal (bafios quimicos o insta lados), a fin de minimizar el impacto
sobre los trabajadores y el entorno - suelo y agua subterranea -.

Verificar que el mantenimiento de las maquinas y equipos sean realizados en taller
adecuado a tal fin y no en obra.-

Una vez terminados los trabajos se deberd realiza r el retiro de la totalidad de las
instalaciones fijas y méviles, retiro y correcta di sposicion de todo sobrante de insumos

de tareas: chatarras, escombros, cercas. Solo podrd& n permanecer los elementos que
signifiguen una mejora para la zona con un uso dete  rminado. Tapar y compactar toda
zanja 0 pozo que se hubiera realizado en la etapa ¢ onstructiva, utilizando el material

removido. Restaurar los caminos utilizados para acc eder a la obra y el obrador.
Reconstruir toda la infraestructura privada afectad a por las obras (alambrados, postes,
etc.).

2.1.Acopio de materiales

No se acopiaran materiales fuera del area del obrad or, solo se llevaran los materiales
necesarios para la ejecucion de las tareas diarias. El sobrante sera devuelto al obrador
una vez finalizada las tareas diarias.

Las é&reas de acopio de materiales deberdn estar p erfectamente identificadas y
diferenciadas de sectores destinados a otros usos.

3. Movimiento de vehiculos
Durante todo el periodo de construccion, se adoptar  an las siguientes medidas para el
movimiento de vehiculos:

Todo vehiculo y equipo movil debera estar en buen estado mecanico y de carburacién, de
manera de evitar las emisiones de gases, humosyru  idos.

Se evitard al maximo los derrames de combustibles y/o lubricantes que puedan afectar al
ambiente, realizdndose el mantenimiento de los vehi  culos y maquinarias fuera de la obra.
Se adoptaran medidas especiales para el movimient 0 de vehiculos dentro del area de
trabajo con el objeto de minimizar la posibilidad d e accidentes de transito. Los circuitos
deberan estar convenientemente sefializados para evi tar dafios a otros vehiculos,
personas y a las propiedades particulares.

Los equipos deben operarse de tal manera que evit en producir ruidos y deterioros al
medio.

. Transporte de materiales

Las tareas de acondicionamiento y construccién de | as obras deberan realizarse en
horario diurno.

Todos los movimientos de materiales deberdn asegu rar una reducida emision de
contaminantes atmosféricos, manteniendo humedo el s uelo extraido y evitando en la
medida de lo posible la simultaneidad de tareas con  taminantes. Los estandares de
emision y los horarios de funcionamiento seran conv enidos con el Municipio.

Los monticulos de tierra permaneceran solo por un breve periodo de tiempo, para evitar
gue en jornadas ventosas la dispersion del polvo af  ecte al ambiente.

El suelo extraido y los escombros de obra seran r  etirados diariamente o periédicamente

segun el volumen de la obra y su transporte y dispo siciéon final debera ser acordado
previamente con el Municipio.

La tierra extraida, en caso se ser necesaria su r eutilizacion, se ubicara de forma tal que no

intercepte la infraestructura de desaguies pluviales 0 riego urbano.

El material transportado a granel utilizado en obra (arena, ripio, etc), debera cubrirse de tal
forma de no dispersar material particulado y la ca  rga no debera superar la capacidad
tedrica del vehiculo.

Se debera asegurar que ningun material caiga de |  os vehiculos durante el transporte de

los mismos evitando dafios a caminos, vehiculos o pe rsonas.

El traslado de los materiales de desecho deberd t ransportarse y almacenarse adoptando

medidas necesarias para evitar derrames, pérdidas y /o dafios por lluvias, anegamientos,

vientos, robos, incendios u otras causas, con dispo sitivos de seguridad adecuados para
hombres, vehiculos y bienes.
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5. Movimiento de suelo y excavaciones

- Planificar los movimientos. Se debe avisar con an ticipacion sobre las calles y viviendas
cuyos accesos se interrumpe. Coordinar con los veci nos y el area de Servicios Publicos
municipal la recoleccién diaria de los residuos de las cuadras interrumpidas.

- Construir pasos peatonales frente a las viviendas afectadas.

- No se debe acumular tierra que interrumpa los dre  najes superficiales, que obstruyan el
paso, la entrada o salida de autos o personas.

- Corregir toda acumulacién de agua por mala dispos icién del material de excavaciones,
pozo, acumulacion de material y desvio.

6. Desvios y sefializaciones

Para minimizar los efectos ambientales durante la e tapa de construccion se sefalizaran

debidamente los sitios de peligro, con el objeto de evitar accidentes de cualquier naturaleza.

- Se utilizaréan dispositivos de carteles con sefiale s preventivas, vallas que indiquen
variaciones de transito; barreras; conos en caso de ser reducido el tiempo de la duracion
de las tareas y todo otro dispositivo o elemento de tecnologia superior para brindar las
mejores condiciones de seguridad y de acuerdo a la legislacién vigente.

- En caso de ser necesario, ante el estrechamiento de la calzada, se deberd prever las
condiciones de seguridad que requiera cada caso.

- En caso de ser necesario la realizacion de desvio s sobre una ruta se deberé presentar con
antelacién un plan de desvios de vehiculos a la Mun icipalidad, a la Direccion de Vias y
Medios de Transporte, a la Direcciébn Nacional o Pro vincial de Vialidad y, sefalizar
correctamente los desvios y los cambios producidos en el transito vehicular.

- Para asegurar la fluidez del transito se deberan extremar los controles en cuanto al
cumplimiento de lo establecido en la Ley 24.449 y e | Decreto 779/95, Sistema Uniforme de
Sefializacion Vial y la Guia de Sefializacion Vial Tr ansitoria de Obras y Desvios, del
Instituto de Seguridad y Educacion Vial.

- Durante el dia la sefalizacion se debe realizar ¢ on vallados de seguridad, y durante la
noche con balizas eléctricas en cantidad suficiente para dejar debidamente indicada la
zona de peligro, a fin de minimizar los accidentes de cualquier indole.

7. Manejo de residuos

- Todos los residuos (residuos organicos, desechos d e construccién, etc.) se removeran
diariamente y su disposicién final se realizara de acuerdo a las disposiciones del
municipio.

- La tierra y escombros se deben depositar en cajon  es 0 containers todo de acuerdo a lo
establecido en la Norma IRAM 10005 y reglamentacion  es municipales vigentes.

- Durante el desarrollo de los trabajos se debe man  tener el maximo orden y limpieza. Se
deben dejar los espacios y calzadas totalmente limp  ias.

Para la disposicion y evacuacion de los desechos de obra se respetaran las siguientes
etapas:

- Almacenamiento o disposicion temporaria: El almac enamiento se efectuard en
contenedores ubicados en lugares accesibles y despe  jados, de manera de no interferir el
normal desarrollo de las actividades residenciales, comerciales e industriales, y el flujo de
trnsito por la via secundaria.

- Transporte: El transporte se realizarda con vehicu los preparados para tal fin autorizados
por la municipalidad, evitando la caida de objetos y/o el derrame de liquidos durante el
recorrido hasta el lugar de su disposicion final.

- Se deberan respetar los horarios establecidos por la Municipalidad para el retiro de
residuos.

- Disposicion final: La disposicion final se llevar a a cabo en el o los sitios autorizados para
tal efecto por la municipalidad correspondiente.

Los residuos se clasificardn en las siguientes cate gorias, las que tendran la siguiente
gestion de disposicidn transitoria, transporte y di sposicion final:

Tema: Plan de Seguimiento y Monitoreo de los principales Impactos Negativos de una Obra en Ejecucién  Pagina 3 de 4
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Residuos de obra: Incluye escombros, restos de asfalto, restos de ho rmigon, metal de
soldadura, restos de arena, maderas, virutas, cable s, aisladores, plasticos, etc.

- La disposicion transitoria se realizard en conten  edores habilitados para tal efecto.

- Se debera gestionar contratacion y retiro conemp  resas de contenedores.

- Se deberéa gestionar permiso de vuelco con el muni  cipio correspondiente.

Residuos Especiales: Incluye restos de aceites, lubricantes, combustible s y tierras, barros y
trapos contaminados con los mismos. También se incl uyen dentro de esta categoria envases
de aceites, lubricantes y restos de pintura.

- La disposicion transitoria debera realizarse en ¢ ontenedores cerrados y rotulados,
provistos por empresa operadora de residuos peligro so0s, registrada en la Direccion de
Saneamiento y Control Ambiental de la Provincia.

- Se debera gestionar retiro, transporte y entrega con un contratista, transportista y
operador de residuos peligrosos. El transportista d eberd estar registrado en la Direccion
de Saneamiento y Control Ambiental de la Provincia.

- La disposicién final estard dada por la tecnologi  a que aporte el operador de residuos
peligrosos.

8. Ruidos

- Se debera respetar los niveles de ruido regulados p  or Ley.

- Ubicar las fuentes de ruidos fijas alejadas loma s posible de las viviendas.

- Minimizar el nivel de ruido en todas las tareas v erificando el 6ptimo estado de
maquinarias y equipos.

9. Plan de contingencias
La empresa elaborard el correspondiente plan de con  tingencias el que debera ser aprobado
por el responsable del Instituto del seguimiento de la obra.

En general para el caso de construccion de conjunto s habitacionales corresponderia un Plan
de Contingencias Grado I, el que deberd tener en ¢ uenta entre otros los siguientes
aspectos:

- Riesgo de vertidos liquidos y gaseosos.

- Riesgo de residuos peligrosos.

- Riesgos que puedan producirse por la interceptaci on con las redes de servicios.

- Riesgos por sobrecarga de las vias por donde circ  ulara el transporte de carga que genera
la propia obra.

- Riesgo Aluvional

- Riesgo eventos Climaticos: Viento Zonda, Granizo, etc.

- Riesgo Sismico

- Riesgo Tecnoldgico

10. Inspeccion ambiental

Con el fin de minimizar los impactos negativos se r ealizaran inspecciones ambientales
periddicas, durante todo el proceso de construccién , ho més de quince dias entre cada
inspeccion, a fin de verificar el cumplimiento de | as medidas de mitigacién propuestas. En
caso que se detecten situaciones imprevistas se deb  era en forma inmediata proponer la
medida correctora.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION

Articulo 1°: Generalidades

Todos los materiales a emplearse en la obra seran de buena calidad, nuevos, en perfectas condiciones
de conservacion y tendran las formas y dimensiones establecidas en los Planos y en Especificaciones
Técnicas Particulares.

Por sus formas, dimensiones, presentacion y composicion responderan adecuadamente al trabajo u
obra a que estan destinados.

Las especificaciones de aceros, cementos, pegamentos, cubiertas de techos, herrajes, bronceria,
artefactos sanitarios, llaves y tomas de electricidad, artefactos de iluminacién, etc. y todos los demas
elementos que forman parte integrante del proyecto, deberan considerarse en funcidon a las
Especificaciones Técnicas Particulares establecidas por el IPV.

Si la Contratista por la imposibilidad de conseguir lo establecido se encontrara obligada a ofrecer
variantes, éstas deberan mantener la misma calidad o superior de las especificadas; cumplimiento de
normas, igualdad de dimensiones, color; semejanza formal; durabilidad reconocida; etc., en un todo de
acuerdo a lo especificado.

a) Marcas: Equivalencias de materiales, elementos o equipos

Cuando existan en el mercado materiales fabricados bajo normas y con sello de calidad IRAM, esta
condicion sera obligatoria, caso contrario la aprobacion de los mismos sera a criterio de la Inspeccion.
Donde en la documentacion técnica se alude a una marca comercial o equivalente, se entiende que se
trata de un tipo 0 modelo indicado como ejemplo de calidad requerida y exigida.

Tal calidad cubre en todo o parte los siguientes aspectos y propiedades: apariencia y terminacion,
caracteristicas fisicas, mecanicas y quimicas, materias primas utilizadas, control de calidad de fabrica-
cion, comportamiento en servicio, apoyo tecnoldgico o ingenieril de produccion, servicio post-venta,
provisidn de repuestos, garantias, cualidades de uso y mantenimiento.

La Inspeccion de Obra decidird la procedencia o no de la equivalencia entre materiales, equipos o
elementos indicados en la documentacion contractual y los que pudiera presentar la Contratista.

A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la Contratista
presentara simultaneamente los siguientes elementos:

e Muestras de los elementos especificados y de los ofrecidos como similares o de igual calidad, los
que quedaran depositados en obra y servirdn como tipo de comparacion para los
abastecimientos correspondientes en obra.

e Catdlogos de especificaciones técnicas y comportamiento en servicio de ambos productos,
editados por los respectivos fabricantes.

e Normas y reglamentos utilizados en el proceso de fabricacion y en el control de calidad
efectuados por el productor.

e Otros elementos de juicio que requiera la Inspeccion de Obra, tales como certificados de ensayos
de laboratorios, certificados de control en fébrica, visita de reconocimiento a las instalaciones
fabriles, ensayos no destructivos, etc.

De no haberse especificado marca, tipo o descripcion técnica de elementos que deban incorporarse a la
obra, la Contratista presentara tres (3) muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompafando a la
misma los documentos indicados en los apartados precedentes, en cuanto corresponda.

La Inspeccidn de Obra podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que mejor corresponda
al destino de la construccién, a la calidad de terminaciones exigida y al posterior uso, mantenimiento y
conservacion del edificio segun su criterio, los que seran aprobados o rechazados en el plazo de 10
(diez) dias corridos.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos o equipos incorporados a la obra, seran los
correspondientes a una misma linea de produccién, fabricacién o disefio industrial, conforme a las
especificaciones particulares de cada caso.
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b) Muestras de materiales y elementos de construccion

Todos los materiales y/o elementos necesarios para la ejecucidon de la obra y en particular de las
estructuras, seran nuevos y de primera calidad debiendo cumplir las exigencias establecidas, no
pudiendo emplearse sin la aprobacion de la Inspeccion.

En todos los casos y a expresa solicitud de la Inspeccidn la Contratista informara a ésta lo referente a la
procedencia y condiciones de extraccion, provision o elaboracion de los materiales y elementos a utilizar,
pudiéndose objetar la aceptacion de los mismos sin previos ensayos que provocaren demoras
innecesarias.

En igualdad de precios y condiciones se dara preferencia a los materiales a emplearse de produccién
nacional, especialmente a los producidos por fabricas existentes en la provincia de Mendoza y sin
excepcion a materiales aprobados por Normativas vigentes (IRAM, etc.).

La Inspeccién podra tener libre acceso en el momento que estime oportuno, para ensayar o verificar la
calidad de los materiales en la etapa de su preparacion, almacenamiento o empleo, tanto en la obra
como en los obradores o talleres externos.

Los materiales a emplearse en obra deberan responder estrictamente a este Pliego de Especificaciones.
Todo material que no satisfaga esta condicion a juicio de la Inspeccién, sera retirado del obrador dentro
del término que se le indique. Si el impedimento para usar el material ocasionara una demora en la
ejecucion de la obra, ésta no serd computada como justificativo del no cumplimiento de los plazos del
Contrato.

Por lo menos Quince (15) dias antes a la iniciacién de cada trabajo, conforme al Plan de Trabajos
Aprobado, la Contratista presentara a consideracién de la Inspeccidon para su aprobacién, muestras de
materiales y elementos a emplearse en la obra: equipamiento, estructuras e instalaciones, los que seran
conservados por la Inspeccion de Obra como prueba de control, no pudiéndose utilizarse en la ejecucion
de trabajos.

Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberan ser remitidos
como muestra aparte y en caso de que su valor o cualquier otra circunstancia impidan que sean
conservados como tales, podran ser instalados en ubicacidon accesible, de forma tal que sea posible su
inspeccién y sirva como punto de referencia.

En los casos que no fuere posible incorporar las muestras y la Inspeccién lo requiera, se describiran en
memorias separadas acompanadas de folletos, prospectos, visitas a fabricantes o cualquier otro medio o
dato que se estime conveniente para su mejor conocimiento.

La presentacién de muestras y su aprobacion por parte de la Inspeccidn, no eximen a la Contratista de
su responsabilidad por la calidad y demas requerimientos técnicos establecidos explicita e implicitamente
en las especificaciones y planos.

c) Ensayos de recepcion y control
Ademas de las inspecciones reglamentarias, la Inspeccidén requerird a la Contratista realizar todos los
ensayos necesarios para demostrar que los requerimientos, especificaciones del contrato, normas y
reglamentaciones de aplicacion se cumplen satisfactoriamente, para cualquier elemento, material,
equipo o insumo de la obra.
La toma de muestras se realizara en todos los casos bajo la supervision de Inspeccion de Obra, con la
presencia de la Contratista o su Representante Técnico o Profesional. Su ausencia no invalidara lo
actuado, quedando asentada en el documento que se emita del acto.
Para la aprobacion de elementos, materiales o equipos, la Contratista presentara las muestras necesarias
conforme a lo previamente especificado.
Para los ensayos de control y recepcidn, las muestras de los materiales o elementos se tomaran
directamente de los acopiados en obra.
La toma de muestras se hara en cada caso conforme a normas e instrucciones IRAM o, en su defecto,
de la norma de aplicacion respectiva.
La oportunidad de los ensayos de verificacion sera:

e Previo a iniciar los trabajos;

e Durante la ejecucion de la obra, si cambia la naturaleza o fuente de provision,;

e Si la fuente de provision sufre alteraciones importantes;
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e Periddicamente, al efectuarse en obra la recepcion de nuevas partidas;

e 7oda vez que la Inspeccion lo estime conveniente o necesario, a su juicio exclusivo.
Los ensayos de verificacién de calidad se efectuaran en U.T.N.- F.R.M. 6 I.T.I.LE.M. U.N.C. A falta de ellos
se practicaran los ensayos en laboratorios tecnoldgicos habilitados y aceptados por la Inspeccion de
obra.
Cualquier elemento que resultara defectuoso o no cumpliera con los requerimientos y especificaciones,
sera removido, reemplazado y vuelto a ensayar a exclusivo cargo de la Contratista hasta su aprobacién
por Inspeccién de Obra.
El hecho de que en la documentacion se citen articulos o materiales de determinadas marcas o fabricas
0 el nimero de catdlogo de determinadas marcas comerciales, tiene como Unico objeto definir lo que el
I.P.V. desea en cada caso, Yy el valor que se debe prever para los mismos. La Contratista podra proponer
articulos o materiales similares o de otras marcas siempre que retnan las condiciones de calidad,
dimensiones, caracteristicas y precios iguales a los indicados, los que seran sometidos a aprobacion de la
Inspeccion antes de ser adquiridos. La no aceptacién por parte de la Inspeccion equivaldra a exigir la
marca expresamente establecida o la equivalente a juicio de la inspeccion.
Todos los ensayos a realizar para la aceptacion de materiales exigidos por este Pliego o por la Direccién
Técnica, correran por cuenta y cargo de la Contratista (a realizarse por entes oficiales o universidades de
la especialidad) y el gasto consiguiente, se dara como previsto en los precios de la oferta.

d) Tolerancias

La perfeccidn y calidad en la terminacion de cada trabajo sera determinada a juicio exclusivo de la
Inspeccion de obra y el cumplimiento de estas especificaciones se considerara superado si las
mediciones de control quedan acotadas en las tolerancias indicadas a continuacion.

d.1) Obras de albanileria y de hormigon armado
1) Alineaciones horizontales (escuadras):
Las alineaciones paralelas, diagonales o escuadras que se verifiquen en forma horizontal cumplen las
condiciones exigidas en estas especificaciones si:
* Entre puntos separados hasta 6 metros, se verifica una distorsion o desplazamiento
relativo menor o igual a L/1000.
= En la longitud total (L) la distorsién es menor a L/1000 6 10 mm (la que resulte menor).
2) Alineaciones verticales (plomadas):
Las alineaciones, paralelas, diagonales, plomadas o escuadras verificadas en planos verticales cumplen
las condiciones especificadas si:
= Entre puntos separados hasta 3 m., la distorsiéon es menor o igual a /500 6 6 mm.
= En altura, el desplazamiento relativo entre los puntos verificados es menor o igual de 25
mm y H/500 (lo que resulte menor), siendo H la distancia vertical entre esos puntos.
3) Superficies y paramentos (distorsiones o alabeos):
Las superficies planas verticales u horizontales se consideran que cumplimentan las exigencias
expresadas si al verificar el plano con una regla apoyada sobre él, en cualquier direccién se observa:
v Superficies terminadas (enlucidos, cielorrasos, revestimientos, solados, pulidos, etc.).
La dliferencia es de hasta 3 mm en 3 m.
En /a totalidad del lado el alabeo entre dos puntos no supera los 20 mm, ni
D/1000. D es la distancia entre esos puntos.
= Superficies de preparacion (revoques, estructura, cielorrasos, hormigon visto, carpeta ali-
sada bajo cerdémicos o parquet, solados, pisos de lajas, etc.)
La dliferencia es de hasta 6 mm en 3 m.
El alabeo en el plano total no supera los 30 mm, ni D/500. D es la distancia entre
los puntos analizados.
v  Superficies en bruto (muros a revocar, losas de entrepisos o cubierta, contrapisos, eltc.).
La dliferencia es de hasta 15 mm en 3 m.
El alabeo en el plano total no supera los valores de tolerancia ('t") de la tabla
siguiente.
4) Sobre dimensiones parciales o totales:
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Las dimensiones de los locales parciales o totales resultantes en obra con respecto a las indicadas en
planos y planillas admitiran una tolerancia en mas o menos, obtenida de la siguiente expresion:
t=2,5 x (d [en mm] )3
t (mm) < =30 mm.

Tolerancia
Dimension t [mm]
d [mm] Formula Redondeo
50 9.2 9
100 11.6 12
150 13.3 13
200 14.6 15
300 16.7 17
400 18.4 18
500 19.8 20
600 21.1 21
700 22.2 22
800 23.2 24
900 24.1 24
1000 25.0 25
1200 26.6 27
1500 28.6 29
1700 29.8 30
Mayor de 1700 30.0 30 (limite)

d.2) Construcciones metadlicas y de madera
En los trabajos vinculados a construcciones de acero, hierro, aluminio, madera, sean de estructura,
carpinterias o herrerias se admitiran las tolerancias de dimensiones indicadas en la siguiente tabla:

Dimensiones consideradas (mm) .
Tolerancia (mm)
mayor de hasta

1 3 0.2

3 6 0.3

6 20 0.7

20 50 1.0

50 120 1.2

120 400 2.0

400 1000 2.5

1000 2000 3.0

2000 4000 4.0

4000 8000 6.0

8000 12000 8.0
12000 | @ -memmmeee- D/1500
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e) Obras mal ejecutadas

La Inspeccidn podra ordenar la demolicién de cualquier estructura o elemento que en su construccion no
responda al grado de calidad, seguridad y tolerancias establecidas en la documentacidon técnica y
reglamentos que conforman el presente pliego.

Articulo 2°: Agua

En general, podran usarse aguas cuyas caracteristicas y limitaciones establecidas la Norma IRAM
1601 “Agua para mezclado y/o curado de morteros y hormigones” y en el Capitulo 3.3 de Reglamento
CIRSOC 201/2005.

Sera clara y de temperatura entre 5° y 40°C. No debera contener aceites, grasas, sales ni sustancias
que puedan producir efectos desfavorables sobre el hormigdn o sobre las armaduras.

Para la elaboracién y el curado del hormigén armado, el remojado de los materiales, mamposteria y
mezclas en general, el agua sera potable, limpia, no debera contener sales que ataquen al cemento o
al hierro. En caso de no contar con agua en tales condiciones en las cercanias de la obra, la
Inspeccion podra aceptar el uso de agua cuyo origen sea otra fuente, exigiéndose, si fuese necesario
el tratamiento fisico o quimico del agua a utilizar, debiéndose hacer analisis previos en caso de dudas
respecto de su caracteristicas, a satisfaccion de la Inspeccidon de Obra.

En este caso debera disponer de un depdsito apropiado con capacidad de almacenaje suficiente para
alojar agua transportada. Toda la tramitacién y gastos que origine la obtencién de este elemento,
correran por cuenta y cargo de la Contratista. El gasto consiguiente, se dara como previsto en los
precios de la Oferta.

Articulo 39: Arenas

En general, se cumplira con los requisitos y exigencias de la Norma IRAM 1512 “Agregado fino para
hormigdn de cemento. Requisitos” y el Reglamento CIRSOC 201/2005, Capitulo 3.2.3.

La arena a emplearse sera de particulas resistentes, duras y estables, limpia y libre de peliculas
superficiales, el tamafo del grano que se especifique en cada caso, no contendra sales, sustancias
organicas ni arcillas adheridas a sus granos ni sustancias perjudiciales que ataquen a las armaduras.

Si el contenido de arcilla no excede el 5% en peso del total, podra admitirse siempre que se encuentre
suelta y finamente pulverizada. Solo se admitird en hormigones la arena cuya curva granulométrica se
encuentre dentro de lo establecido en la tabla 3.3 y segun el Capitulo 3.2.3.2 del Reglamento CIRSOC
201/2005 y conforme a la Norma IRAM 1505 “Agregados. Analisis granulométrico”.

Tamices de mallas Porcentaje maximo que pasa, en masa
cuadradas
IRAM 1501-2/ - - -
I Granulometria Granulometria Granulometria
NM-ISO 565
A B cC
|
9.5 mm 100 100 100
4 75 mm 95 100 100
2 36 mm 280 100 100
1,18 mm 50 85 100
800 pm 25 60 95
300 pm 10 30 S0
150 pm 2 10 10

Si existieran dudas al respecto de las impurezas que contiene la arena, la Inspeccidn efectuara los
ensayos colorimétricos, como se indica a continuacion:

a) Se vertera en una botella graduada de 250 cm? la arena hasta ocupar 130 cm3;

b) Se agregara una solucién de hidrato de sodio (NaOH) al 3% hasta que el volumen después
de batido sea de 200 cm?;

c) Se sacudira fuertemente la botella y se dejara reposar durante 24 horas. El color

resultante del liquido determinara si la arena es utilizable o no:

-Incoloro, amarillo claro o azafranado: arena utilizable;
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-Rojo amarillo: utilizable Unicamente para fundaciones, hormigones simples sin armar y
albaiiileria en general a excepcion del enlucido de revoques;
-Castafo, marron claro y marrdn oscuro: arena no utilizable.
Las arenas deben ser de origen feldespatico o cuarzoso.
No se permitiran las de origen calcareo, ni tampoco las que contengan salitre. En caso de su presencia
se procedera al rechazo del material.-

Articulo 4°: Agregado grueso
El mismo cumplira con las exigencias de la Norma IRAM 1531 “Agregados gruesos para hormigones
de cemento” y el Capitulo 3.2.4 del Reglamento CIRSOC 201/2005.
Estara constituido por grava (canto rodado), piedra partida o ripio de cantera, proveniente de rocas
siliceas, granito o basalto. Para las materias extrafas regiran las mismas prescripciones que se
especifican para la arena.
La granulometria del agregado grueso estara comprendida dentro de las curvas limites establecidas en
el Capitulo 3.2.4.2 del Reglamento CIRSOC 201/2005 y cumpla con la Norma IRAM 1505
“Agregados. Analisis granulométrico”.
El tamaino maximo nominal del agregado grueso debe ser menor que:
- 1/3 del espesor en una losa, 6 1/5 de la menor dimension lineal en cualquier otro elemento
estructural.
- 3/4 de la minima separacion libre horizontal o vertical entre dos barras contiguas de armaduras, o
entre grupos de barras paralelas en contacto directo que actlien como una unidad.
- En caso que el agregado grueso esté constituido por una mezcla de fracciones, cada una de ellas se
debe almacenar y medir en forma separada.

¢ Material estabilizado
El material estabilizado consiste en la conformacion de una mezcla de aridos con cohesivo arcilloso a
utilizarse en la constitucién del firme de calzadas o para el relleno de areas que deban compactarse.
La composicion granulométrica respondera a la tabla siguiente:

CRIBA o RETENIDO [g ] PASADO Y% % RETENIDO
TAMIZ PARCIAL | TOTAL [g] PASADO ACUMULADO
3" 0 0 1766 100,00 0,00
11/2" 0 0 1766 100,00 0,00
3/4" 260 260 1506 85,28 14,72
3/8" 455,7 715,7 1050,3 59,47 40,53
Ne 4 231,1 946,8 819,2 46,39 53,61
N°10 219,4 1166,2 599,8 33,96 66,04
N¢ 40 305,2 1471,4 294,6 16,68 83,32
N¢ 100 139,9 1611,3 154,7 8,76 91,24
N¢ 200 116,1 1727,4 38,6 2,19 97,81
Fondo 38,6 1766 0 0,00 100,00

Articulo 5°: Canto rodado

Serda utilizado para la ejecucion de cimientos de hormigdn cicldopeo. En cuanto a calidad, rigen las
indicaciones para los aridos ya especificadas.

En lo que respecta a su medida maxima, no debera superar su dimensién mayor los 20 cm.

Articulo 6°: Cales

Las cales hidratadas en polvo, deberan ser de marca aceptada por la Inspeccidn, y se proveeran en
sus envases de papel originales de 25 6 30 kg. provisto del sello de la fabrica de procedencia. Deberan
conservarse en lugares secos sobre entarimados de madera y al abrigo de la intemperie.

No deberan presentar alteraciones por efectos del aire o de la humedad, de los cuales deberan ser
protegidas en la obra hasta el momento de su empleo. Se regiran por los requisitos fijados por la
Norma IRAM 1626.

No se aceptara la utilizacién de cal viva apagada.
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Articulo 7°: Cementos, pegamentos cementicios y placas cementicias
a) En polvo

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza, seran frescos, de primera calidad y de
fabrica reconocida y aceptada por la Inspeccidn de Obra.

Se proveeran en sus envases originales de 50 kg, cerrados y provistos del sello de la fabrica de
procedencia. Los envases protegeran al cemento de la accién del aire y de la humedad, a cuyo efecto
el estado de cierre y conservacion de los mismos debera ser perfecto. En la obra se almacenara en los
locales cerrados que lo protejan en forma segura contra los agentes exteriores y de la humedad.

El almacenamiento del cemento se dispondra en locales cerrados, bien secos, sobre pisos levantados
del terreno natural y quedara constantemente sometido al examen de la Inspeccion de Obra, desde su
recepcion o ingreso a la obra hasta la conclusion de los trabajos en los que los cementos seran
empleados.

Ademas de las revisiones que la Inspeccion de Obra crea oportuno realizar directamente, podra exigir
a la Empresa que realice en un laboratorio oficial que la Inspeccién de Obra designara, a fin de
determinar la naturaleza y buena calidad del cemento, los ensayos o analisis mecanicos, fisicos y
quimicos pertinentes.

En obras de caracter excepcional o de condiciones especiales de trabajo, a juicio de la Inspeccion, se
podra exigir efectuar pruebas previas con los cementos propuestos a fin de comprobar la conveniencia
0 no de su adopcion.

Todo cemento que sea rechazado, debera ser retirado de la obra dentro de las 48 horas de notificada
la Empresa por parte de la Direccidon Técnica.

Deberan cumplir con las caracteristicas y ensayos fijados en Normas IRAM 50000 “Cemento.
Cemento para uso general. Composicion, caracteristicas, evaluacion de la conformidad y condiciones
de recepcion” y 50001 “Cemento. Cementos con propiedades especiales”. ademas de las disposiciones
establecidas en el Reglamento CIRSOC 201/2005

El cemento a utilizar en la generalidad de las obras, cuando no se especifiquen cementos especiales,
sera del tipo “Portland normal” (CPN40) o alternativamente del tipo “Portland fillerizado” (CPF40) que
posee mayor cohesidn, mayor trabajabilidad y menor exudacion.

El cemento puzoldnico (CPP40) se utilizarda en fundaciones, muros de contencidon u obras de
urbanizacion, etc, permitiéndose ademas su uso generalizado en la obra, en los casos que las obras se
encuentren en contacto con medios agresivos como suelos y/o aguas con sulfatos o sales.

Se debera tener en cuenta ademas las condiciones de fraglie caracteristicas de este producto.

Los cementos de alta resistencia a los sulfatos (ARS), sélo se usaran cuando asi lo indique el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares.

Los cementos de alta resistencia inicial (ARI), de endurecimiento rapido u otras caracteristicas
especiales, sélo se usaran excepcionalmente y a requerimiento de la Inspeccion.

El cemento blanco (CPF 50B) sera nacional de marca reconocida no teniendo aplicacién en elementos
estructurales.

b) Pegamentos cementicios

Se utilizaran para la fijacion de pisos y revestimientos, ya sea sobre carpetas niveladoras o muros
enlucidos respectivamente. Deberan contar con sello de certificacion conforme a Normas IRAM
1752/3/4/5/8, 1760 y 45060/1/4/7/9. En la colocacién de pisos y revestimientos de areas
himedas tales como bafios y revestimientos sobre mesadas de cocina se utilizara esta mezcla
adhesiva, de tipo impermeable.

Los pegamentos que adquieran las caracteristicas de “pegamento impermeable”,cuya composicion
sea a base de cemento gris, arena de rio con granulometria clasificada, polimero en polvo, aditivos
quimicos e hidréfugo incorporado, deberan contar con sello de certificacion conforme a Normas IRAM
45052 (adhesivos para revestimientos ceramicos en base a ligantes hidraulicos con adicién de polimeros
sintéticos).

c) Placas cementicias
Estaran formadas por una mezcla homogénea de cemento, cuarzo y fibras de celulosa. No deberan
contener asbesto. Deberan ser resistentes a golpes e impactos, impermeables por masa e
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incombustibles. Se podran utilizar en fachadas, entrepisos y cielorrasos. Las placas deberan contar con
sello de certificacion conforme a Normas IRAM 11591, 11661 y 11910.
El espesor y las caracteristicas a utilizar se ajustaran a las Especificaciones Técnicas Particulares.

Articulo 8°: Yesos

a) En polvo

Provendra de la roca original (sulfato de calcio) y no contendra impurezas. Estara exento de sal gema
o de otros compuestos susceptibles de alterar la composicién quimica del sulfato, ya sea en seco o
bajo la accidon de la humedad. Debera contar con sello de certificacion conforme a Normas IRAM
1607, 1608 y 1611.

Los yesos seran suaves al tacto, se adheriran a la mano y no tendran grumos. Todo yeso que resultare
escurridizo al apretarlo con la mano o que adquiriera un color amarillento al humedecerlo con agua,
sera desechado.

Se entregara en envases a prueba de la humedad ambiente. Su grado de molienda sera todo lo fino
posible, no debiendo dejar residuos al Veinte por ciento (20 %) sobre tamiz de 900 mallas cm?.

El fraglie sera completo a los 15 minutos de preparada la pasta. Después de 25 horas ofrecera una
resistencia minima a la ruptura por traccion de 6 kg/cm? y por compresion de 30 kg/cm?.

Siempre se debera usar el llamado yeso vivo, es decir, de primer empleo, dando una pasta uniforme y
de aspecto mantecoso. No se permitira usar el yeso usado anteriormente regenerado por algun
procedimiento.

b) En placas de roca de yeso

Estaran formadas por un nlcleo de roca de yeso bihidratado (CaSOs+2H>0) con ambas caras
revestidas con papel de celulosa especial. El nicleo tendrd adherido laminas de papel de fibra
resistente. Se podran utilizar en tabiques y cielorrasos sobre estructuras metdlicas o de madera.
Debera contar con sello de certificacion conforme a Norma IRAM 11643/4/5.

Placas especiales: en ambientes himedos (sanitarios, lavanderias, etc) deberan colocarse placas
especiales en las que el papel multicapa de revestimiento debera estar tratado quimicamente y la roca
de yeso debera contar con siliconas incorporadas a la masa. Esta debera ofrecer una excelente base
para la aplicacién de revestimientos, ceramicas o azulejos. Este tipo de placas no se podra utilizar en
cielorrasos.

En locales que pudiese existir riesgo de incendio, se colocaran placas que posean propiedades de
resistencia al fuego. Estas placas contendran fibra de vidrio integradas a la masa de yeso para cuidar
la integridad de la placa bajo la accién del fuego.

Todas las placas precedentemente descritas no podran utilizarse en exteriores. En exterior, solo se
deberan colocar placas cementicias.

El espesor de las placas a utilizar se ajustara a las Especificaciones Técnicas Particulares.

Articulo 9°: Metales

Los aceros a emplearse seran perfectamente homogéneos exentos de sopladuras e impurezas, de
fractura granulada fina y superficies exteriores limpias y sin defectos. No se emplearan piezas
retorcidas.

En estructuras donde se requiera un acero especial, se lo indicard en forma expresa con la
denominacién de la Norma IRAM para cada caso.

Para su almacenamiento se exigira que se disponga de un lugar cubierto o bien se asegure una
cobertura a fin de mitigar la oxidacion del material. Se debera evitar el contacto con el suelo de tierra
almacenandolos sobre tarimas o travesafios de madera colocados a distancia adecuada.

a) Barras y mallas de acero

Cumpliran los requisitos establecidos en la tabla 3.8 del Capitulo 3 del Reglamento CIRSOC 201/2005.
El acero para estructuras de hormigdn armado serd del tipo ADN-420 o ADM-420. Los aceros
cumpliran los requisitos de las normas:
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e IRAM-IAS U 500-502: Barras de acero de seccion circular para hormigdén armado,
laminadas en caliente.
o IRAM-IAS U 500-528: Barras de acero conformadas, de dureza natural, para hormigon
armado.
e IRAM-IAS U 500-207: Barras de acero conformadas, de dureza natural soldables, para
armadura en estructuras de hormigén armado
o IRAM-IAS U 500-06: Mallas de acero para hormigdn armado.
No se podran realizar empalmes de barras por soldadura, debiéndose realizarlos segun lo establecido
en el Capitulo 12 del Reglamento CIRSOC 201/2005 y segun la norma INPRES-CIRSOC 103.
Las barras estaran perfectamente limpias, sin Oxido, en perfecto estado de conservacion y sin
defectos. Seran de marca reconocida y se proveeran en barras de 12 m de longitud.
Las mallas seran conformadas por barras de acero dispuestas en forma ortogonal y electro soldadas
en todos los puntos de encuentro. El acero utilizado sera de calidad T500, es decir laminado en frio y
con una tensidn de fluencia caracteristica de 500 MPa.
Las mallas para uso estructural estaran conformadas por alambres nervurados. No se permite el uso
de malla de alambre liso.

b) Perfiles de acero para estructuras
Cumpliran los requisitos establecidos en el Reglamento CIRSOC 301/2005 y 302/2005.

c) Tubos estructurales
Seran de acero laminado en caliente y en frio. Se fabricara, cumpliendo los requerimientos de la Norma
IRAM-IAS U 500-2592 para tubos con costura y Norma IRAM-IAS U 500-218 para tubos con costura.
Cumpliran los requisitos de resistencia a la traccién minima, limite de fluencia minimo y alargamiento a
la rotura minimo, establecidos en el punto 1.3.5 del Capitulo 1 del Reglamento CIRSOC 301/2005 y
segun el Reglamento CIRSOC 302/2005.
Podran utilizarse en barandas, escaleras, rejas, balcones, estructuras, aberturas, etc.

d) Chapas para herreria y carpinteria metalica

Las chapas a emplear seran del tipo negra, doble decapada, lisas, libres de oxidaciones, golpes o defectos
de cualquier indole. Los espesores a emplear se indicaran en las Especificaciones Técnicas Particulares,
no admitiéndose menor al correspondiente a chapa N° 18.

Las chapas perforadas y/o decoradas estaran compuestas con acero SAE 1010 y su espesor surgira del
calculo de resistencia estructural.

e) Chapas lisas galvanizadas para zingueria:

Contaran con un recubrimiento de zinc puro aplicado sobre la chapa laminada en frio a través de un
proceso continuo de inmersion en caliente. No deberan presentar ninguin desperfecto, como ser
raspaduras o abolladuras. La capa de zinc que las cubre serda uniforme y sin vestigios de
enfoliamiento. Se debera evitar en su colocacién el contacto del material con productos de hierro
negro (sin recubrir) tales como virutas de acero o tornillos. Toda chapa atacada por agua salada sera
desechada. Debera contar con certificacion de sello IRAM. El espesor a utilizar se ajustara a las
Especificaciones Técnicas Particulares. Se la utilizara para la ejecucion de goteros en aleros, canaletas
de desaglies, cafios de bajada pluvial (cuando deban quedar ocultos), conductos de aire
acondicionado, etc.

f) Metal desplegado
Sera de primera calidad del tipo mediano. Se utilizara en cielorraso con un peso no inferior a 1,63 Kg
por metro cuadrado, conformado por acero de bajo carbono SAE 1010.

Articulo 10°: Hormigones
Es un material compuesto, formado por una mezcla de cemento, agregados y agua, y en ciertos casos
aditivos quimicos. Se origina por endurecimiento de la pasta cementicia.
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Los hormigones deberan cumplir con lo indicado en el reglamento CIRSOC 201/2005.

Los materiales componentes del hormigén cumpliran con las exigencias especificadas en los Articulos
20, 30, 40, 70 y 90 del presente Pliego.

El hormigdn a utilizar para la construccidon de estructuras y de sus elementos componentes debera
cumplir con las caracteristicas, condiciones y calidad que correspondan y que se establezcan en los
planos. LA CALIDAD MINIMA DE LOS HORMIGONES A UTILIZAR SERA TIPO H20, tanto en
hormigon simple como en hormigdn armado. La calidad del hormigdn estara definida por lo indicado
en la tabla 2.5 del Capitulo 2 del Reglamento CIRSOC 201/2005. La resistencia del hormigon debera
respetar lo indicado en la tabla 2.7 del Capitulo 2 del Reglamento CIRSOC 201/2005, asi como lo
establecido en el Articulo 1.2.1 del Reglamento CIRSOC 103, parte 1I/2005 (no menor de 20Mpa ni
mayor de 40 Mpa).

El hormigdn sera mezclado Unicamente en forma mecanica hasta obtener una consistencia uniforme
en el pastdn. Los aditivos quimicos se ingresaran a la masa en soluciones acuosas como parte del
agua de mezclado.

Los hormigones a utilizar deberan cumplir con los requisitos de durabilidad y de resistencia,
establecidos en el Capitulo 2 del Reglamento CIRSOC 201/2005.

a) Contenido de cemento
e El cemento se medird en masa y separado de los agregados. el contenido unitario minimo
de cemento debe ser igual a 280kg/m3 de hormigdn y de debera cumplirse con lo exigido
en el Articulo 5.1.5 del Reglamento CIRSOC 201/2005.
e En ningulin caso el contenido unitario de cemento excedera de 500 kg/m? de hormigon.

b) Condiciones que deben cumplir los agregados
Los agregados podran medirse en volumen excepcionalmente y cuando esté expresamente
autorizado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. Los agregados a utilizar
deberan cumplir con lo indicado en el Articulo 3.2 del Capitulo 3 de la Parte 2 del Reglamento
CIRSOC 201/2005.

c) Relacion agua-cemento

El agua podra medirse en masa o volumen, debiéndose tener en cuenta el agua aportada por
los agregados en forma de humedad superficial. El cociente entre la masa neta de agua y la masa
neta de cemento contenido en el hormigén debera corresponder con lo indicado en las Tablas 2.5 y
2.8 del Capitulo 2 del Reglamento CIRSOC 201/2005.

d) Barras y mallas de acero para armaduras
Deberan cumplir con las especificaciones de la tabla 3.8 y 3.9 del Reglamento CIRSOC
201/2005 y con el Articulo 9° del presente Pliego.

Articulo 11°: Hormigones prefabricados y pretensados
Los hormigones y aceros a utilizar en este tipo de elementos, deberan cumplir con el Reglamento
CIRSOC 201/2005.
a) Elementos prefabricados

Los elementos de hormigdn prefabricados deberan cumplir con lo indicado en el Capitulo 16 del
reglamento CIRSOC 201/2005.
b) Elementos pretensados

Las viguetas a utilizar en entrepisos o techos de losas alivianadas deberan cumplir con las
Normas IRAM 11600y 11633.

Las placas huecas pretensadas de hormigon que se utilizaran para conformar losas deberan
cumplir con lo estipulado en IRAM 11712,
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Articulo 12°: Aditivos para mezclas y hormigones
a) Hidrofugo
Para ser usado como agregado a los hormigones y mezclas creando una barrera al paso de la
humedad. Podran ser liquidos, semiliquidos o en pasta. Debera llegar a obra en envases cerrados y
sellados, con marca de fabrica y con sello de calidad. Deberan ajustarse, en cualquiera de los casos
citados, a lo establecido y debera contar con sello de certificacion conforme a Norma IRAM 1572,
El hidrofugo a utilizar debera poseer las siguientes caracteristicas:
» Que no se degrade por accion del tiempo
» Que no afecte el tiempo de fragtie
» Que no altere las otras capas de morteros vecinas, armaduras de acero ni hormigones
» Que el mortero preparado con este producto resulte impermeable
» Que reaccione con la cal libre del cemento en hidratacion, formando compuestos
insolubles, que obturen los poros capilares del mortero.

b) Otros

Los aditivos utilizados en la preparacion de morteros y hormigones se presentaran en estado
liquido o pulverulento y debera contar con sello de certificacion conforme a Norma IRAM 1663.
Podran emplearse aditivos fluidificantes capaces de producir una reduccién del contenido de agua del
hormigdn, se tendra en cuenta que el efecto producido desaparece en poco tiempo por lo cual debera
preverse su colocacion y compactacion inmediatamente después del mezclado. Se respetaran las dosis
recomendadas por el fabricante del producto. Todo aditivo a utilizar debera encontrarse libre de
cloruro.
La utilizacion de cualquier producto debera ser autorizada por la Inspeccion de Obra. Los aditivos que
se utilicen deberan satisfacer las exigencias del Capitulo 3.4 del Reglamento CIRSOC 201/2005.

Articulo 13°: Ladrillos y bloques

Los ladrillos comunes, de maquina, prensados, semi prensados, huecos, refractarios, etc., tendran
formas regulares, dimensiones de acuerdo a las especificadas, presentaran aristas vivas y bien
definidas. Seran nuevos y de primera calidad. Se deberan descartar los ladrillos deformados o los poco
cocidos de tipo rojizos que se desgranan al manipularlos, aceptandose los de aristas vivas y definidas,
con sonido “campanil” al golpe.

a) Normas
Se exigira el cumplimiento de las siguientes:
IRAM 12.586 - Método de ensayo para la determinacién de la resistencia a compresion.
IRAM 12.587 - Método de ensayo para la determinacién de la resistencia a flexion.
IRAM 12.588 - Método de ensayo para la determinacién de la capacidad de absorcién de
agua.
IRAM 12.589 - Método de determinacion de la capacidad de succion de ladrillos.
IRAM 12.590 - Ensayo de eflorescencia.
En su defecto, las normas IRAM equivalentes a las anteriores, referidas a tipo de mampuestos a
utilizar en obra.

b) Valores a determinar
En los ensayos, como minimo se determinaran los siguientes valores:

» Resistencia media a compresion.

» Resistencia caracteristica a compresion.

= Dimensiones de los mampuestos (largo, ancho y alto).

» Se considerarda como dimensiones de los mampuestos al promedio de las
dimensiones del lote a ensayar.

= Contenido de sulfatos (en %). Se determinaré como promedio del contenido de
sulfatos de 5 (cinco) piezas ensayadas a compresion elegidas al azar.
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c) Tipos
c.1) Ladrillos comunes

Seran de primera calidad, tendran una estructura compacta, uniformemente cocidos y sin
vitrificaciones, careceran de nucleos calizos u otros cuerpos extrafios y no poseeran una absorcion
mayor del 10 % de su peso, y no seran friables o quebradizos.
Tendran las siguientes dimensiones minimas: 26 cm de largo, 12,5 cm de ancho y 5,5 cm de espesor
con una tolerancia de £0.005m. Estos ladrillos ensayados a la compresion en probetas construidas por
dos medio ladrillos unidos con cemento Portland, daran, cuando menos, una resistencia a la rotura de
90 kg/cmz2.
Como minimo seran de calidad LMC-B, clase B: Resistencia media a la rotura por compresiéon de 75
kg/cm?2, seguin el Articulo 7.2.2.3 del Cddigo de Construcciones Sismo Resistente.

c.2) Ladrillones comunes

Seran de primera, tendran las mismas caracteristicas enunciadas para los ladrillos comunes en
¢.1), pero con una dimensién minima aceptable de 27 cm de largo, 20 cm de ancho y 7 cm de
espesor, con una tolerancia maxima de +0.005m. Como minimo seran de calidad LMC-B, clase B:
Resistencia media a la rotura por compresién de 75 kg/cm2, segun el Articulo 7.2.2.3 del Cédigo de
Construcciones Sismo Resistente.

c.3) Ladrillo semiprensa

Tendran siempre las mismas caracteristicas enunciadas para los ladrillos comunes en c.1), pero
con una dimensién de 25 cm de largo, 12 cm de ancho y 5 cm de espesor, con una tolerancia maxima
de +£0.005m y una resistencia media a la rotura por compresion de 100 kg/cmz2.

c.4) Ladrillo prensado (“de maquina”)

Tendran una estructura firme y compacta. Estaran uniformemente cocidos y sin vitrificacion.
Careceran de nucleos calizos u otros de cualquier indole. Tendran superficies lisas, sin alabeos ni
hendiduras, y aristas vivas, sin mellas ni rebabas, y no podran medir menos de 22,5 cm de largo,
10,5 cm de ancho y 6 cm de espesor y una tolerancia £0.005m. Ensayados a la compresién en
probetas constituidas por dos medio ladrillos unidos con cemento Pértland, daran cuando menos una
resistencia media a la rotura por compresion de 120 kg/cmz2.

c.5) Ladrillos huecos

Estaran constituidos por una pasta fina compacta homogénea sin estratificaciéon y que no
contenga nucleos calizos u otros. Sus aristas seran bien rectas y sus caras estriadas. No estaran
agrietados, cascados ni vitrificados. Su color sera rojo vivo y uniforme.
Los ladrillos con huecos horizontales no seran permitidos en mamposteria portante o sismo resistente.

c.6) Bloques de hormigon

Se podran utilizar como mampuestos los bloques huecos de hormigdén que deberan contar con sello de
certificacién conforme a Normas IRAM 11556, 11561 y 11583.

Asimismo se debera tener en cuenta la modulacion de los bloques, de manera que permita la
adaptacion del proyecto arquitectdnico a la dimension que impone este elemento constructivo segln
los requerimientos del I.P.V.

Articulo 14°: Maderas

a) Maderas para estructuras

La calidad y caracteristicas resistentes deberan ser verificadas mediante ensayos normalizados
para determinar contenido de humedad, mddulo de elasticidad longitudinal, resistencia a la flexion,
modulo de Poisson, resistencia a la compresion, resistencia al corte, etc., a cargo de la Contratista,
realizados en laboratorios de Ensayos de Materiales (ITIEM o UTN-FRM).
Seran de aplicacién las Normas IRAM y DIN 1052.
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e Estacionamiento: La madera debera tener, en el momento de su empleo, un contenido de
humedad maximo del 12 %, condicion considerada basica y excluyente.

e Anomalias: Nudos, se admitiran cuando sean firmes, con un didmetro maximo inferior a 4
cm, siempre que estén ubicados en zonas de minimo esfuerzo.

e Proteccién: Se brindara a la madera proteccidon contra ataques atmosféricos y organicos
mediante la aplicacion de productos protectores funguicidas e insecticidas y barnices. El
procedimiento se fijara en las Especificaciones Técnicas Particulares.

e Toma de muestras: Se ejecutara al azar y en cantidad no inferior al 2% del total de la
partida. A las muestras extraidas se les colocara en lugar visible, impreso con caracteres
indelebles y legibles, un nimero, letra u otra referencia para identificar la procedencia de
la muestra.

a.1) Vigas de madera laminada

a.1.1) Generalidades

Las vigas laminadas de madera seran fabricadas en talleres cubiertos y cerrados, que cuente con las
magquinas, herramientas e instrumental de medicidn que garanticen su correcta ejecucion. La fabrica
debera tener y presentar un responsable técnico matriculado en el Consejo Profesional de Ingenieros y
Gedlogos de Mendoza.

Debera dar cumplimiento a la Norma CIRSOC 601 y Norma IRAM 9660-1 ¢ IRAM 9660-2 para
madera laminada encolada (resistencia, requisitos de fabricacién y control, y método de ensayo).
También seran de aplicacion las Normas IRAM 9661, 9662/1/2/3/4 y 9663.

a.1.2) Recepcion y acopio

e Deberan tener sello de identificacién de la fabrica, indicacion de su posicién en obra y su
aptitud para ser colocadas al interior protegido o al exterior semi-protegido.

e Se transportaran en camiones o remolques que garanticen el correcto apoyo en toda su
longitud, no debiendo sobresalir en voladizo.

e Se llevaran a obra y se colocaran protegidas por envoltura impermeable (nylon,
polietileno, P.V.C.), que garantice su proteccion hasta el momento en que queden
cubiertas.

e Recepcion: Sera controlada por la Inspeccién que verificara las medidas nominales y la
geometria de cada elemento, a saber: Eje recto (se admitirdn deformaciones segln eje
principal de inercia, menores a longitud viga/500, y en caso de existir se podran colocar
tomando esa deformacion como contraflecha). Las cuatro caras deberan ser planas,
cepilladas y lijadas, los alabeos no superaran longitud de viga dividido 350. No
presentaran grietas, laminas despegadas, ni astillamiento. Las aristas deberan tener
formas uniformes y regulares.

e Acopio: se realizara en local cerrado, estibadas sobre tacos para separarlas del suelo que
garanticen su forma y rectitud. Se podran almacenar al exterior cuando se proteja el
material mediante un foil de polietileno y se asegure la circulacidon de aire en la estiba de
las piezas.

a.1.3) Consideraciones constructivas

e Cada viga debera ser fabricada con una sola especie de madera.

e El contenido de humedad de las laminas no superara el 12 % vy las diferencias entre tablas
contiguas no superara el 2%.

e El espesor de las tablas estara comprendido entre 20 a 25 mm, cepilladas y pegadas con
adhesivos o resinas sintéticos. No se admitira la unién entre tablas con clavos o tornillos.

e Las tablas se colocaran en el plano normal a la deflexién (horizontales).

e Las juntas longitudinales o de cada tabla seran maquinadas y unidas con equipos
automaticos, seran del tipo micro entalla (“finger joint”) y no se admitiran juntas a tope.

e Las uniones de micro entalla deberan distanciarse entre laminas por lo menos treinta (30)
veces su espesor.
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e No se aceptaran vigas que contengan tablas con nudos “muertos” (sueltos).
e En caso de verificarse vigas con tablas despegadas o con grietas antes o después de la
colocacion se rechazaran o reemplazaran, no admitiéndose reparacion alguna.

a.1.4) Calculos
e La contratista debera acompanar el calculo de las vigas laminadas justificando las
condiciones de resistencia, firmado por un profesional habilitado.
e Las tensiones admisibles de la madera se deduciran de valores obtenidos en laboratorios

responsables.
e Las flechas maximas admisibles con carga y sobrecarga no superaran los siguientes
valores:
*  vigas principales L/250
»  vigas secundarias L/200
= voladizas L/150
a.1.5) Ensayos

Se ensayara como minimo el dos por ciento (2 %) del total de vigas a colocar. Los ensayos se
realizaran segun lo indicado en el punto 1 inciso a) de este articulo, donde se determinara:

e (Carga de rotura por flexion,

e Tension maxima de flexion,

e Modulo de elasticidad en campo proporcional,

e Tipo de rotura y su descripcion.

Los valores obtenidos deberan cumplir las hipdtesis del calculo de la estructura, a juicio de la
inspeccidn. En caso contrario, se repetiran los ensayos duplicando la cantidad de vigas ensayadas, de
persistir los valores negativos se rechazara la totalidad de la partida.

De cada unidad habitacional se extraera al azar una viga para ser ensayada hasta la rotura.

En un conjunto habitacional se ensayaran el 2% de las vigas provistas.

El ensayo sera dirigido y supervisado por un profesional universitario habilitado, con las siguientes
pautas:

e Se cargard con el 1,5 de la sobrecarga de cadlculo en escalones de carga que permitan
controlar la rotura de la estructura.

e Simultaneamente se medira la flecha maxima con un fleximetro capaz de apreciar por
lectura directa 0.1 mm.

e Alcanzada la sobrecarga maxima se mantendra por 24 horas midiendo la flecha residual
y observando si existen defectos, fisuras, laminas despegadas, etc.

e Durante €l ensayo de carga se tomaran las temperaturas y la humedad ambiente,
pudiéndose hacer la correccion de los resultados cuando se posean las variaciones
dimensionales y flechas que provocan dichas variaciones climaticas.

e S/ durante la realizacion del ensayo se presentaran fisuras o flechas con un aumento
desproporcionado, que pudiera indicar un peligro para la estabilidad de la estructura, e/
ensayo sera inmediatamente interrumpido, procediéndose a la descarga inmediata.

Después de aplicadas las cargas de ensayo y estabilizadas las deformaciones, la flecha observada sera
como maximo un 10% mayor que la flecha establecida en el célculo presentado para justificar las
condiciones de servicio.

Después de eliminada totalmente la carga de ensayo y estabilizadas las deformaciones, la flecha
residual permanente no sera mayor del 25% de la flecha maxima observada.

El ensayo de carga directa se considerara satisfactorio siempre que:

e No se hayan producido lesiones como para poner en peligro la durabilidad y seguridad
de la estructura.

e No se produzcan separaciones de laminas por falla del encolado.

e F£n caso de duda se procederd a repetir el ensayo considerando los resultados como
definitivos.
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Cuando una obra esté terminada y ante la aparicion de defectos (deformaciones, alabeos, grietas y/o
el despegue de laminas), se procedera a realizar un ensayo de carga directa, cuyo costo para su
realizacidn estara a cargo de la Contratista o del proveedor.

a.2) Rollizos de eucaliptus
Las piezas seran de eucaliptus variedad " Grandis”, debiéndose tener en cuenta:

e El porcentaje de humedad no debera superar el 12%, para una humedad relativa
ambiente (promedio anual) del 60% y una temperatura media anual de 15°C, segun los
requerimientos de la Norma IRAM 11603.

e El espesor del albura no sera inferior a 1.00 cm en cualquier seccion del rollizo que se
considere.

e Seran de fuste recto y debera cantearse un borde (superior).

e Estaran libres de pudriciones o ataques de insectos u hongos.

e Cuando las Especificaciones Técnicas Particulares lo indiquen deberan ser preservados
con impregnantes protectores por el sistema que se determine en las mismas. Los
productos a utilizar y procedimientos debera cumplir con Normas IRAM.

e El diametro de cada elemento debera ser practicamente constante en toda su longitud,
con una tolerancia maxima de 1 cm.

b) Madera para carpinteria

b.1) Macizas

Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpinteria seran de primera calidad,
bien secas, de fibras rectas y careceran de albura y samago, grietas, nudos saltadizos o cualquier otro
defecto.
La madera dura sera de fibra ancha, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras aparentes,
con tolerancia de uno de esos defectos en cada pieza, siempre que a juicio de la Inspeccién, el defecto
no perjudique ni la duracién ni la solidez de la estructura.
Se entendera por alabeo de una obra de madera, cualquier torcedura aparente que experimente. Para
las torceduras o desuniones, no habra tolerancia. No se aceptaran obras de madera cuyo espesor sea
inferior en mas de 1 mm. al prescrito.
La Contratista podra abastecer bajo la designacién de “madera dura”, siempre que no se lo determine
expresamente: algarrobo, lapacho, incienso, quina, marmelero, grapia, virapita, virard, urunday y/o
mora.
La madera de Algarrobo sera de origen nacional, del tipo indicado en Planos o Planillas. Cuando se
emplee para pisos se considerara exclusivamente el conocido por algarrobo blanco. Estara bien
estacionado y carecera de nudos y otros defectos cualesquiera.
La madera de Palo Blanco se empleara en aquellos trabajos que deban quedar a la vista sera de color
uniforme y sin falso corazon. Los tirantes y alfajias deberan ser provistos en largos no menores de
cuatro metros.
La madera de caldén estara libre de nudos y sera de color uniforme. Debera estacionarse y secarse en
forma que asegure, como maximo, un 5% de humedad.
La madera de Cedro sera de origen nacional, salvo indicacidon expresa en las Especificaciones Técnicas
Particulares. No se aceptaran piezas atacadas por el “taladro” o con signos de deterioro por ataque de
hongos. )
La madera de Alamo sera de primera calidad, sin nudos, ni polilla. Debera estar bien estacionado y con
un tenor maximo de humedad del 12%.
Sera atribucidn de la Inspeccidon de Obras la eleccidn del tipo de madera alternativo mas apropiada para
cada trabajo, si el material especificado, no se encontrara en el mercado por razones justificadas que
impidieran la provisién. Para ello la Contratista suministrara las muestras correspondientes para esa
eleccion.

b.2) Planchas de madera
Tipo “Chapadur” (hardboard) o similar. No deberan presentar alabeos. Ni otro tipo de deformacion,
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estara exenta de manchas, hongos y no atacada por la humedad.

b.3) Placas de carpintero

Las placas de carpintero estaran formadas por listones de madera cuyas escuadrias y espesores que en
cada caso se indican en los planos de detalles respectivos.

Los listones deberan ser encolados, conformaran un laminado, de forma que la disposicion de sus fibras
anule los esfuerzos individuales de cada uno de ellos.

Terminada la estructura resistente se cepillara en forma conveniente a fin de uniformarla en espesor y
obtener una buena terminacién. Sobre el conjunto resistente asi terminado se encolaran las chapas de
terciado o las chapas decorativas segun corresponda.

El terciado, asi como las chapas decorativas, se encolaran en frio con cola sintética de primera calidad
preferentemente de tipo ureica, incolora al secado, mediante la accién de una prensa capaz de producir
una presion minima de 350 kg/m?2.

b.4) Terciados
Sera del tipo de madera y espesor que se indiquen en los detalles correspondientes, encolado en seco y
de primera calidad. El espesor minimo sera de 4 mm.

b.5) Chapas decorativas
Las chapas decorativas seran del tipo de madera que se indique en los detalles correspondientes, de uno
a ocho milimetros de espesor, elegidas sin rajaduras, nudos u otros defectos.

b.6) Placas de madera compuestas por fibras de mediana densidad (MDF)

Las placas de MDF deberan poseer una composicion homogénea en todo su espesor, con
uniformidad y suavidad en toda su superficie y libre de deformaciones e imperfecciones. Estas placas
se utilizaran solo en interiores y en ambientes secos. La materia prima componente sera pino elliotti
y/o eucalitus grandis. Se utilizard como entablonado bajo techo, sobre tiranteria de madera, rollizos o
correas metalicas. Su espesor se determinara por calculo.

Las caracteristicas mecanicas deberan ajustarse a los valores minimos de:

e Resistencia a la traccion de 0.8 N/mn¥

e Resistencia la flexion.: 40 N/mn¥

e Densidad promedio: 740 Kg/n?’

e Absorcion de agua en 24hs: 20% (Maxima).
Para locales himedos solo se podra usar las placas hidrorepelentes que cumplan con Normas EMB
(Euro MDF Boards). Estas deberan llegar a obra convenientemente identificadas.
Las caracteristicas mecanicas deberan ajustarse a los valores minimos de:

e Resistencia a la traccion de 1.15 N/mn?

e Resistencia la flexion.: 52 N/mn¥

e Densidad promedio 820 Kg/n?’

e Absorcion de agua en 24hs: 22% (Maxima).

b.7) Panel compuesto por tiras de madera (OSB)
Los paneles OSB (Oriented Strand Board) estaran compuestos de tiras de madera orientadas
perpendicularmente, en capas diferentes. Estas tiras deberan estar unidas mediante resinas bajo
presidn y temperatura. Estas placas se utilizaran solo en interiores y en ambientes secos.
Las caracteristicas mecanicas de estos paneles, deberan ajustarse a los valores minimos de:

e Resistencia a la traccion de 0.34 N/mmn?

e Resistencia la flexion: 28 N/mn?¥ (medida sobre el eje mayor)

e Densidad promedio.: 640 Kg/m?

e Absorcion de agua en 24hs: 12% (Maxima,).
NOTA: No se permitira el uso de madera aglomerada cuya densidad no sea la expresada para
la madera compuesta por fibras de mediana densidad (MDF).
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Articulo 15°: Barrera de vapor

En los pliegos particulares se especificara para cada caso el tipo de elemento que conformara la
barrera de vapor en cuanto a su peso por unidad métrica. En todos los casos la Contratista presentara
muestras del material elegido para su aprobacion previa debiendo cumplir con certificacion de Normas
IRAM o ISO 9001.

e En techos de madera y tejas, se empleara; 6 plastico negro de 400 micrones, ¢ lamina
plastica “bajo techo”, subcobertura bajo teja 0 membrana asfaltica soldada de espesor minimo
3 mm compuesta por una lamina de aluminio, dos capas de polietileno de alta densidad y
asfalto plastico.

e Entechos de madera y chapa, se empleara plastico negro de 400 micrones, 6 lamina plastica
“bajo techo” o membrana asfaltica soldada de espesor minimo 3 mm compuesta por una
lamina de aluminio, dos capas de polietileno de alta densidad y asfalto plastico.

e En techos de losas alivianadas o macizas de hormigon armado, se aplicara una mano de
emulsion asfaltica (hidrosoluble) a razon de 1 kg/m?. Si resultase necesario diluir el producto se
utilizaran hasta un maximo de V2 litro de agua por kilogramo de emulsién.

La Inspeccion de Obra supervisara en todos los casos la correcta colocacidn, aplicacion o

consistencia del producto utilizado segun el caso que corresponda.

Articulo 16°: Aislacion térmica

Se utilizaran materiales con certificacion de calidad mediante sello IRAM y adecuados a las soluciones
constructivas adoptadas por tipo de techo y Clasificacién de zonas Bioclimaticas establecida por
Normas IRAM 11603.

Debera tener una conductividad térmica menor o igual a 0,034 Kcal/mh°C, ser no combustible ni
emitir humos toxicos, no ser atacable por la accidn de insectos o roedores y estara constituida por los
materiales que a continuacién se detallan como alternativas:

a) Lana mineral (vidrio o roca)

Estara conformada por un fieltro liviano de lana de vidrio de 20 Kg/m? de densidad, revestido en una
de sus caras en papel kraft.

Se colocara en espesores de 50 mm o 75 mm segun condiciones climaticas de cada zona. Cuando se
aplique bajo tejas, se utilizard el producto hidrorepelente ya cortado a medida para esa aplicacion
especifica.

Para su utilizacion bajo cubierta de chapa se debera utilizar fieltro liviano de lana de vidrio
hidrorepelente, revestido en una de sus caras con un complejo de foil de aluminio, hilos de vidrio y
papel Kraft que actian como barrera de vapor. Debera presentar una solapa de 10 cm que permita
cubrir las juntas para dar continuidad a la barrera de vapor, evitando la condensacion.

Debera contar con sello de certificacion conforme a Normas IRAM 1739, 1740, 1741, 1742 y
11910.

b) Poliestireno expandido
Estara constituido por placas macizas cuyo espesor minimo sera de 70mm y su densidad minima de
25kg/m3. Esta densidad debera certificarse por el fabricante del producto o proveedor del producto.

Articulo 179: Aislacion hidréfuga
En cubiertas de /losas alivianadas o macizas de hormigon armado o de madera, se colocara una
membrana asfaltica con foil de aluminio flexible, que cumpla como minimo las siguientes
caracteristicas:

e Peso minimo del rollo = 44 Kg.

e Composicion minima

o Manto superior de lamina de aluminio gofrado, temple blando de 42 micrones,

minimo.
o Primera capa de asfalto plastico o bitumen catalitico, con polimeros.
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o Lamina central de polietileno de alta densidad o velo de vidrio de 50micrones,
minimo.

o Segunda capa de asfalto plastico o bitumen catalitico, con polimeros.

o Lamina inferfor de polietileno de alta densidad.
La membrana a utilizar sera de marca reconocida. Con garantia escrita por 10 afios y con certificado
otorgado por el fabricante. Debera contar con sello de certificacion conforme a Normas IRAM 1577-
1/2/3/4/5, e IRAM 6693, o Certificado de disefio y fabricacién de Norma ISO 9001.
En aquellos casos en los que se especifique que la cubierta de techo con membrana asfaltica, deba ser
pintada, se utilizara la que posea un manto superior compuesto por geotextil expuesto (fibra de
poliéster de 140 gr/m?), con un peso minimo de 46 kg por rollo.
Las cintas asfalticas autoadhesivas estaran constituidas por asfaltos elastoplasticos cubiertas por un
foil de aluminio y se utilizaran para sellado, proteccién y/o aislacion de tubos de ventilacion, sin
temperatura, cafierias de colectores de tanques de agua, zingueria, materiales plasticos, canaletas
pluviales, techos de chapa, membranas asfalticas, etc.

Articulo 18°: Chapas para cubiertas de techo
Podran ser del tipo sinusoidales o trapezoidales segln las Especificaciones Técnicas Particulares. La
longitud de las chapas se correspondera con el largo de cada pafio de techo, es decir que no deberan
existir uniones en el sentido transversal a la pendiente de techo.

e Las chapas acanaladas: seran del N° 22 (0.70 mm) o calibre de mayor espesor. Las
ondas tendran 18 mm de altura y 76 mm de paso. El ancho util debera tener un
promedio de 1000 mm ( + 10mm).

e Las chapas trapezoidales: seran del N° 22 (0.70 mm) o calibre de mayor espesor.
Las crestas tendran una altura de 28.5 mm y un paso de 253 mm. El ancho Util debera
tener un promedio de 1000 mm ( £ 10mm).

e Chapas de acero galvanizadas: Contaran con un recubrimiento de zinc puro
aplicado sobre la chapa de acero laminada en frio a través de un proceso continuo de
inmersion en caliente. No deberan presentar ningun desperfecto, como ser raspaduras
o0 abolladuras. La estructura del acero sera fibrosa y de grano fino. La capa de zinc que
las cubre sera uniforme y sin vestigios de enfoliamiento. Se debera evitar en su
colocacién el contacto del material con productos de hierro negro (sin recubrir) tales
como virutas de acero o tornillos. Toda chapa atacada por agua salada sera desechada.
Debera contar con sello de certificacion conforme a IRAM y cumplir las
especificaciones de la Norma IRAM-IAS U 500-43.

e Chapas de acero revestido zinc/aluminio: Seran chapas de acero laminadas en
frio revestidas en ambas caras mediante una capa de aleacidon de aluminio-zinc.
(Composicion 55% Al - 1.6% Si - 43.4% Zi) aplicadas mediante un proceso continuo
de inmersion en caliente. Debera contar con certificacién de sello IRAM y cumplir con
las especificaciones de la Norma IRAM-IAS U 500-129.

e Chapas prepintadas de zinc/aluminio: Seran de acero laminadas en frio y
galvanizadas en caliente mediante proceso continuo, recibiendo en cada cara un
mordiente (primer) de epoxi. La terminacién superficial consistird en un esmalte de
terminacion sobre una cara y una pintura de terminacién sobre la cara no expuesta.
Deberan llegar a obra con un film protector de polietileno adherido a la cara con
esmalte de terminacion. (Espesor de esmalte de terminacién: 19u a 23p.)

Las chapas de acero deberan almacenarse en ambientes secos y templados, protegidas por una
cobertura, para evitar la condensacion de humedad atrapada entre las hojas, inclusive en las chapas
prepintadas. Se debera evitar que se mojen por efecto de la lluvia, secando de inmediato en aquellos
lugares en que se hubiesen mojado, verificando frecuentemente al estibarlas, que no exista
condensacion entre las hojas y entre las chapas y el film protector del prepintado. Se debera evitar
ademas, el contacto directo con el suelo de tierra estibandolas sobre tarimas o travesanos de madera,
a distancia adecuada, que eviten la flexion.
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Articulo 19°: Tejas para cubierta de techo
Las tejas a emplear seran del tipo indicado en los planos y especificaciones para cada caso, siempre
de primera calidad y debera contar con sello de certificacién conforme a Norma IRAM 12528-1/-2.

a) Tejas ceramicas
Al momento de ser colocada, debera ser mojada abundantemente en agua adicionada con un 10 % de
hidréfugo inorganico de buena calidad.

e Tejas del tipo esparola: tendran aproximadamente las siguientes dimensiones y
peso: extremos: 20 cm y 16 cm por 42 cm de largo. Peso por unidad (aproximado): 1.8
kg.

Piezas por metro cuadrado: 28 unidades. Peso por metro cuadrado colocado: 50 kg.

e Tejas del tipo francesa: tendran aproximadamente las siguientes dimensiones y
peso: largo 42 cm por 24,5 cm de ancho. Peso por unidad 3 kg. Piezas por metro
cuadrado: 14 unidades. Peso por metro cuadrado colocado: 44 kg.

Los caballetes de cumbrera para estas tejas tendran 46 cm de longitud por 27 cm.
Tejas y caballetes seran planos, sin deformaciones, alabeos o sopladuras de material.

e Tejas del tipo romana:tendran aproximadamente las siguientes dimensiones y peso:
largo 42 cm por 25 cm de ancho Peso por unidad 3,2 kg. Piezas por metro cuadrado: 14
unidades. Peso por metro cuadrado colocado: 46 kg.

Los caballetes de cumbrera (curvos) para estas tejas tendran 42 cm de longitud por 27
cm. Tejas y caballetes seran planos, sin deformaciones, alabeos o sopladuras de
material.

b) Tejado metalico
Las tejas galvanizadas contaran con un recubrimiento de zinc puro aplicado sobre la chapa de acero
laminada en frio a través de un proceso continuo de inmersion en caliente. No deberan presentar
ningun desperfecto, como ser raspaduras o abolladuras. La estructura del acero sera fibrosa y de
grano fino. La capa de zinc que las cubre sera uniforme y sin vestigios de enfoliamiento. Se debera
evitar en su colocacién el contacto del material con productos de hierro negro (sin recubrir) tales como
virutas de acero o tornillos.
Las tejas prepintadas seran de acero laminadas en frio y galvanizadas en caliente mediante proceso
continuo, recibiendo en cada cara un mordiente (primer) de epoxi. La terminacion superficial consistira
en un esmalte de terminacién sobre una cara y una pintura de terminacion sobre la cara no expuesta.
Deberan llegar a obra con un film protector de polietileno adherido a la cara con esmalte de
terminacion. (Espesor de esmalte de terminacion: 19u a 23p).
Las chapas de acero deberan almacenarse en ambientes secos y templados, protegidas por una
cobertura, para evitar la condensacién de humedad atrapada entre las hojas, inclusive en las chapas
prepintadas. Se debera evitar que se mojen por efecto de la lluvia, secando de inmediato en aquellos
lugares en que se hubiesen mojado, verificando frecuentemente al estibarlas, que no exista
condensacion entre las hojas y entre las chapas y el film protector del prepintado. Se debera evitar
ademas, el contacto con el suelo de tierra estibandolas sobre tarimas o travesafios de madera, a
distancia adecuada, que eviten la flexién. Debera contar con sello de certificacion conforme a IRAM y
cumplir con las especificaciones de la Norma IRAM-IAS U 500-99.

Articulo 20°: Ceramicos para revestimientos

Los ceramicos seran de primera calidad y del tipo y dimensiones que se especifiquen en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares. Tendran un esmalte y tinte uniforme y perfecto, no debiendo
ademas, presentar alabeos, manchas, sopladuras, grietas o cualquier otro defecto. Seran duras y bien
cocidas. Seran perfectamente planas, lisas, suaves al tacto, en su cara superior, tendran aristas
rectilineas sin mellas ni rebabas y sus dimensiones seran constantes en todas las partidas que
ingresen a obra.

Debera contar con sello de certificacion conforme a IRAM y cumplir con las especificaciones de la
Norma IRAM 11824.
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Articulo 21°: Calcareos, graniticos y ceramicos para pisos

a) Calcareos y graniticos

Los mosaicos ya sean de cemento comprimido, comunes o graniticos, tendran un espesor minimo de
20 mm para piezas de 20 x 20 cm, y 25 mm para elementos de mayores dimensiones, con fabricacién
compuesta de 3 capas superpuestas y prensadas en la forma usual, a balancin o prensa hidraulica.

La capa inferior compuesta por una parte de cemento Pértland y dos partes de arena de grano fino, la
segunda capa intermedia tendra ocho (8) mm de espesor minimo y estara formada por una mezcla de
partes iguales de cemento Pdrtland y de arena silicea de grano mixto mediano y grueso.

La capa superficial o pastin, en los mosaicos comunes de cemento comprimido tendra 3 mm y en los
graniticos 5 mm, estara formada en los primeros por una mezcla de una parte de cemento portland y
dos partes de arena de grano fino, con los dxidos metalicos o pigmentos que sean necesarios para
obtener las coloraciones que correspondan, y en los graniticos, por cemento Portland granulado de
marmol o piedra de la clase que para cada caso de mosaico se prescribe.

En los mosaicos comunes, el cemento de la pastina sera Pértland comun que debera contar con sello
de certificaciébn conforme a Norma IRAM 1503 y otras; y en los especiales, cemento Pértland
blanco Norma IRAM 1592.

b) Ceramicos

Las piezas seran del tipo y medidas que se indiquen en las planillas de locales y/o planos de detalles. La
Inspeccion podra exigir la realizacion de ensayos de durezas y desgaste del material a colocar. En bafios
se colocara ceramico cuya superficie debera poseer propiedades antideslizantes.

Debera contar con sello de certificacion conforme a IRAM y con las especificaciones de la Norma
IRAM 11822,

c) Parquet

Las maderas a emplear seran de primera calidad y bien estacionadas. El tipo, tamaino y forma de
colocacion sera en un todo de acuerdo a lo especificado en planos y/o planilla de locales.

Las piezas deberan ser fabricadas a maquina, con sus cuatro cantos machihembrados. El tipo de
madera, espesor y calidad se estipulara en las Especificaciones Técnicas Particulares.

Ensayos para Articulo 20° y 219: La calidad y caracteristicas resistentes deberan ser verificadas
mediante ensayos normalizados, a cargo de la Contratista, realizados en laboratorios dependientes de la
Universidad Nacional de Cuyo (ITIEM) o de la Universidad Tecnoldgica Nacional. Seran de aplicacion las
Normas IRAM correspondientes.

Articulo 22°: Marmoleria

Los marmoles seran de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o afadidos. Con
excepcion de los de tipo travertino, no podran presentar pelos, rifilones, coqueras u otros defectos.
Tampoco se aceptaran con grietas, a excepcion del tipo Verde Alpes o similar.

La labra y el pulido de los marmoles se ejecutara con el mayor esmero hasta obtener superficies
perfectamente tersas y regulares, como asi también aristas y molduras bien definidas y prolijas, de
conformidad con los detalles e instrucciones que imparta la Inspeccion.

El brillo de terminacidn se exigira que sea esmerado y se debera hacer con plomo y éxido de estafio,
no permitiéndose el uso de acido oxalico. Antes de proceder al lustrado de los marmoles en los casos
que la Inspeccidn lo juzgue necesario, llenaran sus poros, cavidades y grietas con estuco apropiado.

Articulo 23°: Vidrios

Los vidrios seran del tipo y clase que en cada caso se especifique en planos y planillas; estaran bien
cortados, con aristas vivas y seran de espesor uniforme.

Inspeccion de obra elegira dentro de cada clase de vidrios especiales, el tipo que corresponda.

Seran de caras perfectamente paralelas e indice de refraccién constante en toda la superficie, no
admitiéndose ningun defecto, ni deformaciones en la imagen o desviacion de los rayos luminosos desde
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cualquier angulo de vision.

Los vidrios y cristales estaran exentos de todo defecto y no tendran alabeos, manchas u otras
imperfecciones; se colocaran en la forma que se indica en los planos y con el mayor esmero.

Las medidas consignadas en planos y planillas de carpinteria, son aproximadas; la Contratista sera el
Unico responsable de la exactitud de las mismas, debiendo por su cuenta practicar toda clase de
verificacion en obra.

El espesor de las hojas de vidrios o cristales sera el especificado en planos y planillas, dentro de los
valores "reales" estipulados por los fabricantes.

El recorte de los vidrios sera hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3 milimetros menos que el
armazon que deba recibirlos; el espacio restante se llenara totalmente con silicona transparente o burlete
amortiguante y el vidrio se colocara asentandolo con relativa presion contra la silicona, sin que toque la
estructura que lo contiene, ni los contravidrios.

No se permitira la colocacion de vidrio alguno antes de que las estructuras, tanto metdlicas como de
madera, hayan recibido una primera mano de pintura o se haya concluido todo trabajo de soldadura que
pudiese afectar los vidrios.

Todos los cristales templados deberan cumplir con las normas de resistencia maxima, no admitiéndose,
cualquiera sea su medida, caras desparejas o desviaciones en sus superficies.

Cuando se especifique algun otro tipo de material no enumerado en el presente capitulo, se tomaran
en cuenta las caracteristicas dadas por el fabricante en cuanto a espesores, dimensiones, usos y
texturas.

En cuanto a dimensiones, defectos, fallas y métodos de ensayo, deberan cumplir con las Normas IRAM
91311 e IRAM-NM 293.

Articulo 24°: Medios de oscurecimiento y seguridad

a) Cortinas de enrollar

Las cortinas de enrollar de madera seran de construccién, funcionamiento y eficiencia perfectos, a
juicio de la Inspeccién, como condiciones fundamentales para su aceptacion.

La construccidén de la cortina y sus elementos seran tales que, tanto su funcionamiento como el
manejo de sus diversos mecanismos se haga en forma suave, silenciosa y sin esfuerzos, ajustandose
en un todo al plano de detalles y a las especificaciones.

En el precio del item se hallan incluidos: las guias de hierro, ya sean fijas o de proyeccion a la
veneciana, los engranajes de reduccidn en los casos que sean necesarios, como asi también todos los
accesorios necesarios, herrajes y pintura.

b) Persianas o postigones

Las persianas de chapa se ejecutaran con chapa plegada segun planos y especificaciones particulares.
Las chapas a utilizar seran de primera calidad, negras, doble decapadas y engrasadas previo a su
plegado.

Las persianas de madera se ejecutaran con maderas semiduras o duras aptas para intemperie segun
Articulo 139 inciso b.1). Cuando se especifique algun otro tipo de material no descrito en el presente
pliego, se tomaran en cuenta lo indicado en las Especificaciones Técnicas Particulares.

En el precio del item se hallan incluidos: las fallebas, pasadores y bisagras o pomelas en los casos que
sean necesarios, como asi también todos los accesorios especificados necesarios y pintura.

c¢) Rejas

Se ejecutaran con varilla de hierro liso de diametro no inferior a 10 mm, soldadas en todos sus
encuentros. En carpinteria metdlica se procurara que la reja quede entre la ventana y el espacio
previsto para la colocacién de algin medio de oscurecimiento y se encuentre soldada al marco
metalico. En carpinteria de madera los hierros se soldaran a una planchuela perimetral que sera fijada
mediante tornillos al marco.

Articulo 25°: Herrajes
Las Especificaciones Técnicas particulares fijaran los niveles minimos de calidad. Ademas de estas en los
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planos y planillas se estableceran las caracteristicas principales.
La aprobacion se hara, siempre sobre muestras, por parte de la Inspeccion de obra vy a
presentarse las mismas en la oportunidad en que esta lo disponga.

Articulo 26°: Pinturas

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad existente, dentro de su
respectiva clase y de marca reconocida.

Los materiales a emplear contaran en todos los casos con sello de calidad de Normas IRAM 1020/3 o
cumpliran con Normas ISO.

Deberan llegar a obra en sus envases originales, con etiqueta que identifique la marca, el fabricante y
las caracteristicas del producto. Se encontraran cerrados y provistos del sello de garantia. Estos
envases no podran ser abiertos hasta tanto la Inspeccion los haya revisado.

La Inspeccion de Obra podra solicitar a la Contratista y a costa de ésta, todos los ensayos que sean
necesarios para verificar la calidad de los materiales.

Las pinturas formuladas para uso interior no podran utilizarse en interiores y de igual modo no se
admitiran aquellas formuladas para el doble uso.

Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas
contractuales debidas a causa de fabricacion del material, el Unico responsable sera la Contratista, no
pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que deberan tomar la Contratista los
recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa responde en un todo a las clausulas
contractuales.

En todos los casos, cuando se utilicen pinturas especiales o preparadas se seguiran estrictamente las
instrucciones dadas por sus fabricantes.

Las pinturas se almacenaran en depdsitos o locales que deberan estar perfectamente limpios y
ventilados; y se tomaran las precauciones necesarias de seguridad para evitar que se dejen elementos
impregnados con liquidos inflamables.

Los productos a utilizar responderan a las caracteristicas siguientes:

e Pintura al latex: es una dispersion de pigmentos de color y pigmentos extendedores en
un vehiculo formulado con resinas emulsionadas en agua (acrilicas, vinilicas, estirénicas,
etc). Todas las materias primas son seleccionadas de acuerdo al uso final de la pintura
tanto en interiores o exteriores como para muros o cielorrasos. Secan por evaporacion del
agua. Se las utilizard en superficies de mamposteria. En uso interior deberd tener
propiedades antihongos. Para superficies de hormigon a la vista sera transparente.

e Esmalte sintético: Es una dispersion de pigmentos en un vehiculo de resinas alquidicas.
Todas las materias primas que intervienen en su formulacion son seleccionadas para
satisfacer las exigencias del uso en interiores y exteriores sobre superficies de
mamposteria, madera o metal.

e Barniz: Es una combinacion de distinto tipo de resinas (fendlicas, alquidicas,
poliuretanicas. etc) con aceites secantes. Seca produciendo una pelicula transparente,
flexible y resistente, especial para la proteccion de madera. Barniz marino o nautico:
elaborado en base a resinas poliéster modificadas y compuestos quimicos especiales que
actian como filtros solares, protegiendo a la madera y a la pelicula de barniz de la accién
destructiva de la radiacion ultravioleta.

o Impregnante preservador: La madera es un material susceptible de ser atacado por
agentes bioldgicos tales como hongos, que provocan que ésta se pudra o insectos que la
comen.

El método de preservacion mas eficaz que se conoce es la impregnacion.

El preservante reacciona con los azlcares de la madera para formar precipitados insolubles,
transformando asi la madera en una sustancia no alimenticia para hongos, bicho taladro,
termites y otros agentes destructores. El hecho de que se formen precipitados insolubles
hace que la duracién de la madera asi procesada sea indefinidamente larga.

La madera impregnada puede ser aserrada, agujereada, cepillada y clavada de la misma
forma que la madera sin tratar. Ademas se puede pintar, barnizar y encolar como cualquier
otra madera.
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Cuando las especificaciones técnicas particulares asi lo indiquen se utilizaran impregnantes
preservadores de madera. De igual modo se indicara el tipo (oleoso, oleosoluble,
hidrosolubles, etc); compuesto quimico (CCA o similar con aprobacién de SENASA etc,) la
marca comercial y la forma de aplicacion ya sea por inmersion de las piezas o por
pincelado.

La impregnacion se hace siguiendo Normas IRAM 9600, con productos aprobados en el
SENASA.

Tintas lustre: Consisten en barniz transparente coloreado para uso interior, elaborado con
resinas sintéticas, aceites y colorantes, adecuados para tefiir y barnizar maderas en una
sola operacion, confiriéndole al mismo tiempo un recubrimiento protector. Se emplea en el
pintado de carpinteria en distintos tonos: natural, caoba, roble, cedro y nogal.

Tintas color: Aditivo formulado con anilinas para tefiir madera en interiores y exteriores.
Aptas para ser incorporadas a barnices, impregnantes, selladores y lacas poliuretanicas y
nitroceuldsicas.

Fondos: Son materiales destinados a acondicionar la superficie a pintar (mamposteria,
madera, metal, etc.) para lograr el mayor rendimiento y la mejor adherencia de las
posteriores manos de pintura.

Fondo sellador: es un material compuesto por distintas resinas, con bajo contenido de
sélidos, que por sus propiedades de penetracion favorece el fijado a la superficie del poco
polvillo que no se haya podido pintar procedente de los materiales de terminacién como
revoques, cementos, enduidos, etc, y el sellado de superficies porosas. Apto para fijar
superficies entizadas, pulverulentas o de poca adherencia.

Fondo blanco sintético: Pintura elaborada a base de resinas sintéticas diluibles con
aguarras que asegura un sellado efectivo la maderas nuevas o con mucha absorcion. Como
pigmento contiene bidxido de titanio. Especialmente elaborado para ser aplicado como
base, en trabajos de pintura sobre madera limpia y seca.

Fondo antioxido: Es una dispersion de pigmentos anticorrosivos y pigmentos
entendedores en vehiculos de diversas resinas. Contiene pigmentos inhibidores de la
corrosién (cromato de zinc, cromato de estroncio, etc) y vehiculos de gran penetracion y
adherencia.

Fondo convertidor de oxido: Es una dispersion en base a una mezcla de resinas
sintéticas y pigmentos anticorrosivos para detener el proceso electrolitico al que es
sometido el hierro en contacto con la humedad ambiente, prolongando su vida atil y
evitando la propagacion del oxido hacia la pintura de terminacién. Salvo indicacion en
contrario, por parte de la Inspeccidén de Obras el fondo convertidor de oxido se aplicara en
obra a pincel sobre cada pieza metdlica. En caso de utilizarse el producto de tres
componentes (esmalte, convertidor y antidxido), la Gltima mano deberd aplicarse con
esmalte sintético apto para exterior o interior segln corresponda.

Enduidos. Es un material en pasta formulado con resinas en dispersion acuosa, alto
contenido de inertes cuya finalidad es alisar las superficies. Se debera utilizar el material
apropiado ya sea para uso interior o exterior.

Diluyentes o disolventes: Son liquidos de composicion quimica variada (agua, aguarras,
thinner, etc.) empleados para diluir pinturas. Favorece la aplicacion de la pintura, su
nivelacion y la correcta formacion de la pelicula. Todo disolvente que se utilice para diluir
una pintura determinada, se empleara también para la limpieza de los elementos de
trabajo. El agua se utilizara como diluyente de pinturas al latex e hidrosolubles y cumplira
las condiciones detalladas en el Articulo 2° del presente Pliego.

El aguarras debera ser de origen mineral, de primera calidad. y se utilizara solo para
barnices y/o esmaltes aplicados a pincel. El thinner se utilizara para esos mismos productos,
cuando las aplicaciones se efectlien “a soplete”.

Aceite de lino: sera del tipo “doble cocido” y no contendra ningun otro aceite, asi sea
vegetal, animal o mineral, como asi tampoco resinas, sustancias mucilaginosas u otros
productos adulterantes. Su uso estara restringido a carpinteria de tipo rural tal como
tranqueras, postes de madera, etc. No se utilizard en carpinterias (marcos, puertas y
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ventanas). Deberan llegar a obra en sus envases originales con etiqueta que identifique la
marca, el fabricante y las caracteristicas del producto.

e Pintura imprimadora asfaltica. Debera ser elaborada a base de asfaltos oxidados y
solventes obtenidos de la destilacion del petrdleo. Debera ser de secado rapido. Se la
utilizara como imprimacion de las cubiertas y accesorios a impermeabilizar, previo a la
colocacion de las membranas asfalticas.

Se utilizara también bajo piso de madera como proteccién, sobre cafios metalicos de
electricidad, sobre chapas de hierros y sobre aquellas superficies metalicas que deban ser
enterradas o sometidas a la intemperie.

e Emulsion asfaltica: Es un producto acuoso de aplicacion en frio, elaborado en base a
asfaltos formulados con aditivos plastificantes y mejoradores de flujo. Se emplea para la
formacion de una membrana impermeabilizante in situ, otorgando ala superficie sobre la
que se aplica una proteccién hidréfuga. Se la utilizara como imprimacion de las cubiertas a
impermeabilizar, previo a la colocacidon de las membranas asfalticas.

e Pintura aluminizada asfaltica: Debera ser elaborada a base de asfaltos oxidados y
solventes obtenidos de la destilacion del petrdleo. Contendra aditivos que la provean de
propiedades anticorrosivas y reflectivas, con acabado color aluminio brillante. Se la utilizara
para proteger de la accidn de los rayos solares, el asfalto exudado de las fajas de soldadura
de las membranas asfalticas con laminas de aluminio, para incrementar la vida util de la
misma.

e Techado acrilico: Debera ser una pintura elastomérica de base acuosa con propiedades
elasticas e impermeabilizantes. Se la utilizara como terminacién superficial de las
membranas con geotextil expuesto para proteger este material de la accién de los rayos
solares. Se podra ademas utilizar en otro tipo de cubiertas, tales como hormigon,
ceramicos, baldosas, etc, que estén sometidas al transito peatonal. Debera formar una
barrera al agua permeable al vapor de agua. Se recomienda su uso en color blanco para
contribuir a mayor aislacion térmica por la reflexion de los rayos solares.

e Esmalte epoxi: Es una pintura que forma pelicula de elevada dureza, con resistencia a la
abrasién, agentes fisicos y quimicos, aceites, grasas, alcalis y especialmente solventes. Es
un esmalte para superficies interiores. Se utilizara para revestimiento de tanques, cisternas,
caferias y accesorios de gas, etc. Ademas podra utilizarse en paredes de banos o cocinas
cuando cuente con certificacion para este uso.

Articulo 27°: Cierres perimetrales

Se utilizaran postes metalicos para hincar de acero (SAE 1055), seccidon en “L”, de 25mm x 25mm o
superior, de 4 mm de espesor y una longitud de 1,80 m. El cierre consistira en el tendido de alambre
de alta resistencia 16/14 de seccidon ovalada. Los mismos deberan contar con tarjeta identificatoria de
Su resistencia.

No se permitira la colocacidon de alambres recocidos galvanizados.

Para consideraciones suplementarias o especiales se debera cumplir las instrucciones de la Inspeccién
de Obra.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
EJECUCION DE OBRAS

I) DISPOSICIONES GENERALES

1. Alcances

Estos pliegos de especificaciones técnicas se refieren a disposiciones de caracter general para la ejecucion
de diferentes rubros involucrados en obras de arquitectura cualquiera sea su destino y especialmente
para viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda.

Se complementan con las Especificaciones Técnicas Generales sobre Materiales, Especificaciones Técnicas
Particulares emitidas para cada obra, con los elementos graficos de proyecto licitatorio y memorias
descriptivas que forman parte de la documentacion del los Pliegos.

En caso de duda o contradiccidn, rige el orden de primacia de los documentos de contrato establecido en
los Pliegos de Bases y Condiciones Generales del I.P.V.

2. Proyecto licitatorio
La documentacion licitatoria incluye el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que podra estar desarrollado,
total o parcialmente, en alguna de las siguientes modalidades o niveles:
a) de PROYECTO EJECUTIVO: (Planos generales, de construccién, de estructuras, de
instalaciones y de detalles);
a) de ANTEPROYECTO (Croquis preliminares, planos generales, esquemas de
estructuras e instalaciones).

2.1. A nivel de PROYECTO EJECUTIVO

En este caso, la responsabilidad del proyecto es de la Administracion, siendo a cargo de la Contratista
aquellos desarrollos y documentacion que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.

Como complemento al proyecto preparado por la Administracidn, la Contratista debera confeccionar,
cuando asi sea requerido por Pliegos o por Inspeccion: estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacion de arquitectura (equipamiento, estructuras, instalaciones, mobiliario, etc.) en los que se
describiran, en plantas, cortes, vistas y perspectivas: ubicacién de elementos funcionales, estructuras,
recorridos reales de cafierias, conductos, accesorios, tipos de tendido (plenos, bandejas, embutidos, etc.),
con la precision de los planos de replanteo. Tal documentacién podra requerirse en cualquier momento,
antes o durante la ejecucion de las tareas especificas.

2.2. A nivel de ANTEPROYECTO

La documentacion de licitacién incluye un anteproyecto de la obra al nivel de croquis preliminares y
planos generales.

En él se han fijado posicion, dimensiones y materiales de los elementos constructivos compatibles con
condiciones arquitectdnicas, funcionales, estéticas y de servicios minimos requeridos por el proyecto v el
destino de la construccién.

En este caso, la Contratista desarrollara el proyecto completo conforme con las siguientes pautas y
condiciones:

2.2.1. PROYECTO EJECUTIVO de arquitectura, estructuras e instalaciones

Previo a la iniciacidn de los trabajos, la Contratista procedera a la preparacion, confeccidn y presentacion
de la documentacion completa de planos generales, de construccidn y de detalles del proyecto completo
de arquitectura, de estructuras e instalaciones de la obra, ante la Administracion, el Municipio y el
Organismo jurisdiccional correspondiente, hasta obtener la aprobacién respectiva.

Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones, posiciones y calidades
fijados en el proyecto licitatorio, especificaciones generales y particulares, memorias e indicaciones que
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oportunamente emitiere la Inspeccién de Obra, respetando la ubicacidon de los elementos principales y
accesorios o trasladandolos buscando en obra mejores distribuciones de recorrido, eficiencia y
rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto arquitectdnico y los
fines perseguidos segun memoria descriptiva y especificaciones.

Deberan confeccionarse, cuando asi sea requerido por Pliegos o por Inspeccion, planos de coordinacion
de equipamiento, estructuras e instalaciones que indicaran, en planta y cortes, todos los elementos
componentes de la obra y sus relaciones.

La Inspeccién de Obra podra exigir parte de esa documentacidon en forma de perspectivas o planos de
detalles especificos, para mejor comprension y ejecucion.

Durante la marcha de la obra, la Inspeccidon podra en cualquier momento solicitar a la Contratista la
ejecucion de planos parciales de detalles, a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o de elementos a instalarse.

2.2.2, De la propiedad intelectual del proyecto

La propiedad intelectual del proyecto, en sus aspectos arquitectdnicos, estructurales o de instalaciones,
pertenecera a la Administracion.

Por ello podra utilizarlo cuantas veces lo estime necesario, en forma total o parcial.

Los Profesionales intervinientes podran utilizar la resefia del trabajo entre sus antecedentes profesionales.

2.2.3.Profesionales actuantes

La documentacion del proyecto ejecutivo sera confeccionada y refrendada por profesionales habilitados
por el Colegio o Consejo Profesional respectivo y que acrediten antecedentes en el area especifica.

Previo a ejecutar la documentacion, la Contratista presentara los antecedentes de los Profesionales a
consideraciéon y aprobacion de la Administracién. En caso de considerar insuficientes los antecedentes,
presentara nuevas propuestas hasta conseguir la satisfaccion de la Administracion.

A cualquier efecto, la Administracion considerara a los Profesionales como subcontratistas de obra.

El Profesional se pondra en relacion con la Administracién para lograr la mejor coordinacion entre
arquitectura, estructuras e instalaciones. Por ello concurrird a la Reparticién las veces que fuere
necesario.

El Profesional declarard bajo juramento conocer las exigencias y limitaciones impuestas por estas
Especificaciones y los Pliegos de Bases y Condiciones.

La Contratista acreditara ante la Inspeccién, previo a cada medicién de mensual de obra, el cumplimiento
de las obligaciones legales que rigen estas actividades profesionales. El incumplimiento sera considerado
falta grave y merecera las sanciones dispuestas en las Bases y Condiciones Generales del contrato.

2.2.4. Documentacion del PROYECTO EJECUTIVO
La documentacién constara de:
a) Memoria descriptiva arquitectdnica y técnica de la concepcidn, organizacion y objetivos de
la obra, estructuras e instalaciones;
b) Planimetria general;
c) Planos de urbanizacion: plano de ubicacion de siluetas de viviendas, detalles constructivos
de urbanizacion, célculo pluvioaluvional, obras de arte y desagiies
d) Planos de infraestructura de servicios: plano de red de agua potable, de red cloacal, de
red eléctrica, y si corresponde, de red de gas, de obras especiales (red de riego,
estaciones de bombeo, planta de tratamiento de efluentes cloacales, etc.)
e) Planos generales de proyecto: planos de construccion de arquitectura, de replanteo, de
fundaciones, de estructuras, de instalaciones (agua, cloaca, electricidad, gas e
instalaciones especiales) en escala 1:50;
f) Planos de detalles (Escala 1:20), planillas, esquemas y croquis de construccién y montaje,
planos geometrales de cocina y bafio;
g) Documentacién relativa a distintos componentes de la obra (por ejemplo: casillas,
tanques, etc.);
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h)

m)

Planos de cortes, vistas y fachadas (Escala 1:50), como minimo dos (2) cortes
longitudinales, dos (2) transversales, todas las fachadas de cada sector de la construccion
y, ademas, todos los que fuesen necesarios a juicio de la Inspeccién de obra;

Para las estructuras y cada una de las instalaciones: memoria descriptiva y de los
procedimientos de calculo, planos generales de construccidn y de detalles, planillas y
esquemas de elementos y piezas componentes de la construccion;

Plano de etapas constructivas;

Estudios y ensayo de suelos, andlisis e informes de estudio y ensayo de materiales;
Documentacion técnica que permitan interpretar la materializacion de la construccion;

Las comunicaciones entre la Inspeccion de Obra y la Contratista efectuadas a la ejecucion
de los trabajos del proyecto que originaran modificaciones o alteraciones al mismo;

2.2.5 Presentacion de la documentacion técnica

a)
b)

9

d)

La Contratista presentara a Inspeccidon de obra, la documentacion técnica del proyecto
para revision o aprobacion de la Administracion

La Administracion manifestara las observaciones que estime correspondan hacerse al
contenido o a la forma de la presentacion, debiendo la Contratista salvarlas en cualquier
caso.

Si la Administracion no se expidiera en un término de tiempo de 5 (CINCO) DIAS corridos,
la Contratista la intimara para que se expida en las proximas 24 (VEINTICUATRO) HORAS.
Luego se aplicara el Articulo 48 de la Ley 4416 de Obras Publicas.

Una vez aprobada la documentacion se entregaran a la Inspeccion de Obra, tres juegos de
copias de planos, planillas y detalles, refrendados por Profesionales, Contratista y la
Administracion, que serviran para la ejecucion, direccion y contralor de los trabajos.

La documentacidn pertinente a presentar en Municipalidad, otros Entes Gubernamentales
o prestatarias de Servicios, debera tramitarse en forma contemporanea con los pasos
antedichos.

La documentacion aprobada por el Municipio u Organismo competente debera ser
presentada a la Inspeccién en un plazo maximo de 15 (QUINCE) DIAS corridos a contar de
la firma del Acta de inicio de obra.

2.2.6.Formas de presentacion de la documentacion técnica
La forma de presentacion de la documentacion de proyecto se ajustara a las siguientes caracteristicas:

a)
b)
b1)

b2)

b3)
9)
d)

Claridad, orden y prolijidad para satisfacer su cometido. Toda la documentacion se
presentara encarpetada y encuadernados con tapas, foliados y rotulados adecuadamente.
Los formatos de planos y dibujos técnicos se dispondran conforme con uno de los
siguientes formatos:

Formato Norma IRAM 4504

Los graficos se dispondran en tamanos A0, A1, A2, A3 o A4

Formato caratula municipal
En este caso las laminas se ajustaran a las siguientes dimensiones:
Tipo  Espacio de dibujo Copia recortada Hoja sin recortar
CM4 180 x 300 240 x 320 280 x 360
CM3 540 x 300 580 x 320 620 x 360
CM2 540 x 450 580 x 470 620 x 510
CM1 900 x 600 940 x 620 980 x 660
CMO 1260 x 900 1300 x 920 1340 x 960

Margen o pestafa de borde: izquierdo 30 mm.

Se adoptara un tamafio de laminas de modo que todas las correspondientes a la
obra sean iguales.
Los informes, estudios, memorias, planillas, croquis, etc. se presentaran en formatos IRAM
A3 0 A4, 0 CM3 6 CM4
Las copias de planos se realizardn mediante cualquier sistema que asegure la
inalterabilidad del contenido.
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e) Todos los planos dispondran sobre el rotulo de espacio para indicar modificaciones y
numero de revision, calidad de materiales y notas.

f) Las presentaciones municipales, a cargo de la Contratista, se ajustaran a las normas
vigentes del municipio respectivo.

2.2.7.Alteraciones a las condiciones de contrato

Las modificaciones arquitectdnicas, estructurales o de instalaciones que surjan entre el proyecto licitatorio
y el definitivo no seran motivo de cambios a las condiciones técnicas legales o econdmicas del contrato,
salvo las situaciones previstas en la Ley 4416, Capitulo VIII.

Se entienden incluidas en el proyecto las alteraciones sobrevinientes a la ejecucion de la obra o los
cambios debidos a deficiencias del proyecto, por lo que no se aceptaran reclamos de este sentido (Ley
4416 Art. 430).

2.2.8. Cumplimiento del plan de trabajos

No se iniciara ningun trabajo de obra que no cuente con la documentacién de proyecto ejecutivo
aprobado por la Administracion.

Las demoras que por ello se originen seran a cargo de la Contratista. Se presume absolutamente, que los
tiempos implicados en la presentacion, revision y aprobacion de la documentacién se han considerado en
el plan de trabajos.

2.2.9.Normas y Reglamentos

El proyecto y la construccién se regiran por las Normas y Reglamentos vigentes para cada rubro en el
ambito Nacional, Provincial o Municipal, los expresamente indicados en las Especificaciones Generales y
Particulares.

2.2.10. Representante Técnico de la Contratista

El Representante Técnico de la Contratista serd un profesional categoria "A", aceptados por la
Administracion, conforme lo especificado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, siendo obligacion
y responsabilidad de la Contratista efectuar todas las tramitaciones necesarias ante los Organismos
Jurisdiccionales correspondientes.

3. Materiales: equivalencias de marcas, elementos o equipos
Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la obra tendran sello de aprobacién de Norma
IRAM; esta condicién es necesaria, cuando no exista esta posibilidad, la aprobacion de los mismos estara
a cargo de la Inspeccidn para su aprobacion y aplicacion definitiva.
Donde en la documentacién técnica se alude a una marca comercial o equivalente, se entiende que se
trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad minima requerida y exigida.
Tal calidad cubre en todo o parte los siguientes aspectos y propiedades: apariencia y terminacion,
caracteristicas fisicas, mecanicas y quimicas, materias primas utilizadas, control de calidad de fabricacion,
comportamiento en servicio, apoyo tecnoldgico o ingenieril de produccion, servicio posventa, provision de
repuestos, garantias, cualidades de uso y mantenimiento.
La Inspeccion de Obra decidird la procedencia o no de la equivalencia entre materiales, equipos o
elementos indicados en la documentacién contractual y los que pudiera presentar la Contratista.
A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la Contratista
presentara simultaneamente los siguientes elementos:
a) Muestras de los elementos especificados y de los ofrecidos como similares o de igual calidad.
b) Catdlogos de especificaciones técnicas y comportamiento en servicio de los productos
propuestos, editados por los respectivos fabricantes.
c) Normas y reglamentos utilizados en el proceso de fabricacién y en el control de calidad
efectuados por el productor.
d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspeccidn de Obra, tales como certificados de
ensayos de laboratorios, ensayos no destructivos, etc.
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e) Certificados de control de fabrica, visita de reconocimiento a las instalaciones de fabricacion
donde estas se encuentren a cargo de la Contratista.

De no haberse especificado marca, tipo o descripcion técnica de elementos que deban incorporarse a la
obra, la Contratista presentara tres (3) muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompafando a la
misma los documentos indicados en los apartados a), b), ¢) y d) precedentes, en cuanto corresponda.
La Inspeccion de Obra podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que mejor corresponda
al destino de la construccién, a la calidad de terminaciones exigida y al posterior uso, mantenimiento y
conservacion de la construccion segun su criterio.
En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos o equipos incorporados a la obra, seran los
correspondientes a una misma linea de produccidn, fabricacion o disefio industrial, conforme a las
especificaciones particulares de cada caso.

3.1. Muestras de materiales y elementos de construccion

Todos los materiales y/o elementos necesarios para la ejecucion de la obra y en particular de las
estructuras, seran nuevos y de calidad tal que cumplan las exigencias establecidas, no pudiendo
emplearse sin la previa aprobacion de la Inspeccion.

En todos los casos y a expresa solicitud de la Inspeccion la Contratista informara a ésta lo referente a la
procedencia y condiciones de extraccidn, provision o elaboracion de los materiales y elementos a utilizar,
pudiéndose objetar la aceptacién de los mismos sin previos ensayos que provocaren demoras
innecesarias.

La Inspeccidn podra tener libre acceso en el momento que estime oportuno, para ensayar o verificar la
calidad de los materiales en la etapa de su preparacion, almacenamiento o empleo, tanto en la obra como
en los obradores o talleres externos.

Todos aquellos materiales o elementos que no se adecuen a las exigencias requeridas, seran retirados
inmediatamente de la obra.

Por lo menos Quince (15) dias antes a la iniciacion de cada trabajo, conforme al Plan de Trabajos
Aprobado, la Contratista presentara a consideracion de la Inspeccion para su aprobacion, muestras de
materiales y elementos a emplearse en la obra: equipamiento, estructuras e instalaciones, los que seran
conservados por la Inspeccion de Obra como prueba de control, no pudiéndose utilizar en la ejecucion de
trabajos.

Los elementos cuya naturaleza no permita sean incluidos en el muestrario, deberan ser remitidos como
muestra aparte y en caso de que su valor o cualquier otra circunstancia impidan que sean conservados
como tales, podran ser instalados en ubicacion accesible, de forma tal que sea posible su inspeccion y
sirva como punto de referencia.

En los casos que no fuere posible incorporar las muestras y la Inspeccion lo requiera, se describirdn en
memorias separadas acompanadas de catalogos técnicos, folletos, prospectos, visita a fabrica o cualquier
otro medio o dato que se estime conveniente para su mejor conocimiento. En caso de visita a fabrica, la
Contratista costeara los gastos emergentes de viaje y estadia del personal técnico de la Administracion
designado para realizar dichas verificaciones.

La presentacion de muestras y su aprobacion por parte de la Inspeccién, no eximen a la Contratista de su
responsabilidad por la calidad y demas requerimientos técnicos establecidos explicita e implicitamente en
las especificaciones y planos.

3.2. Ensayos de recepcion y control

Ademas de las inspecciones reglamentarias, la Inspeccidén requerira a la Contratista realizar todos los
ensayos necesarios para demostrar que los requerimientos, especificaciones del contrato, normas y
reglamentaciones de aplicacion se cumplen satisfactoriamente, para cualquier elemento, material, equipo
o insumo de la obra.

La toma de muestras se realizara en todos los casos bajo la supervision de Inspeccion de Obra, con la
presencia de la Contratista o su Representante Técnico o Profesional. Su ausencia no invalidara lo
actuado, quedando asentada en el documento que se emita del acto.

La Contratista costeara los gastos de los ensayos y de su personal afectado a cualquier actividad
relacionada con ellos.

Archivo: 002- Pliego ETG - EJECUCION DE LAS OBRAS.doc

Preparo : Reviso : Aprobé : DOCUMENTO N° 07
ING. DIEGO BUSS ING. ALEJANDRO LUJAN INSTITUTO

ARQ. SOLEDAD SOLER PROVINCIAL DE LA

ING. JUAN C PALENCIA VIVIENDA Fecha: JULIO 2021




\&/

ot Instituto Provincial de la Vivienda

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

EJECUCION DE LAS OBRAS
para Licitacion, Contratacién y Ejecucion de Obras
ETG: 11 de 65

Para los ensayos de control y recepcién, las muestras de los materiales o elementos se tomaran
directamente de los acopiados en obra.
La toma de muestras se hara en cada caso conforme a las instrucciones indicadas en las Normas IRAM
0, en su defecto, de la norma de aplicacion respectiva.
La oportunidad de los ensayos de verificacion sera:

a) Previo a iniciar los trabajos;

b) Durante la ejecucion de la obra, si cambia la naturaleza o fuente de provision;

c) Sila fuente de provisidn sufre alteraciones importantes;

d) Periddicamente, al recepcionar en obra nuevas partidas

e) Toda vez que la Inspeccion lo estime conveniente o necesario, a su juicio exclusivo.
Los ensayos de verificacion de calidad se efectuaran en laboratorios tecnoldgicos habilitados y aceptados
por la Inspeccién de obra. A falta de ellos se practicaran los ensayos en la Universidad Tecnoldgica
Nacional Facultad Regional Mendoza ¢ en la Universidad Nacional de Cuyo Facultad de Ingenieria.
Cualquier elemento que resultara defectuoso o0 no cumpliera con los requerimientos y especificaciones,
sera removido, reemplazado y vuelto a ensayar a exclusivo cargo de la Contratista hasta su aprobacion
por Inspeccién de Obra.

4. Tolerancias

La perfeccion y calidad en la terminacién de cada trabajo sera determinada por juicio exclusivo de la
Inspeccion de obra.

El cumplimiento de estas especificaciones se considerara superado si las mediciones de control quedan
acotadas en las tolerancias indicadas a continuacion.

4.1. Obras de albaiileria y de hormigon armado
a) Alineaciones horizontales:
Las alineaciones paralelas, diagonales o escuadras que se verifiquen en forma horizontal
cumplen las condiciones exigidas en estas especificaciones si:
= Entre puntos separados hasta 6 metros, se verifica una distorsion o
desplazamiento relativo menor o igual a L/1000.
* En la longitud total (L) la distorsién es menor a L/1000 6 25 mm (la que resulte
menor).
b) Alineaciones verticales:
Las alineaciones, paralelas, diagonales, plomadas o escuadras verificadas en planos
verticales cumplen las condiciones especificadas si:
* Entre puntos separados hasta 3 m., la distorsiéon es menor o igual a /500 6 6 mm.
* En altura, el desplazamiento relativo entre los puntos verificados es menor o igual
de 25 mm y H/500 (lo que resulte menor), siendo H la distancia vertical entre esos
puntos.
c) Planitud de superficies y paramentos:
Las superficies planas verticales u horizontales se consideran que cumplimentan las
exigencias especificadas si al verificar el plano con una regla apoyada sobre él, en
cualquier direccién se observa:
= Superficies terminadas (enlucidos, cielorrasos, revestimientos, solados, pulidos,
etc.).
* La diferencia es de hasta 3 mm en 3 m.
* En la totalidad del lado el alabeo entre dos puntos no supera los 20 mm, ni
D/1000. D es la distancia entre esos puntos.
» Superficies de preparacion (revoques, estructura, cielorrasos, hormigén visto,
carpeta alisada bajo cerdmicos o parquet, solados, pisos de lajas, etc.)
* La diferencia es de hasta 6 mm en 3 m.
* El alabeo en el plano total no supera los 30 mm, ni D/500. D es la
distancia entre los puntos analizados.
= Superficies en bruto (muros a revocar, losas de entrepisos o cubierta, contrapisos,

etc.).
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* La diferencia es de hasta 15 mm en 3 m.
* El alabeo en el plano total no supera los valores de tolerancia ("t") de la
tabla siguiente:

d) Sobre dimensiones parciales o totales:
Las dimensiones indicadas en planos y planillas admitiran una tolerancia en mas o menos,
obtenida de la siguiente expresion:
t =2.5x(d [mm] )3

t < =30 [mm].
Tolerancia
Dimension t[mm]
d [mm] Formula Redondeo
50 9.2 9
100 11.6 12
150 13.3 13
200 14.6 15
300 16.7 17
400 18.4 18
500 19.8 20
600 21.1 21
700 22.2 22
800 23.2 24
900 24.1 24
1000 25.0 25
1200 26.6 27
1500 28.6 29
1700 29.8 30
Mayor de 1700 30.0 30 (limite)

4.2. Construcciones metalicas y de madera
En los trabajos vinculados a construcciones de acero, hierro, aluminio, madera, sean de estructura,
carpinterias o herrerias se admitiran las tolerancias dimensionales indicadas en la siguiente tabla:

Dimensiones consideradas (mm) R
mayor de hasta Tolerancia (mm)
1 3 0.2
3 6 0.3
6 20 0.7
20 50 1.0
20 120 12
120 400 2.0
400 1000 2.5
1000 2000 3.0
2000 4000 4.0
4000 8000 6.0
8000 12000 8.0
12000 | e D/1500

4.3. Instalaciones
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a) Posicionamiento en obra:
Correspondera en cada caso aplicar las tolerancias fijadas en 01.4.1 y 01.4.2, segln
corresponda.

b) Equipos, conductos, conductores:
Las tolerancias admitidas seran las mismas que indican las normas IRAM respectivas a cada
caso.

5. Estructuras mal ejecutadas

La Inspeccidn ordenara la demolicion de cualquier estructura o elemento que en su construccién no
responda al grado de calidad y seguridad establecida en la documentacidon técnica que conforman el
presente pliego y en los Reglamentos vigentes.

6. Documentacion conforme a obra

Rige lo especificado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

En el momento de la Recepcion Provisoria de la obra, o antes si fuere aceptable, la Contratista entregara
a la Administracion un juego completo de planos, planillas y detalles firmados por Profesionales,
Contratista e Inspeccion de Obra, en caracter d¢ PLANOS CONFORME A OBRA.

La documentacion sera propiedad de la Administracion. Se entregaran originales en papel vegetal alta
calidad (90 g/m?) o film poliester orillados, dibujados con tinta. Ademas se debera entregar los archivos
de los dibujos de los trabajos realizados mediante la utilizacion de un programa de CAD en soporte
magnético de disco compacto (CD) en formato compatible con AutoCAD (formato de archivo DWG).

7. Conocimiento del sitio

El oferente examinara por su cuenta y tomara conocimiento del estado en que se encuentra el terreno y
las condiciones topograficas existentes y proyectadas. Asi mismo tomara conocimiento de las obras
existentes en el sitio, si las hubiere.

Debera compenetrarse de las condiciones en que desarrollard sus actividades y de las condiciones
impuestas por las construcciones linderas, si las hubiere.

8. Estudios de suelos
La Contratista a la firma del Acta de Inicio de Obra, debera presentar el estudio de suelos actualizado a
esa fecha.
Los estudios a realizar contendran la siguiente informacion:
a) Ubicacién y cantidad de pozos (segun la que indica el Decreto 3614/87, 2 (DOS) como
minimo).
b) Perfil estratigrafico y descripcion del mismo: la profundidad de estudio sera acorde a la
obra a construir (vivienda en una planta, duplex, edificio de departamentos).
c) Granulometria.
d) Determinacion de contenido de humedad, densidades, limites de Atterberg.
e) Analisis quimicos de sales agresivas y/o solubles.
f) Clasificacion unificada de suelos.
g) Ensayo de corte directo o triaxial.
h) Determinacion de Cohesion y angulo de friccion interna.
i) Ensayos de penetracién estandar (S.P.T.).
j) Coeficiente de balasto horizontal.
k) Coeficiente de seguridad y capacidad de cargas para los estados de cargas verticales y
cargas verticales mas sismo.
[) Nivel de napa fredtica a fecha del sondeo y por antecedentes las posibles fluctuaciones
y causas que la provocan.
m) Profundidad sugerida como plano de fundacién con la correspondiente capacidad
portante del suelo para acciones estaticas y dinamicas.
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n) Propuesta sobre el sistema de fundacidn mas conveniente para el tipo de suelo
ensayado y la obra a construir, o trabajos a realizar para el mejoramiento de la
capacidad portante.

Todos los estudios correran por cuenta y cargo de la Contratista y se incluiran en la
documentacion de Obra.

II) ITEMS

Articulo 1°: Demoliciones

a) Cumplimiento de disposiciones vigentes y previsiones

Si existiesen construcciones a demoler, la Contratista efectuara tal demolicién, cumplimentando al
efecto todas las disposiciones contenidas en el Codigo de Edificacion de la Ciudad de Mendoza, o
Municipio correspondiente, ya sean de orden administrativo o técnico.

Se demoleran todas las construcciones existentes, sobre y debajo de la superficie del terreno, con
excepcion de las que se indiquen en planos o especificaciones particulares.

A tal fin la Contratista procedera a tomar todos los recaudos necesarios para una correcta realizacion
de los trabajos, estando a su cargo los apuntalamientos, vallados y defensas imprescindibles o
convenientes a juicio de Inspeccidn de la Obra, y seran de exclusiva responsabilidad de la Contratista
los accidentes y dafos que se ocasionen a inmuebles colindantes y/o personas.

La Contratista tomara las previsiones necesarias para asegurar la estabilidad de muros linderos y
estructuras vecinas, y todos los recaudos para evitar filtraciones o dafos en las propiedades vecinas.
La Contratista tendra a su cargo la realizacion de todas averiguaciones previas y los tramites
necesarios ante las empresas prestatarias de servicios publicos de agua corriente, electricidad, gas,
teléfonos, etc., con objeto de proteger las instalaciones que puedan ser afectadas.

b) Retiro de materiales

Salvo indicacion contraria, los materiales recuperables que provengan de las demoliciones, pasaran a
propiedad del IPV.

Inspeccion de Obra indicara a la Contratista los depdsitos o lugares donde deberd entregar los
materiales, cuyos gastos de carga, descarga, acarreo, etc., seran por cuenta de la Contratista.

Los demas materiales, seran retirados de la obra por la Contratista y a su cargo.

Articulo 2°: Trabajos preliminares

a) Limpieza del terreno

Antes de iniciarse la construccion, se limpiara todo el terreno de escombros, residuos, malezas, etc.
que hubiere. Los arboles, incluyendo sus raices seran retirados o conservados en buen estado, de
acuerdo a las indicaciones de la documentacion de obra o en su defecto de la inspeccidn de la misma.
La Contratista detectara los pozos absorbentes existentes dentro del perimetro del terreno afectados a
la obra, procediendo a su cegado, previo desagote y desinfeccion con cal viva. El mismo se realizara
con material granular u hormigén pobre, de acuerdo a indicaciones especificas que impartira
Inspeccidn de Obra.

En caso de encontrarse con zanjas o excavaciones se procedera, en cuanto a su relleno, de igual
manera que se ha indicado para los pozos. Posteriormente se nivelara el terreno, dejandolo en condi-
ciones adecuadas para el replanteo.
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b) Obrador y Carteles

La Contratista construira, a su costa y cargo, el obrador con locales para sereno, para depodsito de
materiales, para el personal obrero en un todo de acuerdo con el Cdédigo de Edificacion vigente en
cuanto a iluminacidn, ventilacién, confort, etc. Las comodidades para el personal obrero se detallan en
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

La Contratista proveera e instalara los carteles de obra, que deberan cumplir con los requisitos
municipales y construido con materiales, medidas, texto, diagramacion, color, tipo y tamafio de letras,
que indiquen el Pliego de Bases y Condiciones Particulares

Deberan mantener el cartel en buen estado de conservacion durante todo el curso de la obra hasta el
acto de recepcion definitiva de la misma.

c) Cierre de obra y vigilancia

La Contratista se hara cargo de la construccion, el cuidado y mantenimiento del cierre perimetral del
terreno y de la iluminacién necesaria del mismo.

Establecera vigilancia continua para prevenir deterioros y robo de materiales. Con ese fin, deberan
permanecer en la obra una cantidad de serenos necesaria en horas y dias laborables y no laborables,
a cuenta y cargo de la Contratista.

Cuando la obra fuese contratada por etapas y existiesen viviendas completamente terminadas y/u
ofrecieran condiciones precarias de habitabilidad, las mismas tendran una vigilancia especial a fin de
evitar incursiones por parte de usurpadores. En el supuesto que las viviendas fuesen ocupadas en
forma ilegal, La Contratista sera responsable de la liberacion total de los inmuebles ocupados estando
a su cuenta y cargo las tares de desalojo en todos sus aspectos.

La Contratista tomara medidas especiales de precaucion y seguridad, y colocara luces de sefalizacion
de peligro en lugares donde fuese necesario prevenir accidentes y de iluminacidon nocturna de obra
para garantizar la seguridad de la misma.

El plantel y equipos necesarios para realizar los trabajos, seran provistos por la Contratista; su
importancia estara de acuerdo con la de la obra y la Inspeccidn podrd, si lo considera necesario,
ordenar su refuerzo o cambio.

d) Replanteo y nivelacion

El replanteo sera efectuado por la Contratista a su costo y verificado por la Inspeccion antes de dar
comienzo a los trabajos.

Los niveles determinados en los planos son aproximados; Inspeccion de Obra los ratificara o
rectificard, durante la construccion, mediante 6rdenes de servicio o nuevos planos parciales o de
detalles.

Sera obligacion de la Contratista solicitar directamente de la autoridad la linea y el nivel
correspondiente.

El replanteo constituira la operacion inaugural de los trabajos.

Al hacer el replanteo general de la obra se fijaran puntos de referencia para lineas y niveles, en forma
inalterable. Durante la construccion, estos puntos seran conservados por la Contratista.

Cualquier trabajo extraordinario, tareas de demolicién, movimientos de suelos, rellenos o excavaciones
que fuera necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo, sera por cuenta
exclusiva de la Contratista, quién no podra alegar como excusa, la circunstancia de que Inspeccién de
Obra no haya estado presente mientras se efectuaban los trabajos.

Para el trabajo de replanteo, se construiran los caballetes o corrales adecuados con postes firmemente
hincados y maderas transversales niveladas, segun lo expresan las Especificaciones Técnicas
Particulares, los cuales permaneceran inamovibles hasta que se finalicen los trabajos de emplantillado
de muros.

Las dimensiones y la escuadra de los locales seran prolijamente verificados comprobando la igualdad
de las diagonales. La Contratista debera disponer en obra y permanentemente todos los elementos de
medicion y nivelacion necesarios para verificaciones a realizarse por Inspeccidon de Obra.
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Articulo 3°: Movimiento de tierra

a) Terraplenes y desmontes

La Contratista debera efectuar los terraplenes y rellenos necesarios para obtener una nivelacién
correcta conforme a las cotas indicadas en el proyecto.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran ejecutados utilizando elementos
mecanicos apropiados para cada una de las distintas etapas que configuran el terraplén.

Para estos trabajos, se podran utilizar tierras provenientes de excavaciones, siempre y cuando las
mismas sean limpias de escombros y residuos organicos; que sean suelos aptos para tal fin y que
cuenten con la aprobacién de Inspeccién de Obra. Estas tierras se mezclaran con ripio de barrancas y
se apisonaran - teniendo un grado 6ptimo de humedad - por capas sucesivas de un espesor maximo
de (20) veinte centimetros, teniendo en cuenta el talud natural de las tierras.

Efectuadas las operaciones de compactacion, se debera obtener para cada capa un peso especifico
aparente seco, igual al 95 % del maximo obtenido con el ensayo normal Proctor.

La Contratista proveera la realizacion de los ensayos, a su costo.

Estos ensayos deberan ser realizados por técnicos especializados, provistos de los elementos e
instrumental adecuado y podran realizarse en obra o en laboratorio.

En estos ensayos se debera tener en cuenta lo indicado en el punto 8 de las Disposiciones Generales.
Cuando el suelo esté naturalmente muy humedo se lo trabajara con rastras u otros equipos para que
pierda la humedad excesiva. Cuando esté muy seco se procedera a agregar el agua necesaria de
manera que la misma quede incorporada uniformemente en el espesor y ancho de la capa a
compactar.

Los lugares donde no se lograra la compactacién requerida, seran reconstruidos a costa de la
Contratista.

Sera responsabilidad de la Contratista reparar y mejorar debidamente cualquier terraplén que sufra
alteraciones, como también los dafios producidos por las obras ejecutadas sobre el mismo, hasta el
final del plazo de la Garantia de Obra.

En el caso que ejecutado el terraplén o relleno, este se vea afectado por la realizacion de una
excavacion o zanjeos, luego de finalizados los trabajos correspondientes, se procedera a rellenar el
area intervenida siguiendo los condicionamientos expresados precedentemente utilizando los medios
mecanicos apropiados por su dimensidn para realizar esta tarea.

b) Excavaciones para cimientos y bases

Se ejecutaran las excavaciones necesarias para cimientos de muros y bases de columnas, respetando
las dimensiones fijadas en los planos correspondientes.

Las zanjas para fundar cimientos de paredes, columnas, etc., seran excavadas hasta el nivel de
fundaciones indicado en los planos o en el estudio de suelos presentado.

Si la Inspeccidon de Obra considerara que algun sector del terreno posee condiciones distintas a las
indicadas en el estudio de suelos se debera variar la cota de fundaciéon en funcién de las nuevas
caracteristicas que presente el mismo, hasta encontrar el tipo de suelo adecuado a las cargas que
graviten sobre él, ain cuando los planos no indicaran dicha profundidad. La Inspeccion de Obra
determinara el procedimiento a seguir en la cimentacion.

El ancho de los cimientos, cuando no hubiera planos de detalles o especificaciones en tal sentido, sera
en todos los casos superior a veinte centimetros (0,20 m) del espesor de los muros que sustenten.
Todos los fondos de las excavaciones seran nivelados y compactados, siendo sus paramentos laterales
perfectamente verticales; en caso de no permitirlo la calidad del terreno, tendran el talud natural del
mismo. El espacio entre el borde del cimiento y el paramento de la zanja se rellenard en capas
sucesivas, de suelo granular, de espesor maximo de veinte centimetros (0,20 m), las cuales seran
apisonadas con equipo adecuado.

La Contratista debera tener especial cuidado de no exceder las cotas de fundaciéon que se adopten,
por cuanto no se aceptaran rellenos posteriores con la misma tierra, debiendo en ese caso y por su
exclusiva cuenta, hacerlo con el mismo hormigdn previsto para la cimentacion.
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La Inspeccion podra exigir de la Contratista las disposiciones necesarias para que se efectien las
pruebas de resistencia correspondientes a la base de fundacién, pruebas cuyos gastos seran por
cuenta exclusiva de la Contratista.

Todas las excavaciones se protegeran esmeradamente de las infiltraciones de agua de cualquier origen
(pluviales, cloacales, por roturas de cafierias, etc.). Cuando por descuido o cualquier otro motivo se
inundaran las zanjas la Inspeccion de Obra determinara el procedimiento a seguir.

No se procedera al llenado de ningln cimiento o base sin notificar a Inspeccidon de Obra la terminacién
de las zanjas correspondientes para que ésta las verifique.

En los fondos de todos los cimientos se utilizara un hormigén de limpieza de 5 cm de espesor y
perfectamente nivelado.

c) Excavaciones para subsuelos

La Contratista presentara el plan de excavaciones y sistemas de apuntalamiento a Inspeccidon de Obra
para su aprobacion.

Se convendra con Inspeccion los detalles para el mas adecuado emplazamiento de las excavadoras
mecanicas, la ubicacién de las rampas de acceso a los fosos, etc..

Durante la ejecucion de las excavaciones se dejara constancia de las distintas capas de tierra que se
vayan encontrando. Se extraeran muestras de cada una de ellas, las que quedaran a disposicion de
Inspeccion.

La Contratista debera prever todos los apuntalamientos necesarios para evitar cualquier tipo de
desmoronamiento. La Inspeccién de Obra estad facultada para exigir a la Contratista la ejecucion de
apuntalamientos secundarios, no previstos, y que a su juicio sean necesarios, estando todos los gastos
a cargo de la Contratista.

Si por impericia o falta de precauciones de parte de la Contratista ocurrieran desmoronamientos, se
deberan realizar los trabajos de apuntalamiento necesarios para evitar posibles desmoronamientos.

En todos los casos la Contratista es responsable de todas las consecuencias de estos
desmoronamientos.

Seran por cuenta de la Contratista los desagotes de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones
gue contuvieran las excavaciones en general y cualquier clase de contencidn necesaria, tablestacados,
etc.

En caso de presencia de napa fredtica, la Contratista ejecutara la excavacidon previendo todos los
elementos necesarios para el desagote de la infiltracion de agua, hasta llegar al nivel de fundacion.

Si aparecieran pozos, la Contratista propondrd a Inspeccién de Obra, la forma de relleno y
consolidacion. Inspeccién autorizara el sistema a adoptar. Los gastos que demanden estos trabajos, le
seran reconocidos a la Contratista.

d) Excavaciones para submuraciones

Antes de iniciarse la excavacion para submurar, la Contratista deberd presentar a Inspeccion de Obra
para su aprobacion, un plan de trabajos relativo a la misma, con el detalle de la forma en que se
encararan las tareas, precauciones a adoptar, sistema de apuntalamiento, proteccién de los muros
existentes y todo otro dato que fuera necesario para asegurar la correcta ejecucién del trabajo.

e) Rellenos de recintos cerrados

Se tomaran los mismos recaudos previstos en Terraplenes y desmontes. El suelo de relleno sera de
calidad controlada y previamente aprobado, sera distribuido en capas horizontales de igual espesor, de
aproximadamente veinte centimetros(20 cm), se debera obtener para cada capa un peso especifico
aparente seco, igual al 95 % del maximo obtenido con el ensayo normal Proctor, hasta obtener el total
de espesor compactado especificado.

El relleno sera ejecutado de manera tal que se alcance las cotas indicadas en los planos o las que en
su reemplazo ordene Inspeccion de Obra.
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f) Rellenos en zonas de jardines

Previa limpieza del terreno, se hara la nivelacidén correspondiente, procediendo a recubrir los espacios
destinados a jardines, con una capa de suelo vegetal de 0,20 m. (veinte centimetros) de espesor.

La Contratista suministrara con la debida anticipacién, muestras del suelo vegetal que piensa utilizar, a
los efectos de lograr una autorizacion para su empleo en la obra, por parte de Inspeccién.

Debera tenerse especial cuidado en la formacion de los taludes y empalmes con pavimentos y
veredas, en los que el relleno debera quedar al ras de los mismos.

Articulo 4°: Fundaciones

Se cumplira con lo especificado en el plano de estructura, el cual forma parte de esta documentacion,
y ademas todos los estudios y verificaciones que deba realizar la Contratista de acuerdo con las
exigencias y normativas del Municipio.

Se utilizaran hormigones de resistencia caracteristica a la compresion especificada en los planos para cada
caso. Segun el tipo de fundacion a realizar, se utilizara la calidad de hormigones establecida en la Tabla
de Dosajes de Mezclas y Hormigones que forma parte, como anexo, de las Especificaciones Técnicas
Particulares. Se debera dejar previsto el pasaje de cualquier tipo de conducto indicado en los planos de
proyecto, antes de efectuar su llenado.

a) Sobrecimientos

Los sobrecimientos tendran las caracteristicas de las vigas de fundacidon especificadas en Planos de
Estructura, y se hormigonaran con cemento puzolanico e hidréfugo incorporado al mismo segun la
Tabla de Dosajes de Mezclas y Hormigones que forma parte, como Anexo, de las Especificaciones
Técnicas Particulares.

Cuando resulte necesario que la terminacion superficial del sobrecimiento sea “a la vista”, se
emplearan encofrados realizados con placa de madera multilaminada (“fendlico”), a fin de lograr un
correcto acabado y una adecuada verticalidad con el muro.

b) Muros de contencion

Cuando la diferencia de niveles entre lotes vecinos o entre lote y vereda sea mayor o igual a 0.60
m, se deberan ejecutar muros de contencion de hormigén armado. La Contratista debera presentar
plano de estructura y detalles lo que seran aprobados por la Inspeccion de Obra. El costo de estos
trabajos debera estar incluido en el presupuesto general de la obra, no reconociéndose como adicional
de obra por su imprevision.

Para la terminacidn superficial de la “cara a la vista”, se deberda emplear encofrados realizados con
placa de madera multilaminada (“fendlico”), a fin de lograr un correcto acabado.

Articulo 5°: Hormigon armado

a) Disposiciones Generales
El disefio, cdlculo y ejecucion de las estructuras de hormigdén armado respetaran en un todo las
indicaciones establecidas en:

e Cddigo de Construcciones Sismo Resistentes para la Provincia de Mendoza.

e Reglamento CIRSOC.

e Reglamento INPRES-CIRSOC.

e Planos de estructura, planillas, memoria de calculo, verificacidn sismica y detalles de

estructuras de la documentacién de pliego.

e Normas municipales vigentes.

e Tabla de Dosajes para Mezclas y Hormigones.
En la construccion de las estructuras, no podra introducirse ninguna variacion respecto a los planos y
memorias, ni siquiera de detalles, sin la autorizacion expresa de la Inspeccion de Obra.
Hormigdn visto: toda la estructura de hormigdn que quede a la vista, tendra una superficie
perfectamente plana y uniforme, sin burbujas u otras imperfecciones que requieran reparaciones. Las
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aristas y los angulos seran biselados.

b) Hormigones

Los hormigones a emplearse en las distintas estructuras y proporciones en las mezclas para distinto
tipo de hormigdn, seran los que con ese destino se establecen en la Tabla de Dosajes para Mezclas y
Hormigones que forma parte de las Especificaciones Técnicas Particulares. Cumpliran con las
disposiciones que al efecto indica el Reglamento CIRSOC 201.

Se empleara cemento puzolanico y de alta resistencia a los sulfatos (ARS), cuando lo especifique el
estudio de suelos, en: cimientos, plateas, bases, vigas de fundacidon, muros de contencién y obras de
urbanizacion (tanto aquellas que se ejecuten con hormigdn simple como armado).

La dosificacion del agua se hara en volumen, los aridos y el cemento en peso se mezclaran
mecanicamente de forma que la mezcla sea intima y la masa uniforme, con un tiempo de amasado no
inferior a dos (2) minutos. La cantidad de agua que se agregue a cada paston, debera ser uniforme y
la menor posible, que a juicio de la Inspeccidén sea compatible con el tipo de estructura a hormigonar.
En general la relacién agua—cemento, en peso, debera estar comprendida entre 0,45 y 0,55. A efectos
de apreciar la consistencia y trabajabilidad de los hormigones y por ende el contenido de agua, la
Inspeccion exigira, en todas las oportunidades que lo crea conveniente, el ensayo de asentamiento
mediante el Cono de Abrams. Los asentamientos deberan cumplir con lo estipulado en Tabla 4, pagina
53, Tomo I CIRSOC-201 y Norma IRAM 1536. No se admitiran bajo ningln concepto el empleo de
mangueras para verter el agua en la hormigonera.

b.1) Hormigodn elaborado

Cuando el hormigdn sea elaborado en planta y transportado a obra mediante moto hormigoneras o
equipos agitadores, se cumpliran las condiciones establecidas en la Norma IRAM 1666. La medicién
de los materiales, la produccién y el transporte del hormigdn elaborado se realizaran de acuerdo con
lo establecido por la mencionada norma IRAM, y en todos los casos se exigira que el equipo necesario
para su produccion cumpla como minimo con lo siguiente:

Equipo de Medicion en la Planta Hormigonera: El equipo poseera elementos de medicion de operacion
manual, semiautomatica o automatica. Las balanzas seran de brazos multiples, preferentemente de
cuadrantes graduados, de facil lectura, con dispositivos capaces de registrar sobre una cinta de papel
la cantidad de cada uno de los materiales que integran cada paston de hormigdn. El cemento se
medird en peso y los agregados por lo menos en volimenes, debiendo determinar en forma
simultanea y frecuente, especialmente en el caso de la arena, la masa de la unidad de volumen del
agregado suelto y el contenido de humedad superficial del mismo.

Mezclado del hormigon: El equipo tendrd las caracteristicas adecuadas al tipo y proporciones del
hormigdn a mezclar, con el volumen e importancia de la obra y con las condiciones de moldeo de las
estructuras, y sera operado de acuerdo con las instrucciones de su fabricante, cuyas instrucciones
estaran al alcance del operador. Las hormigoneras de una capacidad util mayor a 1 m3 estaran
provistas de un contador de pastones y de un dispositivo de seguridad que impida realizar la descarga
del hormigdn si no ha transcurrido el tiempo de mezclado establecido. Cuando el mezclado se realice
en camiones mezcladores, el agua de mezclado se hara ingresar al tambor de la moto hormigonera
bajo estrictas condiciones de control.

El agregado del agua se realizara cuando el camion arribe a la obra y nunca cuando el
camion esté en transito.

Una vez incorporada la cantidad total de agua de mezclado y habiéndose completado el tiempo de
mezclado, no se permitira modificar bajo ningn concepto las cantidades de materiales que integran el
hormigon fresco contenido en el tambor, salvo indicacidon expresa de la Inspeccion.

Transporte del hormigén a obra: durante el transporte del hormigdén a obra se adoptaran las
di