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CAPITULO 1: OBJETO DEL PLIEGO Y LICITACION

Articulo 1°: Pliego

El presente Pliego fija las condiciones generales y establece los derechos y obligaciones legales y
técnicos que de acuerdo a la Ley N° 4416 de Obras Publicas y Decreto Reglamentario N° 313/81 y
deméas normas reglamentarias vigentes, entre el INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA, en
adelante LA ADMINISTRACION vy la correspondiente persona fisica o juridica que resultare en
adelante LA CONTRATISTA, con motivo de la licitacién, adjudicacién y contratacion para la ejecucion
completa de la presente obra, incluyendo la provisién total de materiales, herramientas, maquinarias,
mano de obra, tramites y conduccién empresaria y técnica para la construccién de las obras.

Articulo 2°: Denominacion de personas y organismos
Las denominaciones de personas y organismos contenidas en el presente pliego y en la
documentacion de obra en general, se entenderan de la siguiente forma:

Administracién y comitente: El Instituto Provincial de la Vivienda.

Proponente u Oferente: Toda persona fisica o juridica, que formule oferta ante un llamado a
licitacién, efectuado por la Administracién, a los efectos previstos en la legislacion vigente;
Adjudicatario: El proponente a quien se le acepta la oferta y se le notifica de ello fehacientemente;
Contratista: La adjudicataria que haya suscrito el contrato respectivo.

Direccién Técnica de Obra e Inspeccidon de Obra: La Administracién ejercerd la direccion técnica
de la obra y su inspeccién segln lo establecido en el Articulo 39° de la Ley N° 4416 de Obras
Publicas. El profesional designado como Director e Inspector de Obra, por el Instituto Provincial de la
Vivienda tiene a su cargo el control y vigilancia del cumplimiento del contrato, y la verificacién y
medicién del avance de los trabajos de acuerdo a plan de obra;

Representante Técnico: El profesional representante de la Contratista, debidamente designado por
la misma, habilitado por la entidad profesional correspondiente y aceptado por la Administracién, que
puede actuar también como conductor de obra;

Conductor_de obra: El profesional representante de la contratista en la obra, que asume la
responsabilidad de llevar adelante la organizacion de la misma y el avance de los trabajos, de
acuerdo con las exigencias contractuales y reglamentarias;

Responsable de Higiene v Sequridad: El profesional representante de la Contratista que asume la
responsabilidad de confeccién y cumplimiento de los planes de Medicina y de Higiene y Seguridad del
Trabajo, en calidad de auditor interno.

Subcontratista: Toda persona fisica o juridica contratada por la contratista, bajo su exclusiva
responsabilidad, con expresa autorizacion de la Administracion.

Municipalidad: Corresponde al Municipio donde se realizara la obra. Define la demanda afectada al
Programa, asesora, colabora y acompafa a la misma. Tiene a su cargo como ente de control la
tematica social. Define las areas del llamado y todas las pautas de tipo urbanistico a cumplimentar por
los predios ofertados, ejerce ademas el rol de policia de obra.

Articulo 3°: Orden de primacia de los documentos del contrato

En la interpretacion de la documentacion contractual, y a los efectos indicados en el Articulo 34° de la
Ley N° 4416/80 y en el Articulo 16° del Decreto N° 313/81, primara el siguiente orden:

1) La Ley de Obras Publicas N° 4416/80 y sus Decretos Reglamentarios.

2) El Contrato.

3) Las notas aclaratorias y comunicados previos a la apertura de sobres (si los hubiere).

4) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos.

5) El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

6) El Pliego de Bases y Condiciones Generales.

7) El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

8) Las Planillas de locales y de iluminacion y ventilacion.

9) Los Planos de detalles constructivos y carpinteria.

10) Los planos de: arquitectura; estructura, planillas de céalculo e instalaciones domiciliarias.
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11) Los planos de planimetrias generales, urbanizacién, redes de infraestructura y obras
complementarias, entregados por la Administracion o elaborados por la Contratista y aprobados por
los organismos prestatarios de servicios.

12) Memoria/s descriptivals.

13) El Presupuesto

Articulo 4°: Sistema de contratacion

Las obras se realizaran mediante el sistema de AJUSTE ALZADO de acuerdo al Articulo 15° de la
Ley N° 4416/80 y Articulo 6° del Decreto N° 313/81. El Contrato se celebra de acuerdo a la propuesta
presentada, entendiéndose que el monto total de la obra o precio global es inalterable. El oferente
debera presentar en forma detallada y discriminada, el presupuesto de la obra donde se indiquen
cada uno de los items que la integran con sus respectivas cantidades, precios unitarios, valores y
porcentajes de incidencia, de acuerdo al presupuesto oficial y segun el modelo de presupuesto que se
incluye en el presente Pliego como Anexo VI.

En caso de error en los computos, la Contratista no tendra derecho a reclamo alguno, porque se
entiende que al formular su propuesta ésta ha hecho las verificaciones correspondientes.

Articulo 5°: Consulta y adquisicién de la documentacion

La documentacion de la presente licitacion podra consultarse y adquirirse a través de
www.ipvmendoza.gov.ar, o en el portal de la Direccion General de Contrataciones Publicas y Gestién
de Bienes.

Articulo 6° Requisitos exigidos a los proponentes

Para ser proponente en la presente licitacion deberan cumplirse los siguientes requisitos:

1) Haber adquirido la documentacion licitatoria de la obra (Anexo II).

2) Cumplimentar las presentaciones que exige el Articulo 13°.

3) Acreditar capacidad suficiente y antecedentes técnicos, econémicos y financieros para la licitacion
motivo del presente pliego.

Articulo 7°: Incompatibilidades de los proponentes

No podran ser Oferentes los comprendidos en los siguientes casos:

1) No podrén ser consideradas las propuestas de personas fisicas o juridicas, cuando algunos de sus
dependientes, apoderados, profesionales, socios o miembros de sus oOrganos directivos sean
funcionarios o técnicos que hayan intervenido en la preparacion de los pliegos o llamado a la licitacion
de que se trate 0 que tengan entre sus funciones la facultad de decidir en cualquier instancia las
cuestiones que puedan surgir desde la presentacion de las propuestas hasta la adjudicacion final.

2) Lo mismo ocurrira cuando parientes hasta en segundo grado de consanguinidad o afinidad de
dichos funcionarios o técnicos sean proponentes, miembros de los érganos directivos de éstos,
desempefien funciones ejecutivas para ellos o tengan participacion en los resultados de la obra
licitada. En los casos en que se trate de obras llamadas a licitacion durante la gestién de los
funcionarios o técnicos, la prohibicién se extendera hasta un (1) afio después que estos hayan cesado
en su funciones.

3) Los interesados que se hayan presentado en la licitacién, podran formular oposicion a las
propuestas por las causales previstas en este articulo y/o recusar a los funcionarios intervinientes,
dentro de los TRES (3) dias del acto de apertura de la licitaciébn. Dentro del mismo plazo, los
funcionarios y técnicos comprendidos en las prohibiciones precedentes, deberan denunciar los casos
de incompatibilidad de que tengan conocimiento, haciéndolo constar en el expediente.

4) Tampoco seran consideradas las propuestas de personas fisicas o juridicas cuando aquellos que
tengan algunas de las vinculaciones citadas en los péarrafos que anteceden de este articulo sean
Legisladores, Gobernador, Ministros o Subsecretarios, respecto del ambito del Gobierno Provincial, o
Concejales, Intendentes o Secretario.

5) Analogas incompatibilidades regiran entre la Contratista y el Representante Técnico por él
propuesto.

6) Los agentes de la Administracién Publica Nacional, Provincial o Municipal por si en forma personal
0 inscriptos como comerciantes, o las Empresas en las que los mismos actien como directores o
administradores.

7) Las personas que estén inhabilitadas por condena judicial, mientras dure su inhabilitacion.
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8) Los contratistas del Estado Nacional, de cualquiera de las provincias 0 municipios que hayan
cesado como tales o de cualquier otro ente estatal por una causa que les sea imputable o que se
encontraren suspendidos o inhabilitados en algun registro oficial Nacional, Provincial o Municipal.

9) Las sociedades que fueran sucesoras de sociedades incluidas en el inciso anterior cuando
existieran indicios suficientes para presumir que media en el caso una simulacion con el fin de eludir
los efectos de las sanciones impuestas a sus antecesores.

10) Quienes se encuentren demandados por el Estado Provincial, por cualquiera de las provincias o
municipios en su caracter de contratistas de obra puablica, por incumplimiento grave de sus
obligaciones contractuales y/o de la prestacion de servicio, y las sociedades que fueran sucesoras de
éstas cuando existieran indicios suficientes para presumir que media en el caso una simulacién con el
fin de eludir la aplicacién del presente inciso.

11) Los que se encuentren en estado de quiebra hasta 5 afios después de su rehabilitacion o en
concurso preventivo abierto de acreedores sin acuerdo preventivo homologado judicialmente.

12) Las Empresas Contratistas que no se encuentren inscriptas en el Registro de Empresas
Constructoras del Instituto Provincial de la Vivienda de Mendoza (o del registro que lo reemplace) o
las que no se encuentren inscriptas 0 no hayan iniciado el tramite de inscripcion al momento de la
presentacion de la Oferta en el Registro de Antecedentes de Obras Publicas de la Provincia de
Mendoza (RACOP), o que no hayan actualizado los datos requeridos por dicha reparticion al mes
anterior a la fecha de apertura de los sobres.

13) Las empresas que no hayan dado cumplimiento a reclamos realizados por organismos estatales
por vicios constructivos, 0 no hayan cumplido con la entrega de documentacién final de obra aprobada
de obras ejecutadas con anterioridad, sea en obras por contratacion publica o con financiamiento de
personas juridicas publicas, dentro del plazo de garantia establecido en el art. 4° del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares, y en concordancia con los Articulos 1272, 1275 y cc. del Cdodigo Civil y
Comercial de la Nacion.

14) Los impedimentos indicados en los puntos anteriores alcanzan a las Empresas, Entidades,
Directores y Socios que se encuentren comprendidos en ellos, o los que hayan estado en algin
momento durante los Cinco (5) afios previos al acto de la apertura y a las personas que durante igual
lapso hubieran tenido algunos de esos desempefios en empresas 0 entidades comprendidas en
dichos supuestos.

15) Antecedentes financieros (créditos disponibles, plan financiero, cheques rechazados seguln
informe B.C.R.A.): La Administracion evaluard la relacién entre los items mencionados y determinara
la situacion financiera de la empresa proponente, de resultar negativa desestimara su propuesta
(Resolucion 1.P.V. N° 1110/04 y modificatorias).

Articulo 8°: Estudios previos de la documentacién

La presentacion de la propuesta implica por parte del proponente que ha estudiado cuidadosamente
los pliegos, planos y planillas que integran la documentacion de la licitacion; que ha comprendido sin
dudas ni excepciones su justo significado y el exacto alcance de todos sus términos; que ha evaluado
y apreciado las condiciones del terreno, estudio de suelos, factibilidades y demas situaciones en las
gue se ejecutaran los trabajos, como asimismo las dificultades que deber& superar; que ha obtenido la
informacion necesaria y que ha tomado los recaudos sobre provision de materiales, mano de obra y
demds datos y circunstancias que puedan influir en la determinacion del precio de la oferta y su
ejecucion.

Estaran obligados a concurrir previo al Acto de Apertura de sobres, a las reparticiones pertinentes
(Municipio, entes prestadores de servicios, Departamento General de Irrigacién, Direccién Provincial
de Vialidad, Direccibn de Hidraulica, y demas organismos competentes) a fin de requerir
reglamentaciones, niveles, retiros, lineas, etc., interiorizarse de las reales condiciones fisico
mecanicas y portantes del terreno, a efectos de adecuar fundaciones, pozos absorbentes, rellenos y/o
desmontes sobre cotas naturales del terreno, escurrimiento de aguas pluviales y desagies
domiciliarios. Todas las obras y trabajos emergentes que resultaran de las exigencias de las
Reparticiones y Organismos intervinientes asi como cualquier trabajo derivado de las condiciones
fisicas del terreno donde se ejecutara la obra, deberan estar comprendidos en el precio de la oferta de
la Licitacion, no reconociéndose con posterioridad adicional alguno. Se debera tener en cuenta lo
indicado en el Articulo 9° de este Pliego.

Articulo 9°: Aclaracion de oficio y evacuacion de consultas
Cualquier error o duda que advirtiese un participante en la documentacion de esta licitacion, debera
comunicarlo por mail a proyectos@ipvmendoza.gov.ar, con una anticipacion minima de cinco (5)
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dias habiles de la fecha fijada para el acto licitatorio, solicitando taxativamente la aclaracion que
considere necesaria. La Administracion también podra hacer aclaraciones de oficio y contestara las
consultas que hagan los interesados por escrito hasta dos dias habiles antes de la fecha de la
licitacion. La/s solicitud/des de aclaraciébn deberdn formularse por escrito e indicando: el N° de
Expediente Licitatorio, acreditando inscripcién en el RACOP y firma y sello del Representante
Técnico de la Empresa.

La Administracién publicara la respuesta en la pagina oficial del Instituto.

Articulo 10°: Alcance de las circulares (Notas Aclaratorias y/o Comunicados)

La totalidad de las notas aclaratorias y/o comunicados emitidos en virtud de lo establecido en el
articulo precedente, pasaran a formar parte integrante del pliego y de la oferta (segun articulo 3° del
presente). No se admitiran, por otra via y en otro momento, reclamos o acciones de ningun tipo,
fundadas en falta o falla de informacién. Todas las “Notas Aclaratorias” y/o “Comunicados” que se
emitan serdn numeradas en forma correlativa y ordenadas cronolégicamente.

Articulo 11°: Recepcién de las propuestas Modalidad Apertura Simultanea

El acto de recepcion, apertura y lectura de las propuestas se llevard a cabo en la sede de la
Administracion, el dia y hora fijados en Pliegos y avisos de licitacién publicados, de acuerdo al Articulo
23 ° de la Ley N° 4416 de Obras Publicas. No se recibiran propuestas con posterioridad a la hora de
apertura establecida para el acto licitatorio. Tampoco se admitirdn, durante o después del acto
licitatorio, propuestas complementarias o de mejora de precios.

Articulo 12°: Contenido de las propuestas

Las propuestas se presentaran en sobre cerrado de acuerdo a los Articulos 21° y 22° de la Ley N°
4416 y Articulos 9° y 10° del Decreto N° 313/81. Estaran redactadas en idioma castellano, escritas a
maquina o mediante impresos generados por computadora, sin enmiendas ni raspaduras, sin
entrelineas o errores que no hayan sido debidamente salvados, siendo el proponente exclusivo
responsable de los errores que contenga la misma.

Articulo 13°: Sobres (Apertura simultanea)

El proponente debera presentar la documentacion de la propuesta en sobre cerrado, de forma que no
pueda abrirse sin violarse y que sélo ostentara la individualizacion de la licitacién. EI mismo contendra
en su interior tres sobres. El Sobre N° 1 que contendra la Documentacién LEGAL, el Sobre N° 2: la
Propuesta TECNICA y el Sobre N° 3: la Propuesta ECONOMICA.

13.1. Sobre N° 1: Documentacién Legal
Se debera presentar en sobre cerrado:

a) Garantia de oferta, UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial.

b) Constitucion de domicilio especial, segln lo expresado en el Articulo 18° del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, area gran Mendoza Departamentos de Capital, Las
Heras, Guaymallén y Godoy Cruz.

c) Declaracién que para cualquier cuestiéon administrativa o judicial que se suscite se
aceptara la jurisdicciéon contencioso administrativo de la Provincia de Mendoza,
haciendo expresa renuncia al Fuero Federal y cualquier otro fuero que pudiera
corresponder. Ver Anexo V - A

d) Declaracién que el proponente conoce el lugar y las condiciones en las que se realizara
la obra, estudio de suelos y factibilidades y que ha tomado conocimiento de la situacién
fisica, topogréaficay geotécnicay de calidad del terreno. Ver Anexo lll.

e) La firma del Proponente y su Representante Técnico, en cada foja de toda la
documentacion presentada. Esta deberd incluir las notas aclaratorias y los
comunicados si los hubiere.

f) Presentacion de la Declaracién Jurada de conocimiento del Pliego Oficial (Anexo Il y
Anexo XIII).

g) Cuando se tratare de sociedades comerciales con domicilio social en otra jurisdiccion distinta
de la Provincia de Mendoza, éstas deberan acreditar, a los fines de formular su oferta, haber
iniciado el trAmite de inscripcidén en el Registro Publico de Comercio de la Provincia. Luego, en
caso de resultar adjudicatarias, deberdn completar el tramite de inscripcién de la sociedad
antes de la suscripcion del contrato; caso contrario, serd anulada la adjudicacion, pudiendo la
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Administracion adjudicar la propuesta que siguiere en orden de conveniencia, con la
consecuente pérdida de la garantia de propuesta para el rechazado y en beneficio de la
Administracion (Articulo 30° Ley N° 4416).

En lo que se refiere a la constitucion de U.T. (Uniones Transitorias), a los efectos de la
contratacion, éstas deben acompafiar en el sobre N° 1 el Contrato de Constitucion de la U.T.,
otorgado por instrumento publico o privado, acompafiando ademas la constancia de
inscripcion correspondiente o acreditar haber iniciado el tramite de inscripcion del contrato al
momento de la licitacion en el Registro Publico de Comercio, segun art. 1466 del Codigo Civil y
Comercial de la Nacioén, en su defecto deberan completar el tramite de inscripcion de la U.T.
previo a la suscripcién del contrato. En caso de no cumplimentar el trAmite dentro de ese
plazo, serd anulada la adjudicacién, pudiendo la Administracién adjudicar la propuesta que
siguiere en el orden de conveniencia, con la consecuente pérdida de la garantia de propuesta
para el rechazado y en beneficio de la Administracion (Articulo 30° Ley N° 4416).

El Contrato de U.T. debera prever la responsabilidad solidaria de las Empresas que la
constituyen, por los actos y operaciones que deban desarrollar o ejecutar como asi también
por las obligaciones contraidas frente al I.P.V.

El Contrato de Constitucion de la U.T., deberd cumplir con los recaudos exigidos en los
Articulos 1464, 1465, y c.c. del Cdadigo Civil y Comercial de la Nacién. En caso de U.T. en
formacion, conjuntamente con la documentacion a incorporar en el Sobre N° 1, debera
acompafar lo exigido en el inciso d) del Articulo 1464 del Cédigo Civil y Comercial de la
Nacion.

Constancia de Inscripcion en el Registro de Empresas Constructoras del I.P.V. con
documentacion actualizada. La misma no acredita por si sola, las capacidades necesarias
para la ejecucion de la obra, ni que cuenta con toda la documentaciébn complementaria
actualizada.

Constancia, en original o copia debidamente certificada (segun Articulo 103° - Ley N° 8523),
de que la Empresa se encuentra al dia en el pago de todos sus impuestos provinciales,
Constancia de Inscripcibn en A.F.I.LP., A.T.M. y Sistema de Seguridad Social-Categoria
Empleador. Asimismo debera adjuntar formulario A.F.1.P. 522/A de libre de deuda Previsional.
Constancia de visita al sitio ver Anexo IV. (No corresponde)

Certificado de habilitacién para participar en contrataciones, con capacidad de contratacion
individual y anual, emitido por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obras
Publicas (RACOP).

Los proponentes que se encuentren en concurso preventivo abierto de acreedores con
acuerdo preventivo homologado judicialmente, deberan presentar copia certificada del acuerdo
homologado judicialmente; copia certificada del cronograma de pagos con detalle de fechas de
pago, cuotas y montos; y acreditar fehacientemente que se encuentran al dia con el pago de
las cuotas de acuerdo preventivo homologado.

Deberéa ordenarse la documentacién con separadores identificados por las letras respectivas,

debida

mente foliada.

13.2 Sobre N° 2: Propuesta Técnica
Se debera presentar en sobre cerrado:

a) Planilla descriptiva de maquinaria y equipo propuesto para la Obra, indicando sus
caracteristicas (modelo y antigiiedad), estado de uso y conservacién, y lugar donde se
encuentra, y si el mismo es de propiedad de la Empresa o no.

b) Nota de presentacion y designacion del Representante Técnico de la Empresa, que debera ser
un profesional universitario, con Certificado de Habilitacién Profesional emitido por la Entidad
Profesional correspondiente.

c) Estudio de suelo de acuerdo a los Articulos 69° y 102° del presente pliego.

d) Plano de curvas de nivel y plano de niveles de proyecto de acuerdo al Articulo 6° del Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares de Vivienda.

e) Memoria descriptiva. Indicando modalidad de construccién, proceso de ejecucion, atenuacion
de problemas.

f) Cronograma de Obra (secuencias de la construccion de la obra).

g) Plan de manejos de residuos de obra, debiendo indicar el tratamiento de los residuos durante
y luego de finalizada la obra (disposicion final).

h) Plan de Higiene y Seguridad Industrial.
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i) Antecedentes de ejecucion de obras:
La Administracion analizard los antecedentes de la empresa proponente valiéndose de datos
propios y/o ajenos referidos al desempefio de las mismas en otras obras.
En caso de constatarse que ha tenido incumplimiento contractual en alguna obra se precedera
a desestimar su propuesta.

j) Certificado de inscripcion y habilitacion de la Empresa y su Representante Técnico en el
Consejo Profesional de Ingenieros, Agrimensores y Geoblogos de Mendoza.

13.3 Propuesta Econdmica Sobre N° 3
Se debera presentar en sobre cerrado:

a) La oferta en el Formulario Oficial cumplimentada en todos sus requisitos que forma parte
como Anexo I|-A, I-B y I-C (segun corresponda) de la presente documentacion licitatoria. La
propuesta econOmica debera presentarse conforme al Articulo 26° de Decreto N° 313/81
Reglamentario de la Ley N° 4416, en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura
de los sobres.

b) Presupuesto de las obras de viviendas y Presupuesto Resumen General, detallados
segun formulario tipo que forma parte como Anexo VI Ay VI B de la presente documentacion
licitatoria. Debera respetarse en la confeccion del presupuesto, los porcentajes de incidencia
de los items internos del presupuesto rubro Vivienda (1) indicados en el presupuesto oficial. En
el Presupuesto Resumen de Obras Complementarias (2) y en el Presupuesto Resumen Total
(1+2), se deberé indicar los porcentajes de incidencia de acuerdo a su oferta.

c) Plan de Trabajos. (ver Articulo 16° de este Pliego). VER ANEXO XI-D. El Plan de Trabajos de
las Obras Complementarias si correspondiere debera estar incluido en el Plan de Trabajo
General de la obra.

d) Curva de Inversiones (ver Articulo 16° de este Pliego).

e) Curva de Avance Fisico (ver Articulo 16° de este Pliego).

Toda la documentacion deberd encontrarse foliada y firmada por el Oferente y su
Representante Técnico y deberd ordenarse la documentacion con separadores identificados
por las letras respectivas, exceptuandose estos ultimos a presentarlos firmados.

13.4. Documentacion Complementaria (PRESENTADA EN RACOP Y REGISTRO DE EMPRESAS
DE I.P.V.)

La documentacion que se detalla a continuacion deberd ser enviada al mall
jichirino@ipvmendoza.gov.ar. Una vez enviada y revisada por el Registro de Empresas del IPV,
este emitira la Constancia de Inscripcion en el Registro de Empresas Constructoras del I.P.V. La
documentacion debera contar con la firma del titular de la empresa y de su Representante Técnico.

a) Nomina de las Obras ejecutadas: por la Empresa (sean Publicas o Privadas) en los ultimos
siete afos anteriores a la fecha de presentacion de propuesta mayores a 100m2 con sumatoria
de superficie total. La informacién minima deberéa presentarse de acuerdo a la planilla adjunta
de este Pliego Licitatorio, incluyendo: Comitente, designacién de la Obra, ubicacion, tipo,
superficie cubierta, monto del contrato, fecha de inicio, plazo de ejecucién contractual, plazo
real. De existir paralizacion total de la obra, indicar fecha de paralizacion y de reinicio. Se
consignara toda obra ejecutada segun los siguientes rubros: Viviendas con urbanizacion e
infraestructura; viviendas particulares, bodegas, edificios publicos, edificios escolares; hoteles,
centros de salud y/u hospitalario, edificios y construcciones deportivas. Obligatoriamente
debera adjuntar toda la documentacion probatoria que acredite la ejecucién y terminacién de
las Obras (actas de recepcién definitiva o provisoria, o certificaciones del comitente).

b) Numeros de inscripcion en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo, previsional y Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.), acreditando en cada caso
encontrarse al dia con los pagos correspondientes, adjuntando las constancias respectivas, a
satisfaccion de la Administracion en cumplimiento de la Ley N° 8523.

¢) Constancia de inscripcion vigente en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la
Construccion (I.E.R.I1.C.).

d) Constancia de adhesion de la Empresa al Convenio de Colaboracién Institucional, emitida por
la U.O.C.R.A.
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e) En caso de ser el proponente una persona juridica, el representante de la misma debera
acreditar su condicion de tal, a través del instrumento publico o privado que lo legitime para
obligar a la sociedad. Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Reglamentos, Actas de
Directorio pertinentes y sus modificatorios debidamente inscriptos, constancias de inscripcion
registral conforme en cada caso a la naturaleza social del proponente.

f) Balance General de los dos (2) ultimos ejercicios cerrados a la fecha de presentacion de la
propuesta, con firma autdgrafa en cada una de sus fojas por profesional en Ciencias
Econdmicas vy los titulares de la Empresa, debidamente certificados por el Consejo Profesional
de Ciencias Econdmicas de Mendoza.

g) Ademas cuando los balances tengan fecha de cierre, con una antigiedad superior a los tres
(3) meses de la fecha de presentacion de sobres, deberan adjuntar un estado de activo y
pasivo con una antigiedad no mayor de tres (3) Meses, dictaminado por contador y
debidamente certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas de Mendoza.

h) Memoria e Inventario de los dos (2) ultimos ejercicios cerrados a la fecha de presentaciéon de
la propuesta, con firma autégrafa en cada una de sus fojas por profesional en Ciencias
Econdmicas y los titulares de la Empresa; la antigiedad de los mismos no podra exceder los
plazos establecidos en los Estatutos o en la reglamentacion vigente.

i) Constancia de lineas de Créditos Bancarios certificadas por la gerencia del Banco y
autorizacion del proponente para solicitar referencias a los Bancos con que opere. Si no
operase con Banco alguno, debera manifestarlo por escrito.

i) Declaracién Jurada del Oferente respecto a su situacién relativa a litigios en tramite, concursos
preventivos, quiebras, resoluciones de contratos de Obra Publica (Nacionales, Provinciales o
Municipales), en los ultimos tres afios.

k) N6mina de las Obras en ejecucién (sean Publicas o Privadas), mayores a 100m2 con
sumatoria de superficie total, indicando el estado de avance a la fecha de presentacion. Asi
también aquellas que les hayan sido adjudicadas y que no hubiesen sido iniciadas por la
Empresa.

Articulo 14°: Rechazo de propuestas

Si se hubiere omitido cualquiera de los siguientes requisitos del Sobre N° 1 (Documentacion Legal)
precedentemente indicados en el Art. 13.1 de este Pliego: a), b), c), d), e) y f), asi como los puntos a),
b) y ¢) del Sobre N°3, la propuesta no serd admitida y por lo tanto devueltos los otros sobres que
haya presentado el proponente. Los restantes recaudos a observar en las propuestas, podran ser
cumplimentados dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de la apertura de los sobres.
La documentacion faltante debera ingresar a través de Mesa de Entradas del I.P.V., mediante nota,
donde debera consignarse fecha y hora de ingreso ademas de nimero de expediente, que dio origen
a la licitacion, a fin de incorporar la misma en la pieza administrativa.

Articulo 15°: Alternativa obligatoria y Oferta Variante

La presentacion de la "Alternativa obligatoria” y de la “Oferta variante” (esta ultima NO
OBLIGATORIA) se consideraran completas siempre y cuando los proponentes hubieran presentado
en forma correcta la oferta béasica.

Estas propuestas deberan presentarse en sobre cerrado por separado, en idénticas condiciones
formales que la propuesta basica. Indicando en el formulario de presupuesto oficial respectivo, con el
agregado identificatorio de “Alternativa Obligatoria” u “Oferta variante”.

Estas propuestas seran analizadas solo si cumplen las condiciones establecidas en el Articulo 13° de
las Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 16°: Plan de trabajos y curva de inversiones
La planificacion de la obra debera realizarse del siguiente modo:

a) El Plan de Trabajo: la oferta se adecuara al item vivienda.

* Vivienda: debera adecuarse a itemizado y porcentajes del presupuesto de vivienda provisto por la
Administracion.

e por rubro: El plan de trabajo debera indicarse en valores monetarios y en porcentajes
correspondiente a las distintas obras, items y rubros. Se debera sefialar la inversion mensual y
acumulada ademas de los porcentajes de avance mensuales y acumulados derivados del mismo,
conforme a modelo aprobado por Resolucion I.P.V. N° 921/2002.El Plan de Trabajo de las Obras
Complementarias (si correspondiere), debera estar incluido en el Plan de Trabajo General de la Obra.
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b) La Curva de Inversiones en grafico de ejes coordenados cartesianos: dias en abscisas y la
inversion tanto en porcentaje como en valores monetarios expresados en pesos, en ordenadas. La
curva de inversiones deberd respetar el plazo de obra.

IMPORTANTE: La curva de inversion para la Alternativa Obligatoria con anticipo
financiero (Articulo 13° de Bases y Condiciones Particulares), debera ser propuesta por
el Oferente.

c) La Curva de Avance Fisico debera expresarse en gréfico de ejes coordenados
cartesianos. El avance se indicard en el eje de ordenadas en porcentajes y en el eje de abscisas el
tiempo en dias.

Debera respetar, en funcién del plazo de obra, las “Bandas Admisibles de avance fisico”, segun los
anexos del presente Pliego.

Se debera representar las bandas de maxima, minima y la propuesta para cada caso.

Articulo 17° Forma de presentacion

La presentacién de la oferta sera en formato papel y en formato digital, de la siguiente manera:

La presentacién en formato papel, se realizara en un solo sobre que contendra dentro, tres sobres
identificados como Sobre N° 1; conteniendo la documentacion legal, el Sobre N° 2; conteniendo la
documentacion técnica y el Sobre N° 3 OFERTA BASE, Sobre N° 3 ALTERNATIVA OBLIGATORIA
y Sobre N° 3 OFERTA VARIANTE, si correspondiese, con la presentacion de la oferta econdmica.
Todos se presentaran cerrados y solo con las inscripciones en el exterior que identifiquen el nombre
de la licitacion (obra), el nUmero de expediente licitatorio y el nimero de sobre.

La totalidad de la documentaciébn complementaria a presentar en el Sobre N° 1 debera estar
individualizada por separadores segun el orden descrito en el articulo 13.1, la presentacién de la
documentacion del Sobre N° 2 deberé estar individualizada por separadores segun el orden descrito
en el articulo 13.2 y la presentacion de la documentacion del Sobre N° 3 debera estar individualizada
por separadores segun el orden descrito en el articulo 13.3, toda la documentacién debidamente
abrochada y foliada en forma correlativa. Cualquier presentacion en condiciones distintas a las
descriptas eximird a la Administraciéon de toda responsabilidad por posibles extravios o falta de
documentos a presentar.

LA TOTALIDAD DE LAS FOJAS QUE COMPONEN LA DOCUMENTACION DEL SOBRE N° 1,
SOBRE N° 2, y SOBRE N° 3 ESTARAN RUBRICADAS POR EL PROPONENTE Y SU
REPRESENTANTE TECNICO.

Se consideraran, a los efectos de contar con la firma del proponente, las fojas Gtiles que incorporen
documentacion legal, técnica o econdmico-financiera, no considerandose requisito la firma de los
separadores de la documentacion.

Se admitird completar las firmas faltantes en la documentacion presentada en los sobres por parte del
proponente y su representante técnico (previa acreditacion de identidad), contando para ello con un
plazo adicional a otorgar por la Comisién de Evaluacion de Ofertas, mediante Cédula de Notificacion
al domicilio especial declarado en su oferta.

La presentacion en formato digital, se debera realizar en un soporte magnético (Pen Drive) en formato
PDF, en un solo archivo por sobre presentado, debiendo identificar en el nombre del archivo el
namero de expediente electronico licitatorio y el namero de sobre al que corresponde la
documentacion.

La omision de la presentacién de la documentacion en formato digital sera causal de rechazo
de la oferta.

La documentacion presentada en forma digital debera corresponder en su totalidad con la
documentacion presentada en formato papel. (Todas las paginas escaneadas estaran rubricadas por
el proponente y su representante técnico). En caso de no corresponder la documentacién presentada
en formato papel con la documentacion en formato digital, la comision evaluadora podra desestimar la
oferta presentada.

La documentacion digital, se presentara en un sobre cerrado, identificado como DOCUMENTACION
DIGITAL, incluyendo una declaracién jurada, donde se indique el nombre de cada archivo adjunto,
con su correspondiente tamafio y fecha. La administracion incorporara esta documentacion al
expediente electrénico de la correspondiente licitacion.

Articulo 18°: Acto de apertura de propuestas

La apertura de propuestas se hara en sede, fecha y hora estipuladas en pliegos y avisos de licitacion
publicados, a cargo de la Administracion, adoptandose el sistema de apertura simultdnea de
sobres.

Archivo: 001-Bases y Condiciones Generales.doc

Prepar¢ : Reviso : Aprob6 : DOCUMENTO N° 23
ING. JUAN PALENCIA DR. FERNANDO CAMPOS INSTITUTO PROVINCIAL DE

ARQ. SOLEDAD SOLER ING. ALEJANDRO LUJAN LA VIVIENDA SEPTIEMBRE 2021
ING. DIEGO BUSS




N4
N Evoozh
%

\&/

e Instituto Provincial de la Vivienda

BASES Y CONDICIONES GENERALES
para construccion de viviendas

BCG: 14 de 38

18.1. Apertura de Sobres

Se procederd primero con la apertura del Sobre N° 1 de cada proponente, verificando que la
documentacion presentada se ajusta a las disposiciones establecidas en este Pliego, declarando no
admisibles a aquellas que contravinieren u omitieren lo reglado por Articulo 14° de éste. Luego se
procederd a la apertura del Sobre N° 2 que contiene la documentacion técnica. Verificada dicha
documentacion se procedera a la apertura del Sobre N° 3. De todo lo que se actlue se dejara
constancia en acta, la que sera firmada por el funcionario que presida el acto, autoridades que asistan
y personas que deseen hacerlo. Todos los presentes tendrdn derecho a asentar en acta las
observaciones que a su criterio fueren procedentes.

18.2. Modalidad del Acto

Dado el momento de pandemia que afecta la realizacion de actos publicos en recintos cerrados, se
comunica que en el acto de apertura de los sobres se admitird la presencia de una sola persona por
oferente, entidad o municipio que quiera participar del acto, quedando limitada la cantidad de
personas a la capacidad del espacio fisico disponible para realizar dicho evento.

18.3. Analisis de las Propuestas - Precalificacion

Completado este acto y luego de pasados los dos (2) dias habiles siguientes en que los proponentes
pueden consultar y completar la documentacién presentada en el Acto de Apertura, las actuaciones
seran consideradas "reservadas".

La comisién designada para la evaluacion y precalificacion deberd realizar el andlisis de las ofertas
teniendo en cuenta la documentacion presentada en el acto de apertura, ademas de la
documentaciéon que puede ser agregada en el término legal de (2) dos dias habiles posteriores a
dicho acto y toda documentacién adicional que requiera la comision. De considerarlo necesario, podra
otorgar un plazo perentorio, mediante notificacién fehaciente, a las empresas intervinientes para la
presentacion de documentacion adicional

La precalificacion econdémico-financiera de las empresas oferentes se realizara en funcién de la
evaluacion y calificacién que realiza el RACOP y que sera verificada por el Registro de Empresas del
IPV. La capacidad financiera de la Empresa oferente no podra ser inferior al 15% del Presupuesto
Oficial.

La precalificacion economica de las empresas oferentes se realizar4 en funcion del analisis de la
documentacion del sobre N° 3: Propuesta econémica.

18.4. Impugnaciones

Los proponentes podran impugnar la admision de propuestas y el acto licitatorio dentro del término de
dos (2) dias habiles posteriores al acto de apertura.

Las impugnaciones deberan estar debidamente fundadas y acompafiadas de una garantia
equivalente al CERO COMA SETENTA Y CINCO POR MIL (0,75 o/oo) del presupuesto oficial, cuyo
monto perderé el recurrente si aquella fuera rechazada.

Articulo 19°: Desestimacion de propuestas
Seréan causales de desestimacion durante el periodo de estudio, y no tenidas en cuenta para la
adjudicacion, cualquiera de las siguientes:

19.1. Durante el estudio de precalificacion

La comprobacion de cualquiera de los casos determinados por el Articulo 26° de la Ley N° 4416; la
comprobacién de documentacion falsa, incorrecta, o incompleta requerida para integrar el Sobre N° 1
y N° 2, el incumplimiento en tiempo y forma, de la presentacion de documentacion complementaria
exigida de acuerdo a lo especificado en el Articulo 14° de este Pliego, implicaré la desestimacion de la
propuesta.

19.2. Durante el estudio de la Propuesta

La cotizacion total o parcial de la propuesta en moneda que no sea de curso legal; la inclusion de
modificaciones o condicionamientos a la propuesta oficial.

De las causales indicadas en los incisos anteriores del presente articulo, se dejard constancia expresa
en el acta de estudio de propuestas.

19.3. Informacién complementaria

Archivo: 001-Bases y Condiciones Generales.doc

Prepar¢ : Reviso : Aprob6 : DOCUMENTO N° 23
ING. JUAN PALENCIA DR. FERNANDO CAMPOS INSTITUTO PROVINCIAL DE

ARQ. SOLEDAD SOLER ING. ALEJANDRO LUJAN LA VIVIENDA SEPTIEMBRE 2021
ING. DIEGO BUSS




Q“MH[’ ~
& G
/ 2\
\Z
N\ ‘
ﬁ ‘i;’;f NooZ
" —

\&/

e Instituto Provincial de la Vivienda

BASES Y CONDICIONES GENERALES
para construccion de viviendas

BCG: 15 de 38

Durante el estudio de las propuestas, la Administracién podra exigir al proponente todos aquellos
antecedentes y/o documentacion complementaria que estime necesaria para un mejor estudio de la
propuesta. La documentacién complementaria requerida serad entregada dentro del plazo que se
especifique al solicitarla. Cuando no se determine un plazo concreto se entendera que la entrega
debera efectuarse dentro de los (2) dos dias habiles de producida la notificacién respectiva.

Articulo 20° Mantenimiento de propuesta

Los proponentes estaran obligados a mantener sus propuestas por el plazo fijado en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares a partir de la fecha de apertura de la licitacién.

Al vencimiento de ese término las propuestas se consideraran automaticamente prorrogadas, hasta
tanto no mediare manifestacién expresa en contrario por parte del Proponente, en un todo de acuerdo
a lo especificado por el Articulo 24° de la Ley N° 4416.

Articulo 21°; Garantia de Oferta

La Garantia de Oferta sera del 1% (uno por ciento) del monto del Presupuesto Oficial, debera
constituirse en cualquiera de las formas previstas en el Articulo 9° del Decreto N° 313/81 y aquellos
gue lo sustituyan o modifiquen.

En caso de optarse por dinero en efectivo, titulos o valores, los mismos deberan ser depositados
previamente al acto de apertura de propuestas, en la Tesoreria del Instituto Provincial de la Vivienda y
se adjuntara a la propuesta, el correspondiente recibo de ingreso, como constancia.

En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas irdn a nombre del Instituto
Provincial de la Vivienda y deberan incluir la siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA
COMPANIA DE SEGUROS (0 BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES
INSTITUIDAS EN EL DECRETO N° 313/81, REGLAMENTARIO DE LA LEY N° 4416 DEL
GOBIERNO DE MENDOZA". Asimismo, la/s Compafiias Aseguradoras y/o Bancos, deberan
constituir domicilio en la Ciudad de Mendoza.

La omision de estas condiciones en la pdliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesta.

La garantia de oferta de licitacion sera devuelta a los proponentes (adjudicatario y no adjudicatarios),
una vez que la obra haya sido adjudicada, o bien cuando el proponente la solicite, una vez vencido el
plazo de mantenimiento de garantia especificado y haya manifestado expresamente su desistimiento.

Para ello deberéa solicitar la devolucion en forma escrita adjuntando el recibo oficial en original de
ingresos expedido por la Tesoreria del I.P.V.

Articulo 22°: Discrecionalidad del Estado

Ni la publicacion de los Pliegos, ni la recepcion y apertura de las Ofertas, ni el informe de pre-
adjudicacion obligan al Instituto Provincial de la Vivienda a adjudicar, pudiendo el mismo rechazar
todas las Ofertas presentadas si, a su exclusivo juicio, aquéllas no satisfacen el interés publico, sin
gue esto genere derecho a reclamo alguno por parte del Unico oferente o de los Oferentes. La
circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta no impedira la Adjudicacion si se la
considera conveniente.

CAPITULO 2 - ADJUDICACION Y CONTRATO

Articulo 23°: Estudio y resolucién de la adjudicacion

Los oferentes podran consultar la documentacion licitatoria hasta dos dias habiles posteriores al Acto
de Apertura de los Sobres. A partir de esa fecha el Expediente adquirira el caracter de "reservado”
hasta la resolucion de adjudicacion.

Las propuestas recibidas, juntamente con copia del acta de apertura seran objeto de estudio y de un
informe preliminar por parte de las Comisiones de Evaluaciéon y Pre-Adjudicacién nombrada mediante
Resolucion del Honorable Directorio del 1.P.V.

La Administracion, previo a la Adjudicacion, podré solicitar al proponente toda documentacion técnica
0 contable que estimare necesaria, como asi también analizara los antecedentes valiéndose de datos
propios y/o ajenos, referidos al desempefio de la misma en la ejecucion de obras presentadas.

Por aplicacién de los Articulos 2° y 3° de la Ley N° 7038 de la Provincia de Mendoza (modificatoria de
la Ley N° 4416), la Administracion en la adjudicacion de la presente obra dara preferencia a favor de
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las empresas mendocinas que hayan cotizado hasta un 5 % de aumento sobre el monto de la oferta
mas baja cuando ésta corresponda a empresa foranea, a los efectos de aplicar el Art. 25° de la Ley N°
4416, a condicion de priorizar la contratacion de mano de obra local.

Considerase empresa mendocina a los efectos de la aplicacion de lo precedente, a aquellas que,
constituidas bajo la modalidad de sociedades, sus socios estén mayoritariamente domiciliados en la
Provincia de Mendoza, con residencia efectiva en la misma y con casa matriz en el territorio
provincial.

En el caso de empresas unipersonales, el titular de la empresa debera reunir los requisitos indicados
precedentemente. Las uniones transitorias y los contratos de colaboracion empresaria, para quedar
comprendidos en esta categorizacion, deberdn tener una participacion minima de empresas
encuadradas en las disposiciones anteriores, en un porcentaje no inferior al cincuenta y cinco por
ciento (55%) correspondiente a la Empresa mendocina.

La adjudicacién recaera sobre la propuesta mas conveniente a juicio de la Administracién. El precio
sera solo uno de los factores a tener en cuenta para la adjudicacion.

La Administraciéon podra rechazar todas las propuestas, en caso de que estas no resultaran técnica o
econ6micamente convenientes, sin que ello signifique crear derecho a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de la Administracion.

Articulo 23.1: Revocacion de la adjudicacién

La Administracion tiene la facultad de proceder a la revocacién unilateral de la adjudicacién, por culpa
del adjudicatario, cuando se produzca algin cambio sustancial en la situacion juridica, econémica y/o
financiera de la empresa que haga suponer a la Administracion el incumplimiento por parte del
adjudicatario de las obligaciones emergentes del Contrato, sin que al adjudicatario le corresponda
indemnizacién alguna.

Articulo 23.2: Anulacién o revocacion de la adjudicaciéon por fraude o negligencia

La Administracién podra anular la adjudicacién, por culpa del adjudicatario, si esta se basé en datos
inexactos o fraudulentos. Seran aplicables, en este caso, las acciones por dafios y perjuicios que
pudieran corresponder.

Articulo 24°: Notificacién del Adjudicatario

Resuelta la Adjudicacion por el Instituto Provincial de la Vivienda, la Administracion notificara
fehacientemente al adjudicatario en su domicilio especial. Dentro de los diez (10) dias corridos a partir
de la fecha de notificaciéon, el Adjudicatario debera concurrir al domicilio de la Administracién para
firmar el contrato, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Articulo 29° de la Ley N° 4416.

Articulo 25°: Garantia del contrato

Previo a la firma del Contrato, y en cada Certificacion por Redeterminacion de precio en cumplimiento
de lo establecido en el Articulo 29° de la Ley N° 4416, el Adjudicatario debera constituir una garantia
de cumplimiento del contrato, del DIEZ POR CIENTO (10%) del monto contractual y/o de los
certificados de Redeterminacién, de acuerdo a alguna de las formas previstas en el Decreto N° 313/81
(Articulos 9° y 14°) y aquellos que lo sustituyan o modifiquen.

La garantia contractual se retendra hasta la Recepcion Provisoria total de la obra.

En caso que se efectuaran recepciones provisorias parciales, a criterio de la Administracion, la
Garantia Contractual podra ser devuelta en forma parcial proporcionalmente a la obra recibida y
siempre que los contratos de pdliza asi lo permitan conforme al monto que efectivamente se
garanticen.

Articulo 26°: Formalizacion del contrato

Previo a la firma del Contrato el Adjudicatario debera firmar conjuntamente con su Representante
Técnico, en cada una de sus fojas, el Pliego Oficial de Bases y Condiciones Generales y Particulares
y el Pliego Oficial de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, Anexos, Planos, Detalles,
Notas Aclaratorias y Comunicados.

El Contrato sera suscrito por el adjudicatario y su representante técnico y en representacion de la
Administracion el Presidente del Instituto Provincial de la Vivienda; por el monto de la oferta
economica expresado en pesos Yy su equivalente en UVI con valor correspondiente al dltimo dia habil
del mes base de la oferta presentada.

El Contrato serd redactado en base a la propuesta adjudicada y quedara integrado con la
documentacion enunciada en el Articulo 34° de la Ley N° 4416 y Articulo 16° del Decreto N° 313/81.
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Todos los documentos del contrato se formalizaran en dos (2) ejemplares. El gasto de sellado que
correspondiere al Contrato, sera por cuenta y cargo de la Contratista la que debera efectivizar por los
montos y los plazos que establezcan la legislacion impositiva vigente en la Provincia de Mendoza.

El domicilio de la Contratista, a efectos del cumplimiento de la contrata, serd en Zona del Gran
Mendoza (ver Articulo 13.1 inc. b) y aceptard la jurisdiccion ordinaria de la Provincia de Mendoza,
renunciando en forma expresa al fuero federal y a cualquier otro que pudiere corresponder.

También forman parte del contrato, la documentaciéon que durante el emprendimiento del mismo se
agregue con las firmas autorizadas que en cada caso correspondan y que hara fe en lo pertinente, a
saber:

a) Acta de Inicio de Obra;

b) Acta de replanteo;

c) Libro de Ordenes de Servicio de la Inspeccion de Obra;

d) Libro de Notas de pedido de la Contratista;

e) Planos complementarios que la Administracion entregue a la Contratista durante la ejecucion de la
obra y los preparados por la Contratista que fueran aprobados por la Administracion;

f) Comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones aprobadas por el Directorio del I.P.V. y
ordenadas por la Inspeccién de Obras;

g) Los convenios complementarios que suscriben ambas partes contratantes. La Administracion
entregara sin cargo a la Contratista, un ejemplar simple y ordenado de la documentacién del contrato.

Si el Adjudicatario no se presentare, no afianzare, o se negare a firmar la contrata en la forma y
tiempo establecido (Articulos 24° y 25° de este Pliego), se procedera segun lo especificado en el
Articulo 30° de la Ley N° 4416.

La Contratista debera comprometerse a indemnizar y a mantener indemne vy libre de todo dafio y/o
perjuicio al I.P.V. respecto de toda pérdida, reclamo, multa, honorario, costo, gasto, impuesto, deudas
contraidas con terceros, perjuicio, responsabilidad y/o deméas desembolso a los que el I.P.V. pueda
estar sujeto en la medida en que tales pérdidas, reclamos, sentencias, honorarios, dafios y/o
responsabilidades se originaren, tuvieren como causa, y/o se basaren en su rol de comitente de la
construccion.

Articulo 27°: Transferencia del contrato

Se podra autorizar la transferencia o cesion del contrato solo hasta el 49 % del monto del contrato,
siempre y cuando ésta se efectle de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 33° de la Ley N° 4416. El
cedente y cesionario seran responsables solidariamente, no solamente de la parte transferida, sino
también de la parte no cedida del contrato.

En ningln caso la transferencia del Contrato podra hacerse sin previa autorizacion del INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA VIVIENDA, gue podra dejar sin efecto la adjudicacién o resolver el contrato, con
pérdida del depdsito de garantia en ambos casos, si comprobare cualquier transferencia realizada sin
su aprobacion previa.

No se autorizara la cesion del contrato, cuando la Empresa Cedente se encuentre en situacion de
incumplimiento contractual, por cualquier causa que fuere, ante la Administracion.

En cuanto a los denominados "subcontratos" se ajustaran al régimen detallado en el Articulo 64° de
este Pliego.

CAPITULO 3 - DIRECCION E INSPECCION DE OBRA

Articulo 28°: Proyecto y planos de construccion

La Administracién proveera el Anteproyecto de vivienda y la Contratista sera responsable de la elaboracién
y desarrollo del proyecto ejecutivo de la obra (ver articulos 48 y 102 del presente Pliego), en un todo de
acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares y Generales.

La Contratista elaborara a su cargo, los planos de arquitectura, de estructura y la memoria de célculo y
verificacion sismica, conforme a los reglamentos vigentes y debera verificar las fundaciones segun los
resultados y recomendaciones del estudio de suelo, siendo las especificaciones indicadas en los planos
provistos por la Administracion de requisitos minimos en cuanto a dimensiones y calidad de los materiales.
Los planos y detalles provistos por la Administracion tendran caracter de exigencia minima a cumplimentar
por la Contratista.

La oferente adjudicataria confeccionard a su cargo la documentacion necesaria, para la tramitacion,
aprobacion o visacion ante los organismos correspondientes, sobre la base de los planos ejecutados por la
Administracion, los planos de instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones de gas, red de
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agua, red de cloaca, red eléctrica y alumbrado publico. Si las hubiere, red de gas, red de riego, nexos u
otras obras complementarias.

Antes de solicitar aprobacion de replanteo, la Inspeccién de Obra debera contar con un juego completo de
copias de la documentacion de obra, aportados por la Contratista, segin el detalle siguiente: planos
generales de construccion y replanteo, tanto de arquitectura como de ingenieria (plantas, cortes, fachadas,
ubicacién de instalaciones, planilla de locales, estructuras, instalaciones, planillas, planos de urbanizacion,
loteo, niveles, distribucién de forestales, de equipamiento, de infraestructura energia eléctrica, agua,
cloacas y gas, etc.) y las correspondientes factibilidades de los prestatarios de servicio e instrucciones
municipales de loteo. Quedan a su exclusivo cargo los gastos de cualquier naturaleza que demande esta
tarea.

La Contratista debera ademas confeccionar y hacer aprobar toda la documentacién de la obra (ver articulo
48 del presente Pliego) ante los Organismos respectivos previo a suscribirse el Acta de Inicio de Obra. Su
incumplimiento dara lugar a la aplicacién de la sancién dispuesta en el Articulo 90° inciso b) del Presente
Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 29°: Representacion de la Administracién — Direccion Técnica y/o Inspeccién de
obray sus atribuciones

La Administracion estara representada en la obra por la Direccién Técnica y/o Inspeccién de Obra ejercida
a través del personal profesional técnico que ésta designe de acuerdo a lo establecido en el Articulo 39° de
la Ley N° 4416. Solamente éste personal designado en el Acta de Iniciacion de las Obras podra dar a la
Contratista las ordenes, observaciones y/o instrucciones que entendiere pertinentes para la correcta
ejecucion de los trabajos.

Seran funciones del “Director Técnico*:

a) Verificar el seguimiento para la aprobacion de la documentacion técnica gestionada por la Contratista.

b) Interpretacion, cumplimiento y aplicacion de la documentacion contractual, siendo sus decisiones
definitivas aun en caso de discrepancia.

c) Controlar la fiel interpretacion de los planos de proyecto.

d) Supervisar la correcta ejecucion y calidad de trabajos y materiales.

e) Verificar el orden en que deben ejecutarse los trabajos cuando las circunstancias, a su juicio, hagan
imprescindible modificar lo sefialado en el plan de trabajos aprobado.

f) Verificar que el niumero de obreros, equipos y maquinas, plantel de herramientas y materiales
acopiados son suficientes para la terminacion de la obra en el plazo estipulado y ordenar por escrito a
la Contratista su aumento a fin de cumplir con el plan de trabajo.

g) Asentar las instrucciones y 6rdenes de servicio en el libro de obra; y mantener actualizado el Libro
de Parte Diario de obra.

h) Realizar la medicién de los certificados de obra para su posterior confeccion y suscribir los mismos.
i) Controlar que la Contratista gestione la aprobacién de los planos conforme a obra, y que los mismos
se encuentren conformados o elaborados en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas
establecidas en los pliegos y/o modificaciones aprobadas por la Inspeccién, incluida la aprobacién del
loteo correspondiente.

j) Suscribir el Acta de Recepcion Provisoria, Total y/o Parcial de la obra

[) Constatar y reclamar a la Empresa contratista la ejecucién de trabajos pendientes, con el objeto de
satisfacer los reclamos por defectos constructivos realizados por parte de los adjudicatarios de las
viviendas.

K) Suscribir el Acta de Recepcion Definitiva total y/o parcial de la obra.

El Inspector de Obra requerird a la empresa Contratista todos los informes necesarios, sobre la clase
y calidad de los materiales empleados o acopiados y sobre el progreso, desarrollo y formas de
ejecucion de los trabajos con la técnica constructiva a adoptar cuando la misma no se encuentre
estipulada. El Inspector de Obra efectuard las observaciones e impartira las instrucciones sobre los
trabajos realizados que ésta encuentre defectuosos, asi como sobre el reemplazo de materiales en
desacuerdo con los Pliegos de Especificaciones Técnicas, Bases y Condiciones ya sean estas
Generales o Particulares y toda otra norma y reglamento de aplicacion.

La Inspeccion de Obra no podréa dar curso a reclamos de las empresas constructoras por trabajos
adicionales ejecutados en obra, luego de suscripta el Acta de Recepcién Provisoria total y/o parcial de
obra, salvo cuando la necesidad de ejecutar los mismos fuere posterior a la entrega de la obra, por
requerimiento de Municipios y/o prestadoras de servicios publicos.

En ningun caso la Contratista podrd suspender los trabajos porque existieren divergencias en la
documentacion.
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Articulo 30°: Representacion de la Contratista en obra

La Contratista estara representada en obra por el Representante Técnico, el Encargado de Obra y el
Responsable de Higiene y Seguridad capaces de recibir y hacer cumplir todas las instrucciones y
observaciones emanadas de ordenes o comunicados de la Direccion Técnica y las obligaciones
surgidas de acuerdo a lo establecido por el Articulo 39° de la Ley N° 4416 de Obras Publicas y
legislacion vigente de Higiene y Seguridad.

El Representante Técnico:

El Representante Técnico asumira las responsabilidades técnicas y legales correspondientes al
Constructor, conforme legislacién nacional, provincial y las ordenanzas municipales vigentes.

Son Obligaciones del Representante Técnico:

- Debera firmar todas las fojas de la propuesta, el contrato, los pliegos que dieron origen a la obra y
los planos conforme a obra.

- Preparar el plan de trabajo y Curvas de Inversiones.

- Tramitar ante los organismos pertinentes los correspondientes permisos de construccion e
instalaciones que podra delegar en otro profesional técnico a los efectos de su aprobacion.

- Verificar el cumplimiento de los reglamentos de edificacion.

- Conducir personalmente la obra, vigilando el proceso de la misma.

- Tomar conocimiento de las érdenes de la Inspeccion de Obra (Ordenes de servicio) y asegurar su
cumplimiento. Firmar las Notas de Pedido y las Actas que correspondiere.

- Conformar las mediciones y computos para las certificaciones de la obra

- Actuar en los casos en que requieran resoluciones de orden técnico entre la Contratista y la
Administracion.

- Asumir la responsabilidad sobre el control de la calidad y composicion de los materiales, como asi
también realizar la prueba de los mismos.

- Verificar y hacer cumplir las condiciones de seguridad e higiene del personal obrero y de leyes
laborales.

- Gestionar la realizacion de las inspecciones que correspondan a la obra a ejecutar, en todos y cada
uno de sus rubros, a solicitud del Director Técnico.

El Encargado de Obra

El Encargado de Obra debe ser un profesional técnico que como representante de la Contratista
permanecera en Obra.

Son Obligaciones del Encargado de Obra:

- Organizar la obra respetando las reglas del “arte del buen construir”.

- Estar presente en todos los casos en que medien resoluciones de orden técnico entre la Contratista
y la Administracion.

- Asistir y efectuar el replanteo de obra.

- Notificarse de las Ordenes de la Direccién Técnica, resolver los problemas técnicos de la obra de
acuerdo con la Direccion Técnica.

- Participar en las mediciones de obra, controlar la marcha y ejecucion de los trabajos conforme las
condiciones contractuales.

- Intervenir en la contratacion, distribucion y destino del personal. Verificar el cumplimiento de todas
las leyes laborales y las normas de seguridad e higiene en el trabajo.

- Intervenir en la provision, acopio y distribucion de materiales.

- Intervenir en la provisién de enseres, maquinarias, herramientas, etc.

Las actuaciones del Encargado de Obra seran refrendadas con su firma.

Cuando, a juicio de la Inspeccion, el Encargado de Obra no reuniera aptitudes suficientes para
vigilarla o dirigirla, o no diera buen cumplimiento a su cometido, la Contratista designara otro
Encargado de Obra, a satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

El Encargado en Higiene y Seguridad

Dicho profesional sera el encargado que todo el personal de la obra cumpla con la normativa exigida
en los pliegos en la materia. Asimismo recibira y hard cumplir todas 6rdenes del inspector de obra y/o
Técnico en Higiene y Seguridad perteneciente al I.P.V., siendo responsable de dicho cumplimiento.

La Administracién, podr4 exigir que la Contratista acredite profesionales especialistas en
determinadas disciplinas, los cuales, conjuntamente con el Representante Técnico y el Director
Técnico, avalaran con su firma los informes técnicos referidos a la especialidad.
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Todas las gestiones mencionadas son so6lo enunciativas, pero no limitativas de sus responsabilidades.
El incumplimiento de sus obligaciones, por parte del Representante Técnico o del Encargado de Obra,
haran pasible a la Contratista de multas conforme lo indicado en el Articulo 90° de este pliego en cada
oportunidad que esto suceda, y su falta de conducta sera tenida en cuenta como antecedente
desfavorable en la consideracion de la calificacion de la Contratista.

Articulo 31°: Libros de obra
La Contratista proveera con anticipacion a la iniciacién de la obra, cuatro (5) libros de 50 hojas cada
uno, foliados por triplicado (dos hojas modviles y una fija) que se destinaran a registrar todas las
comunicaciones por escrito entre la Direccion Técnica (Inspeccion de Obra), la Contratista, la
Inspeccién Municipal y el Responsable de Higiene y seguridad.
Estos libros seran impresos segun las caracteristicas destacadas en formulario adjunto como Anexo
Xl, en tamafio de papel A-4, con hojas troqueladas y perforadas. Las originales iran en color de papel
blanco, duplicados en celeste y triplicados en amarillo.
Se consignaran por su numero de orden y fecha correlativas, indicando emisor y destinatario; toda
enmienda o raspadura sera debidamente aclarada y testada.
No tendran validez las comunicaciones que entre ellos se realizaren verbalmente.
Los Libros de Obra son:
1) Libro de Notas de Pedido, por el cual la Contratista dirigir4 sus pedidos a la Direccion Técnica
(Inspeccion de Obra).
2) Libro de Ordenes de Servicio, por el cual la Direccion Técnica (Inspeccién de Obra) se
comunicara con la Contratista.
3) Libro de Higiene y Seguridad por el cual el profesional especialista en la materia efectuara las
observaciones que estime procedentes a la Contratista.
4) Libro de Inspecciones por el cual se establecen comunicaciones entre la Direccion Técnicay la
Inspeccién Municipal
5) Libro de Parte Diario: donde se consignaran todas las novedades en forma diaria vy
permanente.

La Contratista debera acreditar todas las inspecciones vinculadas a infraestructura de servicios
efectuadas por los respectivos Entes prestatarios a los fines de constatar la ejecucion de los trabajos,
proceder a su medicion, certificacion y liquidacion de los mismos.

Articulo 32°: Cumplimiento de 6rdenes

Salvo aclaracion explicita en contrario, se entendera que las érdenes y comunicaciones asentadas en
el libro respectivo estaran dadas dentro de las estipulaciones del contrato y tendran caracter
obligatorio comun a todos los documentos del mismo, y que no importaran modificacion de lo pactado
ni enmiendas a trabajos adicionales debidamente aprobados.

Las partes estan obligadas a acusar recibo de cada comunicacion y firmarlas cada vez que sea
requerido. En caso que la Contratista se negare a recibir Ordenes de la Inspeccion de Obra, se hara
pasible de la aplicacion de multas cuyo importe resultara de la aplicacion del Articulo 90° inciso h), de
este Pliego.

Si en la opinién de la Contratista, una Orden de Inspeccion de Obra excediere los términos del
Contrato, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, expresara su disconformidad fundada y por
escrito en el Libro de Notas de Pedido.

Transcurrido ese lapso sin haber hecho uso de ese derecho, la Orden o el Comunicado quedara firme
y, por lo tanto, la Contratista no podré luego efectuar ulteriores reclamos por ese concepto.

La disconformidad que formule la Contratista a cualquier Orden o Comunicado, no la exime de
cumplirlo si fuera ratificado por la Inspeccion de Obra o por intervencion de la Administracion.

Si se negare a ello, la Administracién podra mandar ejecutar en cualquier momento a costa de la
Contratista los trabajos ordenados, deduciéndose el importe resultante, del préximo certificado que se
le extienda, del fondo cumplimiento de contrato o del fondo de reparo si fuere necesario, ademas de
aplicarse una multa cuyo monto se especifica en el Capitulo 10, Articulo 90°, inciso f) de este Pliego.

CAPITULO 4 - ORGANIZACION DEL OBRADOR

Articulo 33°% Comodidades para la Inspeccidon de Obra
Se deberan ajustar a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
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Articulo 34°: Elementos para la Inspeccion de Obra
Se deberan ajustar a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 35° Movilidad para la Inspeccion de Obra
Se deberan ajustar a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 36°: Elementos topograficos y equipamiento de comunicaciones
Se deberan ajustar a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 37°: Cartel de Obra

Dentro de los diez (10) dias corridos de labrada el Acta de Replanteo o Iniciacion de Obras, la
Contratista debera proveer y colocar los letreros de obra, de acuerdo a lo dispuesto en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.

El incumplimiento de la colocacion o retiro en los plazos fijados, dara lugar a la aplicacién de una
multa a la Contratista, cuyo monto se especifica en el Articulo 90 Inciso b) de este Pliego.

Articulo 38°: Cierre, Entrada, vigilancia y alumbrado

Previo al Inicio de Obra la Contratista realizara el cierre del predio. El obrador u obradores deberan
estar cerrados con empalizadas de madera o material aprobado por la Inspeccién de obra, que
impidan la salida de los materiales al exterior. La ubicacion de los accesos al obrador u obradores
deberan ser aprobados por la Inspeccion de obra y seran controlados de acuerdo con las medidas de
seguridad que se adopten para la obra.

La entrada a la Obra sera prohibida por la Contratista a toda persona ajena a la misma, o0 que no
exhibiere autorizacion a su nombre firmada por la Administracion.

En virtud de la responsabilidad que le incumbe, el Contratista adoptara las medidas necesarias para
asegurar la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o deterioros de los materiales,
estructuras u otros bienes propios 0 ajenos, como asi también intentos de ocupacién y usurpacion.
Para ello, debera gestionar, a su exclusivo cargo, la contratacion de servicios de seguridad privada, y
en el caso de ser necesario por la zona donde se emplaza la obra, la contratacién de los servicios
extraordinarios de la Policia de Mendoza, que pueda repeler las acciones mencionadas durante las
veinticuatro (24) horas del dia, debiendo permanecer también en obra en horarios no laborables. Para
la contratacion de los servicios mencionados, la Contratista debera tomar como referencia la siguiente
escala: 1) de 1 a 15 viviendas, dos (2) custodios permanentes durante las 24 horas del dia; 2) de 16 a
30 viviendas, cuatro (4) custodios permanentes durante las 24 hs. del dia; 3) de 31 a 70 viviendas,
seis (6) custodios permanentes durante las 24 hs. del dia.

La adopcién de las medidas enunciadas en este articulo, no eximira a la Contratista de las
consecuencias derivadas de los hechos que se prevé evitar con las mismas.

La responsabilidad del Contratista sera de Locador de obra en los términos del Cdédigo Civil y
Comercial de la Nacién y la misma cubrira también de los hechos y actos de subcontratistas y
personal de los mismos.

La Contratista debera reforzar la vigilancia de la obra por su cuenta y cargo, a partir del techado de la
primera manzana de viviendas ejecutadas. La Administracibn no asume ningin tipo de
responsabilidad por la contravencion de esta obligacion, ni podra fundarse en dicha causa reclamo
alguno de la Contratista.

La Contratista tomara medidas especiales de precaucion y colocara sefializacion, luces, vallados y
avisos de peligro en todos aquellos lugares y/o tramos que durante el transcurso de la obra hicieren
temer accidentes por su naturaleza y situacion en un todo de acuerdo a lo que ordene en cada caso la
Inspeccién de Obra.

Todo lo indicado en este articulo se cumplird hasta la Recepcion Provisoria de la obra o mientras
existan tareas en ejecucion por parte del Contratista, aiin después de dicha recepcion.

El Contratista debera instalar sefiales reglamentarias durante el dia, a las que se agregaran por la
noche luces de peligro y otros medios idéneos, en todo obstaculo en la zona de la obra donde exista
peligro y/o indique la Inspeccion de obra. Debera asegurar la continuidad del encendido de dichas
luces durante toda la noche. Ademas tomara las medidas de precaucion necesarias en todas aquellas
partes de la obra donde puedan producirse accidentes.

El Contratista serd el Unico responsable de los accidentes que se produzcan hasta la recepcion
provisora total de la obra y se compruebe hayan ocurrido por causa de sefialamiento o precauciones
deficientes. Todas las disposiciones contenidas en este articulo son de caracter permanente hasta la
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recepcion provisional de la obra o mientras existan tareas en ejecucion por parte del Contratista, ain
después de dicha recepcion.

La responsabilidad de la Contratista sera la del locador de obra en los términos del Codigo Civil y
Comercial de la Nacién la misma cubrira también hechos y actos de Subcontratistas y personal de los
mismos.

En caso de incumplimiento a las obligaciones descriptas en este articulo, la Administracion aplicara la
multa establecida en Art. 90 inc. k)

Articulo 39°: Instalaciones de aguay electricidad para el obrador

La Contratista gestionard y abonara a su cargo la provision del agua y energia eléctrica para la obra y
demas servicios del obrador, con las necesarias previsiones de seguridad reglamentarias.

En caso de no contar en la zona de construccién de la obra, con los servicios de agua corriente y
energia eléctrica, la Contratista deber& proveer por su exclusiva cuenta y anticipadamente la provision
de agua potable para el personal obrero o de Inspeccion de Obra y Direccién Técnica, y agua para la
fabricacion y curado de hormigones, mezclas y lavados en general.

No estard permitido bajo ningln concepto ni circunstancia el uso de agua de acequias o
canales de riego para la fabricacién de hormigones y mezclas, ni otro tipo de uso en obra.
Asimismo, correr4 por su exclusiva cuenta la provisiéon de cualquier tipo de fuentes de energia
eléctrica para el correcto abastecimiento del servicio para la obra.

Articulo 40°: Servicios de obra

La Contratista construira a su cargo las comodidades adecuadas para el personal obrero que se
desempefiara en la obra, los locales cubiertos construidos a ese fin, deberan cumplir las exigencias
de la ley y Decreto reglamentario sobre Seguridad e Higiene Industrial, con conservacion y limpieza a
exclusivo cargo de la Contratista.

Las comodidades minimas obligatorias seran: bafios con provision de agua potable y desaglies
cloacales, la cantidad de artefactos estara en relacién de un (1) inodoro y un (1) lavatorio por cada
cinco obreros; vestuarios con duchas: una (1) cada diez obreros y un local con botiquin para primeros
auxilios.

Si la obra, por su importancia requiriere de mayores comodidades para los obreros e Inspeccion de
Obra, seran especificadas por separado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 41°: Depdsito y talleres

La Contratista construira a su cargo los depdsitos adecuados y seguros para guardar los materiales
acopiados, de acuerdo a como indique la Inspeccion de Obra. Los materiales se depositaran y
acomodaran en forma adecuada para su estabilidad y resistencia y no se someteran los entrepisos a
sobrecargas mayores a las que han sido calculadas. Estara prohibido depositar tierra y otros
materiales fuera de la valla del obrador, como asi también la limpieza y/o lavado de camiones con
mezcladores de hormigdn en zonas no aprobadas por la Inspeccion de Obra.

Articulo 42°: Andamios y normas de seguridad

Los andamios seran solidos, comodos y seguros, se ejecutardn respetando los Reglamentos de
Higiene y Seguridad segun Resolucion 1069/91, permitiran en lo posible la circulacion sin interrupcion
por toda la estructura, tendran parapeto y tabla rodapié en toda su extension; y quedara prohibido
dejar tablones sueltos, se los atara o clavard para impedir que formen bascula y seran limpiados de
clavos y astillas que pudieran incomodar o lastimar. Los andamios no podran cargarse con exceso Yy
se evitara que haya en ellos cascotes o escombros.

Los andamios de madera seran de elementos de fibras largas cuyos nudos no tomen mas de la cuarta
parte de la seccion transversal ni ubicados en sitios vitales; tendran las escuadras necesarias y todos
los empalmes y uniones serdn muy solidos. Los andamios metalicos deberan estar en buen estado de
conservacion, sus elementos se unirdn entre si mediante grampas adecuadas al sistema y sus
montantes apoyaran en el solado sobre placas distribuidoras de cargas.

Las escaleras seran resistentes y se ataran y calzaran para evitar resbalamientos; habra la cantidad
suficiente de ellas para dar cdmodo acceso a los distintos puntos de la estructura; las escaleras
excederdn por lo menos un metro del sitio que alcancen, y sus escalones estaran soélidamente
ajustados y distanciados no menos de 0,25m. ni mas de 0,35m.

Las torres para gruas, guinches, montacargas, etc. seran sélidas, armadas rigidamente, arriostradas
correctamente sus uniones con pernos, con buena escalera en toda su altura y con plataformas
sélidas y seguras.
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La Contratista debera adoptar de inmediato las medidas de seguridad que ordene la Inspeccion de
Obra.

Articulo 43° Equipos y enseres

La Contratista usara métodos, equipos, encofrados, y todo tipo de enseres de trabajo en cantidad y
calidad que, a juicio de la Inspeccion de Obra y la Direccién Técnica, aseguren una ejecucion y un
acabado satisfactorio, y la terminacién de la obra dentro de los plazos fijados en el Contrato.

Debera tener ademas en cuenta el cumplimiento de normas de Higiene y Seguridad en el trabajo,
tales como: Cascos, guantes, calzados, protecciones segun correspondiere, etc.

El hecho de que la Inspeccion de Obra o la Direccién Técnica no hubieren formulado observaciones al
respecto, no eximira a la Contratista de su responsabilidad por accidentes producidos en obra al no
contar con este equipamiento tanto los obreros como los profesionales de obra.

Articulo 44°; Escombros y limpieza

El mantenimiento del orden del obrador, la limpieza de la obra y de todo el terreno, se haran en forma
permanente.

No se permitira que los escombros sean enterrados en el predio en donde se ejecutan las obras.
Estara prohibido arrojar escombros y residuos desde alturas superiores a tres (3) metros. Para ello se
utilizaran conductos de descarga. No se podran utilizar como rellenos los materiales provenientes de
escombros o residuos.

La Contratista ejecutarda ademas una limpieza general completa y perfecta antes de la recepcion
provisoria de la obra, debiendo también entregar todo el terreno completamente limpio y libre de
residuos.

Cumplida la recepcion provisoria, la Contratista procedera al inmediato retiro de todas las
instalaciones, postes y tendidos de cafierias precarias ademdas del retiro de las construcciones
destinadas al obrador.

La Contratista debera cumplir adecuadamente con el Plan de manejos de residuos de obra,
cumpliendo el tratamiento propuesto para los mismos en el acto licitatorio para su disposicion final
(Art. 13.2 inc. g), bajo apercibimiento de aplicar la sancién dispuesta en el Art. 90 inc. n) de este

pliego.

Articulo 45°: Seguridad contra viento, incendio, sismos o inundaciones

Ademas de velar por el cumplimiento de normas de prevencion, la Contratista proveerd, distribuira
convenientemente y mantendra en perfecto estado de funcionamiento, la cantidad y variedad de
equipos matafuegos en relacion con los diversos tipos de peligro a prevenir.

Asimismo los andamios, apuntalamientos, torres y construcciones precarias del obrador, seran
realizados para poder asegurar su estabilidad sin desmoronarse aln en el caso de vientos fuertes o
sismos moderados.

Tomara asimismo todas las precauciones necesarias para evitar posibles inundaciones originadas en
las crecidas o en cualquier otro fenébmeno previsible en la zona.

Los perjuicios que pudiere sufrir la Contratista por esta causa, no seran motivo de reclamacion de
ningun orden, a la Administracion, por parte del mismo, ni causal justificativa de ampliacion de plazo.

Articulo 46°: Seguros
El contratista deberd contratar con entidades aseguradoras autorizadas y contar con la previa
aceptacion de la Administracion, los servicios de seguro contra todo riesgo que requiera la Obra.

- Seguros Obligatorios

Seré obligatorio para el Contratista y estara a su exclusivo cargo, la contratacion de los siguientes
seguros:

a - Dafos a Terceros.

b - Incendio.

¢ - Accidentes del Personal de la Contratista (A.R.T.)

d - Accidentes del personal del Comitente.

e - Accidentes de los equipos asignados a la obra.

- Personal del Comitente.
El personal permanente y/o eventual del Comitente en obra debera ser asegurado por el Contratista, a
su cargo, contra accidentes Personales. Las poélizas seran individuales y transferibles y deberan cubrir
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los riesgos de incapacidad transitoria, permanente y muerte. En todos los casos las pélizas deberan
incluir una clausula de subrogacion a favor del 1.P.V. Asimismo, los contratos de seguros deberan
contener una clausula expresa que disponga que el beneficiario de dicho seguro sera el
asegurado y/ o sus derechohabientes. El mismo criterio ser& tenido en cuenta para el seguro
del Inspector de Obra.

El Comitente comunicara al Contratista, antes de la iniciacién de la obra, la némina del personal que
debe ser asegurado con sus respectivos sueldos e informara cualquier cambio respecto al mismo. El
Contratista debera entregar las pélizas previo a que el personal inicie su tarea en obra, acompafnada
del correspondiente recibo de cancelacion total de la misma. Las indemnizaciones se estableceran en
proporcion que determine el régimen legal vigente. Esas indemnizaciones deberan ser entregadas en
efectivo al asegurado y en caso de muerte a sus beneficiarios o herederos.

Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos
motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al estado que demande el seguro para
el personal del Comitente.

- Entrega de Pélizas

Todas las pélizas de seguros o copias legalizadas seran entregadas al Comitente, el que dara su
aprobacién antes de iniciarse las obras. Sin este requisito no se procedera al replanteo ni a la
iniciacion de obra, como asi tampoco se abonara al Contratista ningln importe en concepto de
certificado, perdiendo éste derecho a la percepcién de intereses por la demora, sin que esto exima al
Contratista de su responsabilidad civil por los dafios y perjuicios emergentes de la falta de cobertura
asi como del retraso que sufran la iniciacion de los trabajos. En caso de verificarse atraso en la
contratacion de cualquiera de los seguros especificados en el presente articulo, la Contratista sera
sancionada de conformidad a lo establecido en el Articulo 90° inc. j) de este Pliego.

Ademas de lo indicado se debera cumplimentar los siguientes requisitos y particularidades para cada
uno de los seguros requeridos:

a) Dafios a terceros: El Contratista debera contratar una poéliza de Responsabilidad Civil hacia
terceros de Obra en Construccion, con cobertura de primer riesgo absoluto, por un minimo por
acontecimiento de $1.000.000 (pesos un millén) y un maximo de $3.000.000 (pesos tres millones).

b) Incendio: El Contratista debera contratar una péliza de Incendio de Obra en Construccion por el
monto total del Contrato de obra.

c) Accidentes del Personal del Contratista (A.R.T.): previa iniciacion de los trabajos, el Contratista
debera presentar copia del Contrato y Formulario de adhesién a una A.R.T., conforme a la Ley
Nacional N° 24.557, debidamente certificado. Asimismo debera presentar junto con la foja de medicion
mensual, las constancias de pago correspondientes al mes inmediato anterior al de la certificacion,
detallando el personal incluido en cada constancia de pago.

d) Accidentes del personal del Comitente: El Contratista debera contratar una poéliza de Accidentes
para el siguiente personal del equipo de campo: Inspectores de Obra, Sobrestantes de Obra, Equipo
de Acomparfamiento Social.

Las pdlizas indicadas en c) y d) deberén cubrir los riesgos de incapacidad transitoria y permanente
total y parcial hasta $500.000 (pesos quinientos mil), y muerte hasta $1.500.000 (pesos un mill6n
quinientos mil).

La vigencia de los seguros se extendera desde la fecha de Inicio de Obra hasta su Recepcion
Provisoria Total de la obra, para los casos a), b) y c) y hasta la recepcion definitiva para el seguro
previsto en el caso b) y d).

CAPITULO 5 - EJECUCION DE LA OBRA

Articulo 47°: Plan de trabajo y curva de inversiones

Previo a la iniciacion de las obras, la Contratista presentara a la Inspeccion de Obra el Plan de
Trabajo y Curva de Inversiones, con las mismas caracteristicas que el presentado al acto licitatorio,
pero adaptandolo a la real fecha de iniciacion de las obras.

La Inspecciéon de Obra solo podra autorizar la modificacion del Plan de Trabajos, cuando
técnicamente pudiere perjudicar a la obra, interrumpir servicios publicos o alterar el desarrollo de los
trabajos y debera contar con aprobacion expresa de autoridad competente de la Administracion, para
adquirir legitimidad contractual.
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Los plazos fijados para cada trabajo en los planes mencionados seran tratados en forma anéloga al
plazo de obra.- En caso de incumplimiento en el plazo de obra programado se tomara en
consideracion la parte de obra que debid ejecutarse y la multa sera aplicada de acuerdo al Articulo
90° Inciso g).

La Contratista debera prever que al haberse ejecutado el 80% (ochenta por ciento) del avance
fisico del rubro vivienda, se encuentren concluidas todas las obras de urbanizacion, redes,
nexos, obras complementarias, obras especiales y se encuentre aprobado el loteo a la
Recepcion Provisoria de la Obra. De no cumplirse lo prescrito serd de aplicaciéon lo estipulado
en el Articulo 90°inciso ).

Articulo 48°: Verificacion del Proyecto Licitado a nivel de Proyecto Ejecutivo

Antes de comenzar con las tareas propias del Inicio de Obra de la presente licitacion, a partir de la
firma del Contrato de Obra, la Contratista debera elaborar y presentar a la Inspeccién para su
aprobacién el Proyecto Ejecutivo objeto de esta licitacion, con sus correspondientes verificaciones
técnicas y estudios complementarios, de acuerdo a lo indicado en el presente pliego. Para ello la
Contratista debera:

a) Efectuar todos los estudios de campo necesarios para la correcta ejecucion de las obras, entre
ellos relevamiento topografico, estudios geotécnicos e hidrologicos, obtencién de permisos,
etc.

b) Elaborar y presentar la Documentacibn Técnica del proyecto ejecutivo con sus
correspondientes verificaciones y célculos.

c) En dicho proyecto ejecutivo la Contratista deberd tener en cuenta todas las redes y obras
complementarias.

Dentro de los 3 (tres) dias corridos a partir de la firma del Contrato, la Contratista debera concertar
con la Inspeccién un cronograma de trabajos de entregas parciales de la documentacion técnica
solicitada precedentemente, en un orden correlativo y légico, para que la Inspeccién vaya tomando
conocimiento y analizando la misma, a efectos de ir formulando las observaciones que crea
pertinentes a medida que se va generando la informacion.

En un plazo no superior a 30 (treinta) dias corridos a partir de la fecha de firma de Contrato, la
Contratista debera entregar a la Inspeccién la totalidad de la documentacion solicitada y toda otra
documentacion que sin estar expresamente indicada, a juicio de la Inspeccién, sean necesarias para
la correcta ejecucion de las obras.

La Inspeccidn revisara la documentacion en un plazo no superior a 3 (tres) dias habiles, procediendo
luego a la devolucion de la documentacién a la Contratista con las observaciones realizadas.

La Contratista en un plazo no superior a 5 (cinco) dias habiles realizara las correcciones y agregados
gue correspondan y presentara copia impresa de la documentacién técnica y planos corregidos.

La Inspeccion revisara nuevamente la documentacion y de no mediar observaciones y correcciones,
en un plazo no mayor a 2 (dos) dias habiles devolvera la documentacién firmada por la Administracion
para su tramitacion de visacion o aprobacién en los organismos pertinentes. De lo contrario deberan
efectuarse las correcciones correspondientes.

Todos los gastos que demanden la ejecucion del Proyecto Ejecutivo, estardn a cargo de la
Contratista.

Detalle de la informacion requerida:
a) Estudios de campo:
- Estudios topogréficos: la Contratista deberd verificar en forma integra y
completa el relevamiento plani altimétrico del proyecto licitado.
- ldentificacion de interferencias: la Contratista debera realizar la identificacion
de interferencias de todas las redes y servicios.
- Estudio de suelos: La Contratista deberd ejecutar a su cargo el estudio de
suelos para la correcta verificacion de las fundaciones de la obras a ejecutar.
b) Documentacion técnica del Proyecto Ejecutivo:
Se deberéd presentar la siguiente documentacion: Memoria Descriptiva, Memoria
Técnica de Célculo Hidraulico si corresponde y de Calculo Estructural, Planos de
Instalaciones Eléctricas, Gas, Agua y Cloacas y otros que la Inspeccion considere
necesarios para la correcta interpretacion de los trabajos a ejecutar.
c) Planos de Proyecto Ejecutivo:
Todos los planos a presentar por la Contratista deberan estar dibujados en Autocad y
deberan cumplir con las normas IRAM de dibujo. Todas las medidas indicadas en los
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planos responderdn al sistema Internacional (Sl), todas las leyendas deberan ser
claras.

Articulo 49°: Inicio de los Trabajos

En oportunidad que la Administracion y la Contratista lleven a cabo la firma del Contrato en el
Departamento de Compras y Licitaciones de este Instituto Provincial de la Vivienda, se determinara la
fecha de inicio de obra dentro de los 10 (diez) dias habiles posteriores a dicho acto, labrandose el
Acta de Inicio de Obray el Acta de Replanteo.

La Administracién pondra en posesion de los terrenos destinados a las obras a la firma del Acta de
Inicio de Obra, dejando expresado en la misma las condiciones en que se realiza. Si la entrega del
terreno no pudiera efectuarse en conjunto, sino por partes y la contratista pudiera ir desarrollando su
labor en ellas, sin que tal situacion implique perjuicios y demoras, la Inspeccién lo pondra en posesion
de los terrenos, en cuanto esté acordado el derecho a ocuparlos.

Corren por cuenta de la Contratista, la obtencion y ocupacion de los terrenos destinados a
campamentos, depdsitos, obradores o cualquier otro uso vinculado a la obra.

Asimismo, estaran a cargo de esta, los gastos de colocacion, traslado y/o retiro de cierres de las
propiedades vecinas.

La Contratista solicitara a la Inspeccion de Obras, la aprobacion de lineas, niveles, perimetro del
predio y ejes referenciales para proceder al replanteo de la obra, siendo de aplicacion el Articulo 38°
de la Ley N° 4416. Los gastos por las tareas en lo concerniente a obreros, Utiles y materiales que
ocasionen estas tareas como asi también la revision de lineas y niveles, son por cuenta de la
Contratista, quién queda obligada a la conservacion de los puntos fijos de referencia.

Ante el incumplimiento del plazo para iniciar los trabajos por causas imputables a la Contratista, se
aplicara la sancion dispuesta en el Articulo 90° Inciso b) de este Pliego y Articulo 81° de la Ley N°
4416.

Articulo 50°: Trabajos de acuerdo a su fin

La Contratista ejecutara los trabajos para que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la
forma que se infiere de los planos, las especificaciones y los demas documentos del contrato. Aunque
en los planos no figuren o en las especificaciones no se mencionen todos los detalles necesarios al
efecto, y que sean obligatorios segun exigencias del Municipio u Organismos actuantes, o surjan de los
estudios previos y/o toma de conocimiento por parte de la Contratista y que condicionen la habitabilidad
y los finales de loteo, la Contratista no tendra derecho a pago de adicional alguno, sin menoscabo de
su derecho de cobro que correspondiere por trabajos adicionales o modificaciones ordenadas por la
Administracion.

Seran determinantes para el cumplimiento de lo prescripto en el presente articulo los estudios y
gestiones de diversa indole a efectuar por la oferente con antelacién a la formulacién de su oferta, que
le posibiliten el conocimiento y adecuacion del proyecto propuesto por la administracion para elevarlo
a rango ejecutivo, con todas las previsiones que cada caso particular amerite.

Articulo 51°: Abastecimiento de materiales

La Contratista tendra siempre en obra las cantidades de material que a juicio de la Inspeccion de Obra
se necesitaren para la adecuada marcha de los trabajos.

Todos los materiales y productos de la industria serdn nuevos, de primera calidad en su género, de
marca acreditada y con las dimensiones dentro de las tolerancias admitidas. Tendran las
caracteristicas prescritas en los documentos del contrato y en un todo de acuerdo al Articulo 5° de la
Ley N° 4416 y Articulo 2° del Decreto N° 313/81.

Articulo 52°: Aceptacion o rechazo de materiales y trabajos

La Contratista facilitara a la Inspeccion de Obra todos los medios a su alcance, para la verificacion y
control de los materiales empleados en la obra y de los trabajos que se ejecuten.

La Inspeccion de Obra podra rechazar los materiales que juzgare defectuosos o de calidad inferior a
los contratados, los que seran retirados de la obra por la Contratista dentro del plazo que sefalare la
orden respectiva.

A los efectos de verificar su calidad y resistencia, la Inspeccién podra exigir pruebas y ensayos de los
materiales, mezclas, hormigones y demas productos a emplearse o ya empleados. Los gastos seran
por cuenta de la Contratista.

La inspeccion de obra podra hacer demoler y reconstruir a costa de la Contratista cualquier trabajo o
estructura que a su juicio estuviere deteriorado, mal ejecutado o no cumpliere con las
especificaciones.
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Estaran incluidos en las disposiciones de esta clausula y sus concordantes, aquellos trabajos que
fueren ejecutados con materiales, estructuras, normas, etc., de mayor valor que el convenido, pero
gue a juicio de la Inspeccion, no fueren convenientes para la obra, y sin que el mayor valor constituya
obstéculo para su rechazo.

Las demoras motivadas por rechazos de materiales o trabajos mal ejecutados, seran imputables sélo
a la Contratista.

Para este articulo y el Articulo 55° de este Pliego serdn de especial aplicacion los procedimientos
establecidos en el Articulo 32° del mismo.

Articulo 53°: Objetos de valor

La Contratista haré entrega inmediata a la Administracién de todo objeto de valor material, cientifico,
artistico o arqueolégico que se halle al ejecutar las obras, sin perjuicio de lo dispuesto por el Cadigo
Civil y Comercial de la Nacién y la Ley N° 25.743 de proteccion del patrimonio arqueoldgico y
paleontolégico.

Articulo 54°; Sustitucién de materiales

La Administracion podra sustituir materiales o elementos por otros para la obra contratada. La
sustitucion podra ser parcial o total y la Administracion deberd indemnizar a la Contratista el dafio
emergente que probare haber tenido, como consecuencia de la sustitucion no prevista en el pliego
licitatorio, sin perjuicio de lo exigido en el Articulo 49° de la Ley N° 4416.

Articulo 55° Trabajos y materiales que deben quedar ocultos

Todo trabajo o material destinado a quedar oculto y cuya cantidad o calidad no se pudiere comprobar
una vez cubierto, serd revisado por la Inspeccion de Obra antes de ser ejecutado. Al efecto la
Contratista solicitara con anticipacion de dos (2) dias habiles la Inspeccién de Obra correspondiente, y
esperara durante ese lapso para su aprobacion y autorizacion.

Si la Inspeccion de Obra concurriera tardiamente, la Contratista podra ejecutarlos bajo su exclusiva
responsabilidad. Quedara a criterio de la Inspeccion de Obra descubrir cualquier trabajo oculto, que
por sus caracteristicas, resulte necesario verificar para constatar la calidad de lo ejecutado.

Articulo 56°: Garantia de los materiales y trabajos

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales y trabajos y respondera de los defectos,
degradaciones y averias que pudieran experimentar por efecto de la intemperie o cualquier otra
causa,; por lo tanto quedaran exclusivamente a su cargo, hasta la recepcién definitiva de la Obra, el
reparo de los defectos, desperfectos, averias, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras,
instalaciones, etc., de elementos constructivos o de instalaciones, salvo los defectos resultantes de
uso indebido.

La Contratista sera responsable por ruinas totales o parciales, por vicios de construccion, de suelos o
de mala calidad de los materiales, de dafios a vecinos conforme a los Articulos 1273, 1274, 1275,
1277 y c.c. del Cddigo Civil y Comercial de la Nacion y por vicios ocultos segun lo establecido en
Articulos 1054, 1270, 1271, 1272y c.c. del Codigo Civil y Comercial de la Nacion.

En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) dias corridos, la Contratista no hiciere las
Reparaciones exigidas, la Inspeccién de Obra podra hacerlo por cuenta de la Contratista y
comprometer su importe, afectdndose a tal fin cualquier importe a cobrar que tenga la Contratista, la
garantia de contrato o el fondo de reparo. A tales efectos debera tenerse presente la extension
automatica del plazo de garantia establecido en el Art. 87 de este Pliego.

Articulo 57°;: Responsabilidad por el uso de patentes y pago de derechos municipales

a) Todos los derechos de empleo en la obra de articulos y dispositivos, patentados o no, se entienden
incluidos en el precio del Contrato. La Contratista pondra a la Administracion a cubierto de cualquier
reclamo o demanda que por uso indebido de patentes se pudiere originar. Por ello es la Contratista el
Unico responsable de los reclamos o juicios que se promovieren a la Administracion.

b) El pago de derechos municipales para obtener el permiso municipal de construccién sera efectuado
directamente por la contratista a la municipalidad que corresponda. Estas obligaciones
corresponderan sobre las tasas, derechos municipales, aforos, patentes y cualquier otro concepto que
tuviere que abonar por la ejecuciéon de la obra.
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Articulo 58°: Planos conforme a obray certificados finales

En oportunidad de concluir los trabajos correspondientes a cada rubro principal de la obra
(arquitectura, estructuras, instalaciones especiales, urbanizacién, loteo, redes, nexos y otras) la
Contratista debera confeccionar y presentar a la Inspeccion de Obra para su aprobacién los planos
"conforme a obra" correspondientes a aquellos rubros, conforme a lo estipulado en el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares.

La Inspeccion de Obra comunicara a la Contratista las observaciones pertinentes dentro de los cinco
(5) dias corridos de presentados; de no expedirse, la Contratista la intimard para que lo haga en los
préximos dos (2) dias hébiles.

Una vez aprobada esa documentacion la Contratista entregard a la Inspeccion de Obra un juego
original (planos orillados) y dos (2) juegos de copias, certificado final de obra y certificado de
habilitacion de servicios, segun especifica el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Sélo cumplidos éstos requisitos y lo especificado en los Articulos 59° y 60°, se estara en condiciones
de certificar el 100% del rubro correspondiente, por o que en ningln momento previo se certificara
mas del 99% del total aludido, segun especifica el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 59°; Fotografias de obra

La Contratista deberd proveer a su cargo y mensualmente hasta la Recepcion Provisoria total,
fotografias color, de tamafio 10cm x 15cm, en papel fotogréfico, en cantidad no menor a cuarenta y
ocho (48) tomas, que destaquen el ritmo y marcha de los trabajos efectuados hasta la fecha de las
tomas. Debera estamparse la fecha de las fotografias en cada copia. La Inspeccion determinara el
punto y el angulo de donde se tomardn las vistas. Las obras que queden ocultas deberan
documentarse fotograficamente.

Ademas debera registrase mediante camara fotografica digital, adecuada a juicio de la Inspeccién de
Obra, todo avance de los trabajos. La camara digital debera estar a disposicion de la Inspeccién de
Obra cuando ésta la requiera. Las caracteristicas de este equipo se estableceran en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares.

Articulo 60° Manuales de uso y mantenimiento

La Contratista debera proveer a su cargo y al momento de efectuarse la Recepcién Provisoria de la
Obra, Manuales de Uso y Mantenimiento de las obras construidas.

Estos manuales comprenderan todos los rubros, entre ellos:

- Instalacién eléctrica (incluido artefactos en caso de corresponder)

- Instalacién sanitaria (incluido artefactos en caso de corresponder)

- Instalacién de gas (incluido artefactos en caso de corresponder)

La falta de cumplimiento de este requisito demorard automaticamente la Recepcion Provisoria de la
Obra por responsabilidad de la Contratista, sin perjuicio de la aplicacion de las sanciones que
correspondan.

Articulo 61°: Adiestramiento del personal técnico de servicios y mantenimiento

La Contratista debera organizar, supervisar y dictar por si misma o por sus representantes, cursos o
cursillos tedricos practicos de adiestramientos dirigidos al personal técnico, de servicios y
mantenimiento, designados por la Administracion.

Los cursos estaradn orientados al uso, conservacion, mantenimiento y reparaciones correctas de las
instalaciones especiales, y demés rubros del &rea a tratar.

CAPITULO 6 - REGIMEN DEL PERSONAL OBRERO

Articulo 62°: Personal en obra

La Contratista solo empleara en obra a operarios competentes, con experiencia y habilidad para
ejecutar correctamente el trabajo asignado, y en nimero suficiente para que la obra se desarrolle con
la actividad requerida para el cumplimiento del plan de trabajos.

Toda persona que a juicio de la Inspeccion de Obra fuere incompetente o no trabajare en forma
satisfactoria, se condujere mal o faltare el respeto a la Direccion o a la Inspeccién de Obra, debera ser
inmediatamente retirada de la obra y no podra volver a trabajar en la misma.
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Articulo 63°: Registro y pago del personal

Para el reclutamiento, registro y condiciones de trabajo del personal, sus remuneraciones directas y
cargas sociales, la Contratista exhibira la lista de jornales en lugar bien visible de la obra.

En todos los demés aspectos que interesaren o afectaren al personal de la Contratista, éste debera
cumplir en todo momento integral y puntualmente todas las disposiciones de la legislaciéon y
reglamentacién nacional y provincial y resoluciones de autoridad competente, en vigencia. En caso de
incumplimiento se aplicara la penalidad prevista en el Art.42° de la Ley N° 4416.

Esta clausula regira también para los casos de contratacion de trabajo a destajo. El incumplimiento de
lo establecido en este articulo serd comprobado y documentado en cada caso por la Inspeccién de
Obra al extender cada certificado de obra a cuyo fin la Contratista exhibird los libros que se le
requieran.

El incumplimiento de las normas establecidas por el Articulo 42° de la Ley N° 4416 y articulo 32° de la
Ley N° 22250, dara lugar a que la Administracién suspenda el tramite de emisién de los certificados
de Obra, hasta tanto la Contratista acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales,
previsionales y sociales de los empleados a su cargo o de los empleados de los subcontratistas
cuando haya mediado subcontratacién con autorizacion previa de la Administracion.

La demora en la emision y pago de certificados de obra, originada en el incumplimiento de las
obligaciones establecidas en el parrafo anterior, serd de exclusiva responsabilidad de la Contratista,
siendo improcedente el reclamo por intereses por retardo en el pago.

Los Contratistas o Subcontratistas deberan consignar el namero del Codigo Unico de Ildentificacion
Laboral (C.U.l.L.) de cada uno de los trabajadores que presten servicios y las constancias de pago de
las remuneraciones, copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de seguridad
social, una cuenta corriente bancaria de la cual sea titular y una cobertura por riesgo de trabajo. El
Instituto Provincial de la Vivienda podra auditar cuando lo considere conveniente por intermedio de la
Inspeccién de Obra o por el funcionario que a estos efectos se designe, el cumplimiento de los citados
deberes y obligaciones.

La falta continuada por dos (2) veces, o por tres (3) en forma discontinua del cumplimiento de lo
dispuesto en este articulo podra hacer pasible a la Contratista de la resolucion del Contrato por
causas imputables sélo a ella. Iguales obligaciones y formalidades deberan cumplir los
subcontratistas, por quienes la Contratista estara también sujeta a las mismas penalidades que las
detalladas.

Articulo 64°: Subcontratistas

La Contratista ocupara unicamente destajeros y subcontratistas presentados y previamente aceptados
por la Inspeccion de Obra.

Con anticipacion de quince (15) dias al inicio de los trabajos respectivos, la Contratista sometera a su
aceptacion la nédmina completa de los probables subcontratistas, con los antecedentes técnicos y
financieros que fueren necesarios.

Contra el rechazo de aceptacion de subcontratistas, la Contratista solo podré solicitar reconsideracion
a la Administracion cuya decision sera definitiva.

El consentimiento de ocupaciéon de subcontratistas no eximird a la Contratista de ninguna de sus
responsabilidades, ni origina para la Administracién obligacién alguna con el subcontratista.

Todas las obligaciones y derechos seran directos entre la Administracion y la Contratista.

La responsabilidad derivada de las obras ejecutadas por subcontratistas es exclusiva de la
Contratista, como si las hubiera efectuado en forma directa.

La Contratista facilitard, coordinard y vigilard la marcha simultdnea o sucesiva de todos los trabajos, y
someterd al juicio decisivo de la Inspeccion de Obra, todo hecho o conflicto de carécter técnico que se
produjere en obra.

Articulo 65°: Trabajos nocturnos o en dias festivos

Solo se consideraran dias festivos los expresamente indicados como tales y los declarados por el
Poder Ejecutivo Nacional o Provincial.

El horario de trabajo estara de acuerdo con las leyes laborales en vigencia.

Si la marcha de la obra exigiere trabajar en horario nocturno, en dias festivos o en horas que excedan
la jornada legal de trabajo, la Contratista avisara fehacientemente a la Administracion.

Las horas en exceso sobre la jornada legal, las horas de trabajo nocturno y las horas trabajadas en
dias feriados, seran abonados por la Contratista al personal obrero, segun esti establecido en las
disposiciones laborales vigentes.
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En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe iluminarse para seguridad del
personal y buena ejecucion del trabajo. En cualquier caso, se considerara que los gastos inherentes a
los trabajos efectuados durante las horas de la noche estan incluidos en el precio de Contrato.

El trabajo se desarrollar4 previa autorizacion de la Inspeccion de Obra, con una intensidad en
correspondencia con las caracteristicas de la obra en ejecucion y los plazos establecidos para su
ejecucion.

Seran por cuenta de la Contratista el pago de los haberes que devengue el personal de la Direccion
Técnica de obra durante las horas extras trabajadas en las condiciones que se mencionan
anteriormente y de acuerdo a las normas legales vigentes.

Tal pago de haberes no sera directo de la Contratista al personal de Direccién Técnica, sino a través
de la Administracion, y su monto sera descontado de los certificados de obra correspondientes.

Articulo 66°: Personal especial

La Contratista debera tener en cuenta que al solo requerimiento de la Inspeccién de Obra, debera
contratar los servicios de otros profesionales para la ejecucion de tareas especificas tales como
Ingeniero Civil o en Construcciones, Arquitecto, Ingeniero Agrénomo, Ingeniero Hidraulico,
Agrimensor u otro profesional especializado que por necesidades de la obra sean requeridos. La
incorporacién de este personal, en ningun caso dara derecho a reconocimiento de mayores costos o
adicionales de obra, estando completamente a cargo de la Contratista la contratacion de ese personal
con todos los recaudos establecidos en el Articulo 67°.

Articulo 67°: Higiene y Seguridad en el Trabajo

La Contratista es la responsable del cumplimiento de la Ley N° 19.587 y Decreto Reglamentario N°
351/79, Ley Provincial N° 6281 y el Convenio Colectivo de Trabajo para obreros de la construccion,
tanto para su personal propio como del personal de todos sus subcontratistas, y a todas aquellas
otras disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro. La empresa Contratista debera dar
cumplimiento a lo estipulado en el Anexo Xl del presente pliego.

Asimismo sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las
obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislacion citada.

Previo al inicio de la obra la Contratista presentara a la Direccién Técnica para su aprobacion, el
"Programa de Higiene y Seguridad para la Construccion", del Servicio de Higiene y Seguridad en
el Trabajo.

El incumplimiento de estas normas, sera sancionado, conforme lo establece el Articulo 90 de este
Pliego, el Articulo 42° de la Ley N° 4416 de Obras Publicas y el Articulo 7° de la Ley Provincial N°
6281.

Desde la suscripcién del Acta de Inicio de Obra, y mensualmente, en ocasion de cada medicién de
obra, la Contratista presentara a la Inspeccion de Obra, informacion estadistica de accidentes y
enfermedades ocurridas al personal de obra durante ese periodo, y constancia de contratacion y pago
de servicios de A.R.T. (Aseguradora de Riesgo de Trabajo) que permita la cobertura de todo el
personal afectado a la obra.

CAPITULO 7 - ALTERACIONES DE OBRA

Articulo 68°: Trabajos Adicionales y/o Supresiones

Todo cambio o alteracién de las condiciones del Contrato, se regira por lo establecido en el Capitulo
VIl de la Ley N° 4416 de Obras Publicas y el Decreto N° 313/81.

Una vez suscripta el Acta de Recepcion Provisoria Parcial y/o Total, no se aceptaran reclamos de las
empresas constructoras por trabajos adicionales ejecutados en la obra con fecha anterior a la
suscripcién del Acta mencionada.

Articulo 69°: Conocimiento del terreno

La presentacion de la propuesta crea la presuncién absoluta e ineludible de que sus firmantes
conocen el lugar de emplazamiento de la obra, que han tomado conocimiento de las caracteristicas
fisicas, geotécnicas y topograficas del terreno, que han verificado los niveles especificados en los
planos, habiéndose también verificado las necesidades de movimiento de suelo, la capacidad portante
del suelo, la cota de fundacion adecuada para las distintas fundaciones de cimientos y bases de
columnas, no pudiendo ser estas cotas menores a las indicadas en los planos.
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Articulo 70°: Estudio de la documentacion

El precio de la obra incluye el valor de todos los items obrantes en presupuesto oficial, item a item,
por lo que no se aceptaran reclamos por aumento de trabajos debido a cualquier diferencia existente
entre lo especificado en los planos y el terreno, ni tampoco por cualquier otro trabajo previsible,
debido a desniveles, mala calidad del terreno o rellenos, etc. Ademas la presentacion de la propuesta
crea presuncién absoluta de que el proponente y su representante técnico han estudiado los planos y
demas documentos técnicos de la documentacion, que han efectuado sus propios computos y
calculos de costos de la obra y que se han basado en ellos para formular su oferta. Los datos
suministrados por la Administracion, sélo tendran caracter ilustrativo y en ningin caso daran derecho
a la Contratista a reclamos si fueran incompletos.

Articulo 71°: Responsabilidad del proyecto

La Contratista sera responsable de la interpretacién de la Documentacion Contractual y no podra
aducir ignorancia de las obligaciones contraidas, ni tendra derecho a reclamar modificaciones de las
condiciones contractuales invocando error u omisiéon de su parte. Asimismo serd responsable de
cualquier defecto de construccion originado en proyecto o planos con deficiencias que no hubieren
podido pasarle inadvertidas al elaborar el Proyecto Ejecutivo de Obra (ver art. 28° y 102° de este
Pliego) y de las consecuencias que pudieran derivar de la realizacion de trabajos basados en esos
proyectos defectuosos, que no hubieren sido denunciados por escrito al Inspector de obras, antes de
iniciarlos.

Articulo 72°; Trabajos completos

La Contratista no tendrd derecho a reclamo de mayores costos y/o adicionales con motivo de
subsanar en obra, cualquier error u omisiéon en la que hubiere incurrido o que surgiere durante la
marcha de los trabajos, para que los mismos resulten completos y de acuerdo a su fin, teniéndose en
cuenta que la obra se entiende “llave en mano” y en un todo de acuerdo a lo expresado en el Articulo
4°, para cumplir con el objetivo del presente Pliego.

CAPITULO 8 - PAGO DE LA OBRA

Articulo 73°: Precio

Conforme a lo definido en el Articulo 4° de este Pliego, la obra se realizara por el sistema de ejecucion
de AJUSTE ALZADO.

El precio de la obra sera propuesto por la Contratista tomando como referencia el monto estipulado
por la Administracién, en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y la Administracion lo
considerarad y aceptara como cotizacién de contado, Unico y total en el Contrato de la obra, conforme
a las normas de la Ley N° 4416. La Administracion realizara la equivalencia del precio de la Oferta
presentada por la Contratista a valores UVIS correspondiente al dia del acto de apertura de las
ofertas.

Articulo 74°: Medicién de los trabajos

La medicion se efectuara por periodos mensuales sobre los trabajos que a juicio de la Administracion
se encuentren ejecutados conforme a contrato y adheridos al suelo y a la obra con caracter definitivo.
Para la medicién de las obras se aplicaran las normas vigentes establecidas en las Resoluciones del
Honorable Directorio del I.P.V.

La medicion debera efectuarse con la presencia de la Contratista o su Representante Técnico, y se
realizara el ultimo dia habil de cada mes, o el que posteriormente determine la Administracion. Si la
Contratista se negare a presenciar la medicion se la tendra por conforme con el resultado de la
operacion. Quedara constancia en la planilla de medicién de la conformidad o ausencia del Contratista
o de su Representante Técnico.

En caso de disconformidad con la medicion efectuada, debera manifestarlo, y en el plazo perentorio
de cinco (5) dias corridos, ratificara su disconformidad y las razones que le asistieren por escrito. Sin
este requisito, su observacion quedard sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamacion ulterior al
respecto.

Articulo 75°: Certificacion de los trabajos

El Inspector de Obra entregara el primer dia habil del mes posterior al de ejecucion de los trabajos, la
medicion mensual de las obras y dentro de los diez (10) dias posteriores la Administracion
confeccionara y emitira el certificado mensual de obra, conforme el resultado de la medicién.
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La Contratista firmara de conformidad la medicién de cada certificado o formulara las reservas que
estime corresponder y que deberd fundamentar dentro de los cinco (5) dias habiles de efectuadas,
caso contrario quedaran sin efecto dichas reservas.

Al momento del pago del certificado, la Contratista deber& adjuntar la factura correspondiente, la que
debera cumplir con la reglamentacion impositiva nacional y provincial vigente.

Una vez suscrito por la Contratista y cumplidos los trdmites internos de practica, se le entregara una
copia en original del certificado aprobado por el I.P.V.

Articulo 76°: Redeterminacion de precios
La presente obra no tiene Redeterminacion de Precios.

Articulo 77°: Pago de los Certificados

Los pagos se efectuaran en PESOS EQUIVALENTES A UNIDADES DE VIVIENDA (UVIS) de
acuerdo a lo establecido en las Leyes Nacionales N° 27271 y N° 27397 y la Ley Provincial N° 8981.
Los desembolsos de los certificados se efectuaran en cuotas proporcionales a los trabajos ejecutados
durante el mes en concepto de pagos a cuenta del precio total de la obra y liquidacion final.

Aprobado totalmente cada certificado de obra conforme los Articulos 74° y 75° de este Pliego, sera
abonado el certificado, por la Administracion a la Contratista, dentro de los sesenta (60) dias corridos,
contados desde el primer dia posterior al periodo de ejecucion de los trabajos, salvo que la Contratista
hubiere opuesto reparos para su tramite normal, en cuyo caso se agregara a dicho plazo la demora
causada por tal motivo.

Los pagos se efectuaran en PESOS. Los desembolsos de los certificados seran proporcionales seguln
lo ofertado y contratado y se efectuaran de acuerdo a la forma y oportunidad de la integracién publica
ofertada por la Empresa y contratado.

Aprobado totalmente cada certificado de obra conforme los Articulo 74°: Medicién de los trabajos y
Articulo 75°: Certificacion de los trabajos, de este Pliego, sera abonado el certificado, por la
Administracion, quien transferird a la Contratista, a su cuenta bancaria abierta tal efecto.

Articulo 78°: Intereses moratorios
No corresponde.

Articulo 79°; Fondo de Reparo

A los efectos de la conformaciéon del fondo de reparo, del importe de cada certificado de obra y
adicionales aprobados por la Administracion, excepto los de anticipo financiero e intereses, se
deducira el CINCO POR CIENTO (5%), para constitucion del Fondo de Reparo hasta la Recepcién
Definitiva Total de la Obra. Asimismo en virtud de lo dispuesto por Articulo 76° de este Pliego, y
aplicacion por analogia del Articulo 72° de la Ley N° 4416, se tendra por valido lo dispuesto por el
Decreto N° 2094/04.

Este depdsito podra ser sustituido por los medios que prevé el Pliego de Condiciones Particulares.

En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por cualquier concepto
debiera efectuar la Contratista, correspondera al mismo reponer la suma afectada en el plazo de diez
(10) dias habiles, bajo apercibimiento de resolver el contrato, en base a lo estipulado por el Articulo
91° de este Pliego.

Articulo 80°: Derecho de retencion

La Contratista renuncia expresamente a efectuar retencion de la obra por cualquier suma de dinero
gue se le adeudare por el contrato de obra, sea ejemplificativa y no taxativamente por la ejecucion de
la misma, provision de materiales, ampliaciones o modificaciones al proyecto original, segun lo
establecido en el Articulo 68° de la Ley N° 4416.

Articulo 81°: Transferencia de Certificados

La transferencia por parte de la Contratista del instrumento de crédito mencionado en el articulo 58°
de la Ley N° 4416 (certificado de obra), requerira la expresa autorizacion del Instituto Provincial de la
Vivienda. En este supuesto, la Contratista notificara fehacientemente a la Administracion, haciendo
entrega de la copia negociable del certificado. No se aceptaran cesiones de derecho referidas al cobro
de porciones de obra que a la fecha de celebracion de la cesion no se encuentren ejecutadas, es
decir, no seran aceptadas las cesiones de certificados futuros.

La Administracién cancelara los certificados cedidos en la medida que el monto disponible a favor de
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la Contratista cubra los valores cedidos, de lo contrario se cumplir4 hasta la concurrencia del monto
efectivamente disponible.

La Administracién no asumira responsabilidad alguna sobre eventuales cesiones en las cuales no se
haya cumplido con el procedimiento previsto.

Articulo 82°: Certificado Final de Cierre de Cuentas

Dentro de los treinta (30) dias corridos de realizada la Recepcién Definitiva de la obra se pondra
término a las cuestiones econdmicas de la Obra, siendo la firma del “Certificado final el cierre de
cuentas” en el que se asentaran los créditos y débitos a que las partes se consideren con derecho.
No seran admitidas reclamaciones econémicas con posterioridad, cuando no hayan sido incluidas en
el mencionado certificado salvo las derivadas de la ruina total o parcial de la obra.

CAPITULO 9 - PLAZOS Y RECEPCION DE LA OBRA

Articulo 83°: Plazo de terminacion de los trabajos

Los plazos de ejecucion de obra quedan determinados en las Bases y Condiciones Particulares de
este pliego.

La Contratista entregara la obra definitivamente terminada, a entera satisfaccién de la Administracion,
dentro del plazo total de ejecucion establecido.

El plazo se contara a partir de la fecha de firma del Acta de Replanteo o de Iniciacion de los Trabajos
una vez efectivizado el pago del Anticipo Financiero (si correspondiere) y se extendera hasta la fecha
del Acta de Recepcién Provisoria Total, siendo de aplicacion al respecto las disposiciones atinentes
del Capitulo XI de la Ley N° 4416 y de los Articulos 30° y 31° del Decreto N° 313/81.

Del plazo total de ejecucién no se deducird tiempo alguno por suspension de obra no ordenada o
autorizada por la Administracion. Cuando por abandono, negligencia y otras formas de falta de
atencion a la obra se llegare a una disminucion del ritmo de trabajo tal que hiciera peligrar el
cumplimiento del plazo de entrega, los dias de retraso no se descontaran del plazo de obra y la
Administracion podra adquirir materiales, estructura, etc, y mandar a ejecutar los trabajos incluidos en
el contrato por cuenta y cargo de la Contratista, no eximiéndolo de sus responsabilidades derivadas
de la falta de terminacién de la obra dentro del plazo estipulado y demas obligaciones concordantes.
Si la Contratista se excediere del plazo de ejecucion fijado se hara pasible de la multa fijada en el
Articulo. 90 Inciso d) del presente Pliego, sin perjuicio del derecho de la Administracion de declarar
resuelto el contrato de obra, de conformidad a lo dispuesto en el art. 81 de la Ley 4.416.

Articulo 84°: Prérroga de plazos

Si se encomendaren a la Contratista trabajos adicionales o de modificaciones, cuya ejecucién
requiera un plazo adicional al fijado contractualmente, la Contratista tendra derecho a requerir
prérroga del plazo de terminacién original.

Si durante la ejecucion de las obras, se produjere algunos de los casos de fuerza mayor
contemplados en el Articulo 46° de la Ley N° 4416, que impidieran o entorpecieran el desarrollo de los
trabajos, la Administracion podra otorgar la ampliacién del plazo para la terminacion de la obra. La
Contratista deber& dentro de los cinco (5) dias corridos de producida la causa, solicitar la ampliacion,
caso contrario no sera considerada.

Articulo 85°: Finalizacion de los trabajos y Recepcion Provisoria

Terminada la obra, la Inspeccion de Obra y la Administracion citaran a la Contratista, sefialando fecha
y hora en la que se procederd a la verificacion y recepcioén provisional. Si la obra se hallare de
conformidad con lo contratado y se hubieran cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en
los Pliegos de Especificaciones Técnicas, se procedera a labrar el Acta de Recepcion Provisoria
Total, dejando constancia de: fecha de efectiva terminacion de los trabajos, el detalle de las
modificaciones, alteraciones de obra habidas (tanto adicionales como supresiones), demoras
producidas y, si correspondiere, las observaciones que deberan ser corregidas en un tiempo
perentorio. A partir de la fecha de firma del Acta correra el plazo de garantia.

En caso de que la Contratista se negara a presenciar el acto o no concurriera a la cita de la
Inspeccién de Obra, ésta efectuara por si la diligencia dejando constancia de la ausencia.

Cuando el Pliego establezca plazos parciales para la ejecucion de los trabajos, a la terminacion de los
mismos se labrardn las correspondientes Actas de Recepcion Provisoria Parcial, en las mismas
condiciones indicadas precedentemente.
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Articulo 86° Mora automatica

Si al vencimiento de los plazos contractuales, o de sus prorrogas debidamente otorgadas, la
Contratista no hubiere dado término a la obra de conformidad a las condiciones de contrato, entrara
automaticamente en mora sin necesidad de ningun requerimiento.

Ademas de las multas previstas en el Articulo 90° Inciso d) de este Pliego, la Contratista tomara a su
exclusivo cargo los gastos de Inspeccién de Obra que origine el atraso de la obra que seran
descontados de los certificados de obra respectivos.

Articulo 87°: Plazo de garantia

Una vez labrada el Acta de Recepcion Provisoria, comenzara a correr el plazo de garantia, segun
Articulo 5° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

A partir de la fecha de Recepcién Provisoria correspondiente, y durante el plazo de garantia, la
Contratista debera reparar los defectos, degradaciones, averias y desperfectos que se produjeren, y
debera ademés efectuar las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras,
instalaciones, etc., salvo los que se produjeren por el uso indebido de ellos.

Subsanadas las deficiencias a satisfaccion de la Administracion, ésta podra fijar un plazo adicional de
garantia para la parte objetada.

Vencido el plazo de garantia, si la Contratista no hubiere resuelto las observaciones dadas por la
Inspeccién de Obra o por la Administracién, el plazo de garantia se extendera en forma automatica,
guedando afectadas las garantias otorgadas por la Contratista en concepto de sustitucién de fondo de
reparo y/o cumplimiento de contrato, segun el caso, y la Contratista no tendra derecho a reclamo
alguno por el periodo extra que tardare en resolverlas.

Articulo 88°: Verificacion y Recepcion Definitiva

Transcurrido el plazo de garantia, tendran lugar la verificacion y Recepcién Definitiva, que se
efectuaran con las mismas formalidades que la provisoria, a cuyo efecto se realizaran previamente las
pruebas que la Inspeccion de Obra estimare necesarias para la completa comprobacion del buen
estado de las construcciones, parquizaciones, forestacion y del correcto funcionamiento de las
instalaciones, pudiéndose incluso repetir parcial o totalmente las pruebas establecidas para la
Recepcion Provisoria.

La documentacidon que certifique el cumplimiento de todas las tramitaciones en Reparticiones y
Empresas Publicas, seran entregadas por la Contratista a la Inspeccién de Obra como previo requisito
indispensable a la verificacion de obra a los efectos de la Recepcidn Definitiva.

Articulo 89°: Devolucion de garantias

Dentro de los treinta (30) dias corridos de realizada la Recepcion Provisoria total, y habiéndose
cumplimentado los requisitos exigidos en Pliegos, le sera devuelta a la Contratista la Garantia de
Contrato en los términos estipulados en los Articulo 29° de la Ley N° 4416.

Dentro de los treinta (30) dias corridos de realizada la Recepcién Definitiva total o parcial, y
habiéndose cumplimentado los requisitos establecidos en Art. 77 de la Ley 4416, le ser4 devuelta a la
Contratista la Garantia de Fondo de Reparo en los términos estipulados en los Articulo 78° de la Ley
N° 4416.

CAPITULO 10 - REGIMEN DE SANCIONES

Articulo 90°: Multas

La Administracion se encuentra facultada para aplicar multas de hasta el 2 % del monto
redeterminado del contrato a la fecha de aplicacién de la misma, cuando se verifique que la
Contratista ha realizado trabajos que difieren de los exigidos en los Pliegos o0 no se ajusten a las
normas del arte y del buen construir, sin perjuicio de la orden de demoler la obra mal ejecutada
impartida por la Inspeccion de Obra.

La Contratista se hara pasible ademas de las siguientes multas:

a) Por mora en la formalizacion del Contrato: UNO POR MIL (1 o/o0) del monto total del Contrato por
dia de atraso;

b) Por mora en la entrega de la documentacion exigida en el art. 28 de este Pliego, o en la iniciacion
de la obra, y en la colocacion o retiro del cartel de obra: UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total del
Contrato por dia de atraso;

¢) Por mora en la presentacién de los planes contractuales de Trabajo y Curva de Inversiones:

UNO POR MIL (1 o/00) del monto total del Contrato, por dia de atraso en la presentacion;

Archivo: 001-Bases y Condiciones Generales.doc

Prepar¢ : Reviso : Aprob6 : DOCUMENTO N° 23
ING. JUAN PALENCIA DR. FERNANDO CAMPOS INSTITUTO PROVINCIAL DE

ARQ. SOLEDAD SOLER ING. ALEJANDRO LUJAN LA VIVIENDA SEPTIEMBRE 2021
ING. DIEGO BUSS




[~

\&/

e Instituto Provincial de la Vivienda

BASES Y CONDICIONES GENERALES
para construccion de viviendas

BCG: 35 de 38

X4
Nofvoozk
3

d) Por mora en la terminacion de la obra: UNO POR MIL (1 o/o0) del monto total del Contrato por dia
de atraso;

e) Por negativa a firmar el Libro de Ordenes de la Inspeccién de Obra o de Comunicaciones de
Direccién Técnica: UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total de Contrato, por cada vez;

f) Por incumplimiento de una orden reiterada por la Inspeccion de Obra: DOS POR MIL (2 o/oo) del
monto total del Contrato por cada vez;

g) Por atraso en el Plan de Trabajos: Cuando por causas imputables a la Contratista, la diferencia
entre el porcentaje acumulado total tedrico y el real certificado sea igual o mayor al DIEZ POR
CIENTO (10 %) del porcentaje correspondiente al mismo mes previsto en el Plan de Trabajos, se
aplicard una multa equivalente al 10% (diez por ciento) del monto resultante de la diferencia entre el
valor certificado y el previsto correspondiente al mes en que se produce el atraso igual o mayor al 10
%.

Esta multa podra ser eximida en el caso de que la contratista cumpla con el porcentaje de
avance mensual previsto en el mes siguiente al que se produjo la mora. El contratista gozara
de tal excepcion solamente en una oportunidad.

El atraso se verificara de acuerdo a la siguiente formula:

Atraso = % real acumulado - % previsto s/plan de trabajo

El célculo de la multa se verificara de acuerdo a la siguiente formula:

Multa= (Inversion prevista mensual s/plan de trabajo — Inversion real mensual) x 0.10

h) Por incumplimiento de obligaciones del Representante Técnico: DOS POR MIL (2 o/oo) del monto
del Contrato por cada vez;

i) Por incumplimiento a las normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo Capitulo VI, Articulo 67° de
este pliego: TRES POR MIL (3 o/00) del monto del contrato por cada vez;

j) Por atraso en la contratacion de cualquiera de los seguros obligatorios establecidos en el art. 46 de
este Pliego: el TRES POR MIL (3 0/00) diario del monto contractual;

k) Por incumplimiento a las normas de cierre, entrada, vigilancia y alumbrado, Articulo 38° de este
pliego: UN DECIMO POR MIL (0.1 o/0o0) del monto contractual actualizado, por cada dia de infraccion
que verifique la Inspeccién de Obra, sin perjuicio de disponer el Comitente de la realizacion de los
trabajos que correspondieran con cargo al Contratista;

[) La Contratista sera pasible de una multa de 1°/00 (uno por mil) del monto del contrato por dia de
atraso, en caso de incumplimiento por provision del vehiculo afectado a movilidad de inspeccion.

m) Por incumplimiento de los requisitos de documentacién de Loteo exigidos previo a cada
certificacion, implicard una Multa equivalente al cuatro por ciento (4%) de la mencionada certificacion
a efectuarse en el periodo correspondiente a la aplicacion de la penalidad. Esta se deducira
automaticamente de cada certificado que se presente hasta su cumplimentacion.

n) Por incumplimiento al Plan de manejos de residuos de obra, ya sea durante la ejecucion de la obra
0 luego de finalizada la misma: DOS POR MIL (2 0/00) del monto del contrato por cada vez.

Las multas a que hace referencia el presente articulo, se deduciran de los certificados de obra,
conforme lo establece el Articulo 40° de la Ley N° 4416.

Cuando el importe de las multas por los distintos conceptos enunciados alcanzare el 15% (quince por
ciento) del monto total del contrato, la Administracion tendrd derecho a resolver el Contrato por culpa
de la Contratista (Articulo 81° - Inciso f) de la Ley N° 4416).

La aplicacién de cada sancién no liberara a la Contratista de su responsabilidad por los dafios y
perjuicios emergentes por esa causa.

CAPITULO 11 - RESOLUCION Y/O RESCISION DEL CONTRATO

Articulo 91°: Causas, notificacion y efectos

El Contrato podra resolverse, por derecho de la Administracion o de la Contratista, por cualquiera de
las causas y en orden a las disposiciones contenidas en los Articulos 81°, 82°y 84 de la Ley N° 4416,
o rescindirse conforme a las disposiciones contenidas en los Articulos 80° y 85° de la Ley N° 4416, sin
perjuicio de las demas causas dispuestas en este Pliego.

Las causas de resolucién que a criterio de una de las partes contratantes fueren imputables a la otra,
le deberan ser fehacientemente notificadas.
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Producida la resolucion y/o rescision, en su caso, se procederd conforme a lo establecido en los
Articulos 86°, 87° y 88° de la Ley N° 4416 y Decreto N° 313/81.

En el caso de que la resolucién sea solicitada por la Contratista debera guardar los recaudos del
Articulo 83° de la Ley N° 4416.

En cualquier caso, la Administracion podra continuar las obras utilizando la documentacion técnica
elaborada por la Contratista, sin que esto origine derecho alguno para ella.

CAPITULO 12 - RESPONSABILIDAD Y DISPOSICIONES VARIAS

Articulo 92°: Responsabilidad del Proyecto

Conforme al Articulo 43° de la Ley N° 4416, la responsabilidad del proyecto de la obra, y de los
estudios que les han servido de base, recaera sobre la Administracion, con excepcion de las partes
gue hayan sido delegadas a la Contratista. Y sin menoscabo de lo expresado en el Articulo 71° del
presente Pliego. En este caso la Contratista es la responsable del proyecto ya que es quién realiza el
Proyecto Ejecutivo de Obra (art. 28° y art 71° de este Pliego).

Articulo 93° Normas de interpretacion

La Contratista sera responsable de la correcta interpretacion de los planos y especificaciones para la
realizacion de la obra.

La documentacion del contrato no podra ser desvirtuada por interpretaciones sobre la base del
espiritu de las clausulas, intencién presunta de las partes, finalidades perseguidas, etc.

En caso de que algunas clausulas o articulos claros aparecieren en contradiccién se aplicara la
primacia resultante del orden de prelacion de los documentos del Contrato que se indican en el
Capitulol Articulo 3° del presente Pliego. Si con ese orden de prelaciébn no se lograre armonizar
aguella contradiccion, seran de aplicacién los principios generales expresados en los Articulos 961,
968, 1061, 1063y c.c. del Cédigo Civil y Comercial de la Nacion.

Todo ello sin menoscabo del cumplimiento de las 6rdenes de Inspeccion de Obra de acuerdo a lo
establecido en la presente documentacion.

La Contratista no podra aducir ignorancia de las obligaciones contraidas, ni tendra derecho a reclamar
modificaciones de las condiciones contractuales invocando error u omision de su parte. Sera
responsable de cualquier defecto de construccion originado en proyecto o planos con deficiencias que
hubieren podido pasar inadvertidas y de las consecuencias que pudieran derivar de la realizacién de
trabajos basados en esos proyectos defectuosos, que no hubieran sido denunciados por escrito ante
la Administracion antes de iniciarlos.

Articulo 94°; Cumplimiento de disposiciones administrativas

En todas las operaciones relacionadas con la ejecucién de la obra la Contratista cumplira
estrictamente las leyes y decretos nacionales y provinciales, reglamentos y ordenanzas municipales y
policiales, y demas disposiciones publicas vigentes, y sera responsable y estara a su cargo el pago de
multas y el resarcimiento de perjuicios, intereses y costos a que diere lugar cualquier infraccion a las
mismas.

Asimismo la Contratista sera responsable y estardn a su cargo las tramitaciones, permisos y
documentos relacionados con la obra, que presentara ante las Autoridades correspondientes previa
revision y conformidad de la Inspeccién de Obra y que tramitara a su exclusivo nombre, o con el de un
tercero representante especial de la Contratista cuando previamente asi lo autorizare la Inspeccion de
Obra.

Las copias de planos y planillas técnicas necesarias para estas tramitaciones seran confeccionadas a
su cargo por la Contratista.

La documentacion que certifique el cumplimiento de toda la tramitacion y aprobacién de inspecciones
finales de las distintas reparticiones serdn entregadas por la Contratista a la Inspeccién de Obra como
requisito previo a la Recepcién Provisoria o Definitiva segun corresponda.

Articulo 95°: Dafios a personas y propiedades

La Contratista tomara oportunamente todas las precauciones necesarias para evitar dafios a
personas, propiedades y a la obra misma, y sera responsable por los accidentes que ocurran a
obreros, empleados y otras personas, como asimismo a las propiedades o bienes propios, de la
Administracion o de terceros, ya sea por maniobras del obrador, por accion de elementos naturales y
por causas eventuales.
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La reparacion de los dafios y el resarcimiento de los perjuicios que se produjeren correrdn por cuenta
exclusiva de la Contratista.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcién Provisoria de la obra y durante la ejecucién
de trabajos complementarios que se ejecutaren en el periodo de garantia.

La Administracién podra retener en su poder, de las sumas que adeudare a la Contratista, el importe
gue estimare conveniente hasta que las reclamaciones o acciones, que llegaren a formularse por
algunos de aquellos conceptos, fueren definitivamente resueltos y hubieren sido satisfechas las
indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.

Articulo 96°: Responsabilidad legal

La Contratista sera responsable de sus trabajos conforme a la Ley N° 4416, a los Articulos 275, 278,
1054, 1256, 1270, 1271, 1273, 1274, 1275, 1277, 1749, 1751, 1753, 1757 y demas concordantes del
Cadigo Civil y Comercial de la Nacion, y a las demas leyes vigentes, y sin exclusion de la aplicacion
de los principios comunes sobre responsabilidad por culpa o dolo; por lo que con la Recepcion
Definitiva de la obra la Contratista no quedara libre de la responsabilidad por aquellos vicios ocultos
gue no pudieren aparecer o no pudieren ser advertidos al tiempo de la recepcion, aun cuando de ellos
no pudieren resultar la ruina de la obra; en estos casos la Administracion tendra (60) sesenta dias
corridos, a partir de su descubrimiento, o que pudo advertirlo, para denunciarlos a la Contratista, sin
menoscabo de lo establecido en el siguiente Articulo.

Articulo 97°: Prescripciones

En cumplimiento del Articulo 2554° del Cadigo Civil y Comercial de la Nacién, por el que la accién que
aln no ha nacido no puede prescribir, y también porque las condiciones sismorresistentes de la obra
solo pueden comprobarse por su comportamiento frente a un sismo de por lo menos mediana
intensidad, el término de la prescripcion del Articulo 2564° del Cédigo Civil y Comercial de la Nacion,
aplicado a las responsabilidades de la Contratista por las causas determinadas por el Articulo 1273 y
c.c. del mismo cuerpo legal, correra desde las veinticuatro (24) horas en que se produjere la misma o
se advirtiere la amenaza de ruina total o parcial de la obra, sin menoscabo de las eventuales
descargas que la Contratista fundare.

Articulo 98°: Responsabilidad en Transporte de Personal

Cuando la Contratista deba transportar personal a su cargo, desde o hacia la obra, ya sea en
vehiculos propios o contratados (automoviles, camionetas u émnibus), es obligatorio que éstos
cuenten con la inscripcion previa en la Direccion de Vias y Medios de Transporte de la Provincia bajo
la modalidad de "Servicio Contratado General" o "Contratado por Comitente Determinado”.

Articulo 992 Cumplimiento Ley N° 6281

En cumplimiento de la Ley N° 6281 de la Provincia de Mendoza, la Administracion, previo a resolver la
adjudicacion de una obra publica, requerird informe a la Subsecretaria de Trabajo y Seguridad Social
de la Provincia, acerca del cumplimiento por parte de la Empresa licitante, de las principales
obligaciones establecidas en el texto de dicha Ley.

Articulo 100°: Caso fortuito y/o Fuerza mayor

En el supuesto de encontrarse en ejecucion la Obra Publica o cualquier otra modalidad en ejecucion
del emprendimiento financiado por fondos nacionales y/o provinciales; y se verificase una “crisis
financiera global de los mercados de capitales”, o agravamiento de las consecuencias de los ya
existentes, que afecten los recursos Provinciales asignados al financiamiento del emprendimiento
comprendido, la Administracion podra:

Suspender el plan de trabajos por un plazo prudencial cuya extension estara vinculada al
mejoramiento de las consecuencias financieras negativas que hubieren padecido los recursos
asignados al financiamiento especifico. A tales efectos la Administracion efectuara la reprogramacion
pertinente.

Renegociar de comun acuerdo con la Contratista la forma de pago del avance de obra pendiente de
ejecucion. Dicha renegociacion podra comprender la transferencia de acciones y/o titulos a valores de
mercado.

En el supuesto que las alternativas previstas precedentemente no se llevaran a cabo en el plazo de
treinta (30) dias de notificadas las circunstancias que habiliten la suspension y/o renegociacion
cualquiera fuera el motivo, la administracion Comitente podré rescindir parcialmente las obligaciones
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pendientes de ejecucion, sin que el ejercicio de tal facultad de derecho a indemnizacién alguna con
excepcion de los costos directos de la obra 0 emprendimiento.

En ningln supuesto las consecuencias de la suspension de la ejecucién del emprendimiento o
rescision total o parcial de las obligaciones pendientes del mismo, podran afectar los derechos que
emerjan solo del rubro de trabajos efectivamente ejecutados con anterioridad a la notificacion referida.
Concordantemente la Contratista efectla expresa renuncia a reclamar gastos improductivos, mayores
costos, dafio emergente o lucro cesante alguno, o cualquier otro tipo de prevision convenida, derivada
exclusivamente de la situacion sobreviniente pendiente de ejecucion.

Articulo 101°: Costo de las Reparaciones

El Contratista deberéa reparar a su propio costo las pérdidas o dafios y perjuicios que sufran las Obras
o los elementos que hayan de incorporarse a ellas entre la fecha de Iniciacién de las Obras y el
vencimiento de los Plazos de Garantia, cuando dichas pérdidas, dafios y perjuicios sean debidos a
Sus propios actos u omisiones o al vicio o riesgo propio de los elementos utilizados.

En el caso que la Contratista no cumpla en los plazos establecidos por el Inspector, con las Ordenes
de Servicio que éste imparta en tal sentido, el Contratante efectuara las reparaciones por terceros con
recursos provenientes del Fondo de Reparo, sin que ello altere las obligaciones contractuales de la
empresa Contratista.

Articulo 102° Firma de la Documentacidon Técnica

La documentacion técnica debera ser firmada por profesional designado por la Contratista, el que
deberd estar debidamente habilitado por los organismos pertinentes, en las tareas de Proyecto,
Céalculo, Construccion e Instalaciones, se deja constancia que la autoria intelectual del Anteproyecto
pertenece a la Administracién quien la cede para el presente llamado, por lo tanto los profesionales
firmantes no podran adjudicarse la propiedad intelectual de los mismos.

La Contratista deberd hacerse cargo de la totalidad de los honorarios profesionales, aportes
jubilatorios y gastos correspondientes a toda y cualquier documentacion técnica que se haya
elaborado o que sea necesario confeccionar a los fines del cumplimiento de todas las exigencias
necesarias para la ejecucion de la obra, concluyendo con la entrega de todos los planos conforme a
obra y certificados finales expedidos por las reparticiones correspondientes.
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ANEXO 1]

FORMULARIO OFICIAL DE OFERTA (BASICA)

PROPUESTA POR AJUSTE ALZADO

Mendoza, de de 20....

Al Sefor Presidente del
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

EN/10S QUE SUSCIIDE N ...ttt s e e e e e e e e e e e e e e eeeeneernnes

con domicilio especial BN de la localidad

compenetrado/s de toda la documentacion del Pliego de llamado a LICITACION de la
OBRA BARRIO .................. , ofrecen realizar los trabajos de TERMINACION DE .....
VIVIENDAS, con provision de materiales y mano de obra, y todos los tramites que sean
necesarios para cumplir satisfactoriamente este compromiso, en un todo de acuerdo con la
documentacion que integra el antes mencionado Pliego, por un Monto Total en pesos
P (PESOS.. et ) con el Impuesto al Valor
Agregado incluido, correspondiente al dia de la apertura de sobres , en el plazo establecido
en las Bases y Condiciones Particulares, con anticipo financiero, que representa un
.............. %, de* ....ccoociiiiiiiiiiiieeeee e, respecto el presupuesto estipulado en Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.

Como garantia de la oferta se adjunta ..................

Por valor de Pesos...........cccccvvvvvinnneee. (Bereee s )

Firma y Sello del Representante Técnico Firma y Sello del Propon ente
Matricula N° D.N.I.

D.N.I.

*(aumento o reduccion)
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ANEXO 11

CONOCIMIENTO DEL PLIEGO DE LLAMADO A
LICITACION

DECLARACION JURADA

Declaro/amos bajo juramento, conocer y aceptar como Unico
documento valido, en todo su contenido el Pliego Oficial de Llamado a Licitacion que se
encuentra en la sede del Instituto Provincial de la Vivienda, en el Departamento de Compras
y Licitaciones, sito en Lavalle 92 de Ciudad, incorporado a expediente N° ........... ,
correspondiente al BARRIO .............. del Distrito .................. , Departamento .................. :
Mendoza, para la construccion de las obras estipuladas, sometiéndome/nos a lo dispuesto
por el Pliego Oficial como parte integrante de la Documentacién Contractual.

Asimismo acepto que en caso de resultar adjudicado y previo a la firma del

Contrato, se firmara en todas sus fojas el Pliego Oficial existente en la sede del Instituto
Provincial de la Vivienda, el que se considerara parte integrante del Contrato. Dicho Pliego
consta de:

»= Pliego de Bases y Condiciones Generales,

= Pliego de Bases y Condiciones Particulares,

= Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Detalles I.P.V.

» Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares,

= Anexos, Notas Aclaratorias y Comunicados,

» Planos Generales y de Detalles, y

* Presupuesto por rubro y general.

Firma y Sello del Representante Técnico Firma y Sello del Propon ente
Matricula N° D.N.I.
D.N.I.
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ANEXO 1li

CONOCIMIENTO DEL SITIO

DECLARACION JURADA

Declaro/amos bajo juramento, haber visitado el terreno donde se construirda el BARRIO ...

...................................... del Distrito Departamento
.................................. , Mendoza, para las obras estipuladas en Pliegos de Especificaciones
de viviendas, urbanizacion e infraestructura, habiendo tomado conocimiento del sitio y las

condiciones en las que se realizara la obra, estudi o0 de suelos y factibilidades vy de la
situacion fisica, topografica y geotécnica del ter reno, por haberme/nos interiorizado de
todos y cada uno de los pormenores técnicos vinculados al mismo y que se hallan contenidos
en el Expediente que dio origen al presente llamado.

Asimismo declaramos que toda la informacion referenciada ha sido tomada en consideracion

para la elaboracién de nuestra propuesta técnica y comercial.

Firma y Sello del Representante Técnico Firma y Sello del Propon ente
Matricula N° D.N.I.
D.N.I.
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ANEXO IV

CONSTANCIA DE VISITA AL SITiO

NO CORRESPONDE SU PRESENTACION. QUEDA BAJO RESPONSA BILIDAD DEL
OFERENTE LA VISITA AL TERRENO DONDE SE REALIZARAN L AS OBRAS.
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ANEXO V-A

RENUNCIA AL FUERO FEDERAL

DECLARACION JURADA

Declaro/amos que para cualquier cuestion administrativa o judicial que se
suscite entre las partes, se aceptara la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la
Provincia de Mendoza, haciendo renuncia, mediante la presente, al Fuero Federal.

A los efectos de notificaciones declaro/mos que el domicilio legal y especial del

proponente se encuentra en:

Domicilio Legal:

Numero teléfono {110 ; Numero Teléfono

NUumero teléfono {110 TP ; NUumero Teléfono

Firma y Sello del Representante Técnico Firma y Sello del Propon ente
Matricula N° D.N.I.
D.N.I.
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ANEXO V -B

DECLARACION JURADA DE CARGO DE
HONORARIOS PROFESIONALES

Alos ...l dias del mes de ...... del afio 20..., los que suscriben, oferente y
representante técnico, declaran bajo juramento que se hacen cargo de la totalidad de
los honorarios profesionales y gastos correspondientes a toda y cualquier
documentacién técnica que se haya elaborado o que sea necesario confeccionar a los
fines del cumplimiento de todas las exigencias necesarias para la ejecucion de la
obra, concluyendo con la entrega de todos los planos conforme a obra y certificados
finales expedidos por las reparticiones correspondientes, liberando de toda
responsabilidad y demanda al Instituto Provincial de la Vivienda.

Representante Técnico Oferente
Matricula DNI
DNI
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ANEXO V-C

CONOCIMIENTO DEL PROTOTIPO

DECLARACION JURADA

Declaro/aramos bajo juramento, conocer Yy aceptar el/los
Prototipo/s de Vivienda/s gue integran las Documentacion Técnica y Pliegos de
Especificaciones Técnicas Particulares del presente Llamado a Licitacion, y de acuerdo al
itemizado del Presupuesto Oficial, correspondiente al BARRIO ................ccccevniil. del

Distrito ............ , Departamento ............... , Mendoza.

Asimismo, declaramos aceptar que no realizaremos pedidos de
adicionales de obra en concepto de alteraciones por requerimientos de aprobacion ante los

Organismos intervinientes.

Firma y Sello del Representante Técnico Firma y Sello del Oferente
Matricula N° D.N.I.
D.N.I.
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ANEXO VI A

PRESUPUESTO*

(Modelo de formulario para presentacion de la oferta por cada rubro)

Obra:
Empresa:
Importe en pesos.

Rubro:

N° |Cédigo™

Item

Unidad | Cant

Precio Total

Incidencia
T

TOTAL=

*Nota: se confeccionara un presupuesto por cada rubro con las incidencias de items respecto al total.
**5e debera presentar la codificacion de rubros e items estipulados en la Resolucion IPV 503/02, cuyo detalle se encuentra en el

"Presupuesto Oficial” de la obra.

***S%e debera adoptar en forma obligatoria los porcentajes de incidencia surgidos del presupuesto oficial que forma parte del
presente Pliego en las Bases y Condiciones Particulares

Firma y Sello del Representante Técnico

Matricula N®

D.N.1.

Firma y Sello del Proponente

D.M.1
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ANEXO VI B

NO CORRESPONDE
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ANEXO vii

TABLA DE DOSAJES PARA MEZCLAS Y HORMIGONES

. Cantidad necesaria para 1,00 m3
Proporcion en volumen .
de paston
. 0O (@) > 02> T 0 I O (@) > 0> T ) I
Tipo Mezcla para @ L o |cad| T ® o @ o o |2od| T I} g
3 S |@e3| & o & 3 S |@e3| & =3 =
[} Q n o = (0] ) n m =
=] Q (= > Q c
5] I g | € 5] il g | €
B > 5 &
1 Mamposteria 1 6 190 11
en general
el || WEMEEEERE 1| 4 12 125 | 215 1.1
Sismorresistente Tipo 1
Mamposteria
22 Sismorresistente Tipo 2 L L 5 295 | 130 L1
Mamposteria
2 Sismorresistente Tipo 3 . & ety oL
Mamposteria Tabiques
3 Lad. Pand/Hueco L 4 400 L1
4 Mampo§ter|a bloques 1 3 510 11
Hormigon
5 | Mamposteria hidréfuga 1 3 0.05 | 500 11 25
5 primeras hiladas
6 Revoques interiores 1 10 150 11
Comunes
7 Revoques exteriores 1 5 295 11
Comunes
8.1 Enluud(_)s interiores 1 4 12 135 | 240 | 1.2
(finos a la cal)
8.2 EnIucnldos exteriores 5 3 10 310 | 210 | 1.1
(finos reforzados)
5 | FEvERUE Dzl 1 3 0.05 | 500 1.1 10
Grueso
9.2 | Revoque impermeable 1 2 0.05| 750 11 37
Fino al fieltro
10 Enlucido impermeable 1 0.05 215 110
(alallana) 0
11 Aislacion horizontal 1 3 0.05 500 11 o5
(paramentos del suelo)
i) || 2 | 3|12 270 | 180 | 1.1
Revestimientos
13 Colocacién de mosaicos y 1 2 8 190 | 160 | 11
baldosas
Contrapiso interior
14.1 E= 10 cm. 1 5 7 180 05| 0.7
Contrapiso exterior
14.2 E= 12 cm. 1 4 5 200 05| 07
Carpeta asiento
15 | Ceramico/parquet. . e g 280 oL
Solados hormigon
16.1 Capa base 1 3 4 250 05| 07
Solados hqrmlgpn 1 3 500 11
16.2 | capa terminacion
17 Hormigdn simple
Hormiaén cicléneo Dosificacion racional por peso: cemento, relaciéon agua/ cemento (A/C), tamafio
18 9 P méaximo de &ridos y asentamiento segun Especificaciones Técnicas Generales
L vigentes.
Hormigdn armado
19
Archivo: 003-ANEXO | a Vll.doc
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MENDOZA
GOBIERNO
PLANILLAS DE OBRAS EJECUTADAS Y EN EJECUCION

ANEXOS Vill y IX: 1 de 2

ANEXO vill

PLANILLA DE OBRAS EJECUTADAS (mayores a 100 m?)

Empresa
Consorcio
Domicilio legal:
Ciudad.
Provincia.
. . L ., Sup. Monto de o I?Iazo_@e . -
N°| Comitente Designacion de la Obra Ubicacién - Fecha inicio | ejecucion Plazo real de ejecucion
Cubierta Contrato Contractual

2 °°~‘>\

S a
o \&
e \&
/%
£

Sumatoria Sup. Cubierta Ejecutada Obras similares TS
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MENDOZA
GOBIERNO

PLANILLAS DE OBRAS EJECUTADAS Y EN EJECUCION
ANEXOS Vill y IX: 2 de 2

ANEXO IX

PLANILLA DE OBRAS EN EJECUCION (mayores a 100m?)

Empresa
Consorcio
Domicilio legal:
Ciudad.
Provincia.
Plazo de . L
Ne° Comitente Designacion de la Obra Ubicacién c qu' Monto de Fecha inicio | ejecucion Plazo real de ejecucion y
ubierta Contrato Contractual Estado % de avance a la fecha

Sumatoria Sup. Cubierta Obras en Ejecucion Similare s




o~

<, e

Instituto Provincial de la Vivienda

MENDOZA
GOBIERNO

ANEXOS
para construccién de viviendas — Linea 1: Vivienda social

ANEXOS: 1 de 6

ANEXO X (si correspondiere)
PLAZO DE OBRA 240 DiAS CORRIDOS

BANDAS ADMISIBLES
PLAZO DE OBRA: 8 MESES

o 100 0,00
O 90 =
2 ~
L / -~
g A
<>E 50 / / —— % Av. Fis. Min.
W e B % Av. Fis. Max.
< 40 / 40,00
E 30 26
S 20 /
S B
& /
0 1 2 3 4

MESES

NOTA: LA CURVA DE INVERSIONES DEBERA EXPRESAR EN ORDENADAS LA
INVERSION EN PORCENTAJE Y EN VALORES MONETARIOS (VER ARTICULO 16 DEL
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES).
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Instituto Provincial de la Vivienda

para construccién de viviendas — Linea 1: Vivienda social

ANEXOS

ANEXOS: 2 de 6

ANEXO X (si correspondiere)

PLAZO DE OBRA 300 DIAS CORRIDOS

BANDAS ADMISIBLES
PLAZO DE OBRA: 10 MESES
100 550 98.0
90 SV 970
80 ”’”/'/ 79,0
W 70
2 60 63,0 /'/ 50
E 180 / /‘/
w50 7 52,0
C o A
Q 33,0 40,0
30 9.0
20 19.0
=
10 7,0
8,0
0 2.0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MESES

NOTA: LA CURVA DE INVERSIONES DEBERA EXPRESAR EN ORDENADAS LA
INVERSION EN PORCENTAJE Y EN VALORES MONETARIOS (VER ARTICULO 16 DEL
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES).
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Instituto Provincial de la Vivienda

ANEXOS
para construccién de viviendas — Linea 1: Vivienda social

ANEXOS: 3 de 6

ANEXO X (si correspondiere)

PLAZO DE OBRA 365 DIAS CORRIDOS

PORCENTAJE

BANDAS ADMISIBLES
PLAZO DE OBRA: 12 MESES
100 95.0 98,0
90,0 3,0
:8 83,0 530
75.0
70 63,0 ,l/ /./ / 4
60 : -
50
40 330
30 LI’U/TZ
20 15,0 ;
10 +50 /!/ 136
0 1.7 et
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MESES

NOTA: LA CURVA DE INVERSIONES DEBERA EXPRESAR EN ORDENADAS LA
INVERSION EN PORCENTAJE Y EN VALORES MONETARIOS (VER ARTICULO 16 DEL

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES).
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ANEXOS
para construccién de viviendas — Linea 1: Vivienda social

ANEXOS: 4 de 6

ANEXO XI-A
FORMULARIO DE ORDENES DE SERVICIO

IPV (€3 MENDOZA

Instituto Provincial

de la Vivienda @ G O B | E R N O

BARRIO .......cccceiiaieas

ORDEN DE SERVICIO N°
Fecha I . Hora:
Empresa:

Expediente I.P.V. N°
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ANEXOS
para construccién de viviendas — Linea 1: Vivienda social

ANEXOS: 5 de 6

ANEXO XI- B
FORMULARIO DE NOTAS DE PEDIDO

IPV (@) MENDOZA
"o B GOBIERNO

BARRIO ........ccceiuieeee

NOTA DE PEDIDO

NOTA DE PEDIDO N°
Fecha I . Hora:
Empresa:

Expediente I.P.V. N°
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para construccién de viviendas — Linea 1: Vivienda social
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ANEXO XI-C
FORMULARIO DE INSPECCION DEH Y S

IPV (€3 MENDOZA

Instituto Provincial

de la Vivienda @ G O B | E R N O

BARRIO ......ccccceiiiinnnneas

INSPECCIONDEHYS

INSPECCIONDEHY SN-°
Fecha [ 1 . Hora:

Empresa:

Expediente I.P.V. N°
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@ Instituto Provincial de la Vivienda
MENDOZA PLAN DE TRABAJO MODELO

ANEXO XI-D: 1 de 1

ANEXO XI-D PLAN DE TRABAJO MODELO

ITEM Precio % Inc. MESES Verificacién
W Jcon 4] LSTADO PRESUPLUESTO 0] 1 z 3 4 5 6 Suma %Mes
JRDEMRECID ITEMS [$1 %Mes [8] inv. %ACUM %Mes [51inv. HACUM %Mes [8] inv. %ACUM %Mes [51inv. %ACUM %Mes [8] inv. %ACUM %Mes [8] inv. %ACUM
1 8| Obrador, limpieza y prep. temreno, replanteo 3754,98 097% 50,00%| 187749 5000%| 50,00% 187749) 10000%| 0,00% 00] 100,00%| 0,00% ! 100,00%| 0,00% ] 100,00%| 0,00% ] 100,00%|  100,00%
"2 | 5|Excavacion plzapata corrida 1.925,00 0,50% 25,00% 48125/ 2500%| 2500% 48125 50,00%| 50,00% 962,50 100,00%| 0,00% 0,00| 100,00%| 0,00% 0,00/ 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%|  100,00%
"3 |_&4|Capa aisladora harizontal 2.978,31 0,77% 25,00% 744.58)  25,00%| 2500% 74458 50,00%| 50,00% 1.489,15/ 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%|  100,00%
"4 | 55|Mamposteria adobon espeser 0,20 m 3689134 9,56% 0,00% 0,00 0,00%| 50,00%| 1844567  5000%| 2500% 922284 7500%| 2500% 922284 100,00%| 0,00% 0,00/ 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%|  100,00%
"6 | 58|Mamposteria adobon espeser 0,10 m y 0,15 m 3.068.32 0,79% 0,00% 0,00 0,00%| 50,00% 153416)  50,00%| 2500% 767,08| 75,00%| 10,00% 206,83|  85,00%| 10,00% 306,83  9500%| 500% 153,42|  100,00%|  100,00%
"6 | 86|Tabique durlack 5.327.29 1,38% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00  0,00%| 50,00% 266365  50,00%| 25,00% 1331,82)  75,00%| 2500% 1.331,82]  100,00%|  100,00%
"7 | 29|Hormigan armado zapatas y vigas de fundacian 25.079,81 6,49% 10,00%|  2507,98)  10,00%| 20,00%|  7.52394|  40,00%| 25,00% 6.269,05  65,00%| 35,00% 8.777,93| 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%|  100,00%
"8 | 24|Hormigon armado columnas 15.083.23 2,90% 1000%| 150832 1000%| 2000%| 301685  3000%| 30,00% 452497 60,00%| 40,00% 603329| 100,00%| 0,00% 0,00/ 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%|  100,00%
"9 |_40|Hormigon armado VD_VA y V1 18.900,15 4.89% 5,00% 945,01 500%| 1500%| 283502  20,00%| 40,00% 7560,06| 60,00%| 30,00% 567005  90,00%| 10,00% 1890,02| 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%|  100,00%
"10 | _63|Hormigan armado veredin perimetral 6.278.40 1,62% 0,00% 0,00 0,00%| 5,00% 213,92 5,00%| 10,00% 627,84|  15,00%)| 10,00% 627,84)  25,00%| 50,00% 3139,20|  75,00%| 25,00% 1.569,60) 100,00%|  100,00%
"11 | 444|Contrapisos 1923613 498% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 10,00% 192351 10,00%| 20,00% 384703  30,00%| 3500% 673229) 6500%| 3500% 673229) 100,00%|  100,00%
712 | 71|Revoque grueso 10.806.40 2.80% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 15,00% 162096 15,00%| 15,00% 162096  30,00%| 30,00% 324192  60,00%| 4000% 432256 100,00%|  100,00%
"13 | _82|revoqus fino a Ia cal 5.060.25 1,31% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 10,00% 506,03| 10,00%| 15,00% 759,04|  25,00%]| 30,00% 1518,08)  55,00%| 45,00% 2277,11| 100,00%|  100,00%
714 | 84|Bolssado exterior 6.016,82 1,56% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00  0,00%| 20,00% 1.203,36)  20,00%| 25,00% 1504,21)  45,00%| 55,00% 230925 100,00%|  100,00%
"5 | 148|Piso ceramico en bafio 1636,38 0.40% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00  0,00%| 000% 0,00 0,00%| 50,00% 768,19  50,00%| 5000% 76819 100,00%|  100,00%
716 | 150[Revestimiento ceramico bafio, cocina y lavadero 9.089,71 2,35% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00] 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00] 0,00%| 40,00% 363588 40,00%| 60,00% 545382 100,00% 100,00%
747 | 262|TechoEstr_Mstalica vigas y correas_ 26.646,36 6,90% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 25,00% 6.661,59|  25,00%]| 25,00% 6.661,58|  50,00%| 25,00% 6.661,59|  75,00%| 2500% 6.661,59| 100,00%|  100,00%
"18 | 266|Techo Aislacién Térm Isalant 4.306.24 1,11% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 25,00% 1.076,56|  25,00%| 25,00% 1.076,56)  50,00%| 25,00% 1.076,56)  75,00%| 25,00% 1.076,56| 100,00%|  100,00%
749 | 108[Techo. Cubierta de chapa 3112855 8,06% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 25,00% 778214  2500%| 2500% 778214  50,00%| 25.00% 778214  75,00%| 2500% 778214 100,00%|  100,00%
"20 | 145|Cieloraso susp machimbre paraiso_ 12.036.43 3,12% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 60,00% 722186  60,00%| 4000% 481457 10000%|  100,00%
"21 | 147|cislorasa susp_Tablero MDF_ 2.197,06 0,57% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00  0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 50,00% 1.008,53)  50,00%| 50,00% 1.008,53) 100,00%|  100,00%
"22 | 129|Carpinteria puertas marco y hoja de madera 5.727.12 2.26% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 10,00% 872,71|  10,00%| 20,00% 174542\ 30,00%| 30,00% 2618,14|  60,00%| 40,00% 349085 10000%|  100,00%
"23 | 136|Carpinteria pusrtas marco met. y hoja de madera 8.679,66 222% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 10,00% 857,97| 10,00%| 20,00% 171593|  30,00%| 30,00% 257390  60,00%| 4000% 243186 10000%|  100,00%
"24 | 130|Carpinteria ventanas marco y hojas de madera 11.663,51 2,99% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 10,00% 115535/ 10,00%]| 20,00% 231070  30,00%| 30,00% 3466,05|  60,00%| 40,00% 4621,40| 100,00%|  100,00%
"25 | 130|Carpinteria ventanas marco y hojas de madera 5.306,06 1,37% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 10,00% 530,61 10,00%| 20,00% 1.061,21)  30,00%| 30,00% 1501,82  60,00%| 40,00% 212242 100,00%|  100,00%
"26 | 156|Pintura latex en mures 1149140 297% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00  0,00%| 1500% 172371 15,00%| 2500% 287285  40,00%| 60,00% 689484 100,00%|  100,00%
27 | 161|Pintura bamiz y esmalte en 3120,33 081% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 15,00% 468,05| 15,00%| 20,00% 62407|  3500%| 30,00% 936,10/  65,00%| 3500% 1092,12| 100,00%|  100,00%
"28 | 158|Pintura esmalte sintetica an carpinteria 4.021,59 1,04% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00  0,00%| 20,00% 804,32  20,00%]| 20,00% 804,32|  40,00%| 60,00% 241295 100,00%|  100,00%
"29 | 222|inst._electrica,_cafios y cajas. 7746.15 2,01% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 25,00% 193654  2500%| 2500% 193654  50,00%| 2500% 193654)  7500%| 2500% 1936,54| 100,00%|  100,00%
30 | 223[inst._electiica cableade 4.168,11 1,08% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00  0,00%| 20,00% 83162  20,00%| 20,00% 83162  40,00%| &0,00% 249487 10000%|  100,00%
"31 | 226|inst_eléctrica tablerns e interuptores 6.157.84 1,59% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00  0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 40,00% 246313  40,00%| 60,00% 3694,70| 100,00%|  100,00%
32 | 224]inst_eléctrica llaves y tomas 256,91 0,65% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00  0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 40,00% 1.010,76)  40,00%| 60,00% 1.516,14| 100,00%|  100,00%
"33 | 219]Inst._electrica, pilastra acemetida completa 7.084.87 1,83% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00  0,00%| 000% 0,00 0,00%| 40,00% 283395  40,00%| 60,00% 425092 10000%|  100,00%
"34 | 199|inst. sanitaria agua. cafierias alimentacion 10 661,41 276% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 15,00% 1599.21|  15,00%| 20,00% 213228  3500%| 3500% 373149  70,00%| 20,00% 219842 100,00%|  100,00%
"35 | 177|Inst_sanitaria cloaca: caferia desagus y ventilacion 3.396,81 0,88% 0,00% 0,00 0,00%| 20,00% 679,36|  20,00%| 0,00% 0,00 20,00%| 20,00% 679,36)  40,00%| 20,00% 679,36  60,00%| 40,00% 1.358,72| 100,00%|  100,00%
"3 i6n cloaca camara septica 3.086,51 0,79% 0,00% 0,00 0,00%| 20,00% 611,30  20,00%| 30,00% 916,95|  50,00%| 20,00% 611,30|  70,00%| 30,00% 916,95/ 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%|  100,00%
"37 | 192|Instalacién cloaca lecho percolador. 8.384,05 217% 0,00% 0,00 0,00%| 20,00% 167681|  20,00%| 30,00% 251522 50,00%| 20,00% 167681\  70,00%| 30,00% 251522 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%|  100,00%
"38 | 207|inst_santtaria artefactos, accesorios y griferia 15.963,69 4,13% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 10,00% 1.596,37 10,00%| 20,00% 319274 30,00%| 70,00% 1117458 100,00% 100,00%
39 | 238|inst_gas 12.049,50 3,12% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 40,00% 481920  40,00%| 0,00% 0,00  40,00%| 40,00% 481980  80,00%| 20,00% 240990 100,00%|  100,00%
"40 | 164|Varios. mesada graniito reconstituide 3.837.57] 0,99% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00  0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 20,00% 76761|  20,00%| 80,00% 3070,05| 100,00%|  100,00%
"1 | 175|Limpieza obra 1.100,00 0,28% 0,00% 0,00 0,00%| 10,00% 110,00]  10,00%| 10,00% 110,00]  20,00%)| 10,00% 110,00]  30,00%| 10,00% 11000]  40,00%| 60,00% 660,00] 100,00%|  100,00%
SUMATORIA| 386.269.25]  100,00% 2,08% 806463 1032%  39.850,15 17,29%  66.777.58 1963%  75.812,75 2293%  88.581.37 27,75%  107.182.77 386.269,25
PLANILLAS IDEM DE URBA-NFRA
1 2 3 4 5 6
% | [Slinv. % | [$linv. % | [Slinv. % | [8linv. % | [$linv. % | [Slinv.
AVANCE FISICO [MENSUAL | [ 209% 806463 1022% 3985015 1729% 6677758 1963% 7581275 22.93% 8858137 27.75% 107 18277
|acumuLano | | 2,00% 806463 12,40%  47.914,78 29.69%  114.692.36 49,32%  190.505,11 72,26%  279.086,47 100,00%  386.269,25
GASTOS OPERATIVOS
MUNICIPIO 11.588,08 3,00% 2,00% 241,94 10,32% 1.195,50 17,20% 2.003,33 - [ 1963% 2.274,38 22,93% 265744 27,75% 3.215,48
ENTIDAD 11.588,08 3,00% 2,08% 241,94 10,32% 119550 17,29% 2.003,33 19,63% 227438 22 93% 2 657,44 27 75% 321548
NOTARIAL 5.400,00 1,40%|  5.400,00]
SUMATORIA 26 576,15 5 400,00 483 88 239101 4006 65 4564876 531483 643097
DESACOPIO MENSUAL [ -50.000,00] [ 2.09%  -1.043.91] [ 1032%  -5.158,34] [ 17.29% -8.643.92] [ 19.63% -9.813,46] [2293%  -11.466.27] [ 27.75%  -13.874.10]
ACOPIO acumuLapo | | 5000000 2,09%  -104391] | 1240% 620225 [ 2069%  -14846.17] [ 49329%  -2465963 [ 7225%  -36.12590] [100,00%  -50.000,00]
12,94%
1 2 3 4 5 6
% Acopio % | [Slinv. % | [$linv. % | [Slinv. % | [8linv. % | [Slinv. % | [Slinv.
[AVANCE FINANCIERO MENSUAL 13.35% 5640000] 181% 750459 894% 37082382 1498% 6214032 17.01% 7054805 1987% 8242998 24,04% 99 739 64
|AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 13.35% 55.400,00] 15,16% 6290459 2410%  99.987.42 29,08% 16212773 56,09% 23267579 75,96% 31510576 100,00%  414.845,40]
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ANEXO Xii
HIGIENE Y SEGURIDAD - MEDICINA LABORAL
NORMAS PARA CONTRATISTAS

Articulo 1°: Introduccion

Es proposito del instituto Provincial de la Vivienda asegurar que en todos aquellos Trabajos u
Obras contratadas por el IPV con Terceros se cumplimenten las Normas de Prevencion e
Higiene y Seguridad en el Trabajo, enmarcado en los requerimientos del Decreto
Reglamentario 911/96 de la Ley 19.587/72, de Higiene y Seguridad en el Trabajo y Ley
24.557/95 de Riesgos de Trabajo.

La presente, tiene por Objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas del
IPV y todo el personal que trabaje en relacion de dependencia con ellos, incluyéndose en
estos los subcontratistas y eventuales, con el fin de la prevenir todo dafio que pudiere
causarse a la vida y a la salud de los trabajadores por las condiciones de su trabajo y crear
las condiciones para que la Higiene y Seguridad sea una responsabilidad del conjunto de la
organizacion.

Las actividades preventivas en la produccion de obras deben ser implementadas,
administradas, coordinadas, controladas y evaluadas, considerando que el beneficio
generado abarca tanto a los trabajadores como a los empresarios y profesionales, por lo
tanto a todos los agentes del emprendimiento. Toda gestion preventiva en la construccion
debe contemplar enfoques particulares respecto a la salud y seguridad, como factor
integrado al proceso productivo.

Los efectos del cumplimiento del articulo 5°, inciso a) de la Ley 19.587, las prestaciones en
materia Servicios de Medicina del Trabajo y de Higiene y Seguridad en el Trabajo,
deberan ser realizadas por graduados universitarios, de acuerdo al detalle que se fija en
esta reglamentacion.

IMPORTANTE: TANTO EL PROFESIONAL DESIGNADO POR EL INSTITUTO PROVINCIAL
DE LA VIVIENDA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE HIGIENE Y
SEGURIDAD Y MEDICINA LABORAL COMO EL INSPECTOR DE OBRA, TENDRAN LA
FACULTAD DE PARALIZAR LOS TRABAJOS EN LA OBRA POR INCUMPLIMIENTO DE
LO INDICADO EN EL PRESENTE ANEXO.

Articulo 2° Marco legal
A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con
lo estipulado en la legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente:
e Ley 24.557/95 Riesgos de Trabajo
Ley 19587/72 Higiene y Seguridad en el trabajo. Dto. Reglamentario 351/79.
Decreto Reglamentario 911/96 y complementarios
Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo y Medio Ambiente
segun correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.
Ley 22250/80 Régimen Laboral de la Industria de la Construccién
Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
Ley de Transito Transporte.
Normas Generales y Especificas de Seguridad e Higiene Laboral del IPV
Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta por
otras vias.
e Cualquier otra disposicién, Resolucion, etc., vigentes.

Articulo 3°: Responsabilidad del Contratista
El Contratista es el principal y directo responsable del cumplimento de los requisitos
establecidos en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, por parte de todo el
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personal y subcontratista, contemplando realizar las acciones y la provisidén de recursos
materiales y humanos necesarios a ello, procurando:

e Crear y mantener las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo que asegure la
proteccidn fisica, mental y el bienestar de los trabajadores.

e Reducir la siniestralidad laboral a través de la prevencion de los riesgos derivados del
trabajo.

e Planificar las actividades integradas de proteccion de acuerdo a las tareas,
cumpliendo lo establecido por Ley 19 957.

e Adecuar las instalaciones de las obras en construccion, segun se establezca en un
plan estratégico previamente elaborado, en defensa de la vida, la salud y la integridad
fisica del trabajador.

e Capacitacion laboral dirigida a todos los trabajadores afectados a obras, con el objeto
de prevenir los riesgos propios y ajenos de cada uno, con acciones previas al inicio de
la tarea o durante, segun resultare de la circunstancia eventual.

e Afectacion de personal idoneo para el disefio integrado de las prevenciones previas y
mantenimiento de las mismas, en forma adecuada y compatible con la naturaleza de
las tareas. El personal afectado sera el legalmente autorizado para disefiar, controlar
y corregir las acciones previamente planificadas.

Articulo 4°: Servicio de seguridad e higiene en el trabajo

Todo Contratista tiene la obligatoriedad de contar para la ejecucion de sus obras o trabajos
un Servicio de Seguridad e Higiene, encargado de cumplir con los requerimientos del
decreto 911/96 reglamentario de la ley Nacional 19587 y la Ley 24557 de Riesgos del
Trabajo, en forma permanente en la obra que se encargue del planeamiento, la coordinacion,
la supervision y el seguimiento integral de su patrimonio, las tareas diarias y del personal que
en ella labora. Para lo cual contratara una ART y un Responsable de Higiene y Seguridad en
calidad de auditor interno.

Las prestaciones de Higiene y Seguridad deberan estar dirigidas por Técnico en Higiene y
Seguridad Industrial (graduado universitario) segun Res. SRT N° 1830/05, modificatoria del
art. 16 del Dto. 911/96. El ejercicio del la Direccion de las prestaciones de Higiene y
Seguridad sera incompatible con el desempefio de cualquier otra actividad o funcion en la
misma obra en construccion.

Los profesionales antes mencionados deberan acreditar su inscripcion habilitacion en el
Registro de Profesionales del IPV (o el que lo reemplace).

Articulo 5°: Servicio de medicina laboral

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 911/96) debera
contar con un servicio encargado del traslado y atencién médica para accidentes laborales y
urgencias meédicas de su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.

b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones publicas o privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o
prestacion y la nédmina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista deberda contar con una base de operaciones
suficientemente cercana, de forma tal de brindar una rapida respuesta de emergencia. Para
ello se debera presentar un plan de contingencias o procedimiento de accidentes adecuado al
lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacion médico laboral
(preocupacional actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea
propuesta segun lo determina la legislacion vigente.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia del I.P.V. el
parte médico de ingreso y el de egreso.
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Articul

0 6% Condiciones de higiene y seguridad a cumplimentar

Las condiciones bésicas de Higiene y Seguridad que se deben cumplir en una obra en
construcciéon desde el comienzo de la misma, seran las siguientes:

a) Instalacion de bafios y vestuarios adecuados (Servicios sanitarios. Inodoro
adherido al piso sin movimiento con receptaculo de descarga a inodoro y la descarga
de aguas servidas correspondientes. Bafos individuales separados por paredes
resistentes y puertas individuales. De 5 a 10 operarios debera existir 1 lavabo, 1
inodoro y una ducha con agua fria y caliente. De 11 a 20 operarios debera existir 1
inodoro, 2 lavabos, 1 orinal y 2 duchas con agua fria y caliente.
Por cada 20 operarios mas se agregara 1 inodoro y 1 lavabo. Por cada 10 operarios
mas se agregara 1 orinal. En el caso de haber personal de obra femenino, se deberéa
contemplar en bafio aparte, las consideraciones indicadas anteriormente.
b) Provisién de agua potable.
c) Construccién de la infraestructura de campamento (en caso de ser necesario).
d) Disponer de vehiculos apropiados para el transporte de personal (en caso de ser
necesario).
e) Entrega de todos los elementos de proteccion personal para el momento de la
obra que se trate, de cuerdo a los riesgos existentes, con la excepcion de la ropa de
trabajo.
f) Implementacion del Servicio de Higiene y Seguridad y la confeccion del Legajo
Técnico.
g) Elaboracion de un programa de Capacitacion de Higiene y Seguridad y realizacion
de la instruccion basica inicial para el personal en la materia.
h) Ejecucion de las medidas preventivas de proteccion de caidas de personas o de
derrumbes, como colocacion de barandas, vallas, sefalizacion, pantallas,
subamurado, segun corresponda.
i) Acometida provisoria trifasica para obra: debera contar con Tablero Principal
metalico o de PVC apto para intemperie con grado de proteccion IP65. Este tablero
contara como minimo con:
- Llave general de corte termo magnética tetrapolar (cuatro polos) de calibre
32A. (Nomenclatura: 4x32A).
- Aguas abajo se instalara un disyuntor diferencial tetrapolar tipo estandar
(corriente de fuga Im=30mA) de corriente nominal In=40A.
- SoOlo en caso de existir mas de un circuito de salida, se colocaran
protecciones termo magnéticas en cada uno de ellos.
- Este tablero tendra una descarga a tierra consistente, como minimo, en una
jabalina de cobre con alma de acero de 1.5m de longitud y 5/8” de diametro.
La obra también podra contar, aguas abajo del Tablero principal, si fuera necesario,
con un Tablero General, metalico o de PVC apto para intemperie con grado de
proteccion IP65. Este tablero contara como minimo con:
- Llave general de corte termo magnética tetrapolar (cuatro polos) de calibre
25A (Nomenclatura: 4x25A).
- SOlo en caso de existir mas de un circuito de salida, se colocaran
protecciones termo magnéticas en cada uno de ellos.
- Este tablero tendra una descarga a tierra consistente, como minimo, en una
jabalina de cobre con alma de acero de 1.5m de longitud y 5/8” de diametro.
Los tableros seccionales, deberan ser metalicos o de PVC aptos para intemperie con
grado de protecciéon IP65 y ademas contar todos con llave general de corte termo
magnética, disyuntor diferencial y jabalina. Cada toma corriente que hubiera en ellos,
debera estar protegido por llave termo magnética.
j) Instalacion de un extinguidor de polvo quimico triclase ABC, cuya capacidad sea
diez kilogramos (10 kg) y dos extintores triclase ABC de cinco kilogramos (5 kg), uno
en oficina administrativa/técnica de la Empresa y otro en oficina técnica de la
Inspeccién de Obra.
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k) Proteccién de los accionamientos y sistemas de transmision de las maquinas
instaladas. Toda maquina en uso debe tener los correspondientes protectores
mecénicos como eléctricos.
A partir del Acta de Inicio de Obra y a medida que se ejecuta la misma, se debera cumplir
con lo que establece el Decreto N° 911/96, y en especial se cumplirdn los siguientes plazos:
A los siete (7) dias de Inicio de Obra:
a) Entrega de la ropa de trabajo al personal de obra.
b) Entrega de elementos de proteccion personal al personal de supervision del Instituto
Provincial de la Vivienda: Constara de un casco dieléctrico con arnés regulable color blanco,
un par de calzado de seguridad por afio, mientras dure la obra y dos pantalones tipo cargo
por afio mientras dure la obra, debiendo ser estos elementos aprobados por el Area de
Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la Vivienda.

A los quince (15) dias de Inicio de Obra:

a) Completar la capacitacion basica en Higiene y Seguridad al personal.

b) Instalar carteles de seguridad en obra.

c¢) Destinar un sitio adecuado para su utilizacion como comedor del personal.

d) Completar la proteccion de incendio.

e) Adecuar el orden y la limpieza de la obra, destinando sectores de acceso, circulacion y
ascenso en caso de corresponder, seguros Y libres de obstaculos.

Articulo 7°: Documentacion

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO TECNICO (Legajo de
Higiene y Seguridad), el que debera estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene
y Seguridad en el trabajo, Representante Técnico y por su ART y sera exhibido a la autoridad
competente, a su requerimiento.

El Legajo Técnico estara constituido por la documentacion generada por la Prestacion de
Higiene y Seguridad para el control efectivo de los riesgos emergentes en el desarrollo de la
obra. Contendra informacién suficiente, de acuerdo a las caracteristicas, volumen vy
condiciones bajo las cuales se desarrollaran los trabajos, para determinar los riesgos mas
significativos en cada etapa de los mismos. Ademas, debera actualizarse incorporando las
modificaciones que se introduzcan en la programacion de las tareas que signifiquen
alteraciones en el nivel o caracteristicas de los riesgos para la seguridad del personal.
Independientemente de los requisitos establecidos en el articulo 20 del Decreto N° 911/96, el
Legajo Técnico de obra deberd completarse con lo siguiente:

a) Memoria descriptiva de la obra.

b) Programa de prevencion de accidentes y enfermedades profesionales de acuerdo a los
riesgos previstos en cada etapa de obra (se lo completarad con planos o esquemas si fuera
necesario).

c) Programa de capacitacion al personal en materia de Higiene y Seguridad.

d) Registro de evaluaciones efectuadas por el servicio de Higiene y Seguridad, donde se
asentaran las visitas y las mediciones de contaminantes.

e) Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad.

f) Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares.

Articulo 8°: Capacitacion

El Contratista tendrd la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su
personal, debiendo comunicar al I.P.V. acerca del programa, su contenido y el cronograma de
cumplimiento, dejando constancia en el Legajo Técnico.

Dentro de los temas se incluiran:

e Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.

Servicios de ART

Prevencion de Accidentes.

Prevencion de riesgos laborales.

Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.
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e Todo ello con relacion a la tarea a realizar.

Articulo 9°: De las partes intervinientes

9.1. Responsabilidad de la Contratista.

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su
personal, con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacion y de sus
consecuencias, como asi también de comunicacion, confeccion de la documentacion y
presentacion ante los entes de regulacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciones
a la Organizacion. Ademas deberan hacerse cargo de la atencién médica de su personal,
internacién, rehabilitacién e indemnizacién, segun corresponda.

El contratista presentara mensualmente a su ART, con copia al IPV, los valores
estadisticos de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta
presentacion se tendra en cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de
accidentes y con ello los indices de frecuencia y gravedad.

9.2. Responsabilidad del Personal

Tomara conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral,
Seguridad e Higiene.

El uso de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que
realice sera obligatorio.

Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su .lugar de
trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

9.3. Prohibiciones a todo el Personal

Ingreso a la obra sin los elementos minimos de seguridad (casco, ropa adecuada, calzado de
seguridad).

Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicion, en lugares
donde se almacenen, manipulen productos inflamables y/o explosivos, como asi también
donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar considerado de riesgo
0 Nno autorizados.

No estd permitido preparar comidas, salvo que se efectie en lugares expresamente
autorizados por la inspeccion del contrato o SHL.

Esta prohibido introducir y consumir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de
trabajo.

No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia
de psicotropicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera responsabilidad del
Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de seguridad y
de acuerdo a condiciones gque establezcan leyes y/o reglamento, esta prohibida la portacion
de armas.

Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de incendios
para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de
SHL de la dependencia.

Esta prohibida la tenencia de animales dentro del a&mbito de la Obra, salvo que el mismo
fuera solicitado en el contrato.

Articulo 10°: Personal del Contratista
Antes de iniciar los trabajos el Contratista presentara, la nomina del Personal afectado a la
obra, adjuntando copia para ser entregada al IPV (oficina Apoyatura Financiera de
Seguimiento) y consignando:

- Nota inicio de obra A.R.T.

- Presentacion mensual de certificado 931 de AFIP.

- Cantidad del personal. Nombres y Apellidos. Domicilio.

- Funcion.
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- Edad.
- Numero de legajo Personal - Documento de Identidad.
- Certificado de aptitud médica (preocupacional).

Asi mismo el contratista tiene la obligacibn de comunicar, por escrito y por las vias
pertinentes, todo cambio en su planta de personal, antes de que él o los operarios comiencen
a prestar servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

Articulo 11°: Botiquin de primeros auxilio

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de
emergencia. El listado de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de
medicina laboral del contratista (Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitado.

Articulo 12° Provision de vianda para el personal
NO CORRESPONDE.

Articulo 13° Manejo de la emergencia

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, dara aviso
inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a peticion, en la solucion de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma
efectiva y a disposicion del IPV.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado con los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, El contratista
prestara colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

Articulo 14° Responsabilidad en higiene y seguridad

El responsable de Higiene y Seguridad, es el responsable del cumplimiento, por parte del
Contratista, no sélo de las obligaciones emergentes de relacion contractual, sino también de
las disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fija la presente Norma. Cada
Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos
respectivos.

El responsable de Higiene y Seguridad, antes de iniciarse la efectivizacion de la relacion de
contractual, debe interiorizar al Contratista, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y
generados por la actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, mismos que deben
ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacién y programacion de los
trabajos.

Articulo 15°: Régimen de sanciones

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente
norma o de otra disposicion que pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al
respecto.

La Administracidon se reserva la facultad de aplicar multas por no cumplimiento de la
obligaciones de Higiene y Seguridad segun art. 90 del Pliego de Bases y condiciones
Generales.
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Articulo 16°: Programa de seguridad para la construccion

El Programa de Seguridad para la actividad de la construccién se incorporara el Legajo
Técnicoy como minimo debera cumplir y contener lo siguiente:

a) Se confeccionara un programa por obra o emprendimiento ya sea que el empleador
participe como contratista principal o bien como subcontratista, segun lo establecido en el
articulo 6° del Anexo del Decreto Reglamentario N° 911/96.

b) Contendr4 la ndémina del personal que trabajara en la obra y sera actualizado
inmediatamente, en casos de altas o bajas.

c) Contara con identificacion de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora.

d) Fecha de confeccién del Programa de Seguridad.

e) Descripcion de la obra y sus etapas constructivas con fechas probables de ejecucién.

f) Enumeracion de los riesgos generales y especificos, previstos por etapas.

g) Debera contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para
controlar los riesgos previstos.

Sera firmado por el Empleador, el Representante Técnico, el Director de obra y el
Responsable de Higiene y Seguridad de la obra, y sera aprobado, por un profesional en
higiene y seguridad de la Aseguradora en Riesgos del Trabajo.

Articulo 17° Aspectos particulares

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido
comun dependiendo en cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de
trabajo, el tipo y el analisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista,
para que sean puestas en practica por el mismo, para la prevencion de accidentes,
enfermedades y dafos a la propiedad.

e Planificacion fisica: Previo al inicio de las obras la Contratista debera presentar a este
IPV (graficamente) plano de la organizacion fisica de las distintas areas de trabajo,
diferenciando los sectores donde se ejecutaran obras, de aquellas destinadas a la
transformacion de materia prima, depdsitos, servicios, obrador, oficina de Inspeccion etc.

e Circulaciones: se debera incluir la estructura circulatoria necesaria a los trabajos de
construccion, diferenciando y/o demarcando los correspondientes a circulacion vehicular
de la peatonal. Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales y
Provinciales que correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte y
deben poseer, para circular, el certificado de revisidn técnica, emitido por un taller
habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacion. Los conductores de maquinarias
pesadas, estaran debidamente habilitados por autoridad competente.

e Servicios para obra: El Director Técnico estimara el lugar para la instalacion del obrador,
y la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de materiales,
herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos. Todas las instalaciones
destinadas a la distribucion de agua y particularmente de energia eléctrica debera
preverse de tal modo que se asegure la vida de las personas que trabajen. Las
instalaciones eléctricas, aéreas, deberan estar montadas sobre postes debidamente
asegurados y sefalizados, previendo que las derivaciones de uso terminen en cajas
tableros con la correspondiente proteccion (Llaves térmicas, disyuntor, enchufes
trifasicos/monofésicos). La toma principal de energia eléctrica tendré igual protecciéon que
las anteriores pero con capacidad suficiente para alimentar y proteger todo el servicio.
Igual tratamiento se dara a la iluminacion de obra. Se proveera la evacuacion y disposicion
de desechos cloacales y aguas servidas.

e Sefalizacion: Todos los sectores de trabajo y/o transformacién de materia prima
debidamente confinada, deberan estar sefalizados indicando zonas de prohibicion,
alertando el peligro por tareas en ejecucidén. Los trabajos eventuales o temporales
(Zanjas, excavaciones etc.) estaran sefalizados/balizados con los elementos necesarios
de proteccion, evitando en lo posible combinarlos con otras tareas. Para la sefializacion
nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo. En horas nocturnas se utilizaran,
ademas, balizas de luz roja o amarilla. Las balizas de las denominadas de fuego abierto,
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serdn minimizadas y utilizadas como ultimo recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio
o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias de viento o lluvia. El
contratista seré responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las
24 Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefalizacion deberan
presentarse previo a comenzar las actividades contractuales.

e Servicios sanitarios: Cada obra, conforme a la cantidad de operarios que trabajen
dispondra de vestidores, bafios y duchas, con proceso de eliminacion quimica o
conexionado a cloacas o pozos sépticos, los que con la finalizacion de obra seran
debidamente segados. Se asegurara su alimentacion con agua potable.

e Equipos, elementos y Medidas de Proteccién personal y grupal: El Contratista
proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin de
desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene y tomara los recaudos
necesarios respecto a Medidas de Proteccion. El personal del contratista que no
cumpla con el uso de los elementos de proteccion personal provistos, sera
separado inmediatamente de la zona de trabajo. Se responsabilizara directamente al
contratista, por las demoras e interrupciones que tales hechos demanden. Asi
mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios
para lograr una rapida identificacion. Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion
Personal de cada operario deberan estar a disposicion de la inspeccion, en cuanto estas
sean requeridas.

e Orden y Limpieza: Sera obligatorio el mantenimiento y control del orden y limpieza en
toda obra como condicion indispensable para evitar accidentes., debiendo disponerse los
materiales, herramientas, desechos, etc., de modo que no obstruyan los lugares de trabajo
y de paso. Deben eliminarse o protegerse todos aquellos elementos punzo-cortantes como
hierros, clavos, etc., que signifiquen riesgo para la seguridad de los trabajadores. Las
calles y todo sector involucrado, deberan ser mantenidos limpios de todo material
proveniente de la obra.

e Prevencion y Proteccion contra Incendio: debera preverse el conjunto de condiciones
gue se debe observar en los lugares de trabajo y todo otro lugar, vehiculo o maquinaria,
donde exista riesgo de fuego. El responsable de Higiene y Seguridad definira la tipologia y
cantidad minima de elementos de proteccion y de extincidon de incendios y debera
inspeccionarlos con la periodicidad que asegure su eficaz funcionamiento.

e Zanjeo: Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad
apreciable, se tendra preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion,
la proximidad de rutas y calles, etc., adoptando en consecuencia las prevenciones
correspondientes. Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus
muros para evitar desplomes. Se debera consultar a los organismos por la zona para
verificar para determinar la presencia de cables eléctricos, cafierias, etc., con el objeto de
evitar dafios a los mismos, y accidentes personales. En todo momento se mantendra libre
el espacio para la circulacion del personal en caso de emergencia.

e Trabajos especiales: Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan
efectuarse siguiendo los procedimientos, debiendo tomar los recaudos para establecer
métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad. Los trabajos que por sus
caracteristicas, y/o naturaleza impliqguen o presenten riesgos, como ser: levantamiento y
movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o
recipientes que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la
salud de los operarios, deberan regirse por las nhormas SHL existentes en cada caso y las
instrucciones que al respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u
organizacion debera ser notificada.

e MAaquinas, Equipos y Herramientas: Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras,
andamios, dispositivos de iluminacion, herramientas y demas elementos que se utilizan
deberan estar en perfectas condiciones de uso y de conservacion. Toda maquina, debera
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o
lesiones a sus operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacién otorgada por
su Servicio de Seguridad. Estos certificados seran auditados por el I.P.V. Se deberan
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utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso Y retirar del servicio
aguéllas que no ofrezcan garantias a la seguridad. El responsable de Seguridad e Higiene
Laboral del Contratista, supervisara el cumplimiento de dicha normativa informando en el
Legajo Técnico.

e Aparatos sometidos a presion con o sin fuego: Deberan contar con la habilitacion e
inscripcién en la Subsecretaria de Trabajo. Fundamento Legal Res. 2136 /01 STSS.

e Andamios: como conjunto y cada uno de sus elementos componentes deberan estar
disefiados y construidos de manera que garanticen la seguridad de los trabajadores.
Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar
en forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad con su cabo o amarre de vida
correspondiente. Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad,
inmovilidad, especificidad y resistencia necesarias, anclados a un punto fijo, compatibles
con la prestacién a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a
proteccién contra caidas de objetos y de personas. Las plataformas de mas de dos metros
(2,00m) de altura respecto al plano horizontal mas proximo, contara en todo su perimetro
gue de al vacio con una baranda superior ubicada a un metro (1mt.) de altura, una
baranda intermedia a cincuenta centimetro (0,50m) de altura y un zécalo en contacto con
la plataforma. Las barandas y los zécalos seran fijados con las tuercas de ajuste
correspondientes quedando prohibido el reemplazo por atadura de alambre y asi
garantizar su rigidez. El ancho de la plataforma debera tener sesenta centimetros (0,60m)
como minimo con un ancho libre de treinta (0,30m) centimetros estando bien solidarizados
al andamio. No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para
andamios. los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de
grasas, aceites o cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.
Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en
perfectas condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.

e Escaleras: de mano: ofreceran siempre las necesarias garantias de solidez, estabilidad y
seguridad. Cuando sean de madera, los largueros seran de una sola pieza y los peldafos
estaran bien ensamblados y no solamente clavados. Se prohibe el empalme de dos
escaleras salvo que cuenten con un dispositivo de seguridad preparado para ello. Las
escaleras de mano de madera NO deben salvar mas de 5 metros, quedando prohibido su
uso para alturas superiores.

De dos hojas: con garantia de solidez y protegidas adecuadamente las que no se deben
pintar, salvo con pintura transparentes. Se deben apoyar en un plano firme y nivelado
impidiendo que se desplacen sus puntos de apoyo.

e Trabajos de perforacidon: En los trabajos a la perforacion y terminacion de pozos, como
asi también cualquier operacién que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el
contratista debera ajustarse, ademas de las clausulas contractuales de rigor, al
cumplimiento de las Normas de SHL Vigentes.

e Obligaciones vinculadas a la seguridad en las tareas de Demolicién, Excavacion y
Submuracion: Se debera confeccionar programas de seguridad especificos, estudios y
procedimientos y la presencia de personal de seguridad e higiene de la obra emitiendo los
permisos de Trabajo Seguro siendo todo, responsabilidad del Contratista. Cumpliendo con
la Res. SRT N°550/11 siendo ampliada por mayores exigencias relacionadas a la
seguridad en obra en las tareas de movimiento de suelo y excavaciones, realizadas en
forma manual o mecanica a cielo abierto superando un metro veinte centimetros 1,20m) de
profundidad, para la ejecucion de zanjas y pozos — Res. SRT N° 503/2014

Archivo: 007- Anexo Xll-Higiene y Seguridad Laboral.doc

Prepar6 : ~ Reviso : Aprobé : DOCUMENTO N° 04
LIC. HUGO LARRANAGA ING. ALEJANDRO LUJAN INSTITUTO PROVINCIAL

DE LA VIVIENDA JULIO 2021




S .

WG4,

-~ f‘ Ly
D
S

n \‘2

Instituto Provincial de la Vivienda -

>4
7

MENDOZA
GOBIERNO

CONTENIDO DE CD

para construccién de viviendas — Linea 1: Vivienda social

ANEXOS: 1 de 1

ANEXO Xill

DECLARACION JURADA
CONTENIDO DE DOCUMENTACION PUBLICADA
EN WEB

Declaro/amos bajo juramento conocer la documentacion publicada en la
pagina Web del Instituto Provincial de la Vivienda, correspondiente a la presente
Licitacion.

Firmay Sello: Firmay Sello del Proponente
Representante Técnico D.N.1.

Matricula N°

DNI:

Archivo: 008-ANEXO XllI-Declaracién jurada contenido web.doc

Preparo : Reviso : Aprobé : DOCUMENTO N° 04
ING. JUAN PALENCIA ING. ALEJANDRO LUJAN INSITUTO PROVINCIAL DE

ARQ. SOLEDAD SOLER LA VIVIENDA JULIO 2021
ING. DIEGO BUSS




T~

\&/

MENDOZA
GOBIERNO

Instituto Provincial de la Vivienda

ANEXOS
para construccién de viviendas

ANEXO XI1v

CARTEL DE OBRA

IMPORTANTE: LOS DATOS A CONSIGNAR EN EL CARTEL CON DETALLE DE
OBRA RESPETARAN LOS DATOS PARTICULARES DE LA MISMA ( Ver apartado
Cartel de Obra Casa Propia), INDICADOS EN EL PRESENTE PLIEGO LICITATORIO.
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ANEXO XV

INDICADORES AMBIENTALES

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PRINCIPALES

IMPACTOS NEGATIVOS EN UNA OBRA EN EJECUCION

La Contratista debera elaborar un Plan de Seguimiento y Monitoreo de Obra conforme a

las pautas, condicionamientos y requisitos establecidos en el presente pliego. ElI Plan debera
contar con:

a) Definicion de los elementos del medio ambiente que seran objeto de control y medicion
(se debera definir el factor especifico que requiere de algun tipo de medicién).

b) ldentificacion de los sitios de control y medicion.

c) Frecuencia de control y medicion.

d) Plan de Contingencias.

1. Preparacion del sitio

- La limpieza del terreno debe reducirse al min  imo necesario para el desarrollo de la
actividad constructiva. El material extraido durant e la etapa de limpieza del sitio debera
ser dispuesto en sitios seleccionados de tal forma gue no cause trastornos en el
entorno, fundamentalmente no se deben alterar los s istemas de drenaje y riego
existentes, tanto naturales como construidos.

- En caso de existir desmonte, el material extraido nunca debera ser quemado en el sitio,
debe ser retirado y su disposicion final debera ser acordado con el Municipio.

- En caso de existir demoliciones se debe retirar t odo el material proveniente de la
demolicion y, al igual que los escombros de obra de beran ser retirados diariamente o
peribdicamente segun el volumen de la obra y su tra  nsporte y disposicion final debera
ser acordado con el Municipio.

- Controlar el manejo adecuado en el movimiento de los suelos, para evitar los procesos
erosivos, en el entorno de la obra.

2. Obrador

En caso de existir obradores transitorios y/o mévil es se tendran en cuenta las siguientes

medidas:

- Localizacion: ubicar, de ser posible, en un espac  io que ya haya sido utilizado. Se debera
evitar su localizacion en el espacio destinado a es  pacio verde, a recreacién o futura
vivienda.

- Debera, en lo posible, quedar alejado de las vivi endas, comercios e industrias a fin de
evitar molestias a los vecinos.

- Deberan contar con la infraestructura necesariap  ara dar cumplimiento a la Ley N° 19.587
de “Higiene y Seguridad en el Trabajo” y sus decret o0s reglamentarios. Se debera
proporcionar a los trabajadores informacion sobre n ormas de higiene.

- Debera contar con un cerco perimetral y portbn qu e no permita el acceso a personas
ajenas a la obra.

- Los desechos tendran el tratamiento y disposicion final de acuerdo a la normativa
vigente. De acuerdo a lo descripto en el punto 7.

- Los residuos especiales y peligrosos se colocaran e n tambores o contenedores bien
diferenciados y almacenados en lugares seguros - no deben quedar a la intemperie - para
ser retirados por empresas autorizadas como Operado ras y Transportistas de Residuos
Peligrosos, inscriptas en la Direccion de Saneamien  to y Control Ambiental. La gestion de
los mismos debera cumplir con lo establecido por la Ley N° 5917 y su Decreto
Reglamentario N° 2625/99.

Tema: Plan de Seguimiento y Monitoreo de los principales Impactos Negativos de una Obra en Ejecucién  Pagina 1 de 4
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Se debera verificar el correcto tratamiento de lo s liquidos cloacales generados por los

sanitarios para el personal (bafios quimicos o insta lados), a fin de minimizar el impacto
sobre los trabajadores y el entorno - suelo y agua subterranea -.

Verificar que el mantenimiento de las maquinas y equipos sean realizados en taller
adecuado a tal fin y no en obra.-

Una vez terminados los trabajos se deberd realiza r el retiro de la totalidad de las
instalaciones fijas y méviles, retiro y correcta di sposicion de todo sobrante de insumos

de tareas: chatarras, escombros, cercas. Solo podrd& n permanecer los elementos que
signifiguen una mejora para la zona con un uso dete  rminado. Tapar y compactar toda
zanja 0 pozo que se hubiera realizado en la etapa ¢ onstructiva, utilizando el material

removido. Restaurar los caminos utilizados para acc eder a la obra y el obrador.
Reconstruir toda la infraestructura privada afectad a por las obras (alambrados, postes,
etc.).

2.1.Acopio de materiales

No se acopiaran materiales fuera del area del obrad or, solo se llevaran los materiales
necesarios para la ejecucion de las tareas diarias. El sobrante sera devuelto al obrador
una vez finalizada las tareas diarias.

Las é&reas de acopio de materiales deberdn estar p erfectamente identificadas y
diferenciadas de sectores destinados a otros usos.

3. Movimiento de vehiculos
Durante todo el periodo de construccion, se adoptar  an las siguientes medidas para el
movimiento de vehiculos:

Todo vehiculo y equipo movil debera estar en buen estado mecanico y de carburacién, de
manera de evitar las emisiones de gases, humosyru  idos.

Se evitard al maximo los derrames de combustibles y/o lubricantes que puedan afectar al
ambiente, realizdndose el mantenimiento de los vehi  culos y maquinarias fuera de la obra.
Se adoptaran medidas especiales para el movimient 0 de vehiculos dentro del area de
trabajo con el objeto de minimizar la posibilidad d e accidentes de transito. Los circuitos
deberan estar convenientemente sefializados para evi tar dafios a otros vehiculos,
personas y a las propiedades particulares.

Los equipos deben operarse de tal manera que evit en producir ruidos y deterioros al
medio.

. Transporte de materiales

Las tareas de acondicionamiento y construccién de | as obras deberan realizarse en
horario diurno.

Todos los movimientos de materiales deberdn asegu rar una reducida emision de
contaminantes atmosféricos, manteniendo humedo el s uelo extraido y evitando en la
medida de lo posible la simultaneidad de tareas con  taminantes. Los estandares de
emision y los horarios de funcionamiento seran conv enidos con el Municipio.

Los monticulos de tierra permaneceran solo por un breve periodo de tiempo, para evitar
gue en jornadas ventosas la dispersion del polvo af  ecte al ambiente.

El suelo extraido y los escombros de obra seran r  etirados diariamente o periédicamente

segun el volumen de la obra y su transporte y dispo siciéon final debera ser acordado
previamente con el Municipio.

La tierra extraida, en caso se ser necesaria su r eutilizacion, se ubicara de forma tal que no

intercepte la infraestructura de desaguies pluviales 0 riego urbano.

El material transportado a granel utilizado en obra (arena, ripio, etc), debera cubrirse de tal
forma de no dispersar material particulado y la ca  rga no debera superar la capacidad
tedrica del vehiculo.

Se debera asegurar que ningun material caiga de |  os vehiculos durante el transporte de

los mismos evitando dafios a caminos, vehiculos o pe rsonas.

El traslado de los materiales de desecho deberd t ransportarse y almacenarse adoptando

medidas necesarias para evitar derrames, pérdidas y /o dafios por lluvias, anegamientos,

vientos, robos, incendios u otras causas, con dispo sitivos de seguridad adecuados para
hombres, vehiculos y bienes.
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5. Movimiento de suelo y excavaciones

- Planificar los movimientos. Se debe avisar con an ticipacion sobre las calles y viviendas
cuyos accesos se interrumpe. Coordinar con los veci nos y el area de Servicios Publicos
municipal la recoleccién diaria de los residuos de las cuadras interrumpidas.

- Construir pasos peatonales frente a las viviendas afectadas.

- No se debe acumular tierra que interrumpa los dre  najes superficiales, que obstruyan el
paso, la entrada o salida de autos o personas.

- Corregir toda acumulacién de agua por mala dispos icién del material de excavaciones,
pozo, acumulacion de material y desvio.

6. Desvios y sefializaciones

Para minimizar los efectos ambientales durante la e tapa de construccion se sefalizaran

debidamente los sitios de peligro, con el objeto de evitar accidentes de cualquier naturaleza.

- Se utilizaréan dispositivos de carteles con sefiale s preventivas, vallas que indiquen
variaciones de transito; barreras; conos en caso de ser reducido el tiempo de la duracion
de las tareas y todo otro dispositivo o elemento de tecnologia superior para brindar las
mejores condiciones de seguridad y de acuerdo a la legislacién vigente.

- En caso de ser necesario, ante el estrechamiento de la calzada, se deberd prever las
condiciones de seguridad que requiera cada caso.

- En caso de ser necesario la realizacion de desvio s sobre una ruta se deberé presentar con
antelacién un plan de desvios de vehiculos a la Mun icipalidad, a la Direccion de Vias y
Medios de Transporte, a la Direcciébn Nacional o Pro vincial de Vialidad y, sefalizar
correctamente los desvios y los cambios producidos en el transito vehicular.

- Para asegurar la fluidez del transito se deberan extremar los controles en cuanto al
cumplimiento de lo establecido en la Ley 24.449 y e | Decreto 779/95, Sistema Uniforme de
Sefializacion Vial y la Guia de Sefializacion Vial Tr ansitoria de Obras y Desvios, del
Instituto de Seguridad y Educacion Vial.

- Durante el dia la sefalizacion se debe realizar ¢ on vallados de seguridad, y durante la
noche con balizas eléctricas en cantidad suficiente para dejar debidamente indicada la
zona de peligro, a fin de minimizar los accidentes de cualquier indole.

7. Manejo de residuos

- Todos los residuos (residuos organicos, desechos d e construccién, etc.) se removeran
diariamente y su disposicién final se realizara de acuerdo a las disposiciones del
municipio.

- La tierra y escombros se deben depositar en cajon  es 0 containers todo de acuerdo a lo
establecido en la Norma IRAM 10005 y reglamentacion  es municipales vigentes.

- Durante el desarrollo de los trabajos se debe man  tener el maximo orden y limpieza. Se
deben dejar los espacios y calzadas totalmente limp  ias.

Para la disposicion y evacuacion de los desechos de obra se respetaran las siguientes
etapas:

- Almacenamiento o disposicion temporaria: El almac enamiento se efectuard en
contenedores ubicados en lugares accesibles y despe  jados, de manera de no interferir el
normal desarrollo de las actividades residenciales, comerciales e industriales, y el flujo de
trnsito por la via secundaria.

- Transporte: El transporte se realizarda con vehicu los preparados para tal fin autorizados
por la municipalidad, evitando la caida de objetos y/o el derrame de liquidos durante el
recorrido hasta el lugar de su disposicion final.

- Se deberan respetar los horarios establecidos por la Municipalidad para el retiro de
residuos.

- Disposicion final: La disposicion final se llevar a a cabo en el o los sitios autorizados para
tal efecto por la municipalidad correspondiente.

Los residuos se clasificardn en las siguientes cate gorias, las que tendran la siguiente
gestion de disposicidn transitoria, transporte y di sposicion final:
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Residuos de obra: Incluye escombros, restos de asfalto, restos de ho rmigon, metal de
soldadura, restos de arena, maderas, virutas, cable s, aisladores, plasticos, etc.

- La disposicion transitoria se realizard en conten  edores habilitados para tal efecto.

- Se debera gestionar contratacion y retiro conemp  resas de contenedores.

- Se deberéa gestionar permiso de vuelco con el muni  cipio correspondiente.

Residuos Especiales: Incluye restos de aceites, lubricantes, combustible s y tierras, barros y
trapos contaminados con los mismos. También se incl uyen dentro de esta categoria envases
de aceites, lubricantes y restos de pintura.

- La disposicion transitoria debera realizarse en ¢ ontenedores cerrados y rotulados,
provistos por empresa operadora de residuos peligro so0s, registrada en la Direccion de
Saneamiento y Control Ambiental de la Provincia.

- Se debera gestionar retiro, transporte y entrega con un contratista, transportista y
operador de residuos peligrosos. El transportista d eberd estar registrado en la Direccion
de Saneamiento y Control Ambiental de la Provincia.

- La disposicién final estard dada por la tecnologi  a que aporte el operador de residuos
peligrosos.

8. Ruidos

- Se debera respetar los niveles de ruido regulados p  or Ley.

- Ubicar las fuentes de ruidos fijas alejadas loma s posible de las viviendas.

- Minimizar el nivel de ruido en todas las tareas v erificando el 6ptimo estado de
maquinarias y equipos.

9. Plan de contingencias
La empresa elaborard el correspondiente plan de con  tingencias el que debera ser aprobado
por el responsable del Instituto del seguimiento de la obra.

En general para el caso de construccion de conjunto s habitacionales corresponderia un Plan
de Contingencias Grado I, el que deberd tener en ¢ uenta entre otros los siguientes
aspectos:

- Riesgo de vertidos liquidos y gaseosos.

- Riesgo de residuos peligrosos.

- Riesgos que puedan producirse por la interceptaci on con las redes de servicios.

- Riesgos por sobrecarga de las vias por donde circ  ulara el transporte de carga que genera
la propia obra.

- Riesgo Aluvional

- Riesgo eventos Climaticos: Viento Zonda, Granizo, etc.

- Riesgo Sismico

- Riesgo Tecnoldgico

10. Inspeccion ambiental

Con el fin de minimizar los impactos negativos se r ealizaran inspecciones ambientales
periddicas, durante todo el proceso de construccién , ho més de quince dias entre cada
inspeccion, a fin de verificar el cumplimiento de | as medidas de mitigacién propuestas. En
caso que se detecten situaciones imprevistas se deb  era en forma inmediata proponer la
medida correctora.

Tema: Plan de Seguimiento y Monitoreo de los principales Impactos Negativos de una Obra en Ejecucién  Pagina 4 de 4



o
!

iE

L

\

I\~
)

i

1

)

“STII//,”

\

(@Mul “;

d

7

\\\:{‘nuo1.*

Instituto Provincial de la Vivienda

—r

ANEXOS
para construccion de viviendas

ANEXO Xvi

ANEXOS: 1 de 1

OBRAS COMPLEMENTARIAS

NO CORRESPONDE

Firma y Sello del Representante Técnico

Matricula N°
D.N.I.

Archivo: 003-ANEXO XVI.doc
Prepar6 :

ING. JUAN PALENCIA

Revis6 :

Firma y Sello del Propon ente

D.N.I.

ARQ. SOLEDAD SOLER

ING. ALEJANDRO LUJAN

Aprob6 :

ING. DIEGO BUSS

INSTITUTO PROVINCIAL
DE LA VIVIENDA

DOCUMENTO N°

JULIO 2021




Instituto Provincial de la Vivienda

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

PLIEGOS

para Licitacion, Contratacién y Ejecucion de Obras

ETG: 1 de 1

PLIEGOS DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES

VIVIENDAS Y OBRAS CIVILES

Archivo: Caratula PLIEGOS ETG.doc

DOCUMENTO N° 03

ING. DIEGO BUSS
ARQ. SOLEDAD SOLER
ING. JUAN C PALENCIA

ING. ALEJANDRO LUJAN INSTITUTO

PROVINCIAL DE LA

Fecha: JULIO 2021




®

MENDOZA
GOBIERNO

Instituto Provincial de la Vivienda

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

MATERIALES DE CONSTRUCCION
para Licitacion, Contratacién y Ejecucion de Obras
ETG: 1 de 27

ESPECIFICACIONES
TECNICAS
GENERALES

1

MATERIALES DE CONSTRUCCION

Archivo: 001- Pliego ETG

- MATERIALES.doc

Preparo :

ING. DIEGO BUSS

ARQ. SOLEDAD SOLER
ING. JUAN C PALENCIA

Reviso : Aprobé : DOCUMENTO N° 06
ING. ALEJANDRO LUJAN INSTITUTO

PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA Fecha: JULIO 2021




o~

\&/

e Instituto Provincial de la Vivienda
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

MATERIALES DE CONSTRUCCION
para Licitacion, Contratacién y Ejecucion de Obras
ETG: 2 de 27

INDICE

Articulo 1°: Generalidades
a) Marcas: Equivalencias de materiales, elementos o equipos
b) Muestras de materiales y elementos de construccion
c) Ensayos de recepcion y control
d) Tolerancias
d.1) Obras de albaiiileria y de hormigon armado
d.2) Construcciones metdlicas y de madera
e) Obras mal ejecutadas
Articulo 2°: Agua
Articulo 3°: Arenas
Articulo 4°: Agregado grueso
Articulo 5°: Canto rodado
Articulo 6°: Cales
Articulo 7°: Cementos, pegamentos cementicios y placas cementicias
a) En polvo
b) Pegamentos cementicios
¢) Placas cementicias
Articulo 8°: Yesos
a) En polvo
b) En placas de roca de yeso
Articulo 9°: Metales
a) Barras y mallas de acero
b) Perfiles de acero para estructuras
¢) Tubos estructurales
d) Chapas para herreria y carpinteria metalica
e) Chapas lisas galvanizadas para zingueria:
f) Metal desplegado
Articulo 10°: Hormigones
a) Contenido de cemento
b) Condiciones que deben cumplir los agregados
¢) Relacion agua-cemento
d) Barras y mallas de acero para armaduras
Articulo 11°: Hormigones prefabricados y pretensados
a) Elementos prefabricados
b) Elementos pretensados
Articulo 12°: Aditivos para mezclas y hormigones
a) Hidrofugo
b) Otros
Articulo 139°: Ladrillos y bloques
a) Normas
b) Valores a determinar
c) Tipos
c.1) Ladrillos comunes
c.2) Ladrillones comunes
c.3) Ladrillo semiprensa
c.4) Ladrillo prensado (“de maquina”)
c.5) Ladrillos huecos
c.6) Bloques de hormigon
Articulo 14°: Maderas
a) Maderas para estructuras
a.1) Vigas de madera laminada
a.2) Rollizos de eucaliptus
b) Madera para carpinteria
b.1) Macizas
Archivo: 001- Pliego ETG - MATERIALES.doc
Preparo : Reviso : Aprobé : DOCUMENTO N° 06
ING. DIEGO BUSS ING. ALEJANDRO LUJAN INSTITUTO

ARQ. SOLEDAD SOLER PROVINCIAL DE LA
ING. JUAN C PALENCIA VIVIENDA Fecha: JULIO 2021




o~

\&/

MENDOZA

Instituto Provincial de la Vivienda
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

MATERIALES DE CONSTRUCCION
para Licitacion, Contratacién y Ejecucion de Obras
ETG: 3 de 27

b.2) Planchas de madera
b.3) Placas de carpintero
b.4) Terciados
b.5) Chapas decorativas
b.6) Placas de madera compuestas por fibras de mediana densidad (MDF)
b.7) Panel compuesto por tiras de madera (OSB)
Articulo 15°: Barrera de vapor
Articulo 169°: Aislacion térmica
a) Lana mineral (vidrio o roca)
b) Poliestireno expandido
Articulo 179°: Aislacion hidrofuga
Articulo 18°: Chapas para cubiertas de techo
Articulo 19°: Tejas para cubierta de techo
a) Tejas ceramicas
b) Tejado metalico
Articulo 20°: Ceramicos para revestimientos
Articulo 21°: Calcareos, graniticos y ceramicos para pisos
a) Calcareos y graniticos
b) Ceramicos
c) Parquet
Articulo 22°: Marmoleria
Articulo 239°: Vidrios
Articulo 24°: Medios de oscurecimiento y seguridad
a) Cortinas de enrollar
b) Persianas o postigones
C) Rejas
Articulo 25°: Herrajes
Articulo 26°: Pinturas
Articulo 279°: Cierres perimetrales

Archivo: 001- Pliego ETG - MATERIALES.doc

Preparo : Reviso : Aprobé : DOCUMENTO N° 06
ING. DIEGO BUSS ING. ALEJANDRO LUJAN INSTITUTO

ARQ. SOLEDAD SOLER PROVINCIAL DE LA
ING. JUAN C PALENCIA VIVIENDA Fecha: JULIO 2021




\&/

s Instituto Provincial de la Vivienda

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

MATERIALES DE CONSTRUCCION
para Licitacion, Contratacién y Ejecucion de Obras
ETG: 4 de 27

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION

Articulo 1°: Generalidades

Todos los materiales a emplearse en la obra seran de buena calidad, nuevos, en perfectas condiciones
de conservacion y tendran las formas y dimensiones establecidas en los Planos y en Especificaciones
Técnicas Particulares.

Por sus formas, dimensiones, presentacion y composicion responderan adecuadamente al trabajo u
obra a que estan destinados.

Las especificaciones de aceros, cementos, pegamentos, cubiertas de techos, herrajes, bronceria,
artefactos sanitarios, llaves y tomas de electricidad, artefactos de iluminacién, etc. y todos los demas
elementos que forman parte integrante del proyecto, deberan considerarse en funcidon a las
Especificaciones Técnicas Particulares establecidas por el IPV.

Si la Contratista por la imposibilidad de conseguir lo establecido se encontrara obligada a ofrecer
variantes, éstas deberan mantener la misma calidad o superior de las especificadas; cumplimiento de
normas, igualdad de dimensiones, color; semejanza formal; durabilidad reconocida; etc., en un todo de
acuerdo a lo especificado.

a) Marcas: Equivalencias de materiales, elementos o equipos

Cuando existan en el mercado materiales fabricados bajo normas y con sello de calidad IRAM, esta
condicion sera obligatoria, caso contrario la aprobacion de los mismos sera a criterio de la Inspeccion.
Donde en la documentacion técnica se alude a una marca comercial o equivalente, se entiende que se
trata de un tipo 0 modelo indicado como ejemplo de calidad requerida y exigida.

Tal calidad cubre en todo o parte los siguientes aspectos y propiedades: apariencia y terminacion,
caracteristicas fisicas, mecanicas y quimicas, materias primas utilizadas, control de calidad de fabrica-
cion, comportamiento en servicio, apoyo tecnoldgico o ingenieril de produccion, servicio post-venta,
provisidn de repuestos, garantias, cualidades de uso y mantenimiento.

La Inspeccion de Obra decidird la procedencia o no de la equivalencia entre materiales, equipos o
elementos indicados en la documentacion contractual y los que pudiera presentar la Contratista.

A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la Contratista
presentara simultaneamente los siguientes elementos:

e Muestras de los elementos especificados y de los ofrecidos como similares o de igual calidad, los
que quedaran depositados en obra y servirdn como tipo de comparacion para los
abastecimientos correspondientes en obra.

e Catdlogos de especificaciones técnicas y comportamiento en servicio de ambos productos,
editados por los respectivos fabricantes.

e Normas y reglamentos utilizados en el proceso de fabricacion y en el control de calidad
efectuados por el productor.

e Otros elementos de juicio que requiera la Inspeccion de Obra, tales como certificados de ensayos
de laboratorios, certificados de control en fébrica, visita de reconocimiento a las instalaciones
fabriles, ensayos no destructivos, etc.

De no haberse especificado marca, tipo o descripcion técnica de elementos que deban incorporarse a la
obra, la Contratista presentara tres (3) muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompafando a la
misma los documentos indicados en los apartados precedentes, en cuanto corresponda.

La Inspeccidn de Obra podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que mejor corresponda
al destino de la construccién, a la calidad de terminaciones exigida y al posterior uso, mantenimiento y
conservacion del edificio segun su criterio, los que seran aprobados o rechazados en el plazo de 10
(diez) dias corridos.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos o equipos incorporados a la obra, seran los
correspondientes a una misma linea de produccién, fabricacién o disefio industrial, conforme a las
especificaciones particulares de cada caso.
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b) Muestras de materiales y elementos de construccion

Todos los materiales y/o elementos necesarios para la ejecucidon de la obra y en particular de las
estructuras, seran nuevos y de primera calidad debiendo cumplir las exigencias establecidas, no
pudiendo emplearse sin la aprobacion de la Inspeccion.

En todos los casos y a expresa solicitud de la Inspeccidn la Contratista informara a ésta lo referente a la
procedencia y condiciones de extraccion, provision o elaboracion de los materiales y elementos a utilizar,
pudiéndose objetar la aceptacion de los mismos sin previos ensayos que provocaren demoras
innecesarias.

En igualdad de precios y condiciones se dara preferencia a los materiales a emplearse de produccién
nacional, especialmente a los producidos por fabricas existentes en la provincia de Mendoza y sin
excepcion a materiales aprobados por Normativas vigentes (IRAM, etc.).

La Inspeccién podra tener libre acceso en el momento que estime oportuno, para ensayar o verificar la
calidad de los materiales en la etapa de su preparacion, almacenamiento o empleo, tanto en la obra
como en los obradores o talleres externos.

Los materiales a emplearse en obra deberan responder estrictamente a este Pliego de Especificaciones.
Todo material que no satisfaga esta condicion a juicio de la Inspeccién, sera retirado del obrador dentro
del término que se le indique. Si el impedimento para usar el material ocasionara una demora en la
ejecucion de la obra, ésta no serd computada como justificativo del no cumplimiento de los plazos del
Contrato.

Por lo menos Quince (15) dias antes a la iniciacién de cada trabajo, conforme al Plan de Trabajos
Aprobado, la Contratista presentara a consideracién de la Inspeccidon para su aprobacién, muestras de
materiales y elementos a emplearse en la obra: equipamiento, estructuras e instalaciones, los que seran
conservados por la Inspeccion de Obra como prueba de control, no pudiéndose utilizarse en la ejecucion
de trabajos.

Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberan ser remitidos
como muestra aparte y en caso de que su valor o cualquier otra circunstancia impidan que sean
conservados como tales, podran ser instalados en ubicacidon accesible, de forma tal que sea posible su
inspeccién y sirva como punto de referencia.

En los casos que no fuere posible incorporar las muestras y la Inspeccién lo requiera, se describiran en
memorias separadas acompanadas de folletos, prospectos, visitas a fabricantes o cualquier otro medio o
dato que se estime conveniente para su mejor conocimiento.

La presentacién de muestras y su aprobacion por parte de la Inspeccidn, no eximen a la Contratista de
su responsabilidad por la calidad y demas requerimientos técnicos establecidos explicita e implicitamente
en las especificaciones y planos.

c) Ensayos de recepcion y control
Ademas de las inspecciones reglamentarias, la Inspeccidén requerird a la Contratista realizar todos los
ensayos necesarios para demostrar que los requerimientos, especificaciones del contrato, normas y
reglamentaciones de aplicacion se cumplen satisfactoriamente, para cualquier elemento, material,
equipo o insumo de la obra.
La toma de muestras se realizara en todos los casos bajo la supervision de Inspeccion de Obra, con la
presencia de la Contratista o su Representante Técnico o Profesional. Su ausencia no invalidara lo
actuado, quedando asentada en el documento que se emita del acto.
Para la aprobacion de elementos, materiales o equipos, la Contratista presentara las muestras necesarias
conforme a lo previamente especificado.
Para los ensayos de control y recepcidn, las muestras de los materiales o elementos se tomaran
directamente de los acopiados en obra.
La toma de muestras se hara en cada caso conforme a normas e instrucciones IRAM o, en su defecto,
de la norma de aplicacion respectiva.
La oportunidad de los ensayos de verificacion sera:

e Previo a iniciar los trabajos;

e Durante la ejecucion de la obra, si cambia la naturaleza o fuente de provision,;

e Si la fuente de provision sufre alteraciones importantes;
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e Periddicamente, al efectuarse en obra la recepcion de nuevas partidas;

e 7oda vez que la Inspeccion lo estime conveniente o necesario, a su juicio exclusivo.
Los ensayos de verificacién de calidad se efectuaran en U.T.N.- F.R.M. 6 I.T.I.LE.M. U.N.C. A falta de ellos
se practicaran los ensayos en laboratorios tecnoldgicos habilitados y aceptados por la Inspeccion de
obra.
Cualquier elemento que resultara defectuoso o no cumpliera con los requerimientos y especificaciones,
sera removido, reemplazado y vuelto a ensayar a exclusivo cargo de la Contratista hasta su aprobacién
por Inspeccién de Obra.
El hecho de que en la documentacion se citen articulos o materiales de determinadas marcas o fabricas
0 el nimero de catdlogo de determinadas marcas comerciales, tiene como Unico objeto definir lo que el
I.P.V. desea en cada caso, Yy el valor que se debe prever para los mismos. La Contratista podra proponer
articulos o materiales similares o de otras marcas siempre que retnan las condiciones de calidad,
dimensiones, caracteristicas y precios iguales a los indicados, los que seran sometidos a aprobacion de la
Inspeccion antes de ser adquiridos. La no aceptacién por parte de la Inspeccion equivaldra a exigir la
marca expresamente establecida o la equivalente a juicio de la inspeccion.
Todos los ensayos a realizar para la aceptacion de materiales exigidos por este Pliego o por la Direccién
Técnica, correran por cuenta y cargo de la Contratista (a realizarse por entes oficiales o universidades de
la especialidad) y el gasto consiguiente, se dara como previsto en los precios de la oferta.

d) Tolerancias

La perfeccidn y calidad en la terminacion de cada trabajo sera determinada a juicio exclusivo de la
Inspeccion de obra y el cumplimiento de estas especificaciones se considerara superado si las
mediciones de control quedan acotadas en las tolerancias indicadas a continuacion.

d.1) Obras de albanileria y de hormigon armado
1) Alineaciones horizontales (escuadras):
Las alineaciones paralelas, diagonales o escuadras que se verifiquen en forma horizontal cumplen las
condiciones exigidas en estas especificaciones si:
* Entre puntos separados hasta 6 metros, se verifica una distorsion o desplazamiento
relativo menor o igual a L/1000.
= En la longitud total (L) la distorsién es menor a L/1000 6 10 mm (la que resulte menor).
2) Alineaciones verticales (plomadas):
Las alineaciones, paralelas, diagonales, plomadas o escuadras verificadas en planos verticales cumplen
las condiciones especificadas si:
= Entre puntos separados hasta 3 m., la distorsiéon es menor o igual a /500 6 6 mm.
= En altura, el desplazamiento relativo entre los puntos verificados es menor o igual de 25
mm y H/500 (lo que resulte menor), siendo H la distancia vertical entre esos puntos.
3) Superficies y paramentos (distorsiones o alabeos):
Las superficies planas verticales u horizontales se consideran que cumplimentan las exigencias
expresadas si al verificar el plano con una regla apoyada sobre él, en cualquier direccién se observa:
v Superficies terminadas (enlucidos, cielorrasos, revestimientos, solados, pulidos, etc.).
La dliferencia es de hasta 3 mm en 3 m.
En /a totalidad del lado el alabeo entre dos puntos no supera los 20 mm, ni
D/1000. D es la distancia entre esos puntos.
= Superficies de preparacion (revoques, estructura, cielorrasos, hormigon visto, carpeta ali-
sada bajo cerdémicos o parquet, solados, pisos de lajas, etc.)
La dliferencia es de hasta 6 mm en 3 m.
El alabeo en el plano total no supera los 30 mm, ni D/500. D es la distancia entre
los puntos analizados.
v  Superficies en bruto (muros a revocar, losas de entrepisos o cubierta, contrapisos, eltc.).
La dliferencia es de hasta 15 mm en 3 m.
El alabeo en el plano total no supera los valores de tolerancia ('t") de la tabla
siguiente.
4) Sobre dimensiones parciales o totales:
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Las dimensiones de los locales parciales o totales resultantes en obra con respecto a las indicadas en
planos y planillas admitiran una tolerancia en mas o menos, obtenida de la siguiente expresion:
t=2,5 x (d [en mm] )3
t (mm) < =30 mm.

Tolerancia
Dimension t [mm]
d [mm] Formula Redondeo
50 9.2 9
100 11.6 12
150 13.3 13
200 14.6 15
300 16.7 17
400 18.4 18
500 19.8 20
600 21.1 21
700 22.2 22
800 23.2 24
900 24.1 24
1000 25.0 25
1200 26.6 27
1500 28.6 29
1700 29.8 30
Mayor de 1700 30.0 30 (limite)

d.2) Construcciones metadlicas y de madera
En los trabajos vinculados a construcciones de acero, hierro, aluminio, madera, sean de estructura,
carpinterias o herrerias se admitiran las tolerancias de dimensiones indicadas en la siguiente tabla:

Dimensiones consideradas (mm) .
Tolerancia (mm)
mayor de hasta

1 3 0.2

3 6 0.3

6 20 0.7

20 50 1.0

50 120 1.2

120 400 2.0

400 1000 2.5

1000 2000 3.0

2000 4000 4.0

4000 8000 6.0

8000 12000 8.0
12000 | @ -memmmeee- D/1500
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e) Obras mal ejecutadas

La Inspeccidn podra ordenar la demolicién de cualquier estructura o elemento que en su construccion no
responda al grado de calidad, seguridad y tolerancias establecidas en la documentacidon técnica y
reglamentos que conforman el presente pliego.

Articulo 2°: Agua

En general, podran usarse aguas cuyas caracteristicas y limitaciones establecidas la Norma IRAM
1601 “Agua para mezclado y/o curado de morteros y hormigones” y en el Capitulo 3.3 de Reglamento
CIRSOC 201/2005.

Sera clara y de temperatura entre 5° y 40°C. No debera contener aceites, grasas, sales ni sustancias
que puedan producir efectos desfavorables sobre el hormigdn o sobre las armaduras.

Para la elaboracién y el curado del hormigén armado, el remojado de los materiales, mamposteria y
mezclas en general, el agua sera potable, limpia, no debera contener sales que ataquen al cemento o
al hierro. En caso de no contar con agua en tales condiciones en las cercanias de la obra, la
Inspeccion podra aceptar el uso de agua cuyo origen sea otra fuente, exigiéndose, si fuese necesario
el tratamiento fisico o quimico del agua a utilizar, debiéndose hacer analisis previos en caso de dudas
respecto de su caracteristicas, a satisfaccion de la Inspeccidon de Obra.

En este caso debera disponer de un depdsito apropiado con capacidad de almacenaje suficiente para
alojar agua transportada. Toda la tramitacién y gastos que origine la obtencién de este elemento,
correran por cuenta y cargo de la Contratista. El gasto consiguiente, se dara como previsto en los
precios de la Oferta.

Articulo 39: Arenas

En general, se cumplira con los requisitos y exigencias de la Norma IRAM 1512 “Agregado fino para
hormigdn de cemento. Requisitos” y el Reglamento CIRSOC 201/2005, Capitulo 3.2.3.

La arena a emplearse sera de particulas resistentes, duras y estables, limpia y libre de peliculas
superficiales, el tamafo del grano que se especifique en cada caso, no contendra sales, sustancias
organicas ni arcillas adheridas a sus granos ni sustancias perjudiciales que ataquen a las armaduras.

Si el contenido de arcilla no excede el 5% en peso del total, podra admitirse siempre que se encuentre
suelta y finamente pulverizada. Solo se admitird en hormigones la arena cuya curva granulométrica se
encuentre dentro de lo establecido en la tabla 3.3 y segun el Capitulo 3.2.3.2 del Reglamento CIRSOC
201/2005 y conforme a la Norma IRAM 1505 “Agregados. Analisis granulométrico”.

Tamices de mallas Porcentaje maximo que pasa, en masa
cuadradas
IRAM 1501-2/ - - -
I Granulometria Granulometria Granulometria
NM-ISO 565
A B cC
|
9.5 mm 100 100 100
4 75 mm 95 100 100
2 36 mm 280 100 100
1,18 mm 50 85 100
800 pm 25 60 95
300 pm 10 30 S0
150 pm 2 10 10

Si existieran dudas al respecto de las impurezas que contiene la arena, la Inspeccidn efectuara los
ensayos colorimétricos, como se indica a continuacion:

a) Se vertera en una botella graduada de 250 cm? la arena hasta ocupar 130 cm3;

b) Se agregara una solucién de hidrato de sodio (NaOH) al 3% hasta que el volumen después
de batido sea de 200 cm?;

c) Se sacudira fuertemente la botella y se dejara reposar durante 24 horas. El color

resultante del liquido determinara si la arena es utilizable o no:

-Incoloro, amarillo claro o azafranado: arena utilizable;
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-Rojo amarillo: utilizable Unicamente para fundaciones, hormigones simples sin armar y
albaiiileria en general a excepcion del enlucido de revoques;
-Castafo, marron claro y marrdn oscuro: arena no utilizable.
Las arenas deben ser de origen feldespatico o cuarzoso.
No se permitiran las de origen calcareo, ni tampoco las que contengan salitre. En caso de su presencia
se procedera al rechazo del material.-

Articulo 4°: Agregado grueso
El mismo cumplira con las exigencias de la Norma IRAM 1531 “Agregados gruesos para hormigones
de cemento” y el Capitulo 3.2.4 del Reglamento CIRSOC 201/2005.
Estara constituido por grava (canto rodado), piedra partida o ripio de cantera, proveniente de rocas
siliceas, granito o basalto. Para las materias extrafas regiran las mismas prescripciones que se
especifican para la arena.
La granulometria del agregado grueso estara comprendida dentro de las curvas limites establecidas en
el Capitulo 3.2.4.2 del Reglamento CIRSOC 201/2005 y cumpla con la Norma IRAM 1505
“Agregados. Analisis granulométrico”.
El tamaino maximo nominal del agregado grueso debe ser menor que:
- 1/3 del espesor en una losa, 6 1/5 de la menor dimension lineal en cualquier otro elemento
estructural.
- 3/4 de la minima separacion libre horizontal o vertical entre dos barras contiguas de armaduras, o
entre grupos de barras paralelas en contacto directo que actlien como una unidad.
- En caso que el agregado grueso esté constituido por una mezcla de fracciones, cada una de ellas se
debe almacenar y medir en forma separada.

¢ Material estabilizado
El material estabilizado consiste en la conformacion de una mezcla de aridos con cohesivo arcilloso a
utilizarse en la constitucién del firme de calzadas o para el relleno de areas que deban compactarse.
La composicion granulométrica respondera a la tabla siguiente:

CRIBA o RETENIDO [g ] PASADO Y% % RETENIDO
TAMIZ PARCIAL | TOTAL [g] PASADO ACUMULADO
3" 0 0 1766 100,00 0,00
11/2" 0 0 1766 100,00 0,00
3/4" 260 260 1506 85,28 14,72
3/8" 455,7 715,7 1050,3 59,47 40,53
Ne 4 231,1 946,8 819,2 46,39 53,61
N°10 219,4 1166,2 599,8 33,96 66,04
N¢ 40 305,2 1471,4 294,6 16,68 83,32
N¢ 100 139,9 1611,3 154,7 8,76 91,24
N¢ 200 116,1 1727,4 38,6 2,19 97,81
Fondo 38,6 1766 0 0,00 100,00

Articulo 5°: Canto rodado

Serda utilizado para la ejecucion de cimientos de hormigdn cicldopeo. En cuanto a calidad, rigen las
indicaciones para los aridos ya especificadas.

En lo que respecta a su medida maxima, no debera superar su dimensién mayor los 20 cm.

Articulo 6°: Cales

Las cales hidratadas en polvo, deberan ser de marca aceptada por la Inspeccidn, y se proveeran en
sus envases de papel originales de 25 6 30 kg. provisto del sello de la fabrica de procedencia. Deberan
conservarse en lugares secos sobre entarimados de madera y al abrigo de la intemperie.

No deberan presentar alteraciones por efectos del aire o de la humedad, de los cuales deberan ser
protegidas en la obra hasta el momento de su empleo. Se regiran por los requisitos fijados por la
Norma IRAM 1626.

No se aceptara la utilizacién de cal viva apagada.
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Articulo 7°: Cementos, pegamentos cementicios y placas cementicias
a) En polvo

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza, seran frescos, de primera calidad y de
fabrica reconocida y aceptada por la Inspeccidn de Obra.

Se proveeran en sus envases originales de 50 kg, cerrados y provistos del sello de la fabrica de
procedencia. Los envases protegeran al cemento de la accién del aire y de la humedad, a cuyo efecto
el estado de cierre y conservacion de los mismos debera ser perfecto. En la obra se almacenara en los
locales cerrados que lo protejan en forma segura contra los agentes exteriores y de la humedad.

El almacenamiento del cemento se dispondra en locales cerrados, bien secos, sobre pisos levantados
del terreno natural y quedara constantemente sometido al examen de la Inspeccion de Obra, desde su
recepcion o ingreso a la obra hasta la conclusion de los trabajos en los que los cementos seran
empleados.

Ademas de las revisiones que la Inspeccion de Obra crea oportuno realizar directamente, podra exigir
a la Empresa que realice en un laboratorio oficial que la Inspeccién de Obra designara, a fin de
determinar la naturaleza y buena calidad del cemento, los ensayos o analisis mecanicos, fisicos y
quimicos pertinentes.

En obras de caracter excepcional o de condiciones especiales de trabajo, a juicio de la Inspeccion, se
podra exigir efectuar pruebas previas con los cementos propuestos a fin de comprobar la conveniencia
0 no de su adopcion.

Todo cemento que sea rechazado, debera ser retirado de la obra dentro de las 48 horas de notificada
la Empresa por parte de la Direccidon Técnica.

Deberan cumplir con las caracteristicas y ensayos fijados en Normas IRAM 50000 “Cemento.
Cemento para uso general. Composicion, caracteristicas, evaluacion de la conformidad y condiciones
de recepcion” y 50001 “Cemento. Cementos con propiedades especiales”. ademas de las disposiciones
establecidas en el Reglamento CIRSOC 201/2005

El cemento a utilizar en la generalidad de las obras, cuando no se especifiquen cementos especiales,
sera del tipo “Portland normal” (CPN40) o alternativamente del tipo “Portland fillerizado” (CPF40) que
posee mayor cohesidn, mayor trabajabilidad y menor exudacion.

El cemento puzoldnico (CPP40) se utilizarda en fundaciones, muros de contencidon u obras de
urbanizacion, etc, permitiéndose ademas su uso generalizado en la obra, en los casos que las obras se
encuentren en contacto con medios agresivos como suelos y/o aguas con sulfatos o sales.

Se debera tener en cuenta ademas las condiciones de fraglie caracteristicas de este producto.

Los cementos de alta resistencia a los sulfatos (ARS), sélo se usaran cuando asi lo indique el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares.

Los cementos de alta resistencia inicial (ARI), de endurecimiento rapido u otras caracteristicas
especiales, sélo se usaran excepcionalmente y a requerimiento de la Inspeccion.

El cemento blanco (CPF 50B) sera nacional de marca reconocida no teniendo aplicacién en elementos
estructurales.

b) Pegamentos cementicios

Se utilizaran para la fijacion de pisos y revestimientos, ya sea sobre carpetas niveladoras o muros
enlucidos respectivamente. Deberan contar con sello de certificacion conforme a Normas IRAM
1752/3/4/5/8, 1760 y 45060/1/4/7/9. En la colocacién de pisos y revestimientos de areas
himedas tales como bafios y revestimientos sobre mesadas de cocina se utilizara esta mezcla
adhesiva, de tipo impermeable.

Los pegamentos que adquieran las caracteristicas de “pegamento impermeable”,cuya composicion
sea a base de cemento gris, arena de rio con granulometria clasificada, polimero en polvo, aditivos
quimicos e hidréfugo incorporado, deberan contar con sello de certificacion conforme a Normas IRAM
45052 (adhesivos para revestimientos ceramicos en base a ligantes hidraulicos con adicién de polimeros
sintéticos).

c) Placas cementicias
Estaran formadas por una mezcla homogénea de cemento, cuarzo y fibras de celulosa. No deberan
contener asbesto. Deberan ser resistentes a golpes e impactos, impermeables por masa e
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incombustibles. Se podran utilizar en fachadas, entrepisos y cielorrasos. Las placas deberan contar con
sello de certificacion conforme a Normas IRAM 11591, 11661 y 11910.
El espesor y las caracteristicas a utilizar se ajustaran a las Especificaciones Técnicas Particulares.

Articulo 8°: Yesos

a) En polvo

Provendra de la roca original (sulfato de calcio) y no contendra impurezas. Estara exento de sal gema
o de otros compuestos susceptibles de alterar la composicién quimica del sulfato, ya sea en seco o
bajo la accidon de la humedad. Debera contar con sello de certificacion conforme a Normas IRAM
1607, 1608 y 1611.

Los yesos seran suaves al tacto, se adheriran a la mano y no tendran grumos. Todo yeso que resultare
escurridizo al apretarlo con la mano o que adquiriera un color amarillento al humedecerlo con agua,
sera desechado.

Se entregara en envases a prueba de la humedad ambiente. Su grado de molienda sera todo lo fino
posible, no debiendo dejar residuos al Veinte por ciento (20 %) sobre tamiz de 900 mallas cm?.

El fraglie sera completo a los 15 minutos de preparada la pasta. Después de 25 horas ofrecera una
resistencia minima a la ruptura por traccion de 6 kg/cm? y por compresion de 30 kg/cm?.

Siempre se debera usar el llamado yeso vivo, es decir, de primer empleo, dando una pasta uniforme y
de aspecto mantecoso. No se permitira usar el yeso usado anteriormente regenerado por algun
procedimiento.

b) En placas de roca de yeso

Estaran formadas por un nlcleo de roca de yeso bihidratado (CaSOs+2H>0) con ambas caras
revestidas con papel de celulosa especial. El nicleo tendrd adherido laminas de papel de fibra
resistente. Se podran utilizar en tabiques y cielorrasos sobre estructuras metdlicas o de madera.
Debera contar con sello de certificacion conforme a Norma IRAM 11643/4/5.

Placas especiales: en ambientes himedos (sanitarios, lavanderias, etc) deberan colocarse placas
especiales en las que el papel multicapa de revestimiento debera estar tratado quimicamente y la roca
de yeso debera contar con siliconas incorporadas a la masa. Esta debera ofrecer una excelente base
para la aplicacién de revestimientos, ceramicas o azulejos. Este tipo de placas no se podra utilizar en
cielorrasos.

En locales que pudiese existir riesgo de incendio, se colocaran placas que posean propiedades de
resistencia al fuego. Estas placas contendran fibra de vidrio integradas a la masa de yeso para cuidar
la integridad de la placa bajo la accién del fuego.

Todas las placas precedentemente descritas no podran utilizarse en exteriores. En exterior, solo se
deberan colocar placas cementicias.

El espesor de las placas a utilizar se ajustara a las Especificaciones Técnicas Particulares.

Articulo 9°: Metales

Los aceros a emplearse seran perfectamente homogéneos exentos de sopladuras e impurezas, de
fractura granulada fina y superficies exteriores limpias y sin defectos. No se emplearan piezas
retorcidas.

En estructuras donde se requiera un acero especial, se lo indicard en forma expresa con la
denominacién de la Norma IRAM para cada caso.

Para su almacenamiento se exigira que se disponga de un lugar cubierto o bien se asegure una
cobertura a fin de mitigar la oxidacion del material. Se debera evitar el contacto con el suelo de tierra
almacenandolos sobre tarimas o travesafios de madera colocados a distancia adecuada.

a) Barras y mallas de acero

Cumpliran los requisitos establecidos en la tabla 3.8 del Capitulo 3 del Reglamento CIRSOC 201/2005.
El acero para estructuras de hormigdn armado serd del tipo ADN-420 o ADM-420. Los aceros
cumpliran los requisitos de las normas:
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e IRAM-IAS U 500-502: Barras de acero de seccion circular para hormigdén armado,
laminadas en caliente.
o IRAM-IAS U 500-528: Barras de acero conformadas, de dureza natural, para hormigon
armado.
e IRAM-IAS U 500-207: Barras de acero conformadas, de dureza natural soldables, para
armadura en estructuras de hormigén armado
o IRAM-IAS U 500-06: Mallas de acero para hormigdn armado.
No se podran realizar empalmes de barras por soldadura, debiéndose realizarlos segun lo establecido
en el Capitulo 12 del Reglamento CIRSOC 201/2005 y segun la norma INPRES-CIRSOC 103.
Las barras estaran perfectamente limpias, sin Oxido, en perfecto estado de conservacion y sin
defectos. Seran de marca reconocida y se proveeran en barras de 12 m de longitud.
Las mallas seran conformadas por barras de acero dispuestas en forma ortogonal y electro soldadas
en todos los puntos de encuentro. El acero utilizado sera de calidad T500, es decir laminado en frio y
con una tensidn de fluencia caracteristica de 500 MPa.
Las mallas para uso estructural estaran conformadas por alambres nervurados. No se permite el uso
de malla de alambre liso.

b) Perfiles de acero para estructuras
Cumpliran los requisitos establecidos en el Reglamento CIRSOC 301/2005 y 302/2005.

c) Tubos estructurales
Seran de acero laminado en caliente y en frio. Se fabricara, cumpliendo los requerimientos de la Norma
IRAM-IAS U 500-2592 para tubos con costura y Norma IRAM-IAS U 500-218 para tubos con costura.
Cumpliran los requisitos de resistencia a la traccién minima, limite de fluencia minimo y alargamiento a
la rotura minimo, establecidos en el punto 1.3.5 del Capitulo 1 del Reglamento CIRSOC 301/2005 y
segun el Reglamento CIRSOC 302/2005.
Podran utilizarse en barandas, escaleras, rejas, balcones, estructuras, aberturas, etc.

d) Chapas para herreria y carpinteria metalica

Las chapas a emplear seran del tipo negra, doble decapada, lisas, libres de oxidaciones, golpes o defectos
de cualquier indole. Los espesores a emplear se indicaran en las Especificaciones Técnicas Particulares,
no admitiéndose menor al correspondiente a chapa N° 18.

Las chapas perforadas y/o decoradas estaran compuestas con acero SAE 1010 y su espesor surgira del
calculo de resistencia estructural.

e) Chapas lisas galvanizadas para zingueria:

Contaran con un recubrimiento de zinc puro aplicado sobre la chapa laminada en frio a través de un
proceso continuo de inmersion en caliente. No deberan presentar ninguin desperfecto, como ser
raspaduras o abolladuras. La capa de zinc que las cubre serda uniforme y sin vestigios de
enfoliamiento. Se debera evitar en su colocacién el contacto del material con productos de hierro
negro (sin recubrir) tales como virutas de acero o tornillos. Toda chapa atacada por agua salada sera
desechada. Debera contar con certificacion de sello IRAM. El espesor a utilizar se ajustara a las
Especificaciones Técnicas Particulares. Se la utilizara para la ejecucion de goteros en aleros, canaletas
de desaglies, cafios de bajada pluvial (cuando deban quedar ocultos), conductos de aire
acondicionado, etc.

f) Metal desplegado
Sera de primera calidad del tipo mediano. Se utilizara en cielorraso con un peso no inferior a 1,63 Kg
por metro cuadrado, conformado por acero de bajo carbono SAE 1010.

Articulo 10°: Hormigones
Es un material compuesto, formado por una mezcla de cemento, agregados y agua, y en ciertos casos
aditivos quimicos. Se origina por endurecimiento de la pasta cementicia.
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Los hormigones deberan cumplir con lo indicado en el reglamento CIRSOC 201/2005.

Los materiales componentes del hormigén cumpliran con las exigencias especificadas en los Articulos
20, 30, 40, 70 y 90 del presente Pliego.

El hormigdn a utilizar para la construccidon de estructuras y de sus elementos componentes debera
cumplir con las caracteristicas, condiciones y calidad que correspondan y que se establezcan en los
planos. LA CALIDAD MINIMA DE LOS HORMIGONES A UTILIZAR SERA TIPO H20, tanto en
hormigon simple como en hormigdn armado. La calidad del hormigdn estara definida por lo indicado
en la tabla 2.5 del Capitulo 2 del Reglamento CIRSOC 201/2005. La resistencia del hormigon debera
respetar lo indicado en la tabla 2.7 del Capitulo 2 del Reglamento CIRSOC 201/2005, asi como lo
establecido en el Articulo 1.2.1 del Reglamento CIRSOC 103, parte 1I/2005 (no menor de 20Mpa ni
mayor de 40 Mpa).

El hormigdn sera mezclado Unicamente en forma mecanica hasta obtener una consistencia uniforme
en el pastdn. Los aditivos quimicos se ingresaran a la masa en soluciones acuosas como parte del
agua de mezclado.

Los hormigones a utilizar deberan cumplir con los requisitos de durabilidad y de resistencia,
establecidos en el Capitulo 2 del Reglamento CIRSOC 201/2005.

a) Contenido de cemento
e El cemento se medird en masa y separado de los agregados. el contenido unitario minimo
de cemento debe ser igual a 280kg/m3 de hormigdn y de debera cumplirse con lo exigido
en el Articulo 5.1.5 del Reglamento CIRSOC 201/2005.
e En ningulin caso el contenido unitario de cemento excedera de 500 kg/m? de hormigon.

b) Condiciones que deben cumplir los agregados
Los agregados podran medirse en volumen excepcionalmente y cuando esté expresamente
autorizado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. Los agregados a utilizar
deberan cumplir con lo indicado en el Articulo 3.2 del Capitulo 3 de la Parte 2 del Reglamento
CIRSOC 201/2005.

c) Relacion agua-cemento

El agua podra medirse en masa o volumen, debiéndose tener en cuenta el agua aportada por
los agregados en forma de humedad superficial. El cociente entre la masa neta de agua y la masa
neta de cemento contenido en el hormigén debera corresponder con lo indicado en las Tablas 2.5 y
2.8 del Capitulo 2 del Reglamento CIRSOC 201/2005.

d) Barras y mallas de acero para armaduras
Deberan cumplir con las especificaciones de la tabla 3.8 y 3.9 del Reglamento CIRSOC
201/2005 y con el Articulo 9° del presente Pliego.

Articulo 11°: Hormigones prefabricados y pretensados
Los hormigones y aceros a utilizar en este tipo de elementos, deberan cumplir con el Reglamento
CIRSOC 201/2005.
a) Elementos prefabricados

Los elementos de hormigdn prefabricados deberan cumplir con lo indicado en el Capitulo 16 del
reglamento CIRSOC 201/2005.
b) Elementos pretensados

Las viguetas a utilizar en entrepisos o techos de losas alivianadas deberan cumplir con las
Normas IRAM 11600y 11633.

Las placas huecas pretensadas de hormigon que se utilizaran para conformar losas deberan
cumplir con lo estipulado en IRAM 11712,
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Articulo 12°: Aditivos para mezclas y hormigones
a) Hidrofugo
Para ser usado como agregado a los hormigones y mezclas creando una barrera al paso de la
humedad. Podran ser liquidos, semiliquidos o en pasta. Debera llegar a obra en envases cerrados y
sellados, con marca de fabrica y con sello de calidad. Deberan ajustarse, en cualquiera de los casos
citados, a lo establecido y debera contar con sello de certificacion conforme a Norma IRAM 1572,
El hidrofugo a utilizar debera poseer las siguientes caracteristicas:
» Que no se degrade por accion del tiempo
» Que no afecte el tiempo de fragtie
» Que no altere las otras capas de morteros vecinas, armaduras de acero ni hormigones
» Que el mortero preparado con este producto resulte impermeable
» Que reaccione con la cal libre del cemento en hidratacion, formando compuestos
insolubles, que obturen los poros capilares del mortero.

b) Otros

Los aditivos utilizados en la preparacion de morteros y hormigones se presentaran en estado
liquido o pulverulento y debera contar con sello de certificacion conforme a Norma IRAM 1663.
Podran emplearse aditivos fluidificantes capaces de producir una reduccién del contenido de agua del
hormigdn, se tendra en cuenta que el efecto producido desaparece en poco tiempo por lo cual debera
preverse su colocacion y compactacion inmediatamente después del mezclado. Se respetaran las dosis
recomendadas por el fabricante del producto. Todo aditivo a utilizar debera encontrarse libre de
cloruro.
La utilizacion de cualquier producto debera ser autorizada por la Inspeccion de Obra. Los aditivos que
se utilicen deberan satisfacer las exigencias del Capitulo 3.4 del Reglamento CIRSOC 201/2005.

Articulo 13°: Ladrillos y bloques

Los ladrillos comunes, de maquina, prensados, semi prensados, huecos, refractarios, etc., tendran
formas regulares, dimensiones de acuerdo a las especificadas, presentaran aristas vivas y bien
definidas. Seran nuevos y de primera calidad. Se deberan descartar los ladrillos deformados o los poco
cocidos de tipo rojizos que se desgranan al manipularlos, aceptandose los de aristas vivas y definidas,
con sonido “campanil” al golpe.

a) Normas
Se exigira el cumplimiento de las siguientes:
IRAM 12.586 - Método de ensayo para la determinacién de la resistencia a compresion.
IRAM 12.587 - Método de ensayo para la determinacién de la resistencia a flexion.
IRAM 12.588 - Método de ensayo para la determinacién de la capacidad de absorcién de
agua.
IRAM 12.589 - Método de determinacion de la capacidad de succion de ladrillos.
IRAM 12.590 - Ensayo de eflorescencia.
En su defecto, las normas IRAM equivalentes a las anteriores, referidas a tipo de mampuestos a
utilizar en obra.

b) Valores a determinar
En los ensayos, como minimo se determinaran los siguientes valores:

» Resistencia media a compresion.

» Resistencia caracteristica a compresion.

= Dimensiones de los mampuestos (largo, ancho y alto).

» Se considerarda como dimensiones de los mampuestos al promedio de las
dimensiones del lote a ensayar.

= Contenido de sulfatos (en %). Se determinaré como promedio del contenido de
sulfatos de 5 (cinco) piezas ensayadas a compresion elegidas al azar.
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c) Tipos
c.1) Ladrillos comunes

Seran de primera calidad, tendran una estructura compacta, uniformemente cocidos y sin
vitrificaciones, careceran de nucleos calizos u otros cuerpos extrafios y no poseeran una absorcion
mayor del 10 % de su peso, y no seran friables o quebradizos.
Tendran las siguientes dimensiones minimas: 26 cm de largo, 12,5 cm de ancho y 5,5 cm de espesor
con una tolerancia de £0.005m. Estos ladrillos ensayados a la compresion en probetas construidas por
dos medio ladrillos unidos con cemento Portland, daran, cuando menos, una resistencia a la rotura de
90 kg/cmz2.
Como minimo seran de calidad LMC-B, clase B: Resistencia media a la rotura por compresiéon de 75
kg/cm?2, seguin el Articulo 7.2.2.3 del Cddigo de Construcciones Sismo Resistente.

c.2) Ladrillones comunes

Seran de primera, tendran las mismas caracteristicas enunciadas para los ladrillos comunes en
¢.1), pero con una dimensién minima aceptable de 27 cm de largo, 20 cm de ancho y 7 cm de
espesor, con una tolerancia maxima de +0.005m. Como minimo seran de calidad LMC-B, clase B:
Resistencia media a la rotura por compresién de 75 kg/cm2, segun el Articulo 7.2.2.3 del Cédigo de
Construcciones Sismo Resistente.

c.3) Ladrillo semiprensa

Tendran siempre las mismas caracteristicas enunciadas para los ladrillos comunes en c.1), pero
con una dimensién de 25 cm de largo, 12 cm de ancho y 5 cm de espesor, con una tolerancia maxima
de +£0.005m y una resistencia media a la rotura por compresion de 100 kg/cmz2.

c.4) Ladrillo prensado (“de maquina”)

Tendran una estructura firme y compacta. Estaran uniformemente cocidos y sin vitrificacion.
Careceran de nucleos calizos u otros de cualquier indole. Tendran superficies lisas, sin alabeos ni
hendiduras, y aristas vivas, sin mellas ni rebabas, y no podran medir menos de 22,5 cm de largo,
10,5 cm de ancho y 6 cm de espesor y una tolerancia £0.005m. Ensayados a la compresién en
probetas constituidas por dos medio ladrillos unidos con cemento Pértland, daran cuando menos una
resistencia media a la rotura por compresion de 120 kg/cmz2.

c.5) Ladrillos huecos

Estaran constituidos por una pasta fina compacta homogénea sin estratificaciéon y que no
contenga nucleos calizos u otros. Sus aristas seran bien rectas y sus caras estriadas. No estaran
agrietados, cascados ni vitrificados. Su color sera rojo vivo y uniforme.
Los ladrillos con huecos horizontales no seran permitidos en mamposteria portante o sismo resistente.

c.6) Bloques de hormigon

Se podran utilizar como mampuestos los bloques huecos de hormigdén que deberan contar con sello de
certificacién conforme a Normas IRAM 11556, 11561 y 11583.

Asimismo se debera tener en cuenta la modulacion de los bloques, de manera que permita la
adaptacion del proyecto arquitectdnico a la dimension que impone este elemento constructivo segln
los requerimientos del I.P.V.

Articulo 14°: Maderas

a) Maderas para estructuras

La calidad y caracteristicas resistentes deberan ser verificadas mediante ensayos normalizados
para determinar contenido de humedad, mddulo de elasticidad longitudinal, resistencia a la flexion,
modulo de Poisson, resistencia a la compresion, resistencia al corte, etc., a cargo de la Contratista,
realizados en laboratorios de Ensayos de Materiales (ITIEM o UTN-FRM).
Seran de aplicacién las Normas IRAM y DIN 1052.
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e Estacionamiento: La madera debera tener, en el momento de su empleo, un contenido de
humedad maximo del 12 %, condicion considerada basica y excluyente.

e Anomalias: Nudos, se admitiran cuando sean firmes, con un didmetro maximo inferior a 4
cm, siempre que estén ubicados en zonas de minimo esfuerzo.

e Proteccién: Se brindara a la madera proteccidon contra ataques atmosféricos y organicos
mediante la aplicacion de productos protectores funguicidas e insecticidas y barnices. El
procedimiento se fijara en las Especificaciones Técnicas Particulares.

e Toma de muestras: Se ejecutara al azar y en cantidad no inferior al 2% del total de la
partida. A las muestras extraidas se les colocara en lugar visible, impreso con caracteres
indelebles y legibles, un nimero, letra u otra referencia para identificar la procedencia de
la muestra.

a.1) Vigas de madera laminada

a.1.1) Generalidades

Las vigas laminadas de madera seran fabricadas en talleres cubiertos y cerrados, que cuente con las
magquinas, herramientas e instrumental de medicidn que garanticen su correcta ejecucion. La fabrica
debera tener y presentar un responsable técnico matriculado en el Consejo Profesional de Ingenieros y
Gedlogos de Mendoza.

Debera dar cumplimiento a la Norma CIRSOC 601 y Norma IRAM 9660-1 ¢ IRAM 9660-2 para
madera laminada encolada (resistencia, requisitos de fabricacién y control, y método de ensayo).
También seran de aplicacion las Normas IRAM 9661, 9662/1/2/3/4 y 9663.

a.1.2) Recepcion y acopio

e Deberan tener sello de identificacién de la fabrica, indicacion de su posicién en obra y su
aptitud para ser colocadas al interior protegido o al exterior semi-protegido.

e Se transportaran en camiones o remolques que garanticen el correcto apoyo en toda su
longitud, no debiendo sobresalir en voladizo.

e Se llevaran a obra y se colocaran protegidas por envoltura impermeable (nylon,
polietileno, P.V.C.), que garantice su proteccion hasta el momento en que queden
cubiertas.

e Recepcion: Sera controlada por la Inspeccién que verificara las medidas nominales y la
geometria de cada elemento, a saber: Eje recto (se admitirdn deformaciones segln eje
principal de inercia, menores a longitud viga/500, y en caso de existir se podran colocar
tomando esa deformacion como contraflecha). Las cuatro caras deberan ser planas,
cepilladas y lijadas, los alabeos no superaran longitud de viga dividido 350. No
presentaran grietas, laminas despegadas, ni astillamiento. Las aristas deberan tener
formas uniformes y regulares.

e Acopio: se realizara en local cerrado, estibadas sobre tacos para separarlas del suelo que
garanticen su forma y rectitud. Se podran almacenar al exterior cuando se proteja el
material mediante un foil de polietileno y se asegure la circulacidon de aire en la estiba de
las piezas.

a.1.3) Consideraciones constructivas

e Cada viga debera ser fabricada con una sola especie de madera.

e El contenido de humedad de las laminas no superara el 12 % vy las diferencias entre tablas
contiguas no superara el 2%.

e El espesor de las tablas estara comprendido entre 20 a 25 mm, cepilladas y pegadas con
adhesivos o resinas sintéticos. No se admitira la unién entre tablas con clavos o tornillos.

e Las tablas se colocaran en el plano normal a la deflexién (horizontales).

e Las juntas longitudinales o de cada tabla seran maquinadas y unidas con equipos
automaticos, seran del tipo micro entalla (“finger joint”) y no se admitiran juntas a tope.

e Las uniones de micro entalla deberan distanciarse entre laminas por lo menos treinta (30)
veces su espesor.
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e No se aceptaran vigas que contengan tablas con nudos “muertos” (sueltos).
e En caso de verificarse vigas con tablas despegadas o con grietas antes o después de la
colocacion se rechazaran o reemplazaran, no admitiéndose reparacion alguna.

a.1.4) Calculos
e La contratista debera acompanar el calculo de las vigas laminadas justificando las
condiciones de resistencia, firmado por un profesional habilitado.
e Las tensiones admisibles de la madera se deduciran de valores obtenidos en laboratorios

responsables.
e Las flechas maximas admisibles con carga y sobrecarga no superaran los siguientes
valores:
*  vigas principales L/250
»  vigas secundarias L/200
= voladizas L/150
a.1.5) Ensayos

Se ensayara como minimo el dos por ciento (2 %) del total de vigas a colocar. Los ensayos se
realizaran segun lo indicado en el punto 1 inciso a) de este articulo, donde se determinara:

e (Carga de rotura por flexion,

e Tension maxima de flexion,

e Modulo de elasticidad en campo proporcional,

e Tipo de rotura y su descripcion.

Los valores obtenidos deberan cumplir las hipdtesis del calculo de la estructura, a juicio de la
inspeccidn. En caso contrario, se repetiran los ensayos duplicando la cantidad de vigas ensayadas, de
persistir los valores negativos se rechazara la totalidad de la partida.

De cada unidad habitacional se extraera al azar una viga para ser ensayada hasta la rotura.

En un conjunto habitacional se ensayaran el 2% de las vigas provistas.

El ensayo sera dirigido y supervisado por un profesional universitario habilitado, con las siguientes
pautas:

e Se cargard con el 1,5 de la sobrecarga de cadlculo en escalones de carga que permitan
controlar la rotura de la estructura.

e Simultaneamente se medira la flecha maxima con un fleximetro capaz de apreciar por
lectura directa 0.1 mm.

e Alcanzada la sobrecarga maxima se mantendra por 24 horas midiendo la flecha residual
y observando si existen defectos, fisuras, laminas despegadas, etc.

e Durante €l ensayo de carga se tomaran las temperaturas y la humedad ambiente,
pudiéndose hacer la correccion de los resultados cuando se posean las variaciones
dimensionales y flechas que provocan dichas variaciones climaticas.

e S/ durante la realizacion del ensayo se presentaran fisuras o flechas con un aumento
desproporcionado, que pudiera indicar un peligro para la estabilidad de la estructura, e/
ensayo sera inmediatamente interrumpido, procediéndose a la descarga inmediata.

Después de aplicadas las cargas de ensayo y estabilizadas las deformaciones, la flecha observada sera
como maximo un 10% mayor que la flecha establecida en el célculo presentado para justificar las
condiciones de servicio.

Después de eliminada totalmente la carga de ensayo y estabilizadas las deformaciones, la flecha
residual permanente no sera mayor del 25% de la flecha maxima observada.

El ensayo de carga directa se considerara satisfactorio siempre que:

e No se hayan producido lesiones como para poner en peligro la durabilidad y seguridad
de la estructura.

e No se produzcan separaciones de laminas por falla del encolado.

e F£n caso de duda se procederd a repetir el ensayo considerando los resultados como
definitivos.
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Cuando una obra esté terminada y ante la aparicion de defectos (deformaciones, alabeos, grietas y/o
el despegue de laminas), se procedera a realizar un ensayo de carga directa, cuyo costo para su
realizacidn estara a cargo de la Contratista o del proveedor.

a.2) Rollizos de eucaliptus
Las piezas seran de eucaliptus variedad " Grandis”, debiéndose tener en cuenta:

e El porcentaje de humedad no debera superar el 12%, para una humedad relativa
ambiente (promedio anual) del 60% y una temperatura media anual de 15°C, segun los
requerimientos de la Norma IRAM 11603.

e El espesor del albura no sera inferior a 1.00 cm en cualquier seccion del rollizo que se
considere.

e Seran de fuste recto y debera cantearse un borde (superior).

e Estaran libres de pudriciones o ataques de insectos u hongos.

e Cuando las Especificaciones Técnicas Particulares lo indiquen deberan ser preservados
con impregnantes protectores por el sistema que se determine en las mismas. Los
productos a utilizar y procedimientos debera cumplir con Normas IRAM.

e El diametro de cada elemento debera ser practicamente constante en toda su longitud,
con una tolerancia maxima de 1 cm.

b) Madera para carpinteria

b.1) Macizas

Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpinteria seran de primera calidad,
bien secas, de fibras rectas y careceran de albura y samago, grietas, nudos saltadizos o cualquier otro
defecto.
La madera dura sera de fibra ancha, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras aparentes,
con tolerancia de uno de esos defectos en cada pieza, siempre que a juicio de la Inspeccién, el defecto
no perjudique ni la duracién ni la solidez de la estructura.
Se entendera por alabeo de una obra de madera, cualquier torcedura aparente que experimente. Para
las torceduras o desuniones, no habra tolerancia. No se aceptaran obras de madera cuyo espesor sea
inferior en mas de 1 mm. al prescrito.
La Contratista podra abastecer bajo la designacién de “madera dura”, siempre que no se lo determine
expresamente: algarrobo, lapacho, incienso, quina, marmelero, grapia, virapita, virard, urunday y/o
mora.
La madera de Algarrobo sera de origen nacional, del tipo indicado en Planos o Planillas. Cuando se
emplee para pisos se considerara exclusivamente el conocido por algarrobo blanco. Estara bien
estacionado y carecera de nudos y otros defectos cualesquiera.
La madera de Palo Blanco se empleara en aquellos trabajos que deban quedar a la vista sera de color
uniforme y sin falso corazon. Los tirantes y alfajias deberan ser provistos en largos no menores de
cuatro metros.
La madera de caldén estara libre de nudos y sera de color uniforme. Debera estacionarse y secarse en
forma que asegure, como maximo, un 5% de humedad.
La madera de Cedro sera de origen nacional, salvo indicacidon expresa en las Especificaciones Técnicas
Particulares. No se aceptaran piezas atacadas por el “taladro” o con signos de deterioro por ataque de
hongos. )
La madera de Alamo sera de primera calidad, sin nudos, ni polilla. Debera estar bien estacionado y con
un tenor maximo de humedad del 12%.
Sera atribucidn de la Inspeccidon de Obras la eleccidn del tipo de madera alternativo mas apropiada para
cada trabajo, si el material especificado, no se encontrara en el mercado por razones justificadas que
impidieran la provisién. Para ello la Contratista suministrara las muestras correspondientes para esa
eleccion.

b.2) Planchas de madera
Tipo “Chapadur” (hardboard) o similar. No deberan presentar alabeos. Ni otro tipo de deformacion,
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estara exenta de manchas, hongos y no atacada por la humedad.

b.3) Placas de carpintero

Las placas de carpintero estaran formadas por listones de madera cuyas escuadrias y espesores que en
cada caso se indican en los planos de detalles respectivos.

Los listones deberan ser encolados, conformaran un laminado, de forma que la disposicion de sus fibras
anule los esfuerzos individuales de cada uno de ellos.

Terminada la estructura resistente se cepillara en forma conveniente a fin de uniformarla en espesor y
obtener una buena terminacién. Sobre el conjunto resistente asi terminado se encolaran las chapas de
terciado o las chapas decorativas segun corresponda.

El terciado, asi como las chapas decorativas, se encolaran en frio con cola sintética de primera calidad
preferentemente de tipo ureica, incolora al secado, mediante la accién de una prensa capaz de producir
una presion minima de 350 kg/m?2.

b.4) Terciados
Sera del tipo de madera y espesor que se indiquen en los detalles correspondientes, encolado en seco y
de primera calidad. El espesor minimo sera de 4 mm.

b.5) Chapas decorativas
Las chapas decorativas seran del tipo de madera que se indique en los detalles correspondientes, de uno
a ocho milimetros de espesor, elegidas sin rajaduras, nudos u otros defectos.

b.6) Placas de madera compuestas por fibras de mediana densidad (MDF)

Las placas de MDF deberan poseer una composicion homogénea en todo su espesor, con
uniformidad y suavidad en toda su superficie y libre de deformaciones e imperfecciones. Estas placas
se utilizaran solo en interiores y en ambientes secos. La materia prima componente sera pino elliotti
y/o eucalitus grandis. Se utilizard como entablonado bajo techo, sobre tiranteria de madera, rollizos o
correas metalicas. Su espesor se determinara por calculo.

Las caracteristicas mecanicas deberan ajustarse a los valores minimos de:

e Resistencia a la traccion de 0.8 N/mn¥

e Resistencia la flexion.: 40 N/mn¥

e Densidad promedio: 740 Kg/n?’

e Absorcion de agua en 24hs: 20% (Maxima).
Para locales himedos solo se podra usar las placas hidrorepelentes que cumplan con Normas EMB
(Euro MDF Boards). Estas deberan llegar a obra convenientemente identificadas.
Las caracteristicas mecanicas deberan ajustarse a los valores minimos de:

e Resistencia a la traccion de 1.15 N/mn?

e Resistencia la flexion.: 52 N/mn¥

e Densidad promedio 820 Kg/n?’

e Absorcion de agua en 24hs: 22% (Maxima).

b.7) Panel compuesto por tiras de madera (OSB)
Los paneles OSB (Oriented Strand Board) estaran compuestos de tiras de madera orientadas
perpendicularmente, en capas diferentes. Estas tiras deberan estar unidas mediante resinas bajo
presidn y temperatura. Estas placas se utilizaran solo en interiores y en ambientes secos.
Las caracteristicas mecanicas de estos paneles, deberan ajustarse a los valores minimos de:

e Resistencia a la traccion de 0.34 N/mmn?

e Resistencia la flexion: 28 N/mn?¥ (medida sobre el eje mayor)

e Densidad promedio.: 640 Kg/m?

e Absorcion de agua en 24hs: 12% (Maxima,).
NOTA: No se permitira el uso de madera aglomerada cuya densidad no sea la expresada para
la madera compuesta por fibras de mediana densidad (MDF).
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Articulo 15°: Barrera de vapor

En los pliegos particulares se especificara para cada caso el tipo de elemento que conformara la
barrera de vapor en cuanto a su peso por unidad métrica. En todos los casos la Contratista presentara
muestras del material elegido para su aprobacion previa debiendo cumplir con certificacion de Normas
IRAM o ISO 9001.

e En techos de madera y tejas, se empleara; 6 plastico negro de 400 micrones, ¢ lamina
plastica “bajo techo”, subcobertura bajo teja 0 membrana asfaltica soldada de espesor minimo
3 mm compuesta por una lamina de aluminio, dos capas de polietileno de alta densidad y
asfalto plastico.

e Entechos de madera y chapa, se empleara plastico negro de 400 micrones, 6 lamina plastica
“bajo techo” o membrana asfaltica soldada de espesor minimo 3 mm compuesta por una
lamina de aluminio, dos capas de polietileno de alta densidad y asfalto plastico.

e En techos de losas alivianadas o macizas de hormigon armado, se aplicara una mano de
emulsion asfaltica (hidrosoluble) a razon de 1 kg/m?. Si resultase necesario diluir el producto se
utilizaran hasta un maximo de V2 litro de agua por kilogramo de emulsién.

La Inspeccion de Obra supervisara en todos los casos la correcta colocacidn, aplicacion o

consistencia del producto utilizado segun el caso que corresponda.

Articulo 16°: Aislacion térmica

Se utilizaran materiales con certificacion de calidad mediante sello IRAM y adecuados a las soluciones
constructivas adoptadas por tipo de techo y Clasificacién de zonas Bioclimaticas establecida por
Normas IRAM 11603.

Debera tener una conductividad térmica menor o igual a 0,034 Kcal/mh°C, ser no combustible ni
emitir humos toxicos, no ser atacable por la accidn de insectos o roedores y estara constituida por los
materiales que a continuacién se detallan como alternativas:

a) Lana mineral (vidrio o roca)

Estara conformada por un fieltro liviano de lana de vidrio de 20 Kg/m? de densidad, revestido en una
de sus caras en papel kraft.

Se colocara en espesores de 50 mm o 75 mm segun condiciones climaticas de cada zona. Cuando se
aplique bajo tejas, se utilizard el producto hidrorepelente ya cortado a medida para esa aplicacion
especifica.

Para su utilizacion bajo cubierta de chapa se debera utilizar fieltro liviano de lana de vidrio
hidrorepelente, revestido en una de sus caras con un complejo de foil de aluminio, hilos de vidrio y
papel Kraft que actian como barrera de vapor. Debera presentar una solapa de 10 cm que permita
cubrir las juntas para dar continuidad a la barrera de vapor, evitando la condensacion.

Debera contar con sello de certificacion conforme a Normas IRAM 1739, 1740, 1741, 1742 y
11910.

b) Poliestireno expandido
Estara constituido por placas macizas cuyo espesor minimo sera de 70mm y su densidad minima de
25kg/m3. Esta densidad debera certificarse por el fabricante del producto o proveedor del producto.

Articulo 179: Aislacion hidréfuga
En cubiertas de /losas alivianadas o macizas de hormigon armado o de madera, se colocara una
membrana asfaltica con foil de aluminio flexible, que cumpla como minimo las siguientes
caracteristicas:

e Peso minimo del rollo = 44 Kg.

e Composicion minima

o Manto superior de lamina de aluminio gofrado, temple blando de 42 micrones,

minimo.
o Primera capa de asfalto plastico o bitumen catalitico, con polimeros.
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o Lamina central de polietileno de alta densidad o velo de vidrio de 50micrones,
minimo.

o Segunda capa de asfalto plastico o bitumen catalitico, con polimeros.

o Lamina inferfor de polietileno de alta densidad.
La membrana a utilizar sera de marca reconocida. Con garantia escrita por 10 afios y con certificado
otorgado por el fabricante. Debera contar con sello de certificacion conforme a Normas IRAM 1577-
1/2/3/4/5, e IRAM 6693, o Certificado de disefio y fabricacién de Norma ISO 9001.
En aquellos casos en los que se especifique que la cubierta de techo con membrana asfaltica, deba ser
pintada, se utilizara la que posea un manto superior compuesto por geotextil expuesto (fibra de
poliéster de 140 gr/m?), con un peso minimo de 46 kg por rollo.
Las cintas asfalticas autoadhesivas estaran constituidas por asfaltos elastoplasticos cubiertas por un
foil de aluminio y se utilizaran para sellado, proteccién y/o aislacion de tubos de ventilacion, sin
temperatura, cafierias de colectores de tanques de agua, zingueria, materiales plasticos, canaletas
pluviales, techos de chapa, membranas asfalticas, etc.

Articulo 18°: Chapas para cubiertas de techo
Podran ser del tipo sinusoidales o trapezoidales segln las Especificaciones Técnicas Particulares. La
longitud de las chapas se correspondera con el largo de cada pafio de techo, es decir que no deberan
existir uniones en el sentido transversal a la pendiente de techo.

e Las chapas acanaladas: seran del N° 22 (0.70 mm) o calibre de mayor espesor. Las
ondas tendran 18 mm de altura y 76 mm de paso. El ancho util debera tener un
promedio de 1000 mm ( + 10mm).

e Las chapas trapezoidales: seran del N° 22 (0.70 mm) o calibre de mayor espesor.
Las crestas tendran una altura de 28.5 mm y un paso de 253 mm. El ancho Util debera
tener un promedio de 1000 mm ( £ 10mm).

e Chapas de acero galvanizadas: Contaran con un recubrimiento de zinc puro
aplicado sobre la chapa de acero laminada en frio a través de un proceso continuo de
inmersion en caliente. No deberan presentar ningun desperfecto, como ser raspaduras
o0 abolladuras. La estructura del acero sera fibrosa y de grano fino. La capa de zinc que
las cubre sera uniforme y sin vestigios de enfoliamiento. Se debera evitar en su
colocacién el contacto del material con productos de hierro negro (sin recubrir) tales
como virutas de acero o tornillos. Toda chapa atacada por agua salada sera desechada.
Debera contar con sello de certificacion conforme a IRAM y cumplir las
especificaciones de la Norma IRAM-IAS U 500-43.

e Chapas de acero revestido zinc/aluminio: Seran chapas de acero laminadas en
frio revestidas en ambas caras mediante una capa de aleacidon de aluminio-zinc.
(Composicion 55% Al - 1.6% Si - 43.4% Zi) aplicadas mediante un proceso continuo
de inmersion en caliente. Debera contar con certificacién de sello IRAM y cumplir con
las especificaciones de la Norma IRAM-IAS U 500-129.

e Chapas prepintadas de zinc/aluminio: Seran de acero laminadas en frio y
galvanizadas en caliente mediante proceso continuo, recibiendo en cada cara un
mordiente (primer) de epoxi. La terminacién superficial consistird en un esmalte de
terminacion sobre una cara y una pintura de terminacién sobre la cara no expuesta.
Deberan llegar a obra con un film protector de polietileno adherido a la cara con
esmalte de terminacion. (Espesor de esmalte de terminacién: 19u a 23p.)

Las chapas de acero deberan almacenarse en ambientes secos y templados, protegidas por una
cobertura, para evitar la condensacion de humedad atrapada entre las hojas, inclusive en las chapas
prepintadas. Se debera evitar que se mojen por efecto de la lluvia, secando de inmediato en aquellos
lugares en que se hubiesen mojado, verificando frecuentemente al estibarlas, que no exista
condensacion entre las hojas y entre las chapas y el film protector del prepintado. Se debera evitar
ademas, el contacto directo con el suelo de tierra estibandolas sobre tarimas o travesanos de madera,
a distancia adecuada, que eviten la flexion.
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Articulo 19°: Tejas para cubierta de techo
Las tejas a emplear seran del tipo indicado en los planos y especificaciones para cada caso, siempre
de primera calidad y debera contar con sello de certificacién conforme a Norma IRAM 12528-1/-2.

a) Tejas ceramicas
Al momento de ser colocada, debera ser mojada abundantemente en agua adicionada con un 10 % de
hidréfugo inorganico de buena calidad.

e Tejas del tipo esparola: tendran aproximadamente las siguientes dimensiones y
peso: extremos: 20 cm y 16 cm por 42 cm de largo. Peso por unidad (aproximado): 1.8
kg.

Piezas por metro cuadrado: 28 unidades. Peso por metro cuadrado colocado: 50 kg.

e Tejas del tipo francesa: tendran aproximadamente las siguientes dimensiones y
peso: largo 42 cm por 24,5 cm de ancho. Peso por unidad 3 kg. Piezas por metro
cuadrado: 14 unidades. Peso por metro cuadrado colocado: 44 kg.

Los caballetes de cumbrera para estas tejas tendran 46 cm de longitud por 27 cm.
Tejas y caballetes seran planos, sin deformaciones, alabeos o sopladuras de material.

e Tejas del tipo romana:tendran aproximadamente las siguientes dimensiones y peso:
largo 42 cm por 25 cm de ancho Peso por unidad 3,2 kg. Piezas por metro cuadrado: 14
unidades. Peso por metro cuadrado colocado: 46 kg.

Los caballetes de cumbrera (curvos) para estas tejas tendran 42 cm de longitud por 27
cm. Tejas y caballetes seran planos, sin deformaciones, alabeos o sopladuras de
material.

b) Tejado metalico
Las tejas galvanizadas contaran con un recubrimiento de zinc puro aplicado sobre la chapa de acero
laminada en frio a través de un proceso continuo de inmersion en caliente. No deberan presentar
ningun desperfecto, como ser raspaduras o abolladuras. La estructura del acero sera fibrosa y de
grano fino. La capa de zinc que las cubre sera uniforme y sin vestigios de enfoliamiento. Se debera
evitar en su colocacién el contacto del material con productos de hierro negro (sin recubrir) tales como
virutas de acero o tornillos.
Las tejas prepintadas seran de acero laminadas en frio y galvanizadas en caliente mediante proceso
continuo, recibiendo en cada cara un mordiente (primer) de epoxi. La terminacion superficial consistira
en un esmalte de terminacién sobre una cara y una pintura de terminacion sobre la cara no expuesta.
Deberan llegar a obra con un film protector de polietileno adherido a la cara con esmalte de
terminacion. (Espesor de esmalte de terminacion: 19u a 23p).
Las chapas de acero deberan almacenarse en ambientes secos y templados, protegidas por una
cobertura, para evitar la condensacién de humedad atrapada entre las hojas, inclusive en las chapas
prepintadas. Se debera evitar que se mojen por efecto de la lluvia, secando de inmediato en aquellos
lugares en que se hubiesen mojado, verificando frecuentemente al estibarlas, que no exista
condensacion entre las hojas y entre las chapas y el film protector del prepintado. Se debera evitar
ademas, el contacto con el suelo de tierra estibandolas sobre tarimas o travesafios de madera, a
distancia adecuada, que eviten la flexién. Debera contar con sello de certificacion conforme a IRAM y
cumplir con las especificaciones de la Norma IRAM-IAS U 500-99.

Articulo 20°: Ceramicos para revestimientos

Los ceramicos seran de primera calidad y del tipo y dimensiones que se especifiquen en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares. Tendran un esmalte y tinte uniforme y perfecto, no debiendo
ademas, presentar alabeos, manchas, sopladuras, grietas o cualquier otro defecto. Seran duras y bien
cocidas. Seran perfectamente planas, lisas, suaves al tacto, en su cara superior, tendran aristas
rectilineas sin mellas ni rebabas y sus dimensiones seran constantes en todas las partidas que
ingresen a obra.

Debera contar con sello de certificacion conforme a IRAM y cumplir con las especificaciones de la
Norma IRAM 11824.
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Articulo 21°: Calcareos, graniticos y ceramicos para pisos

a) Calcareos y graniticos

Los mosaicos ya sean de cemento comprimido, comunes o graniticos, tendran un espesor minimo de
20 mm para piezas de 20 x 20 cm, y 25 mm para elementos de mayores dimensiones, con fabricacién
compuesta de 3 capas superpuestas y prensadas en la forma usual, a balancin o prensa hidraulica.

La capa inferior compuesta por una parte de cemento Pértland y dos partes de arena de grano fino, la
segunda capa intermedia tendra ocho (8) mm de espesor minimo y estara formada por una mezcla de
partes iguales de cemento Pdrtland y de arena silicea de grano mixto mediano y grueso.

La capa superficial o pastin, en los mosaicos comunes de cemento comprimido tendra 3 mm y en los
graniticos 5 mm, estara formada en los primeros por una mezcla de una parte de cemento portland y
dos partes de arena de grano fino, con los dxidos metalicos o pigmentos que sean necesarios para
obtener las coloraciones que correspondan, y en los graniticos, por cemento Portland granulado de
marmol o piedra de la clase que para cada caso de mosaico se prescribe.

En los mosaicos comunes, el cemento de la pastina sera Pértland comun que debera contar con sello
de certificaciébn conforme a Norma IRAM 1503 y otras; y en los especiales, cemento Pértland
blanco Norma IRAM 1592.

b) Ceramicos

Las piezas seran del tipo y medidas que se indiquen en las planillas de locales y/o planos de detalles. La
Inspeccion podra exigir la realizacion de ensayos de durezas y desgaste del material a colocar. En bafios
se colocara ceramico cuya superficie debera poseer propiedades antideslizantes.

Debera contar con sello de certificacion conforme a IRAM y con las especificaciones de la Norma
IRAM 11822,

c) Parquet

Las maderas a emplear seran de primera calidad y bien estacionadas. El tipo, tamaino y forma de
colocacion sera en un todo de acuerdo a lo especificado en planos y/o planilla de locales.

Las piezas deberan ser fabricadas a maquina, con sus cuatro cantos machihembrados. El tipo de
madera, espesor y calidad se estipulara en las Especificaciones Técnicas Particulares.

Ensayos para Articulo 20° y 219: La calidad y caracteristicas resistentes deberan ser verificadas
mediante ensayos normalizados, a cargo de la Contratista, realizados en laboratorios dependientes de la
Universidad Nacional de Cuyo (ITIEM) o de la Universidad Tecnoldgica Nacional. Seran de aplicacion las
Normas IRAM correspondientes.

Articulo 22°: Marmoleria

Los marmoles seran de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o afadidos. Con
excepcion de los de tipo travertino, no podran presentar pelos, rifilones, coqueras u otros defectos.
Tampoco se aceptaran con grietas, a excepcion del tipo Verde Alpes o similar.

La labra y el pulido de los marmoles se ejecutara con el mayor esmero hasta obtener superficies
perfectamente tersas y regulares, como asi también aristas y molduras bien definidas y prolijas, de
conformidad con los detalles e instrucciones que imparta la Inspeccion.

El brillo de terminacidn se exigira que sea esmerado y se debera hacer con plomo y éxido de estafio,
no permitiéndose el uso de acido oxalico. Antes de proceder al lustrado de los marmoles en los casos
que la Inspeccidn lo juzgue necesario, llenaran sus poros, cavidades y grietas con estuco apropiado.

Articulo 23°: Vidrios

Los vidrios seran del tipo y clase que en cada caso se especifique en planos y planillas; estaran bien
cortados, con aristas vivas y seran de espesor uniforme.

Inspeccion de obra elegira dentro de cada clase de vidrios especiales, el tipo que corresponda.

Seran de caras perfectamente paralelas e indice de refraccién constante en toda la superficie, no
admitiéndose ningun defecto, ni deformaciones en la imagen o desviacion de los rayos luminosos desde
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cualquier angulo de vision.

Los vidrios y cristales estaran exentos de todo defecto y no tendran alabeos, manchas u otras
imperfecciones; se colocaran en la forma que se indica en los planos y con el mayor esmero.

Las medidas consignadas en planos y planillas de carpinteria, son aproximadas; la Contratista sera el
Unico responsable de la exactitud de las mismas, debiendo por su cuenta practicar toda clase de
verificacion en obra.

El espesor de las hojas de vidrios o cristales sera el especificado en planos y planillas, dentro de los
valores "reales" estipulados por los fabricantes.

El recorte de los vidrios sera hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3 milimetros menos que el
armazon que deba recibirlos; el espacio restante se llenara totalmente con silicona transparente o burlete
amortiguante y el vidrio se colocara asentandolo con relativa presion contra la silicona, sin que toque la
estructura que lo contiene, ni los contravidrios.

No se permitira la colocacion de vidrio alguno antes de que las estructuras, tanto metdlicas como de
madera, hayan recibido una primera mano de pintura o se haya concluido todo trabajo de soldadura que
pudiese afectar los vidrios.

Todos los cristales templados deberan cumplir con las normas de resistencia maxima, no admitiéndose,
cualquiera sea su medida, caras desparejas o desviaciones en sus superficies.

Cuando se especifique algun otro tipo de material no enumerado en el presente capitulo, se tomaran
en cuenta las caracteristicas dadas por el fabricante en cuanto a espesores, dimensiones, usos y
texturas.

En cuanto a dimensiones, defectos, fallas y métodos de ensayo, deberan cumplir con las Normas IRAM
91311 e IRAM-NM 293.

Articulo 24°: Medios de oscurecimiento y seguridad

a) Cortinas de enrollar

Las cortinas de enrollar de madera seran de construccién, funcionamiento y eficiencia perfectos, a
juicio de la Inspeccién, como condiciones fundamentales para su aceptacion.

La construccidén de la cortina y sus elementos seran tales que, tanto su funcionamiento como el
manejo de sus diversos mecanismos se haga en forma suave, silenciosa y sin esfuerzos, ajustandose
en un todo al plano de detalles y a las especificaciones.

En el precio del item se hallan incluidos: las guias de hierro, ya sean fijas o de proyeccion a la
veneciana, los engranajes de reduccidn en los casos que sean necesarios, como asi también todos los
accesorios necesarios, herrajes y pintura.

b) Persianas o postigones

Las persianas de chapa se ejecutaran con chapa plegada segun planos y especificaciones particulares.
Las chapas a utilizar seran de primera calidad, negras, doble decapadas y engrasadas previo a su
plegado.

Las persianas de madera se ejecutaran con maderas semiduras o duras aptas para intemperie segun
Articulo 139 inciso b.1). Cuando se especifique algun otro tipo de material no descrito en el presente
pliego, se tomaran en cuenta lo indicado en las Especificaciones Técnicas Particulares.

En el precio del item se hallan incluidos: las fallebas, pasadores y bisagras o pomelas en los casos que
sean necesarios, como asi también todos los accesorios especificados necesarios y pintura.

c¢) Rejas

Se ejecutaran con varilla de hierro liso de diametro no inferior a 10 mm, soldadas en todos sus
encuentros. En carpinteria metdlica se procurara que la reja quede entre la ventana y el espacio
previsto para la colocacién de algin medio de oscurecimiento y se encuentre soldada al marco
metalico. En carpinteria de madera los hierros se soldaran a una planchuela perimetral que sera fijada
mediante tornillos al marco.

Articulo 25°: Herrajes
Las Especificaciones Técnicas particulares fijaran los niveles minimos de calidad. Ademas de estas en los

Archivo: 001- Pliego ETG - MATERIALES.doc

Preparo : Reviso : Aprobé : DOCUMENTO N° 06
ING. DIEGO BUSS ING. ALEJANDRO LUJAN INSTITUTO

ARQ. SOLEDAD SOLER PROVINCIAL DE LA

ING. JUAN C PALENCIA VIVIENDA Fecha: JULIO 2021




\&/

s Instituto Provincial de la Vivienda

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

MATERIALES DE CONSTRUCCION
para Licitacion, Contratacién y Ejecucion de Obras
ETG: 25 de 27

planos y planillas se estableceran las caracteristicas principales.
La aprobacion se hara, siempre sobre muestras, por parte de la Inspeccion de obra vy a
presentarse las mismas en la oportunidad en que esta lo disponga.

Articulo 26°: Pinturas

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad existente, dentro de su
respectiva clase y de marca reconocida.

Los materiales a emplear contaran en todos los casos con sello de calidad de Normas IRAM 1020/3 o
cumpliran con Normas ISO.

Deberan llegar a obra en sus envases originales, con etiqueta que identifique la marca, el fabricante y
las caracteristicas del producto. Se encontraran cerrados y provistos del sello de garantia. Estos
envases no podran ser abiertos hasta tanto la Inspeccion los haya revisado.

La Inspeccion de Obra podra solicitar a la Contratista y a costa de ésta, todos los ensayos que sean
necesarios para verificar la calidad de los materiales.

Las pinturas formuladas para uso interior no podran utilizarse en interiores y de igual modo no se
admitiran aquellas formuladas para el doble uso.

Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas
contractuales debidas a causa de fabricacion del material, el Unico responsable sera la Contratista, no
pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que deberan tomar la Contratista los
recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa responde en un todo a las clausulas
contractuales.

En todos los casos, cuando se utilicen pinturas especiales o preparadas se seguiran estrictamente las
instrucciones dadas por sus fabricantes.

Las pinturas se almacenaran en depdsitos o locales que deberan estar perfectamente limpios y
ventilados; y se tomaran las precauciones necesarias de seguridad para evitar que se dejen elementos
impregnados con liquidos inflamables.

Los productos a utilizar responderan a las caracteristicas siguientes:

e Pintura al latex: es una dispersion de pigmentos de color y pigmentos extendedores en
un vehiculo formulado con resinas emulsionadas en agua (acrilicas, vinilicas, estirénicas,
etc). Todas las materias primas son seleccionadas de acuerdo al uso final de la pintura
tanto en interiores o exteriores como para muros o cielorrasos. Secan por evaporacion del
agua. Se las utilizard en superficies de mamposteria. En uso interior deberd tener
propiedades antihongos. Para superficies de hormigon a la vista sera transparente.

e Esmalte sintético: Es una dispersion de pigmentos en un vehiculo de resinas alquidicas.
Todas las materias primas que intervienen en su formulacion son seleccionadas para
satisfacer las exigencias del uso en interiores y exteriores sobre superficies de
mamposteria, madera o metal.

e Barniz: Es una combinacion de distinto tipo de resinas (fendlicas, alquidicas,
poliuretanicas. etc) con aceites secantes. Seca produciendo una pelicula transparente,
flexible y resistente, especial para la proteccion de madera. Barniz marino o nautico:
elaborado en base a resinas poliéster modificadas y compuestos quimicos especiales que
actian como filtros solares, protegiendo a la madera y a la pelicula de barniz de la accién
destructiva de la radiacion ultravioleta.

o Impregnante preservador: La madera es un material susceptible de ser atacado por
agentes bioldgicos tales como hongos, que provocan que ésta se pudra o insectos que la
comen.

El método de preservacion mas eficaz que se conoce es la impregnacion.

El preservante reacciona con los azlcares de la madera para formar precipitados insolubles,
transformando asi la madera en una sustancia no alimenticia para hongos, bicho taladro,
termites y otros agentes destructores. El hecho de que se formen precipitados insolubles
hace que la duracién de la madera asi procesada sea indefinidamente larga.

La madera impregnada puede ser aserrada, agujereada, cepillada y clavada de la misma
forma que la madera sin tratar. Ademas se puede pintar, barnizar y encolar como cualquier
otra madera.
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Cuando las especificaciones técnicas particulares asi lo indiquen se utilizaran impregnantes
preservadores de madera. De igual modo se indicara el tipo (oleoso, oleosoluble,
hidrosolubles, etc); compuesto quimico (CCA o similar con aprobacién de SENASA etc,) la
marca comercial y la forma de aplicacion ya sea por inmersion de las piezas o por
pincelado.

La impregnacion se hace siguiendo Normas IRAM 9600, con productos aprobados en el
SENASA.

Tintas lustre: Consisten en barniz transparente coloreado para uso interior, elaborado con
resinas sintéticas, aceites y colorantes, adecuados para tefiir y barnizar maderas en una
sola operacion, confiriéndole al mismo tiempo un recubrimiento protector. Se emplea en el
pintado de carpinteria en distintos tonos: natural, caoba, roble, cedro y nogal.

Tintas color: Aditivo formulado con anilinas para tefiir madera en interiores y exteriores.
Aptas para ser incorporadas a barnices, impregnantes, selladores y lacas poliuretanicas y
nitroceuldsicas.

Fondos: Son materiales destinados a acondicionar la superficie a pintar (mamposteria,
madera, metal, etc.) para lograr el mayor rendimiento y la mejor adherencia de las
posteriores manos de pintura.

Fondo sellador: es un material compuesto por distintas resinas, con bajo contenido de
sélidos, que por sus propiedades de penetracion favorece el fijado a la superficie del poco
polvillo que no se haya podido pintar procedente de los materiales de terminacién como
revoques, cementos, enduidos, etc, y el sellado de superficies porosas. Apto para fijar
superficies entizadas, pulverulentas o de poca adherencia.

Fondo blanco sintético: Pintura elaborada a base de resinas sintéticas diluibles con
aguarras que asegura un sellado efectivo la maderas nuevas o con mucha absorcion. Como
pigmento contiene bidxido de titanio. Especialmente elaborado para ser aplicado como
base, en trabajos de pintura sobre madera limpia y seca.

Fondo antioxido: Es una dispersion de pigmentos anticorrosivos y pigmentos
entendedores en vehiculos de diversas resinas. Contiene pigmentos inhibidores de la
corrosién (cromato de zinc, cromato de estroncio, etc) y vehiculos de gran penetracion y
adherencia.

Fondo convertidor de oxido: Es una dispersion en base a una mezcla de resinas
sintéticas y pigmentos anticorrosivos para detener el proceso electrolitico al que es
sometido el hierro en contacto con la humedad ambiente, prolongando su vida atil y
evitando la propagacion del oxido hacia la pintura de terminacién. Salvo indicacion en
contrario, por parte de la Inspeccidén de Obras el fondo convertidor de oxido se aplicara en
obra a pincel sobre cada pieza metdlica. En caso de utilizarse el producto de tres
componentes (esmalte, convertidor y antidxido), la Gltima mano deberd aplicarse con
esmalte sintético apto para exterior o interior segln corresponda.

Enduidos. Es un material en pasta formulado con resinas en dispersion acuosa, alto
contenido de inertes cuya finalidad es alisar las superficies. Se debera utilizar el material
apropiado ya sea para uso interior o exterior.

Diluyentes o disolventes: Son liquidos de composicion quimica variada (agua, aguarras,
thinner, etc.) empleados para diluir pinturas. Favorece la aplicacion de la pintura, su
nivelacion y la correcta formacion de la pelicula. Todo disolvente que se utilice para diluir
una pintura determinada, se empleara también para la limpieza de los elementos de
trabajo. El agua se utilizara como diluyente de pinturas al latex e hidrosolubles y cumplira
las condiciones detalladas en el Articulo 2° del presente Pliego.

El aguarras debera ser de origen mineral, de primera calidad. y se utilizara solo para
barnices y/o esmaltes aplicados a pincel. El thinner se utilizara para esos mismos productos,
cuando las aplicaciones se efectlien “a soplete”.

Aceite de lino: sera del tipo “doble cocido” y no contendra ningun otro aceite, asi sea
vegetal, animal o mineral, como asi tampoco resinas, sustancias mucilaginosas u otros
productos adulterantes. Su uso estara restringido a carpinteria de tipo rural tal como
tranqueras, postes de madera, etc. No se utilizard en carpinterias (marcos, puertas y
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ventanas). Deberan llegar a obra en sus envases originales con etiqueta que identifique la
marca, el fabricante y las caracteristicas del producto.

e Pintura imprimadora asfaltica. Debera ser elaborada a base de asfaltos oxidados y
solventes obtenidos de la destilacion del petrdleo. Debera ser de secado rapido. Se la
utilizara como imprimacion de las cubiertas y accesorios a impermeabilizar, previo a la
colocacion de las membranas asfalticas.

Se utilizara también bajo piso de madera como proteccién, sobre cafios metalicos de
electricidad, sobre chapas de hierros y sobre aquellas superficies metalicas que deban ser
enterradas o sometidas a la intemperie.

e Emulsion asfaltica: Es un producto acuoso de aplicacion en frio, elaborado en base a
asfaltos formulados con aditivos plastificantes y mejoradores de flujo. Se emplea para la
formacion de una membrana impermeabilizante in situ, otorgando ala superficie sobre la
que se aplica una proteccién hidréfuga. Se la utilizara como imprimacion de las cubiertas a
impermeabilizar, previo a la colocacidon de las membranas asfalticas.

e Pintura aluminizada asfaltica: Debera ser elaborada a base de asfaltos oxidados y
solventes obtenidos de la destilacion del petrdleo. Contendra aditivos que la provean de
propiedades anticorrosivas y reflectivas, con acabado color aluminio brillante. Se la utilizara
para proteger de la accidn de los rayos solares, el asfalto exudado de las fajas de soldadura
de las membranas asfalticas con laminas de aluminio, para incrementar la vida util de la
misma.

e Techado acrilico: Debera ser una pintura elastomérica de base acuosa con propiedades
elasticas e impermeabilizantes. Se la utilizara como terminacién superficial de las
membranas con geotextil expuesto para proteger este material de la accién de los rayos
solares. Se podra ademas utilizar en otro tipo de cubiertas, tales como hormigon,
ceramicos, baldosas, etc, que estén sometidas al transito peatonal. Debera formar una
barrera al agua permeable al vapor de agua. Se recomienda su uso en color blanco para
contribuir a mayor aislacion térmica por la reflexion de los rayos solares.

e Esmalte epoxi: Es una pintura que forma pelicula de elevada dureza, con resistencia a la
abrasién, agentes fisicos y quimicos, aceites, grasas, alcalis y especialmente solventes. Es
un esmalte para superficies interiores. Se utilizara para revestimiento de tanques, cisternas,
caferias y accesorios de gas, etc. Ademas podra utilizarse en paredes de banos o cocinas
cuando cuente con certificacion para este uso.

Articulo 27°: Cierres perimetrales

Se utilizaran postes metalicos para hincar de acero (SAE 1055), seccidon en “L”, de 25mm x 25mm o
superior, de 4 mm de espesor y una longitud de 1,80 m. El cierre consistira en el tendido de alambre
de alta resistencia 16/14 de seccidon ovalada. Los mismos deberan contar con tarjeta identificatoria de
Su resistencia.

No se permitira la colocacidon de alambres recocidos galvanizados.

Para consideraciones suplementarias o especiales se debera cumplir las instrucciones de la Inspeccién
de Obra.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES EJECUCION
DE OBRAS
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1. Alcances
2. Proyecto licitatorio
2.1. A nivel de PROYECTO EJECUTIVO
2.2. A nivel de ANTEPROYECTO
2.2.1. PROYECTO EJECUTIVO de arquitectura, estructuras e instalaciones
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4. Tolerancias
4.1. Obras de albaiiileria y de hormigdn armado
4.2. Construcciones metalicas y de madera
4.3. Instalaciones
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8. Estudios de suelos
II) ITEMS
Articulo 1°: Demoliciones
a) Cumplimiento de disposiciones vigentes y previsiones
b) Retiro de materiales
Articulo 2°; Trabajos preliminares
a) Limpieza del terreno
b) Obrador y Carteles
c¢) Cierre de obra y vigilancia
d) Replanteo y nivelacion
Articulo 3°: Movimiento de tierra
a) Terraplenes y desmontes
b) Excavaciones para cimientos y bases
¢) Excavaciones para subsuelos
d) Excavaciones para submuraciones
e) Rellenos de recintos cerrados
f) Rellenos en zonas de jardines
Articulo 4°: Fundaciones
a) Sobrecimientos
b) Muros de contencion
Articulo 5°: Hormigon armado
a) Disposiciones Generales
b) Hormigones
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f) Colocacién de hormigén

g) Proteccién del hormigdn y curado

h) Desencofrados

i) Ensayos y pruebas

i.1) Ensayos

j) Cortes en el hormigdn

k) Inspeccion
Articulo 6°: Aislaciones hidréfugas

a) Incorporados a la masa

b) Aislaciones horizontales

b.1) Para muros y tabiques de mamposteria

b.2) Para contrapisos en contacto con la tierra

b.3) Con asfalto sobre contrapiso

¢) Aislaciones Verticales

c.1) Con hidréfugo y asfalto

d) Aislaciones en subsuelos

d.1) Terrenos con humedad normal y napa freatica profunda

d.2) Terrenos himedos y napa freatica variable
Articulo 7°: Juntas de dilatacion

a) Juntas exteriores

a.1) Juntas verticales en estructuras de hormigdn

a.2) Juntas horizontales en cubiertas accesibles con losas de hormigdn

a.3) Juntas horizontales en cubiertas no accesibles

b) Juntas interiores en entrepisos de hormigon

¢) Juntas de separacion entre estructuras de hormigén y muros de mamposteria
Articulo 8°: Contrapisos

a) Sobre tierra

a.1) Para pisos de mosaicos calcareos

a.2) Para pisos ceramicos, de madera

a.3) Para pisos de cemento alisado

b) Sobre losas

¢) Bordes de pisos exteriores
Articulo 9°;: Mamposteria y tabiques livianos

a) Paramentos de ladrillos y/o ladrillones

b) De ladrillos o ladrillones a la vista

c) Blogues de hormigon

d) Muros medianeros y divisorios

e) Tabique liviano de placa de roca de yeso
Articulo 100°: Estructura de techos

a) De losa

a.1) Maciza

a.2) Alivianada

b) De madera

) Metdlica
Articulo 119°: Aislaciones térmicas de techos

a) Ejecutada sobre losa

a.1) Con lana de vidrio

a.2) Con planchas de poliestireno expandido

b) Ejecutada sobre estructura de madera

b.1) Con lana mineral o lana de vidrio

b.2) Con planchas de poliestireno expandido

) Ejecutada sobre estructura metalica

c.1) Con lana mineral o lana de vidrio
Articulo 12°: Cubierta de techos

a) De membrana asfaltica

a.1) Ejecutada sobre losa plana

a.2) Ejecutada sobre losa inclinada

b) De chapa

c) De tejas
Articulo 13°: Revoques y enlucidos
Archivo: 002- Pliego ETG - EJECUCION DE LAS OBRAS.doc
Preparo : Reviso : Aprobé : DOCUMENTO N° 07
ING. DIEGO BUSS ING. ALEJANDRO LUJAN INSTITUTO
ARQ. SOLEDAD SOLER PROVINCIAL DE LA
ING. JUAN C PALENCIA VIVIENDA Fecha: JULIO 2021




o~

\&/

MENDOZA

Instituto Provincial de la Vivienda
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

EJECUCION DE LAS OBRAS
para Licitacion, Contratacién y Ejecucion de Obras
ETG: 4 de 65

a) Revoques interiores

b) Revoques exteriores

¢) Enlucidos interiores

cl)Alacal

c.2) De yeso

¢.3) De cemento

d) Enlucidos exteriores

d.1)Alacal

d.2) De cemento
Articulo 149°: Cielorrasos

a) Aplicados

a.1) A la cal bajo losa

a.2) De yeso

b) Suspendidos

b.1) Con estructura de sostén metalica

b.2) Con estructura de sostén de madera

b.3) De madera machihembrada

b.4) De placa de roca de yeso
Articulo 15°: Pisos

a) Calcareos

b) Graniticos

c) Ceramicos

d) Baldosas ceramicas para azoteas

e) De madera

e.1) Parquet

e.2) Tablas entarugadas

f) De cemento

g) De piedras naturales, marmol o granito

h) De lajas

i) De Epoxi

j) Flotante de madera sobre tirantes
Articulo 16°: Umbrales y antepechos

a) Umbrales

a.1) De mosaicos calcareos

a.2) Graniticos monoliticos

a.3) Gres ceramico de cantos biselados

b) Antepechos

b.1) De hormigdn premoldeado o ejecutado in situ

b.2) De mosaicos calcareos

b.3) Graniticos monoliticos

b.4) De ceramico esmaltado

b.5) De ladrillo o ladrillon
Articulo 17°: Revestimientos

a) Ceramicos

b) De marmol o granito

¢) De madera
Articulo 18°: Zocalos

a) Calcéreos, graniticos, ceramicos

b) De madera

¢) De concreto

d) De piedras naturales
Articulo 199°: Carpinteria

a) Carpinteria metalica

a.1) Control y pintura fondo antioxido en taller

a.2) Colocacion en obra

a.3) Pruebas

a.4) Herrajes

b) Carpinteria de aluminio

b.1) Materiales de perfiles extruidos

b.2) Elementos de fijacidn
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b.3) Juntas

b.4) Pruebas

b.5) Protecciones

b.6) Controles en taller y en obra

b.7) Colocacién

c) Carpinteria de PVC

c.1) Materiales de perfiles extruidos

¢.2) Uniones de perfiles

c.3) Montaje de la carpinteria

c.4) Herrajes

¢.5) Acristalamiento

€.6) Sellado de obra

d) Carpinteria de madera

d.1) Marcos

d.2) Puertas tablero

d.3) Puertas placas

d.4) Ventanas

d.5) Muebles de madera

d.6) Cortinas de enrollar

d.7) Herrajes

d.8) Escuadria y medicion en obras

d.9) Colocacion en obra
Articulo 200°: Vidrios y Cristales

a) Vidrios

b) Cristales

¢) Colocacion
Articulo 21°: Pinturas

a) Preparacion de la superficie y terminacion

b) Muestras

¢) Sobre paramentos interiores y cielorrasos

c.1) Pintura al latex

d) Sobre paramentos exteriores

Pintura al latex

e) Sobre hormigon

e.1) Al latex transparente

e.2) Con emulsion acrilica siliconas 100% transparente

f) Sobre madera

f.1) Al esmalte sintético

f.2) Barnices

f.3) Laca transparente

g) Sobre estructura metalica

g.1) Preparacion de la superficie

g.2) Pintado de la superficie

g.3) Esmalte para altas temperaturas
Articulo 22°: Limpieza de obra
Articulo 23°: Ayuda de Gremios

a) Generalidades

b) Cielorrasos suspendidos o armados

¢) Aislaciones y cubiertas

d) Yeseria

e) Carpinteria metalica y herreria

f) Carpinteria de madera

g) Instalaciones sanitarias

h) Instalaciones eléctricas

i) Instalacion de gas

j) Pisos en general

k) Pintura

) Vidrios y cristales

m) Cortinas de enrollar
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
EJECUCION DE OBRAS

I) DISPOSICIONES GENERALES

1. Alcances

Estos pliegos de especificaciones técnicas se refieren a disposiciones de caracter general para la ejecucion
de diferentes rubros involucrados en obras de arquitectura cualquiera sea su destino y especialmente
para viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda.

Se complementan con las Especificaciones Técnicas Generales sobre Materiales, Especificaciones Técnicas
Particulares emitidas para cada obra, con los elementos graficos de proyecto licitatorio y memorias
descriptivas que forman parte de la documentacion del los Pliegos.

En caso de duda o contradiccidn, rige el orden de primacia de los documentos de contrato establecido en
los Pliegos de Bases y Condiciones Generales del I.P.V.

2. Proyecto licitatorio
La documentacion licitatoria incluye el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que podra estar desarrollado,
total o parcialmente, en alguna de las siguientes modalidades o niveles:
a) de PROYECTO EJECUTIVO: (Planos generales, de construccién, de estructuras, de
instalaciones y de detalles);
a) de ANTEPROYECTO (Croquis preliminares, planos generales, esquemas de
estructuras e instalaciones).

2.1. A nivel de PROYECTO EJECUTIVO

En este caso, la responsabilidad del proyecto es de la Administracion, siendo a cargo de la Contratista
aquellos desarrollos y documentacion que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.

Como complemento al proyecto preparado por la Administracidn, la Contratista debera confeccionar,
cuando asi sea requerido por Pliegos o por Inspeccion: estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacion de arquitectura (equipamiento, estructuras, instalaciones, mobiliario, etc.) en los que se
describiran, en plantas, cortes, vistas y perspectivas: ubicacién de elementos funcionales, estructuras,
recorridos reales de cafierias, conductos, accesorios, tipos de tendido (plenos, bandejas, embutidos, etc.),
con la precision de los planos de replanteo. Tal documentacién podra requerirse en cualquier momento,
antes o durante la ejecucion de las tareas especificas.

2.2. A nivel de ANTEPROYECTO

La documentacion de licitacién incluye un anteproyecto de la obra al nivel de croquis preliminares y
planos generales.

En él se han fijado posicion, dimensiones y materiales de los elementos constructivos compatibles con
condiciones arquitectdnicas, funcionales, estéticas y de servicios minimos requeridos por el proyecto v el
destino de la construccién.

En este caso, la Contratista desarrollara el proyecto completo conforme con las siguientes pautas y
condiciones:

2.2.1. PROYECTO EJECUTIVO de arquitectura, estructuras e instalaciones

Previo a la iniciacidn de los trabajos, la Contratista procedera a la preparacion, confeccidn y presentacion
de la documentacion completa de planos generales, de construccidn y de detalles del proyecto completo
de arquitectura, de estructuras e instalaciones de la obra, ante la Administracion, el Municipio y el
Organismo jurisdiccional correspondiente, hasta obtener la aprobacién respectiva.

Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones, posiciones y calidades
fijados en el proyecto licitatorio, especificaciones generales y particulares, memorias e indicaciones que
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oportunamente emitiere la Inspeccién de Obra, respetando la ubicacidon de los elementos principales y
accesorios o trasladandolos buscando en obra mejores distribuciones de recorrido, eficiencia y
rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto arquitectdnico y los
fines perseguidos segun memoria descriptiva y especificaciones.

Deberan confeccionarse, cuando asi sea requerido por Pliegos o por Inspeccion, planos de coordinacion
de equipamiento, estructuras e instalaciones que indicaran, en planta y cortes, todos los elementos
componentes de la obra y sus relaciones.

La Inspeccién de Obra podra exigir parte de esa documentacidon en forma de perspectivas o planos de
detalles especificos, para mejor comprension y ejecucion.

Durante la marcha de la obra, la Inspeccidon podra en cualquier momento solicitar a la Contratista la
ejecucion de planos parciales de detalles, a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o de elementos a instalarse.

2.2.2, De la propiedad intelectual del proyecto

La propiedad intelectual del proyecto, en sus aspectos arquitectdnicos, estructurales o de instalaciones,
pertenecera a la Administracion.

Por ello podra utilizarlo cuantas veces lo estime necesario, en forma total o parcial.

Los Profesionales intervinientes podran utilizar la resefia del trabajo entre sus antecedentes profesionales.

2.2.3.Profesionales actuantes

La documentacion del proyecto ejecutivo sera confeccionada y refrendada por profesionales habilitados
por el Colegio o Consejo Profesional respectivo y que acrediten antecedentes en el area especifica.

Previo a ejecutar la documentacion, la Contratista presentara los antecedentes de los Profesionales a
consideraciéon y aprobacion de la Administracién. En caso de considerar insuficientes los antecedentes,
presentara nuevas propuestas hasta conseguir la satisfaccion de la Administracion.

A cualquier efecto, la Administracion considerara a los Profesionales como subcontratistas de obra.

El Profesional se pondra en relacion con la Administracién para lograr la mejor coordinacion entre
arquitectura, estructuras e instalaciones. Por ello concurrird a la Reparticién las veces que fuere
necesario.

El Profesional declarard bajo juramento conocer las exigencias y limitaciones impuestas por estas
Especificaciones y los Pliegos de Bases y Condiciones.

La Contratista acreditara ante la Inspeccién, previo a cada medicién de mensual de obra, el cumplimiento
de las obligaciones legales que rigen estas actividades profesionales. El incumplimiento sera considerado
falta grave y merecera las sanciones dispuestas en las Bases y Condiciones Generales del contrato.

2.2.4. Documentacion del PROYECTO EJECUTIVO
La documentacién constara de:
a) Memoria descriptiva arquitectdnica y técnica de la concepcidn, organizacion y objetivos de
la obra, estructuras e instalaciones;
b) Planimetria general;
c) Planos de urbanizacion: plano de ubicacion de siluetas de viviendas, detalles constructivos
de urbanizacion, célculo pluvioaluvional, obras de arte y desagiies
d) Planos de infraestructura de servicios: plano de red de agua potable, de red cloacal, de
red eléctrica, y si corresponde, de red de gas, de obras especiales (red de riego,
estaciones de bombeo, planta de tratamiento de efluentes cloacales, etc.)
e) Planos generales de proyecto: planos de construccion de arquitectura, de replanteo, de
fundaciones, de estructuras, de instalaciones (agua, cloaca, electricidad, gas e
instalaciones especiales) en escala 1:50;
f) Planos de detalles (Escala 1:20), planillas, esquemas y croquis de construccién y montaje,
planos geometrales de cocina y bafio;
g) Documentacién relativa a distintos componentes de la obra (por ejemplo: casillas,
tanques, etc.);
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h)

m)

Planos de cortes, vistas y fachadas (Escala 1:50), como minimo dos (2) cortes
longitudinales, dos (2) transversales, todas las fachadas de cada sector de la construccion
y, ademas, todos los que fuesen necesarios a juicio de la Inspeccién de obra;

Para las estructuras y cada una de las instalaciones: memoria descriptiva y de los
procedimientos de calculo, planos generales de construccidn y de detalles, planillas y
esquemas de elementos y piezas componentes de la construccion;

Plano de etapas constructivas;

Estudios y ensayo de suelos, andlisis e informes de estudio y ensayo de materiales;
Documentacion técnica que permitan interpretar la materializacion de la construccion;

Las comunicaciones entre la Inspeccion de Obra y la Contratista efectuadas a la ejecucion
de los trabajos del proyecto que originaran modificaciones o alteraciones al mismo;

2.2.5 Presentacion de la documentacion técnica

a)
b)

9

d)

La Contratista presentara a Inspeccidon de obra, la documentacion técnica del proyecto
para revision o aprobacion de la Administracion

La Administracion manifestara las observaciones que estime correspondan hacerse al
contenido o a la forma de la presentacion, debiendo la Contratista salvarlas en cualquier
caso.

Si la Administracion no se expidiera en un término de tiempo de 5 (CINCO) DIAS corridos,
la Contratista la intimara para que se expida en las proximas 24 (VEINTICUATRO) HORAS.
Luego se aplicara el Articulo 48 de la Ley 4416 de Obras Publicas.

Una vez aprobada la documentacion se entregaran a la Inspeccion de Obra, tres juegos de
copias de planos, planillas y detalles, refrendados por Profesionales, Contratista y la
Administracion, que serviran para la ejecucion, direccion y contralor de los trabajos.

La documentacidn pertinente a presentar en Municipalidad, otros Entes Gubernamentales
o prestatarias de Servicios, debera tramitarse en forma contemporanea con los pasos
antedichos.

La documentacion aprobada por el Municipio u Organismo competente debera ser
presentada a la Inspeccién en un plazo maximo de 15 (QUINCE) DIAS corridos a contar de
la firma del Acta de inicio de obra.

2.2.6.Formas de presentacion de la documentacion técnica
La forma de presentacion de la documentacion de proyecto se ajustara a las siguientes caracteristicas:

a)
b)
b1)

b2)

b3)
9)
d)

Claridad, orden y prolijidad para satisfacer su cometido. Toda la documentacion se
presentara encarpetada y encuadernados con tapas, foliados y rotulados adecuadamente.
Los formatos de planos y dibujos técnicos se dispondran conforme con uno de los
siguientes formatos:

Formato Norma IRAM 4504

Los graficos se dispondran en tamanos A0, A1, A2, A3 o A4

Formato caratula municipal
En este caso las laminas se ajustaran a las siguientes dimensiones:
Tipo  Espacio de dibujo Copia recortada Hoja sin recortar
CM4 180 x 300 240 x 320 280 x 360
CM3 540 x 300 580 x 320 620 x 360
CM2 540 x 450 580 x 470 620 x 510
CM1 900 x 600 940 x 620 980 x 660
CMO 1260 x 900 1300 x 920 1340 x 960

Margen o pestafa de borde: izquierdo 30 mm.

Se adoptara un tamafio de laminas de modo que todas las correspondientes a la
obra sean iguales.
Los informes, estudios, memorias, planillas, croquis, etc. se presentaran en formatos IRAM
A3 0 A4, 0 CM3 6 CM4
Las copias de planos se realizardn mediante cualquier sistema que asegure la
inalterabilidad del contenido.
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e) Todos los planos dispondran sobre el rotulo de espacio para indicar modificaciones y
numero de revision, calidad de materiales y notas.

f) Las presentaciones municipales, a cargo de la Contratista, se ajustaran a las normas
vigentes del municipio respectivo.

2.2.7.Alteraciones a las condiciones de contrato

Las modificaciones arquitectdnicas, estructurales o de instalaciones que surjan entre el proyecto licitatorio
y el definitivo no seran motivo de cambios a las condiciones técnicas legales o econdmicas del contrato,
salvo las situaciones previstas en la Ley 4416, Capitulo VIII.

Se entienden incluidas en el proyecto las alteraciones sobrevinientes a la ejecucion de la obra o los
cambios debidos a deficiencias del proyecto, por lo que no se aceptaran reclamos de este sentido (Ley
4416 Art. 430).

2.2.8. Cumplimiento del plan de trabajos

No se iniciara ningun trabajo de obra que no cuente con la documentacién de proyecto ejecutivo
aprobado por la Administracion.

Las demoras que por ello se originen seran a cargo de la Contratista. Se presume absolutamente, que los
tiempos implicados en la presentacion, revision y aprobacion de la documentacién se han considerado en
el plan de trabajos.

2.2.9.Normas y Reglamentos

El proyecto y la construccién se regiran por las Normas y Reglamentos vigentes para cada rubro en el
ambito Nacional, Provincial o Municipal, los expresamente indicados en las Especificaciones Generales y
Particulares.

2.2.10. Representante Técnico de la Contratista

El Representante Técnico de la Contratista serd un profesional categoria "A", aceptados por la
Administracion, conforme lo especificado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, siendo obligacion
y responsabilidad de la Contratista efectuar todas las tramitaciones necesarias ante los Organismos
Jurisdiccionales correspondientes.

3. Materiales: equivalencias de marcas, elementos o equipos
Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la obra tendran sello de aprobacién de Norma
IRAM; esta condicién es necesaria, cuando no exista esta posibilidad, la aprobacion de los mismos estara
a cargo de la Inspeccidn para su aprobacion y aplicacion definitiva.
Donde en la documentacién técnica se alude a una marca comercial o equivalente, se entiende que se
trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad minima requerida y exigida.
Tal calidad cubre en todo o parte los siguientes aspectos y propiedades: apariencia y terminacion,
caracteristicas fisicas, mecanicas y quimicas, materias primas utilizadas, control de calidad de fabricacion,
comportamiento en servicio, apoyo tecnoldgico o ingenieril de produccion, servicio posventa, provision de
repuestos, garantias, cualidades de uso y mantenimiento.
La Inspeccion de Obra decidird la procedencia o no de la equivalencia entre materiales, equipos o
elementos indicados en la documentacién contractual y los que pudiera presentar la Contratista.
A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la Contratista
presentara simultaneamente los siguientes elementos:
a) Muestras de los elementos especificados y de los ofrecidos como similares o de igual calidad.
b) Catdlogos de especificaciones técnicas y comportamiento en servicio de los productos
propuestos, editados por los respectivos fabricantes.
c) Normas y reglamentos utilizados en el proceso de fabricacién y en el control de calidad
efectuados por el productor.
d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspeccidn de Obra, tales como certificados de
ensayos de laboratorios, ensayos no destructivos, etc.
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e) Certificados de control de fabrica, visita de reconocimiento a las instalaciones de fabricacion
donde estas se encuentren a cargo de la Contratista.

De no haberse especificado marca, tipo o descripcion técnica de elementos que deban incorporarse a la
obra, la Contratista presentara tres (3) muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompafando a la
misma los documentos indicados en los apartados a), b), ¢) y d) precedentes, en cuanto corresponda.
La Inspeccion de Obra podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que mejor corresponda
al destino de la construccién, a la calidad de terminaciones exigida y al posterior uso, mantenimiento y
conservacion de la construccion segun su criterio.
En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos o equipos incorporados a la obra, seran los
correspondientes a una misma linea de produccidn, fabricacion o disefio industrial, conforme a las
especificaciones particulares de cada caso.

3.1. Muestras de materiales y elementos de construccion

Todos los materiales y/o elementos necesarios para la ejecucion de la obra y en particular de las
estructuras, seran nuevos y de calidad tal que cumplan las exigencias establecidas, no pudiendo
emplearse sin la previa aprobacion de la Inspeccion.

En todos los casos y a expresa solicitud de la Inspeccion la Contratista informara a ésta lo referente a la
procedencia y condiciones de extraccidn, provision o elaboracion de los materiales y elementos a utilizar,
pudiéndose objetar la aceptacién de los mismos sin previos ensayos que provocaren demoras
innecesarias.

La Inspeccidn podra tener libre acceso en el momento que estime oportuno, para ensayar o verificar la
calidad de los materiales en la etapa de su preparacion, almacenamiento o empleo, tanto en la obra como
en los obradores o talleres externos.

Todos aquellos materiales o elementos que no se adecuen a las exigencias requeridas, seran retirados
inmediatamente de la obra.

Por lo menos Quince (15) dias antes a la iniciacion de cada trabajo, conforme al Plan de Trabajos
Aprobado, la Contratista presentara a consideracion de la Inspeccion para su aprobacion, muestras de
materiales y elementos a emplearse en la obra: equipamiento, estructuras e instalaciones, los que seran
conservados por la Inspeccion de Obra como prueba de control, no pudiéndose utilizar en la ejecucion de
trabajos.

Los elementos cuya naturaleza no permita sean incluidos en el muestrario, deberan ser remitidos como
muestra aparte y en caso de que su valor o cualquier otra circunstancia impidan que sean conservados
como tales, podran ser instalados en ubicacion accesible, de forma tal que sea posible su inspeccion y
sirva como punto de referencia.

En los casos que no fuere posible incorporar las muestras y la Inspeccion lo requiera, se describirdn en
memorias separadas acompanadas de catalogos técnicos, folletos, prospectos, visita a fabrica o cualquier
otro medio o dato que se estime conveniente para su mejor conocimiento. En caso de visita a fabrica, la
Contratista costeara los gastos emergentes de viaje y estadia del personal técnico de la Administracion
designado para realizar dichas verificaciones.

La presentacion de muestras y su aprobacion por parte de la Inspeccién, no eximen a la Contratista de su
responsabilidad por la calidad y demas requerimientos técnicos establecidos explicita e implicitamente en
las especificaciones y planos.

3.2. Ensayos de recepcion y control

Ademas de las inspecciones reglamentarias, la Inspeccidén requerira a la Contratista realizar todos los
ensayos necesarios para demostrar que los requerimientos, especificaciones del contrato, normas y
reglamentaciones de aplicacion se cumplen satisfactoriamente, para cualquier elemento, material, equipo
o insumo de la obra.

La toma de muestras se realizara en todos los casos bajo la supervision de Inspeccion de Obra, con la
presencia de la Contratista o su Representante Técnico o Profesional. Su ausencia no invalidara lo
actuado, quedando asentada en el documento que se emita del acto.

La Contratista costeara los gastos de los ensayos y de su personal afectado a cualquier actividad
relacionada con ellos.
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Para los ensayos de control y recepcién, las muestras de los materiales o elementos se tomaran
directamente de los acopiados en obra.
La toma de muestras se hara en cada caso conforme a las instrucciones indicadas en las Normas IRAM
0, en su defecto, de la norma de aplicacion respectiva.
La oportunidad de los ensayos de verificacion sera:

a) Previo a iniciar los trabajos;

b) Durante la ejecucion de la obra, si cambia la naturaleza o fuente de provision;

c) Sila fuente de provisidn sufre alteraciones importantes;

d) Periddicamente, al recepcionar en obra nuevas partidas

e) Toda vez que la Inspeccion lo estime conveniente o necesario, a su juicio exclusivo.
Los ensayos de verificacion de calidad se efectuaran en laboratorios tecnoldgicos habilitados y aceptados
por la Inspeccién de obra. A falta de ellos se practicaran los ensayos en la Universidad Tecnoldgica
Nacional Facultad Regional Mendoza ¢ en la Universidad Nacional de Cuyo Facultad de Ingenieria.
Cualquier elemento que resultara defectuoso o0 no cumpliera con los requerimientos y especificaciones,
sera removido, reemplazado y vuelto a ensayar a exclusivo cargo de la Contratista hasta su aprobacion
por Inspeccién de Obra.

4. Tolerancias

La perfeccion y calidad en la terminacién de cada trabajo sera determinada por juicio exclusivo de la
Inspeccion de obra.

El cumplimiento de estas especificaciones se considerara superado si las mediciones de control quedan
acotadas en las tolerancias indicadas a continuacion.

4.1. Obras de albaiileria y de hormigon armado
a) Alineaciones horizontales:
Las alineaciones paralelas, diagonales o escuadras que se verifiquen en forma horizontal
cumplen las condiciones exigidas en estas especificaciones si:
= Entre puntos separados hasta 6 metros, se verifica una distorsion o
desplazamiento relativo menor o igual a L/1000.
* En la longitud total (L) la distorsién es menor a L/1000 6 25 mm (la que resulte
menor).
b) Alineaciones verticales:
Las alineaciones, paralelas, diagonales, plomadas o escuadras verificadas en planos
verticales cumplen las condiciones especificadas si:
* Entre puntos separados hasta 3 m., la distorsiéon es menor o igual a /500 6 6 mm.
* En altura, el desplazamiento relativo entre los puntos verificados es menor o igual
de 25 mm y H/500 (lo que resulte menor), siendo H la distancia vertical entre esos
puntos.
c) Planitud de superficies y paramentos:
Las superficies planas verticales u horizontales se consideran que cumplimentan las
exigencias especificadas si al verificar el plano con una regla apoyada sobre él, en
cualquier direccién se observa:
= Superficies terminadas (enlucidos, cielorrasos, revestimientos, solados, pulidos,
etc.).
* La diferencia es de hasta 3 mm en 3 m.
* En la totalidad del lado el alabeo entre dos puntos no supera los 20 mm, ni
D/1000. D es la distancia entre esos puntos.
» Superficies de preparacion (revoques, estructura, cielorrasos, hormigén visto,
carpeta alisada bajo cerdmicos o parquet, solados, pisos de lajas, etc.)
* La diferencia es de hasta 6 mm en 3 m.
* El alabeo en el plano total no supera los 30 mm, ni D/500. D es la
distancia entre los puntos analizados.
= Superficies en bruto (muros a revocar, losas de entrepisos o cubierta, contrapisos,

etc.).
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* La diferencia es de hasta 15 mm en 3 m.
* El alabeo en el plano total no supera los valores de tolerancia ("t") de la
tabla siguiente:

d) Sobre dimensiones parciales o totales:
Las dimensiones indicadas en planos y planillas admitiran una tolerancia en mas o menos,
obtenida de la siguiente expresion:
t =2.5x(d [mm] )3

t < =30 [mm].
Tolerancia
Dimension t[mm]
d [mm] Formula Redondeo
50 9.2 9
100 11.6 12
150 13.3 13
200 14.6 15
300 16.7 17
400 18.4 18
500 19.8 20
600 21.1 21
700 22.2 22
800 23.2 24
900 24.1 24
1000 25.0 25
1200 26.6 27
1500 28.6 29
1700 29.8 30
Mayor de 1700 30.0 30 (limite)

4.2. Construcciones metalicas y de madera
En los trabajos vinculados a construcciones de acero, hierro, aluminio, madera, sean de estructura,
carpinterias o herrerias se admitiran las tolerancias dimensionales indicadas en la siguiente tabla:

Dimensiones consideradas (mm) R
mayor de hasta Tolerancia (mm)
1 3 0.2
3 6 0.3
6 20 0.7
20 50 1.0
20 120 12
120 400 2.0
400 1000 2.5
1000 2000 3.0
2000 4000 4.0
4000 8000 6.0
8000 12000 8.0
12000 | e D/1500

4.3. Instalaciones
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a) Posicionamiento en obra:
Correspondera en cada caso aplicar las tolerancias fijadas en 01.4.1 y 01.4.2, segln
corresponda.

b) Equipos, conductos, conductores:
Las tolerancias admitidas seran las mismas que indican las normas IRAM respectivas a cada
caso.

5. Estructuras mal ejecutadas

La Inspeccidn ordenara la demolicion de cualquier estructura o elemento que en su construccién no
responda al grado de calidad y seguridad establecida en la documentacidon técnica que conforman el
presente pliego y en los Reglamentos vigentes.

6. Documentacion conforme a obra

Rige lo especificado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

En el momento de la Recepcion Provisoria de la obra, o antes si fuere aceptable, la Contratista entregara
a la Administracion un juego completo de planos, planillas y detalles firmados por Profesionales,
Contratista e Inspeccion de Obra, en caracter d¢ PLANOS CONFORME A OBRA.

La documentacion sera propiedad de la Administracion. Se entregaran originales en papel vegetal alta
calidad (90 g/m?) o film poliester orillados, dibujados con tinta. Ademas se debera entregar los archivos
de los dibujos de los trabajos realizados mediante la utilizacion de un programa de CAD en soporte
magnético de disco compacto (CD) en formato compatible con AutoCAD (formato de archivo DWG).

7. Conocimiento del sitio

El oferente examinara por su cuenta y tomara conocimiento del estado en que se encuentra el terreno y
las condiciones topograficas existentes y proyectadas. Asi mismo tomara conocimiento de las obras
existentes en el sitio, si las hubiere.

Debera compenetrarse de las condiciones en que desarrollard sus actividades y de las condiciones
impuestas por las construcciones linderas, si las hubiere.

8. Estudios de suelos
La Contratista a la firma del Acta de Inicio de Obra, debera presentar el estudio de suelos actualizado a
esa fecha.
Los estudios a realizar contendran la siguiente informacion:
a) Ubicacién y cantidad de pozos (segun la que indica el Decreto 3614/87, 2 (DOS) como
minimo).
b) Perfil estratigrafico y descripcion del mismo: la profundidad de estudio sera acorde a la
obra a construir (vivienda en una planta, duplex, edificio de departamentos).
c) Granulometria.
d) Determinacion de contenido de humedad, densidades, limites de Atterberg.
e) Analisis quimicos de sales agresivas y/o solubles.
f) Clasificacion unificada de suelos.
g) Ensayo de corte directo o triaxial.
h) Determinacion de Cohesion y angulo de friccion interna.
i) Ensayos de penetracién estandar (S.P.T.).
j) Coeficiente de balasto horizontal.
k) Coeficiente de seguridad y capacidad de cargas para los estados de cargas verticales y
cargas verticales mas sismo.
[) Nivel de napa fredtica a fecha del sondeo y por antecedentes las posibles fluctuaciones
y causas que la provocan.
m) Profundidad sugerida como plano de fundacién con la correspondiente capacidad
portante del suelo para acciones estaticas y dinamicas.
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n) Propuesta sobre el sistema de fundacidn mas conveniente para el tipo de suelo
ensayado y la obra a construir, o trabajos a realizar para el mejoramiento de la
capacidad portante.

Todos los estudios correran por cuenta y cargo de la Contratista y se incluiran en la
documentacion de Obra.

II) ITEMS

Articulo 1°: Demoliciones

a) Cumplimiento de disposiciones vigentes y previsiones

Si existiesen construcciones a demoler, la Contratista efectuara tal demolicién, cumplimentando al
efecto todas las disposiciones contenidas en el Codigo de Edificacion de la Ciudad de Mendoza, o
Municipio correspondiente, ya sean de orden administrativo o técnico.

Se demoleran todas las construcciones existentes, sobre y debajo de la superficie del terreno, con
excepcion de las que se indiquen en planos o especificaciones particulares.

A tal fin la Contratista procedera a tomar todos los recaudos necesarios para una correcta realizacion
de los trabajos, estando a su cargo los apuntalamientos, vallados y defensas imprescindibles o
convenientes a juicio de Inspeccidn de la Obra, y seran de exclusiva responsabilidad de la Contratista
los accidentes y dafos que se ocasionen a inmuebles colindantes y/o personas.

La Contratista tomara las previsiones necesarias para asegurar la estabilidad de muros linderos y
estructuras vecinas, y todos los recaudos para evitar filtraciones o dafos en las propiedades vecinas.
La Contratista tendra a su cargo la realizacion de todas averiguaciones previas y los tramites
necesarios ante las empresas prestatarias de servicios publicos de agua corriente, electricidad, gas,
teléfonos, etc., con objeto de proteger las instalaciones que puedan ser afectadas.

b) Retiro de materiales

Salvo indicacion contraria, los materiales recuperables que provengan de las demoliciones, pasaran a
propiedad del IPV.

Inspeccion de Obra indicara a la Contratista los depdsitos o lugares donde deberd entregar los
materiales, cuyos gastos de carga, descarga, acarreo, etc., seran por cuenta de la Contratista.

Los demas materiales, seran retirados de la obra por la Contratista y a su cargo.

Articulo 2°: Trabajos preliminares

a) Limpieza del terreno

Antes de iniciarse la construccion, se limpiara todo el terreno de escombros, residuos, malezas, etc.
que hubiere. Los arboles, incluyendo sus raices seran retirados o conservados en buen estado, de
acuerdo a las indicaciones de la documentacion de obra o en su defecto de la inspeccidn de la misma.
La Contratista detectara los pozos absorbentes existentes dentro del perimetro del terreno afectados a
la obra, procediendo a su cegado, previo desagote y desinfeccion con cal viva. El mismo se realizara
con material granular u hormigén pobre, de acuerdo a indicaciones especificas que impartira
Inspeccidn de Obra.

En caso de encontrarse con zanjas o excavaciones se procedera, en cuanto a su relleno, de igual
manera que se ha indicado para los pozos. Posteriormente se nivelara el terreno, dejandolo en condi-
ciones adecuadas para el replanteo.
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b) Obrador y Carteles

La Contratista construira, a su costa y cargo, el obrador con locales para sereno, para depodsito de
materiales, para el personal obrero en un todo de acuerdo con el Cdédigo de Edificacion vigente en
cuanto a iluminacidn, ventilacién, confort, etc. Las comodidades para el personal obrero se detallan en
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

La Contratista proveera e instalara los carteles de obra, que deberan cumplir con los requisitos
municipales y construido con materiales, medidas, texto, diagramacion, color, tipo y tamafio de letras,
que indiquen el Pliego de Bases y Condiciones Particulares

Deberan mantener el cartel en buen estado de conservacion durante todo el curso de la obra hasta el
acto de recepcion definitiva de la misma.

c) Cierre de obra y vigilancia

La Contratista se hara cargo de la construccion, el cuidado y mantenimiento del cierre perimetral del
terreno y de la iluminacién necesaria del mismo.

Establecera vigilancia continua para prevenir deterioros y robo de materiales. Con ese fin, deberan
permanecer en la obra una cantidad de serenos necesaria en horas y dias laborables y no laborables,
a cuenta y cargo de la Contratista.

Cuando la obra fuese contratada por etapas y existiesen viviendas completamente terminadas y/u
ofrecieran condiciones precarias de habitabilidad, las mismas tendran una vigilancia especial a fin de
evitar incursiones por parte de usurpadores. En el supuesto que las viviendas fuesen ocupadas en
forma ilegal, La Contratista sera responsable de la liberacion total de los inmuebles ocupados estando
a su cuenta y cargo las tares de desalojo en todos sus aspectos.

La Contratista tomara medidas especiales de precaucion y seguridad, y colocara luces de sefalizacion
de peligro en lugares donde fuese necesario prevenir accidentes y de iluminacidon nocturna de obra
para garantizar la seguridad de la misma.

El plantel y equipos necesarios para realizar los trabajos, seran provistos por la Contratista; su
importancia estara de acuerdo con la de la obra y la Inspeccidn podrd, si lo considera necesario,
ordenar su refuerzo o cambio.

d) Replanteo y nivelacion

El replanteo sera efectuado por la Contratista a su costo y verificado por la Inspeccion antes de dar
comienzo a los trabajos.

Los niveles determinados en los planos son aproximados; Inspeccion de Obra los ratificara o
rectificard, durante la construccion, mediante 6rdenes de servicio o nuevos planos parciales o de
detalles.

Sera obligacion de la Contratista solicitar directamente de la autoridad la linea y el nivel
correspondiente.

El replanteo constituira la operacion inaugural de los trabajos.

Al hacer el replanteo general de la obra se fijaran puntos de referencia para lineas y niveles, en forma
inalterable. Durante la construccion, estos puntos seran conservados por la Contratista.

Cualquier trabajo extraordinario, tareas de demolicién, movimientos de suelos, rellenos o excavaciones
que fuera necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo, sera por cuenta
exclusiva de la Contratista, quién no podra alegar como excusa, la circunstancia de que Inspeccién de
Obra no haya estado presente mientras se efectuaban los trabajos.

Para el trabajo de replanteo, se construiran los caballetes o corrales adecuados con postes firmemente
hincados y maderas transversales niveladas, segun lo expresan las Especificaciones Técnicas
Particulares, los cuales permaneceran inamovibles hasta que se finalicen los trabajos de emplantillado
de muros.

Las dimensiones y la escuadra de los locales seran prolijamente verificados comprobando la igualdad
de las diagonales. La Contratista debera disponer en obra y permanentemente todos los elementos de
medicion y nivelacion necesarios para verificaciones a realizarse por Inspeccidon de Obra.
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Articulo 3°: Movimiento de tierra

a) Terraplenes y desmontes

La Contratista debera efectuar los terraplenes y rellenos necesarios para obtener una nivelacién
correcta conforme a las cotas indicadas en el proyecto.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran ejecutados utilizando elementos
mecanicos apropiados para cada una de las distintas etapas que configuran el terraplén.

Para estos trabajos, se podran utilizar tierras provenientes de excavaciones, siempre y cuando las
mismas sean limpias de escombros y residuos organicos; que sean suelos aptos para tal fin y que
cuenten con la aprobacién de Inspeccién de Obra. Estas tierras se mezclaran con ripio de barrancas y
se apisonaran - teniendo un grado 6ptimo de humedad - por capas sucesivas de un espesor maximo
de (20) veinte centimetros, teniendo en cuenta el talud natural de las tierras.

Efectuadas las operaciones de compactacion, se debera obtener para cada capa un peso especifico
aparente seco, igual al 95 % del maximo obtenido con el ensayo normal Proctor.

La Contratista proveera la realizacion de los ensayos, a su costo.

Estos ensayos deberan ser realizados por técnicos especializados, provistos de los elementos e
instrumental adecuado y podran realizarse en obra o en laboratorio.

En estos ensayos se debera tener en cuenta lo indicado en el punto 8 de las Disposiciones Generales.
Cuando el suelo esté naturalmente muy humedo se lo trabajara con rastras u otros equipos para que
pierda la humedad excesiva. Cuando esté muy seco se procedera a agregar el agua necesaria de
manera que la misma quede incorporada uniformemente en el espesor y ancho de la capa a
compactar.

Los lugares donde no se lograra la compactacién requerida, seran reconstruidos a costa de la
Contratista.

Sera responsabilidad de la Contratista reparar y mejorar debidamente cualquier terraplén que sufra
alteraciones, como también los dafios producidos por las obras ejecutadas sobre el mismo, hasta el
final del plazo de la Garantia de Obra.

En el caso que ejecutado el terraplén o relleno, este se vea afectado por la realizacion de una
excavacion o zanjeos, luego de finalizados los trabajos correspondientes, se procedera a rellenar el
area intervenida siguiendo los condicionamientos expresados precedentemente utilizando los medios
mecanicos apropiados por su dimensidn para realizar esta tarea.

b) Excavaciones para cimientos y bases

Se ejecutaran las excavaciones necesarias para cimientos de muros y bases de columnas, respetando
las dimensiones fijadas en los planos correspondientes.

Las zanjas para fundar cimientos de paredes, columnas, etc., seran excavadas hasta el nivel de
fundaciones indicado en los planos o en el estudio de suelos presentado.

Si la Inspeccidon de Obra considerara que algun sector del terreno posee condiciones distintas a las
indicadas en el estudio de suelos se debera variar la cota de fundaciéon en funcién de las nuevas
caracteristicas que presente el mismo, hasta encontrar el tipo de suelo adecuado a las cargas que
graviten sobre él, ain cuando los planos no indicaran dicha profundidad. La Inspeccion de Obra
determinara el procedimiento a seguir en la cimentacion.

El ancho de los cimientos, cuando no hubiera planos de detalles o especificaciones en tal sentido, sera
en todos los casos superior a veinte centimetros (0,20 m) del espesor de los muros que sustenten.
Todos los fondos de las excavaciones seran nivelados y compactados, siendo sus paramentos laterales
perfectamente verticales; en caso de no permitirlo la calidad del terreno, tendran el talud natural del
mismo. El espacio entre el borde del cimiento y el paramento de la zanja se rellenard en capas
sucesivas, de suelo granular, de espesor maximo de veinte centimetros (0,20 m), las cuales seran
apisonadas con equipo adecuado.

La Contratista debera tener especial cuidado de no exceder las cotas de fundaciéon que se adopten,
por cuanto no se aceptaran rellenos posteriores con la misma tierra, debiendo en ese caso y por su
exclusiva cuenta, hacerlo con el mismo hormigdn previsto para la cimentacion.

Archivo: 002- Pliego ETG - EJECUCION DE LAS OBRAS.doc

Preparo : Reviso : Aprobé : DOCUMENTO N° 07
ING. DIEGO BUSS ING. ALEJANDRO LUJAN INSTITUTO

ARQ. SOLEDAD SOLER PROVINCIAL DE LA

ING. JUAN C PALENCIA VIVIENDA Fecha: JULIO 2021




1)

\&/

ot Instituto Provincial de la Vivienda

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

EJECUCION DE LAS OBRAS
para Licitacion, Contratacién y Ejecucion de Obras
ETG: 17 de 65

La Inspeccion podra exigir de la Contratista las disposiciones necesarias para que se efectien las
pruebas de resistencia correspondientes a la base de fundacién, pruebas cuyos gastos seran por
cuenta exclusiva de la Contratista.

Todas las excavaciones se protegeran esmeradamente de las infiltraciones de agua de cualquier origen
(pluviales, cloacales, por roturas de cafierias, etc.). Cuando por descuido o cualquier otro motivo se
inundaran las zanjas la Inspeccion de Obra determinara el procedimiento a seguir.

No se procedera al llenado de ningln cimiento o base sin notificar a Inspeccidon de Obra la terminacién
de las zanjas correspondientes para que ésta las verifique.

En los fondos de todos los cimientos se utilizara un hormigén de limpieza de 5 cm de espesor y
perfectamente nivelado.

c) Excavaciones para subsuelos

La Contratista presentara el plan de excavaciones y sistemas de apuntalamiento a Inspeccidon de Obra
para su aprobacion.

Se convendra con Inspeccion los detalles para el mas adecuado emplazamiento de las excavadoras
mecanicas, la ubicacién de las rampas de acceso a los fosos, etc..

Durante la ejecucion de las excavaciones se dejara constancia de las distintas capas de tierra que se
vayan encontrando. Se extraeran muestras de cada una de ellas, las que quedaran a disposicion de
Inspeccion.

La Contratista debera prever todos los apuntalamientos necesarios para evitar cualquier tipo de
desmoronamiento. La Inspeccién de Obra estad facultada para exigir a la Contratista la ejecucion de
apuntalamientos secundarios, no previstos, y que a su juicio sean necesarios, estando todos los gastos
a cargo de la Contratista.

Si por impericia o falta de precauciones de parte de la Contratista ocurrieran desmoronamientos, se
deberan realizar los trabajos de apuntalamiento necesarios para evitar posibles desmoronamientos.

En todos los casos la Contratista es responsable de todas las consecuencias de estos
desmoronamientos.

Seran por cuenta de la Contratista los desagotes de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones
gue contuvieran las excavaciones en general y cualquier clase de contencidn necesaria, tablestacados,
etc.

En caso de presencia de napa fredtica, la Contratista ejecutara la excavacidon previendo todos los
elementos necesarios para el desagote de la infiltracion de agua, hasta llegar al nivel de fundacion.

Si aparecieran pozos, la Contratista propondrd a Inspeccién de Obra, la forma de relleno y
consolidacion. Inspeccién autorizara el sistema a adoptar. Los gastos que demanden estos trabajos, le
seran reconocidos a la Contratista.

d) Excavaciones para submuraciones

Antes de iniciarse la excavacion para submurar, la Contratista deberd presentar a Inspeccion de Obra
para su aprobacion, un plan de trabajos relativo a la misma, con el detalle de la forma en que se
encararan las tareas, precauciones a adoptar, sistema de apuntalamiento, proteccién de los muros
existentes y todo otro dato que fuera necesario para asegurar la correcta ejecucién del trabajo.

e) Rellenos de recintos cerrados

Se tomaran los mismos recaudos previstos en Terraplenes y desmontes. El suelo de relleno sera de
calidad controlada y previamente aprobado, sera distribuido en capas horizontales de igual espesor, de
aproximadamente veinte centimetros(20 cm), se debera obtener para cada capa un peso especifico
aparente seco, igual al 95 % del maximo obtenido con el ensayo normal Proctor, hasta obtener el total
de espesor compactado especificado.

El relleno sera ejecutado de manera tal que se alcance las cotas indicadas en los planos o las que en
su reemplazo ordene Inspeccion de Obra.
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f) Rellenos en zonas de jardines

Previa limpieza del terreno, se hara la nivelacidén correspondiente, procediendo a recubrir los espacios
destinados a jardines, con una capa de suelo vegetal de 0,20 m. (veinte centimetros) de espesor.

La Contratista suministrara con la debida anticipacién, muestras del suelo vegetal que piensa utilizar, a
los efectos de lograr una autorizacion para su empleo en la obra, por parte de Inspeccién.

Debera tenerse especial cuidado en la formacion de los taludes y empalmes con pavimentos y
veredas, en los que el relleno debera quedar al ras de los mismos.

Articulo 4°: Fundaciones

Se cumplira con lo especificado en el plano de estructura, el cual forma parte de esta documentacion,
y ademas todos los estudios y verificaciones que deba realizar la Contratista de acuerdo con las
exigencias y normativas del Municipio.

Se utilizaran hormigones de resistencia caracteristica a la compresion especificada en los planos para cada
caso. Segun el tipo de fundacion a realizar, se utilizara la calidad de hormigones establecida en la Tabla
de Dosajes de Mezclas y Hormigones que forma parte, como anexo, de las Especificaciones Técnicas
Particulares. Se debera dejar previsto el pasaje de cualquier tipo de conducto indicado en los planos de
proyecto, antes de efectuar su llenado.

a) Sobrecimientos

Los sobrecimientos tendran las caracteristicas de las vigas de fundacidon especificadas en Planos de
Estructura, y se hormigonaran con cemento puzolanico e hidréfugo incorporado al mismo segun la
Tabla de Dosajes de Mezclas y Hormigones que forma parte, como Anexo, de las Especificaciones
Técnicas Particulares.

Cuando resulte necesario que la terminacion superficial del sobrecimiento sea “a la vista”, se
emplearan encofrados realizados con placa de madera multilaminada (“fendlico”), a fin de lograr un
correcto acabado y una adecuada verticalidad con el muro.

b) Muros de contencion

Cuando la diferencia de niveles entre lotes vecinos o entre lote y vereda sea mayor o igual a 0.60
m, se deberan ejecutar muros de contencion de hormigén armado. La Contratista debera presentar
plano de estructura y detalles lo que seran aprobados por la Inspeccion de Obra. El costo de estos
trabajos debera estar incluido en el presupuesto general de la obra, no reconociéndose como adicional
de obra por su imprevision.

Para la terminacidn superficial de la “cara a la vista”, se deberda emplear encofrados realizados con
placa de madera multilaminada (“fendlico”), a fin de lograr un correcto acabado.

Articulo 5°: Hormigon armado

a) Disposiciones Generales
El disefio, cdlculo y ejecucion de las estructuras de hormigdén armado respetaran en un todo las
indicaciones establecidas en:

e Cddigo de Construcciones Sismo Resistentes para la Provincia de Mendoza.

e Reglamento CIRSOC.

e Reglamento INPRES-CIRSOC.

e Planos de estructura, planillas, memoria de calculo, verificacidn sismica y detalles de

estructuras de la documentacién de pliego.

e Normas municipales vigentes.

e Tabla de Dosajes para Mezclas y Hormigones.
En la construccion de las estructuras, no podra introducirse ninguna variacion respecto a los planos y
memorias, ni siquiera de detalles, sin la autorizacion expresa de la Inspeccion de Obra.
Hormigdn visto: toda la estructura de hormigdn que quede a la vista, tendra una superficie
perfectamente plana y uniforme, sin burbujas u otras imperfecciones que requieran reparaciones. Las
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aristas y los angulos seran biselados.

b) Hormigones

Los hormigones a emplearse en las distintas estructuras y proporciones en las mezclas para distinto
tipo de hormigdn, seran los que con ese destino se establecen en la Tabla de Dosajes para Mezclas y
Hormigones que forma parte de las Especificaciones Técnicas Particulares. Cumpliran con las
disposiciones que al efecto indica el Reglamento CIRSOC 201.

Se empleara cemento puzolanico y de alta resistencia a los sulfatos (ARS), cuando lo especifique el
estudio de suelos, en: cimientos, plateas, bases, vigas de fundacidon, muros de contencién y obras de
urbanizacion (tanto aquellas que se ejecuten con hormigdn simple como armado).

La dosificacion del agua se hara en volumen, los aridos y el cemento en peso se mezclaran
mecanicamente de forma que la mezcla sea intima y la masa uniforme, con un tiempo de amasado no
inferior a dos (2) minutos. La cantidad de agua que se agregue a cada paston, debera ser uniforme y
la menor posible, que a juicio de la Inspeccidén sea compatible con el tipo de estructura a hormigonar.
En general la relacién agua—cemento, en peso, debera estar comprendida entre 0,45 y 0,55. A efectos
de apreciar la consistencia y trabajabilidad de los hormigones y por ende el contenido de agua, la
Inspeccion exigira, en todas las oportunidades que lo crea conveniente, el ensayo de asentamiento
mediante el Cono de Abrams. Los asentamientos deberan cumplir con lo estipulado en Tabla 4, pagina
53, Tomo I CIRSOC-201 y Norma IRAM 1536. No se admitiran bajo ningln concepto el empleo de
mangueras para verter el agua en la hormigonera.

b.1) Hormigodn elaborado

Cuando el hormigdn sea elaborado en planta y transportado a obra mediante moto hormigoneras o
equipos agitadores, se cumpliran las condiciones establecidas en la Norma IRAM 1666. La medicién
de los materiales, la produccién y el transporte del hormigdn elaborado se realizaran de acuerdo con
lo establecido por la mencionada norma IRAM, y en todos los casos se exigira que el equipo necesario
para su produccion cumpla como minimo con lo siguiente:

Equipo de Medicion en la Planta Hormigonera: El equipo poseera elementos de medicion de operacion
manual, semiautomatica o automatica. Las balanzas seran de brazos multiples, preferentemente de
cuadrantes graduados, de facil lectura, con dispositivos capaces de registrar sobre una cinta de papel
la cantidad de cada uno de los materiales que integran cada paston de hormigdn. El cemento se
medird en peso y los agregados por lo menos en volimenes, debiendo determinar en forma
simultanea y frecuente, especialmente en el caso de la arena, la masa de la unidad de volumen del
agregado suelto y el contenido de humedad superficial del mismo.

Mezclado del hormigon: El equipo tendrd las caracteristicas adecuadas al tipo y proporciones del
hormigdn a mezclar, con el volumen e importancia de la obra y con las condiciones de moldeo de las
estructuras, y sera operado de acuerdo con las instrucciones de su fabricante, cuyas instrucciones
estaran al alcance del operador. Las hormigoneras de una capacidad util mayor a 1 m3 estaran
provistas de un contador de pastones y de un dispositivo de seguridad que impida realizar la descarga
del hormigdn si no ha transcurrido el tiempo de mezclado establecido. Cuando el mezclado se realice
en camiones mezcladores, el agua de mezclado se hara ingresar al tambor de la moto hormigonera
bajo estrictas condiciones de control.

El agregado del agua se realizara cuando el camion arribe a la obra y nunca cuando el
camion esté en transito.

Una vez incorporada la cantidad total de agua de mezclado y habiéndose completado el tiempo de
mezclado, no se permitira modificar bajo ningn concepto las cantidades de materiales que integran el
hormigon fresco contenido en el tambor, salvo indicacidon expresa de la Inspeccion.

Transporte del hormigén a obra: durante el transporte del hormigdén a obra se adoptaran las
disposiciones y cuidados necesarios para que llegue con la mayor rapidez posible después de
finalizado el mezclado, sin segregacidén de sus materiales componentes, contaminaciéon con materias
extrafas, ni agregados de cantidades adicionales de agua. En general, se lo protegera contra cualquier
efecto climatico perjudicial. En el momento de su descarga en obra se verificara el asentamiento.

Para el transporte en camiones sin dispositivos mezcladores ni de agitacion, el hormigén de
asentamiento maximo de hasta 5 cm. podra ser transportado desde el lugar de su elaboracion hasta la
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obra, sdlo mediante vehiculos con cajas metalicas, lisas, estancas y preferentemente de aristas y
vértices redondeados. Provistos de puertas que permitan controlar la descarga del hormigén, y de los
medios o cubiertas necesarias para protegerlos contra las acciones climaticas y contra toda posibilidad
de contaminacion con sustancias extrafas. En ningln caso la distancia maxima de transporte,
realizada en estas condiciones, excedera de 2 km. Estos vehiculos deben ser completamente
descargados antes de que transcurran, como maximo, 30 minutos después de la finalizacion del
mezclado del hormigon.

c) Encofrados y puntales

Los encofrados se hallaran absolutamente limpios y libres de cuerpos extrafios. Seran moldes planos,
rigidos, indeformables y estancos, estaran arriostrados provisionalmente de modo que puedan resistir
el transito sobre ellos y la colocacién del hormigdn. Se armaran perfectamente a nivel y a plomo, bien
alineados, sin partes alabeadas, desuniones o rajaduras, para evitar perdidas de material durante las
operaciones de llenado. De producirse pequefas fugas de material sobre paramentos y otras
estructuras, se procedera al lavado de los excedentes, con agua y en forma inmediata. Se dispondran
los moldes de manera que puedan quitarse de las columnas, costados de vigas y losas, antes de los
que correspondan a los fondos de vigas.

En caso de ser necesario se dara a los moldes, una contraflecha para tener en cuenta el efecto del
asiento del apuntalamiento.

Se repartira la presion de los puntales por medio de tirantes que hagan las veces de base o de capitel.
Todo puntal de madera sera acuiado en su base con un par de cuias encontradas. Los puntales seran
de una sola pieza, permitiéndose como maximo, sélo la tercera parte de ellos con un empalme y
estaran arriostrados en ambos sentidos para evitar el pandeo. El diametro minimo del puntal de
madera sera de 0.10 m.

Se dara preferencia a puntales metalicos telescdpicos.

Al construir el encofrado, se tendra en cuenta que, al desarmar el mismo, es necesario dejar algunos
puntales (soportes de seguridad) sin remover, lo que inmovilizara las tablas del encofrado que sobre
ellos se encuentren. Estos soportes de seguridad se corresponderan verticalmente en los entrepisos
sucesivos en construcciones en altura.

La Contratista debera verificar la cantidad de puntales de seguridad que se dejaran en funcién de las
cargas que soporte el encofrado. Nunca se retirara mas del 50% en una primera etapa y no antes de
15 dias de hormigonada la pieza estructural.

En las losas se colocaran puntales alineados equidistantes entre si no mas de 0.90 m.

Los apuntalamientos y las ataduras de los moldes se dispondran de manera de poderlos quitar sin
ocasionar golpes ni vibraciones.

El encofrado de madera se mojara con abundancia y antes del hormigonado.

La Contratista deberd utilizar los medios necesarios para lograr una correcta ejecucion de los
encofrados, por cuanto no se tolerara falta de plomo o niveles, falsas escuadras, ni imperfecciones en
el preparado o colocado de hormigdn. Se podran construir de madera maciza, de paneles de madera
multilaminada, de chapas metdlicas, de plastico u otro material. Al ponerse en contacto con el
hormigdn fresco, no ablandaran, no decoloraran, no mancharan ni perjudicaran en forma alguna la
superficie terminada del mismo.

c.1) Encofrados de madera

Los encofrados de madera, se construiran con tablas planas, cepilladas y de espesor uniforme. En
todos los casos las juntas se continuaran perfectamente alineadas. No se permitiran empalmes de
tablas; sélo se admitira la minima cantidad de juntas compatibles con los largos de madera para
encofrados que existan en plaza.

También podran emplearse chapas de madera compensada u otros materiales aprobados por
Inspeccidn de Obra, que permitan obtener superficies planas indeformables, lisas, durables y libres de
defectos. Se cuidara especialmente el aspecto de las juntas entre tablas. Dichas juntas deberan ser
perfectamente horizontales o verticales.
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Las maderas que ya hayan sido empleadas, se limpiaran cuidadosamente y se le extraeran los clavos,
sellandose los huecos, antes de volverlas a utilizar. Las tablas que no sean rectas y la que tengan
curvaturas, alabeos o abarquillado no deberan emplearse sin antes corregir dichos defectos.

En todos los angulos y aristas de los encofrados se colocaran filetes de seccién triangular de madera
dura, cepillada (“chanfles”). Para los casos corrientes, los triangulos seran rectangulos y sus catetos
mediran 2 (DOS) centimetros.

Cuando se compruebe antes o durante la colocacion del hormigdn que los encofrados adolecen de
defectos evidentes o no cumplan las condiciones establecidas, se interrumpiran las operaciones de
colado del hormigén. Las mismas no seran reiniciadas hasta tanto no se hayan corregido las
deficiencias observadas y sea autorizado por la Inspeccién de Obra.

Los encofrados de madera no protegidos contra la accidn de la intemperie, no deben quedar
expuestos al viento y al sol durante un tiempo prolongado.

Antes de proceder al llenado de las estructuras y con suficiente anticipacion, dichos encofrados seran
convenientemente humedecidos.

Para los encofrados de madera, el agua es el mejor producto de desmolde, a condicién de saturar
totalmente la madera. Se evita asi toda alteracion de la hidratacidon de la pieza estructural y se ofrece
al hormigon, en tanto que las tablas no se retiren, el mejor de los curados.

c.2) Encofrados metalicos

Cuando se utilicen encofrados metalicos, para evitar que el hormigdn se adhiera, ademas del uso de
desmoldantes, debera cuidarse especialmente la limpieza; ésta no deberd realizarse mediante el
empleo de elementos de desgaste (cepillos metalicos).

Las superficies rugosas (donde se produce adherencia del hormigdn), se pueden arreglar, frotando en
una o mas aplicaciones, con una solucion liquida de parafina en kerosén. (Dejar los encofrados limpios
y aceitados uno o dos dias al sol, ayuda a evitar adherencias).

d) Desmoldantes
Los productos desmoldantes, no deberan provocar manchas en el hormigdn, ni reducir su resistencia.
Generalmente, son a base de:
- acido graso
- aceite mineral ligero
- pasta o grasa de siliconas
- cera
- parafina, vaselina
- emulsionante varios
La aplicacion de uno u otro material, debera contar con la aprobacién previa de la Inspeccién de Obra.

e) Colocacion de armaduras y separadores

Antes de colocar las barras de la armadura en los moldes, se limpiaran cuidadosamente sus superficies,
eliminando las adherencias de tierra, sustancias grasas, oxidos de hierro, etc., luego se colocaran
amarrandolas convenientemente para impedir cualquier desplazamiento de las mismas al llenado con
hormigon.

La forma de las barras y su ubicacion en los encofrados sera la indicada en los planos generales y de
detalles respectivos.

La distancia minima entre la superficie de las barras y la superficie exterior mas préxima de las
estructuras terminadas, no podra ser menor de 2 cm para columnas, vigas y losas.

Las armaduras de las estructuras que se hallan en contacto con el terreno, tendran un recubrimiento no
menor de 4 cm. No se considerara el hormigdn de limpieza de las fundaciones como recubrimiento de la
armadura.

Las barras se doblaran en frio. Toda barra sometida a esfuerzos de traccion se terminara en sus
extremos en ganchos cumpliendo las especificaciones dadas por la norma CIRSOC 201.

Cuando resulte necesario podran ejecutarse empalmes o uniones de barras procurando no realizar
dichos empalmes en la misma seccién. Si el empalme se hace por yuxtaposicion de las barras, la
longitud de superposicién debera ser de 40 veces el diametro de la misma, atandose con alambre y
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terminando sus extremos en ganchos.

Las piezas utilizadas para realizar los pases en las estructuras de hormigén no podran modificar la
distribucion asignada a las armaduras, en su defecto la Contratista debera presentar detalle de refuerzo
de armaduras y memoria de calculo.

Todas las armaduras deberan contar con separadores que eviten el contacto de las mismas con los
encofrados, respetando los recubrimientos minimos ya especificados. Podran utilizarse separadores
plasticos comercialmente destinados a ese efecto o separadores fabricados “in situ” aprobados por la
Inspeccién de Obra.

Luego de la colocacién de las armaduras, se colocaran separadores para mantener en posicion y forma
el encofrado. Su disposicion y cantidades seran los necesarios para que el elemento a hormigonar
siempre mantenga las dimensiones indicadas en los planos. Los separadores seran de material
resistente e imputrescible.

f) Colocacion de hormigon

La colocacion del hormigon se hara en forma tal que el hormigdn llegue sin disgregarse, hasta el fondo
de los moldes. Se procurara colocar el hormigén inmediatamente después de la conclusién del batido,
quedando estrictamente prohibido, utilizar hormigdn que haya comenzado a fraguar, aun después de
volverlo a batir con agua. Se lo debe proteger contra el sol, viento y lluvia y se lo debe remover antes de
usarlo, respetando el tiempo de amasado en funcién de los aditivos que pueda llegar a poseer. Nunca
se debera sobrepasar un tiempo mayor de 30 minutos desde la incorporacion del agua de amasado.
Los moldes de las vigas y de las losas seran llenados en una sola operacion sin interrumpir, desde el
fondo hasta el nivel superior de la losa. El llenado de las columnas se hara de una sola vez.

La Contratista tomara todas las precauciones necesarias para evitar los efectos del calor, del viento y
del frio sobre las estructuras hormigonadas.

No debera procederse a la colocacion del hormigdn cuando la temperatura del ambiente sea inferior a
4° C.

Cuando haya que continuar una obra interrumpida, se tendran en cuenta las siguientes prescripciones.

. Si el hormigdn estuviere aun fresco, se humedecera la superficie sobre la cual se
van a agregar nuevas capas.
o Si el hormigdn hubiese empezado el fraguado, se limpiara la parte ya endurecida de

las partes sueltas y se la humedecera antes de continuar, con una lechada de cemento y
arena de una proporcion de 1:2 (una parte de cemento por dos partes de arena) en
volumen.
Se evitara que las piezas hormigonadas estén sometidas a choques o vibraciones. Quedara
estrictamente prohibido colocar cargas encima de los entrepisos hasta que la resistencia del hormigén lo
permita.
Las juntas de interrupcion del llenado se reducirdn siempre al numero indispensable, tratando de
mantener la continuidad de la estructura y procurando el hormigonado completo del elemento. En las
columnas y tabiques no se admitiran juntas de interrupcion.
En todos los colados de hormigdn se utilizara vibrador mecanico con las prestaciones adecuadas a las
secciones de las piezas a llenar. Estas deberan ser enérgicamente vibradas de modo de favorecer el
perfecto recubrimiento de las armaduras evitando vacios que dejen al descubierto las mismas, logrando
una adecuada compactaciéon del mismo.
Precauciones cuando se realice el hormigonado:
een tiempo frio: cuando la temperatura ambiente en el lugar de la obra, a la sombra y lejos de
toda fuente artificial de calor, sea menor de 4° C, no se permitira realizara el llenado de
ninguna estructura, excepto que se cumplan rigurosamente las condiciones establecidas en
el capitulo 11 de la Norma CIRSOC 201.
een tiempo caluroso: cuando la temperatura ambiente en el lugar de la obra y a la sombra, sea
mayor de 40° C, no se realizara el llenado de ninguna estructura, excepto que se cumplan
rigurosamente las condiciones establecidas en el capitulo 11 de la Norma CIRSOC 201.

g) Proteccion del hormigon y curado
El hormigdn colocado debera protegerse durante el inicio del proceso de fraguado contra las influencias
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perjudiciales de los rayos solares, vientos, lluvia, influencias quimicas y trepidaciones. Asimismo debera
humedecerse permanentemente el hormigdn durante ocho dias.

Contra las heladas debera protegerse el hormigon fresco, cubriéndolo con algin material o elemento
que evite la formacidén de hielo en la superficie. La Inspeccién de Obra establecera el método mas
adecuado de cobertura.

El hormigén se mantendra continuamente humedecido durante los ocho dias posteriores a su colado y
luego se lo mojara a diario durante siete dias mas.

h) Desencofrados

La remocion de encofrados se realizara cuidadosamente y gradualmente, sin aplicacién de golpes ni de
vibraciones, es decir, mediante métodos y procedimientos que solamente se traduzcan en esfuerzos
estaticos. Durante la realizacidén de los trabajos no se produciran roturas de aristas ni vértices de los
elementos estructurales, ni tampoco agrietamientos, cualquiera sea su naturaleza.

Se esperara para iniciar el desencofrado de los moldes, la autorizacién de la Inspeccion de Obra cuando
esta considere que el hormigdn ha adquirido la resistencia suficiente para resistir su propio peso y el de
la carga a que pueda estar sometido durante la construccion.

Antes de quitar los puntales que sostienen los moldes de las vigas, se descubriran los laterales de los
moldes de vigas y columnas. Se mantendran los puntales y demas elementos de sostén segun lo
indicado en el Articulo 5 inciso c).

Tiempos minimos para desencofrar:
El plazo minimo para iniciar el desarme, sera a contar desde la fecha en que se produjo el llenado. Esta
fecha debera ser asentada por la Contratista en un registro especial que visara la Inspeccion de Obra.
Los tiempos minimos seran los siguientes:

e Laterales de vigas y columnas: 4 (cuatro) dias
Retiro parcial de puntales de losa alivianada y vigas: 7 (siete) dias
Fondos de las losas macizas: 15 (quince) dias. Ver 5-3-.
Remocidn total de los puntales de losa alivianada y vigas: 21 (veintitn) dias
Los soportes de seguridad que debieran quedar, permaneceran el tiempo que la
Inspeccion de Obras considera necesario.
Se aumentara un dia por cada dia en que la temperatura ambiente haya sido menor a 0°.
Toda columna, viga o losa que deba recibir la aplicacion de un revoque, inmediatamente al
desencofrado, sera azotada con concreto para asegurar una mejor adherencia de la mezcla a aplicar.

i) Ensayos y pruebas

i.1) Ensayos

Se realizaran los ensayos sobre el hormigdn y sus materiales componentes seguin lo establecido en el
Capitulo 7, del Reglamento CIRSOC 201. Para los casos que sean necesarios se utilizaran los laboratorios
indicados en el Articulo 19, inciso c) de las Especificaciones Técnicas Generales, “Materiales de
construccion”. Los ensayos se realizaran bajo total responsabilidad de la Contratista.

Los resultados de todos los estudios y ensayos realizados seran anotados en forma clara y precisa en
registros especialmente destinados a este fin. Las tomas de muestras de los materiales y elementos se
realizaran de acuerdo a los métodos contenidos en las Normas IRAM.

La Contratista entregara a la Inspeccion los resultados de los ensayos en un tiempo maximo
de 7 (siete) dias posteriores de haberse efectuado los mismos.

Los materiales y elementos que al momento de la recepcidon hubieran sido aprobados pero que
posteriormente han permanecido almacenados durante un tiempo prolongado o presentan signos de
alteracién o de degradacidn, a juicio de la Inspeccion de Obra, deberan ser estudiados y ensayados con
el fin de verificar si durante el mencionado periodo de almacenamiento no se modificaron sus
caracteristicas y propiedades.

La Contratista efectuara ensayos de los materiales que lleguen a obra envasados, como el cemento y los
aditivos para verificar que las caracteristicas que figuran en el envase concuerdan con el tipo y
caracteristicas del material solicitado.
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La Contratista efectuara en laboratorio, ensayos de resistencia a compresion para el hormigon segun lo
especificado en los Capitulos 7.3 y 7.4 del Reglamento CIRSOC 201, debiéndose tener en cuenta la
cantidad de probetas requeridas de acuerdo al volumen de hormigdn a ejecutar.

Para la elaboracion de las probetas se emplearan moldes normalizados, en los que se colocara el
hormigon de la misma manera que se hace en la obra y se realizara el mismo proceso de curado que a
la estructura ejecutada.

Las estructuras cuyos hormigones no hayan alcanzado en los respectivos ensayos, las tensiones de
rotura minima especificadas quedaran sujetas a demolicién.

La Contratista efectuara en laboratorio ensayos de traccion y plegado para el acero segun lo
especificado en el Capitulo 7.8 del Reglamento CIRSOC 201, para demostrar que el material a
emplearse es el especificado en los planos y pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares.

La prueba del plegado, que se ejecutara en frio, se considerara satisfactoria, cuando no aparezcan
grietas o rajaduras en ninguna de sus partes dobladas de la probeta, bajo un angulo de 180° y
alrededor de un mandril de diametro doble del diametro de la barra.

i.2) Pruebas

Cuando la Inspeccion de Obra lo considere necesario para verificar obras terminadas, se realizaran
ensayos de carga directa sobre la estructura siguiendo los requisitos establecidos en el Capitulo 7.9 del
Reglamento CIRSOC 201. Estas pruebas se ejecutaran sobre cualquier parte de la estructura o
conjunto de la estructura, para comprobar que tanto la calidad como las caracteristicas del hormigon
utilizado eran las especificadas. Siempre se debera verificar como primera medida la composicion del
hormigdn, su resistencia mecanica y otras caracteristicas relevantes que permitan eliminar
rapidamente las dudas que hubieran surgido.

Las cargas a aplicar en ningln caso seran mayores que las correspondientes a los calculos.

La direccidn, ejecucion de la prueba de carga, la lectura del instrumental y la interpretacion de los
resultados que se obtengan, seran realizadas por un profesional especializado, a juicio de la
Inspeccion de Obra.

Cuando mediante estos ensayos se determine que no se garantizan las condiciones de seguridad de la
estructura, la Contratista procedera a realizar la demolicion y reconstruccion de las obras o estructuras
existentes o ejecutadas que la Inspeccion de Obra determine.

i.3) Control de calidad sobre los hormigones

Ademas de los ensayos indicados en los incisos i.1) e i.2), la Empresa Contratista tomara a su cargo el
costo de hasta 8 (ocho) auditorias sobre la calidad de los hormigones que, durante toda la ejecucion
de la obra, la Administracién podra encargar, a su criterio, a un Organismo oficial competente. En este
caso, el IPV deducird automaticamente de los certificados de obra correspondientes, el monto de estas
intervenciones, sin necesidad de aviso ni autorizacion alguna.

j) Cortes en el hormigon

Quedara estrictamente vedado hacer cualquier corte o agujero en el hormigén sin contar con la
correspondiente autorizacion escrita de la Inspeccién, adn cuando se trate de agujeros o cortes
pequefios.

k) Inspeccion
Todos los trabajos deberan tener la inspeccion y aprobacion correspondiente debiendo la Contratista
ajustarse a las dérdenes dadas en todo lo referente a la ejecucion, registrando las autorizaciones de
llenado en un Libro habilitado a tal fin. En dicho registro figuraran:

e La fecha del hormigonado

e La pieza a hormigonar

e La identificacién de las probetas extraidas

e Firma del inspector de obra o sobrestante que autorizo
La Contratista debera solicitar las inspecciones de:

e Fundaciones, plateas, zapatas, bases y vigas de fundacion

e Para cada entrepiso: columnas , vigas y losas
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e Cualquier estructura no mencionada anteriormente cuyo proyecto haya sido aprobado por
la Inspeccién de Obra

Cuando la Inspeccidn lo estime necesario también se inspeccionara el desencofrado de la estructura de
hormigdn armado.
Para aquellas estructuras ejecutadas sin que la Contratista haya solicitado la inspeccidén en su debida
oportunidad y siempre que la Inspeccion de Obra lo considere necesario, se procedera de inmediato al
ensayo de esa estructura de acuerdo con lo establecido. Si los ensayos no demuestran a satisfaccién de
la Inspeccion de Obra, la adecuada resistencia de las estructuras ensayadas, la Contratista procedera a
la demolicién y la nueva ejecucién de aquella parte por su cuenta y cargo.

Articulo 69: Aislaciones hidrofugas

Los materiales hidréfugos que se utilicen, en todos los casos, deberan ser de naturaleza inorganica, a
los efectos de que no sufran alteraciones ni se degraden en el transcurso del tiempo.

Ademas, no deberan disminuir la resistencia de los hormigones en que se use, no debe afectar el
tiempo de fraglie, ni atacar a los aceros. El mortero preparado con este producto debe resultar
impermeable.

a) Incorporados a la masa

El hidréfugo se podra incorporar en vigas de fundacién y sobrecimientos, adicionandolo a los
hormigones utilizados, debiendo poseer la caracteristica de anular la posibilidad de ascenso de agua
por capilaridad y evitar formaciones musgosas y fungosas; impedir las eflorescencias salitrosas y no
modificar las condiciones del hormigdn. Su dosificacion se efectuara de acuerdo a la Tabla de Dosajes
de Mezclas y Hormigones o segun las indicaciones del fabricante.

b) Aislaciones horizontales

b.1) Para muros y tabiques de mamposteria

Para realizar la capa aisladora horizontal, debera prepararse una mezcla dosificada como se indica en
la Tabla de Dosajes para Mezclas y Hormigones que forma parte de las Especificaciones Técnicas
Particulares.

Esta mezcla se colocara sobre las vigas de fundacién y se asentaran con ella, ademas, las 5 (cinco)
primeras hiladas de ladrillos. El espesor de la junta del mortero aislante sera como maximo de 1.5 cm.

b.2) Para contrapisos en contacto con la tierra

Previo a realizar el contrapiso se procedera a extender sobre el terreno natural un manto de granza
con un espesor minimo de 5 cm., a efectos de cortar la humedad ascendente por capilaridad. Ademas
de lo enunciado precedentemente, se procedera a incorporar a la masa de hormigdn, material
hidréfugo segun las proporciones establecidas en la Tabla de Dosajes de Mezclas y Hormigones o
segun las indicaciones del fabricante.

En receptaculo de ducha se ejecutara un contrapiso con hidréfugo inorganico incorporado.

b.3) Con asfalto sobre contrapiso

Previo a la colocacion de un piso de madera, se aplicara sobre el contrapiso impermeable una solucion
de pintura imprimadora (base solvente) a razon de 1 litro cada 5 m2. La superficie debera estar seca,
limpia, libre de polvo, grasas o aceites y no deberan existir pares sueltas que puedan afectar la
adherencia del producto. Para lograr una correcta imprimacién se debera aplicar como minimo una
mano del producto sin diluir y a pincel.

c) Aislaciones Verticales

c.1) Con hidréfugo y asfalto
Cuando cualquier paramento esté en contacto con el suelo y exista desnivel entre pisos o entre
terreno y piso contiguo, se interpondra una aislacion hidréfuga aplicada al paramento.
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Este sera revocado mediante un mortero con hidréfugo incorporado. El espesor minimo de este
revoque sera de tres 3 (tres) cm. Posteriormente, se aplicara una solucidon de pintura imprimadora, a
base de asfalto, razén de 0,50 litro/m2. Luego se colocard, mediante soldadura, una membrana
asfaltica sin aluminio de 4 mm de espesor.

Esta aislacion debera estar unida a la capa de aislacion horizontal.

Idéntica resolucion se dara al caso en que por desnivel del terreno resultare el piso de una
construccidn mas bajo que el nivel del terreno vecino. En esa circunstancia, se ejecutara del lado del
muro en contacto con la tierra y en la parte exterior una capa aisladora vertical segun lo ya descrito.

d) Aislaciones en subsuelos

d.1) Terrenos con humedad normal y napa freatica profunda

Luego de efectuadas las excavaciones, se ejecutara un muro de ladrillon recocido de panderete y se
les aplicara un revoque de 3 cm de espesor minimo. Posteriormente, se aplicara una solucién de
pintura imprimadora, a razén de 0,50 litro/m?. Luego se colocard una membrana asfaltica sin aluminio
de 4 mm de espesor. Este tratamiento debera unirse al que se coloque sobre el contrapiso.

d.2) Terrenos hiimedos y napa freatica variable

Los trabajos que se detallan a continuacidn consisten en las normas minimas a cumplir para ejecutar las
obras de impermeabilizacion de locales ubicados bajo nivel de terreno y deberan ser realizados por
empresas de experiencia reconocida en este tipo de tareas, debiendo contar con una garantia escrita
sobre la calidad del mismo, por un periodo minimo de cinco (5) afos.

Se deberan tomar los recaudos necesarios para deprimir la napa o realizar el drenaje. Luego efectuada
la excavacién se estara en condiciones de comenzar las tareas de impermeabilizacion.

Se ejecutara un contrapiso, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Particulares. Luego se ejecutara
un muro de ladrillén recocido de panderete y se les aplicara un revoque de 3 cm de espesor minimo.
Posteriormente, se aplicara una solucién de pintura imprimadora, a razén de 0,50 litro/m?. Luego se
colocara una membrana asfaltica sin aluminio de 4 mm de espesor. Este tratamiento debera unirse al
que se coloque sobre el contrapiso.

La unién entre los planos horizontales y verticales y los verticales entre si, como los angulos que se
originen por saltos de nivel de excavacidn, deberan ser redondeados con un radio minimo de 15 cm.
para evitar fracturas en la aislacion.

Terminados los trabajos se controlaran todas las soldaduras y superficies en general de la membrana. Se
tendra especial cuidado de no daiar la aislacion.

Sobre la aislacion se construird el muro o tabique de hormigdn que se encuentre especificado en planos
de estructuras.

Articulo 7°: Juntas de dilatacion

Deberan preverse las juntas de dilatacién e impermeabilizacion que resulten necesarias en funcién de
las superficies y en los lugares indicados en los planos.

En las estructuras de hormigén y mamposteria, se preveran juntas constructivas, por diferencia de
temperatura o por sismo, seguiin exigencias de Cddigos vigentes.

Las juntas se rellenaran con un material con elasticidad, gran resistencia a la abrasion e intemperie, a
la accion degradante de los rayos solares y al ataque de acidos y alcalis diluidos, segun las
Especificaciones Técnicas Particulares o instrucciones de la Inspeccién de Obra.

En contrapisos y pisos al exterior, se preveran juntas en todo el espesor, de 2 cm. de ancho minimo y
en pafnos cuya dimension maxima sera de 5 x 5 m, tratando de mantener una continuidad en color
que mejore el aspecto general. Se deberan emplear materiales que eviten el arrastre por pisada en
verano y mejore la resistencia al frio en invierno.

Si los planos de detalles o las Especificaciones Particulares no llegaran a establecer con claridad la
forma de realizacion de éstas juntas, se entendera que deben construirse de acuerdo a lo que se
detalla a continuacién:
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a) Juntas exteriores

a.1) Juntas verticales en estructuras de hormigon
Para su ejecucion debera prepararse la armadura de las columnas adyacentes a la junta. A
continuacion debera fijarse el encofrado y a los hierros de la armadura una cinta preformada de PVC,
en un todo de acuerdo a las normas recomendadas por los fabricantes, hormigonandose
conjuntamente con las columnas. La cinta preformada debera poseer las siguientes caracteristicas:
. Dureza Shore A = 80-85
e  Admitir un alargamiento mayor del 250 % antes de su rotura.
Esta cinta servird de base para la colocacion del material sellador de la junta cuyas exigencias
principales son:
. Ser impermeable
. Poder comprimirse al 70 % de su espesor original y recuperarse un 90 % del
mismo.
Posteriormente se colocara una membrana selladora, a los fines de lograr un cierre adicional de
proteccidn. Esta tendra las siguientes caracteristicas:
. Espesor minimo de 1 mm
Elongacién minima 250%
Resistencia a la traccion minima 140 kg/cm?
Dureza Shore A = 80-85
Resistente a los rayos ultravioletas
Esta membrana deberd sellarse en forma continua en todo su perimetro, mediante el uso de un
sellador de la mejor calidad de plaza y que posee las siguientes propiedades:
. No fluente
De un componente
Densidad minima 1.5 gr/cm?3
Elasticidad permanente
Tiempo de secado al tacto: 18 - 24 hs
Polimerizado minimo 0.7 a 0.8 mm/24 hs
Dureza Shore A = 20-30
Deformacioén tolerada maxima + 15%
Factor de junta: 2:1

a.2) Juntas horizontales en cubiertas accesibles con losas de hormigon
Para su ejecucion deberan prepararse previamente los perfiles de la junta y la secuencia de armado
sera la siguiente:
. Antes de hormigonar la losa, se colocaran las armaduras suplementarias
especificadas, con el fin de lograr - en una segunda etapa - los dos frentes de la
junta, en hormigdén armado.

. Con el hormigén recién colado, se ubicaran en lugar definitivo los marcos
metalicos que formaran los bordes superiores de la junta.

o Estos marcos seran en chapa negra doble decapada N° 16, con tratamiento de
galvanizado, posterior al plegado.

o Se colocaran en posicién, previo llenado con hormigén y posteriormente se
tomaran todas las previsiones necesarias para evitar oxidaciones en las zonas de
soldaduras.

o El fin principal de éstos marcos, es su utilizacibn como puentes entre la

membrana aislante de un sector de la cubierta y el otro. Asimismo sirven de
proteccion y enganche de dichas membranas.

o A continuacién, se colocaran los distintos elementos que forman la cubierta:
relleno con pendiente y aislacion térmica, hasta llegar a 2 cm de la membrana PVC.
Esta, se ubicara sobre el marco de chapa, rellenando el espacio con un sellador. A
continuacién se terminara colocando los demas elementos, inclusive baldosas.

Archivo: 002- Pliego ETG - EJECUCION DE LAS OBRAS.doc

Preparo : Reviso : Aprobé : DOCUMENTO N° 07
ING. DIEGO BUSS ING. ALEJANDRO LUJAN INSTITUTO

ARQ. SOLEDAD SOLER PROVINCIAL DE LA

ING. JUAN C PALENCIA VIVIENDA Fecha: JULIO 2021




o~

1)

\&/

ot Instituto Provincial de la Vivienda

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

EJECUCION DE LAS OBRAS
para Licitacion, Contratacién y Ejecucion de Obras
ETG: 28 de 65

. Posteriormente se procedera a colocar un material sellador de juntas, cuya
mision principal consiste en dar apoyo a la membrana PVC en el momento de su
colocacion y sellado. Esta membrana debera sellarse en ambos bordes y en forma
continua mediante el sellador ya especificado.

. Como terminacidon se ubicara una tapa en acero inoxidable, de 130 mm. de
ancho por 2,0 mm. de espesor; se atornillarda en un solo borde (cada 40 cm.
minimo), mediante tornillos cadmiados, cabeza gota de cebo, en huecos fresados.

a.3) Juntas horizontales en cubiertas no accesibles

En cubiertas no accesibles se seguira el procedimiento descrito en 7.a.2), no colocando las baldosas y
la tapa de acero inoxidable.

Las cintas preformadas y membranas que forman las juntas exteriores, deberan ser vulcanizadas entre
si a los fines de asegurar una maxima estanqueidad entre juntas horizontales y verticales.

La membrana de PVC podra ser reemplazada por membrana asfaltica de 4 mm de espesor, siguiendo
el procedimiento detallado precedentemente.

b) Juntas interiores en entrepisos de hormigon

Se procedera de igual forma que lo expresado en 7.a.2) con respecto a marcos metalicos con su
correspondiente llenado previo, relleno junta inferior, colocaciéon de membrana P.V.C. con su sellado
adecuado, cierre perimetral de las baldosas y chapa de acero inoxidable como terminacion.

La modificacion se producira solamente en el relleno superior de la junta, que debera ser colocado a
presion y no permitira el acceso de la humedad.

c) Juntas de separacion entre estructuras de hormigon y muros de mamposteria

En los lugares indicados en los planos y/o especificaciones de estructuras, se procedera a construir los
muros de mamposteria con su estructura de encadenado, a los fines de asegurar su unién con la
estructura principal. La separacion entre la estructura principal y el encadenado del muro de cierre
debera dejarse libre en todo su perimetro y espesor. Exteriormente, se procedera a cubrir el espacio
con una tapa junta fijado solamente en un de sus bordes.

Las terminaciones interiores de las juntas de dilatacién entre muros y cielorrasos, se realizara en un
todo de acuerdo a lo previsto en las Especificaciones Técnica Particulares y en los planos de detalle.

Articulo 8°: Contrapisos

a) Sobre tierra

Debajo de todos los pisos, se realizara un contrapiso de hormigdn simple, del tipo y caracteristicas que
en cada caso particular se especifique.

Se ejecutaran una vez que se hayan terminado y aprobado por la Inspeccién de Obra, las tareas de
preparacion, relleno o compactacion del terreno.

Los contrapisos seran de un espesor uniforme, minimo 10 cm para interiores y de 12 ¢cm para
exteriores.

Se dispondran de manera que su superficie sea regular y perfectamente horizontal. EI hormigdn
debera ser preparado fuera del lugar de aplicacion cuidando el perfecto mezclado de sus materiales.
Los hormigones a emplearse en contrapisos, segun su distinto, seran los que se establecen en la Tabla
de Dosajes para Mezclas y Hormigones que forma parte de las Especificaciones Técnicas Particulares.

a.1) Para pisos de mosaicos calcareos
Se ejecutara un contrapiso de un espesor minimo de 10 cm.

a.2) Para pisos ceramicos, de madera
Para pisos ceramicos y de madera, se ejecutara simultdneamente con el contrapiso, en fresco, una
carpeta alisada con arena fina y cemento de 3 a 4 mm de espesor, perfectamente nivelada vy lisa.
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a.3) Para pisos de cemento alisado

Para pisos de cemento alisado, se ejecutara simultdneamente con el contrapiso, en fresco, una
carpeta alisada a la llana con cemento y pigmento adicionado, de 2 a 3 mm de espesor,
perfectamente nivelada vy lisa.

b) Sobre losas

Los contrapisos se ejecutaran para cada tipo de piso con carpeta nivelada y alisada.

Los espesores seran variables, entre 6 y 8 cm, de acuerdo a las diferencias de niveles que resulten de
los planos o las medidas determinadas de obra.

c) Bordes de pisos exteriores

Se ejecutara un contrapiso de un espesor minimo de 12cm. Cuando las Especificaciones Técnicas
Particulares asi lo indiquen se ejecutara corddn de confinamiento y se le incorporara armadura de
acero a fin de dar mayor resistencia mecanica al mismo.

Articulo 92: Mamposteria y tabiques livianos

La calidad de los materiales componentes de los mampuestos, regira lo establecido en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales para los materiales, pudiendo la Inspeccion de Obra exigir a la
Contratista la realizacion de los ensayos que considere necesarios.

En todos los casos la composicion de las mezclas respondera a lo establecido en la Tabla de Dosaje
para Mezclas y Hormigones que forma parte como Anexo del Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares.

En los pafios de mamposteria con vanos de ventanas, sobre la Ultima hilada del vano, llevara
armadura longitudinal de 206 mm y armadura transversal @4.2 mm cada 15 cm, anclados a las
columnas extremas del muro.

a) Paramentos de ladrillos y/o ladrillones

Los ladrillos seran asentados con las mezclas que se indiquen para cada caso. Los ladrillos seran bien
mojados; se los hara resbalar a mano sobre la mezcla, apretandolos de manera que ésta rebase por
las juntas.

El espesor de la junta de mortero no excedera de 1,5 cm. Iran alternadas de modo que no se
correspondan verticalmente, en hiladas sucesivas.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la
trabazdn y, en absoluto, el uso de cascotes.

Las juntas verticales seran alternadas, en dos hiladas sucesivas hasta la mitad de su largo, para
conseguir una trabazon uniforme y perfecta en el muro. Deberan quedar alineadas verticalmente.

Las paredes que deban ser revocadas, se prepararan con sus juntas abiertas.

Las hiladas de ladrillos se colocaran utilizando la plomada, el nivel, las reglas, etc., de modo que éstas
resulten perfectamente horizontales, a plomo y alineados.

En los muros no se tolerara resalto o depresidon con respecto al plano vertical de albaiiileria que sea
mayor de 1 cm (un centimetro), cuando el paramento deba revocarse; o de 0,3 cm. (tres milimetros)
si los ladrillos quedaran vistos.

Las mezclas se batiran en maquinas hormigoneras, dosificando sus proporciones en recipientes
adecuados.

b) De ladrillos o ladrillones a la vista

La ejecucion de mamposteria con ladrillos o ladrillones a la vista se realizara considerando que las
juntas deberan contar con el mismo espesor, tanto en el sentido longitudinal como transversal. Las
verticales seran regularmente alternadas de acuerdo a la traba y perfectamente a plomo.

No se admitiran resaltos ni depresiones en la cara vista. Las juntas, tanto horizontales como verticales
para todo el muro tendran, de espesor 1 cm para ladrillo y 1,5 cm para ladrillén. Las juntas horizontales
deben ser rehundidas antes que las verticales utilizando una herramienta adecuada para este fin (hierro
liso de @8 mm o @10 mm adherido a una madera). En todos los casos se debera evitar que el material
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sobrante de la colocacién de los mampuestos manche a los mismos.
Una vez tomadas las juntas, se lavaran los ladrillos con una solucién de acido muriatico diluida al 10
%, volviendo a lavar posteriormente la pared con abundante agua pura.

c) Bloques de hormigodn

Se podran utilizar como mampuestos los bloques huecos de hormigdn prefabricados.

El bloque debe ser trabajado en seco en la ejecucion de la mamposteria, por ello no debe ser mojado
antes de su colocacion.

La primera hilada del muro (emplantillado), se colocara sobre una capa de mortero de 4 cm de
espesor, sobre la viga de fundacién de ancho igual al espesor del muro.

Las juntas, tanto horizontales como verticales para todo el muro tendran 1,0 cm de espesor. Las
juntas horizontales deben ser rehundidas antes que las verticales utilizando una herramienta adecuada
para este fin (hierro liso de @8 mm o @10 mm adherido a una madera)

Durante la ejecucion de todo el muro se debera verificar en forma permanente, la altura de las
hiladas, la horizontalidad superior y la verticalidad del muro.

Si el muro se va ha dejar natural, es decir sin aplicacion de pintura, es conveniente una vez fraguado
lavar la superficie con acido muridtico diluido en 1:5 aplicado con una pinceleta, lavando
posteriormente con abundante agua. Posteriormente se podra aplicar una pintura acrilica o silicona
transparente mate o semi mate para protegerlo de las manchas.

En caso de emplear este tipo de mampuesto con estructura de hormigdn armado incorporada se
deberan verificar los arriostramientos de acuerdo a las exigencias de las Normas o Cddigos
Sismorresistente vigente. De ser necesario, la Inspeccion de Obra exigira la presentacion de los
detalles constructivos, analisis y verificaciones estructurales necesarias.

d) Muros medianeros y divisorios

Si alguna o todas las medianeras o muros divisorios se encuentran en mal estado de conservaciéon o
estabilidad, la Contratista debera antes de comenzar los trabajos, dejar asentado en un acta conjunta
con el o los Propietarios vecinos el estado de dichas paredes, acompafnando fotografias de las mismas.
Si las fallas fueran de importancia y el o los Propietarios linderos se negaran a firmar, debera
recurrirse a los oficios de un Escribano con la intervencién del Instituto Provincial de la Vivienda.

La Contratista tomara todas las precauciones para proteger y evitar deterioros en los inmuebles
vecinos, a satisfaccion de la Inspeccién de Obra. Si a pesar de ello se produjera algin dafo, ya sea en
los muros divisorios 0 en él o los inmuebles, la Contratista debera repararlos a su costa y a entera
satisfaccion del damnificado y de la Inspeccion de Obra, inmediatamente de producido el dafio.

La Contratista debera dejar en condiciones y de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, los
conductos de ventilacion de los inmueble vecinos, prolongandolos si fuera necesario, hasta la altura
necesaria.

e) Tabique liviano de placa de roca de yeso

La tabiqueria interior se ejecutara con placas de yeso de roca sobre bastidores metalicos. Los tabiques
se construiran de acuerdo con el disefio en cuanto a forma, materiales y ubicacion que figuran en
planos. Los tabiques deberan ser fijados segun las especificaciones del proveedor.

El espesor de la placa, las dimensiones de los elementos estructurales y los materiales utilizados para
la terminacién a utilizar se ajustaran a las Especificaciones Técnicas Particulares y a las
recomendaciones dadas por los fabricantes.

La altura de los tabiques sera variable segln los planos. Los paneles ciegos de los tabiques, seran de
placas de roca de yeso bihidratadas, revestidas en papel de celulosa especial, listos para pintar sobre
ambas superficies externas. Se debera prever una separacién entre la base de la placa y el futuro piso
a aplicar de 10 mm para evitar la penetracion de agua por capilaridad. La colocacion del zdcalo
asegura una correcta terminacion.

En el resto del perimetro, en contacto con muros de mamposteria, columnas y vigas se adoptara
idéntica medida de prevision.

Si la pared aloja cafierias de instalaciones, éstas deben preverse y colocarse antes del emplacado. En
el caso de tabiques con estructura metalica, las cafierias corren a través de los orificios estampados en
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el alma de los montantes. Luego se fijan las placas y con un sacabocado o serrucho de punta se
realizaran los orificios para las conexiones. Se debera cuidar que los orificios de los montantes queden
alineados a la misma altura. Los anclajes deben ser firmes, a fin de impedir el movimiento de las
cafierias.

Deben preverse refuerzos y estructura de sostén para apoyar o colgar los distintos artefactos. Las
cajas de luz se sujetan a la estructura.

La carpinteria metalica debe colocarse antes del emplacado. En las jambas de un marco estandar se
sueldan tres grampas de cada lado, las que se atornillan a los montantes de la estructura de una
pared.

Una vez fijadas las placas, se procedera al sellado de todas las juntas de unién mediante la aplicacion
de cinta de papel y masillada con el producto provisto por el mismo fabricante de las placas. La
superficie debera quedar lista para pintar. Para ambientes sanitarios se debera utilizar la placa
apropiada de caracteristica hidrorepelente.

Cualquier modificacién que se introduzca en el disefio original de los tabiques que resulte necesaria
para su ejecucion, debera ser consultada y aprobada previamente por la Inspeccion de Obra.

Articulo 10°: Estructura de techos

a) De losa

La losa debera presentar una superficie uniforme libre de depresiones y oquedades, para lo cual se
fratasara adecuadamente al momento de su fragiie. Cualquier defecto que se observe posteriormente
debera ser corregido, asegurando la adherencia entre losa y material de arreglo. De existir fisuras
capilares en la superficie, éstas seran limpiadas y selladas con mastic de caracteristicas plasticas. Se
dejaran previstos todos lo orificios para pasaje de caferias, conductos de ventilacidon e instalaciones
eléctricas asegurando cajas y caferias, previo al hormigonado. Los hormigones a emplearse en losas
se establecen en la Tabla de Dosajes para Mezclas y Hormigones que forma parte de las
Especificaciones Técnicas Particulares.

a.1l) Maciza

Sobre el encofrado debidamente apuntalado, se procedera a distribuir la armadura resistente en las
secciones y la disposicion indicada en planos de estructura. Luego se colocaran los elementos
distanciadores entre armadura y encofrado para lograr en recubrimiento adecuado de la masa de
hormigdn. Se procedera a mojar el encofrado, cuando este sea de madera, en toda la superficie. Para
la elaboracion, curado y desencofrado se procedera seguin lo ya descrito en este Pliego.

a.2) Alivianada

Esta losa se encuentra integrada por viguetas, losetas ceramicas y armadura de reparticiéon. No se
permitird el uso de losetas de poliestireno expandido. Se procederda a montar las viguetas,
introduciéndolas en el interior de las vigas de techo hasta la mitad de su ancho y elevadas 3 cm
respecto a la armadura principal de las vigas de apoyo. Se dispondran sobre el apuntalamiento
descrito, en el apartado de encofrado y distanciadas de acuerdo a las dimensiones de los elementos
ceramicos. Posteriormente se colocara la armadura de reparticion en las secciones y en la disposicion
indicada en planos de estructura. Luego se procedera a mojar abundantemente toda la superficie a
hormigonar. Para la elaboracién, curado y desencofrado se procedera seguin lo ya descrito en este
Pliego.

b) De madera

Sobre la tiranteria laminada o rollizos de eucaliptus se fijard un entablonado machihembrado o placas
de madera (MDF u OSB), con el material y espesor detallado en las Especificaciones Técnicas
Particulares. El espesor minimo sera de 3/4" y el ancho maximo de la tabla de 4" y las placas de
madera podra contar con 18 mm de espesor minimo. El machihembrado tendra una cara cepillada y la
misma pendiente de la cubierta. El entablonado se considerara como cielorraso. EI mismo se fijara
mediante clavos punta paris o tornillos autoperforantes con tratamiento anticorrosivo, a cada uno de
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elementos de soporte. Las tablas seran rectas, sin alabeos o abarquillado y libre de nudos sueltos.
Idéntico criterio se tomara para colocacion y aceptacion de las placas de madera.

Se procedera luego a clavar los listones (de yesero) de 12" x 2" en el sentido de la pendiente del
techo, es decir, perpendicular a los aleros. La distancia entre ellos debera coincidir con la distancia
entre tirantes o rollizos para permitir su correcta fijacion. La separacidon entre tirantes o rollizos,
respondera a planos de estructura. Posteriormente se aplicara la barrera de vapor descrita en el
Articulo correspondiente, de este Pliego. El enlistonado principal para fijar la cubierta de techo, estara
conformado por listones de alamo o pino. Esta madera debera encontrarse seca al llegar a obra
(maximo 12% de humedad). Los listones tendran una dimension minima de 2" x 2" y se los dispondra,
en sentido transversal a la pendiente del techo. Se fijaran con clavos espiralados de 62" como medida
minima, con tratamiento anticorrosivo. Se debera tener especial cuidado en lo referente a que coincida
la ubicacion del clavado del listdn con la posicidn del tirante o rollizo. Seran retirados todos los clavos
que atraviesen el machimbre fuera de la linea de los tirantes. Las dimensiones de los listones y su
separacion se estableceran en las Especificaciones Técnicas Particulares.

Posteriormente se procedera a colocar el manto o la capa de aislacion térmica.

La estructura de techo de madera (tiranteria), ya sea esta de madera laminada o rollizos, debera estar
convenientemente apuntalada cuando se utilice como aislante térmico “carga alivianada” con copos de
poliestireno expandido o pomeca puzolanica. Los puntales permaneceran asegurando que no se
produzcan posibles flexiones por efecto del sobrepeso de la humedad contenida en aquellas masas.
Los puntales se retiraran cuando se haya concluido la colocacién de la cubierta de techo.

Luego se colocara la cubierta de techo de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego y a las
Especificaciones Técnicas Particulares.

No esta permitido el uso de paneles de madera aglomerada como entablonado.

c) Metalica

Sobre la estructura metalica, ya se esta correas de chapa plegada tipo “C” o tubos estructurarles de
acero, se fijara un entablonado machihembrado o placas de madera (MDF u OSB), con el material y
espesor detallado en las Especificaciones Técnicas Particulares. El espesor minimo sera de 3/4" y el
ancho maximo de la tabla de 4" y las placas de madera podra contar con 18mm de espesor minimo. El
machihembrado tendra una cara cepillada y la misma pendiente de la cubierta. El entablonado se
considerara como cielorraso y las correas quedaran “a la vista”. El mismo sera fijado mediante el uso
de tornillos autoperforantes, con tratamiento anticorrosivo, segun el tipo de estructura adoptado y en
cada una de las correas. Las tablas sera rectas, sin alabeos o abarquillado y libre de nudos sueltos.
Idéntico criterio se tomara para colocacion y aceptacion de las placas de madera.

Se procedera luego a clavar los listones (de yesero) de 12" x 2" en el sentido de la pendiente del
techo, es decir, perpendicular a los aleros. La distancia entre ellos debera coincidir con la distancia
entre las correas metdlicas para permitir su correcta fijacién. La separacidon entre correas, respondera
a planos de estructura. Posteriormente se aplicard la barrera de vapor descrita en el Articulo
correspondiente, de este Pliego.

El enlistonado principal para fijar la cubierta de techo, estara conformado por listones de alamo o pino.
Esta madera deberd encontrarse seca al llegar a obra (maximo 12% de humedad). Los listones
tendran una dimension minima de 2” x 2” y se los dispondra, en sentido transversal a la pendiente del
techo. Se fijaran con tornillos autoperforantes de 6” como medida minima, con tratamiento
anticorrosivo. Se debera tener especial cuidado en lo referente a que coincida la ubicacion del
atornillado del listdn con la posicion de la correa metdlica. Seran retirados todos los tornillos que
atraviesen el machimbre fuera de la linea de las correas. Las dimensiones de los listones y su
separacion se estableceran en las Especificaciones Técnicas Particulares.

Posteriormente se procedera a colocar el manto o la capa de aislacion térmica. Luego se colocara, la
cubierta de techo de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego y a las Especificaciones Técnicas
Particulares.

No esta permitido el uso de paneles de madera aglomerada como entablonado.

Cuando se especifique que la estructura principal de techo, estara conformada por correas reticuladas
de hierro redondo, el entablonado se fijara por debajo de aquellas. El procedimiento sera el siguiente:
Bajo el corddn inferior de cada correa, se fijaran mediante ataduras de alambre galvanizado, listones de
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madera para proceder al montaje del entablonado. Sobre el corddn inferior se ejecutara el tendido de
alambre galvanizado N° 16 formando una cuadricula de 25 ¢cm x 25 cm. Luego se extendera una
manta de aislacion térmica de lana mineral, con papel kraft, que ocupe las fajas entre cada correa,
apoyada sobre la reticula ya ejecutada. Se deberan sellar las uniones entre cada manto de aislacion
mediante con cinta autoadhesiva de foil de aluminio reforzado con hilos de vidrio a fin de no
interrumpir la barrera de vapor.

Luego se procedera a la colocacion de la cubierta de techo, que para este caso debera ser de chapa
acanalada o trapezoidal. Esta se fijara mediante ganchos de hierro galvanizados que cuenten con
arandela de neoprene, arandela metalica que adopte la forma de la chapa y tuerca.

El cielorraso podra ser de machimbre o de placas de madera.

Las caracteristicas de los elementos integrantes de esta alternativa se estableceran en las
Especificaciones Técnicas Particulares.

Articulo 11°: Aislaciones térmicas de techos

a) Ejecutada sobre losa
La pendiente de techo a adoptar se establecera en planos.

a.1) Con lana de vidrio

Sélo se aplicara a cubiertas con pendiente, no pudiéndose emplear en cubiertas planas y el
procedimiento de ejecucién debera ser:

Sobre la losa limpia y terminado el proceso de curado de la misma, se procedera a colocar una mano
de emulsidn asfaltica, a razén de 1 Kg/m?2, aplicado segun las recomendaciones del fabricante.

Luego se fijaran, mediante tarugos plasticos y tornillos, listones de madera de 2”x2” en el sentido de
la pendiente manteniendo una separacion libre de 60 cm entre ejes.

Luego se ubicaran los fieltros de lana de vidrio, en el sentido de la pendiente, con el papel kraft
plastificado hacia el lado de la superficie caliente (interior de la construccion). La colocacion se
efectuara en un todo de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Los espesores y densidades
se fijaran en funcidn de las zonas climaticas y de las Especificaciones Técnicas Particulares, siendo los
valores minimos: 50 mm y 20 kg/m3 respectivamente.

A continuacién se procedera a la colocacion de las clavaderas de madera de 2”x2"” que recibiran la
cubierta de techo. Sobre estas clavaderas se fijard la cubierta de tejas o de chapa segun las
caracteristicas descriptas en las Especificaciones Técnicas Particulares.

a.2) Con planchas de poliestireno expandido

El procedimiento de ejecucion debera ser:

Sobre la losa limpia y terminado el proceso de curado de la misma, se procedera a colocar una mano de
emulsion asfaltica, a razon de 1 Kg/m2, aplicado seguin las recomendaciones del fabricante.

Paso seguido se colocara una membrana asfaltica con aluminio a modo de barrera de vapor, con un
peso minimo por rollo de 35kg.

Luego se colocaran planchas de poliestireno expandido. Los espesores y densidades se fijaran en funcion
de las zonas climaticas y de las Especificaciones Técnicas Particulares, siendo los minimos: 70mm y 20
kg/m? respectivamente.

Sobre las planchas de poliestireno expandido, se ejecutard un mortero como carpeta de pendiente
(minima del 2,5 %) hacia las zonas de desagiies. El espesor minimo sera de 50mm. Esta mezcla para la
carpeta de mortero estara dosificada de acuerdo a la Tabla de Dosajes para Mezclas y Hormigones. La
superficie de terminacion debera ser terminada con fratas, para obtener una superficie libre de imperfec-
ciones.

Luego se ejecutara una lechada de cemento puro a modo de terminacién superficial. Sobre esta se
ejecutard la aplicacién de emulsién asfaltica, a razon de 1 Kg/m2, aplicado segun las recomendaciones
del fabricante, a los fines de soldar la membrana asfaltica. El mismo procedimiento se realizara para
revestir tanto las babetas como paramentos verticales sobre los que se aplique la cubierta de techo. Se

Archivo: 002- Pliego ETG - EJECUCION DE LAS OBRAS.doc

Preparo : Reviso : Aprobé : DOCUMENTO N° 07
ING. DIEGO BUSS ING. ALEJANDRO LUJAN INSTITUTO

ARQ. SOLEDAD SOLER PROVINCIAL DE LA

ING. JUAN C PALENCIA VIVIENDA Fecha: JULIO 2021




1)

\&/

ot Instituto Provincial de la Vivienda

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

EJECUCION DE LAS OBRAS
para Licitacion, Contratacién y Ejecucion de Obras
ETG: 34 de 65

redondeara en cuarta cafa todos los encuentros entre planos horizontales y verticales.

En azoteas, tendran juntas de dilatacién de 2 cm de ancho en todo el perimetro y alrededor de los
elementos que sobresalgan sobre la superficie, subdividiendo ademas ésta en pafios de 3 m x 3 m
aproximadamente. Las juntas, luego de fraguada la mezcla, se rellenaran con arena fina.

b) Ejecutada sobre estructura de madera

b.1) Con lana mineral o lana de vidrio
Sélo se aplicara a cubiertas con pendiente, no pudiéndose emplear en cubiertas planas y el
procedimiento de ejecucién debera ser:

e Sobre el entablonado se procedera a clavar, en el sentido de la pendiente de
techos, y en coincidencia con la tiranteria o rollizos de madera, los listones de
yesero de 2" x 2". Posteriormente se soldara en la totalidad de la superficie del
techo una membrana asfaltica con aluminio de 35kg de peso minimo por rollo que
conformara la barrera de vapor.

e Sobre aquella se dispondran, de listones de dlamo en sentido transversal a la
pendiente para recibir la cubierta de techo. Los listones se clavaran con clavos
espiralados. Se debera tener especial cuidado en lo referente a que coincida la
ubicacion del clavado del listdn con el tirante o rollizo.

e La aislacion térmica consistira en disponer el aislante térmico en tiras cuyo ancho
sera 1 cm mayor que la distancia libre entre alfajias. La colocacion se efectuar a en
un todo de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

e Las escuadrias de madera, sus distancias, dimensiones de clavos y espesores de
aislacion se fijaran en funcion de las zonas climaticas y de las Especificaciones
Técnicas Particulares.

El espesor minimo de la aislacion sera de 50mm y su densidad minima de 20 kg/m3.

b.2) Con planchas de poliestireno expandido
El procedimiento de ejecucién debera ser:

e Sobre el entablonado se procedera a clavar, en el sentido de la pendiente de
techos, y en coincidencia con la tiranteria o rollizos de madera, los listones de
yesero de 12" x 2". Posteriormente se soldara en la totalidad de la superficie del
techo una membrana asfaltica con aluminio de 35kg de peso minimo por rollo que
conformara la barrera de vapor.

e Sobre aquella se dispondran, de listones de dlamo en sentido transversal a la
pendiente para recibir la cubierta de techo. Los listones se clavaran con clavos
espiralados. Se debera tener especial cuidado en lo referente a que coincida la
ubicacién del clavado del liston con el tirante o rollizo.

e La aislacion térmica consistira en disponer el aislante térmico en placas cuyo ancho
coincida exactamente en el espacio libre entre alfajias.

e Las escuadrias de madera, sus distancias, dimensiones de clavos y espesores de
aislacion se fijaran en funcion de las zonas climaticas y de las Especificaciones
Técnicas Particulares.

El espesor minimo de la aislacion sera de 50mm y su densidad minima de 20 kg/m?.

c) Ejecutada sobre estructura metalica

c.1) Con lana mineral o lana de vidrio

Cuando se utilicen correas de chapa plegada tipo “C”, tubos estructurales o correas reticuladas
conformadas por hierro redondo, se adoptara este material como aislacién térmica, siguiendo el
procedimiento descrito en el Articulo 100 c).

La manta aislante estara compuesta de un fieltro semirigido de lana de vidrio, revestido en una de sus
caras con foil de aluminio reforzado con hilos de vidrio y adherido con papel Kraft. Dicho revestimiento
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conformara en uno de sus bordes una solapa de 50 mm de ancho, que debera ser sellada, a efectos de
brindar continuidad a la barrera de vapor, con cinta autoadhesiva de foil de aluminio reforzado con hilos
de vidrio, de 75 mm de ancho. El espesor de la aislacién y su densidad se fijaran en funcién de las zonas
climaticas y de las Especificaciones Técnicas Particulares, siendo los valores minimos de 50mm y de 20
kg/m3, respectivamente.

Articulo 12°: Cubierta de techos

La cubierta incluira todos los elementos necesarios, para su completa terminacion, que estén detallados
en los planos o Especificaciones Técnicas Particulares.

Ante errores de ejecucion o de interpretacion por parte de la Contratista, que no fueran advertidos e
informados oportunamente a la Inspeccidon de Obra, aquella no podra alegar como excusa que el trabajo
se efectud de acuerdo a planos.

Todos los conductos, tubos de ventilacién, chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese las
cubiertas y emerja del techo, iran provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc., que aseguren
la perfecta estanqueidad de la cubierta.

Se observaran idénticas precauciones para todo el perimetro y encuentros de cubiertas con mojinetes,
muros, parapetos, vigas invertidas, etc.

Se tendra especial cuidado en la union de las capas de aislaciéon hidraulica con las bocas de desagiie,
haciendo penetrar las mismas dentro de ellas y colocando luego sobre éstas el marco de hierro fundido
para recibir la rejilla correspondiente.

No se ejecutaran trabajos en condiciones climaticas adversas, o cuando en la obra se desarrollen
actividades que puedan afectar la calidad de los mismos.

El personal que se utilice para estos trabajos sera especialmente competente para su realizacion.

La cubierta sera probada hidraulicamente, una vez terminada su aislacion hidraulica. Para ello se
taponaran los desagiies y se inundard la cubierta con una altura minima de agua de ocho (8)
centimetros. La prueba durara no menos de ocho (8) horas, manteniendo una guardia permanente para
destapar los desaglies en caso de filtracion.

Cuando se ejecuten cubiertas inclinadas la prueba hidraulica consistird en someterla a un riego
abundante a presion mediante bomba y manguera de 1” de didmetro, desde camion regador. La
Inspeccidn de obras supervisara esta tarea y la misma debera hacerse en su presencia.

La pendiente de techo a adoptar se establecera en planos.

a) De membrana asfaltica

Las cubiertas de membranas asfalticas se ejecutaran en un todo de acuerdo a lo establecido por la
norma IRAM 12627 “Impermeabilizacién de techos. Practica recomendada para la colocacion de
membranas asfalticas preelaboradas”.

a.l) Ejecutada sobre losa plana
El procedimiento de ejecucién debera ser:

e FEjecutada la carga aislante alivianada, con el mismo mortero se construiran las
babetas, redondeando todos los encuentros entre el plano de la cubierta y los
elementos verticales (muros, mojinetes, conductos, parapetos, etc).

e Sobre esta superficie de terminacion de la losa, se procedera a colocar una mano de
emulsidn asfaltica base acuosa aplicada segun las recomendaciones del fabricante.

e Luego se procedera a soldar la membrana asfaltica con lamina de aluminio, en toda
la superficie del techo, iniciandose esta operacién desde el punto mas bajo y
disponiéndose los rollos en el sentido perpendicular a la pendiente.

e En aquellos casos en los que se especifique que la cubierta de techo con membrana
asfaltica, sera pintada, se utilizara la que posea un manto superior compuesto por
geotextil expuesto.

e Posteriormente se soldara una faja de 20 cm de ancho que se aplicara sobre la
membrana colocada con un solape de 10 cm de ancho en el encuentro de la
cubierta con los elementos verticales para formar las babetas.
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e Las juntas de unién entre los rollos y fajas de membrana se protegeran con pintura
aluminizada asfaltica de acuerdo a las recomendaciones dadas por el fabricante.

e En todos las cafierias y conductos de PVC, el sellado en su encuentro con la cubierta
de techos sera realizado con membrana asfaltica autoadhesiva.

e Los desagiies podran efectuarse por gargolas, cafierias exteriores de chapa
galvanizada o por libre escurrimiento utilizandose goteros de chapa galvanizada
fijados mediante tornillos y tarugos plasticos. Para ello se respetara lo expresado en
planos y detalles constructivos.

e La pendiente minima de cubierta no podra ser inferior a un 2,5 %.

a.2) Ejecutada sobre losa inclinada
Una vez cumplidos los trabajos detallados en el Articulo 11° a), en cualquiera de sus alternativas, se
procedera teniéndose en cuenta las consideraciones siguientes:

e Cuando se utilicen tejas o chapas como terminacion final sobre losa, estas podran ir
clavadas o atornilladas, segun el caso, sobre un enlistonado previamente fijado a la
losa. En este caso la aislacion térmica a adoptar se detalla en Articulo 119 a.1).

e Cuando se utilice membrana asfaltica como terminacién final sobre losa, esta ira
soldada sobre la carga aislante. En este caso a aislacion térmica a adoptar se detalla
en el Articulo 11° a2).

e En aquellos casos en los que se especifique que la cubierta de techo se ejecutara
con membrana asféltica, esta serd pintada. Se utilizara la que posea un manto
superior compuesto por geotextil expuesto (fibra de poliéster de 140 kg/m?) para
pintar o bien membrana asfaltica con aluminio color.

e La terminacidn sobre aleros se materializara mediante la colocacion sobre el filo de
la losa, de un gotero de chapa galvanizada, fijado mediante tornillos y tarugos
plasticos. Para ello se respetara lo expresado en planos y detalles constructivos.

b) De chapa

Esta cubierta podra ser de chapa acanalada o trapezoidal, de acero galvanizado, de zinc-aluminio o
prepintado.

Para su colocacion se respetaran las Especificaciones Técnicas Particulares y los planos de detalles.
Cuando se utilicen chapas de acero galvanizado se debera evitar en su colocaciéon el contacto del
material con productos de hierro negro (sin recubrir) tales como virutas de acero o tornillos a fin de
evitar puentes galvanicos.

Se fijaran mediante tornillos autoperforantes a razéon de 8 por metro cuadrado como minimo. Los
tornillos deberan poseer proteccion anticorrosiva (galvanizados o cadmiados) y contaran con arandela
de material sintético no degradable por la accion de los rayos ultravioleta.

Las cenefas se ejecutaran en madera apta para la intemperie, semiduras y con la proteccion superficial
adecuada a fin de evitar deterioro por humedad o por rayos solares.

La terminacién sobre aleros se materializara permitiendo el vuelo de la chapa en 5 cm sobre el nivel
de la cenefa frontal del alero.

c) De tejas

Esta cubierta podra ser de tejas ceramicas del tipo “francesa”, “espafiola” o “romana”.

En todos los caso se clavaran y/o ataran a los listones de madera dispuestos para su fijacion, a las
distancias correspondientes, segun las Especificaciones Técnicas Particulares y los planos de detalles.
Las cenefas se ejecutaran en madera apta para la intemperie, semiduras y con la proteccién
superficial adecuada a fin de evitar deterioro por humedad o por rayos solares.

La terminacion sobre aleros se materializara permitiendo el vuelo de la teja en 5 cm sobre el nivel de
la cenefa frontal del alero.
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Articulo 13°: Revoques y enlucidos

Los distintos tipos de revoques y enlucidos se realizaran segun se especifique en planos, planillas de
locales y de acuerdo a Planilla de Dosajes de Mezclas y Hormigones. Salvo los casos en que se
especifique expresamente lo contrario, los revoques tendran un espesor minimo de 2,5 cm y los
enlucidos tendran un espesor minimo entre 3 mm a5 mm.

En los muros, se limpiaran esmeradamente las juntas, raspando la mezcla de la superficie, quitando
las partes no adheridas y humedeciendo el paramento con agua.

Los revoques y enlucidos no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u
otros defectos. Tendran las aristas rectas.

El enlucido no podra ejecutarse hasta que el revoque haya endurecido.

Previamente a la ejecucion del revoque, se aplicara sobre toda la estructura de hormigén armado y la
mamposteria, un azotado de concreto, con un espesor no menor de 5 mm.

Para cualquier tipo de revoque y enlucido, la Contratista preparara las muestras que Inspeccion de
Obra requiera hasta lograr su aprobacion.

No se permitiran como guias de revoques la colocacion de caios de electricidad. Solo se utilizaran
fajas verticales de concreto perfectamente aplomadas.

Se seguira en un todo las indicaciones de las planillas de locales, y especificaciones indicadas en
fachadas y cortes. Cuando en los planos se exija el empleo de materiales preparados (revoques de
marca determinada), el mismo llegara a la obra envasado en bolsas cerradas y se deberan acopiar de
manera de que se asegure su conservacion.

a) Revoques interiores

Antes de comenzar el revocado de un local, la Contratista verificara el perfecto aplomado de los marcos
de puertas y ventanas, el paralelismo de las mochetas o aristas y los niveles del cielorraso.

También se cuidara especialmente la ejecucién del revoque a nivel de los zocalos para que al ser
aplicados éstos se adosen perfectamente a la superficie revocada.

Se deberan ejecutar puntos y fajas aplomados, con una separacion maxima de 1,50 m, el mortero
sera aplicado con fuerza sobre la mamposteria, para que penetre en las juntas o intersticios de la
misma.

La terminacion del revoque se realizara con frataz, seran perfectamente rectas las aristas. Las curvas y
rehundidos seran correctamente delineados sin depresiones ni alabeos, seran homogéneos en granos
y color, libres de manchas, rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, etc.

Con el fin de evitar remiendos, no se revocara ningin paramento hasta que hayan concluido los
trabajos de otros gremios (sanitarios, electricidad, gas, etc.) y estén colocados todos los elementos
gue van adheridos a los muros.

b) Revoques exteriores

Rigen las condiciones establecidas para la ejecucidon de revoques interiores, con la aclaracién de que
previamente a la ejecucion del revoque, se aplicara sobre el muro un azotado de concreto, con un
espesor no menor de 5 mm.

Antes de comenzar el revocado de un paramento exterior, la Contratista verificard el perfecto el
paralelismo de las mochetas o aristas y los niveles de dinteles y aleros.

Se cuidara especialmente la ejecucién del revoque exterior, desde nivel del veredin perimetral hasta
0,50 m de altura, realizado un revoque cuya mezcla contenga hidréfugo.

Para la ejecucién del revoque de muros con orientacion Sur, se deberd utilizar en la totalidad de la
superficie una mezcla con hidréfugo incorporado.

Las curvas y rehundidos seran correctamente delineados sin depresiones ni alabeos, seran
homogéneos en granos y color, libres de manchas, rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones,
fallas, etc.

Para los revoques “simil piedra” cuya superficie se terminaran en perfecta regla de arte, peinados,
planchados, pulidos o alisados en la forma establecida por el fabricante, la Contratista preparara todas
las muestras que considere necesario hasta la aprobacion por la Inspeccién de Obra. Esta podra
dentro de la calidad, grano o color de la piedra que entre en la composicién de las mezclas
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especificada, introducirles modificaciones o variaciones en proporcién que juzgue necesario a fin de
obtener el tono y acabado final.

En estos revoques se exigira ademas de la uniformidad de tono y aspecto. No se permitiran la
realizacion de retoques o reparaciones que alteren la reparacion.

c) Enlucidos interiores
La terminacion se ejecutara con fratas de fieltro pasandose sobre el enlucido, ligeramente humedecido
en agua de cal, a fin de obtener superficies completamente lisas.

c.1) Alacal
Luego de efectuar el fratasado sobre el revoque grueso, se aplicara la mezcla de enlucido trabajandola
con frataz con fieltro, ligeramente humedecido con agua de cal, a fin de obtener superficies
completamente lisas. Las superficies terminadas se mojaran permanentemente por el lapso de 8 dias
como minimo.

c.2) De yeso

Cuando se ejecute sobre jaharro a la cal, se hara con yeso blanco de la mejor calidad. Cuando se
indique yeso reforzado, se agregara un 30 % de cemento.

Cuando se especifique sobre ladrillos huecos, se ejecutara previamente un azotado de concreto, se
aplicara una capa con yeso negro y se terminara con yeso blanco.

c.3) De cemento

Se ejecutara como enlucido impermeable, sobre el paramento himedo y se terminara efectuando el
alisado con llana. Se ejecutara en ambientes sanitarios o himedos en los que no se especifique la
colocacion de revestimientos en los paramentos.

d) Enlucidos exteriores

d.1) Ala cal
Se ejecutara en las mismas condiciones detalladas en enlucidos interiores. Se debera ademas,
adicionar a la mezcla, hidréfugo inorganico segun la tabla de Dosajes para Mezclas y Hormigones.

d.2) De cemento

Se ejecutard, sobre el paramento himedo y se terminara efectuando el alisado con llana cuando se
considere que la aplicaciéon de una barrera hidréfuga no resulte suficiente. Se debera ademas,
adicionar al concreto, hidréfugo inorganico segun la tabla de Dosajes para Mezclas y Hormigones.

Articulo 149: Cielorrasos

Los cielorrasos deberan ser ejecutados ajustandose en un todo a las indicaciones de los planos
correspondientes y a las instrucciones que oportunamente imparta la Inspeccion de Obra. Para los
distintos tipos de cielorrasos a ejecutar se emplearan las mezclas que se establecen en la Tabla de
Dosajes para Mezclas y Hormigones que forma parte de las Especificaciones Técnicas Particulares.
Cuando queden vigas sobresalientes, deberan ser uniformes tanto en espesor como en altura y
terminarlas como en el cielorraso adyacente.

Se deberan proteger convenientemente todas las cajas de electricidad ubicadas en la losa, a fin de
evitar su obstruccion, por el ingreso del material utilizado en el cielorraso.

Todos los trabajos antes especificados, asi como las armazones para sostén de los mismos, el jaharro
de las paredes que quedare cubierto, los cortes de pintura necesarios y demas detalles se consideran
incluidos dentro del precio unitario establecido para el item cielorraso.

La superficie del enlucido en yeso sera perfectamente pareja, de color blanco uniforme, sin manchas
ni retoques aparentes
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a) Aplicados

Para su ejecucion se tomaran todas las precauciones necesarias a fin de lograr superficies planas, sin
alabeos ni depresiones. Se cuidara especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los
marcos, contramarcos y todo otro elemento que esté préximo al mismo.

Salvo indicacion contraria en los planos, los angulos seran vivos.

Los cielorrasos expuestos a la intemperie, llevaran goterones y los angulos seran vivos.

a.1l) A la cal bajo losa

Se procedera en primera instancia a mojar en forma abundante la superficie a trabajar. Luego se
ejecutara un azotado de concreto con arena entrefina, que produzca una cobertura uniforme de toda
la base. El espesor minimo sera de 4 mm.

Una vez mojada la superficie, se ejecutara un enlucido de 5mm de espesor minimo cuya superficie se
terminara al fieltro con agua de cal.

a.2) De yeso

Se procedera en primera instancia a mojar en forma abundante la superficie a trabajar. Luego se
ejecutara un azotado de concreto con arena entrefina, que produzca una cobertura uniforme de toda
la base. El espesor minimo sera de 4 mm.

Una vez mojada la superficie, se aplicara un primer tendido de yeso negro de un espesor minimo de 5
mm, que se terminara perfectamente con llana de acero. Una vez seca ésta capa, se aplicara el enlu-
cido de yeso blanco de 2 mm. de espesor minimo.

b) Suspendidos

La Contratista es responsable de la coordinacion de los gremios que deban realizar instalaciones
dentro del cielorraso. En el precio de los cielorrasos esta incluido el costo de las aristas, nicho o vacios
que se dejaran para embutir artefactos eléctricos y otros que se indiquen en los planos respectivos.

Se debera tener en cuenta la estructura de soporte necesaria para sujetar los elementos a instalar
(conductos, cafierias, etc.)

Cuando los planos y planillas no especifiquen terminacion lateral, se debera ejecutar en todo el
perimetro del cielorraso una “corte de pintura” de 1 cm de profundidad, por 1 cm de ancho.

b.1) Con estructura de sostén metalica
Se ejecutaran siguiendo el procedimiento siguiente:

e A hierros de sostén de @4.2 mm, convenientemente sujetados a la losa, se ataran
barras de hierro de @8 mm. Estas ultimas estaran dispuestas en forma perfec-
tamente horizontal y formando una cuadricula de no mas de 60 cm de lado. Iran
unidos convenientemente con ataduras dobles de alambre en cada cruce de barras.

e Debajo de éstos se extendera el metal desplegado, el que se atard a la estructura
de sostén. Las hojas de metal desplegado se superpondran por lo menos 5 cm entre
Si.

e En sus encuentros con los paramentos, el metal desplegado deberad colocarse
conformando una canaleta perimetral de 2 cm de ancho y de 3 a 4 cm de
profundidad y se clavara al muro.

e Cuando el armazdn esté plano, nivelado y tenso, se procedera a aplicar un mortero
de concreto constituido por 1 parte de cemento Portland y 3 partes de arena
entrefina, de manera que penetre en todos los intersticios del metal desplegado. Se
cuidara de cubrir con el mismo toda la superficie

e Posteriormente se aplicara un primer tendido de yeso negro de un espesor minimo
de 5 mm, que se terminara perfectamente con llana de acero. Una vez seca ésta
capa, se aplicara el enlucido de yeso blanco que medira 2 mm. de espesor minimo.

b.2) Con estructura de sostén de madera
Se ejecutaran siguiendo el procedimiento siguiente:
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e En la losa se dejaran previstos hierros de sostén de @4,2 mm. de diametro, cada
60 cm en ambas direcciones.

e A estos hierros se atara un entramado de madera, bien estacionada, formado por
alfajias de 12" x 3" ubicadas cada 60 cm en ambas direcciones. Las uniones entre
maderas, iran clavadas con dos clavos. El entramado se mantendra separado de la
losa mediante listones (velas) de 2” x 2" cada 1,20 m. En los bordes perimetrales,
se fijaran mediante tornillos a tacos plasticos de expansién empotrados en el muro
a una distancia maxima de un metro.

e Bajo el entramado de madera y mediante grampas de acero, se sujetara una malla
de metal desplegado.

e Cuando el armazon esté plano, nivelado y tenso, se procedera a aplicar un mortero
constituido por 1 parte de cemento Pértland y 3 partes de arena entrefina. Se
cuidara de cubrir con el mismo toda la superficie.

e Posteriormente se aplicara un primer tendido de yeso negro de un espesor minimo
de 5 mm, que se terminara perfectamente con llana de acero. Una vez seca ésta
capa, se aplicara el enlucido de yeso blanco que medird 2 mm. de espesor minimo

b.3) De madera machihembrada
Estas normas son de caracter general, debiendo la Contratista ejecutar los trabajos en un todo de
acuerdo a Especificaciones Técnicas Particulares y planos.
e Salvo que en los planos se indique lo contrario, se utilizaran tablas cepilladas de
3/4" x 4”, machihembradas, barnizadas y con juntas a bisel.
e Se clavaran sobre un entramado de 0.60 m x 1.20m, de listones de madera esta-
cionada de 12" x 2", los que a su vez seran fijados o colgados de la estructura
principal.

b.4) De placa de roca de yeso
Se ejecutaran siguiendo el procedimiento siguiente:

e Se fijard sobre uno de los costados del local una solera metalica guia, al nivel de
cielorraso establecido en planos. Esta operacion se repetira sobre el muro
enfrentado, cuidando mantener el mismo nivel. Las soleras se fijaran cada 0.40m,
mediante tornillos y tacos plasticos de expansion.

e Una vez completado el perimetro, se ubicaran dentro de las soleras, los montantes
cada 0.40 m. Estos elementos se atornillaran entre si por tornillos tipo mecha
autoperforantes de la medida propuesta por el fabricante del sistema.

e Por encima de los montantes se fijard una viga maestra perpendicular a aquellos
cada 1.20 m.

e Posteriormente se atornillaran a cada viga maestra y en sentido vertical, cada 1,10
m, los elementos (velas) que vincularan la esta estructura del cielorraso al techo
existente. Las velas se fijaran al techo mediante tornillos o tornillos mas tarugos
plasticos. Todas las uniones entre perfiles se realizaran con tornillos adecuados.

e Sobre la estructura del cielorraso se atornillaran las placas de roca de yeso cada
0.30 m y en coincidencia con el centro del perfil montante. Las placas se colocaran
en sentido transversal a la trama de montantes, trabandolas entre si. Las juntas se
toman con cinta y masilla seguin las especificaciones del fabricante.

e Si las Especificaciones Técnicas Particulares lo requirieran, se colocara sobre la
placa, un manto de lana mineral como aislacién térmica.

e Las aberturas para las bocas eléctricas se ejecutaran con una mecha tipo “copa”.
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Articulo 15°: Pisos

Los pisos presentaran superficies regulares dispuestas segun las pendientes, alineaciones y niveles y
terminaciones que se indican en los planos, a lo indicado en las planillas de locales, planos de detalles
y/o Especificaciones Técnicas Particulares

La Contratista ejecutarda muestras de los mismos y previo a la colocacion seran aprobados por la
Inspeccidn de Obras.

El pulido, el lustrado a plomo y/o el encerado, asi como la mezcla u otro aditivo de asiento, se
consideraran incluidos en los precios.

Se deberan prever, en la colocacidn de pisos, las juntas de dilatacion necesarias. Estas juntas deberan
penetrar la totalidad del espesor del piso, su relleno y sellado se realizara utilizando materiales que
tengan gran elasticidad y gran resistencia a la abrasion e intemperie.

Antes de iniciar la colocacion de los pisos, la Contratista debera cumplir los siguientes requisitos:

. Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutaran los pisos y
obtener la correspondiente aprobacion de la Inspeccion de Obras.

. Solicitar a la Inspeccion, por escrito, las instrucciones para la distribucion, a los
fines de proceder de acuerdo con ellas.

. En caso de ser necesario, entregara plano de despiece para la aprobacién de la

Inspeccidn de Obra.
En los locales en que se deba ubicar tapas de inspeccidn, éstas se construirdn expresamente de
tamano indicado en los planos.
En los bafios, cocina y lavanderia, donde se deban colocar piletas de patio, desagiies, etc., con rejillas
o tapas, las piezas seran cortadas a maquina. Estas rejillas o tapas llevaran un marco de bronce o
acero inoxidable colocado perfectamente a nivel de piso terminado. Se preveran las pendientes
adecuadas hacia los desaglies.
Queda estrictamente prohibida la utilizacion de piezas que no sean cortadas con las herramientas
adecuadas para tal fin.
Cuando lo establezcan las Especificaciones Técnicas Particulares, en todos los placares, muebles,
armarios, etc., detallados en los planos, se colocaran pisos iguales a los que se indiquen para los
locales.
Las escaleras y pasarelas contaran con el mismo material de piso que posean los locales
de las viviendas.
En las uniones de los pisos de distintos materiales, se colocara una pieza de bronce, acero inoxidable u
otro metal, segun se indique en los planos o por indicacion de la Inspeccién de Obras.

a) Calcareos

Las baldosas seran del tamaio indicado en los planos de detalles o en las planillas de locales; se
colocaran por hiladas paralelas y con las juntas alineadas a cordel.

Las juntas se rellenaran con lechada de cemento portland coloreado, a satisfaccion de la Inspeccidn de
Obras.

No podran colocarse hasta tanto no tengan 40 (cuarenta) dias de estacionamiento.

Previo a la colocacién, la baldosa sera pintada con una lechada de cemento. El mortero de asiento
debera cubrir la totalidad de la superficie inferior de la baldosa.

b) Graniticos

Los trabajos de colocacion, pulido y lustrado deberan ser realizados por empresas de experiencia
reconocida en este tipo de tareas.

Las piezas seran del tamaiio, color y granulometria que se indique en los planos y planillas de locales.
Se utilizara el mismo mortero de asiento que el utilizado para piso calcareo, y su colocacién sera
similar a éste.

Sobre el piso colocado se ejecutara una aplicacién con pastina del color correspondiente, cuidando que
ésta penetre lo suficiente en las juntas, para lograr un perfecto sellado. Transcurrido un plazo minimo
de 15 (quince) dias, se procedera al pulido a maquina, empleando disco de pulido de grano grueso y
luego de empastinar nuevamente toda la superficie, con disco de pulido de grano fino. A continuacion
se hard un profundo lavado de los pisos con abundante agua. Como terminacion se ejecutara el
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lustrado.
El pulido se ejecutara solo en aquellas piezas que no procedan de fabrica con esta tarea ejecutada.

c) Ceramicos

Las piezas seran del tipo y medidas que se indiquen en las planillas de locales y/o planos de detalles.
La Inspeccion podra exigir la realizacion de ensayos de durezas y desgaste del material a colocar. En
los locales sanitarios se colocaran piezas que tengan terminacion superficial antideslizante.

Para la colocacién se procedera de la siguiente manera:

e Si fuera necesario sobre el contrapiso se ejecutara una carpeta niveladora de mortero
de 3 cm de espesor minimo, nivelado y alisado a 1,5 cm 6 2 cm, por debajo del
espesor del ceramico.

e Se colocaran las piezas una vez que la superficie de apoyo se encuentre completamente
seca, con pegamento cementicio extendido en la superficie mediante llana dentada, en
el espesor adecuado, segun las dimensiones cada pieza y siguiendo las
indicaciones del fabricante. Se las separara mediante distanciadores de 1mm a
2mm entre si.

e Después de 24 horas, se sellaran las juntas con la pastina correspondiente (la
Inspeccion de Obras, indicara el color) y se concluira mediante un barrido con arena
fina y seca, para una perfecta limpieza.

d) Baldosas ceramicas para azoteas

Salvo especificaciones en contrario, se colocaran con juntas continuas.

Las baldosas se mojaran abundantemente. La mezcla de asiento tendra un espesor entre 15y 20 mm.
Las piezas se ubicaran golpeandolas con el fratas y dejando una separacion entre si de 5 a 10 mm.
Después de 24 hs, se sellaran las juntas con una lechada de cemento, estirandola con escoba. Los
pafos entre juntas de dilatacion no podran sobrepasar de 25 m2.

e) De madera

Se ejecutaran de acuerdo a disposicion y material especificado en los planos y planilla de locales. La
madera sera seleccionada, de la mayor densidad en su tipo, sin manchas ni defectos, de tono uni-
forme y bien estacionada.

Terminados los pisos, seran lijados mecanicamente, encerados con una mano de cera y protegidos
con papel de embalar, mientras continta la obra. Se entregaran finalmente con otra mano de cera y
lustrados.

Cuando las Especificaciones Técnicas Particulares, requieran la aplicacion de plastificante, se lijara el
piso, se aplicara una primera mano del producto y luego se pintaran cielorrasos y muros, protegiendo
el plastificado mediante una cobertura de proteccion adecuada. Concluidas estas tareas se procedera
a aplicar la segunda mano de plastificante.

En el precio unitario de estos trabajos se considera incluido el cepillado y lustrado.

e.1l) Parquet

Las maderas a emplear seran de primera calidad y bien estacionadas. El tipo, tamano y forma de
colocacion, sera en un todo de acuerdo a lo especificado en planos y/o planilla de locales.

Las piezas deberan ser fabricadas en maquina, con sus cuatro cantos machihembrados. Para su
colocacion se cuidara que el contrapiso esté bien seco y perfectamente limpio; luego se dara una
mano de pintura imprimadora asfaltica de base solvente.

Al secar, se asentaran las piezas mediante asfalto en caliente o pegamento especial para pisos de
marca reconocida y que cuente con la aprobaciéon de la Inspeccién de Obras. Ademas para su
aplicacion se respetaran las indicaciones del fabricante.

En todo el perimetro del local se debera dejar una junta perimetral con el paramento, a los efectos de
permitir una libre dilatacién, quedando dicha junta, cubierta por el zécalo.
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Todos los pisos se lijaran a maquina con lija de grano grueso y luego con lija de grano fino. Luego se
realizara la aplicacion de dos manos de cera y protegidos con papel de embalar, mientras continla la
obra. Se entregaran finalmente con otra mano de cera y lustrados.

Cuando las Especificaciones Técnicas Particulares, requieran la aplicacidén de plastificante, se lijara el
piso, se aplicara una primera mano del producto y luego se pintaran cielorrasos y muros, protegiendo
el plastificado mediante una cobertura de proteccion adecuada. Concluidas estas tareas se procedera
a aplicar la segunda mano de plastificante.

En el precio unitario de estos trabajos se considera incluido el cepillado y lustrado.

e.2) Tablas entarugadas

Las tablas seran del tipo de madera que esté expresamente indicada en los planos, planillas o en las
Especificaciones Técnicas Particulares.

Las medidas minimas seran de 12" de espesor por 15 cm de ancho y 120 cm de largo y se colocaran
machihembradas.

Al hacer el contrapiso, se ubicaran en el mismo tirantes de madera dura de 2" x 3", los cuales
quedaran sobresaliendo 2 cm del nivel del contrapiso terminado; los tirantes se ubicaran cada 60 cm.
Sobre los tirantes se colocaran las tablas encoladas y finalmente se fijaran en cada junta, mediante
dos tornillos con la cabeza rehundida y entarugados.

En todo el perimetro del local se debera dejar una junta perimetral con el paramento, a los efectos de
permitir una libre dilatacién, quedando dicha junta, cubierta por el zdcalo.

Todos los pisos se lijaran a maquina con lija de grano grueso y luego con lija de grano fino. Luego se
realizara la aplicacion de dos manos de cera y protegidos con papel de embalar, mientras continta la
obra. Se entregaran finalmente con otra mano de cera y lustrados.

Cuando las Especificaciones Técnicas Particulares, requieran la aplicacion de plastificante, se lijara el
piso, se aplicara una primera mano del producto y luego se pintaran cielorrasos y muros, protegiendo
el plastificado mediante una cobertura de proteccion adecuada. Concluidas estas tareas se procedera
a aplicar la segunda mano de plastificante.

En el precio unitario de estos trabajos se considera incluido el cepillado y lustrado.

f) De cemento

Se realizara con un mortero de 30mm de espesor minimo.

La mezcla se amasara con una cantidad minima de agua y una vez extendida sobre el contrapiso sera
ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a refluir por la superficie.

Cuando en la terminacion se especifique cemento coloreado, se haran previamente las muestras con
los colores que indique la Inspeccién de Obras, para obtener la correspondiente aprobacion escrita.

Se nivelara la superficie del piso y antes de terminar el fraguado, se cortarda en pafios cuyas
dimensiones estaran indicadas en planos de detalles. La ubicacion de los cortes en cada piso sera
aprobada por la Inspeccion de Obra. Luego se espolvoreara cemento y arena fina, realizando la
terminacion superficial con llana o rodillo metdlico. Antes de las 6 horas de ejecutado, se cubrira la
superficie con aserrin o arena.

La superficie terminada se deberd mantener mojada durante el tiempo que indique la Inspeccion de
Obra.

g) De piedras naturales, marmol o granito
Los trabajos de colocacion deberan ser realizados por personal de experiencia reconocida en este tipo
de tareas. Seran de la mejor calidad en su respectiva clase. Toda pieza defectuosa sera rechazada por
la Inspeccién de Obra.

La Contratista presentara antes de la adquisicion del material, muestras de cada tipo a emplear,
terminado en placas, de una medida no inferior a los 40 cm por lado y en los espesores que se
indiquen.

La Contratista protegera convenientemente todo su trabajo, a fin de evitar deterioros por tareas
posteriores, hasta el momento de la recepcion provisoria.

Las piezas defectuosas, rotas o danadas deberan ser reemplazadas. No se admitird ninguna clase de
remiendos o rellenos.
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La Contratista debera presentar planos de despiece o detalles, en escala 1:20, para su aprobacién por
Inspeccion de Obra. Estos planos deberan mostrar los tamafios exactos de cada pieza a ser usada,
que seran de las mayores dimensiones para conseguir el menor nimero posible de juntas, e indicaran
la combinacién de vetas de las distintas placas.

Ningun material sera adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado hasta que Inspeccion de
Obra haya otorgado la aprobacidn por escrito.

La arena a utilizar, se tamizara para eliminar las impurezas organicas. Se tendra especial cuidado en la
colocacion, para que los pisos queden perfectamente nivelados.

Las juntas para pisos interiores seran al tope y para pisos exteriores se les dara dimensiones tales que
no sea posible el contacto de las piezas a efectos de evitar problemas de dilatacion.

El marmol o granito sera examinado y clasificado cuidadosamente, a fin de que la obra resulte lo mas
perfecta posible. Se enumeraran las piezas cortadas del mismo bloque, para que al colocarlos, resulte
uniforme la disposicion del veteado.

Las juntas se llenaran con una lechada de cemento coloreada, de cuerdo al color del material del piso.
A tal efecto se someteran a la aprobacion de Inspeccion de Obra, muestras del material a utilizar para
las juntas.

El material de estos pisos, tendra la terminacidon indicada en planos, planilla de locales y/o
Especificaciones Técnicas Particulares.

Después de terminada la colocacién, se debera limpiar los pisos dejandolos libres de grasa, mezclas u
otras manchas.

Para aquellos materiales que se entreguen en obra ya pulidos y lustrados, una vez efectuada
terminados los trabajos de colocacion se realizaran las tareas de pulido y lustrado final.

h) De lajas

La superficie de cada piedra, no presentara oquedades ni exfoliaciones que impidan la correcta
circulaciéon sobre ella. Las piezas seran de forma irregular, de espesor minimo de 3 cm y una
dimensidn de lados no inferior a 30 cm.

La Contratista efectuara un metro cuadrado 1 m? de piso, para requerir la aprobacion de Inspeccion
de Obra. Se evitara la alineacidn de dichas juntas, formando asi un trabado en toda direccion.

i) De Epoxi

La terminacion sera de un espesor minimo de 2 mm, autonivelante y de color a elecciéon de Inspeccién
de Obra. El material epoxi, se aplicard sobre un contrapiso alisado, debiendo esta base estar
perfectamente nivelada y absolutamente seca, antes de la aplicacién del material.

El material a utilizar debera tener las siguientes caracteristicas:

. Dosificacion: 5 kg de material Epoxi como minimo por m?
o Resistencia minima al impacto: 1.500 kg/cm?
o Resistencia a la abrasion minima: 800 ciclos ASIM, sin deterioro visual.

Se debera aplicar en panos de no mas de 25 m?, siguiendo las indicaciones del fabricante y de acuerdo
las instrucciones de la Inspeccion de Obra. La junta entre pafios sera de acuerdo a lo indicado en la
Especificaciones Técnicas Particulares. En caso de no ser especificado la misma sera de aluminio
estruido, de 5 mm x 25 mm.

j) Flotante de madera sobre tirantes

Seran ejecutados en un todo de acuerdo a los planos de detalle y a las Especificaciones Técnicas
Particulares. Las maderas se elegiran con el mayor cuidado, las mismas estaran bien secas y
estacionadas, careceran de grietas, nudos sueltos, averias u otros defectos y tendran fibras rectas. Las
maderas se labraran con el mayor esmero, las ensambladuras de machihembre se realizaran con toda
prolijidad, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones.

Las superficies superiores de los pisos seran perfectamente niveladas; a tal efecto los tirantes de
apoyo deberan absorber cualquier desnivel que pudiera existir en las losas.

Una vez colocado el piso, la Contratista procedera a tapar las juntas del mismo con pegamento
sintético y aserrin de la misma madera. Los pisos se lijaran a maquina con lija de grano grueso y luego
con lija de grano fino. Luego se realizara la aplicacién de dos manos de cera o plastificante.
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Articulo 16°: Umbrales y antepechos

a) Umbrales

En los lugares y con la disposicion indicada en planos y planillas de locales, se colocaran umbrales de
material, calidad, tipo, dimensiones y color especificados en las mismas.

La colocacidn se efectuara de manera que la alineacidon y escuadria queden coincidentes y paralelas
con los respectivos pisos.

Cuando la forma, dimensiones o disposicion de las piezas exijan el empleo de cortes, estos se
ejecutaran a maquina, con el fin de lograr un contacto perfecto con el piso correspondiente, muros o
marcos de aberturas.

La Contratista debera presentar las muestras para su aprobacion antes de proceder a colocarlos en
obra.

a.1) De mosaicos calcareos
Se colocaran segun las especificaciones indicadas en el Articulo 15 a) para pisos calcareos. Las piezas
a utilizar deberan tener el canto visto redondeado y su terminacion superficial sera antideslizante.

a.2) Graniticos monoliticos
Se colocaran segun las especificaciones indicadas en el Articulo 15 b) para pisos graniticos. Las piezas
tendran 4 cm de espesor minimo. El canto visto sera redondeado y pulido en taller. El largo maximo
para las piezas sera de 1,50 m. Para el caso que la longitud exceda esa dimension, se la repartira en
dos o0 mas piezas del mismo tamafio.

La junta entre ellas, se tomara con pastina del mismo color, cuidando que ésta penetre lo
suficiente para lograr un perfecto sellado.

a.3) Gres ceramico de cantos biselados
Se colocaran segun las especificaciones indicadas en el Articulo 15 c) para pisos ceramicos. Las piezas
seran del tipo y medidas que se indiquen en las planillas de locales y/o planos de detalles.

b) Antepechos

En los lugares y con la disposicién indicada en planos y planillas de locales, se colocara como
revestimiento de antepechos el material del tipo, calidad, dimensiones, forma y color especificados en
los mismos. El canto anterior sobresaldra del plomo del muro como minimo 1,5 cm.

Cuando la forma, dimension o disposicion de las piezas exijan el empleo de cortes, éstos se ejecutaran
a maquina con el fin de lograr un perfecto contacto con los muros o marcos de los vanos.

Las piezas se colocaran cuidando la alineacién frontal. La saliente respecto del muro terminado sera
como minimo de 1,5 cm. El canto posterior debera penetrar por debajo del marco un minimo de 2 cm.
Todas las juntas seran prolijamente selladas.

El desnivel hacia el exterior, serd como minimo de 1 cm. El largo maximo de las piezas monoliticas
sera de 1,50 m. Para el caso que la longitud exceda esa dimension, se la repartira en dos 0 mas piezas
del mismo tamano.

b.1) De hormigdon premoldeado o ejecutado in situ

Se realizaran en un todo de acuerdo a planos de detalles y Especificaciones Técnicas Particulares. Se
podran ejecutar in situ mediante la utilizacion de moldes metalicos. Tendran un espesor minimo de 4
cm., con la armadura correspondiente y con hormigdn vibrado.

De exigir terminacién con color, se debera entender que el mismo debera incorporarse a la masa de
hormigon.

b.2) De mosaicos calcareos

Se colocaran segun las especificaciones indicadas en el Articulo 15 a) para pisos calcareos. Las piezas
a utilizar deberan tener el canto visto redondeado y su terminacion superficial sera lisa.
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b.3) Graniticos monoliticos

Se colocaran segun las especificaciones indicadas en el Articulo 15 b) para pisos graniticos. Las piezas
tendran 4 cm de espesor minimo. El canto visto sera redondeado y pulido en taller. El largo maximo
para las piezas sera de 1,50 m. Para el caso que la longitud exceda esa dimension, se la repartira en
dos o0 mas piezas del mismo tamafio.

La junta entre ellas, se tomara con pastina del mismo color, cuidando que ésta penetre lo suficiente
para lograr un perfecto sellado.

b.4) De ceramico esmaltado
Las piezas seran del tipo y medidas que se indiquen en las planillas de locales y/o planos de detalles.
Para la colocacién se procedera de la siguiente manera:

. Se ejecutara una carga de concreto que sirva de base y que tenga un desnivel
hacia el exterior de 1 cm como minimo.

. Se colocaran las piezas una vez que la superficie de apoyo se encuentre
completamente seca.

. Se colocaran las piezas, con pegamento cementicio extendido en la superficie

mediante llana dentada, en el espesor adecuado, segln las dimensiones cada pieza
y siguiendo las indicaciones del fabricante.

. Después de 24 hs, se sellaran las juntas con la pastina correspondiente (la
Inspeccion de Obras, indicara el color) y se concluira mediante un barrido con arena
fina y seca, para una perfecta limpieza.

b.5) De ladrillo o ladrilldn

Se utilizaran ladrillones de primera calidad. Se colocaran en aparejo de “sardinel”, a junta abierta de 1
cm. El mortero de asiento serd un concreto con hidréfugo incorporado y las juntas rehundidas se
tomaran con pastina de cemento. Si en la terminacion del antepecho se utilizara revoque, este debera
contener hidréfugo en su dosificacion. Siempre se ejecutara un desnivel hacia el exterior de 1 cm
como minimo.

Articulo 17°: Revestimientos

Los distintos revestimientos seran ejecutados con los materiales y en la forma que en cada caso se
especifica en la planilla de locales.

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las
alineaciones de las juntas y esquinas; el corte sera ejecutado con toda limpieza y exactitud.

Para los revestimientos ceramicos, antes de efectuar su colocacion debera prepararse el respectivo
paramento con revoque grueso interior terminado con fratazado fino.

La Contratista debera respetar las especificaciones indicadas en planos de detalles de los locales que
tengan revestimiento.

Salvo que los planos de detalle indiquen lo contrario, se tendran en cuenta en todos los locales con
revestimiento, las siguientes normas:

e El revestimiento, el revoque superior (si lo hubiere) y el zdcalo, estaran sobre una misma
linea vertical. En el encuentro entre el borde superior del revestimiento y el revoque
estaran separados por una bufia de 5 mm x 5 mm (Corte de pintura).

e En caso de no existir otro detalle, los angulos salientes se protegeran con guarda cantos
plasticos o de aluminio en toda la altura del revestimiento.

e Se debera procurar que coincida la junta del revestimiento en pared con la del piso en
ambas direcciones.

Antes de adquirir el material, la Contratista presentara a Inspeccion de Obra para su aprobacion,
muestras de todos los elementos especificados.
Los revestimientos adheridos se colocaran con los pegamentos o adhesivos que se especifican para
cada caso. Seran de primera calidad, marcas reconocidas y su aplicacion se realizara en un todo de
acuerdo con las especificaciones del fabricante.
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a) Ceramicos

Seran del tipo, tamafio y color que se indique en planilla de locales y/o Especificaciones Técnicas
Particulares.

La Contratista, una vez obtenida la aprobacion de las muestras, sera responsable de que todos los
elementos remitidos a la obra y colocados, sean iguales a las muestras aprobadas, quedando éstas a
disposicion de Inspeccion de Obra hasta la finalizacion de los trabajos. La Inspeccion de Obra
ordenara el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no ser los elementos de
las caracteristicas de las muestras aprobadas.

En la planilla de locales se indicara las zonas de los locales que llevan revestimiento y la altura
respectiva en cada local. Cuando no hay indicacién de altura, el revestimiento llegara hasta el
cielorraso.

Las columnas o salientes de los muros y columnas aisladas, llevaran el mismo revestimiento del local,
si no hay indicacidon en contrario.

Las piezas colocadas deberan estar bien adheridas.

A fin de determinar los niveles de las hiladas, se ejecutara una primera columna en toda la altura del
local, tomando como punto de partida los que sean indicados por Inspeccidn de Obra.

El resto de las hiladas se trabajaran de abajo hacia arriba, tomando como referencia las juntas
horizontales de la columna, de modo que tanto a nivel de piso como en el remate superior (si no llega
a cielorraso), se coloquen piezas completas, salvo detalle en contrario.

Las juntas seran uniformes, observandose una perfecta alineacion y coincidencia entre ellas; estaran
limpias antes de ser selladas. Para este proceso se utilizara pastina del color que indique la Inspeccion
de Obra.

En aquellos lugares donde existan bocas de luz, tomas, canillas, etc. se cortara la ceramica en forma
prolija y de acuerdo a la forma que presenta el elemento.

b) De marmol o granito

Seran de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o anadidos.

La labra y el pulido se ejecutaran con el mayor esmero, hasta obtener superficies y aristas
perfectamente suaves y regulares, de conformidad con los detalles e instrucciones que Inspeccion de
Obra imparta.

El abrillantado serd esmerado y se hara a plomo y déxido de estafio no permitiéndose el uso de acido
oxalico.

La arena se tamizara para eliminar las impurezas organicas que puedan atacar el material. Las juntas
se llenaran con cemento coloreado de acuerdo al color del material y se someteran a aprobaciéon de
Inspeccion de Obra.

Las piezas tendran las dimensiones y el espesor que se especifique en planos, se colocaran en forma
tal que las juntas resulten de tales dimensiones que no sea posible el contacto de una pieza con otra
por efecto de la dilatacién. Estas deberan colocarse alineadas a cordel a fin de lograr la continuidad de
las juntas y evitar la rotura por dilatacion.

Si no se especifica el espesor, éste no podra ser inferior a 2 cm, para piezas de hasta un metro
cuadrado.

Todas las superficies cubiertas con marmol o granito, formaran planos perfectos con las paredes y
columnas.

La Contratista presentara antes de la adquisicion del material, muestras de cada tipo de material a
emplear, en placas, de una medida no inferior a los 40 cm por lado, pulido, lustrado y terminado para
la aprobacion de Inspeccion de Obra.

La Contratista debera presentar planos de despiece, exactos y en escala 1:20 para la aprobacién de
Inspeccidn de Obra.

Estos planos deberan mostrar los tamafios exactos de cada pieza a ser usada, que sera de las
mayores dimensiones, para conseguir el menor nimero de juntas. Ademas deberan indicar y detallar
la forma en que las placas seran sujetadas.

Los materiales seran entregados en obra ya pulidos y lustrados, pero el pulido y lustrado final seran
efectuados después de la terminacién de todo el trabajo de colocacion.
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c) De madera

Los listones y tablas seran de estara estacionada, a los fines de evitar movimientos posteriores.
Se fijaran listones de madera de 3,5 cm x 5 cm, mediante taco plastico y tornillo, formando una
cuadricula de 50 cm de lado.
Las maderas a utilizar para revestimiento, seran cepilladas, sin alabeos o deformaciones, de un color
uniforme para cada local y en perfecto estado de conservacion.
Antes de comenzar los trabajos la Contratista debera presentar vistas en escala 1:20 de todos los
paramentos a revestir y detalles en escala 1:1 del revestimiento.
Debera ejecutar un prototipo en toda la altura del revestimiento, de 1,50 m de ancho, que debera
contar con la aprobacion de la Inspeccion de Obra, antes de comenzar la colocacion.

Articulo 18°: Zdcalos

Los distintos zocalos seran ejecutados con la clase de material y en la forma que en cada caso se
indica en los planos o planillas de locales. Se colocaran perfectamente alineados y su union con el piso
debe ser uniforme, no admitiéndose diferencias de separacion entre el piso y el zdcalo. En la planilla
de locales se indicaran los materiales a emplear y sus dimensiones.

a) Calcareos, graniticos, ceramicos

Se utilizaran sin excepcidon piezas especiales para zocalos. En planilla de locales se indicaran los
materiales a emplear y sus dimensiones.

Los graniticos se entregaran de fabrica, lustrados a plomo y repasados en obra una vez terminadas las
colocaciones de pisos y revestimientos.

Las juntas se tomaran con pastina del color indicado por la Inspeccién de Obra.

b) De madera

Seran de la madera y tipo de terminacion que expresamente se indique en las planilla de locales.

Se adosaran a los muros por medio de tacos plasticos y tornillos, con una separacién minima de 50
cm.

Se rechazaran todas las piezas que denotaran manchas, nudos o estuviesen mal cepilladas. Las
terminaciones referidas a color y proteccion superficial deberan cumplir con las Especificaciones
Técnicas Particulares.

c) De concreto
Seran de concreto con hidréfugo incorporado y se emplearan las mezclas que se establecen en la Tabla
de Dosajes para Mezclas y Hormigones que forma parte de las Especificaciones Técnicas Particulares.
Tendran como funcidn crear una barrera para preservar el paramento de la accién de la humedad
provocada por lluvias.

Se ejecutaran en todo el perimetro de la vivienda desde el nivel de veredin hasta 0.40 m de
altura y tendran un espesor minimo de 4 cm. La superficie superior contara con una pendiente minima
de 1 cm a fin de evitar la acumulacién de agua.

d) De piedras naturales

En la colocacién se seguiran las mismas especificaciones que para los pisos indicados en el Articulo 15
9)-

Las terminaciones referidas a textura y proteccion superficial deberan cumplir con las Especificaciones
Técnicas Particulares.

Cuando se utilicen cantos rodados seleccionados, estos deberan contar con una cara plana, cuyas
dimensiones se encontraran entre los 10 cm y los 35cm, para conformar un zocalo perimetral irregular
en toda la vivienda. Su altura minima sera de 30 cm y maxima de 90 cm. Se aplicaran con mortero de
concreto con hidréfugo incorporado y se emplearan las mezclas que se establecen en la Tabla de
Dosajes para Mezclas y Hormigones que forma parte de las Especificaciones Técnicas Particulares. Las
juntas no superaran 15 mm de ancho ni 15 mm de profundidad.
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El zécalo de piedra se ejecutara con posterioridad a la realizacion de los revoques exteriores para
evitar manchar con mezclas estos materiales. De igual modo no se debera salpicar o ensuciar la piedra
durante el sellado de las juntas. De ser asi debera limpiarse esmeradamente.

Articulo 19°: Carpinteria

La totalidad de los elementos de carpinteria se ejecutara de acuerdo con los planos de conjunto y
especificaciones de detalles, planillas, las Especificaciones Técnicas Particulares y las ordenes de
servicio que al respecto se impartan. Sin embargo la Contratista no quedara eximida de
responsabilidad por errores u omisiones existentes en la documentacién, dado que debera entregar la
carpinteria completa con una perfecta terminacién y proveera todos los elementos, refuerzos y
herrajes necesarios, especificados o no, a efectos de lograr la rigidez, indeformabilidad y perfecto
movimiento de todas las piezas.

La Contratista podra ofrecer variantes, siempre y cuando sean originadas por problemas técnicos de
imposibilidad en lograr lo proyectado. Se indicara ademas la rebaja que tal modificacion implicara
sobre el monto establecido en el contrato, a fin de estudiar su oferta y resolver su aprobacion o
rechazo.

Debera dar cumplimiento a lo establecido en norma IRAM 11591 (carpinteria de obra, ventanas
exteriores, método de ensayo de estanqueidad al agua).

a) Carpinteria metalica

Los laminados a emplearse, hierros o chapas, seran perfectos; las uniones se ejecutaran con toda
prolijidad; la superficies y uniones seran alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto. Las
partes moviles se colocaran de manera que giren y/o se muevan suavemente y sin tropiezos, con el
juego minimo necesario. Las grampas seran las indicadas en planos, sin oxidaciones ni defectos. Los
travesafios y parantes seran de una sola pieza, no se aceptaran uniones.

Las chapas a emplear seran lisas, libres de oxidaciones, golpes o defectos de cualquier indole. Las
piezas que se indiquen en planos como desmontables, seran de desarme practico y manuables, a
entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

Los perfiles de los marcos y batientes, deberan satisfacer la condicién de un verdadero cierre a doble
contacto.

Los contravidrios seran de aluminio, hierro o madera, segun lo especificado. Se aseguraran con
tornillos tipo “parker”, de acero inoxidable o bronce segun lo determinen las Especificaciones Técnicas
Particulares.

Todos los marcos de puertas se llevaran a obra con una chapa plegada de refuerzo en angulo de 20
mm x 20 mm x 3 mm asegurado en la parte inferior mediante puntos de soldadura, para conservar el
ancho y escuadra.

Cada marco se enviara a obra con caracteres impresos del tipo de abertura, nimero y piso.

En la colocacion de los marcos no se admitird en ningln caso, falsos plomos, falta de alineacién entre
jambas ni desniveles.

Todas las terminaciones, uniones, como asi también cualquier otro elemento que forme parte de las
estructuras especificadas, seran ejecutadas con los metales que en cada caso se indique en los planos
o planillas respectivas, entendiéndose que su costo se halla incluido en el precio contractual.-

Queda asimismo incluido dentro del precio contractual todas las partes accesorias complementarias,
como ser: herrajes, marcos unificados, contramarcos, (ya sean simples o formando cajon para alojar
guias), contrapesos, tapas, zbcalos, botaguas, fricciones de bronce, cables de acero, etc., salvo
expresa aclaracién en contrario.

La Contratista debera proveer y prever todas las piezas especiales que deban incluirse en las
estructuras y se hara responsable de todo trabajo de previsidn para recibir las carpinterias que deban
ejecutarse en la obra.

Cualquier variante, que Inspeccion de Obra crea conveniente o necesario introducir a los planos
generales o de detalles antes de iniciarse los trabajos respectivos y que sélo importe una adaptacion
de los planos de licitacion, no dara derecho a la Contratista para reclamar modificacion de los precios
contractuales.
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La Contratista presentara un muestrario de materiales a emplearse en la obra, a fin de que sean
aprobados por Inspeccion, sin cuyo requisito no se podran comenzar los trabajos.

La Contratista debera verificar las medidas, cantidades y forma de abrir de cada unidad antes de
ejecutar los trabajos, para lo cual solicitara toda la informacién y planos complementarios de plantas,
cortes, etc.

a.1) Control y pintura fondo antioxido en taller

Previamente a su envio a la obra, la Contratista solicitara la inspeccion en taller de toda la carpinteria,
antes de la aplicacion del fondo antidxido.

Cuando la Inspeccidn de Obra lo estime conveniente, hara ademas controles en taller, sin previo aviso,
para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se estan ejecutando de
acuerdo a lo contratado.

En caso de duda sobre la calidad de ejecucidon de partes no visibles, se haran realizar las pruebas o
ensayos necesarios, a cuenta y cargo de la Contratista.

Luego de la inspeccion mencionada anteriormente, se quitara todo vestigio de oxidacion y se
desengrasaran las estructuras con aguarras mineral u otro disolvente.

Posteriormente se daran las manos de pintura fondo antiéxido necesarias que se detallen en las
Especificaciones Técnicas Particulares, para formar capa protectora homogénea y de buen aspecto.

a.2) Colocacion en obra

La Contratista verificara en obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida que
sea necesaria para la realizacidn y buena terminacion de sus trabajos y su posterior colocacion,
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para
subsanar los inconvenientes que se presentaran.

La colocacién se realizara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en
obra.

La operacién de colocacién sera dirigida por un capataz y personal de comprobada competencia en esta
clase de trabajos. Sera obligacion también de la Contratista, solicitar cada vez que corresponda, la
verificacién por la Inspeccion de Obra, de la exacta colocacion de las carpinterias y de la terminacion del
montaje.

Sera por cuenta de la Contratista el costo de las unidades que se inutilizaren si no se tomasen las
precauciones necesarias.

El arreglo de las unidades desechadas, solo se permitira en el caso de que a juicio de Inspeccidn no se
afecte la solidez y estética de las mismas.

La Contratista debera tomar por otra parte todas las precauciones del caso a los fines de prever los
movimientos de la carpinteria, por cambios de temperatura y movimiento natural de las estructuras, sin
descuidar por ello su estanqueidad.

Con posterioridad a la colocacion de la totalidad de la carpinteria metdlica, y cuando las condiciones de
obra lo permitan de acuerdo al criterio de la Inspeccion y segun el avance de los trabajos, se procedera
a la aplicacion de una segunda mano de pintura para proteccion antidxido. Esta consistira en aplicar
fondo convertidor de 6xido, a pincel, en el color que la Inspeccién de obra determine.

a.3) Pruebas

La Inspeccién de Obra podra requerir a la Contratista que realice las pruebas en laboratorio o en taller
que consistirdn en someter las unidades de carpinteria en una camara de prueba, a la accién de un
ventilador que impulse una corriente de aire a una velocidad de 140 km/h como minimo, con un
caudal de 10.000 m3 por minuto y ejerciendo una presion no menor de 1,4 kg/cm?.

Se dispersara finamente agua en la corriente de aire de tal manera que reciban un caudal de agua no
menor de 95 litros por m? de carpinteria, en un todo de acuerdo a las condiciones establecidas en
Normas IRAM. Estando el modelo sometido a este régimen de prueba, en forma frontal durante 15
minutos, no deberan existir filtraciones.
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a.4) Herrajes

La Contratista proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados en los planos y/o
planillas correspondientes, para cada modelo de abertura, entendiéndose que el costo de estos he-
rrajes se halla incluido en el precio contractual.

En todos los casos la Contratista sometera a la aprobacion de Inspeccion de Obra, un tablero con
todas las muestras de los herrajes que debera colocar, perfectamente rotulado y con la indicaciéon de
las unidades en que se colocara cada uno. La aprobacion de este tablero por la Inspeccion de Obra, es
previa a todo otro trabajo. Este tablero incluira todos los mandos y mecanismos necesarios, quedando
a disposicidn de Inspeccidn de Obra.

b) Carpinteria de aluminio

El total de las estructuras que constituyen la carpinteria de aluminio se ejecutara de acuerdo con los
planos y especificaciones, planillas de locales, las Especificaciones Técnicas Particulares y las drdenes
de servicio que al respecto se impartan.

Para la ejecucién de las aberturas se tendran en cuenta las siguientes normas generales:

* Para el calculo resistente se tomara la presion que ejercen los vientos maximos de la
zona donde se edifica y para esa altura de edificio; de todas maneras nunca sera menor
de 140 kg/m?2.

* En ningln caso el perfil sometido al viento tendra una flecha superior 1/350 de la luz
libre entre apoyos.

= Para los movimientos propios, provocados por cambios de temperatura en cada
elemento de la fachada, se tomara como coeficiente de dilatacion lineal: 24 x 10® mm/
oC y una diferencia de temperatura de 50 °C.

= Uniones en angulo, mediante selladores especiales de reconocida calidad.

» La Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra una muestra de los perfiles a
utilizar a efectos de verificar el peso por metro lineal indicado en las Especificaciones
Técnicas Particulares.

b.1) Materiales de perfiles extruidos

Los perfiles deberan ser producidos en aleacion de aluminio AA 6063 temple T6. La aleacidén debera
cumplir con la Norma IRAM 681, las propiedades mecanicas con la Norma IRAM 687 para la
aleacion especificada. La resistencia a la traccion minima sera de 21 kg/cm?. Las tolerancias
dimensionales seran las establecidas en la Norma IRAM 699, los tratamientos superficiales en la
perfileria deberan cumplir con las Norma IRAM 60115 para los perfiles pintados con esmalte termo
endurecibles y las Normas IRAM 60904, 60907, 60908 y 60909 para los perfiles anodizados
Ademas seran de aplicacién las Norma IRAM 1604 y Norma IRAM 1605.

Los pesos minimos admitidos para la perfilaria de ventanas corredizas seran los siguientes:

Marco: 0.921 Kg/m

Zbcalo y cabezal: 0.521 Kg/m

Parante lateral: 0.577 Kg/m

Parante central: 0.518 Kg/m

b.2) Elementos de fijacion

Todos los elementos de fijacidon como grampas para amurar, grampas regulables, tornillos, bulones,
tuercas, arandelas, brocas, etc. seran de aluminio o de acero inoxidable, en un todo de acuerdo con
las especificaciones ASTM, N° A 164-55 y A 165-55. Su seccion sera compatible con la funcion para la
cual va a ser utilizado.

b.3) Juntas

En aquellos casos que resulten necesario por las dimensiones de las aberturas, se preveran juntas de
dilatacion.

Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan en su
posicion inicial y conserven su alineamiento.
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El espacio dejado debe ser ocupado por una junta elastica para permitir el movimiento por dilatacién
que pueda necesitar el cerramiento, por los movimientos provocados por la accién del viento (presion
o depresion) y por los movimientos propios de las estructuras por diferencia de temperatura o por
trepidaciones. Ninguna junta a sellar sera inferior a 3 mm si en la misma hay dilatacion.

El sellado de las juntas se efectuara con mastic a base de siliconas de calidad y elasticidad
permanente, que no sea afectada por irradiacion de rayos ultravioleta.

b.4) Pruebas
La Inspeccion de Obra podra requerir a la Contratista que realice los ensayos correspondientes a
infiltracién de aire, estanquidad al agua, resistencia a las cargas por viento, al alabeo, a la
deformacion diagonal y al arrancamiento de los elementos de fijacién por giro de acuerdo a las
Normas IRAM.

b.5) Protecciones

Las aberturas se protegeran adecuadamente no sdlo para evitar su deterioro durante el transporte,
sino también para su puesta en obra, debiendo evitarse que sus superficies sean salpicadas con cal o
cemento. Para ello se procedera a envolver con un foil de polietileno, tanto los marcos como
bastidores hasta que se concluyan las tareas de revoque, revestimiento, pintura, etc.

b.6) Controles en taller y en obra

La Contratista controlara periddicamente la calidad de los trabajos en taller. Ademas, la Inspeccidn de
Obra cuando lo estime conveniente, hara inspecciones en taller sin previo aviso, para constatar la
calidad de los materiales empleados y la mano de obra, verificando si los trabajos se ejecutan de
acuerdo a lo especificado.

En caso de duda sobre la calidad de ejecucién de partes no visibles, la Inspeccidn solicitara a la
Contratista realizar las verificaciones, pruebas o ensayos que considere necesarios.

Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitara anticipadamente la aprobacion de éstos,
en taller.

Ante cualquier deficiencia, ya se esta de ejecucion incorrecta o transporte constatada en obra de un
elemento terminado, éste sera devuelto a taller para su correccién, aunque hubiese sido inspeccionado
y aceptado antes de su colocacion.

b.7) Colocacion

La Contratista debera realizar todas las aberturas mediante el empleo de moldes metalicos de acuerdo
a las dimensiones de la carpinteria, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o
trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Las operaciones de colocacidn en obra, seran dirigidas por un capataz de probada experiencia en esta
clase de trabajos. La Contratista deberad solicitar cada vez que corresponda, la verificacién por
Inspeccion de Obra, de la colocacion exacta de la carpinteria y de la terminacion del montaje.

Salvo indicacion en contrario, ordenada por escrito por la Inspeccidon de Obra, la carpinteria de
aluminio debera ser colocada en obra una vez aplicada la primera mano de pintura en los muros.

Los herrajes se proveeran en cantidad, calidad y tipos necesarios para cada abertura, entendiéndose
que el costo de estos herrajes ya esta incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la
cual forma parte integrante. Seran de PVC, acero inoxidable, bronce platil o aluminio anodizado, segun
se especifique en planillas y/o planos de detalles. De no especificarse el material, se entendera que
deberan ser de bronce platil.

Si existiesen rodamientos, estos seran de teflon, con dimensiones adecuadas al tamaiio y peso de la
hoja a mover.

Las ventanas corredizas contaran con una felpa de nylon como cierre hermético en el encuentro entre
bastidores, no permitiéndose la felpa plastica.

Los burletes se proveeran en neopreno, butilo o policloruro de vinilo. Se los fijaran en los canales de
los perfiles disefiados a tal efecto, debiendo conferir cierres herméticos y mullidos.
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Las uniones y los angulos de los burletes, deberan ser selladas mediante mastic apropiado no
degradable y en el color de las piezas a unir.

La Contratista efectuara el ajuste final de la carpinteria al terminar la obra, entregando la totalidad de
las aberturas en perfecto estado de funcionamiento.

c) Carpinteria de PVC

El total de las estructuras que constituyen la carpinteria de PVC ingresara a la obra de acuerdo con los
planos y especificaciones, planillas, las Especificaciones Técnicas Particulares y las 6rdenes de servicio
que al respecto se impartan.

c.1) Materiales de perfiles extruidos

La fabricacién de los perfiles se hace en base a la Norma DIN 16.830 "Perfiles de ventanas altamente
resistentes al impacto”, y a la Norma UNE 53.360 "Perfiles de PVC no plastificados para la confeccién de
puertas y ventanas susceptibles de ser utilizados a la intemperie". Esto se obtiene mediante la utilizacion
de filtros solares antirayos ultravioletas, agregados al componente antes de la extrusion del perfil. Todos
los perfiles principales seran multicdmaras, con espesor en paredes exteriores no inferiores a 3 mm de
medida nominal y con una profundidad de 58 mm o superior. Marcos, hojas y travesainos estaran
fresados y taladrados, para drenar los perfiles de una forma controlada y segura, y ventilar los galces de
los perfiles a fin de lograr que no se forme humedad en los cantos de los vidrios.

Las dimensiones y disefio de los perfiles aseguraran la suficiente resistencia e indeformabilidad de la
carpinteria, de manera que se garantice la estanquidad y una atenuacién acustica en funcién de la zona
climatica correspondiente.

c.2) Uniones de perfiles

Los perfiles de marco y hoja se soldaran en fabrica a inglete en las esquinas, teniendo que cumplir la
calidad de la soldadura los requisitos de la norma UNE 53.360. Esta se realiza sin aporte de material en
maquinas que calientan, funden y unen los extremos de los perfiles. Para uniones en “T”, ademas de la
soldadura, los perfiles estaran unidos mecanicamente a base de topes.

c.3) Montaje de la carpinteria

La Contratista debera realizar todas las aberturas mediante el empleo de moldes metalicos de acuerdo a
las dimensiones de la carpinteria, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos
que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Los elementos de carpinteria se montaran atornillando los marcos de PVC a la mamposteria con tacos
expansores, y que puedan soportar sin riesgo los cambios de temperatura, los movimientos de la
estructura y las presiones de viento.

Los puntos de sujecién al vano se realizaran a 150 mm aproximadamente, de las esquinas o travesaiios,
en perfiles de color blanco, y a 250 mm aproximadamente, en perfiles de color. La distancia maxima
entre dos puntos de sujecién no sera superior a 700 mm.

c.4) Herrajes

Solamente se ofertaran herrajes de primera calidad, de acero bicromatado/cincado o acero inoxidable,
cuyas piezas tales como cremona, cerraderos, transmisiones, etc., hayan sido disefadas para sistemas
de PVC con una camara de herraje de 16 mm (Eurocdmara). Los herrajes se montaran con tornillos
especiales con rosca de PVC, traspasando los tornillos dos paredes de PVC o el refuerzo. Los bulones
tienen que permitir una regulacién de la presién de cierre entre hoja y marco.

Se podra utilizar:

» Herraje oscilobatiente: El herraje oscilobatiente tiene que permitir una regulacién de
la hoja sin necesidad de desacristalar o desmontar la hoja. Por su construccion, el
herraje debe impedir que se pueda caer la hoja si se hace una falsa maniobra a la
manilla. (Seguro de cierre).

* Herraje practicable: El herraje practicable debera ser un herraje de cremona vy
bisagras o “falso compas”, con un nimero de puntos de cierre apropiado para las
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dimensiones del elemento, segun instrucciones del fabricante de herraje. Bisagras
de eje de acero y camisa de nylon, lacadas en color blanco o marrén, colocadas a
100 mm de las esquinas. Distancia maxima entre bisagras, 700 mm.

» Herraje deslizante y otros tipos: Se debera hacer constar la marca y el tipo de cierre
del herraje correspondiente.

c.5) Acristalamiento

Se utilizara fundamentalmente, vidrio aislante de 20 o0 24 mm de espesor en el acristalamiento de los
elementos. Para que los cantos de los vidrios queden perfectamente protegidos, la profundidad del
galce de los perfiles no debera ser inferior a 18 mm. Los elementos se acristalaran en fabrica,
utilizando para ello calzos de PVC y juntas de EPDM. Los junquillos deberan presionar al vidrio en todo
su perimetro, cortados a medida exacta, a inglete o testa, y aclipsados a los perfiles en toda su
longitud. En funcion del espesor del vidrio, las juntas de acristalar y los junquillos se seleccionaran
segun indican las tablas de acristalar, montando la junta de acristalamiento mas gruesa siempre al
exterior.

c.6) Sellado de obra

La holgura entre marco y muro (aproximadamente 5 mm en cada lado por metro de elemento) se
rellenara con espuma de poliuretano (PU) de alta densidad, teniendo en cuenta el modo de empleo de
la misma. Después de la expansidon de la espuma, se recortara ésta, obteniendo asi un canal para el
sellado exterior con silicona neutra o masilla de poliuretano, apropiados para PVC/ladrillo y/o mortero
de cemento. Los perfiles de PVC no pueden estar nunca en contacto con materiales bituminosos

d) Carpinteria de madera

El total de los componentes que constituyen la carpinteria de madera, se ejecutara en un todo de
acuerdo con los planos, detalles y Especificaciones Técnicas Particulares.

Durante la ejecucidn, las aberturas, podran ser revisadas en taller por la Inspeccion de Obra.

La Contratista debera ejecutar los trabajos en forma que resulte completos y adecuados a su fin.

Una vez concluidas las estos trabajos y antes de su colocacidn, la Inspeccion revisara cada una de las
unidades, desechando las que no cumplan las condiciones de las especificaciones, que presenten
defectos en la madera, que tengan torceduras, desuniones o roturas ya sea por ejecucion o
transporte.

En caso de duda sobre la calidad de ejecucién de partes no visibles, la Inspeccidn solicitara a la
Contratista realizar las verificaciones, pruebas o ensayos que considere necesarios.

No se permitira el arreglo de las piezas desechadas, salvo en el caso que estos inconvenientes, no
perjudiquen ni la solidez, duracion o estética de las mismas. Se rechazaran sin excepciéon todas las
obras en las cuales se hubiere empleado para corregirlas, clavos, masilla o piezas afiadidas. Las partes
moviles se colocaran de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos y con un juego maximo de 2
mm.

Los herrajes se encastraran con limpieza en las partes correspondientes.

Toda obra de carpinteria que durante el plazo de garantia llegara a alabearse, hincharse, resecarse,
apolillarse, etc., debera ser reparada o reemplazada por la Contratista por su cuenta y cargo.

d.1) Marcos
Los marcos seran de madera dura. Las ensambladuras se ejecutaran a caja y espiga encoladas y re-
forzadas con 2 clavijas.

d.2) Puertas tablero

La union de largueros con travesafios se hara a caja y espiga. Se tendra especial cuidado en ubicar los
travesanos de tal manera que no coincidan con la cerradura. Se debera tomar la precauciéon de dejar
un pequeno juego entre tablero y bastidor, a fin de permitir la libre expansién de la madera. El
espesor minimo de la madera de bastidor (largueros y travesanos) sera de 45 mm vy el de los tableros
de 22 mm.
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d.3) Puertas placas

Cuando no se especifique la utilizacion de un tipo de madera en particular, las chapas terciadas y los
guardacantos seran de pino. Toda puerta placa debera enchaparse en ambas caras con la misma clase
de chapa e igual espesor, los tapacantos seran de la misma madera del revestimiento.

No se permitira la utilizacidon de las puertas placa como “puertas exteriores”.

Para espesores de hasta 25 mm, el armazon se llenara un 100 %. Podran ejecutarse con paneles de
madera aglomerada o paneles de MDF. Estos estaran enchapados en ambas caras con chapas de
madera terciada o chapas de MDF y tendran un espesor minimo de 4 mm para el enchapado y de 10
mm para los tapacantos. Los tapacantos deberan quedar “a la vista”.

Para espesores mayores a 25 mm, el bastidor y travesafios formaran un 80 % de espacio lleno. El
relleno podra ejecutarse con un enlistonado, de secciones constantes, dispuesto transversalmente y
clavado al bastidor o mediante celdillas “panal de abeja” que conformen una trama formada por
laminas de MDF de 4mm. No se permitira la ejecucion del relleno utilizando virutas, aserrin,
poliestireno expandido o “panal de abeja” conformado por madera aglomerada o hardboard.
Largueros y travesafios se uniran a caja y espiga.

Cuando se especifique que las puertas tendran un enchapado especial, ya sea este de madera o
melamina, primero se unira este a la chapa terciada y luego ambos se encolaran al bastidor. Las
puertas placas tendran un espesor minimo de 45 mm terminado.

d.4) Ventanas

Cuando no se especifique la utilizacién de un tipo de madera en particular, los marcos seran de madera
dura y las hojas de dlamo, formadas por un bastidor con una escuadria no menor de 45 x 60 mm. Las
ensambladuras seran a caja y espiga reforzada con dos clavijas encoladas. Todos los encuentros seran a
doble contacto. Las uniones entre contravidrios sera a “inglete”. El botaguas se unira al travesafo
inferior de las hojas, mediante cola y clavos sin cabeza. Los herrajes, en un todo de acuerdo a su forma
de abrir. Los marcos y hoja, llevaran listones clavados, para mantener los angulos rectos al llegar a obra
y hasta su colocacion definitiva.

d.5) Muebles de madera

La totalidad de los muebles de madera se ejecutaran de acuerdo con los planos de conjunto y de
detalles. Las estructuras seran atornilladas, encoladas y reforzadas mediante cufias o tarugos. La
Contratista debera presentar muestras de los herrajes y accesorios que deban emplearse, para su
aprobacién. Las maderas seran de la mejor calidad en sus respectivas clases y aprobadas por
Inspeccion de Obra. El conjunto debera ser sélido, sin fallas de ninguna especie, debiendo las partes
moviles girar o desplazarse sin tropiezos, pero perfectamente ajustadas. Los herrajes encastraran con
limpieza en las partes correspondientes de las estructuras. Seran desechados los muebles en los
cuales se hubieran empleado o debieran emplearse para corregirlos, piezas anadidas en cualquier
forma, ya sean clavos, tornillos, lengiietas, puntas, masilla, cola, etc. aun cuando el arreglo esté
perfectamente ejecutado. Todos los cajones llevaran tapa de madera, con rebaje, para regular la
entrada y el ensamble con las piezas laterales sera a mallete. Guias y correderas seran de madera
dura o bien hierro y madera dura.

d.6) Cortinas de enrollar

Las tablillas seran del tipo de madera, segun se indique en las Especificaciones Técnicas Particulares.
Las cortinas y sus elementos deberan asegurar un funcionamiento suave, silencioso y sin esfuerzo;
los cojinetes seran a municién. Cuando la cortina supere los 3 m? el accionamiento se realizara
mediante engranajes de reduccién. En todos los casos las cortinas llevaran taparrollos en un todo de
acuerdo a los planos de detalles, de modo que permitan sacar y ajustar el rollo. Los enrolladores seran
del tipo de freno automatico de doble rodillo, con resortes de acero.

Las cortinas de madera contaran con un espesor minimo de 15 mm; irdn armadas con alambre
galvanizado N° 13 con una separacion horizontal maxima de 50 cm. Las cortinas tendran zdcalos de
madera dura, donde iran atornillados los paragolpes. El eje, carretel y ambos apoyos seran metalicos.
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Estaran montados sobre cojinetes con rodamiento a bolillas. La Contratista garantizara la calidad de
todos los materiales a emplear y su ejecucion, cuidando que las tablillas que forman la persiana
tengan una superficie limpia y pulida, sin el menor repelo y siendo a su cuenta los cambios de todas
las tablillas que tengan alabeos o que dificulten el buen ajuste de las mismas.

d.7) Herrajes

Se ajustaran en sus caracteristicas a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares. Seran
metalicos y de primera calidad. En ningln caso se aceptaran que sean de PVC o polipropileno. Todos
los herrajes se ajustaran a la carpinteria mediante tornillos o remaches, de acuerdo al material y
caracteristicas de la base de asiento.

Antes de iniciar los trabajos, la Contratista presentara un tablero completo de herrajes, con indicacién
de su ubicacidon en las aberturas. No se podra iniciar ningun trabajo hasta no haber obtenido la
aprobacién de este tablero por parte de la Inspeccidon de Obra. La Contratista esta obligada a sustituir
todos los herrajes que no funcionen con facilidad, en forma apropiada para un buen cierre y volver a
colocar el que se observe mal colocado, antes que se reciba definitivamente las obras de carpinteria.

d.8) Escuadria y medicion en obras

Las escuadrias y espesores que se indican en los planos son los minimos exigidos, pero si la
Contratista considera necesario aumentarlos, debera preverlo en el precio e incluirlos en los planos
correspondientes. La Contratista no se halla eximida de las obligaciones que fija este pliego, por el
solo hecho de ceirse estrictamente a los detalles indicados en los planos. Cualquier variante que
Inspeccion de Obra crea conveniente o necesario introducir antes de iniciarse los trabajos respectivos
y que solo importe una adaptacion de los planos de licitacién, no dara derecho a la Contratista para
reclamar modificacion de los precios contractuales.

La Contratista debera verificar en obra todas las dimensiones, cotas de niveles y/o cualquier otra
medida de la misma que sea necesaria para la realizacion y buena terminacion de sus trabajos y su
posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se
debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

d.9) Colocacion en obra

Las operaciones seran dirigidas por un capataz de probada competencia en esta clase de trabajo. Sera
también obligacion de la Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificacion de la colocacién
exacta de las carpinterias y de la terminacion del montaje a la Inspeccién de Obra. La Contratista sera
responsable también de las unidades que se inutilicen por no tomar las precauciones necesarias.

La Contratista tomara ademas todas las precauciones del caso para prever los movimientos de la
carpinteria por cambios de temperatura, sin descuidar por ello su estanqueidad.

La Inspeccion de Obra, podra exigir un control de estanqueidad antes de su colocacidon en obra.

Articulo 20°: Vidrios y Cristales

a) Vidrios

Los vidrios seran del tipo y espesor que en cada caso se especifique en planos y planillas y en las
Especificaciones Técnicas Particulares. En cuanto a dimensiones, defectos, fallas y métodos de ensayo,
deberan cumplir con las Normas IRAM 10.001, 10.002, 12.540 y 12.541.

Los vidrios y cristales estaran exentos de todo defecto y no tendran alabeos, manchas u otras
imperfecciones. Estaran bien cortados, con aristas vivas y seran de espesor uniforme y caras paralelas.
Las medidas (espesor y dimensiones) consignadas en planos y planillas de carpinteria, son
aproximadas. La Contratista sera el Unico responsable de la exactitud de las mismas, debiendo por su
cuenta, practicar la verificacion en obra de las dimensiones finales. En los casos que sea necesario,
deberd realizar las consultas correspondientes ante el proveedor o la fabrica para que estos
determinen los espesores adecuados, cuando las exigencias fisicas o climaticas lo requieran y segun
las dimensiones de los espacios que ocuparan aquellos.

El recorte de los vidrios sera hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3 mm menos que el
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armazén que deba recibirlos; el espacio restante se llenara totalmente con un mastic a base de
siliconas o burlete amortiguante segun corresponda.

El vidrio se colocara asentandolo con relativa presidn contra la silicona, sin que toque ni la estructura
que lo contiene, ni los contravidrios.

Cuando se especifique vidrio multilaminado, este debera cumplir con las exigencias fisicas o climaticas
a la que estard sometido y segun las dimensiones de los espacios que ocuparan aquellos. No se
permitira la colocacion de vidrio alguno antes de que las estructuras, tanto metalicas como de madera,
hayan recibido una primera mano de pintura.

Tampoco se admitira cualquier trabajo de soldadura de metales con posterioridad a la colocacién de
vidrios o cristales.

b) Cristales

Los cristales seran del espesor y tipo indicado en los planos y planillas y en las Especificaciones
Técnicas Particulares. Seran de caras perfectamente paralelas e indice de refraccidon constante en toda
la superficie, no admitiéndose ningun defecto, ni deformaciones en la imagen o desviacion de los
rayos luminosos desde cualquier angulo de vision.

Cuando se especifique cristal templado, debera tenerse presente que previo al templado, se deberan
realizar todos los recortes y perforaciones para alojar cubrecantos, cerraduras, manijones, etc. Todos
los cristales templados deberan cumplir con las normas de resistencia maxima, no admitiéndose,
cualquiera sea su medida, caras desparejas o desviaciones en sus superficies.

Para el transporte, manipuleo y uso de este tipo de cristal se seguira las instrucciones generales del
fabricante.

Cuando se especifique algun otro tipo de material, se tomaran en cuenta las caracteristicas dadas por
el fabricante en cuanto a espesores, dimensiones, usos y texturas y previo a su colocacién se debera
contar con la autorizacién expresa de la Inspeccién de Obra.

Los espejos seran fabricados con vitreas o cristal de la mejor calidad existente, segun se especifique en
planos y planillas. La vitrea como el cristal, no podran tener un espesor menor de 6 (seis) milimetros. El
fondo o "base", sera de la mejor calidad existente, cubierto mediante dos manos de pintura especial
para proteccion. Al colocarlos se tendra presente que corresponde aislarlos de la placa sobre la cual se
apoyara.

c) Colocacion

La colocacion debera realizarse con personal capacitado, poniendo cuidado en el retiro y colocacién de
los contravidrios, asegurandose que la silicona o el burlete que se utilice ocupe todo el espacio dejado
en la carpinteria a efectos de asegurar un cierre hermético y una firme posicion del vidrio dentro de la
misma.

Los vidrios se colocaran con siliconas en ambas caras, en espesores iguales y evitando que el borde
vitreo esté en contacto con la carpinteria.

Las siliconas deberas ser de la mejor calidad de plaza, de elasticidad permanente y no debera
degradarse por efectos climaticos, ni ser afectada por rayos ultravioletas.

En caso de burletes, éstos se colocaran en el perimetro completo de los vidrios, ajustandose a la
forma de la seccion transversal disefiada, debiendo presentar estrias para ajustes en las superficies
verticales de contacto con los vidrios y lisos en las demas caras.

Dichos burletes seran elastémeros sintéticos, destinados a emplearse en intemperie, razon por la cual
la resistencia al sol, oxidacion y deformacién permanente bajo carga, son de primordial importancia.
En todos los casos, rellenaran perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo absoluta
garantia de cierre hermético. Las partes de los burletes, a la vista, no deberan variar mas de un
milimetro, en mas o en menos, con respecto a las medidas exigidas. Seran cortados a inglete y
vulcanizados.

Es obligatoria la presentacion de muestras de los elementos a proveer para la aprobacién por parte de
la Inspeccion de Obra. De ser necesario se extraeran probetas, las que seran ensayadas en
laboratorios oficiales, para verificar el cumplimiento de las prescripciones establecidas.
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Articulo 21°: Pinturas

a) Preparacion de la superficie y terminacion

Todas las superficies que deban ser terminadas con la aplicacion de pinturas, deberan ser prolijamente
limpiadas y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura,
barnizado o acabado protector.

Los productos a emplear responderan los tipos de pinturas, color, calidad, etc. que para cada caso
particular determinen los planos y planillas correspondientes. Seran de la mejor calidad existente y
tipo, respondiendo a las exigencias de las Especificaciones Técnicas Particulares y ademas deberan
cumplir en todos sus aspectos con las exigencias expresadas en el Articulo 25 del presente Pliego
referido a Materiales.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, seran corregidos antes de proceder a pintarla
y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos.

Los poros, fisuras, grietas u otro defecto deberan taparse con productos adecuados compatibles con el
material de base, tales como enduidos, tapaporos, etc., de marca reconocida y aprobados por la
Inspeccion de Obra. No se permitira el uso de pinturas espesa para salvar estos problemas.

La Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la
lluvia, al efecto en caso de estructura exterior procedera a cubrir la zona con un manto de tela plastica
impermeable hasta la total terminacion de secado del proceso.  Esta cobertura se podra ejecutar en
forma parcial y de acuerdo a las zonas en que se desarrollen los trabajos. Por otra parte los locales
interiores deberan dejarse ventilar hasta que la pintura haya secado completamente.

La Contratista debera notificar a la Inspeccién de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de enduido
plastico, pintura, barnizado, etc.

No se aplicara otra mano sobre la anterior sin dejar pasar un periodo de 48 horas desde su aplicacion
para su secado, salvo en el caso de utilizacion de esmaltes o barnices sintéticos o fondos sintéticos,
para los cuales puede reducirse el periodo de 24 horas.

En lo posible se acabara de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La Ultima
mano, se dara después que todos los gremios que intervienen en la construccién hayan finalizado las
tareas., especialmente la conclusion de la limpieza gruesa de obra para evitar que movimiento de
magquinas o tierra en suspension afecte las superficies pintadas.

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no
admitiéndose que presenten sefales de pinceladas, pelos, etc.

Se aplicara la cantidad de manos de pintura que resulten necesarias para lograr un
perfecto acabado de la superficie, siendo 2 (dos), el nimero minimo de aplicaciones en
todos los casos.

Si por deficiencias en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se cumplan las exigencias
de perfecta terminacién y acabado fijadas por las Especificaciones Técnicas Particulares, la Contratista
tomara las previsiones del caso, dando ademas de lo especificado, las manos necesarias para lograr
un acabado perfecto. Ello, no constituira trabajo adicional.

La Contratista tomara las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras tales
como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerias, artefactos eléctricos o sanitarios, etc. pues
en el caso que esto ocurra, ejecutara la limpieza o reposicion de los mismos, a su cargo y a
requerimiento de la Inspeccidn de Obra.

Para las pinturas del tipo epoxi o poliuretano, la Contratista construird a su cargo los locales de
pintado provisorios, para efectuar en ellos los procesos completos de la estructura a pintar; donde
asegurara el tenor de humedad y calefaccion necesarios para obtener las condicione ambientales
especificadas. Al efecto, sera a su cargo la instalacion de extractores de aire, calefactores a gas,
depuradores de polvo, etc.

Todas las etapas de pintado se realizaran en dias cuya temperatura esté comprendida entre 15 y 30
OC y la humedad relativa ambiente no supere el 70 %.
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b) Muestras

La Contratista debera realizar previamente a la ejecucion de la primera mano de pintura, en todas y
cada una de las estructuras que se contraten, las muestras de color que Inspeccion de Obra le
requiera.

La Contratista debera solicitar a la Inspeccion de Obra y por nota, las tonalidades de los colores a
utilizarse, de acuerdo a catalogo o segln aquellas muestras que le indique Inspeccién de obra.

De no responder la pintura utilizada a las muestras en poder de la Inspeccidn, se haran repintar los
sectores afectados.

c) Sobre paramentos interiores y cielorrasos

c.1) Pintura al latex

A los paramentos y cielorrasos nuevos, que sean cubiertos con pintura al latex, se les realizara
previamente aplicaciones de enduido plastico al agua, en sucesivas capas delgadas, para lograr una
superficie de textura uniforme. Luego se procedera a lijarlos sobre toda la superficie y a quitar en seco el
polvo resultante del lijado.

Posteriormente se procedera a dar una mano de fondo sellador como fijador de la superficie. De resultar
necesario se procedera a hacer una nueva aplicacion de enduido plastico al agua para eliminar las
imperfecciones que restaren, lijando y retirando el polvo nuevamente.

En los cielorrasos se utilizara exclusivamente latex formulado para uso en cielorrasos.

Se aplicaran las manos de pintura al latex que fuera necesario para lograr su correcto acabado. La
primera se aplicara diluida al 50 % con agua y las manos siguientes se rebajaran, segun absorcién de las
superficies.

Si las paredes fuesen con enlucido a la cal, se trabajara previamente con enduido plastico al agua y
luego de lijado el paramento se seguiran las operaciones ya indicadas.

d) Sobre paramentos exteriores

Pintura al latex

A los paramentos, aleros, y superficies nuevas expuestas a la intemperie, que deban ser cubiertos con
pintura al latex para exterior, se les realizara previamente aplicaciones de enduido plastico de uso
exterior, al agua, en sucesivas capas delgadas, para lograr una superficie de textura uniforme. Luego
se procedera a lijarlos sobre toda la superficie y a quitar en seco el polvo resultante del lijado.
Posteriormente se procedera a dar una mano de fondo sellador como fijador de la superficie. De
resultar necesario se procedera a hacer una nueva aplicacién de enduido plastico al agua para eliminar
las imperfecciones que restaren, lijando y retirando el polvo nuevamente.

Se aplicaran las manos de pintura al latex para exterior que fuera necesario para lograr su correcto
acabado. La primera se aplicara diluida al 50 % con agua y las manos siguientes se rebajaran, segin
absorcién de las superficies, dejando secar aproximadamente 4 horas entre mano y mano.

Si las paredes fuesen con enlucido a la cal, se trabajara previamente con enduido plastico al agua vy
luego de lijado el paramento se seguiran las operaciones ya indicadas.

e) Sobre hormigodn

e.1) Al latex transparente

Se aplicara un recubrimiento que debe protegerlo de la lluvia y manchas, sin ocultar su textura ni
alterar su color. La pelicula debera resistir el pasaje de alquitran, pinturas al aceite, cal, etc. y facilitara
su limpieza sin perder sus cualidades.

La superficie a pintar debe estar seca y libre de toda suciedad, grasa y hollin; debiendo eliminarse
previamente los defectos.

Se aplicara una mano de pintura al latex transparente diluido al 50 % con agua, a pincel y en caso de
ser necesario y previa aprobacion.
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Posteriormente se aplicara la segunda mano, habiendo transcurrido 6 (seis) horas como minimo
después de aplicada la primera.

e.2) Con emulsion acrilica siliconas 100% transparente

La superficie a pintar debe estar seca y libre de toda suciedad, grasa y hollin, debiendo eliminarse
previamente los defectos.

Se aplicara una mano, a modo de imprimacién, utilizando el mismo producto diluido al 20 % en agua,
manteniendo un intervalo minimo de 24 horas para las manos siguientes. Posteriormente se aplicaran
dos manos sin diluir aplicadas a intervalos de 2 horas.

En ladrillo a la vista, se aplicara a pincel la primera mano sin diluir, sobre las juntas, y posteriormente
se seguira el procedimiento descrito.

f) Sobre madera

f.1) Al esmalte sintético

Se procedera a limpiar la superficie con un cepillo de cerda dura y eliminar cualquier posible manchas
grasosa con aguarras. Se eliminara ademas cualquier posible vestigio de hongos, con hipoclorito de
sodio. La madera a pintar debera encontrase totalmente seca antes de recibir el esmalte.

Luego se ejecutara un lijado esmerado de toda la superficie, en el sentido de las vetas, evitando
ralladuras que resalten al pintar, hasta obtener una superficie suave al tacto.

Se aplicara luego una mano de fondo blanco sintético. De resultar necesario, se aplicara enduido a
espatula en capas delgadas, dejando secar la aplicacién durante 8 horas. Sobre estas partes de la
superficie se aplicara una nueva mano de fondo blanco sintético.

Luego se aplicaran dos manos de esmalte sintético. La primera sera una mano diluida con aguarras al
20% Yy la otra mano de esmalte sintético puro.

En las Especificaciones Técnicas Particulares se indicara si el tipo de acabado sera brillante, satinado o
mate, si éstas no lo contemplaran la Inspeccidon de Obra dara las instrucciones correspondientes.

f.2) Barnices

Se procedera a limpiar la superficie con un cepillo de cerda dura y eliminar cualquier posible manchas
grasosas con aguarras. Se eliminard ademas cualquier posible vestigio de hongos, con hipoclorito de
sodio. La madera a barnizar debera encontrase totalmente seca antes de recibir el producto. Si fuese
necesario usar tinta color para madera, esta sera preferentemente no acuoso, para evitar que se
levante de la veta, la pelusa propia, en cuyo caso se lijard nuevamente.

Luego se ejecutara un lijado esmerado de toda la superficie y en el sentido de las vetas, evitando
ralladuras que resalten al barnizar, hasta obtener una superficie suave al tacto.

Luego se aplicaran tres (3) manos de barniz sintético. La primera mano serd aplicada diluida con
aguarras al 50% vy las dos (2) manos restantes con barniz puro.

No se permitira la utilizacién de barniz de uso interior en aplicaciones al exterior, sobre maderas
sometidas a la influencia de rayos solares, humedad ambiente o lluvia. Se utilizara exclusivamente el
barniz formulado para cada una de esas situaciones.

En las Especificaciones Técnicas Particulares se indicara si el tipo de acabado sera brillante, semimate
0 mate, si éstas no lo contemplaran la Inspeccion de Obra dara las instrucciones correspondientes.

f.3) Laca transparente

Se procedera a preparar la superficie con lija fina y a eliminar el polvo. Si fuese necesario usar tinta
color para madera, esta sera preferentemente no acuoso, para evitar que se levante de la veta, la pe-
lusa propia, en cuyo caso se lijara nuevamente.

Luego se aplicar una mano con pincel en capa gruesa de tapa poros, dejandola secar durante 20
minutos. Luego se frotara, mediante un trapo humedecido con aguarras mineral, toda la superficie en
sentido contrario a la veta, para forzar la penetracion del tapaporos y quitar el excedente. Después de
4 horas se debera lijar con lija fina en el sentido de la veta para no rayar la madera.
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Luego se podra aplicar a soplete 3 manos cruzadas de sellador diluido con thinner. Se lo dejara secar
4 horas como minimo y se lijara, luego, con papel de lija fina hasta obtener una superficie
completamente suave al tacto.

Posteriormente se aplicaran tres manos de laca transparente diluida con thinner a intervalos de media
hora entre mano y mano. Después de 4 dias se procedera a pulir y lustrar todas las superficies.

El procedimiento a seguir para realizar el plastificado de piso parquet consistira en la aplicacion de una
primera mano del producto diluido al 50% Yy la segunda con la aplicacién del producto puro. En ambos
casos se aplicara a pincel siguiendo las recomendaciones dadas por el fabricante.

g) Sobre estructura metalica

g.1) Preparacion de la superficie
Por abrasion mecanica, se nivelaran las imperfecciones salientes de la superficie metalica. Se lijara las
salientes mas finas con tela esmeril para lograr la aptitud del material para pintado.

g.2) Pintado de la superficie

La superficie sera pintada en taller y a soplete, con dos manos de fondo antiéxido, cuidando que la
pintura penetre en las irregularidades del metal. El espesor de pelicula seca que se obtenga, oscilara
entre 20 y 25 micrones. La misma sera lisa, uniforme y libre de desniveles, chorreaduras y
corrimientos y estara perfectamente adherida.

De resultar necesario, se efectuara el relleno de las oquedades o de uniones de marcos con masilla
plastica para resolver los defectos superficiales entrantes, mediante sucesivas capas. Una vez seca, se
lijaran las zonas tratadas, mediante lija al agua, hasta la nivelacién de la superficie pintada y se
retocaran a pincel con el fondo antioxido.

Posteriormente, en obra, se aplicara una mano de fondo convertidor de oxido, con un espesor de
pelicula seca de 15 a 20 micrones. El espesor total del fondo antioxido mas el fondo convertidor de
oxido, no sera inferior a 45 micrones. Esta mano de convertidor de éxido se aplicara dentro de los
siete dias de pintada la anterior, cuidando de eliminar previamente el polvo o arena que se haya
depositado sobre la superficie. La terminacién asi obtenida debera ser perfectamente lisa y uniforme.
Se aplicara luego dos (2) manos de esmalte sintético del color a eleccién de Inspeccién de Obra. Se
realizara a pincel o soplete, empleando el diluyente apropiado segin el método de aplicacion del
esmalte y las proporciones indicadas por el fabricante. El espesor de estas manos no sera inferior a 20
micrones. La superficie obtenida sera lisa, sin desniveles o corrimientos y no presentara diferencias
sensibles de color.

g.3) Esmalte para altas temperaturas

Todos aquellos elementos que se encuentren sometidos a la accion de altas temperaturas, seran
tratados superficialmente con la aplicacion, previo el tratamiento de base, de dos manos de esmalte
especial para altas temperaturas, en color aluminio o negro, segun se especifique en cada caso en
particular. Para su terminacidn se tendra en cuenta una resistencia hasta 140°C para la pintura negra;
3600C para la de aluminio y de 530°C para la de aluminio con siliconas.

Articulo 229: Limpieza de obra

La obra sera entregada completamente limpia y libre de materiales, excedentes y residuos.

La limpieza se realizard permanentemente, a los fines de mantener la obra limpia y transitable.
Durante la construccion estara prohibido tirar escombros y residuos desde lo alto de los andamios y/o
pisos de la construccién. Una vez finalizada la obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepcion
provisional de la misma, la Contratista estara obligada a ejecutar ademas de la limpieza periddica
explicitada anteriormente, otra de caracter general que incluye los trabajos que se detallan en las
especificaciones particulares.

Se incluye en este item todos los Utiles y materiales de limpieza, abrasivos, acidos, etc., a efectos de
dejar perfectamente limpios los pisos, revestimientos, revoques, carpinteria, vidrios, etc..
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Articulo 23°: Ayuda de Gremios

a) Generalidades

Se entiende por Ayuda de Gremios, de la Contratista a los Subcontratistas, lo que se indica a
continuacion para el caso en que la Contratista no posea en su contrato los items a que se refiere
cada ayuda:

Los trabajos o prestaciones no incluidas en la siguiente ndmina, son motivo de mencidn especial en las
Especificaciones Técnicas de los Subcontratos respectivos, porque se entiende corresponden a
"Trabajos Complementarios", a cargo de la Contratista.

Para todos los items siguientes y al solo efecto de no reiterarlo en cada uno, tendremos en cuenta que
la Contratista proveera un local (o locales) de uso general, con iluminacion y ventilacion, para el
personal de los Subcontratistas, destinado a vestuario, sanitario y comedor; quedara a cargo de los
Subcontratistas, toda otra obligacién legal o convencional.

Por otra parte, la Contratista proveera locales cerrados y con iluminacion, para depdsito de materiales,
enseres y herramientas de los Subcontratistas.

b) Cielorrasos suspendidos o armados

Los siguientes trabajos y prestaciones estaran a cargo de la Contratista:

» Descarga y traslado al depdsito de la obra, de los materiales y carga de sobrantes.

= Proporcionar en el lugar de trabajo todos los materiales, agua y morteros.

* Provisién, armado y desarmado de andamios. El traslado en un mismo piso de los
andamios livianos o de caballete, sera por cuenta del Subcontratista.

* Proporcionar a una distancia no mayor de veinte metros (20 m.) del lugar de trabajo,
fuerza motriz y un toma corriente para iluminacién, si la hubiera disponible en obra.

* Trabajos de cortes de muros vy fijacion de soportes.

= Retirar residuos y realizar limpieza de obra.

c) Aislaciones y cubiertas
Los siguientes trabajos y prestaciones estaran a cargo de la Contratista:
* Facilitar los medios mecanicos que se disponga en obra, para el traslado de los
materiales.
= Proporcionar a una distancia no mayor de 20 m. del lugar de trabajo un toma corriente,
si hubiera energia eléctrica disponible en obra.
* Todo trabajo de albaiiileria en general.
* Limpieza de obra previa y posterior a la ejecucién de los trabajos. El retiro del material
sobrante y desechos, queda a cargo del Subcontratista.

d) Yeseria
Los siguientes trabajos y prestaciones estaran a cargo de la Contratista:
* Facilitar los medios mecanicos que se disponga en obra para el traslado vertical de los
materiales, enseres, herramientas de trabajo y andamios.
= Colocar un toma corriente para iluminacion a una distancia no mayor de 20 m. del lugar
de trabajo, si hubiera energia eléctrica disponible en obra.
* En cada piso dar la provision de agua correspondiente.
= En cada piso, ubicar la cantidad de materia prima necesaria para los trabajos.
» Revocar desplomes o desniveles mayores de 15 mm. o picar rebabas de hormigén o de
amurado de marcos.
= Retirar los desechos y realizar todo trabajo de limpieza.
Como concepto aclaratorio se hace notar que queda a cargo del Subcontratista:
= Descarga, movimiento y carga de materiales, andamios y enseres de trabajo.
= (Cables y prolongaciones a partir del toma corriente.
= Andamios en general: tablas, tirantes, reglas, latas, bateas.
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Acumulacion de desechos en cada local.

e) Carpinteria metalica y herreria
Los siguientes trabajos y prestaciones estaran a cargo de la Contratista:

Provisidn, armado y desarmado de andamios. El traslado en un mismo piso de los
andamios livianos o de caballetes, queda a cargo del Subcontratista.

Descarga, traslado y carga de todos los elementos que envia o retira el Subcontratista
a, o0 de la obra.

Proporcionar una distancia no mayor de veinte metros (20 m.) del lugar de trabajo,
fuerza motriz si la hubiera disponible en obra, para las herramientas y un toma
corriente para iluminacién.

El plantillado de barandas en general, replanteo de aberturas y rectificaciones de
medidas en obras, seran efectuadas por el Subcontratista, con la colaboracion de la
Contratista.

f) Carpinteria de madera
Los siguientes trabajos y prestaciones estaran a cargo de la Contratista:

Proporcionar personal para descarga y traslado en obra de los elementos hasta el lugar
de deposito o del piso correspondiente en el momento de recepcién, bajo las
eventuales indicaciones del Subcontratista.

Provision, armado y desarmado de andamios. El movimiento de los andamios livianos o
de los caballetes en un mismo piso queda a cargo del Subcontratista.

Proporcionar a una distancia no mayor de veinte metros (20 m.) del lugar de trabajo
fuerza motriz si lo hubiera disponible en obra, y un toma corriente para iluminacion.
Todo trabajo de albaiileria; amuramiento de marcos, tacos, grapas, etc.

Colaboracién para realizar plantillados y verificacion de medidas en obra, que seran
efectuadas por el Subcontratista.

Retirar residuos y realizar todo trabajo de limpieza en obra.

g) Instalaciones sanitarias
Los siguientes trabajos y prestaciones estaran a cargo de la Contratista:

Facilitar los medios mecanicos de transporte que se dispone en la obra, para el trabajo
vertical de los materiales y herramientas.

Provision de escaleras moviles y provisién, armado y desarmado de andamios. El
traslado en un mismo piso de andamios livianos o caballetes, queda a cargo del
Subcontratista.

Proporcionar a una distancia no mayor de 20 m. del lugar de trabajo, fuerza motriz si la
hubiera disponible en obra y un toma corriente para iluminacion.

Morteros, hormigones, ladrillos y demas materiales de albaiileria y enseres de esta
rama, como carretillas, baldes, canastos, excluidos todo tipo de herramientas.

Cuando la Contratista provee al Subcontratista los artefactos, grapas para colocar
piletas en general y bronceria, los artefactos deberan entregarse: las bafieras en el
lugar de instalacidn y el resto de artefactos en el local en que estén depositados en la
obra.

Todos los elementos de sostén de las piletas de lavar y de cocina, asi como los tacos
amurados para los lavatorios los colocara la Contratista.

Tapado de canaletas, pases de losas, paredes y demas boquetes abiertos por el
Subcontratista para pasos de caferias y artefactos embutidos, tales como tanques de
inodoros y mingitorios.

Bases de las bombas, incluso su anclaje; proveer y colocar tapas herméticas de acceso
a los tanques de reserva. Bases impermeables para bafieras.

Retiro de la tierra y escombros sobrantes y todo trabajo de limpieza.

Archivo: 002- Pliego ETG - EJECUCION DE LAS OBRAS.doc

Preparo : Reviso : Aprobé : DOCUMENTO N° 07
ING. DIEGO BUSS ING. ALEJANDRO LUJAN INSTITUTO

ARQ. SOLEDAD SOLER PROVINCIAL DE LA

ING. JUAN C PALENCIA VIVIENDA Fecha: JULIO 2021




1)

\&/

e Instituto Provincial de la Vivienda
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

EJECUCION DE LAS OBRAS
para Licitacion, Contratacién y Ejecucion de Obras
ETG: 64 de 65

h) Instalaciones eléctricas
Los siguientes trabajos y prestaciones estaran a cargo de la Contratista:
* Provisidbn armado y desarmado de andamios. El traslado en un mismo piso de los
andamios livianos o de caballete, queda a cargo del Subcontratista.
= Facilitar personal para descarga del material y acondicionamiento del mismo, solamente
cuando por razones de estado de obra, el Subcontratista no tuviese personal en la
misma.
» Facilitar los medios mecanicos que se disponga en la obra para el transporte vertical de
los materiales.
* Provisién de morteros y hormigones para el armado de cajas y cafierias.
» Tapado de las caferias, pases de losas, paredes y demas boquetes abiertos por el
instalador para pasos de cafierias y cajas.
= Colocacion de los gabinetes para medidores y tomas de la Compaiiia suministradora de
Energia Eléctrica, trabajos de albaiileria para la colocacion de tableros principales,
equipos y cajas mayores de 50 cm x 50 cm., bajo la supervisidon y responsabilidad del
instalador.
= Excavacién de zanjas para colocacion de cables, relleno y retiro de tierra sobrante.
= Retirar los desechos y realizar todo trabajo de limpieza.

i) Instalacion de gas
Los siguientes trabajos y prestaciones estaran a cargo de la Contratista:

» Realizar la descarga y traslado hasta el lugar de su colocacion y carga en obra de todos
los materiales y equipos no manuables del gremio.

* Proporcionar a una distancia no mayor de 20 m del lugar de trabajo, fuerza motriz si la
hubiera disponible en obra, para maquinas y herramientas y un toma-corriente para
iluminacion.

* Provisién, armado, traslado y desarme de andamios.

» Realizacion de todos los trabajos de albafileria con suministro de los morteros
necesarios para una correcta colocacion de los materiales.

* En caso de ser pétreos, la colocacion sera ejecutada por personal de la Contratista bajo
la conduccién y asistencia del especialista provisto por el Subcontratista. El recorte,
ajuste y demads trabajos en las piezas, seran ejecutados por el personal del
Subcontratista.

= Realizar todas las protecciones que requiere el cuidado y conservacion de los trabajos
realizados mientras estén afectados por el desarrollo de la obra.

= Retirar los desechos y realizar los trabajos de limpieza que permitan la terminacién del
los correspondientes del gremio.

j) Pisos en general
Los siguientes trabajos y prestaciones estaran a cargo de la Contratista:
» Descarga, traslado al depdsito de la obra de los materiales y carga de sobrantes.
= Proporcionar a una distancia no mayor de 20 m del lugar de trabajo, fuerza motriz si la
hubiera disponible, y un toma corriente para iluminacion.
» Realizar todas las protecciones que requiera el cuidado y conservacion de los trabajos
realizados mientras estén afectados por el desarrollo de la obra.
= Retirar los desechos vy realizar los trabajos de limpieza que permitan los de terminacién
del gremio.

k) Pintura
Los siguientes trabajos y prestaciones estaran a cargo de la Contratista:
* Facilitar los medios mecanicos que se disponga en obra para los traslados de los
materiales.
= Proporcionar a una distancia no mayor de 20 m del lugar de trabajo, fuerza motriz si la
hubiera y un toma corriente para iluminacion.
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1) Vidrios y cristales
Los siguientes trabajos y prestaciones estaran a cargo de la Contratista:
* Facilitar los medios mecanicos que se disponga en la obra, para el traslado de los
materiales.
* Provisién, armado y desarmado de andamios. EI movimiento en un mismo piso de
andamios livianos o caballetes queda a cargo del Subcontratista.
* Proporcionar a una distancia no mayor de 20 m del lugar de trabajo un toma corriente,
para iluminacion, si hubiera energia eléctrica en obra.
= Retirar desechos y realizar todo trabajo de limpieza.

m) Cortinas de enrollar
Los siguientes trabajos y prestaciones estaran a cargo de la Contratista:
* Provisién, armado y desarmado de andamios. EI movimiento en un mismo piso de los
andamios livianos o de caballetes sera por cuenta del Subcontratista.
» Realizar todo trabajo de albafileria.
* La descarga y traslado al depdsito de la obra, de los materiales y carga de los
sobrantes.
* Proporcionar a una distancia no mayor de 20 m del lugar de trabajo, fuerza motriz si la
hubiera disponible en obra, y un toma corriente para iluminacion.
= Retirar escombros y realizar todo trabajo de limpieza en obra.
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INSTALACION SANITARIA DOMICILIARIA
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INSTALACION SANITARIA DOMICILIARIA

Articulo 1°: Consideraciones Generales

“Los trabajos que se tratan en el presente Pliego deberan responder en primer lugar a las
Especificaciones y/o Documentacion de Pliego (considerando el orden de prelacién que establece el
mismo Pliego) y la Normativa Sanitaria Municipal Vigente; que corresponda, segun la localizacion del
barrio.

Las caracteristicas geométricas expresadas en las presentes Especificaciones deberan considerarse como
dimensiones minimas.

Articulo 2°: Planos

Los planos provistos por la Administracion tienen el caracter de anteproyectos que la Contratista debera
redibujar a efecto de ajustarlos a las exigencias municipales correspondientes. Previa conformidad de la
Inspeccidn, la Contratista tramitarda y sometera a la aprobacion municipal la documentacion
correspondiente antes de dar inicio a cualquier trabajo en obra.

La Contratista presentara para su aprobacion, con suficiente antelacion a la ejecucion de los trabajos.
Los planos que solicite la Inspeccion de Obra; como especiales, de “detalles de instalaciones”, planos
de replanteo de instalaciones y accesorios donde figuren los cruces de canerias y estructuras, su
ubicacién y sujecidn como asi también de materiales a utilizar. Ademas presentara los planos de
ubicacién para la colocacidon de los artefactos, que indique las posiciones relativas de los artefactos,
bocas de acceso, piletas de patio, receptaculos y de los ejes de acometida de las cafierias en escala
1:20.

Todos los errores que eventualmente se encontraran en la documentacion oficial (planos, pliegos,
planillas, etc.) seran informados fehacientemente en tiempo a la Inspeccién de Obra y corregidos por la
Contratista.

Una vez concluidos los trabajos en obra, la Contratista efectuara, por su cuenta y cargo, la tramitacion
y aprobacion de los “planos conforme a obra” en un todo de acuerdo a las instrucciones de la
Inspeccién de Obra y previo a la Recepcion Provisoria de la misma.

Articulo 3°: Inspecciones y pruebas de instalaciones domiciliarias

En todas las obras en las que intervenga la municipalidad para aprobacién, deberan quedar asentadas
en un libro habilitado especificamente, las inspecciones municipales, de acuerdo a la reglamentacion
vigente.

Todas las canerias de cloacas y pluviales seran sometidas a prueba hidrdulica para comprobar su
hermeticidad, prueba de pasaje de zonda para verificar la ausencia obstrucciones. y prueba de
funcionamiento para comprobar que cumple con la capacidad de desagiie proyectada.

Ademas de las Inspecciones y pruebas exigidas por los municipios, la Contratista debera practicar, a
requerimiento de la Inspeccidon de Obra, en cualquier momento esas mismas y pruebas u otras cuando
esta lo estime conveniente, aln en los casos que se hubieran realizados con anterioridad. Estas
pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.

e Prueba hidraulica del desagiie cloacal y pluvial: se efectuard mediante su rellenado con
agua hasta 2 metros sobre el nivel de piso. (Luego de 12 hs no deben observarse pérdidas de

agua ni descenso de su nivel). Los conductos de ventilacion se probaran con agua.

e Prueba hidraulica de las caiierias de agua: las caferias de agua fria y caliente seran
sometidas a prueba de presion minima 10 Kg/cm? (1 Mpa) a la temperatura ambiente de trabajo y

durante 24 horas continuas. Para ello se las rellenara con agua, extrayendo todo el aire existente
en las caferias de agua fria y caliente (conectandolas entre si mediante un cafo flexible para
provocar un “ by-pass” a nivel del calefén). No deben observarse pérdidas ni exudaciones durante
la prueba. Antes de taparlas deben permanecer con agua durante un plazo de 72 horas adicionales
a una presion de 1 Kg/cm?2 sin evidenciar pérdidas. La Inspeccién de Obra con el acuerdo de la
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Inspeccidon Municipal, autorizara el tapado de las caferias una vez verificada su estanqueidad
(ausencia de pérdidas).
La Contratista debera contar en obra con todos los elementos para efectuar las distintas pruebas y
control de las instalaciones y solicitar las Inspecciones obligatorias ante el Municipio.
La Inspeccidn de Obra realizara una prueba de funcionamiento de la alimentacién y de la descarga de
cada artefacto, previo a la recepcion provisoria de las obras

Articulo 4°: Colocacion de caierias

La Contratista realizara la apertura de canaletas para la colocacidén de las cafierias exclusivamente
mediante aserrado previo con amoladora. Sera su responsabilidad los perjuicios que ocasionare a otras
instalaciones por trabajos defectuosos o por deficiencia de mano de obra. Debera reparar y
reemplazar el material deteriorado para que el trabajo quede correctamente ejecutado por su cuenta y
cargo.

Todas las caferias embutidas, deberan quedar firmemente aseguradas, conforme sus caracteristicas,
mediante grampas o alojadas en canaletas y aseguradas mediante morteros de concreto (libres de cal)
cuyo proceso constructivo debera ser sometido a la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Todos los conductos que deban quedar a la vista, deberan ser colocados prolijamente, con las pen-
dientes, accesos, sujeciones, etc., y ser aprobados por la Inspeccién de Obra. A tales efectos, la
Contratista presentara todos los planos de detalles a escala que a solicitud de la Inspeccion de Obra,
sean necesarios para su aprobacion y realizara las muestras de montaje que la Inspeccion solicite.

La Contratista debera entregar los trabajos totalmente terminados y en perfecto estado de
funcionamiento.

Articulo 5°: Desagiies cloacales
Se efectuaran a red colectora, pozo absorbente o lechos percoladores, conforme al plano de proyecto
aprobado y las Especificaciones Técnicas Particulares.
Los tendidos de caferias piezas especiales, camaras de inspeccion y las conexiones pertinentes, que
integran las instalaciones cloacales, se ajustaran a los tipos de material, didmetros, recorridos y cotas
sefaladas en la documentacion grafica y las Especificaciones Técnicas Particulares.
La instalacion debera estar provista de los dispositivos sifénicos que eviten el retorno de gases
cloacales a los ambientes.
Las columnas de cloacas llevaran un cafo-cdmara vertical con su tapa, en su arranque a 60 cm del
nivel de piso. En general toda vez que la caneria vertical u horizontal presente desvios, se intercalaran
curvas o cafos camara con tapa de inspeccidon y/o bocas de inspeccion que deben ser absolutamente
herméticas.
Las caferias enterradas deberan apoyarse sobre lechos de arena compactada de un espesor minimo de
10 cm; luego de verificada la estanqueidad de la red y aprobadas las inspecciones municipales, se
podra autorizar su tapado, con arena o tierra zarandeada libre de piedras o escombros que puedan
deteriorar la caferia. En todos los casos se compactara el material de re-tapado por capas no mayores
a 20 cm usando pisones manuales de 10 Kg.
Las cafierias suspendidas se fijaran a la estructura del edificio con omegas, ménsulas de hierro T, o
anillos y planchuelas de metal galvanizado, separadas a una distancia minima de 50 cm, o la que
recomiende el fabricante segun el tipo de material y didametro de caieria utilizada.
Las pendientes de caferias seran:

e Minima: 1:60 (1,66 cm/m.)

e Maxima: 1: 20 (5 cm./m.).
Las canerias de ventilacién remataran a la altura reglamentaria. En cadmara de inspeccién domiciliaria,
el conducto de ventilacion sera de P.V.C. @110 mm (je) (ver ETP VIVIENDA) hasta una altura superior
a un metro sobre el nivel maximo de techos y a dos metros de cualquier abertura de una vivienda. Se
colocara un sombrerete en su extremo.
Todas las canerias de P.V.C. expuestas a la intemperie deberan pintarse con dos manos de pintura al
latex para evitar su deterioro por los efectos de los rayos solares.
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a) Desagiies primarios
Todas las cafierias, piezas y accesorios podran ser de:

= Policloruro de vinilo rigido (P.V.C.) con junta elastica (guarnicion elastomérica), en
los didametros indicados en planos. Debera contar con sello de certificacién de
calidad conforme a las Normas IRAM (N° 11534-cafierias y n°® 11331-1-2-
accesorios), y en su defecto con Certificacion de Calidad por Lote segin
Normas IRAM que seran puestos a consideracion de la Inspeccidén de Obra para
su aprobacion. Con recomendaciones de instalacion segin Normas IRAM. (Ver
ETP VIVIENDA).

= Polipropileno con junta elastica (guarnicién elastomérica). Debera contar con sello
de Certificacion de Calidad conforme a Normas IRAM (N° 13476/1/2) y en su
defecto con Certificacion de Calidad por Lote segiun Normas IRAM que seran
puestos a consideracion de la Inspeccion de Obra para su aprobacion (VER ETP
VIVIENDA).

La caferia se alojara en una zanja de 0,30 m de ancho con una tapada minima de 0,40 m. Cuando las
canerias se instalen en zonas de alto transito y estén expuestas a sobrecargas estaticas y dinamicas
importantes, la tapada minima sera de 1,00 m.

Las piletas de piso abiertas (PPA) ubicadas en bafos y lavanderias contaran con sifon y tendran
como minimo 4 entradas @ 50 mm., con una salida @ 63 mm.; su rejilla a nivel de piso sera de acero
inoxidable de 0.12 m x 0.12 m, con tornillos de fijacion del mismo material. En el caso de utilizar
piletas de piso con entradas @ 40 mm se debera utilizar cupla de reduccién @ 50 mm a @ 40 mm para
conectar las cafierias @ 50 mm de los desagiies de duchas y lavanderias.

Las bocas de acceso (BA) de inspeccidn seran de 20 cm x 20 cm de la profundidad indicada en planos y
tendran tapas segun proyecto, de 20 cm x 20 cm con doble cierre hermético (diafragma) y con tapa
metdlica atornillada.

Las camaras de inspeccion se ejecutaran con marcos y 2 tapas de hormigén premoldeado 0.60 m x
0.60 m, con las ventilaciones ejecutadas de acuerdo reglamentacion vigente.

b) Desagiies secundarios
Todas las caiierias, piezas y accesorios podran ser de:

= Policloruro de vinilo rigido (P.V.C.) con junta elastica (guarnicion elastomérica), en
los didametros indicados en planos. Debera contar con sello de certificacién de
calidad conforme a las Normas IRAM (N° 11534-cafierias y n° 11331-1-2-
accesorios), y en su defecto con Certificacion de Calidad por Lote segln
Normas IRAM que seran puestos a consideracion de la Inspeccion de Obra para
su aprobacion. Con recomendaciones de instalacién segin Normas IRAM. (Ver
ETP VIVIENDA).

= Polipropileno con junta elastica (guarnicion elastomérica). Debera contar con sello
de Certificacion de Calidad conforme a Normas IRAM (N° 13476/1/2) y en su
defecto con Certificacion de Calidad por Lote segin Normas IRAM que seran
puestos a consideracion de la Inspeccion de Obra para su aprobacion (VER ETP
VIVIENDA).

Los diametros minimos de las caferias seran de: @ 40 mm (para desagiie de lavatorio y bidet) @ 50
mm (para desaglie de ducha y pileta de lavanderia): y seran instaladas a una profundidad de 0,10 m
del nivel de piso y se conectaran a piletas de piso abiertas (con sifon).

Las piletas de cocina tendran un desagiie con sopapa metdlica de @ 50 mm para sifén de PVC o
caucho sintético. Este a su vez se conectara por cafieria del mismo diametro a boca de acceso tapada
(BA) sin sifon.
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Las piletas de lavanderia tendran caferia de @ 50 mm con desagiie a pileta de piso abierta (PPA) con
sifon.

El receptaculo de ducha o bafiera, segun lo establezcan las especificaciones técnicas Particulares,
tendran desagiie a pileta de ducha @ 110 mm con rejilla de acero inoxidable de 12x12 cm. y cafio de
salida @ 50 mm que se conectara mediante cafieria de @ 50 mm con desagiie a pileta de piso abierta
(PPA) con sifén.

Articulo 6°: Desagiies pluviales

Los cafios de desagiie pluvial a emplearse seran los indicados en el plano de proyecto y deberan contar
con sello de Certificacion de Calidad conforme a Normas IRAM (idem materiales de uso
cloacales) y en su defecto con Certificacion de Calidad por Lote segiin Normas IRAM que seran
puestos a consideracidn de la Inspeccidn de Obra para su aprobacion. (Ver ETP VIVIENDA).

En patios, los tramos horizontales tendran una pendiente minima 1:100 (1cm/m) que asegure una
rapida evacuacion del agua hacia las cunetas. La cafieria se alojara en una zanja de profundidad
0,40m de ancho con una tapada minima de 0,40 m. Las bocas de desagiies, en piso, se ejecutaran “in
situ” con fondo y paredes de hormigdn simple de un espesor minimo de 8 cm. Llevaran reja y marco de
0.20 m x 0.20 m, conformadas por varillas de acero @ 6 mm # cada 2.5 cm y marco de hierro “L” de
10mm x 10mm, respectivamente.

La capacidad de desagiie de los embudos, cafos y bocas se regulara de acuerdo a la reglamentacion
vigente de LA MUNICIPALIDAD, de igual modo en lo concerniente a pendientes.

Como valores referenciales se pueden considerar los siguientes:

Pileta de piso o patio
Superficies maximas de desagiie en funcion del diametro

Diametro (m) | Superficie maxima
(m2)
0.050 10
0.060 20
0.100 150
0.150 250
Embudos
Superficie maxima de desagiie en funcion de la seccion
Seccion Superficie maxima (m?2)
(cm x cm) | H° fundido (F.F.) Plastico (P.V.C. o
P.P.)
15x 15 30 40
20 x 20 80 90
25 x 25 130 150
30 x 30 150 180

Condutales (tramos horizontales de conductos)

Superficie maximas de desagiies para condutales de 100 mm
en funcion de su pendiente aproximada

Pendiente Superficie maxima

(m2)
1:100 (10 mm/m) 341
1:125 (8 mm/m) 305
1:200 (5 mm/m) 241
1:500 (2 mm/m) 152
1:1000 (1 mm/m) 107

Canaletas

Superficie maxima de desagiie en funcion de la seccion
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Seccion (cm x cm) Superficie maxima (m2)
10 x 10 o seccion 300
equivalente
15 x 15 o seccion 600
equivalente

Desagiies pluviales
Superficies maximas de desagiie en funcion del diametro del conducto y la pendiente

Tipo de techo Superficie maxima (m?2)
9100 mm
Techo plano con 300
pendiente = 5%
Techos inclinados 220

Debe tenerse muy en cuenta la importancia del embudo en el cambio de sentido de circulacion del
agua (de horizontal a vertical) ya que si se mantiene el mismo didmetro se genera una turbulencia que
impide el normal desagote.

Articulo79°: Reserva de agua y colector

La reserva de agua podra hacerse por medio de: tanque elevado individual, tanque elevado
comunitario, o con cisterna y equipo hidroneumatico, de acuerdo a las especificaciones en planos,
para cada obra.

A efectos del calculo de la capacidad de tanques o reservas comunitarias, se considerara un volumen
de 500 litros por unidad habitacional del conjunto de viviendas.

La capacidad minima del tanque de reserva de agua para una vivienda individual sera de 850 litros de
capacidad minima y el material de su construccion podra ser de:

= Polietileno rotomoldeados tipo tricapa con proteccion contra rayos UV.
(Ver ETP VIVIENDAS).

Los tanques deberan contar con certificacion de aptitud para depdsito de agua potable, con sello de
certificacién conforme a Norma de SENASA, I.N.A.L. e IRAM. En el caso de tanques de polietileno
estos deberan ser fabricados con aditivos que le confieran resistencia a los rayos ultravioletas de modo
que sean aptos para intemperie, segin Norma ASTM G26/96 para la resina plastica
(exposicion minima de 3000 horas).

Se apoyaran sobre superficies planas o emparrillados de cafios estructurales segin las
recomendaciones del fabricante y/o proyecto.

La caneria de alimentacion, del tanque de reserva de agua individual, contard con llave de corte
esférica (metadlica), conducto de ventilacion @25 mm de PVC (tipo periscopio), flotante de media
presion y valvula de limpieza esférica (metalica).

El colector del tanque de reserva (de diametro minimo de @ 32 mm). Dispondra, como minimo de dos
bajadas: una exclusiva para alimentar al calefén con un didmetro de @25 mm y su propia llave
esférica de corte. Mediante otra bajada se alimentara el resto de la distribucién de agua fria con un
didametro mayor o igual a @ 19 mm, que resulte del calculo de consumo correspondiente.

La instalacion prevista para calentadores de agua, ya sean termotanques o calefones instantaneos, la
base del tanque de reserva, debera estar 2.50 metros sobre el nivel de boca de salida de brazo de la
ducha.

En cada bajada o subida al T.R.A. dispondra de uniones dobles instaladas luego de las valvulas
esféricas (segun el sentido de circulacién del agua) de modo que permitan el corte del suministro para
realizar los trabajos de mantenimiento en caso de averias.

La tapa del tanque sera a rosca sobre marco plastico fijado con tornillos galvanizados o con rosca
moldeada en el propio cuerpo del tanque.
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Articulo 89°: Provision de agua

Comprende la ejecucion de los trabajos indicados en la documentacion grafica (planos y proyectos) y
las Especificaciones Técnicas Particulares. Contara con: conexion domiciliaria de agua potable, con llave
de paso, incluyendo la alimentacidon de agua fria directa a tanque de reserva y pileta de cocina, y
canerias de distribucion de fria indirecta desde tanque de reserva (incluyendo agua caliente) a arte-
factos y griferia en general.

En todos los casos, en la instalacion interna de la vivienda, se colocaran valvulas de tipo esféricas cuyo
vastago de mando y la esfera de corte seran metalicas (acero inoxidable ¢ latén) y del mismo diametro
que las cafierias indicadas en planos.

No se admitira ninguna cafieria de agua fria o caliente embutidas en losas, columnas, vigas o plateas.
Todos los materiales a colocar seran, de primera calidad, marca reconocida y con sello de
Certificacion de Calidad conforme a Normas IRAM y en su defecto con Certificacion de Calidad
por Lote segin Normas IRAM que seran puestos a consideracion de la Inspeccidon de Obra para su
aprobacién; y cumpliendo ademas con las caracteristicas siguientes:

A nivel de la linea municipal, y en el interior del lote se ejecutara un “caballete” con piezas de
polipropileno @ 34", que tendra llave de paso Yy una te para canilla de servicio.

La alimentacion del tanque de reserva de agua se considerara en dos tramos. El primer tramo sera
horizontal a partir del caballete y consistira en el tendido de tuberia de polipropileno aprobado para
fusion y debera contar con sello de certificacion conforme a Norma IRAM  El segundo tramo
(vertical), se instalara embutido en el muro desde el nivel de piso (bajo el area de influencia del
tanque) hasta la base de tanque de agua. Contara con una llave esférica de corte y la tuberia sera de
polipropileno aprobado para fusion.

Todas las cafierias expuestas a la intemperie deberan protegerse mediante una envoltura para evitar
su deterioro por los efectos de los rayos solares (radiacién U.V.) y de los efectos de las heladas
mediante cobertor termo aislante autoadhesivo de espuma de poliuretano con aluminio o con lana de
vidrio protegida con foil incorporado de aluminio. En este ultimo caso seran fijadas en forma prolija a la
caneria con ataduras de precintos metdlicos cada 0.50 m o el medio que establezca en las
Especificaciones Técnicas Particulares e instrucciones de la Inspeccién de Obra.

a) Agua fria
Las cafierias de alimentacion de tanque de reserva individual y de distribucion interna,
fabricados para una presién nominal de 1,0 Mpa. podran ser de:

= Polipropileno tricapa para fusionar por temperatura, y con accesorios para fusionar
con insertos metdlicos de rosca prolongada para terminales de canillas,
mezcladores o conexiones flexibles. Deberan contar con sello de certificacion
conforme a Norma IRAM 13473.

= Polipropileno copolimero Random (o Tipo 3) para fusionar por temperatura con la
pieza sanitaria de conexion con insertos metalicos de rosca prolongada. Deberan
contar con sello de certificacion conforme a Norma IRAM 13470 y 13471 para
las tuberias y para las conexiones.

b) Agua caliente

Alimentara desde el calefén a todos los artefactos de bafo, cocina y lavanderia. Las caferias
de distribucidn interna, deberan estar fabricadas para una presién nominal de trabajo de 1,0 Mpa y
que admitan una temperatura en servicio de 0° a 80°C.

= Polipropileno tricapa para fusionar por temperatura, y con accesorios para fusionar
con insertos metdlicos de rosca prolongada para terminales de canillas,
mezcladores o conexiones flexibles. Deberan contar con sello de certificacion
conforme a Norma IRAM 13473.
= Polipropileno copolimero Random (o Tipo 3) para fusionar por temperatura con la
pieza sanitaria de conexion con insertos metalicos de rosca prolongada. Deberan
contar con sello de certificacion conforme a Norma IRAM 13470 y 13471 para
las tuberias y para las conexiones.
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Las cafierias podran ser de: (VER ETP VIVIENDAS)

Las cafierias de agua caliente llevaran aislacion térmica e iran revestidas, para permitir la libre
dilatacién, mediante cobertor termo aislante de espuma de poliuretano o envoltura de papel
alquitranado en forma de venda (doble envoltura) y seran fijadas a la caferia con precintos plasticos
cada 0.50 m, que simultaneamente facilite las dilataciones o contracciones de la cafieria y segun lo
establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares e instrucciones de la Inspeccion de Obra.

La instalacion sanitaria se dejara prevista para calefon instantdneo o termotanque cuando asi lo
estipulen las Especificaciones Técnicas Particulares.

Articulo 99: Artefactos y accesorios.

Responderan en sus caracteristicas, a las determinadas en Especificaciones Técnicas Particulares y
planos. Debera ser de marca comercialmente reconocida y contar con sello de Certificacion de
Calidad conforme a Normas IRAM y en su defecto con Certificacion de Calidad por Lote segin
Normas IRAM que seran puestos a consideracion de la Inspeccion de Obra para su aprobacion.

a) Artefactos (Ver ETP VIVIENDAS).

Deberan responder a las siguientes condiciones minimas:
Lavatorios: Seran de loza, de colgar sin pedestal y contar con sello de Certificacion de Calidad
conforme a Normas IRAM (N° 11634-11635). Contaran con dos o tres agujeros, segun la griferia
que se especifique. Se ajustaran a los muros por medio de grapas especiales de planchuela de hierro o
mediante los elementos de fijacidon provistos por el fabricante.

Inodoro pedestal sifonico: de loza vitrificada con depdsito a mochila de 14 litros de capacidad con
sello de certificacién conforme a Norma IRAM (N° 11636-inodoro y N° 11639-depdsito). Se debera
colocar una llave esférica de corte sobre el chicote de alimentacion del artefacto y junto al paramento
respectivo. Contara con asiento de PVC inyectado.

Se asentaran sobre collar de acople de PVC y se ajustaran al piso mediante fijaciones provistas por el
fabricante o bien mediante tacos plasticos y tornillos de bronce con tuercas cromadas.

Bidet: Se instalara bidet solo en viviendas para discapacitados. Seran de loza de primera calidad
vitrificada con sello de Certificacién de Calidad conforme a Normas IRAM (N° 11637). Se ajustara al
piso con tornillos de bronce y tarugos plasticos tipo “Fischer”. Los flexibles seran cromados
(corrugados). Llevara griferia segun se especifique para cada obra en particular.

Barieras: NO CORRESPONDE.

Receptaculos: Seran ejecutados in situ segln las Especificaciones Técnicas Particulares. El ancho
minimo util serd de 0.75 m desde el muro al corddn de confinamiento de piso. Estara conformado por
un corddn separador de 10 cm x 10 cm de altura que separara el piso del local y el sector hUmedo. En
el piso destinado al sector de ducha se utilizara con el mismo material que se utilice en el revestimiento
del bafio y tendra un desnivel minimo de 1,5 (uno coma cinco) centimetros en el sentido longitudinal y
hacia el desaguie.

Piletas de cocina: Las piletas de cocina seran de bacha simple, de acero inoxidable, calidad AISI
304-18/8. Espesor minimo 1,50 mm. Medidas minimas 0.53 m x 0.32 m x 0.18 m.

Piletas de lavar: Las de lavar seran de P.V.C. resistente a rayos UV. Medidas minimas 0.50 m x 0.40
m x 0.25 m. Capacidad minima 15 litros. Caracteristicas especiales se estableceran en Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares.
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b) Accesorios
Se colocaran del tipo y calidad indicada en planillas respectivas y en los lugares fijados en planos de
detalles, con un minimo de:

= En bafio: 1 jabonera chica para lavatorio, 1 jabonera con agarradera para
ducha, 1 toallero, 2 perchas y 1 portarrollos. Un botiquin de un cuerpo con
espejo ( 0.40m x 0.50m)

» En cocina: 1 jabonera chica

» En lavadero: 1 jabonera chica

Caracteristicas especiales se estableceran en Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

Articulo 10°: Griferia (Ver ETP VIVIENDA).

Los elementos que componen la griferia responderan en sus caracteristicas, a la determinadas en
Especificaciones Técnicas Particulares y planos. Debera ser de marca y calidad comercialmente
reconocida, con sello de Certificacion de Calidad conforme a Normas IRAM (N° 2570) y en su
defecto con Certificacion de Calidad por Lote segin Normas IRAM que seran puestos a
consideracion de la Inspeccion de Obra para su aprobacion.

Contaran como minimo con los siguientes elementos:

Lavatorio: Juego mezclador o dos canillas cromadas segun cuente el artefacto con uno, dos o tres
agujeros.

Bidet: Juego mezclador con transferencia. Cuando se especifique la inclusidon del artefacto en las
Especificaciones Técnicas Particulares.

Receptaculo de ducha: : Cuadro con dos llaves con o sin transferencia y flor estandar cromo.
Pileta de cocina: Con mezclador sobre mesada de dos llaves y pico movil; dos canillas cromadas
estandar a valvula o dos canillas cromadas metadlicas tipo esféricas. La pileta ird incorporada en
mesada de granito reconstituido y tendrd las caracteristicas establecidas en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares.

Pileta de lavar: con dos canillas estandar con pico para manguera cromo o bronce.

La pileta se fijara mediante anclajes atornillados o serd asentada sobre dos ménsulas de hierro “T”;
seglin se especifique.

En la totalidad de los artefactos y piletas a instalar, las sopapas seran metalicas: de acero inoxidable o
bronce cromado en los diametros que correspondan y con sus correspondientes tapones de cierre.

Articulo 11°: Albaiiileria sanitaria

a) Camara de inspeccion

Se construira de 0.60 m x 0.60 m, hasta una profundidad maxima de 1,20 m; para mayores
profundidades sera de 1,00 m x 0,60 m. El cuerpo de soporte sera de 0,15 m. de espesor de hormigdn
simple o armado, segun se indique en las Especificaciones Técnicas Particulares.

Sobre el fondo de la cdmara se ejecutaran los cojinetes (canaleta de desagiie cloacal) de modo que las
entradas estén 50mm por encima de los de salida de la cafieria cloacal. Los cojinetes se terminaran con
enlucido impermeable o mediante elementos premoldeados de PVC. Sobre el cuerpo de soporte se
colocaran los marcos premoldeados de la camara de inspeccién, provistas de tapa y contratapa. Todas
las cdmaras se construiran con cuerpos premoldeados de hormigdén simple u hormigén armado. El
espesor minimo de las de las paredes de sera de 8 cm. El sellado de unién de las piezas premoldeadas
se ejecutard con mortero de arena fina o pegamento cementicio impermeable para lograr una total
estanqueidad.

b) Camara séptica:

Se ejecutara de acuerdo a plano tipo del I.P.V. en hormigon simple. La capacidad util minima sera de
1500 litros o la que corresponda segun el proyecto y calculo. Sus dimensiones responderan a planos,
pero en general no seran inferiores a las siguientes: ancho atil: 1.00m; largo dtil: 1.50m, profundidad
atil (altura de liquidos): 1.00m y espesor de hormigdn: 0.15m En su construccién se utilizara cemento
tipo ARS para conformar un hormigon resistente a los sulfatos tipo H 17. Interiormente estara revestida
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mediante un enlucido impermeable de cemento que asegure la estanqueidad. La cafieria de entrada
estara 5 cm por encima de la de salida, con “te” con tapa que permita su limpieza. La cafieria de salida
tendra una te sin tapa y con un parante que se sumerja en el liquido.

Los liquidos de la cdmara séptica concurriran a pozo absorbente o lecho percolador segun se indique en
la Especificaciones Técnicas Particulares.

c) Pozo absorbente

Las dimensiones y profundidad responderan a Especificaciones Técnicas Particulares, a los planos de
detalle y a los resultados del estudio de suelos que la Contratista debera efectuar para determinar el
coeficiente de permeabilidad correspondiente, que permitan calcular sus dimensiones definitivas.

Sélo se podra ejecutar en terreno granular absorbente. Caso contrario, se incrementara la profundidad
hasta alcanzarlo, estando tal tarea incluida en el precio ofertado.

En centro donde se emplazara el pozo se realizarad una excavacion de 2.20 m x 2.20 m por 1.00 m de
profundidad. Luego siempre en su eje de simetria se procedera a ejecutar una nueva excavacion, en
forma de cilindro de 1.50m de diametro. En ella se ubicara un encofrado circular que defina un anillo de
1.00 m de profundidad y que permita obtener un diametro interior libre de 1.20 m. En su base se
realizara un ensanche de 0.30m en el pie del anillo. Posteriormente se colocara, una malla circular de 1
@ 8 ¢/25 cm y se procedera al hormigonado de las paredes del mismo, dejando prolongaciones de 0.7 m
de cada hierro vertical para anclarlo a la losa de hormigén armado que se construira sobre dicho anillo.
Previo al colado de la losa sobre el anillo se excavara el pozo absorbente hasta una profundidad variable
entre 8.00m a 10.00m de modo de alcanzar un manto con la permeabilidad necesaria segln los
estudios de suelo oportunamente realizados.

La losa superior se construira con un espesor de 0.15 m, provista de una armadura conformada por una
malla cruzada de acero @ 8 mm cada 15 cm utilizando hormigon H17 de 320 kg/m3 con cemento ARS.
En el centro de la losa (previo al llenado se dejara colocado un tramo de 1,00 m de cafio de P.V.C. @
160 mm que sobresalga 20 cm por encima de la losa terminada sobre el cual se instalaran sendas
“Tees” @ 160x110 mm para recibir las cafierias de desagiies y de ventilacion.

Luego se construira una camara para la boca del pozo de 40 cm x 40 cm que llevara tapa del mismo
material de la cafieria y contratapa de cemento en la boca de la cdmara.

Para suelos arenosos o potencialmente licuables, la contratista debera considerar en su cotizacion la
necesidad de calzar el pozo con mamposteria de 0.2 m de ancho y en nido de abeja (6 palomar)
utilizando para ello ladrillones recocidos (vitrificados) con sus correspondientes vigas de fundacién y
refuerzos anulares minimo cada 3 metros de altura (seccion minima 0.25 m de ancho por 0.20 m altura
con armadura de 4 @ 8 mm y estribo @6 cada 15 cm).

d) Lechos percoladores o nitrificantes

Se ejecutara segun plano tipo del IPV. Cuando lo indiquen las Especificaciones Técnicas Particulares,
los liquidos de la camara séptica arribaran a un lecho percolador consistente en el tendido de una
caneria de PVC @ 110m, perforada en su media cafia inferior con agujeros @ 12 mm distribuidos en
forma de tresbolillo con una separacion entre ellos de 0.15m. El lecho se encontrara separado de la
camara séptica a partir de 1.00 m. La longitud, ubicacion de canerias y dimensiones de la excavacion
seran resultado del calculo de la capacidad de absorcidon que arroje el estudio de suelo en cada caso
particular, disponiendo como minimo de dos ramas independientes y ventiladas. El lecho sera rellenado
con piedra bola de rechazo con un @ 3" minimo.

Articulo 12°: Prueba final

Terminadas las instalaciones sanitarias, se realizara prueba de normal funcionamiento de la totalidad
de los artefactos colocados, los que no deben presentar pérdidas, obstrucciones ni funcionamiento
deficiente por escasez de caudal.
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INSTALACION DE GAS DOMICILIARIA

Articulo 1°: Generalidades

Toda instalacion domiciliaria para el consumo de gas debera ser ejecutada por un instalador
matriculado y habilitado por la PRESTATARIA DISTRIBUIDORA EN LA ZONA, quien firmara ademas
toda la documentacion técnica correspondiente (planos y formularios) que LA PRESTATARIA requiera.
Las obras se ejecutaran de acuerdo a los planos de proyecto y conforme a las “Disposiciones y Normas
Minimas para la Ejecucion de Instalaciones Domiciliarias de Gas” en vigencia, norma NAG 200 y las
que en su reemplazo o complemento dicten el ENARGAS o LA PRESTATARIA.

Articulo 2°: Documentacion técnica

Los planos se realizaran en escala 1:100 y su plegado respondera a la Norma IRAM 4504 (formato A4).
Tanto la caratula, contenido como el disefios de los mismos se ajustaran a las normativas vigentes de
LA PRESTATARIA.

La Contratista confeccionara los planos de obra, como asi también los “conforme a obra”

Para la formacion de las carpetas técnicas de cada vivienda y pedido de inspecciones se utilizaran los
formularios que LA PRESTATARIA indique, es decir:

» Presentacion del proyecto: Formulario PROYECTO DE INSTALACION DE GAS (PIG)
e Solicitud Inspecciones: Formulario COMUNICACION DE TERMINACION DE TRABAJOS (CTT).

La Contratista gestionara a través de un instalador matriculado la presentacién y aprobacion de las
carpetas técnicas y se hara cargo de toda documentacién que se exigiera para tal fin. Asimismo
debera abonar los cargos que correspondan ante LA PRESTATARIA.

La Contratista debera entregar a la entidad copia de planos, formularios PIG, formularios CTT parciales
y finales (de corresponder), intervenidos y aprobados por LA PRESTATARIA.

Articulo 3°: Gabinetes

Estaran construidos de hormigén armado, cuyas medidas internas seran de 0.30m x 0.40m x 0.50 m.
y el conjunto puerta-marco aprobado segin Norma NAG N° 237 (Norma de aprobaciéon para
conjuntos puerta-marco de gabinetes o nichos que aloja al sistema de regulacién-medicion) y deberan
estar ubicados siempre en linea municipal.

En el caso de gas envasado no se construira el gabinete sobre linea municipal descripto en el parrafo
anterior; y en su lugar se construira el gabinete previsto para gas envasado en el proyecto
respectivo (segun el Capitulo 2.1 de las Disposiciones y Normas Minimas de Instalaciones Domiciliarias
de Gas), dejando la instalacion con las correspondientes llaves, tapdn embutido y regulador de gas
envasado en el lugar que indique la Entidad o las Especificaciones Técnicas Particulares.

Articulo 4°: Caineria y accesorios

Las canerias y accesorios, seran de hierro negro y con revestimiento epoxi integral de fabrica, segin
Norma NAG N° 250 (Norma para cafos de acero para conduccién de gas en instalaciones internas),
Norma NAG N° 207 (accesorios roscados) y NAG N° 251 (Recubrimientos de cafios de acero para la
conduccién de gas en instalaciones internas. Condiciones generales)

Todos los materiales y accesorios deberan poseer matricula de aprobacién otorgada por los
Organismos de Certificacion autorizados por el ENARGAS.

Todos los materiales y accesorios deberan poseer la inscripcion estampada correspondiente a la
matricula de aprobacion segun lo indiquen las normas de aplicacion.

Se podra utilizar caferias y accesorios, de acero-polietileno termofusionable, que deberan certificar
Norma NAG E 210 (Norma para tuberias compuestas de acero-polietileno, unidas por termofusion,
para la conduccidn de gas natural y gases licuados de petrdleo en instalaciones internas).

Previo a su instalacion en obra debera solicitar aprobacion de la fecha de fabricacién de la cafieria por
parte de la Inspeccion del I.P.V. que deberd tener un vencimiento igual o mayor a 18 meses contados
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a partir de la fecha de aprobacion para su uso. Todas las cafierias se instalaran en obra con la fecha
visible para control de las inspecciones de la prestataria.

En los casos de tramos de cafieria expuestas a la intemperie se debera proteger a las mismas con
cinta autoadhesiva aluminizada aprobada por normas NAG.

4.1) Ubicacion y recorrido

El proyecto de las caferias respondera a las normativas vigentes de LA PRESTATARIA, debiendo tener
en cuenta:

Las cafierias se podran proyectar enterradas, embutidas o areas evitando el cruce por: dormitorios,
bafios, chimeneas, proximas a canillas, asimismo estaran alejadas de fuentes de calor y conductores
eléctricos.

En el caso de edificios de varias plantas los cafios que no pertenezcan a una vivienda deben recorrer
espacios de uso comun.

4.2) Diametros

Las instalaciones se proyectardn y se dimensionardn previendo la instalaciéon de un calentador de agua
por acumulacion del tipo termo-tanque. El dimensionamiento del didmetro de las cafierias se efectuara
teniendo en cuenta el caudal mdximo a suministrar, la longitud de las mismas y los accesorios. Ademas
se deberd prever en el cdlculo, la densidad del gas a utilizar, debiendo adjuntar la planilla de cdlculo
correspondiente a los planos de las instalaciones.

En el caso de instalaciones combinadas, es decir para ser utilizadas con gas natural o gas envasado,
deberan dimensionarse para gas natural.

4.3) Protecciones

Cuando la cafieria sea instalada bajo tierra, la profundidad minima serda de 0.30 m. Luego de
retaparla, se la cubrird con proteccion mecanica y una malla de polietileno amarilla que advierta su
presencia.

En todos los casos, las roscas y mordientes que expongan el metal seran recubiertos nuevamente en
obra, con revestimientos aprobados de aplicacion manual y compatibles al revestimiento base.

4.4) Hermeticidad

La instalacion interna de gas debera soportar sin pérdidas como minimo una presién de 0,2 kg/cm2 o
la que indique la Inspeccién de LA PRESTATARIA, durante un periodo de tiempo minimo de 15
minutos usando un mandmetro de rango de 0 a 0,5 kg/cm2 y cuadrante de didmetro de 100 mm. Se
podra solicitar al contratista la reiteracion de dicha prueba sin perjuicio de las inspecciones que
efectlie LA PRESTATARIA.

4.5) Ubicacion de llaves de paso

En cada artefacto de consumo se instalara una llave de paso de igual diametro de la caferia que lo
alimenta, instalada en el mismo local, en lugar accesible, a la vista y de facil manejo (evitando que el
cierre de la llave, requiera pasar la mano sobre las llamas del artefacto).

Articulo 59°: Artefactos
Todo artefacto que se instale debera contar con la correspondiente matricula de aprobacion otorgada
por los Organismo de Certificacion autorizados por el ENARGAS. Estos artefactos deberan poseer la
chapa de identificacion con los datos y caracteristicas de fabricacion.
Para la ubicacidn de los artefactos se debera tener en cuenta lo especificado en el Capitulo VI y VII de
las Disposiciones y Normas Minimas para la ejecucion de Instalaciones Domiciliarias de Gas, haciendo
hincapié en los siguientes requisitos:

¢ Que no ofrezcan peligro alguno a personas o a la propiedad.

e Que no estén expuestos a corrientes de aire.

¢ Que el ambiente posea las aberturas necesarias comunicadas con el exterior como se indica en

las normativas mencionadas.
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Los artefactos de camara abierta son aquellos que utilizan para su combustion el aire del ambiente
donde estan ubicados y los gases de esta combustién pueden ser incorporados al mismo ambiente o
evacuados al exterior si poseen conductos de ventilacidn. Estos artefactos no podran ser ubicados en
pasos a dormitorios o bafios.

Los artefactos de camara estanca (tiro balanceado) son aquellos que utilizan para su combustion el
aire del exterior y los gases de esta combustion son evacuados al exterior. Estos artefactos son aptos
para ser instalados en cualquier ambiente.

Articulo 6°: Ventilaciones

6.1) De artefactos

Los conductos de evacuacion de gases deberan ser rigidos, lisos y que no contengan rebabas que
perjudiquen la libre circulacion de los gases. Deben ser estancos y no permitir la fuga de gases
quemados.

Estos conductos se construiran de chapa galvanizada o cualquier otro material incombustible, aptos
para temperaturas minimas de 200 °C vy resistentes a la oxidacion y corrosién. No se admitira la
colocacion de cafios de chapa corrugados del tipo flexibles.

Se dejara previsto conductos de chapa galvanizada de @ 125 mm. para futura campana de cocina y de
@ 100 mm para los calentadores de agua (calefén o termotanque).

Las uniones de los conductos (entre tramos y artefactos) se sellaran con productos compatibles aptos
para a altas temperaturas y considerando temperaturas superiores a 200°C.

El conducto de evacuacion de gases de los artefactos citados deberan poseer a la salida del mismo un
tramo vertical de 0,50 m. como minimo, previo a cualquier cambio de direccidn.

La terminacién de todo conducto de evacuacidon de gases de combustién, debe quedar expuestazo a
los cuatro vientos, sobrepasando el nivel de cumbreras en 0.50m. Como remate del conducto se
colocara un sombrerete, cuyo disefio respondera a las normativas vigentes de LA PRESTATARIA.

6.2) De ambientes

Para los ambientes que posean artefactos de cdmara de combustidn abierta se les deberan practicar
las aberturas para la alimentacidon de aire y evacuacidon de gases de combustidon. Para posibilitar la
circulacién de aire y gases se colocaran rejillas de aporte de aire en el interior y exterior de los muros.
La seccién de area libre debera responder a lo especificado en los Capitulos VI y VII de las
“Disposiciones y Normas Minimas para la Ejecucion de las Instalaciones Domiciliarias de Gas”.

Las rejas de aporte de aire se interconectaran a través del muro colocandolas a 30 cm. (tomados
desde su parte superior sobre nivel de pisos) y la de evacuacion de gases a nivel de techos, por
debajo de la viga de dintel.

Articulo 7°: Inspecciones

Una vez ejecutada la instalacion, el instalador matriculado solicitara a LA PRESTATARIA un “inspeccién
parcial de caferias”, mediante el formulario Comunicacion de Terminacion de Trabajos (CTT).
Igualmente se solicitara una inspeccidn de ventilaciones de futuros artefactos y de ambientes.

Las inspecciones parciales se podran solicitar por tramos o por tipo de ventilacion, segun el avance de
la obra o segun lo indique la Inspeccién de Obra del IPV. La Contratista deberd entregar a la
Administracion todos los formularios CTT correspondientes a las inspecciones aprobadas por ECOGAS.
La aprobacion de la instalacién y de las ventilaciones se concretarda cuando se inspeccione la
instalacién completa y todas las ventilaciones.

Si la inspeccién destacada por LA PRESTATARIA realizara observaciones de indole técnico o
administrativo, el instalador matriculado se debera notificar de las mismas y debera solicitar
nuevamente la inspeccién cuestionada, previo al cumplimiento de lo indicado por el personal técnico
de LA PRESTATARIA.

Articulo 8°: Instalacion de medidor de gas
La instalacién del mismo se hard, cuando se encuentre habilitada la futura red de gas natural. Estara a
cargo de cada propietario y a través de un instalador matriculado, quien presentara la documentacion
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técnica faltante y solicitara las inspecciones finales que correspondan de acuerdo a las normativas de
aplicacion de LA PRESTATARIA.

La inspeccidn final se solicitara mediante formulario “CTT final” y deberan estar instalados los
artefactos a utilizar y las ventilaciones correspondientes.

Los artefactos que deberan estar instalados en forma obligatoria son: cocina, calefactores tipo Tiro
Balanceado ubicados en pasos a dormitorios, en dormitorios o bafios y/o artefactos conectados a
conductos Unicos de ventilacion.

Los artefactos que no se instalen deberan poseer su toma con llave de paso, tapdn y previstas sus
ventilaciones y las del ambiente.

Articulo 99: Consideraciones especiales

Para aquellos predios donde no se cuente con la red de distribucidon de gas natural, la instalacion
interna debera construirse combinada y disefiada para gas natural, para ello se confeccionara la
documentacion pertinente, como asi también se solicitaran las inspecciones correspondientes a LA
PRESTATARIA.

En todos los casos la confeccion del formulario de pedidos de inspecciones parciales (CTT), la prueba
de hermeticidad y aprobacién, son requisitos indispensables para la conexién en el futuro del servicio
domiciliario de gas y para posibilitar la continuidad de los tramites finales.

La instalacion interna debera dejarse en condiciones reglamentarias para su futura habilitacion con gas
natural o gas envasado, conforme a las disposiciones y normas minimas vigentes establecidas por LA
PRESTATARIA (Gabinete, llave, regulador, etc.)

No se proveerd, ni colocara: cocina, estufa, calefén, ni tubo de gas envasado salvo que expresamente se
indique en las Especificaciones Técnicas Particulares.
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INSTALACION ELECTRICA DOMICILIARIA

Articulo 1°: Generalidades

Las obras descriptas tienen caracter indicativo y de anteproyecto y su ejecucion se
subordinara a las Normas vigentes y Especificaciones Técnicas vigentes establecidas por la
Empresa Eléctrica prestadora del servicio en la zona y a las Normas Municipales vigentes en
aquellas zonas que lo demanden, para lo cual La Contratista debera ejecutar y aprobar toda la
documentacién técnica necesaria, designando para ello un profesional habilitado para tales
tareas profesionales, el cual sera el encargado de la realizacion del proyecto definitivo que
debera ser aprobado tanto por la empresa prestataria del servicio eléctrico como asi también
por la municipalidad correspondiente quien ademas sera el Director Técnico durante la
ejecucion de la obra, cuyos honorarios y demas aportes deberan ser costeados en su totalidad
por La Contratista. Se debera presentar certificado de habilitacion profesional, expedido por el
Consejo y/o Colegio correspondiente, por la labor desarrollada.

Articulo 2°: Planos

La Administraciéon confeccionara los planos de base reglamentarios con caracter de
“anteproyecto” los que la Contratista debera redibujar con los ajustes correspondientes. Toda
firma de planos ante quien se la requiera debera hacerlo el director técnico de la contratista.
Previa conformidad de la Inspeccidn, la Contratista tramitara y sometera a la aprobacion
municipal la documentacion correspondiente antes de dar inicio a cualquier trabajo en obra.

Si fuese necesario a juicio de la Inspeccion, la Contratista presentara para su aprobacién, con
suficiente antelacion a la ejecucidn de los trabajos, planos de “detalle de instalaciones” donde
figuren los cruces de cafierias y estructura, su ubicacion y sujecidn, y materiales a utilizar.

Una vez concluidos los trabajos en obra, la Contratista efectuara, por su cuenta y cargo, la
tramitacion y aprobacién de los “planos conforme a obra” en un todo de acuerdo a las
instrucciones Municipales y de la Inspeccién de Obra, previo a la Recepcion Provisoria de la
misma. Toda firma que demande esta aprobacion la debera efectuar el director técnico de la
empresa contratista.

Articulo 3°: Inspecciones y Pruebas

En todas las obras en las que intervenga la municipalidad para aprobacién, deberan quedar
asentadas las inspecciones municipales de acuerdo a la reglamentacion vigente registrandolas
en un libro habilitado para tal fin.

Ademas de las Inspecciones y pruebas, la Contratista debera practicar, a requerimiento de la
Inspeccién de Obra, en cualquier momento las pruebas o ensayos que estime conveniente,
aun en los casos que se hubieran realizados con anterioridad. Estas pruebas no lo eximen de
las responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.

La Contratista debera contar en obra con todos los elementos para efectuar las distintas
pruebas y control de las instalaciones y solicitar las Inspecciones obligatorias ante el
municipio. Cualquier elemento que resulte defectuoso sera removido, reemplazado y vuelto a
ensayar por la Contratista, sin cargo alguno hasta que la Inspeccion de Obra lo apruebe.

La Inspeccién de Obra efectuara las inspecciones generales y parciales que estime conveniente
en las instalaciones, a fin de comprobar que su ejecucion se ajusta a lo especificado,
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procediendo a realizar las pruebas de aislacion, funcionamiento y rendimiento que a su criterio
sean necesarias.

La prueba de funcionamiento de toda la instalacién eléctrica se efectuara previo a la recepcion
provisoria de las obras. En caso que se descubriesen fallas o defectos a corregir con
anterioridad a la recepcion definitiva, se prorrogara ésta, hasta la fecha que sean subsanados
todos los defectos con la conformidad de la Inspeccion de Obra.

Articulo 4°: Calidad de Materiales

Los materiales a utilizar en la totalidad de las instalaciones eléctricas domiciliarias deberan
contar con sello de certificacion conforme a Norma IRAM.
El “grado de proteccién mecanica” (IP), sera el establecido por Norma IRAM 2444,

4.1) Tipos de cafierias y cajas a utilizar

Sélo se utilizaran cafierias y accesorios (cuplas y curvas) de acero del tipo pesado y
deberan contar con certificacion y sello de calidad que cumpla la Norma IRAM — IAS U500-
2005. O cafios rigidos construidos en material aislante PVC, autoextinguible clasificacion 4321
conforme N Iec 61386 y norma IRAM 62386. Todas las canerias tendra un diametro minimo
interior de 15,4 mm.
Las uniones de caferias entre si deberan realizarse por medio de cuplas roscadas entre
tramos rectos y/o curvos en caso de usar cafos de acero tipo pesado o bien mediante
conectores de material termoplastico aislante fabricados segun la norma IEC 60670, debiendo
utilizarse exclusivamente el correspondiente al mismo material elegido para las canalizaciones
y de ser de la misma marca o compatibles para su uso. No esta permitido el empleo de
"cuplas rapidas” ni soldar las caferias
No se permitird la colocacion de cafierias o cajas de PVC que no se encuentren bajo las
normas citadas precedentemente ni de canos flexibles, enrollables, corrugados o lisos.
Las uniones de cafos con cajas de registro, rectangulares, octogonales o cuadradas, chicas,
sera a través de conectores sujetos con tornillos entre los conductos y las cajas, salvo donde
exista indicacién en contrario. En caso de usar cajas de PVC estos se fijaran mediante
conectores de material termoplastico aislante fabricados segun la norma IEC 60670, debiendo
utilizarse exclusivamente el correspondiente al mismo material elegido para las canalizaciones
y de ser de la misma marca o compatibles para su uso.
Para las cajas octogonales grandes se efectuaran mediante dos tuercas y boquillas de hierro
galvanizado.
Estos accesorios deberan contar con sello de certificacién conforme a Norma IRAM 2224 o
2005.
Las cajas seran da acero de tipo pesado y deberan contar con sello de certificacién conforme
a Norma IRAM2005.
En caso de utilizar cafieria de PVC la conexidn se realizara mediante conectores de material
termoplastico aislante fabricados segin la norma IEC 60670, debiendo utilizarse
exclusivamente el correspondiente al mismo material elegido para las canalizaciones y de ser
de la misma marca o compatibles para su uso.
Las uniones de cafios en PVC ubicadas en forma horizontal deberan sellarse con pegamento
de la misma marca que los cafios a fin de evitar el ingreso de humedad
En los casos de canalizaciones subterraneas que se indiquen en los planos y en instalaciones
donde los conductores pasan bajo los cimientos, estos deben quedar a 4 cm de la pared
terminada y colocados dentro de cafios de PVC del tipo para agua. Se efectuaran en canos
plasticos rigidos tipo reforzados con todas las piezas de conexion pegadas con el pegamento
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adecuado. Corresponde lo mismo cuando el conductor se encuentra bajo veredas
hormigonadas pudiendo utilizarse también cafieria metalica galvanizada.

Las cajas se colocaran para efectuar las conexiones a los artefactos de iluminacion, llaves y
toma corrientes o practicar derivaciones a las lineas de derivacion o circuitos. Se colocaran en
correspondencia con cada centro o brazo.

La caja octogonal chica sera de derivacion a llave o brazo segun lo previsto en plano, de 75
mm de didmetro y 38 de profundidad de una sola pieza, construida con chapa de acero
estampada de un espesor minimo de 1,5 mm. esmaltada, totalmente.

La caja octogonal grande sera de 90 mm de diametro y la caja cuadrada de 100 mm x 100
mm, ambas de 1,5 mm. de espesor. Las cajas tendran en sus costados y fondos, agujeros
simulados para la entrada de los cafios. Para canerias de diametro mayores de 18,6 mm. se
colocaran en los extremos de la canalizacion cajas cuadradas de 150 mm de lado de 2 mm de
espesor y 70 mm de profundidad, similar a las demads. Las cajas que se utilicen para
derivaciones, seran cubiertas con sus tapas respectivas del mismo espesor de la chapa de la
caja, asegurandose con dos tornillos, debiéndose pintar del color de la superficie adyacente.

La ubicacion para centros serd la establecida en los planos salvo indicacién en contrario, las
cajas para los brazos se colocaran a la altura de 2.10 m del piso terminado, salvo indicacion en
contrario. Las cajas para las llaves seran colocadas a 1,20 m y los tomas a 0,40 m del piso
terminado.

En cada boca de centro se colocara un gancho galvanizado tipo omega para sujecion de
artefacto de iluminacién o para suspension, fijado mediante tornillos a la caja. Como
alternativa se podra utilizar varilla de hierro de 4 mm de diametro que sera fijado a la
estructura de la obra y dejara una abertura 25 mm de largo total minimo sujeto a la
aprobacion de la Inspeccion de obra.

Las caferias de los circuitos correspondientes a instalaciones de baja tensidon tales como
campanillas, portero eléctrico, teléfono, luz de emergencia, sonido y cables para TV, deben
usar conductos independientes entre si y de las lineas de iluminacion y/o toma corrientes,.

4.2) Tipos de conductores para instalaciones embutidas

Los conductores eléctricos seran de tipo antiflama con aislacion de material
termoplastico a base de Policloruro de vinilo (PVC) y deberan contar con sello de certificacion
conforme a Norma IRAM 2268.
Los conductores de acometidas seran del tipo “coaxi
mm?, con aislacion de PVC antiflama.
La unidn entre el tablero principal y el secundario sera con un conductor tipo protodur de
seccion minima de 4 mm?, bifilar, con doble capa de aislacion.
El primer tramo de conductores para la alimentacion de los distintos circuitos seran de una
seccion minima de 2,5 mm?, multifilar antiflama, con aislacién de PVC.
Para los toma corriente se deberd utilizar conductor de 1,5 mm?, de secciéon, multifilar,
antiflama, con aislacién de PVC.
Para los retornos de las llaves se utilizara un conductor de 1 mm?, de seccion, multifilar,
antiflama, con aislacion de PVC.
Los conductores de puesta a tierra (conductores de proteccidn), color verde—amarillo, seran
recubiertos, de seccidbn minima de 1,5 mm? de tipo antiflama con aislacion de material
termoplastico a base de Policloruro de vinilo (PVC) y deberan contar con sello de certificaciéon
conforme a Norma IRAM 2183 o0 62267.
Los conductores de baja tensidon (timbre), seran unifilares de una secciéon de 1 mm?,
antiflama con aislacién de PVC y deberan contar con sello de certificaciéon conforme a Norma
IRAM 2268.

|II

antifraude, de seccidn minima de 4
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Los cableados seran de un solo tramo para cada tramo de caferia, no permitiéndose ningln
tipo de empalme que se encuentre en el interior de la cafieria. El manipuleo y colocacién
seran efectuados en forma apropiada, pudiendo exigir la Inspeccién de Obra que se reponga
todo cable que presente signos de violencia o maltrato, ya sea por roce contra boquillas, cafios
0 cajas defectuosas, o por haberse ejercido excesiva traccién al pasarlos dentro de la cafieria.
Los conductores activos (fase o polo) en instalaciones monofasicas seran de color rojo. El
neutro de color azul y los conductores de retorno negros.

En caso de no utilizarse los colores indicados, deberan marcarse convenientemente los
conductores o bien utilizar un grupo de colores previamente autorizados por la Inspeccion de
Obra y seran uniformes para todo el barrio.

4.3) Conductores subterraneos

Se colocaran respetando el recorrido indicado en plano, debiéndose evitar todos los
cambios de direccidn no justificados y haciendo el tramo lo mas recto posible.
El conductor sera de cobre electrolitico recocido con un tenor de pureza del 98 % especial para
usos eléctrico. La formacién de los conductores sera como minimo de de 4 mm2 de seccién.
Seran de gran resistencia a la traccion, al roce y a la compresion en altas temperaturas, de
envejecimiento minimo y deberan resistir la accion del aceite, ozono, soluciones acuosas,
acidos, bases, alcoholes, ésteres y éteres, con la excepcion del tetracloruro de carbono puro.
La aislacién eléctrica estara constituida por una vaina de policloruro de vinilo (P.V.C.) que
permitira que el conductor trabaje con temperatura de 70°C para todas las tensiones de
servicio. El material de relleno estara constituido por una mezcla taponante "simil-goma",
perfectamente compatible con la naturaleza del aislante que conferira al cable la mayor
flexibilidad posible y una forma redonda perfecta.
No se admitira empalmes ni derivaciones a lo largo del recorrido, salvo en los lugares
expresamente indicados en planos, los que también se haran con empalmes del tipo
termocontraible.
Los cables subterraneos seran colocados en la zanja de una profundidad minima de 70 cm por
40 cm de ancho con un fondo perfectamente alisado y sin accidentes en todo su recorrido.
En el fondo de la zanja se colocara un lecho de arena lavada de 10 cm de espesor total, sobre
el cual se colocara el cable al que se recubrira con un minimo de 10 cm de arena. Sobre este
lecho se colocara una hilada de ladrillos comunes atravesados o media cafia de material vitreo
o de cemento prensado, colocados en forma que no se tenga separaciones entre los mismos,
luego se colocara una malla plastica de seguridad a 0.30 m de profundidad respecto al nivel
del terreno natural que permita localizar el tendido en caso de reapertura de la zanja y se
terminara rellenando esta zanja en capas sucesivas de un espesor no mayor de 20 cm, cada
una de las cuales sera asentada antes de colocar la siguiente, hasta llegar al nivel terreno.

4.4) Tipos de llaves y tomas

Las llaves y tomas seran de plastico de construccion sdlida y compacta del tipo
modular, con contactos de cobre electrolitico de doble interrupcidn deslizante y autolimpiante,
deberan contar con bornes de fijacidbn de conductores y deberan contar con sello de
certificacion conforme a Norma IRAM 2007, 2071 y 2073.
Los tomas corriente a instalar seran de tres contactos mixtos con aislacion de plastico entre
los contactos y bornes de sujecion.
Las partes internas de las mismas deben quedar bien sujetas a las cajas metalicas
preferentemente con un bastidor metalico o en su defecto con un bastidor plastico reforzado
Las llaves combinadas de punto y toma, deberan adecuarse a lo antes descrito.
Todas las llaves o tomas deben quedar alineadas con la plomada de pared.
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4.5) Tipos de protecciones

Estaran constituidas por una llave termomagnética contra sobre intensidad y corto
circuito en los tableros principal y secundario. En ambos casos la llave termomagnética debera
cortar simultdneamente todos los polos o fases, de manera que la instalacion quede
totalmente sin tension.
En todas las viviendas se debera colocar un disyuntor diferencial, precedido de los sistemas
mencionados.
Los elementos de proteccidon eléctrica deberan contar con sello de certificacién conforme a
Norma IRAM y la marca de "S” de Seguridad establecida en las resoluciones N°
92/98 y 799/99 de la Secretaria de Industria, Comercio y Mineria de la Nacion
Estos dispositivos deben ser visados y aprobados por la apoyatura técnica del IPV antes de su
instalacion por parte de la empresa constructora, para lo cual deberan proporcionar una
muestra de los mismos. En caso de que se lo considere necesario, deberan adjuntar folletos,
catalogos, dentro de las pautas que fija la presente reglamentacién, pudiendo el IPV o el
municipio interviniente exigir los certificados correspondientes que lo avalen.
En todos los casos debera respetarse la selectividad de las protecciones.
Partiendo de la llave de proteccion de c/u de los circuitos, la intensidad nominal de cada llave
termomagnética debera aumentarse en forma escalonada hasta la proteccién ubicada en el
tablero principal.

. Termomagnéticas:

En el tablero principal se colocara una llave termomagnética bipolar de potencia de
seccionamiento igual al calculo de la potencia a instalar.
En el tablero secundario se colocaran llave general bipolar, disyuntor diferencial y llaves
bipolares de potencia de seccionamiento igual al calculo de la potencia a instalar para cada
circuito.
Las llaves para proteccidon de sobrecargas y cortocircuitos, actuaran como interruptores
automaticos y deberan contar con sello de certificacion conforme a Norma IRAM 2169 y la
marca de "S” de seguridad establecida en las Resoluciones N° 92/98 y 799/99 de
la SICy M.
Cada 15 bocas se debera colocar una llave termomagnética de potencia de seccionamiento
igual al cdlculo de la potencia a instalar. La capacidad de ruptura minima debera ser de 4.5
KA en todas las llaves térmicas a utilizarse en la instalacion.

. Diferenciales

Se utilizara un Disyuntor Diferencial (DD) instalado en el tablero secundario de la
vivienda, cuya carga nominal resultara del calculo de la instalacion domiciliaria.
El DD sera de marca reconocida y deberan contar con sello de certificacion conforme a
Norma IRAM 2301 y la marca "S” de seguridad establecida en las resoluciones N°
92/98y 799/99 de la SIC y M.
No se admitiran disyuntores diferenciales con llave térmica incluida.
No se admitiran disyuntores diferenciales de origen Asiatico.
Deberan tener una sensibilidad de 30 mA.

4.6) Tableros

Se ubicaran en los lugares indicados en planos y a una altura sobre el piso terminado de
1,70 m hasta el eje medio horizontal.
Debera tener una capacidad para colocar como minimo un disyuntor diferencial y tres llaves
termomagnéticas bipolares.

Archivo: 005 - Pliego ETG - INSTALACION ELECTRICA DOMICILIARIA.doc

Preparo : Reviso : Aprobé : DOCUMENTO N° 06
ING. DANIEL PULIAFITO ING. ALEJANDRO LUJAN INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA Fecha: JULIO 2021




o~

1)

\&/

ot Instituto Provincial de la Vivienda

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

INSTALACION ELECTRICA DOMICILIARIA
para Licitacion, Contratacién y Ejecucion de Obras
ETG: 8 de 10

Debiendo tener una capacidad como minimo de 10 mddulos a fin de dejar 2 mddulos de
reserva para futuras ampliaciones.

Seran colocados en cajas de chapa de hierro de un espesor minimo de 1,5 mm. reforzada, con
perfiles de hierros o de chapas. Las caras laterales y fondo se construiran con un solo trozo de
chapas doblado y soldado eléctricamente y por punto. La puerta se fijara mediante bisagras
colocadas de modo que no sea visible nada mas que su vastago y que permitan facil
desmontaje.

La puerta se construira con un panel de chapa del mismo espesor que la caja, nervios de
refuerzos tales que no permitan ninguna deformacion ni movimiento en esta.

La profundidad en la caja sera tal, que se tenga una distancia minima de 20 mm. entre
cualquiera de las partes mas salientes de los accesorios colocados en el panel y la puerta y de
50 mm. entre los bornes de llaves, interceptores, o partes bajo tension y el fondo o panel.
Entre los elementos del tablero se dispondra de un borne para puesta a tierra que sélo podra
desmontarse utilizando una herramienta, y otro para neutros con un terminal por cada
circuito, no admitiéndose se efectlien estas conexiones en bornes de llaves, interceptores,
automaticos u otros elementos.

Para la fijacién de elementos se empleara riel DIN fijado sobre la chapa del tablero con
tornillos rosca milimétrica. La caja se colocara embutida en forma tal que una vez terminado el
revoque sobresalga de él Unicamente el marco de la puerta.

La caja previo a su colocacion sera perfectamente repasada, dandose luego dos manos de
pintura anticorrosiva. Exteriormente e interiormente se terminara con dos manos de pintura
sintética. En caso de utilizar cajas de PVC para el tablero estas deben ser fabricados segun la
norma IEC 60670, debiendo utilizarse exclusivamente el correspondiente al mismo material
elegido para las canalizaciones y de ser de la misma marca o compatibles para su uso y
deberan tener una capacidad para colocar como minimo un disyuntor diferencial y seis llaves
termomagnéticas unipolares.

4.7) Puesta a tierra

El circuito de puesta a tierra debe ser continuo, permanente y tener capacidad de carga
para conducir la corriente de falla y una resistencia eléctrica que restrinja el potencial respecto
a tierra de la parte protegida a un valor no peligroso, 65 V.
En las cajas para tablero el cable de tierra debera conectarse a un tornillo fijado a la parte
metalica de la caja mediante terminal a presion, (preferentemente de bronce)
La puesta a tierra se ejecutara en la parte posterior de la pilastra y a 0.30 m de esta se
ejecutara una excavacion de las siguientes dimensiones; 0.50 m de lado x 1.50 m de
profundidad. Dentro de la misma se colocara el dispersor de puesta a tierra consistente en
jabalina de hincar realizada mediante una barra de cobre con alma de acero maciza, tipo
“Coperwell” que posea certificacién y sello de calidad que cumpla la Norma IRAM 2309 y
2310. Sus dimensiones minimas seran: de 1,5 m de largo y con un diametro de 3/4", con un
tornillo o abrazadera de sujecidon en su extremo, a la que se conectara con un terminal, el cable
de proteccidn a tierra de seccion no menor de 4 mm?
Esta ira recubierta de tierra mejorada preparada con elementos naturales y/o adecuados para
el mejoramiento de las condiciones de resistencia eléctrica del lecho donde se aloje el
dispersor. Compuesta por tierra, turba, carbonilla y sal industrial o gel especifico para esta
finalidad. Cada uno de estos componentes se mezclaran, hasta cubrir el dispersor, debiendo
resultar una resistencia eléctrica menor o igual a 10 Ohms en un todo de acuerdo a las
regulaciones Municipales.
Sobre el dispersor, a nivel de terreno natural, se ejecutara una camara de registro de
concreto con marco y tapa tipo rejilla para inspeccion y el humedecimiento de la puesta a
tierra.
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Dicha rejilla estara vinculada al marco para evitar su desplazamiento.
Articulo 5°: Ejecucion de los trabajos

5.1) Acometidas de medicion

Debera ejecutarse pilastra de acometida Unica cada dos viviendas (viviendas
apareadas) con cajas de medidores superpuestas, segin CN 34 de EDEMSA vy pilastra Unica
por vivienda individual pudiendo ser prefabricadas siempre que lo apruebe la Empresa
prestadora del servicio eléctrico de la zona y las Normas Municipales.
La pilastra de acometida se podra ejecutar en mamposteria de ladrillo o en hormigén armado
premoldeado. En caso de ser de mamposterias seran de las siguientes dimensiones 0,60m x
0,60m x 2,60m. Cuando sean premoldeadas, “in situ”, seran de las siguientes dimensiones
0,40m x 0,40m x 2,60m. En ambos casos deberan contar con la aprobacion de la
Distribuidora de Energia que preste el servicio en el Departamento.
No se permitira la instalacién de pilastras para acometidas embutidas en paredes que formen
parte de la estructura de la vivienda.
El tendido de alimentacion de acometida seran realizadas mediante cable “coaxil” antifraude de
4mm? de seccidén desde la red de distribucién hasta el cafio de acometida en pilastra. El
conductor sera provisto por la Contratista.
La caferia de bajada sera de cafio galvanizado electrolitico de una seccion de 2” interna,
provisto de pipeta de aluminio, morseto MN 708 y morseto de retencidn para sujecion de
conductor tipo “coaxil” antifraude.
La altura del cafio de acometida estara relacionada con la ubicacion de la red de distribucion
de energia eléctrica.
La caja para medidor sera monofasica, rectangular y normalizada por la Empresa prestadora
del servicio eléctrico de la zona ubicandose su base una altura de 0,9 m, con respecto al nivel
de piso de vereda.
La caja para tablero principal debera ser cuadrada con una capacidad para 4 (cuatro)
interruptores térmicos y estara a una distancia de 1,40 m del nivel de piso de vereda. Debera
contener un tornillo de bronce para la puesta a tierra.
La unidn entre la caja de tablero y la caja de medicion se realizara mediante interconexion por
caferia de una sola pieza, ejecutada por un tramo de cafio metalico en forma de “U”, doblado
en obra y de seccion 18.6mm.(7/8")
La unidn entre el tablero principal y secundario sera a través de un conductor como lo
descrito en las presentes especificaciones en el articulo 4.3) Conductores subterraneos. La
distancia entre tablero principal y secundario sera de 2m.

5.2) Tendido de caiierias y colocacion de cajas en techos

e Sobre techos de entablonado de madera:

Una vez replanteada ubicacién de las bocas, segun lo establecido en planos

aprobados, se procedera a perforar el entablonado de techos mediante taladro con corona
sierra de broca central, cuyo diametro sera coincidente con el de la caja a colocar. Se
utilizaran cajas octogonales grande con gancho tipo omega de sujecion de artefacto de
iluminacion fijado mediante tornillos a la caja.
Se procedera luego al tendido de las cafierias. La unidn entre las cajas y las caferias se
realizara a través de 2 tuercas (una a cada lado de la caja) y 1 boquilla con rosca. Sé
colocara hasta un maximo de 6 (seis) salidas por boca de techo. Una vez montada la caferia
en la caja, la misma debera fijarse al entablonado y las bocas cubiertas mediante un “poncho”
de membrana asfaltica. Las uniones entre cafierias se ejecutaran con cuplas roscadas.
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e Sobre techos de losa de hormigén armado:

Una vez replanteada ubicacion de las bocas, segun lo establecido en planos
aprobados, las cajas de electricidad en losas deberan ubicarse niveladas sobre la cara inferior
de la losa.

Cuando la losa sea maciza, se las fijara al encofrado.

Cuando se ejecute losa alivianada, se la ubicara en un espacio destinado a tal fin entre los
elementos ceramicos y fijada a una tabla, ubicada en la parte inferior de la boca par impedir
su desplazamiento al hormigonar.

La caferia se unira a la caja mediante tuerca y boquilla. Se fijara a la armadura de reparticion
de la losa, en sucesivos tramos. En las uniones de distintos tramos de caferia se utilizaran
cuplas roscadas. Esta unién se reforzara con 2 trozos de varillas de acero de @ 6mm x 20cm,
yuxtapuestos y firmemente atados a la cafieria, que cubran el area de empalme.

Se debera controlar durante el proceso de hormigonado, que no exista desplazamiento ni de
cafierias ni de cajas., como asi también evitar que se desprendan de la unién mecanica o el
ingreso de hormigon al interior de cualquier caja o cafieria.

e En estructuras metalicas
El tendido de cafierias debera encontrarse aislado de elementos y de estructuras
metalicas mediante piezas de goma, PVC o madera, segun lo indique la Inspeccién de Obra.
No se permitiran perforaciones de la estructura metalica conformada por tubos estructurales,
para atravesar cafierias.

5.3) Tendido de caiierias y colocacion de cajas en muros

Las cafierias se colocaran en tramos rectos y con uniones mediante cuplas.

La union con cajas de registro, rectangulares o cuadradas, cajas octogonales chicas, sera a
través de conectores, sujetos con el tornillo a la cafieria.

Una vez acanalado el muro, no se podran clavar las cajas a las paredes y se sujetaran las
caferias con fijacidn tipo omega fabricadas con clavos.

No podra utilizarse cajas octogonales grandes en pared.

Las cajas de tomas se ubicaran a 0,40 m del nivel de piso terminado a la base de estas.

Las cajas de llaves se ubicaran a 1,20 m del nivel de piso terminado a la base de estas.

Las cajas de tablero secundario se ubicaran a 1,70 m tomado hasta el eje medio horizontal
desde el nivel de piso terminado.

La caja de tablero secundario no se podra colocar en los dormitorios

Dicha caja tendra la cantidad llaves termo magnéticas que requiera de acuerdo a la cantidad
de circuitos que figuren en planos aprobados y su dimensidon debera prever la incorporacion
de las futuras llaves a instalar por las ampliaciones de la vivienda.

Archivo: 005 - Pliego ETG - INSTALACION ELECTRICA DOMICILIARIA.doc

Preparo : Reviso : Aprobé : DOCUMENTO N° 06
ING. DANIEL PULIAFITO ING. ALEJANDRO LUJAN INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA Fecha: JULIO 2021




e

EoRIERo Instituto Provincial de la Vivienda
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
LOTEO
para Licitacion, Contratacién y Ejecucion de Obras
BCG: 1 de 6

ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES

6a

Archivo: Pliego ETG — Loteo.doc

Preparé : Revis6 : Aprobb : o
AGR. MARIO GINER ING. ALEJANDRO LUJAN | INSTITUTO DOCUMENTO N¢ 06
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA
Fecha: JULIO 2021




o~

\&/

ConieRio Instituto Provincial de la Vivienda
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
LOTEO
para Licitacion, Contratacién y Ejecucion de Obras
BCG: 2de 6
INDICE
D O 1 I = O PP PP PRSP 3
ARTICULO 1¢: GENERALIDADES. ..ottt 3
ARTICULO 2% DOCUMENTACION ......ooouimimieeieeeteteeeee ettt en s ea e n s s s s naeaeen 3
2.1 Terreno propiedad de 12 CONratiSta...........ooueiiiiiiiii e e e 3
2.1.1 LOTE INAIVIAUAL .. s 3
2.1.2 Fraccionamiento urbano de hasta 5 fraCCioNEs. ....... ... s 3
2.1.8 LOTBOS .ttt s 4
2.2 Documentacion a presentar a la firma del Contrato de 0bra ..........cc.ceeiiiiiiiiiiiic e 4
2.3 Documentacion a presentar durante 1a ejecucion de 18 0bra..........cueeiiiiiiiiiiiiec e 5
2.4 Documentacion a presentar con posterioridad a la Recepcion Provisoria de la obra...........cccoocvieiiiiiecnns 6
2.5 Documentacion necesaria para la Recepcion Definitiva de la Obra. ... 6
ARTICULO 32: FIRMAS DE LA DOCUMENTACION .......ooiieececececeeie et en s 6
ARTICULO 4°: INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS..........coouimieeeeteeeeeieeeeeeeeeeeeeses e en s 6
ARTICULO 52 MULTAS .....ooceeeeseeeeeeseeseeeeeese s ess s s et 6
Archivo: Pliego ETG — Loteo.doc
Preparé : Revis6 : Aprobb :

AGR. MARIO GINER

ING. ALEJANDRO LUJAN | INSTITUTO DOCUMENTO N° 06

PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Fecha: JULIO 2021




., /PV (B) MENDOZA
e € GOBIERNO

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

LOTEO
para Licitacion, Contratacién y Ejecucion de Obras

ETP: 3 de 6

DEL LOTEO

ARTICULO 12: GENERALIDADES

La presente licitacion, tiene por objeto obtener por parte del Instituto Provincial de la Vivienda las propuestas
para la construccion de viviendas con provision de terrenos urbanizados, semi-urbanizados o libre de
mejoras por las mismas Empresas que actlan, en caracter de oferentes, en la presente Licitacion Publica.
La construccién de las viviendas, urbanizacién e infraestructura y obras complementarias o nexos, de
corresponder estaran a cargo de la empresa adjudicataria del presente llamado.

De no incluirse en el llamado la provision del terreno, en la propuesta deberan cumplimentarse los
mismos requisitos.

Se deberd indicar claramente en caratula previa si la documentacion referente a los terrenos se presenta
segun LOTE INDIVIDUAL, FRACCIONAMIENTO URBANO hasta 5 fracciones 6 LOTEOS.

ARTICULO 22: DOCUMENTACION

La Contratista debera cumplir las exigencias de agrimensura segun el avance de obra, que se detallan a
continuacion:

2.1 Terreno propiedad de la Contratista

2.1.1 Lote Individual

a) Plano de mensura actualizado o vigente, visado por la Direccion Provincial de Catastro.

b) Compromiso, segun anexo de donacién con cargo a favor del LLP.V. y el ofrecimiento
correspondiente del propietario del inmueble.

c) Libre Deudas: debera adjuntarse certificacion de no poseer deudas del inmueble ofertado en todas
las reparticiones oficiales (D.G.R., Municipalidad, D.G. Irrigacion, etc.) y de los prestatarios publicos o
privados de servicios que correspondan, vigente a la fecha de apertura de la licitacion. En caso que al
momento de efectuar la donacién con cargo al I.P.V. del terreno, surgieran deudas sobre el mismo, la
empresa adjudicataria de la obra sera solidaria y mancomunadamente responsable de las mismas.

d) Copia certificada del titulo de propiedad.

e) Certificado de dominio libre de gravdamenes y/o de cualquier otra medida que pueda afectar la libre
disponibilidad del inmueble ofrecido.

f) Certificado de NO inhibicién del o los titulares del inmueble.

g) Estudio de titulo veinteanal realizado por escribano publico.

h) Plano de localizaciéon del terreno con relaciéon al nucleo urbano mas cercano, indicaciéon del
equipamiento comunitario existente en un radio entre 500 y 1300 metros, vias de acceso y otro dato
relevante (Ferrocarril, Canales, Focos de contaminacion, etc).

i) Certificado de Aptitud Urbanistica expedido por el municipio respectivo.

i) En el caso de ser afectado bajo el Régimen de Propiedad Horizontal, debera presentar, plano de
proyecto de prehorizontalidad conforme a la Ley N? 19.724 y los certificados de factibilidades vigentes
de: agua potable, energia eléctrica, cloacas y de gas natural expedido por las Empresas prestatarias de
los servicios y estudio de suelos.

k) Si el o los Lotes Individuales no se afectaren al Régimen de Propiedad Horizontal, se deberan
presentar las Actas de Recepcion Provisoria o Definitiva de las redes de infraestructura ejecutadas, o en
su defecto, constancia de estar dentro del radio servido y autorizacién de conexion a las redes, y los
certificados de factibilidad o denegatoria del servicio de las redes no ejecutadas, segun lo exigido en el
articulo 1° del presente pliego.

2.1.2 Fraccionamiento urbano de hasta 5 fracciones.

- Plano de mensura actualizado o vigente, visado por la Direccién Provincial de Catastro.

- Compromiso, segun el anexo correspondiente, de donacion con cargo a favor del I.LP.V. y el
ofrecimiento correspondiente del propietario del inmueble.

- Libre Deudas: debera adjuntarse certificacién de no poseer deudas del inmueble ofertado en todas
las reparticiones oficiales (D.G.R., Municipalidad, D.G. Irrigacion, etc.) y de los prestatarios publicos o
privados de servicios que correspondan, vigente a la fecha de apertura de la licitacion. En caso que al
momento de efectuar la donacién con cargo al I.P.V. del terreno, surgieran deudas sobre el mismo, la
empresa adjudicataria de la obra serd solidaria y mancomunadamente responsable de las mismas.

- Plano de Proyecto del fraccionamiento con certificado de servicios y afectaciones expedido por la
Municipalidad.

- Certificados de factibilidades vigentes de: agua potable, energia eléctrica, cloacas y de gas natural
expedido por las Empresas prestatarias de los servicios.

- Copia certificada del titulo de propiedad.
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- Certificado de dominio libre de gravamenes y/o de cualquier otra medida que pueda afectar la libre
disponibilidad del inmueble ofrecido.

- Certificado de NO inhibicion de o los titulares del inmueble.

- Estudio de titulo veinteanal realizado por escribano publico.

- Plano de localizacién del terreno con relaciéon al ndcleo urbano mas cercano, indicacion del
equipamiento comunitario existente en un radio entre 500 y 1300 metros, vias de acceso y otro dato
relevante (Ferrocarril, Canales, Focos de contaminacion, etc).

- En el caso de ser afectado bajo el Régimen de Propiedad Horizontal, cada una de las fracciones,

debera presentar, plano de proyecto de prehorizontalidad conforme a la Ley N° 19.724.

Certificado de Aptitud Urbanistica expedido por el municipio respectivo

2.1.3 Loteos

Plano de mensura actualizado, visado por la Direccion Provincial de Catastro en caso de ofrecer la totalidad
del terreno, o plano de mensura con la demarcacién de la superficie ofrecida en caso de ser parte de mayor
extensién, o plano de loteo con visacion definitiva total o parcial, segun el art. 7° de la Ley de Loteos 4341, o
plano con visacién previa, segin lo establecido en el articulo 4% de la Ley de Loteos N? 4341, con
demarcacién de la superficie ofrecida en el caso que no sea la totalidad del loteo. En caso de que el
ofrecimiento correspondiere a parte de un loteo en tramite, éste debera incluir el Espacio a Donar segun el
art. 26° de la ley de Loteos 4341. Los lotes deberan contar con una superficie entre 140m2 y 200m2, en
zona urbana y de 300m2 con 12m de frente en zona rural.

Si a la fecha de apertura de las ofertas no se contara con los certificados de factibilidades de servicios, el
oferente podra presentar las constancias de inicio de trdmite de pedidos de las factibilidades
correspondientes y que el inmueble ofrecido se encuentre dentro del radio servido por la prestataria.
A partir de la fecha de notificacién de la pre-adjudicacion, la empresa proponente debera presentar en un
plazo maximo de ciento veinte (120) dias corridos los certificados de factibilidades vigentes y previo a la
firma de la Contrata, los planos de ante proyecto de loteo con la correspondiente Resolucion de Consejo de
Loteos con las instrucciones impartidas. Plano de Urbanizacion con niveles de Proyecto visados por la
Municipalidad correspondiente. Planos aprobados por las prestatarias de los servicios, de los proyectos de
las redes de infraestructura. Todas las obras a ejecutar indicadas por las prestatarias de los servicios
estaran comprendidas en el precio de la oferta, no pudiendo reclamar valor adicional alguno. En caso de
incumplimiento la oferente perdera la garantia de oferta.
El proyecto de loteo lo ejecutara la misma y entregara al I.P.V. en este acto la siguiente documentacion:
[) Tres (3) copias de la resolucion del Consejo de Loteos con las instrucciones pertinentes.
m) Nota de presentacion del representante técnico en agrimensura y la expresa aceptacion de esa
designacion por parte del mismo.
n) Tres (3) copias de la factibilidad otorgada por el Departamento general de Irrigacion.
0) Tres (3) copias de la certificacion de lineas otorgada por Vialidad cuando el terreno a lotear limite
con alguna ruta provincial o nacional.
p) Tres (3) copias del Estudio de Impacto ambiental, segin Ley Provincial del Ambiente N¢ 5961,
Decreto Reglamentario N° 2109-94 y Ordenanza Ambiental Municipal correspondiente.
a)

2.2 Documentacion a presentar a la firma del Contrato de obra
La Contratista debera presentar:
a) Tres (3) copias del plano de mensura de la propiedad a lotear.
b) Tres (3) copias del plano de proyecto definitivo de loteo que cumpla con todas las exigencias de la
Direccion Provincial de Catastro y debidamente conformado por el municipio respectivo.
¢) Numero de expediente:
Municipal de loteo
Municipal de urbanizacién
Resolucién N° 513/17 del Departamento General de Irrigacion
Técnico de catastro
Factibilidad del Departamento General de Irrigacion
Linea de Vialidad (cuando corresponda)
d) Tres (3) copias del plano de proyecto de niveles demarcando:
oCotas de ejes de calle (nivel £0,00)
eCotas de nivel de fondo de cuneta (de acuerdo a célculo pluvioaluvional), indicando pendiente
en porcentaje y sentido de escurrimiento.
+Cotas de nivel de vereda (nivel +0,20)
oCotas de nivel de piso interior de vivienda (nivel +0,40)
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+Cotas de nivel de fondo de lote (nivel +0,25)
eUbicacién general del desaglie general del barrio, detallando obras complementarias que sean
necesario realizar para asegurar el correcto escurrimiento de las aguas.
Toda esta documentacién debera encontrarse debidamente visada por el municipio respectivo, el
Departamento General de Irrigacién o Vialidad en caso que correspondiera.

e) Tres (3) copias del proyecto de urbanizacién con detalles constructivos de las obras a ejecutar y que
cuenten con visacién municipal.

f) Escritura de constitucién de servidumbre que grave el titulo de propiedad del colindante cuando el
proyecto de desaglie general del barrio presentado por la Contratista, prevea el escurrimiento de las
aguas de riego y desagUe pluviales sobre una propiedad colindante. (Esta consideracion sera valida
cuando la Contratista realice la provision del terreno).

2.3 Documentacion a presentar durante la ejecucion de la obra
El Representante Técnico de la Empresa debera presentar a la Inspeccion de Obra, previo a cualquier tarea
de hormigonado un Acta de Replanteo planialtimétrico del sector segun el formulario que oportunamente
proveera el I.P.V. no se certificara ningun trabajo de hormigonado que no cuente con el Acta de Replanteo
correspondiente, debiendo presentar la contratista una copia del plano de loteo de acuerdo a las
instrucciones municipales y plano de proyecto de urbanizacién indicando el n® por el cual se esta tramitando
con la correspondiente firma y sello municipal.
Previo a la presentacion del Primer Certificado, la Contratista debera presentar y obtener la aprobacién por
parte de la Inspeccion de Obras, del estaqueo manzanero del barrio y de la propiedad total, como asi
también las cotas de los puntos fijos demarcados en el plano de niveles. Esta sera condicion necesaria e
imprescindible para la continuidad de la obra. El estaqueo manzanero se efectivizard con un mojén de
hormigén que cuente con un hierro central de diametro 10 mm. El mojén estara pintado de color blanco. Este
estaqueo deberd permanecer a lo largo de toda la obra y hasta la recepcién provisoria de la misma. La
Contratista estara obligada a reponer los puntos que por accidente sean removidos en un plazo menor de 48
hs aunque no sea exigido por la Inspeccion de Obra.
Previo al 15% de avance de obra, la Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra, un (1) original en
papel film del proyecto definitivo de loteo con todas las exigencias de la Direcciéon Provincial de Catastro
indicando el numero de expediente técnico de loteo presentado A.T.M,
Previo al 20% de avance de obra, la Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra, tres (3) copias del
plano de loteo con la correspondiente visacion previa por parte de la Direccion Provincial de Catastro.
Previo al 30% de avance de obra, la Contratista debera presentar a la Inspeccién de Obra, el Informe de la
inspeccion de cauce, en un todo de acuerdo a Res.723 y en caso que el loteo sea tramitado bajo la ley N°
8472, deberé ir acompariando del certificado de encuadre por la Municipalidad correspondiente, y el informe
legal técnico por el I.P.V. , condicion suficiente, caso contrario se debera encuadrar tal como lo indica el
pliego.
Previo al 40% de avance de obra, la Contratista debera presentar a la Inspeccién de Obra, el Expte de
Urbanizacion Aprobado por la municipalidad correspondiente.
Previo al 50% del avance de obra, la Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra, la Aprobacion del
Proyecto de Loteo con su correspondiente Resolucién Aprobatoria de la Direccion General de Catastro
A.T.M. adjuntar lo siguiente:

a) Dos (2) copias de la Resolucion de A.T.M. (D.P.Catastro) aprobando el proyecto de loteo y/o

fraccionamiento de acuerdo a ley 8778
b) Dos (2) copias de Resolucion de Directorio del I.P.V. donando las calles, ochavas y espacios para
equipamientos al Municipio respectivo y a Vialidad cuando correspondiere.

Previo al 80% del avance de obra, la Contratista debera presentar a la Inspeccién de Obra, el Conforme a
Obra de Urbanizacion.

Previo al 90% de avance de Obra, la Contratista debera presentar a la Inspeccién de Obra lo siguiente:

a) Dos (2) copias legalizadas por escribano publico de final de obra de red eléctrica.

b) Dos (2) copias legalizadas por escribano publico de final de obra de red agua potable.

c) Dos (2) copias legalizadas por escribano publico de final de obra de red cloaca (cuando
corresponda)

d) Dos (2) copias legalizadas por escribano publico de final de obra de red gas (cuando corresponda)

e) Dos (2) copias legalizadas por escribano publico de final de obra de Irrigacién.

f) Dos (2) copias legalizadas por escribano publico de final de obra de Vialidad (cuando corresponda)

g) Dos (2) copias legalizadas por escribano publico del Acta de Inspeccion Final de Urbanizacién
labrada en forma conjunta entre el Municipio y el Consejo de Loteos, ley 4341 y 8778. En caso de
existir el incumplimiento de estas leyes, se debera indicar y demostrar los motivos justificados por tal
situacion particular, y asi podrd encuadrarse bajo la ley N® 8472, acompafando certificado de
encuadre por la Municipalidad correspondiente, y el informe legal técnico por el .P.V.
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h) Dos (2) copias legalizadas por escribano publico de aprobacién por la Inspeccion de Obra del
estaqueo completo de loteo. El estaqueo se efectivizard con un mojon de hormigdén que cuente con
un hierro central de diametro 10 mm. El mojén estara pintado de color blanco.

Cuando la documentacidon precedentemente detallada haya sido cumplimentada se procedera a la
Recepcion Provisoria de la obra

2.4 Documentacion a presentar con posterioridad a la Recepcion Provisoria de la obra.

La Contratista debera presentar a la Inspeccién de Obra, la constancia del Consejo de Loteos que
demuestre que el expediente ha sido elevado para su aprobacion mediante constancia expedida por A.T.M.

2.5 Documentacion necesaria para la Recepcion Definitiva de la Obra.

La Contratista debera presentar cuatro (4) copias del Plano de loteo visado y archivado con el detalle de
padrones territoriales y nomenclaturas catastrales de cada uno de los lotes,

ARTICULO 32: FIRMAS DE LA DOCUMENTACION

Los planos de loteos y niveles deberan ser firmados por el Representante Técnico en Agrimensura y visado
por los Organismos del Estado mediante la firma del profesional habilitado en esa matricula.
En la caratula de los planos de loteo debera colocar en el casillero destinado a “lugar”, el nombre del Barrio.

ARTICULO 4°: INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS

En las calles publicas existentes o libradas al uso publico que sean colindantes al terreno correspondiente al
barrio a construir se deberan urbanizar en % partes de su ancho, hasta el total de su calzada, con las
mismas caracteristicas y terminaciones exigidas para el resto del barrio por el municipio respectivo, salvo
instruccién en contrario sobre el particular.

Las calles perimetrales correspondientes al proyecto a ejecutar que tengan su ancho completo dentro de los
terrenos del barrio deberan urbanizarse en sus dos costados con las mismas caracteristicas y terminaciones
exigidas para el resto del barrio por el municipio respectivo, salvo instruccién en contrario sobre el particular.

ARTICULO 52 MULTAS

El incumplimiento de los requisitos exigidos previo a cada certificacion, implicara una Multa equivalente al
tres por ciento (3%) de la mencionada certificacion a efectuarse en el periodo correspondiente a la aplicacién
de la penalidad. En caso de verificarse que persiste el incumplimiento de la Empresa a la fecha de la
proxima medicion de obra posterior a la aplicacion de la multa, la Administracién procedera jpso iure a
suspender la emision del certificado de obra (por causas imputables a la Contratista), previa intimacion
fehaciente.

Los gastos que demande la gestion y aprobacion del loteo y la urbanizacién del barrio correran por cuenta
de la Contratista.
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Articulo 12: Generalidades
Las obras de urbanizacién se ejecutaran un todo de acuerdo a las instrucciones municipales de loteo.
La Contratista elaborara y gestionara la visacion ante el Municipio que corresponda, de toda la
documentacién técnica de obras de urbanizacion, cumpliendo las exigencias municipales (planimetria,
niveles, escurrimientos, forestacion, etc) conforme al anteproyecto del Instituto Provincial de la Vivienda que
forma parte del presente Pliego Licitatorio.
El Plano de Urbanizacion debera contar con el visado respectivo por parte del municipio, previo a la
ejecucion del Acta de replanteo. Esta debera confeccionarse, como maximo, a los 30 dias siguientes
de firmada el Acta de Inicio de Obra. Para ello la Contratista dispondra de todos los medios e
instrumental para su ejecucion y la de la presencia del representante Técnico en Agrimensura.
La Contratista deberd verificar las dimensiones del terreno y niveles topograficos existentes considerando en
su cotizacion las obras necesarias y rellenos sobre cotas naturales, para conseguir un correcto escurrimiento
de las aguas pluviales y desagiies domiciliarios de todo el barrio. Los desaglies se ejecutaran a través de
cunetas y alcantarillas, conectandolas reglamentariamente a las cunetas de las propiedades linderas, con las
secciones que correspondan segun instrucciones municipales y calculos respectivos.
Se consideraran los siguientes valores como niveles de referencia:

e Eje de calle como nivel +/ - 0,00, dado por la Municipalidad;

e Cordon =+ 0,15 m;

e Vereda =+ 0,20 m (pendiente del 1 %)

e Contrapiso de vivienda = + 0,40 m. (nivel minimo terminado)
Deberan encontrarse terminadas el 95% de las obras de Urbanizacién e Infraestructura, cuando la obra en
general de vivienda se encuentre en un avance del 80%.

Articulo 22: Descripcién de las obras
Las obras a ejecutar seran:
a) Excavaciones para cunetas y alcantarillas
b) Cunetas
¢) Banquinas, cordones y barbacanas
d) Alcantarillas
e) Veredas.
f) Puentes peatonales y lajas de conexion con vereda.
g) Losas de esquinas, ochavas y rampas para discapacitados.
h) Nichos contenedores de arboles.
i) Calzadas consolidadas
j) Provision y plantacion de arboles
k) Espacios de uso comunitario
1) Limpieza final de obra

Articulo 32: Excavaciones para cunetas, alcantarillas y desagues

Se ejecutaran segun las dimensiones establecidas en detalles constructivos e instrucciones del Municipio
respectivo.

Los fondos de cunetas responderan a los niveles expresados en planos y deberan contar con las pendientes
que permitan el libre escurrimiento establecido en los perfiles longitudinales.

El material de la excavacién (libre de yuyos y malezas), debera ser paleado para formacion de terraplenes,
relleno de banquinas o taludes siempre que cumpla las especificaciones del item respectivo.

El material no apto se cargard, transportard y descargaréa fuera del barrio.

Articulo 4°: Cunetas

Las cunetas seran de seccién trapezoidal. Las dimensiones minimas interiores seran las siguientes: Base
(lado menor): 0,40m de ancho; Profundidad: 0,60m y Ancho (lado mayor) 0,60m.

Las paredes iran revestidas de hormigdn con un espesor minimo de 0,10m al igual que su fondo.

El hormigén a utilizar sera de calidad H20.

Para su encofrado se utilizardn moldes metalicos rectos, en buen estado de conservacidén y que permitan
lograr una terminacion superficial lisa y pulida. Para ello serd obligatorio ademas el uso de vibrador eléctrico.
A todos los moldes (limpios) se le aplicara liquido desmoldante en su superficie para facilitar su retiro.

Todos los trabajos deberan protegerse mediante cobertura apropiada de film de polietileno de 200 micrones.
El desaglie general del Barrio proyectado debera evacuar en un desagie publico.

Articulo 52: Banquinas, cordones y barbacanas.
Se ejecutaran en hormigén simple calidad H20. La seccién respondera a lo establecido planos, detalles y
segun instrucciones municipales.
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Al momento de hormigonado de banquina se insertaran sobre la masa en fresco, los refuerzos de acero @
6mm, conformando un caballete de 0,12 x 0,12m, para vincularse mediante una barra de igual diametro en
sentido longitudinal. Se deberan dejar previstas las interrupciones de hormigonado para la ubicacion de
futuros puentes vehiculares dejando un resalto en la pared exterior de la cuneta colindante a banquina.

Las barbacanas resultaran de un corte a 60° en el hormigonado de cordones practicado a una distancia no
mayor de 10m y segun la ubicacién indicada por la Inspeccién de obra. En coincidencia con las barbacanas,
se practicara un corte en el hormigén de 4 de la altura de la banquina y por todo su ancho.

Todos los trabajos deberan protegerse mediante cobertura apropiada de film de polietileno de 200 micrones.

Articulo 62: Alcantarillas

Se construiran en hormigdén armado. Las dimensiones responderan a indicaciones de planos y detalles. La
calidad de hormigon sera del tipo H20. La losa tendra un ancho minimo de 90cm y su espesor minimo sera
de 0,15 m. de espesor. La armadura principal estara conforma por acero @12 mm en sentido transversal
dispuesto cada 10 cm y armadura de reparticion de @8 mm dispuesta en sentido longitudinal a la losa, cada
15cm. El fondo y las paredes laterales tendran un espesor minimo de 10cm.

Todos los trabajos deberan protegerse mediante cobertura apropiada de film de polietileno de 200 micrones.
Los materiales a utilizar en las rejas al igual que las cantidades y dimensiones se encuentran indicados en el
detalle constructivo correspondiente.

Articulo 72: Veredas.

Se ejecutaran en hormigén simple calidad H20. Su ancho minimo sera de 1,50m salvo que las instrucciones
Municipales indiqguen ancho mayor. Estaran conformadas por lajas de 1,50m de longitud y 0,10m de
espesor. Se debera realizar inicialmente una excavacion de 20cm de espesor por debajo del nivel de vereda
terminado, en su ancho y en todo su largo. Luego se debera rellenar y compactar con material estabilizado
los primeros 7cm de esa excavacion y el resto del espesor (aproximadamente 3cm) con ripio pelado
(compactado), sobre el que se construira previo humectado la laja de hormigén de 10cm de espesor.

Las juntas entre lajas se producirdn mediante la introduccion de un elemento metélico que ocupe hasta el
50% de su espesor y produzca una separacion 10mm. La terminacion superficial deberé ser antideslizante y
los bordes perimetrales se trabajaran con “matacantos” (cartabéon). Todas las juntas se deberan ejecutar a
escuadra con respecto a la linea municipal.

Cuando se ejecuten en etapas, todas las veredas deberan tener idénticas terminaciones.

Todos los trabajos deberan protegerse mediante cobertura apropiada de film de polietileno de 200 micrones.

Articulo 82: Puentes peatonales y lajas de conexiéon con vereda

Los puentes peatonales se ejecutaran a razén de uno por vivienda. Tendran un ancho de 1,00m y una
longitud de 0,80m. La losa sera horizontal, de hormigon armado y apoyara sobe las paredes de hormigén de
las cunetas. El espesor minimo de hormigén seré de 0,15m y la armadura a utilizar sera: en sentido de los
apoyos @8 mm cada 0,10m y como armadura de reparticion de 136 mm cada 0,15m.

La terminacion superficial debera ser antideslizante y los bordes perimetrales se trabajaran con “matacantos”
(cartabén). Todas las juntas se deberan ejecutar a escuadra con respecto a la linea municipal.

La unidn entre el puente y la vereda se ejecutard mediante lajas de igual ancho al del puente y tendran
continuidad con la laja respectiva de vereda y el vinculo entre vereda y laja de acceso a vivienda.

Todos los trabajos deberan protegerse mediante cobertura apropiada de film de polietileno de 200 micrones

Articulo 92: Losas de esquinas, ochavas y rampas para discapacitados

Las losas de esquina estaran comprendidas por el tramo curvo de encuentro entre cordones esquineros y
las rampas para discapacitados. La losa serd de hormigdn armado y apoyara sobe las paredes de hormigon
de las cunetas y alcantarillas. El espesor minimo de hormigén sera de 0,15m y la armadura a utilizar sera: en
sentido de los apoyos @8 mm cada 0,10m y como armadura de reparticion de 186 mm cada 15.

Para conformar los cordones deberan utilizarse moldes curvos apropiados que coincidan dando continuidad
en tamano y forma con los tramos rectos concurrentes a la esquina.

Las ochavas seran de hormigdn simple y se ejecutaran en la cara interna de los encuentros de veredas y
lineas municipales. La dimension sera de 4,00m para encuentros de vereda a 90°. Para otros angulos la
dimensién se determinara se determinara por célculo. Sobre la linea de visuales que provoca la ochava y
hacia la esquina, no podran ubicarse tensores de red eléctrica, nichos de gas, pilastras o forestales.

Las rampas para discapacitados seran de hormigén 1,20m de ancho incluyendo un cordén lateral de 50mm.
El espesor minimo de hormigén sera de 0,15m y la armadura a utilizar sera: en sentido de los apoyos &8
mm cada 0,10m y como armadura de reparticion de 16 mm cada 0.15m. La terminacién superficial debera
ser antideslizante y los bordes perimetrales se trabajaran con “matacantos” (cartabon). Las rampas
arrancaran desde nivel de banquina y finalizaran en la laja de esquina de vereda del barrio.
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Todos los hormigones a utilizar para los trabajos descriptos seran de calidad H20 y deberan protegerse
mediante cobertura apropiada de film de polietileno de 200 micrones

Articulo 102: Nichos contenedores de arboles

Sobre la pared de la cuneta en colindancia con la vereda se dispondra de un espacio de 0,80 m de ancho
libre y 0,80m de profundidad libre destinado a alojar el arbol. El nicho a construir sera de hormigén simple y
tendra todas sus paredes a escuadra. El fondo sera de tierra y tendra el mismo nivel del fondo de la cuneta.
Las paredes iran revestidas de hormigdén con un espesor minimo de 0,10m al igual que su fondo.

El hormigon a utilizar sera de calidad H20.

Para su encofrado se utilizaran moldes metélicos rectos, en buen estado de conservacion y que permitan
lograr una terminacion superficial lisa y pulida. Para ello sera obligatorio ademas el uso de vibrador eléctrico.
A todos los moldes (limpios) se le aplicara liquido desmoldante en su superficie para facilitar su retiro.

Todas las aristas se trataran con “matacantos” (cartabdn).

Estos espacios se dispondran a una distancia no mayor de 7.00 m, considerado de eje a eje de cada arbol
en la direccién de la cuneta y deberan ejecutarse 2 por cada vivienda. Esta distancia podra ser menor si asi
lo indicaran las instrucciones municipales de loteo. No deberan ubicarse estos nichos en la linea de visual de
la ochava.

Todos los trabajos deberan protegerse mediante cobertura apropiada de film de polietileno de 200 micrones

Articulo 112: Calzada consolidada

11.1 Excavacion

Este trabajo consistira en toda excavacion no incluida en otro item del Contrato, necesaria para la
construccion de calles. Incluird desmontes, préstamos para la extraccion de suelos, necesarios para la
formacion de terraplenes, rellenos y banquinas utilizando los productos excavados, asi como otros trabajos
de excavacién o utilizacion de materiales excavados, no incluidos en otro item del Contrato, necesarios para
la terminacién de calles de acuerdo a los perfiles indicados en los planos, especificaciones respectivas y
ordenes de la Inspeccion.

Incluira asi mismo la conformacion, perfilado y conservacion, durante la construccién de taludes, banquinas
calzadas, subrasantes, cauces, préstamos y demas superficies formadas con los productos de la excavacién
o dejadas al descubierto por las mismas.

Sera parte de este item, todo desbanque, limpieza o preparacién del terreno en aquellos sitios en los cuales
su pago no este previsto en item por separado.

Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones seran utilizados para la conformaciéon de
terraplenes, subrasantes, banquinas y/o rellenos de la obra, siempre que estas tareas estén incluidas en los
planos o hayan sido sefialados por la Inspeccion.

Todos los productos sobrantes de la excavacidon que no sean utilizados en los sitios indicados seran
dispuestos en forma conveniente en lugares aprobados por la Inspeccién. Los depdsitos de materiales
deberan ser ordenados y perfilados, no debiendo ocasionar perjuicios a terceros.

Los trabajos de excavacion concluiran una vez obtenida una seccion transversal terminada de acuerdo con
las indicaciones de los Planos o de la Inspeccion.

No debera salvo orden expresa de la misma, efectuarse excavaciéon alguna por debajo de la cota de la
subrasante proyectada, ni por debajo de las cotas de fondo de desagtie indicadas en los Planos.

La Inspeccion podra exigir la reposicion de los materiales indebidamente excavados, estando el Contratista
obligado a efectuar este trabajo por su propia cuenta en la forma que ella indique.

Las cunetas, zanjas y demas excavaciones para el desaglie indicadas en los Planos U ordenadas por la
Inspeccidn, deberan ejecutarse con anterioridad a los trabajos de movimiento de suelo 6 simultaneamente
con éstos, salvo 6rdenes estrictas de la Inspeccion.

Desde su inicio los trabajos de excavacién deberan conformarse de modo de asegurar un correcto desague.

Si a juicio de la Inspeccion, el material existente a la cota de la subrasante en los desmontes no fuera apto
para subrasante, la excavacion se profundizara en todo el ancho de la calzada hasta 0,30 m. como minimo,
por debajo de dicha cota y se rellenara con suelo apto segun se describe en el punto siguiente

Los trabajos de excavacién seran ejecutados de tal modo que no causen dafio ni perjuicios a terceros,
aunque tales trabajos estén indicados en los planos respectivos, haciéndose el Contratista, Unico
responsable de los dafos emergentes de la falta de cumplimiento de esta disposicidn, salvo orden escrita de
la Inspeccién.

11.2 Subrasante

Los trabajos consistiran en la preparacion de la subrasante de calzada, en el cual se han realizado con
anterioridad todos los trabajos de movimiento de suelo, para la construccion inmediata de un firme.

Se considerard como subrasante aquella porcién de superficie que servira de asiento o fundacion para el
firme a construir con el ancho que corresponda segun la calzada.
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La subrasante sera conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles indicados en los planos a ordenar por la
Inspeccion.

Este trabajo debera hacerse en forma de eliminar las irregularidades en sentido transversal como
longitudinal, con el fin de asegurar que el firme a construir sobre la subrasante preparada, una vez perfilada
a su seccion final, tenga el espesor que corresponda.

El terraplén consistird en realizar el aporte de material estabilizado en capas no mayores de 15cm de
espesor en todo su ancho de calzada, incluyendo toda la franja del ancho de la banquina y del cordén
segun corresponda al detalle, las que serdn compactadas (en forma independiente) logrando un valor
minimo del 98% del ensayo Proctor Modificado.

La preparacién de cada seccion subrasante debera ser aprobada por la Inspeccion antes de que se
comiencen a depositar los materiales para la construccion del firme en dicha seccién.

Una vez terminada la preparacion de la subrasante en la seccién de calzada, aquella debera conservarse
con su lisura y perfil correctos, hasta la terminacion de la construccion del firme.

Si antes de finalizar la construccion del firme se observaran ablandamientos o formacién de irregularidades
en la subrasante, deberan retirarse los materiales ya colocados y corregirse la subrasante en su forma y
compactacion, luego de lo cual sé recolocara material removido.

El perfil transversal de la subrasante se construird de acuerdo a las indicaciones de los planos o a las
especificaciones que en su reemplazo disponga la Inspeccién, admitiéndose algunas tolerancias minimas.

11.3 Materiales a utilizar en calzada

La calzada estara conformada por una mezcla intima de ripio y suelo cohesivo que se utilizara como
superficie de rodamiento. Se construira sobre la subrasante preparada en un todo de acuerdo con las
especificaciones ya detalladas y las indicaciones de los planos.

a) Ripio

Estara constituido por gravas o arenas gruesas aluvionales o provenientes de los lechos de los rios o
sus barrancas y debera tener una granulometria tal que por si o por mezcla con el suelo cohesivo en
proporciones adecuadas, suministre un producto final que cumpla con los requisitos especificados. Cuando
el ripio que se encuentra al estado natural, no permita obtener por mezcla con el suelo cohesivo el producto
especificado, el mismo debera ser corregido por zarandeo, mezclas u otros procedimientos aprobados.

b) Suelo cohesivo

Consistira en suelo natural con plasticidad y soltura tal que permita obtener por mezcla con el ripio, un
producto final de las caracteristicas especificadas. Una vez en condiciones de ser mezcladas con el ripio, no
contendra restos vegetales, raices, matas de pastos u otras sustancias putrecibles.

11.3.1. Composicion de la mezcla

La mezcla podra obtenerse utilizando los materiales descriptos o bien mediante la incorporacion de “material
estabilizado” premezclado. En este caso el dosaje de ripio y suelo cohesivo debera cumplir con la siguiente
condicién granulométrica (pasa por criba de abertura cuadrada):

TAMIZ PASA
2’ 100%
1% 80%-90%
1” 60%-80%
3/8” 40%-70%
N%4 15%-40%
N%200 0%-10%

La Contratista debera llevar muestras del material a laboratorio de la UTN o UN CUYO, para su respectivo
andlisis.

Se ejecutaran mediante capas compactadas sucesivas teniendo un grado 6ptimo de humedad por capa a
compactar. Efectuadas las operaciones de compactacion, para cada capa se debera lograr por lo menos el
98 % del ensayo Proctor Modificado. La Contratista proveera la realizacion de los ensayos, en la cantidad
solicitada por la Inspeccién, a su costo.

11.3.2. Compactacion

Antes de iniciarse la compactacion de la calzada deberan formarse y compactarse las banquinas en todo su
ancho con un espesor no menor al de la capa de mezcla extendida, a fin de que las mismas sirvan de
contencién al material a compactar.
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Cada capa de mezcla extendida en la forma especificada sera compactada intensa y uniformemente con
rodillo del tipo neumatico mudltiple. Durante la compactacién se proseguiran los riegos de agua si es
necesario y se mantendra la superficie lisa y con forma y bombé indicado.

11.3.3. Capa superficial
Concluidos los trabajos de compactacion se extendera sobre toda la superficie de la calzada un manto de
granza para obtener un espesor minimo de 0,05m.

Articulo 122: Provision y plantacion de arboles
Se plantaran dos ejemplares por vivienda a una distancia méaxima de 6,00m. Las especies a implantar, de
acuerdo a la época mas conveniente, ya sean “envasadas” o0 “a raiz desnuda”, deberan ser sanas, robustas
y de procedencia conocida. Los arboles deberan tener como minimo 2 afios en vivero y una altura minima
de 3,00 m. A cada ejemplar se le colocara una estaca de pino seco de 2” x 2” a modo de tutor, para
mantener la estabilidad y verticalidad de la especie. En todos los casos los ejemplares aportados deberan
responder a las variedades estipuladas en las instrucciones municipales de loteos.
Se procedera a la implantacion después de realizado todo movimiento de suelos, obras de hormigonado,
con areas totalmente acabadas y con disponibilidad de agua de riego.
Ejecutado el pozo, retirando el primer estrato de suelo y depositdndolo a un costado, el resto de la
excavacion se separara para ser posteriormente retirada como suelo “no apto”. Una vez colocado el arbol y
atado a su correspondiente tutor, se realizara el rellenado del pozo con una mezcla integrada por:

o 55% de tierra de embanque

o 30% de turba no salina

e 15% de estiércol, previamente fermentado.
Inmediatamente se procederd al riego y posterior retapado de las grietas que aparezcan. El estrato superior
serd restituido con tierra de embanque. Las excavaciones tendran las dimensiones adecuadas a cada
especie y variedad, pero en general los hoyos tendran un didmetro no inferior a 80 cm y de igual
profundidad.
La Contratista sera responsable del riego y del mantenimiento fitosanitario del arbolado publico implantado,
durante el periodo de garantia y hasta tanto se haga cargo de estas tareas el municipio correspondiente
encontrandose incorporado, esta tarea en el valor de la oferta. Debera proceder, de resultar necesario, a la
reposicion de los ejemplares secos o de deficiente poder de desarrollo en la temporada que resulte mas
conveniente y con las condiciones de plantaciéon enunciadas.

Articulo 132: Espacios de uso comunitario

Cuando las Instrucciones municipales de loteo indiquen la necesidad de ejecutar un espacio de uso
comunitario también destinado para espacio verde y segun lo requiere la Ley de Loteos, el mismo debera
urbanizarse en parte o en la totalidad del perimetro, seglin corresponda, realizandose las obras siguientes:

e Cunetas segun requerimientos municipales minimos unidas a la red de riego;

e Cordén y banquina de hormigén;

o Puentes peatonales en esquinas con rampas para discapacitados;

o Puentes peatonales cada 50 metros;

o Veredas de ancho 1,20m.

e Alumbrado publico distribuido en el interior del espacio que permita una correcta distribucion de la
iluminacién;

¢ Mobiliario urbano,

e (Carteleria indicadora;

¢ Juegos de nifios ubicados en un sector apropiado para al fin.

o Arbolado perimetral segun normas municipales y especificaciones técnicas.

o Conexiones de agua: Se deberd prever una conexion para canilla de servicio y otra conexién para

instalacién de bebedero.

13.1 Retiro de escombros y limpieza previa.

Debera realizarse en los terrenos que asi lo requieran, mediante los medios adecuados que se dispongan
para asegurar la posterior realizacion del replanteo. Todos los materiales y elementos retirados deberan
depositarse en los sitios que a tal efecto determine la Inspeccién. En ningln caso esos materiales podran
utilizarse como relleno de areas a parquizar.

13.2 Erradicacion de forestales y variedades de forestales que no se conservaran.

Se procedera a la identificacion, corte, trozado, carga y transporte de los ejemplares que no retnan las
condiciones paisajisticas, sanitarias o formales para su conservacion en el sitio. Todo ello de acuerdo a lo
indicado en planos y segun instrucciones de la Inspeccién.
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13.3 Replanteo y estaqueo.

El replanteo se realizara de acuerdo a los planos respectivos por personal idéneo para la tarea y en
presencia de un profesional. Los puntos definidos deberan ser materializados con estacas y los puntos fijos
se materializaran con estacas de hierro @ 12 mm fijados mediante mojones de hormigon de 35 cm (minimo)
de profundidad.

13.4 Aporte de tierra fértil.

La tierra fértil de aporte a utilizar debera contar con las condiciones 6ptimas de calidad que permita una
excelente germinacion de las especies, conservacion de la humedad del estrato y poder nutriente. El
espesor minimo del estrato fértil sera de 20 centimetros.

El contenido de la tierra fértil sera de un 55% (cincuenta y cinco por ciento) de tierra de embanque, 30%
(treinta por ciento) de turba no salina y 15% (quince por ciento) de estiércol previamente fermentado, cuya
salinidad debera estar dentro de los parametros admisibles, considerando un minimo de Ph admisible 5.5
(cinco punto cinco) y un maximo de Ph admisible de 8 (ocho). La salinidad de la tierra debera estar
comprendida entre 2000 y 2500 Moles.

El transporte de tierra se realizara en camiones cuya capacidad sera de no menos de 6 m3. La tierra a utilizar
sera de tipo franco arenoso (tierra de embanque) para lograr una rapida implantacion del césped.

La cantidad de tierra a transportar debe ser la suficiente para lograr una capa no inferior a 20 cm. de suelo.
Nivelacion: Una vez esparcido el embanque, se nivelara perfectamente con tractor y niveleta o manualmente
en los sectores que sean pequerios.

Eliminacién de piedras y rastrilado de superficie: Luego de la nivelacion se procedera a regar
abundantemente y luego se retocaran los niveles con rastrillo y se eliminaran las piedras y basuras o
impurezas.

Aplicacion de abonos y enmiendas: Se aplicara al boleo una pequefa cantidad de abono (sulfato de amonio
o similar) en dosis de 20 a 30 g/m?2

Siembra: La siembra se efectuara en franjas al voleo. Las variedades de semilla se mezclaran previamente y
se tendra cuidado de que no se estratifiquen.

Tapado: El tapado de la semilla es una labor fundamental y debe de ser realizada con cuidado, se empleara
aserrin, ocupando una pequefa capa de 5 mm sobre toda la superficie sembrada.

Forestal: Arboles, arbustos, cortinas

Realizacion de hoyos: Los hoyos deben tener un volumen de aproximadamente 50 x 50 x 60 cm de
profundidad.

Abonado: La tierra extraida del hoyo se mezclara con una pequeia cantidad de turba, tierra de embanque y
fertilizante (18-46-00), este Ultimo se dosificara a razon de 20 gr por hoyo.

Plantado y tapado: Se colocara el arbol, arbusto o ejemplar que corresponda plantar, y se tapara con la
mezcla anterior, la misma se colocara en el hoyo de forma tal que tape el cuello de la planta.

Riego: Debe de ser abundante para que no quede aire alrededor de las raices.

Retapado: Luego del riego, al secarse la tierra se producen grietas que deben ser tapadas, para lo cual se
usara tierra de embanque comdun.

Las canalizaciones se realizaran a cielo abierto en el perimetro de los prados y con pendiente a desagles de
modo de colectar los excesos de agua de riego y pluviales a canalizaciones desaglie existentes, las
secciones minimas seran de 0.20 x 0.15. Bajo caminos de circulacién se entubaran con tubos de hormigén o
acero que tengan resistencia mecénica adecuada al transito y seccion proporcional al &rea a desaguar.

Articulo 142: Limpieza final de obra

Se procedera a la limpieza periddica de la obra y segun la terminacién de cada uno de los items. La
certificacion de estos trabajos se realizara conforme al avance del plan de avance de obras. Los materiales
tales como: bolsas vacias, restos de mezclas y hormigones, hierros, alambres, maderas y chapas seran
retiradas de la obra y depositados en un sitio indicado por la Inspeccion de Obra.

No se permitira bajo ningun aspecto que los residuos o elementos producto de los trabajos, sean utilizados
como material de relleno o enterrados en ningln sector del barrio, ya sea areas verdes, o espacios
comunitarios a donar.
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REDES DISTRIBUIDORAS

Articulo 1°: Generalidades

1-1.El profesional designado Director Técnico por la Empresa Contratista, son solidariamente
responsables de la aplicacion de las presentes ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, las
que a sus efectos legales seran complementarias de los Condicionamientos impuestos por LA
PRESTATARIA DEL SERVICIO en la Factibilidad, Las Especificaciones Técnicas Particulares y
en la Disposicidn aprobatoria del proyecto.

1-2. Denominaciones: segun su diametro y destino las tuberias se denominaran de la siguiente
manera:

1-2-1. Conductos de Aduccion: para agua cruda, relacionan a las instalaciones de toma con
los Establecimientos de Potabilizacion.

1-2-2. Acueductos: para agua potable, la conducen desde el establecimiento de potabilizacién
a los depdsitos de reserva de la red.

1-2-3. Cafieria maestra: sus mallas constituyen la red secundaria, su menor diametro es de
300 mm. No acepta conexiones domiciliarias a partir de dichos diametros, salvo expresa
resolucién en contrario.

1-2-4. Distribuidora: sus mallas constituyen la red terciaria, entre sus diametros 75 a 250 mm,
admite conexiones domiciliarias, con diametros minimos de 13 mm para viviendas de
una planta, de 19 mm en planta alta y didmetros mayores con calculos que asi lo
determinen.

Excepto que exista una autorizacion expresa, estas caferias se instalaran
al norte y al este del eje de la calzada.

1-2-5. Conexiones domiciliarias: relacionan a la Distribuidora con la propiedad frentista a la
misma. Se ejecutan segun lo determinado por LA PRESTATARIA del servicio.

1-2-6. Cafneria de nexo: vincula las canerias del sistema con las de un determinado sector o
barrio a servir.

1-2-7. Caieria de impulsidon: Sometida a presidn, para su tendido se utilizaran materiales
justificados mediante calculo hidraulico. No admiten conexiones domiciliarias.

Articulo 2°: Materiales

Los materiales a utilizar en estas obras de saneamiento deben contar con la expresa aprobacion de LA
PRESTATARIA, que se reserva el derecho de rechazarlos cuando considere que éstos no cumplen los
requisitos técnicos exigidos en este tipo de trabajos.

2-1. Los tubos destinados al transporte de agua potable deberan contar con sello de certificacion
conforme a Norma IRAM. Las juntas seran tipo elasticas para P.V.C. y/o P.R.F.V (Segun se indique
en el proyecto). El diametro y la clase de los tubos, responderan al calculo hidraulico correspondiente.

2-2. Las valvulas esclusas seran de H° Ductil, fundicién nodular, con cierre elastico y bridadas. La
elevacion para el sobremacho se hara con un tubo de P.V.C. @ 110 mm que pasa por el interior
de la caja brasero en forma deslizante sin estar fijo a la misma, terminando 15 cm debajo de la
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tapa. La caja brasero con tapa redonda y se instalara en una losa de apoyo de 0,60 x 0,60 m y
0,15 m de espesor, construida con hormigoén armado clase IV (incidencia cemento 300 kg/cm?)
con malla 1 @ 8 mm cada 20 cm.

2-3 Todos los accesorios de HO Ductil y/o de HOF° tendran juntas bridadas y seran presentados a la
inspeccidn para su aprobacion, con el certificado original de garantia expedido por el fabricante.

2-4. En caso de plantearse dudas con un material respecto a su tipificacién tecnologia o uso, el
Director técnico podra presentar las recomendaciones del fabricante u otras publicaciones para
su consulta, quedando a criterio de 0.S.M.S.A. su utilizacion.

Articulo 3°: Documentacion de obra

3-1. Los planos de las redes de agua suministrados por la ADMINISTRACION, adjuntos al presente
pliego, tienen caracter de anteproyecto. La obra no podra ser iniciada sin la autorizacién
escrita de LA PRESTATARIA. Esta autorizacién se otorgara una vez que el Director Técnico
complete toda la documentaciéon técnica reglamentaria. El inicio se oficializara con la firma del
ACTA DE INICIO DE OBRA y habilitacion de los Libros de Pedidos de Inspecciones y de Ordenes
de Servicio. La documentacién a presentar por el Director técnico esta detallada en el Formulario
de Inicio de Obra que se entrega al Costeante al notificarlo de la aprobacién del proyecto.

3-2. Los libros de obra seran el nexo obligatorio de la Inspeccion de LA PRESTATARIA con el
Director Técnico. En éstos se asentaran los Pedidos de inspeccion y las Ordenes de servicio de
cumplimiento obligatorio por la Empresa Constructora y el Director Técnico. Las notas, planos y
cualquier documento que el Director técnico desee entregar a la inspeccidon, debera hacer
referencia a una Nota de Pedido. De igual manera, la inspeccion referirda las notas o
documentos que entregue al Director técnico a una Orden de Servicio.

3-3. El comienzo efectivo de los trabajos sera comunicado por el Director Técnico en el Libro de
Notas de Pedidos, solicitando en ese momento la inspeccién de los materiales a utilizar, que
deberan estar acopiados en el lugar de los trabajos, detallando cantidad y marca de los mismos.

Articulo 4°: Trabajos preliminares

4-1. Al realizar el replanteo de la obra, el Director Técnico consultara las demarcaciones emitidas por
las distintas entidades. Efectuara todos los sondeos necesarios para evitar dafiar las instalaciones
y cuidard que se respeten las distancias reglamentarias de éstas a la red que se construye.
Verificara especialmente la ubicacidn de las instalaciones y canerias de LA PRESTATARIA donde el
proyecto determina que empalmara la nueva red.

4-2. Ademas de la obra principal, los responsables de la obra deberan ejecutar los trabajos de
instalaciones complementarias y nexos que se hayan determinado en la Factibilidad y en la
Disposicion aprobatoria del proyecto.

4-3. Se deberan cumplimentar todas las exigencias técnicas o legales que fijen las reparticiones
oficiales, instituciones publicas o privadas, relacionadas con la ejecucion de la obra.

Articulo 5°: Excavaciones

5-1. La excavacion de las zanjas para colocacion de las tuberias se realizara con el talud necesario
para evitar desmoronamientos o derrumbes. El fondo de zanja debera tener en todos los casos
el ancho minimo reglamentario para permitir la correcta instalacion de la tuberia, segun el
siguiente detalle:
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CANERIA DE PVC O PAD.

Diametros menores de 150 mm  : ............... 0,60 m de ancho de zanja.-
Diametro 150mm e 065m™ " o
Didametro 200mm e 065m™ " o
Didametro 250mm e 0,70m * " o
Diametro 300mm e 0,75m ™ o
Diametro 350mm SR 0,80m™" o

5-2. El profesional responsable de Higiene y Seguridad de la obra, tomara todas las medidas que
considere necesarias para evitar accidentes cuando al realizar la excavacion hubiera peligro
inmediato o mediato de derrumbe de la zanja o dafos a construcciones proximas. En todos los
casos la responsabilidad civil, dafios econdmicos y de toda indole que pudieran ocurrir con
motivo de la ejecucion de los trabajos, es responsabilidad exclusiva del Contratista, el Director
Técnico y la Empresa Constructora.

La apertura de las zanjas no podra adelantarse mas de 300m a la colocacion de la tuberia, ni
mantenerse en esas condiciones por mas de 10 dias.

5-3. El fondo de la excavacion estara constituido por una mezcla humedecida de grava fina y arena

comun en proporcion 1:1, con granulometria dentro del siguiente rango: tamafio maximo 1/2",
contenido de finos en malla N°© 200 menor al 10 % y tendra un espesor minimo de 0,10 m.
La inspeccion podra exigir al Director Técnico la realizacién de ensayos para determinar que
esta base de apoyo, humedecida y compactada adecuadamente, tenga una densidad minima
del 95% de la maxima referida al Proctor Standard AASHO T99, admitiéndose para la humedad
una tolerancia de mas é menos el 3%.

5-4. En el caso de existencia de napa fredtica en la excavacidn, se realizara la depresion de la
misma de manera que la zanja se mantenga libre de agua durante los trabajos de colocacion
de la tuberia.

Articulo 6°: Colocacion de tuberias

6-1. Previo a su colocacion, los tubos a utilizar se revisaran, limpiandose sus espigas, enchufes y
anillos de caucho, para evitar cierres imperfectos que produzcan pérdidas. Los tubos se
colocaran de manera que apoyen sobre la rasante en toda su longitud

6-2. Las piezas especiales, ramales, curvas, reducciones, transiciones, hidrantes, etc. y los cambios de
direccion seran anclados con dados de hormigén simple tipo IV.
Las piezas se colocaran siguiendo las mismas técnicas que la caneria y de acuerdo a los planos
tipo de O.S.M. S.A.
No se utilizaran piezas especiales de P.V.C. pegadas o soldadas.

6-3. Cuando se construyan conexiones domiciliarias, seran ejecutadas con la caneria distribuidora y
deberan quedar con sus Kits de medicion instalados.

6-4. La tapada minima de la distribuidora serd de 1,20 m en calzada, con un minimo en casos
expresamente autorizados de 1,10m. En vereda sera de 1,00 m y 0,80 m respectivamente.

6-5. Cuando por cualquier causa se interrumpa la colocacién de tuberia, la extremidad de la misma
y de las piezas especiales deberan ser obturadas con un tapon de P.V.C. para evitar la entrada
de cuerpos extrafios y/o animales.
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Articulo 7°: Alimentacion de la vivienda

La provisidon de agua desde la red y hasta la vivienda sera de polietileno K10, fabricados
para una presion nominal de 1,0 Mpa con sello IRAM conforme a Norma o Certificacion IRAM.

Articulo 89: Relleno de zanjas

8-1. Relleno de zanjas 1° Etapa: Estara constituido por una mezcla humedecida de grava fina y

arena comin en proporcion 1:1, con granulometria tamafio maximo 1/2" y contenido de
finos en malla N© 200 menor al 10 %. Con este material se rellenara la zanja hasta 0,30 m
sobre el extradds del tubo, dejando al descubierto las juntas para la realizacion de la prueba
hidraulica a zanja abierta.
La inspeccion podra exigir al Director Técnico la realizacidon de ensayos que comprueben que la
densidad minima del material descripto, humedecido y compactado es del 95% de la maxima
referida al Proctor Standard AASHO T99, admitiéndose para la humedad una tolerancia de mas
0 menos el 3%. -

8-2. Relleno de zanjas 2da Etapa: Debera efectuarse respetando las normas e instrucciones de los
organismos que hubieran emitido los permisos de apertura de zanjas (Municipalidad, DNV, DPV,
etc.) Una vez terminado el relleno de las zanjas, el Director Técnico gestionara en la entidad
correspondiente, el certificado de aceptacion de los trabajos y lo presentara a la inspeccion
para la autorizacién del empalme.-

Cuando la obra se construya en propiedades privadas, el Director técnico solicitara las
inspecciones de relleno de zanjas en el libro de Pedido de Inspecciones, para el control por
parte de la inspeccion de LA PRESTATARIA.

Como regla general, para el relleno se utilizara el material extraido de la excavacion, siempre
que haya sido acondicionado de manera que esté libre de escombros. Las piedras seran de un
tamano tal que su diametro no sea mayor que 2". Si el material fuera inadecuado, quedara a
cargo de la empresa constructora retirarlo y reemplazarlo por otro que se adecue a las
condiciones requeridas. El relleno se colocard en capas de hasta 0,30 m de espesor,
compactandose hasta obtener una densidad minima del 95% de la maxima referida al
Proctor Standard AASHO T99. Se admitird para la humedad una tolerancia de mas é menos el
3%.

La inspeccidon podra exigir al Director Técnico, la realizaciéon de ensayos para verificar el
cumplimiento de las exigencias precedentemente descriptas.

A una profundidad de 0,50 m del perfil natural del terreno, se colocard una malla de P.V.C.
color azul, con doble hilo metélico de deteccidn, para proteger la tuberia.

Articulo 9°: Pruebas hidraulicas

La prueba hidraulica a zanja abierta, se realizard sometiendo a la red y las conexiones a 1,5 veces la
presion nominal de trabajo del tubo durante 15 minutos. Una vez transcurridos los 15 minutos, se podra
realizar el relleno total de la zanja para volver a probar la tuberia a zanja tapada.-

Articulo 10°: Reparacion de calzada y veredas

La Contratista, (la empresa constructora) y el Director Técnico de la obra son los responsables de la
reparacion de las calzadas y veredas afectadas por los trabajos, por lo que deberan gestionar la
constancia de conformidad del organismo publico o privado que tenga jurisdiccion sobre ellas, para su
presentacion a la inspeccion antes del empalme. -
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Articulo 11°: Inspecciones

11-1. La inspeccion de los trabajos estara a cargo de LA PRESTATARIA. El control de la obra sera

abierto y ambulante, estara condicionado a la marcha de los trabajos y a los pedidos de
inspeccidn obligatorios que presentara el Director Técnico.

En el Libro de Pedido de Inspecciones, quedaran registrados los resultados de las inspecciones
que se realicen, tanto las aprobaciones parciales como las eventuales observaciones que
realice la inspeccion.

11-2. El control de las instalaciones de planta, ya sean civiles, eléctricas, electromecanicas u

otras, destinadas al tratamiento, impulsion, etc., se practicara conforme al proyecto aprobado
por intermedio del Departamento que corresponda. En casos de construcciones civiles, las
inspecciones estaran a cargo de la Municipalidad respectiva debiendo el Director técnico
gestionar el certificado de aprobacidon correspondiente, que entregara a la inspeccion con los
planos, documentacidon conforme a obra e instrucciones de funcionamiento, si correspondiera,
previo solicitar el empalme.

11-3. Las inspecciones seran solicitadas por el Director Técnico de la obra, con 24 hs de

Articu

12-1.

12-2.

12-3.

anticipacion, en el Libro de Pedido de Inspecciones, segun el siguiente detalle:

a) Replanteo, verificacion y demarcacion de instalaciones existentes e inspeccion de
materiales.-

b) Fondo de zanja para red y conexiones domiciliarias terminado.

c) Caferia colocada.-

d) Prueba hidraulica.-

e) Tapada primera etapa.-

f) Tapada segunda etapa en caso que las excavaciones se practiquen en terrenos privados.
Para excavaciones en la via publica o donde exista un permiso de apertura de zanjas, se
presentara el certificado expedido por la entidad que lo emitiera, con la conformidad de
los trabajos de compactacion y de reparacién de calzadas y veredas.-

g) Colocacion de malla protectora y de deteccion en la red y conexiones.-

h) Construccion de camaras de hidrantes, de valvulas esclusas y colocacion de kits de
medicidn en las conexiones segun Resolucion N° 171-96.

En esta etapa el Director Técnico presenta la documentacion final de obra
reglamentaria.

i) Inspeccion final. Esta inspeccién se solicitara en el impreso especifico correspondiente
Cuando el ritmo de los trabajos lo amerite y previa autorizacion de la inspeccidén, el
Director Técnico de la obra podra solicitar inspecciones simultaneas.

lo 129: Higiene y seguridad de obras

Previo habilitar el libro de obra, el profesional de Higiene y Seguridad designado por la
Administracion, debera presentar, toda la documentacidon reglamentaria  para dar
cumplimiento a las Leyes y Normas Laborales y de Higiene y Seguridad vigentes. La
cumplimentacién de este tramite es condicion indispensable para autorizar el inicio de los
trabajos.-

El profesional de Higiene y Seguridad, sera el responsable de controlar al Director Técnico y
a la Empresa Constructora para que adopten las medidas necesarias y cumplan el Plan de
higiene y seguridad presentado al inicio de la obra, y las Normas de Higiene y Seguridad
vigentes. Asimismo debera actuar para prevenir accidentes, danos a la obra o a terceros y
controlar la proteccién del personal, equipos y el medio ambiente.-

Es obligatorio la colocacidon de un cartel segun el siguiente modelo:
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Obra : Red Distribuidora de Agua Potable

Actuacion N°
Director Técnico:
Matricula N°
Domicilio:
Teléfono :

L] L]

Los carteles tendran las siguientes caracteristicas referidas a dimensiones minimas y colores:
Ancho: 1,50 m

Alto: 1,00 m

Color de fondo: naranja

Color del texto: blanco

Color del reflectivo: blanco de alta visibilidad.

El bastidor de los carteles sera de chapa metdlica o0 madera y la inscripcion se realizara sobre el
mismo no admitiéndose papel o cartdn pintado adherido al bastidor.

12-4. El Director Técnico, la Empresa Constructora y el profesional designado para hacer cumplir
las Normas de Higiene y Seguridad, son solidariamente responsables de mantener la
seguridad en la zona de los trabajos, por lo que deberan implementar durante la realizacion
de la obra las medidas que correspondan, entre las cuales estan la colocacién de vallas,
balizas, carteles con las leyendas “"PELIGRO”, "PELIGRO ZANJA ABIERTA”, “"DESVIQ”, etc.
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La cantidad de carteles estara de acuerdo con las caracteristicas de la zona donde se realiza
la obra, la magnitud de la misma y el Plan de Higiene y Seguridad presentado en OSMSA.
Asimismo, el lugar de los trabajos debera estar protegido por un cerco perimetral en un todo
de acuerdo con las ordenanzas municipales para este tipo de trabajos en la via publica e
instrucciones de la Inspeccién de obra.

Articulo 13°: Régimen de sanciones

Los profesionales: Proyectistas, Directores Técnicos, Higiene y Seguridad y Representantes Técnicos
de las Empresas Constructoras, que intervienen en la construccidn de redes distribuidoras por el
régimen de Obras por Cuenta de Terceros, estan obligados a cumplir lo establecido en las Normas y
Reglamentaciones que rigen la ejecucion de este tipo de obras.

La no observancia de estas normas, determinara la aplicacion de multas y sanciones por parte de LA
PRESTATARIA que incluye la comunicacién al Consejo Profesional y la inhibicion para actuar en
trabajos donde la prestataria tenga jurisdiccion.
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REDES COLECTORAS

Articulo 1°: Generalidades

1-1.El profesional designado Director Técnico por la Empresa Contratista, son solidariamente
responsables de la aplicacion de las presentes ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, las
que a sus efectos legales seran complementarias de los Condicionamientos impuestos por LA
PRESTATARIA DEL SERVICIO en la Factibilidad, Las Especificaciones Técnicas Particulares y
en la Disposicidn aprobatoria del proyecto.

1-2.

1-2-1.

1-2-2.

1-2-3.

1-2-4,

1-2-5.

1-2-6

Segun su didametro y destino las tuberias se denominaran del siguiente modo:

Cloaca Maxima: Relaciona a la red colectora general o parcial de una ciudad con el
establecimiento de depuracion o campo de derrame. Generalmente posee el mayor
diametro en el sector y no admite, bajo ninglin aspecto, conexiones domiciliarias.

Colector: Sus mallas constituyen la red secundaria, no se autoriza la incorporacion de
conexiones domiciliarias salvo expresa resolucién en contrario.

Colectora: Sus mallas constituyen la red terciaria, admite conexiones domiciliarias hasta
un didmetro maximo de 250 mm, siempre que su profundidad no exceda los 2,50 m de
tapada. Cuando se supere esa profundidad se debera construir una colectora
subsidiaria paralela que las incorpore. Excepto que exista una autorizacion expresa,
estas caferias se instalaran sobre el eje de la calzada.

Conexiones domiciliarias: Relacionan a la colectora con las propiedades frentistas a la
misma.

Tuberia de nexo: vincula las tuberias del sistema con las de un determinado sector o
barrio a servir.

Tuberia de impulsion: Conducto sometido a presidn. En su construccion se utilizaran
materiales justificados mediante calculo hidraulico. No admite conexiones domiciliarias
sin excepcion.

Articulo 2°: Materiales

Los materiales a utilizar en estas obras de saneamiento, deben contar con la expresa aprobacion de LA
PRESTATARIA, que se reserva el derecho de rechazarlos cuando considere que éstos no cumplen los
requisitos técnicos exigidos en este tipo de trabajos.

2-1 .Los tubos de P.V.C. seran de uso cloacal junta elastica de caucho, didametro minimo 160 mm
deberan contar con sello de certificacion conforme a Norma IRAM o certificado de
aprobacion por lote del IRAM.

2-2 .Las tapas y marcos de Bocas de Registro seran de hierro ductil, segun especificaciones de la
norma UNE EN 124 Clase D — 400 en calzada y Clase B 125 en vereda, con cierre
antivandalico y bloqueo de seguridad. Las tapas de origen extranjero deben presentarse con
datos garantizados de fabrica donde se certifique las normas de fabricacion. Las tapas y
marcos fabricadas en el pais se presentaran con un certificado de garantia expedido por el
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fabricante y copia de las especificaciones técnicas de las mismas. No se admitira el empleo
del modelo clasico de hierro fundido de la ex OSN debido a las dificultades operativas que
genera.

2-3.Los ramales de P.V.C. que se utilicen en las conexiones domiciliarias seran inyectados y con
junta elastica, no se admitira el uso de accesorios soldados o pegados.

2-4.En caso de plantearse dudas con un material respecto a su tipificacion tecnologia o uso, el
Director técnico podra presentar las recomendaciones del fabricante u otras publicaciones
para su consulta, quedando a criterio de LA PRESTATARIA su utilizacion.

Articulo 3°: Documentacion de obra

3-1. Los planos de las redes de gas suministrados por la ADMINISTRACION, adjuntos al presente
pliego, tienen caracter de anteproyecto.la obra no podra ser iniciada sin previa
autorizacion escrita de LA PRESTATARIA. Esta autorizacién se otorgara una vez que el
Director Técnico complete toda la documentacidon técnica reglamentaria. El inicio se
oficializara con la firma del ACTA DE INICIO DE OBRA y habilitacion de los Libros de Pedidos
de Inspecciones y de Ordenes de Servicio. La documentacion a presentar por el Director
técnico estd detallada en el Formulario de Inicio de Obra que se entrega al Costeante al
notificarlo de la aprobacion del proyecto.

3-2. Los libros de obra seran el nexo obligatorio de la Inspeccion de LA PRESTATARIA con el
Director Técnico. En éstos se emitiran los Pedidos de inspeccion y las Ordenes de servicio de
cumplimiento obligatorio por la Empresa Constructora y el Director Técnico. Las notas, planos
y cualquier documento que el Director técnico desee entregar a la inspeccion, debera hacer
referencia a una Nota de Pedido. De igual manera, la inspeccion referira las notas o
documentos que entregue al Director técnico a una Orden de Servicio .

3-3. El comienzo efectivo de los trabajos sera comunicado por el Director Técnico en el Libro de
Notas de Pedidos, solicitando en ese momento la inspeccidon de los materiales a utilizar, que
deberan estar acopiados en el lugar de los trabajos, detallando cantidad, clase y marca de
los mismos.

Articulo 4°: Trabajos preliminares

4-1. Al realizar el replanteo de la obra, el Director Técnico consultara las demarcaciones emitidas
por las distintas entidades. Efectuard todos los sondeos necesarios para verificar la
ubicacion y cotas de nivel de las redes existentes, donde el proyecto determina que
empalmaran las nuevas instalaciones. Asimismo, tomara todos los recaudos necesarios
para evitar dafar las instalaciones existentes en el sector y cuidard que se respeten las
distancias reglamentarias entre éstas y la red que se construye.

4-2. Ademas de la obra principal, los responsables de la obra deberan ejecutar los trabajos de
instalaciones complementarias y nexos que se hayan determinado en la Factibilidad y en la
Disposicion aprobatoria del proyecto

4-3. Se deberan cumplimentar todas las exigencias técnicas o legales que fijen otras reparticiones
oficiales, instituciones publicas o privadas, relacionadas con la ejecucion de la obra.
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Articulo 5°: Excavaciones

5-1

. La excavacién de las zanjas para colocacion de las tuberias, se realizara con el talud
necesario para evitar desmoronamientos o derrumbes. El fondo de zanja debera tener en
todos los casos el ancho minimo reglamentario para permitir la correcta instalacion de la
tuberia segun el siguiente detalle

CANERIA DE PVC O PAD.

Diametros 160mm: 0,65 m de ancho de zanja.
Didametro 200mm: 0,65 m de ancho de zanja.
Didametro 250mm: 0,70 m de ancho de zanja.
Didametro 315mm: 0,75 m de ancho de zanja.
Didametro 350mm: 0,80 m de ancho de zanja.

5-2. El profesional responsable de Higiene y Seguridad de la obra, tomara todas las medidas que

5-3.

5-4.

Articu

6-1.

6-2.

6-3

considere necesarias para evitar accidentes cuando al realizar la excavacion hubiera peligro
inmediato o mediato de derrumbe de la zanja o dafios a construcciones préximas. En todos
los casos la responsabilidad civil, dafios econdmicos y de toda indole que pudieran ocurrir con
motivo de la ejecucidon de los trabajos, son responsabilidad exclusiva de la Contratista, el
Director Técnico y la Empresa Constructora.

La apertura de la zanjas no podra adelantarse mas de 300m a la colocacion de la tuberia, ni
mantenerse en esas condiciones por mas de 10 dias.

El fondo de la excavacion tendra un espesor minimo de 0,10 m y estara constituido por una
mezcla humedecida de grava fina y arena comdn en proporcién 1:1, con granulometria dentro
del siguiente rango: tamafio maximo 1/2" y contenido de finos en malla N°© 200 menor al 10
%.

La inspeccion podra exigir al Director Técnico la realizacién de ensayos para determinar que
esta base de apoyo, humedecida y compactada adecuadamente, tenga una densidad minima
del 95% de la maxima referida al Proctor Standard AASHO T99, admitiéndose para la humedad
una tolerancia de mas é menos el 3%.

En el caso de existencia de napa fredtica en la excavacion, se realizara la depresion de la
misma de manera que la zanja se mantenga libre de agua durante los trabajos de colocacion
de la tuberia.

lo 6°: Colocacion de las tuberias

Previo a la colocacién de la tuberia, se revisaran minuciosamente los tubos, se limpiaran las
espigas, los enchufes y los anillos de caucho, para evitar cierres imperfectos que produzcan
pérdidas. Los tubos se colocaran de manera que apoyen sobre la rasante en toda su longitud.

La colocacion de piezas especiales debera efectuarse siguiendo las mismas técnicas de
colocacion de las tuberias principales. Solamente se aceptara la utilizacion de piezas
especiales de PVC termoformadas no admitiéndose las pegadas o soldadas.

Las conexiones domiciliarias que se construyan, seran ejecutadas antes de la prueba
hidraulica, de manera que ésta se realice probando en forma conjunta tuberia y conexiones.
Las conexiones quedaran en vereda a una distancia de 0,60m de la linea municipal, con una
tapada minima de 1,00m en su extremo, con un tapon de PVC hermético asegurado con un
dado de hormigdén de 0,10m de lado.
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6-4.

6-5.

La tapada minima de la colectora sera de 1,40 m en calzada, con un minimo en casos
debidamente justificados y autorizados por OSMSA de 1,30 m. Cuando en forma excepcional
se autorice la instalacidén en vereda, la tapada sera de 1,00 m. La tuberia de ventilacion se
colocara en las bocas de registro un didmetro por arriba de las de arrastre. La longitud
maxima entre bocas de registro, sera de 120 m, y en casos debidamente justificados se
autorizara un maximo de 125 m. El enchufe de los tubos se colocara dirigido hacia el punto
alto del tramo. La tuberia entre tramos debera tener pendiente uniforme. Por lo que se
continuara la rasante del fondo de zanja prescindiendo del nivel de la calzada, especialmente
donde la pendiente de ésta cambia de signo.

Cuando por cualquier causa, se interrumpa la colocacion de tuberia, la extremidad de la
misma y de las piezas especiales deberan ser obturadas con un tapon de P.V.C. para evitar la
entrada de cuerpos extranos y/o animales.

Articulo 7°: Rellenos

7-1.

Relleno de zanjas 1° Etapa: Estara constituido por una mezcla humedecida de grava fina y
arena comun en proporcidon 1:1, con granulometria tamafio maximo 1/2" y contenido de
finos en malla N°© 200 menor al 10 %. Con este material se rellenara la zanja hasta 0,30 m
sobre el extradds del tubo, dejando al descubierto las juntas para la realizacién de la prueba
hidraulica a zanja abierta.

La inspeccion podra exigir al Director Técnico la realizacién de ensayos que comprueben que la
densidad minima del material descrito, humedecido y compactado es del 95% de la maxima
referida al Proctor Standard AASHO T99, admitiéndose para la humedad una tolerancia de mas
6 menos el 3%.

7-2 Relleno de zanjas 2da Etapa: Debera efectuarse respetando las normas e instrucciones de los

organismos que hubieran emitido los permisos de apertura de zanjas (Municipalidad, DNV, DPV,
etc.) Una vez terminado el relleno de las zanjas, el Director Técnico gestionara en la entidad
correspondiente, el certificado de aceptacion de los trabajos y lo presentara a la inspeccion
para la autorizacién del empalme.

Cuando la obra se construya en propiedades privadas, el Director técnico solicitara las

inspecciones de relleno de zanjas en el libro de Pedido de Inspecciones, para el control por
parte de la inspeccion de LA PRESTATARIA.
Como regla general, para el relleno se utilizara el material extraido de la excavacion siempre
que haya sido acondicionado de manera que esté libre de escombros. Las piedras seran de un
tamano tal que su didmetro no sea mayor que 2". Si el material fuera inadecuado, quedara a
cargo de la empresa constructora retirarlo y reemplazarlo por otro que se adecue a las
condiciones requeridas. El relleno se colocard en capas de hasta 0,30 m de espesor,
compactandose hasta obtener una densidad minima del 95% de la maxima referida al
Proctor Standard AASHO T99. Se admitird para la humedad una tolerancia de mas é menos el
3%.

La inspeccidon podra exigir al Director Técnico, la realizacién de ensayos para verificar el
cumplimiento de las exigencias precedentemente descriptas.

A una profundidad de 0,50 m del perfil natural del terreno, se colocarad una malla de P.V.C.
color naranja, con doble hilo metalico de deteccion, para proteger la tuberia.

Articulo 8°: Bocas de registro

8-1 Seran construidas de acuerdo con las normas y los planos tipo de LA PRESTATARIA. En las
redes colectoras construidas con tubos de PVC o PRFV, sera obligatorio la colocacion del
manguito de empotramiento en la acometida y salida de las bocas de registro.
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El hormigon utilizado en la construccion de las bocas de registro debera elaborarse con
cemento puzolanico de alta resistencia a los sulfatos.
En todos los casos se observaran las reglas de arte del buen construir.

Articulo 9°: Pruebas hidraulicas

O-1.

La prueba hidraulica se realizara sometiendo la red con sus conexiones a una presion de 0,2
kg/cm? durante 15 minutos, medida en el punto mas alto entre las bocas de registro
extremas del tramo.

Una vez transcurridos los 15 minutos se rellena completamente la zanja y se vuelve a probar la
tuberia a zanja tapada.

Articulo 10°: Reparacion de calzadas y veredas

10-1. La Contratista, el Director Técnico y la empresa constructora de la obra, son los responsables

Articu

de la reparacidon de las calzadas y veredas afectadas por los trabajos, por lo que deberan
gestionar la constancia de conformidad del organismo publico o privado que tenga jurisdiccion
sobre ellas para su presentacion a la inspeccion antes del empalme.

lo 11°: Inspecciones

11-1. La inspeccién de los trabajos estara a cargo de LA PRESTATARIA. El control de la obra sera

abierto y ambulante, estara condicionado a la marcha de los trabajos y a los pedidos de
inspeccidn obligatorios que presentara el Director Técnico.

En el Libro de Pedido de Inspecciones, quedaran registrados los resultados de las inspecciones
que se realicen, tanto las aprobaciones parciales como las eventuales observaciones que
realice la inspeccion.

11-2. El control de las instalaciones de planta, ya sean civiles, eléctricas, electromecanicas u

otras, destinadas al tratamiento, impulsion, etc., se practicara conforme al proyecto aprobado
por intermedio del Departamento que corresponda. En casos de construcciones civiles, las
inspecciones estaran a cargo de la Municipalidad respectiva debiendo el Director técnico
gestionar el certificado de aprobacion correspondiente, que entregara a la inspeccidn con los
planos, documentacidon conforme a obra e instrucciones de funcionamiento, si correspondiera,
previo solicitar el empalme.

11-3. Las inspecciones seran solicitadas por el Director Técnico de la obra, con 24 hs de

anticipacion, en el Libro de Pedido de Inspecciones, segun el siguiente detalle:

a) Replanteo, verificacion y demarcacién de instalaciones existentes e Inspeccion de
materiales.

b) Fondo de zanja para red y conexiones domiciliarias, terminado.

c) Caferia colocada y nivel.

d)  Prueba hidraulica.

e) Tapada primera etapa.

f)  Tapada segunda etapa, en caso que las excavaciones se practiquen en terrenos
privados. Para excavaciones en la via publica o donde exista un permiso de apertura de
zanjas, se debera presentar el certificado expedido por la entidad que lo emitiera, con la
conformidad a los trabajos de compactacion y de reparacion de calzadas y veredas.

g) Colocacién de malla protectora y de deteccidn en la red y conexiones.

h)  Fondo de Boca de Registro.

i) Cilindro de Boca de registro.

j) Losa y armadura de boca de registro.
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k)  Colocaciéon de marco y tapa y construccidn de cojinetes.

En esta etapa el Director Técnico presenta la documentacion final de obra
reglamentaria.

)  Inspeccion final. Esta inspeccion se solicitara en el impreso especifico correspondiente.
m)  Inspeccidn por circuito cerrado de T.V. y de funcionamiento.

Los pedidos de inspeccion podran ser solicitados por el Director Técnico de la obra en forma
separada o simultdneamente, de acuerdo con el ritmo de los trabajos y al solo criterio de la
Inspeccion.

Articulo 12°: Higiene y seguridad en las obras

12-1. Previo habilitar el libro de obra, el profesional de Higiene y Seguridad designado por la
Contratista, debera presentar toda la documentacidon reglamentaria para dar cumplimiento a
las Leyes y Normas Laborales y de Higiene y Seguridad vigentes. La cumplimentacion de este
tramite es condicion indispensable para autorizar el inicio de los trabajos.

12-2. El profesional de Higiene y Seguridad, sera el responsable de controlar al Director Técnico

y a la Empresa Constructora, para que adopten las medidas necesarias y cumplan el Plan
de higiene y seguridad presentado al inicio de la obra y las Normas de Higiene y Seguridad
vigentes. Asimismo debera actuar para prevenir accidentes, dafios a la obra o a terceros,
de proteccidn al personal, equipos y al medio ambiente.

12-3. Es obligatorio colocar en el lugar donde se realiza la obra un cartel que tendra las

siguientes dimensiones y colores:

Ancho: 1,50 m de

Alto: 1,00 m

Color de fondo: naranja

Color del texto: blanco

Color del reflectivo: blanco de alta visibilidad.

El bastidor de los carteles serd de chapa metdlica o madera y la inscripcion se realizara
sobre el mismo no admitiéndose papel o cartén pintado adherido al bastidor
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Obra: Red Colectora de cloacas
Actuacion N°
Director Técnico:
Matricula N°
Domicilio:
Teléfono:
L L |
La Inspeccién podra solicitar una mayor cantidad de carteles en funcion de la envergadura de la
obra.-

12-4 El Director Técnico, la Empresa Constructora y el profesional designado para hacer cumplir
las Normas de Higiene y Seguridad, son solidariamente responsables de mantener la
seguridad en la zona de los trabajos, por lo que deberan implementar durante la realizacién
de la obra las medidas que correspondan, entre las cuales estan la colocacjén de vallas,
balizas, carteles con las leyendas PELIGRO, PELIGRO ZANJA ABIERTA, DESVIO, etc.

La cantidad de carteles estara de acuerdo con las caracteristicas de la zona donde se realiza la
obra, la magnitud de la misma y el Plan de Higiene y Seguridad presentado en OSMSA.
Asimismo, el lugar de los trabajos debera estar protegido por un cerco perimetral en un

todo de acuerdo con las ordenanzas municipales para este tipo de trabajos en la via
publica.

Articulo 13°: Régimen de sanciones
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Los profesionales: Proyectistas, Directores Técnicos, Higiene y Seguridad y Representantes Técnicos
de las Empresas constructoras, que participan en la construccion de redes distribuidoras por el
régimen de Obras por Cuenta de Terceros, estan obligados a cumplir lo establecido en las Normas y

Reglamentaciones que rigen la ejecucion de este tipo de obras.

La no observancia de estas normas, determinara la aplicacion de multas y sanciones por parte de LA
PRESTATARIA que incluye la comunicacién al Consejo Profesional y la inhibicion para actuar en

trabajos donde la prestataria tenga jurisdiccion.

Archivo: 008 - Pliego ETG - RED DE CLOACAS.doc

Preparo :
INSTITUTO PROVINCIAL
DE LA VIVIENDA

Reviso :
ING. ALEJANDRO LUJAN

Aprobé :
INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

DOCUMENTO N° 06

Fecha: JULIO 2021




o~

\&/

MEN

ot Instituto Provincial de la Vivienda

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

RED ELECTRICA
para Licitacion, Contratacién y Ejecucion de Obras
ETG: 1 de 18

ESPECIFICACIONES
TECNICAS
GENERALES

RED ELECTRICA

Archivo: 009 - Pliego ETG - RED ELECTRICA.doc

Preparo : Reviso : Aprobé : DOCUMENTO N° 07
ING. DANIEL PULIAFITO ING. ALEJANDRO LUJAN INSTITUTO

PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA Fecha: JULIO 2021




o~

1)

\&/

MENDOZA

Instituto Provincial de la Vivienda

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

RED ELECTRICA
para Licitacion, Contratacién y Ejecucion de Obras
ETG: 2de 18

RED ELECTRICA
INDICE

Articulo 1°: Descripcion de las obras
Articulo 2°2: Memoria descriptiva y especificaciones técnicas garantizadas

Articulo 3°: Planos

3.1. Escala

3.2. Caratula

3.3. Simbologia

3.4. Plano conforme a obra, Documentacién en base magnética

Articulo 4°: Tramites de habilitaciones y permisos
4.1. Habilitaciones y Permisos
4.2, Patentes

Articulo 5°: Provision de materiales e insumos

Articulo 6°: Equipamiento y mano de obra

Articulo 7°: Recepcion de los trabajos

7.1. Recepcion Provisoria
7.2. Recepcion Definitiva

Articulo 8°: Responsabilidad de La Contratista
8.1. Responsabilidad Civil
8.2. Responsabilidad por accidentes de trabajo

8.3. Responsabilidad durante la garantia de obra
8.4. Responsabilidad por los dependientes

Articulo 9°: Subcontratacion
Articulo 10°: Seguros a cargo de La Contratista
Articulo 11°: Control

Articulo 12°: Fundaciones

12.1. Fundaciones en Redes de Baja Tensién - Postes metélicos
12.2. Fundaciones en Redes de Baja Tensién - Postes de madera
12.3. Fundaciones en Redes de Media Tension

Articulo 13°: Replanteo topografico

13.1. Ejecucion del Replanteo
13.2. Excavacion
13.3. Relleno

Articulo 149°: Izaje de postes
Articulo 15°: Postes metalicos

Articulo 16°: Postes de madera

Archivo: 009 - Pliego ETG - RED ELECTRICA.doc

Preparo : Reviso : Aprobé : DOCUMENTO N° 07
ING. DANIEL PULIAFITO ING. ALEJANDRO LUJAN INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA Fecha: JULIO 2021




o~

1)

\&/

MENDOZA

Instituto Provincial de la Vivienda
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

RED ELECTRICA
para Licitacion, Contratacién y Ejecucion de Obras
ETG: 3 de 18

Articulo 17°: Montaje y conexionado de luminarias

17.1. Conexién Luminaria - Fuente de Alimentacién

17.2. Especificaciones Tipo para Luminarias de Alumbrado Publico
17.3. Conexién de Linea

17.4. Puesta a Tierra en Columna - Acero

17.5. Puesta a Tierra en Postes - Madera

17.6. Riendas Simples para Baja Tensién

17.7. Riendas Fichas para Baja Tensién

Articulo 18°: Linea aérea secundaria

18.1. Linea Aérea Secundaria

18.2. Linea Aérea Secundaria tipo conjunto preensamblado

18.3. Conjunto de Retencion y Suspensién para Cables Preensamblados y Alumbrado Publico
Articulo 19°: Provision y montaje de seccionadores

Articulo 20°: Conexionado del neutro a columna

Articulo 21°: Derivaciones

21.1. Derivacién a Usuarios
21.2. Derivaciones Monoféasicas con cruce de calles
21.3. Derivaciones Trifasicas con cruce de calle

Articulo 22°: Conexion del servicio
Articulo 23°: Linea de media tension
Articulo 24°: Subestacion transformadora
Articulo 259°: Seguridad e higiene

Articulo 26°: Aspectos de montaje

26.1. Manipulacion de los cables
26.2. Operacion de tendido
26.3. Puesta en flecha

Articulo 27°: Medicion y pago
Articulo 28°: Inspeccion y pruebas

28.1. Inspeccion de Obra Terminada
28.2. Pruebas de puesta en servicio

Archivo: 009 - Pliego ETG - RED ELECTRICA.doc

Preparo : Reviso : Aprobé : DOCUMENTO N° 07
ING. DANIEL PULIAFITO ING. ALEJANDRO LUJAN INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA Fecha: JULIO 2021




o~

1)

\&/

ot Instituto Provincial de la Vivienda

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

RED ELECTRICA
para Licitacion, Contratacién y Ejecucion de Obras
ETG: 4 de 18

RED ELECTRICA

Articulo 1°: Descripcion de las obras

Las obras descriptas tienen caracter indicativo (anteproyecto) y su ejecucion se subordinara a
las Normas vigentes y Especificaciones Técnicas establecidas por la Empresa Eléctrica prestadora del
servicio en la zona y a las Normas Municipales en aquellas zonas que lo demanden, para lo cual La
Contratista debera ejecutar y aprobar toda la documentacidn técnica necesaria, designando para ello
un profesional habilitado para tales tareas profesionales quien elaborara el proyecto definitivo, quien
ademas sera el Director Técnico durante la ejecucion de la obra, cuyos honorarios y demas aportes
deberan ser costeados por La Contratista. Se debera presentar certificado de habilitacion profesional,
expedido por el Consejo y/o Colegio correspondiente, por la labor desarrollada.

Las mismas consistiran en:

a) Memoria Descriptiva.

b) Planos de Proyecto y Conforme a Obra.

c) Replanteo, Excavaciones y Fundaciones.

d) Colocacién de Soportes segun anteproyecto.

e) Colocaciéon de Luminarias seguin anteproyecto.

f) Instalacién de Subestacidon Transformadora si correspondiere.

g) Tendido de Red de Media Tension si correspondiere.

h) Tendido de Red Eléctrica de Baja Tensidn, completa o en tramos faltantes segin corresponda.
i) Tendido de Red para Alumbrado Publico, completa o en tramos faltantes segiin corresponda.

Articulo 2°: Memoria descriptiva y especificaciones técnicas

garantizadas
Deberan contener toda la informacién necesaria para cumplimentar la documentacién, de
acuerdo a lo consignado en el modelo que se establezca, indicando también:

a) En caso de tramites donde existe Expediente de obra civili o de urbanizacién, es
responsabilidad del profesional a cargo de la Direccién Técnica indicar el niUmero y fecha de
aprobacién del mismo.

b) Si la presentacion se debe a exigencia municipal, el N° de dicha actuacién.

¢) El detalle de todos los trabajos a ejecutar con el maximo de claridad, indicando toda
informacién necesaria para la compresion del proyecto.

d) Las especificaciones técnicas garantizadas (marca, modelo, etc.) de todos los equipos y
materiales a proveer. Estos elementos deben ser visados y aprobados por la apoyatura técnica
antes de su instalacion por parte de la empresa constructora, para lo cual deberan
proporcionar una muestra de los mismos debiendo adjuntar folletos, catdlogos o una eventual
certificacién de que se trata de materiales aprobados por IRAM.

Articulo 3°: Planos

Se entregaran al Contratista los planos y laminas que forman parte del Anteproyecto. Estos
muestran el recorrido de redes, ubicacidon de estructuras, asi como los detalles de armados y riendas
que se emplearan en el proyecto, los mismos son de caracter indicativo. Una vez realizado el replanteo
y confeccionado los planos definitivos, deben ser aprobados y sellados por el organismo prestador del
servicio de la zona y presentados al IPV.
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3.1. Escala
a) Se adoptara escala 1:500 o la que en cada caso particular se especifique.
b) En todos los casos los planos deberan ser claros y legibles y de facil interpretacion, pudiéndose
solicitar detalles en escala ampliada de los sectores que no cumplan con estas condiciones.

3.2. Caratula
Tendra el formato y modelo establecido por la Empresa que suministrara la energia y en ella
se consignaran los datos referentes a la obra y se ubicara en la parte inferior derecha de la lamina.
Debe agregarse como requisito para la presentacion de planos eléctricos que el Proyecto,
Direccidén Técnica y Ejecucion deben estar firmado por el Director o Representante Técnico el cual
debe ser un profesional debidamente matriculado y habitado por el Consejo y/o Colegio respectivo,
debiendo ser sus honorarios y demas aportes costeados por La Contratista.

3.3. Simbologia

En los planos se emplearan los simbolos graficos electrotécnicos adoptados por la norma IRAM
2010 y/o ET N© 3 de EDEMSA. Todo simbolo no contemplado en éstas debera aclararse en un cuadro
de referencias.

3.4. Plano conforme a obra, Documentacion en base magnética

Los Planos y documentaciones que se confeccionen por computadora deberan cumplimentar
los requisitos enumerados en los puntos anteriores en un CD. Los planos Conforme a Obra se
confeccionaran por el sistema de AUTOCAD, mas dos copias impresas para agregar al expediente de la
obra en el IPV.

Articulo 4°: Tramites de habilitaciones y permisos

4.1. Habilitaciones y Permisos

Seran a exclusivo cargo de LA CONTRATISTA realizar todos los sondeos y las gestiones
necesarias para obtener los permisos y habilitaciones necesarios ante las reparticiones y organismos
oficiales y/o privados relacionados con la contratacion, haciéndose cargo de todas las erogaciones
correspondientes y proveyendo los estudios y la documentacidon técnica que dichos organismos
pudieran requerir.

4.2. Patentes

Seran por cuenta y cargo de La Contratista todas las gestiones y gastos a que diera lugar la
utilizacion de elementos, procedimientos o sistemas patentados, haciéndose responsable por los
reclamos o acciones judiciales a que el IPV pudiera verse sometido por tal motivo

Articulo 5°: Provision de materiales e insumos

La Contratista proveera todos los materiales e insumos necesarios para la normal ejecucion de
los trabajos objeto de la contratacion.

Articulo 6°: Equipamiento y mano de obra

La Contratista deberd proveer la totalidad de mano de obra especializada y de equipos
necesarios para dar cumplimiento correctamente al objeto de la Obra.
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Articulo 7°: Recepcion de los trabajos

7.1. Recepcion Provisoria

Una vez ejecutadas las tareas y estando en condiciones de ser utilizadas se efectuara la
recepcion provisoria de la Obra. Es condicidon indispensable para ello que se hayan efectuado a
satisfaccion del IPV las comprobaciones de funcionamiento, pruebas de confiabilidad y ensayos de la
instalacion.

Mediante un Acta especifica se podra efectuar la recepcion provisoria en aquellos casos en los
que faltare detalles menores de terminacion siempre que a criterio exclusivo del IPV no hagan al
funcionamiento de la instalacion o servicio, debiéndose dejar constancia en el acta de recepcion
provisoria y obligadndose La Contratista a terminarlo en el plazo prefijado o el que en este acto se fije.

En los casos en que estuviera previsto en Pliegos Licitatorios Particulares se podran efectuar
recepciones provisorias parciales de las partes de obra o servicio que pudiera librarse al uso siempre
que cumpla la finalidad para la que fueron proyectadas.

7.2. Recepcion Definitiva

Una vez transcurrido el plazo de garantia de obra, el que se encuentra fijado en las Bases y
Condiciones Particulares y no habiendo objeciones que formular, por medio del acta respectiva se
producira la Recepcidon Definitiva de las tareas ejecutadas, debiendo previamente comprobarse el
correcto funcionamiento de todos los equipos y/o elementos componentes de la instalacidon que hayan
cumplido con los requisitos explicitados en 7.1.

Articulo 8°: Responsabilidad de La Contratista

8.1. Responsabilidad Civil

La Contratista sera ilimitadamente responsable por todos los dafos o perjuicios ocasionados al
IPV o a las personas o bienes de terceros cometidos por La Contratista, o por sus dependientes o
Subcontratistas, o por las personas de que se sirve, o que tiene bajo su cuidado.

8.2. Responsabilidad por accidentes de trabajo

La Contratista es responsable por todo accidente de trabajo, enfermedad accidente o
enfermedad profesional de su personal en relacién de dependencia (cualquiera sea la modalidad de
contratacién y la indole de las tareas desarrolladas por el trabajador), en los términos de las Leyes N°
9.688, N° 24.028, N° 24557, sus modificatorias y complementarias. LA CONTRATISTA sera igualmente
responsable por los accidentes “in itinere”, y por la asistencia médica y farmacéutica de su personal en
relacion de dependencia.

8.3. Responsabilidad durante la garantia de obra

Durante el periodo de garantia de la obra la Contratista sera responsable de subsanar todas las
averias, deficiencias, anomalias y/o vicios ocultos que se produzcan como consecuencia de las tareas
por ella realizadas. Estan comprendidos también dentro de este concepto los materiales o elementos
cuyo deterioro o desgaste sea prematuro respecto del esperado o establecido.

A la Contratista le corresponde durante el periodo de garantia de la obra la reparaciéon a nuevo
de cualquier elemento o parte de la obra o trabajo fallido o vicio oculto, que a juicio fundado del IPV,
conforme a las reglas del buen arte, corresponda efectuar.

Los gastos que demande la intervencidn de la Contratista frente a un reclamo amparado por la
garantia, son a su exclusivo cargo, comprendiendo el elemento en si, su transporte y seguro, gastos
de importacion si correspondiera, impuestos, mano de obra de montaje y todo otro gasto necesario
para normalizar el equipo o parte de la obra fallida o vicio oculto o servicio deficiente.

La reiteracién de una falla implica defecto de disefio de material o montaje, por lo tanto, en
caso de producirse, el IPV podra exigir, a su soélo juicio, el cambio total del equipo o de la obra fallida,
o bien la nueva realizacion del servicio en condiciones satisfactorias.
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El tiempo de inhabilitacion o demora del servicio por faltas imputables a LA CONTRATISTA,
prorrogara por igual término el correspondiente periodo de garantia establecido lo cual se dejara
constancia en la correspondiente Orden de Servicio. Las unidades funcionales o equipos o las partes
de la obra ejecutada que se hubiesen reparado o renovado deberan quedar garantizados, por un
nuevo periodo, en los mismos términos y condiciones de la obra o servicio original, el que se
computara a partir de la finalizacién de su reposicidn, reparacion o normalizacién, para lo cual se
labrara un acta especifica.

8.4. Responsabilidad por los dependientes

La Contratista debera dar estricto cumplimiento a la legislacién vigente en materia laboral
Nacional, Provincial y Municipal, como asi también a los Convenios Colectivos de Trabajo oficialmente
homologados que resulten de aplicacion a la presente contratacidon y a las normas dictadas por los
organismos de Seguridad Social.

La Contratista debera estar inscripta ante los organismos que legalmente corresponda y
efectuar los aportes pertinentes.

En todos los casos la Contratista serda responsable del cumplimiento de las obligaciones
contraidas con sus trabajadores y con los organismos de Seguridad Social, cualquiera sea el acto o
estipulacion que al efecto haya concertado.

El IPV se reserva el derecho a exigir, en forma mensual o cuando lo estime necesario, la
presentacion de la documentacion que acredite la liquidacion de sueldos y jornales, recibos de pago,
seguros Yy certificados de libre deuda previsional y demds contribuciones laborales, emitidos por el
organismo de contralor correspondiente.

La Contratista debera mantener actualizada la ndmina de personal afectado a los servicios o
trabajos, debiendo natificar al IPV, por medio fehaciente, cualquier cambio que se produzca.

En el supuesto de demandas laborales o de reclamos en sede administrativa contra el IPV por
parte de empleados de la Contratista, ésta debera resolver el reclamo en un plazo de sesenta (60) dias
de notificada la demanda, o presentar en un plazo de treinta (30) dias a partir de la notificacion
garantias a satisfaccion del IPV que cubran los montos reclamados por el trabajador, mas los intereses
y costas del juicio.

Articulo 9°: Subcontratacion

La Contratista podra subcontratar la ejecucion parcial de la Obra de cualquiera de las
obligaciones establecidas en el presente contrato o en los documentos adjuntos. En caso de
subcontratacion, La Contratista continuara siendo responsable de todas las obligaciones asumidas
originariamente entre las partes ya sean Técnicas, Econdmicas, Legales o de cualquier otra naturaleza,
en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones Generales del IPV.

Articulo 10°: Seguros a cargo de La Contratista

La Contratista tomara a su cargo los siguientes seguros:

Seguro de Riesgos del Trabajo (segun Ley 24.557).

Seguro de Vida Obligatorio (Dec. 1567/74) de todo el personal.

Seguro de Responsabilidad Civil Automotores para sus vehiculos y/o maquinarias con licencia
permanente o temporaria de transito por la via publica. Los vehiculos que transporten Hidrogrias o
Hidroelevadores deberan contar con Seguro de Responsabilidad Civil Automotores.

Seguro Técnico por operacion de vehiculos tales como Hidrogruas o Hidroelevadores.

Un Seguro contra todo riesgo (Construcciones y Montajes) que ampare las pérdidas y/o dafos
materiales en la ejecucidon de los trabajos a realizarse ante riesgos propios de LA CONTRATISTA,
riesgos externos y los riesgos de la naturaleza.

Seguro de Responsabilidad Civil por dafios y/o lesiones hacia terceros, ya sea cosas Yy/o
personas, que otorgue cobertura para la totalidad de las operaciones.
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Articulo 11°: Control

EL IPV esta facultado para implementar todos los sistemas de control internos o externos, que
estime necesarios para la constatacion del efectivo cumplimiento de las obligaciones por parte de LA
CONTRATISTA. Antes de su implementacidn los mismos deberan ser comunicados a LA
CONTRATISTA.

Articulo 12°: Fundaciones

Responderan a la ET N° 100 de EDEMSA. Se debera controlar previo al hormigonado de las
bases, la alineacidn con respecto al eje de calle o ruta, quedando la alineacidn de las mismas paralelas
al eje antes mencionado.

12.1. Fundaciones en Redes de Baja Tension - Postes metalicos

Las fundaciones de los soportes para baja tension tendran, como minimo 200 mm de pared
entre la columna y el costado de la pared y 100 mm entre el extremo inferior de la columna y el piso
de la excavacion. Si a criterio del proyectista o del Inspector de Obra se debiera efectuar fundaciones
mayores, se verificara cada caso mediante analisis del terreno y calculo de la fundacion.

El empotramiento de los apoyos en las fundaciones de hormigén sera como minimo del 1/10
de su longitud total.

No se admiten el uso de acelerantes de fragtie.

12.2. Fundaciones en Redes de Baja Tension - Postes de madera
Las mismas responderan a las Especificaciones Técnicas de EDEMSA (ET 100).

12.3. Fundaciones en Redes de Media Tension

Las mismas responderan a las Especificaciones Técnicas de EDEMSA (ET 200) apartado 5.
Todos los soportes de HOAC y acero seran fundados. Las columnas de HOA° se empotraran como
minimo 1/10 de su longitud total. Las paredes de la fundacién tendran un minimo de 200 mm.

Articulo 13°: Replanteo topografico

13.1. Ejecucion del Replanteo

La Contratista serd responsable de efectuar todos los trabajos de campo necesarios para
replantear la ubicacién de:

. Los ejes de las redes secundarias.
. Los postes de las estructuras.
. Las riendas y anclajes.

El replanteo sera efectuado por personal experimentado empleando teodolitos y otros
instrumentos de medicién de probada calidad y precision.

En principio, los postes se alinearan en forma paralela a la linea de fachada de las viviendas. El
eje del poste estara ubicado a 0,30 m medido perpendicularmente al borde de vereda.

En el caso que las calzadas y veredas no estuvieran plenamente definidas, La Contratista
coordinara con las autoridades locales la solucion de estos inconvenientes. Ningln poste o rienda
debera ubicarse a menos de un metro de la esquina, no permitiéndose por ninglin motivo, la
instalacion en la propia esquina.

Se evitara ubicar los postes frente a garajes, entradas a locales de espectaculos publicos,
iglesias, etc.

La Contratista sometera a la aprobacion de la Supervision el replanteo de las redes
secundarias.

La Supervision, luego de revisarlas, aprobara el replanteo u ordenara las modificaciones que
sean pertinentes.
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13.2. Excavacion

La Contratista debera someter a la aprobacién de la Supervision, los métodos y plan de
excavacion que empleara en el desarrollo de la obra.

La Contratista ejecutara las excavaciones con el maximo cuidado y utilizando los métodos y
equipos mas adecuados para cada tipo de terreno, con el fin de no alterar su cohesion natural, y
reduciendo al minimo el volumen del terreno afectado por la excavacién, alrededor de la cimentacion.

Cualquier excavacion en exceso realizado por La Contratista, sin orden de la Supervision, sera
rellenada y compactado por La Contratista a su costo.

La Contratista determinara, para cada tipo de terreno, los taludes de excavacidon minimos
necesarios para asegurar la estabilidad de las paredes de la excavacion.

El fondo de la excavacién debera ser plano y firmemente compactado para permitir una
distribucion uniforme de la presion de las cargas verticales actuantes.

Las dimensiones de la excavacidn seran las que se muestran en las laminas del proyecto, para
cada tipo de terreno.

Durante las excavaciones, La Contratista tomara todas las medidas necesarias para evitar la
inundacién de los hoyos, pudiendo emplear el método normal de drenaje, mediante bombeo y zanjas
de drenaje, u otros medios previamente aprobados por la Supervision.

13.3. Relleno

El material de relleno debera tener una granulometria razonable y estara libre de sustancias
organicas, basura y escombros.

Se utilizara el material proveniente de las excavaciones si es que reuniera las caracteristicas
adecuadas.

Si el material de la excavacion tuviera un alto porcentaje de piedras, se agregara material de
préstamo menudo para aumentar la cohesion después de la compactacion. Si por el contrario, el
material proveniente de la excavacion estuviera conformada por tierra blanda de escasa cohesion, se
agregara material de préstamo con grava y piedras hasta de 10 cm de didametro equivalente.

El relleno se efectuara por capas sucesivas de 30 cm y compactadas por medios mecanicos.

A fin de asegurar la compactacion adecuada de cada capa se agregara una cierta cantidad de
agua.

Después de efectuado el relleno, la tierra sobrante sera esparcida en la vecindad de la
excavacion.

En el caso que se requiera del uso del concreto para la cimentacion de postes de concreto,
construccion de bases prefabricados o solados en el fondo de la excavacion; tanto el cemento los
agregados, el agua, la dosificacidon y las pruebas, cumpliran con las prescripciones del Reglamento
Nacional de Construcciones para la resistencia a la compresion especificada.

Articulo 14°: Izaje de postes

La Contratista debera someter a la aprobacion de la Supervision el procedimiento que utilizara
para el izaje de los postes.

Previo al montaje de los postes metdlicos en la fundacion, se debera controlar el estado
superficial. El mismo no debe presentar puntos o superficies con éxido y/o deterioro en los materiales
empleados. De ser asi se deben corregir todos los defectos y volver a pintar a nuevo. Luego del
tendido de conductores Controlar que la columna no presente rayones, la misma tiene que estar en
buenas condiciones de pintura, de lo contrario se debera darle una mano de pintura. Dichos trabajos
son responsabilidad de la Empresa Contratista.

En caso de postes de madera controlar el estado del mismo, por ejemplo rotura, tratamiento
superficial, tratamiento en la base a empotrar, etc., en caso de tener defectos a criterio de la
Inspeccidn debera repararlos o cambiarlos.

Se debe controlar la verticalidad en al menos dos sentidos, 90° uno de otro y la
perpendicularidad del brazo soporte de la luminaria con respecto al eje de la calle o ruta.

Articulo 15°: Postes metalicos
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Los postes metdlicos responderan a la MN 590 segln se indique en el Pliego de
Especificaciones Particulares del Barrio a tratar, o bien a lo solicitado y especificado por la distribuidora
de Energia Eléctrica de la zona.

Articulo 16°: Postes de madera

Los postes de madera seran de calibre minimo de C 25 altura 8,5 m o de 11 m segun
requerimiento de la Distribuidora.

Cuando la red se ejecute con postes de maderas la calidad de impregnacidon debera ser de
CCA. Los mismos se deberan pintar desde la base de fundacion hasta 1,5 m con dos manos de pintura
asfaltica.

Cuando se realicen las excavaciones se debera observar las caracteristicas de la densidad de
las tierras extraidas. De resultar necesario se debera proceder a incorporar cementos a las mismas
para crear una mezcla homogénea

Cuando se inicie el hincado de los postes se debera colocar piedras para su primera
verticalizacidn y luego el pozo se debera ir rellenando con la tierra extraida o arena (preferentemente
humeda) y apisonandola en forma pareja hasta lograr una compactacion pareja sin perdida de
verticalidad del poste.

Las luminarias se colocaran sobre brazos MN28 o segun la disposicién de la distribuidora.

Los mismos se montaran y aseguran con bulones de longitud adecuada y tuercas de doble
fijacion y chapa MN43.

Articulo 17°: Montaje y conexionado de luminarias

17.1. Conexion Luminaria - Fuente de Alimentacion

La conexidn entre luminaria y fuente de alimentacion se hara segun especificaciones de
la Empresa Eléctrica prestadora del servicio y como minimo por medio de un conductor de
cable de cobre aislado para 1 kv. en P.V.C. de 2 x 2,5 mm2 de seccidn, envainado tipo bajo
plomo que se alojara por el interior de la columna, debiendo dejarse un metro del mismo
COmo reserva.

17.2. Especificaciones Tipo para Luminarias de Alumbrado Publico

El tipo de lampara a utilizar es vapor de sodio 150 W con su correspondiente
balasto, ignitor y capacitor correspondiente.

La ampolla debera ser de policarbonato inyectado, antivandalico con tratamiento anti UV. El grado de
proteccidn debera ser IP 54.

a) Las luminarias seran construidas preferentemente en fundicion de aleacion de aluminio del
tipo seleccionado para intemperie. En todos los casos iran enteramente protegidas con esmalte
horneado. Las mismas cumpliran las normas IRAM AADL J20/20 y J20/21. Bajo ningun concepto se
empleara chapa de hierro en las partes constitutivas de las luminarias.

b) La parte Optica estara separada de la cdmara porta-equipos y su acceso sera independiente.
La apertura y cierre, tanto de la éptica como de la cdmara porta-equipos sera facil, rapida y segura sin
necesidad del auxilio de herramienta alguna.

c) Los espejos seran de aluminio laminado de alta pureza, con tratamiento de pulido mecanico,
electro-brillantado, anodizado y sellado, no admitiéndose el empleo de metales simplemente pulidos,
niquelados y cromados.

d) El refractor sera de vidrio prensado al borosilicato, prismado. Resistente a los cambios
bruscos de temperatura y a los impactos.
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e) Por razones de seguridad, la porcelana de los portalamparas cubrira totalmente la parte
metalica del culote de la ldmpara una vez roscada esta. Tendra contacto central de piston sobre
resorte de acero cadmiado o zincado y tendra un dispositivo de freno en las espiras para evitar el
alojamiento de lampara por trepidaciones, se preferird con conexiones posteriores o0 mordaza.

f) Los equipos de control de la ldmpara seran montados sobre placa, mediante el conexionado
con fichas polarizadas de modo que sea posible desmontarlos sin el empleo de herramientas. Se
preferiran cableados con conductores aislados en P.V.C. alta temperatura y doble capa de hilado de
vidrio impregnado en resina de goma siliconada.

g) Los balastos para lampara de vapor de sodio responderan a la norma IRAM 3312. Los
balastos e ignitores para lamparas de vapor de sodio responderan a las recomendaciones de los
fabricantes de las mismas.

Los capacitores satisfaran en todos los casos a la norma IRAM 2170.

h) El rendimiento de la luminaria en el hemisferio inferior, lado, camino, determinado por el
método zonal de integracion de las curvas polares no sera inferior al 37% del flujo emitido por la
lampara. Se adjuntara ensayo fotométrico realizado por laboratorio oficial y/o independiente.

i) Las luminarias se entregaran totalmente armadas e interconectadas, listas para funcionar.

j) Las lamparas y las luminarias seran la que indique el Pliego de Especificaciones Particulares
del Barrio Objeto en cuestidn. O bien a lo solicitado y especificado por el municipio correspondiente.

NOTA: Esta especificacion tipo permite la competencia de todas las luminarias de calidad
convenientes existentes en plaza. A ésta, sélo debe agregarse el tipo y potencia de la ldmpara que se
requiera.

17.3. Conexion de Linea

La conexidn de la linea se hara a través de morsetos bimetalicos tipo “T” de seccidén adecuada.
La parte descubierta del conductor y del morseto debera protegerse mediante un capuchon protector
Unico de neoprene y grasa neutra.

Se debe instalar sobre la fase de alimentacidn un fusible aéreo de porcelana para 10 A.

17.4. Puesta a Tierra en Columna - Acero

Responderan en un todo a la ET N° 103 de EDEMSA y comprende la provision de la totalidad
de los materiales y elementos que intervengan en el montaje y en la ejecucion de los trabajos
correspondientes. Como dispersor se utilizara un cable de acero galvanizado MN 100, de longitud
minima desarrollada de 8 m espiralado o por una jabalina maciza de hincar, de material ferroso con
una superficie exterior de cobre, de tipo “Coperwell” de 1,5 m de largo y de didmetro no inferior a
12,5 cm, con un tornillo o abrazadera de sujecion en su extremo, a la que se conectara el cable de
proteccidn a tierra con terminal, de no menos de 16 mm2 de seccidn cuyo extremo se conectara a la
columna mediante un dispositivo terminal, a tal efecto se debera utilizar un terminal de cobre
estafiado y buldn de bronce.

El electrodo de puesta a tierra se colocarad en todas las columnas. En la parte superior de las
mismas se colocara un conductor de cobre desnudo de 25 mm2 unido a la columna y en su otro
extremo al morseto que une neutro y AP.

El conductor de neutro debera conectarse a tierra en cada columna de acero

17.5. Puesta a Tierra en Postes - Madera

Responderan a la ET N° 100 de EDEMSA, se debera colocar una puesta a tierra cada 6 (seis)
postes. El conductor utilizado sera galvanizado de 6mm?2 segiin IRAM N° 722 y 777, el mismo debera
colocarse dentro de un cafio de PVC de dimensiones adecuadas al conductor a utilizar, debera quedar
sujeta al poste de madera con abrazaderas tipo omega, colocadas cada 300mm.
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17.6. Riendas Simples para Baja Tension

Comprende la provisidon de la totalidad de los materiales y elementos que intervienen en el
montaje y en la ejecucién de los trabajos correspondientes, segin especificaciones del Organismo
pertinente.

A la construccion normalizada se deberan introducir las siguientes modificaciones a tener en
cuenta en el armado de las mismas. Todos los remates del cable de acero que se efectian, deberan
mantener una distancia minima de 150 mm, desde la rasante exterior de cada extremo al comienzo de
las ataduras y/o a la instalacion de grapas. La medida a la que se hace referencia se tomara en la
normal del cable de rienda instalado. Es obligatorio el remate de la rienda y la colocacidn de la grampa
MN 200.

17.7. Riendas Fichas para Baja Tension

Comprende la provision de la totalidad de materiales que intervienen en la ejecucién de los
trabajos.

Su construccion se ajustara en un todo a lo descrito en riendas simples modificando el anclaje
a tierra, que se efectuard mediante un tramo de tubo de acero, de 3,5 m de longitud como minimo,
calculado para las solicitaciones correspondientes e instalado en fundacién de hormigén, dimensiones
minimas 600 x 600 x 1300 mm, el diametro maximo de la ficha no debera superar los 152 mm.

El tubo de acero llevara en su extremo superior, para obturar el agujero, una tapa soldada
eléctricamente, confeccionada en chapa de acero, 4,7 mm de espesor.

Debera tratarse este tubo de acero (ficha), en lo que respecta a pintura en un todo de acuerdo
a lo determinado para columnas compradas.

El remate del cable de acero sobre la ficha se efectuara siguiendo el mismo principio que se
utiliza sobre la columna, debiendo colocarse en la cima de la ficha una abrazadera de diametro
correspondiente a la misma, confeccionada en chapa de hierro galvanizada de 44,45 x 4,7 mm,
provista de dos bulones MN 48.La inclinacién a dar a la ficha sera de 10°, en contra del sentido de
tiro.

Articulo 18°: Linea aérea secundaria

18.1. Linea Aérea Secundaria

Comprende la provision e instalacion de cable de aleacién de aluminio, fabricado segin normas
IRAM 2263, aislacion de 1,1 kv (polietileno reticulado) para A.P.

En todos los casos que el conductor tenga que ser descubierto para que sobre él se instalen
accesorios (morsetos, terminales, etc.) el tramo descubierto y accesorios deberan ser encintados con
cuatro capas de media solapa de cinta aisladora vinilica, autosoldable y terminada con una capa de
encintado de cinta aisladora vinilica a prueba de intemperie. Todo este conjunto es a efecto de no
permitir el ingreso de humedad al conductor. En estos casos se dara preferencia a los sistemas de
proteccion termocontraible, en segunda instancia se podra apelar al empleo de capuchones
protectores Unicos fabricados con neoprene y con grasa neutra.

18.2. Linea Aérea Secundaria tipo conjunto preensamblado

Comprende la provisidn e instalacion de conjunto de cable de Al Al preensamblado para lineas
aéreas de distribucion de energia de baja tension, aislacion 1,1 kV, fabricado segin Norma IRAM
2263.

Previo al tendido del conductor Preensamblado se deberan tomar los recaudos a fin de evitar
deterioros en los conductores que forman parte del conjunto.

A fin de poder determinar la secuencia de fase para el conexionado, los cables activos deberan
llevar una identificacion que podra ser un numero o letra, separadas entre si 300 mm como maximo.

En todos los casos que el conductor tenga que ser descubierto para que en el se instalen
accesorios (morsetos, terminales, etc.), debera procederse de acuerdo a como se indica en el punto
6.1 Linea Aérea Secundaria.

18.3. Conjunto de Retencion y Suspension para Cables Preensamblados y
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Alumbrado Piblico

Comprende la provision y montaje de la totalidad de los materiales de morseteria, herrajes y
aislacion necesarios, que intervengan para este fin, para cables preensamblados y alumbrado publico
segln ET 101 de EDEMSA.

. Abrazaderas: A los efectos de la retencién de los cables preensamblados en los soportes, se debera
instalar una (1) abrazadera con dos (2), tres (3) o cuatro (4) espigas segun sea el caso.

El diametro de la abrazadera estara en funcion del poste a utilizar.

La abrazadera con dos (2) espigas a 180°, se utilizara en los soportes esquineros y/o en ochavas, en
cuyo caso la orientacion de las espigas quedaran determinadas por el sentido del tiro de lineas. Se
tendra en cuenta la siguiente modificacién sobre el particular, una de las espigas debera ser de
longitud igual a 40 mm.

En la construccidn de las abrazaderas se utilizara planchuela de hierro de 32mm x 4.7mm galvanizada.

. Espigas: En todos los casos el largo de las espigas sera de 25mm, y su diametro de 12,7mm. Dichas
espigas se destinaran para la conexion del neutro a la columna.

Las espigas se proveeran con arandelas planas, elasticas partidas y con tuerca cuadrada, los bulones de
las abrazaderas seran de material tipo MN 48, todas las piezas metdlicas deberan ser galvanizadas.

. Grampas: A los efectos de la fijacion del portante de los cables se debera utilizar una grampa de
suspension, que basicamente estara constituida por un cuerpo con su correspondiente mordaza,
provista de dos bulones, arandelas planas elasticas partida y tuerca hexagonal, de acero galvanizado.
El proceso de fabricacidon a seguir sera el indicado en los apartados precedentes.

La grampa de suspension se alojara sobre una ménsula que ird fijada sobre la abrazadera, en la
espiga mas larga. La ménsula se fabricara segun indicaciones del organismo pertinente.

La grampa de retencidon estard construida en aleacién especial de aluminio fundido totalmente
plastificada en baio fluidizante de poliamida color negro, firmemente adherida por proceso térmico de
0,30 a 0,5 mm de espesor.

. Alumbrado Publico: E| sistema de Alumbrado Publico respondera a la norma vigente de la Empresa
Prestadora del Servicio de la zona o a la Municipalidad que corresponda.

A los efectos de la fijacion del cable de alumbrado publico, sobre el soporte, se debera instalar

una abrazadera con dos (2) espigas a 180°. Se utilizara un rack MN 482 y aislador MN 17. Este rack
sera fijado en la espiga opuesta a la que corresponde el cable preensamblado. Caso contrario si el
conductor de Alumbrado Publico forma parte del conjunto preensamblado lo antes mencionado queda
sin efecto.
En los puntos terminales de la linea, la retencion del conductor de alumbrado publico se hara
mediante dos (2) morsetos de retencién de doble buldn, dispuestos entre si a 150 mm y a su vez a
igual distancia de la garganta del aislador. En este caso se dejaran 100 mm de conductor en forma
libre a partir del segundo morseto.

La ubicacion de ésta sera por encima de la que corresponde al cable preensamblado, separada
entre si 220 mm.

La fijacién del cable a los aisladores se realizard por medio de un collar de fijacién en forma
similar a lo especificado MN 17, adaptando el didmetro de la curvatura del collar a la garganta del
aislador.

Si fuera necesario efectuar conexiones sobre un seccionador, se debera prever la distancia para
efectuar la misma. No se aceptaran puentes postizos.

Las conexiones en los cruces de conductores en boca de calle “pata de gallo”, se haran
mediante un trozo de conductor de la seccidn y caracteristicas igual a la de la linea de mayor seccion.

Los extremos de este conductor seran doblados a 90°, dispuesto en el sentido de las lineas.

La fijacion de los puentes sobre la linea se realizara mediante el empleo de un morseto de
retencion de doble buldn por cada extremo del puente. En estos casos deberan guardar la longitud
necesaria.
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El comando de Alumbrado Publico tanto en su colocacién como su construccion quedara
supeditado a la CN 57 y disposiciones municipales vigentes.

La fotocelda a colocar en el comando de AP debera ser de policarbonato opalino anti UV apto
para ser colocado en zdcalo y debera ser inmune a todo tipo de iluminaciones esporadicas.

Articulo 19°: Provision y montaje de seccionadores

Comprende la provision, montaje y conexionado de seccionadores de baja tension del tipo MN
230, MN 700 o MN 715.

Los seccionadores deberan responder a la E.T. 64 para este tipo de material.

Cada conjunto estara constituido por tres (3) o cuatro (4) unidades unipolares distribuidas de
la siguiente forma: tres (3) para la fase de preensamblado y la restante cuando se dispusiera para el
alumbrado publico.

La fijacion del brazo y la ménsula se hara por medio de abrazaderas con espiga cuyas
caracteristicas de fabricacidon respondera a lo indicado en la parte correspondiente a este material en
apartados anteriores.

Cuando se trate de montaje para un conjunto las abrazaderas se preveran con una espiga.
Para tal caso de conjunto doble se preveran con dos (2) espigas a 180°, en consecuencia el montaje
del brazo y la ménsula quedaran opuestas a su similar con respecto al eje de la linea.

Para efectuar el conexionado en el extremo de cada fase se deberan instalar terminales
bimétalicos de tipo mordaza doble, de ojal cerrado, recto.

Articulo 20°: Conexionado del neutro a columna

Comprende la provision, colocacion e interconexion de la puesta a tierra del neutro del
preensamblado en la totalidad de los postes de alumbrado publico.

La conexién entre el neutro y la columna se hara mediante cable de cobre aislado de 16 mm?2
en el caso de soportes de suspension y soporte de retencidn sin seccionamiento, de aproximadamente
300 mm de longitud doblado en forma de “S” estirada. En el caso de postes terminales y postes de
retencidon con seccionamiento el extremos del neutro se conectaran directamente al bloquete superior.
Otras alternativas consultar las Especificaciones Técnicas vigentes de la Empresa Prestadora del
Servicio de la zona.

Para la conexion de la linea, se utilizard un morseto de retencion de aluminio de doble buldn.

Articulo 21°: Derivaciones

21.1. Derivacion a Usuarios

Todos los materiales y/o construcciones normales que intervienen en el presente apartado, se
entiende por obra ejecutada y puesta en servicio.

Serd una por usuario y no se permite la conexion trencito.

En ningun caso las derivaciones se retendran sobre la morseteria del cable preensamblado o de
Alumbrado Publico.

Sélo se permitirda una derivacion por carga trifasica. No se permitird la conexién de carga
monofasica desde derivacidn trifasica.

La Contratista efectuara cruce de calles, vereda y entre viviendas en linea abierta con
conductor tipo antifraude envainado en P.V.C, dejando solo a la prestataria la conexion de la vivienda.
Todo dano o perjuicio que se ocasionara como consecuencia de una inadecuada conexion sera de
responsabilidad exclusiva de La Contratista.

El morseto de conexion sera fijado por arriba de la linea de distribucién.
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21.2. Derivaciones Monofasicas con cruce de calles

Se entiende como derivacidon monofasica con cruce de calle el tramo de tendido de cable entre
el soporte sostén de la linea de distribucion y la acometida mas cercana ubicada en la vereda opuesta
a la traza de la linea.

Para la retencion de éste se proveera e instalara un morseto MN 708. La fijacion del morseto se
realizara sobre la espiga sobrante de la derivacién sin cruce de calle. Para el caso que sobre el soporte
de la linea de distribucidon no se hubiera instalado la abrazadera con espigas, La Contratista se vera
obligado a proveer e instalar ésta en la presente construccion.

Los elementos de retencion y conexidon del cable corresponderan a las caracteristicas
mencionadas en las derivaciones monofasicas sin cruce de calle.

21.3. Derivaciones Trifasicas con cruce de calle

Se entiende como derivacion trifasica con cruce de calle el tramo de tendido de cable entre el
soporte sostén de la linea de distribucion y la acometida mas cercana ubicada en la vereda paralela a
la traza de la linea.

Dentro de estas derivaciones trifasicas se distinguen los siguientes casos:

Derivacion trifasica con cruce de calle sin soporte sostén.

Derivacion trifasica con cruce de calle con soporte sostén.

Cuando la distancia entre la linea de distribucidon y la acometida supere los 20m se optara por
la construccion mencionada en el segundo término. Si el tramo entre la linea de distribucién fuese
mayor a 20m, pero la derivacién interfiriese con las trazas de otros servicio, La Contratista sé vera
obligada a optar por la construccidn de soporte sostén.

Solo se permitira la construccidon de derivacion trifasica sin soporte sostén cuando la carga del
usuario no sea superior a 15Kw.

Articulo 22°: Conexion del servicio

La Empresa Contratista debera efectivizar la conexidon del suministro, dentro de los quince dias
habiles de producida la certificacion y aprobacién del final de obra, debiendo a su vez dar
cumplimiento a la presentacion de toda la documentacion requerida por el Ente proveedor de Energia
de la zona.

Articulo 23°: Linea de media tension

La linea de M.T. y subestacién transformadora seran construida por La Contratista, segin lo
indique la Distribuidora prestataria del servicio de la zona, para dejar la obra en perfecto estado de
funcionamiento.

Las columnas de M.T. seran de H® A° con una altura minima de 12 m., todas fundadas en
hormigdén simple de 250 kg/cm2, correspondiendo el tamano de la fundaciéon al método de calculo
Shulberger o Pool, y de acuerdo a la resistencia especifica del terreno.

Los accesorios seran de H°A® salvo en donde se deban utilizar, en linea existentes, crucetas
MN 111. Los seccionadores de entrada de la linea de M.T. serdn MN 243 o los que autorice la
prestataria del servicio en la zona.

Los vanos de M.T. dentro de la obra de referencia no seran mayores de 70 m, y en caso de
necesidad de aumentar el vano debera adjuntar a la Inspeccidon una tabla de tendido donde figure
maxima temperatura con vientos de 100 Km por hora.

En caso de cercania de arboles se utilizara conductor protegido si asi lo solicitara la prestataria del
servicio.

Las lineas de media tensidn a construir como las modificaciones a lineas existentes deberan
corresponderse con la ET 200 de EDEMSA.

Articulo 24°: Subestacion transformadora
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Sera de H°A° en su totalidad debiendo llevar sus componentes sellos de aprobacion de la
Empresa Eléctrica prestadora del servicio.

En lo posible se colocara en la misma el comando de proteccion de A.P. Las columnas de B.T.
responden a la ET de la Empresa Distribuidora de la zona.

Articulo 25°: Seguridad e higiene

La Contratista debera observar todas las leyes, reglamentos, medidas y precauciones que sean
necesarias para evitar que se produzcan condiciones insalubres en la zona de los trabajos y en sus
alrededores.

En todo tiempo, La Contratista debera tomar las medidas y precauciones necesarias para la
seguridad de los trabajadores, prevenir y evitar accidentes, y prestar asistencia a su Personal,
respetando los Reglamentos de Seguridad Vigentes.

Articulo 26°: Aspectos de montaje

26.1. Manipulacion de los cables

a) Criterios Generales

Los cables autoportantes seran manipulados con el maximo cuidado a fin de evitar dafios en el
conductor portante o en el aislamiento de los conductores de aluminio.

Durante el izaje de las bobinas se tendra cuidado de no presionar las caras laterales del carrete
con las cadenas o estrobos utilizados para tal fin. Se deberan utilizar soportes adecuados que permitan
mantener las cadenas o estrobos separados de las caras del carrete.

No se debera transportar el carrete de costado, es decir, apoyado sobre una de sus caras
laterales.

No deberan izarse las bobinas con estrobos o cadenas que abracen las espiras exteriores del
cable enrollado.

Para la descarga de las bobinas desde un camién o remolque, cuando no se emplee una grua,
se hara utilizando un plano inclinado y tomando las previsiones para un suave descenso.

Cuando se desplace la bobina rodandola por tierra, se hara en el sentido indicado con una
flecha. Si el terreno presentara una superficie irregular, la bobina se rodara sobre tablones. Las
bobinas no se almacenaran en suelo blando.

Antes de empezar el desarrollo y tendido del cable autoportante se determinara el punto mas
apropiado para la ubicacion de la bobina. En terrenos con pendiente sera conveniente efectuar el
tendido desde el punto mas alto hacia el mas bajo.

Para el desenrollado y tendido, la bobina estara siempre elevada y sujeta por un eje y gatos de
potencia apropiados al peso de ésta.

Asimismo, estara provista de un dispositivo de frenado para detener el giro de la bobina
cuando sea necesario.

b) Grampas y Mordazas

Las grampas y mordazas que se empleen en el montaje de los cables no deberan producir
movimientos relativos de los alambres o capas de los conductores.

Las mordazas que se fijen en el conductor portante seran del tipo de mandibulas paralelas con
superficies de contacto alisadas y rectas. Su largo sera tal que permita el tendido del conductor sin
doblarlo ni dafarlo.
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c) Poleas

Para las operaciones de desarrollo y tendido de los cables autoportantes se utilizaran poleas
que tendran un diametro, al fondo de la ranura, igual, por lo menos, a 25 veces el diametro total del
cable autoportante. El tamafio y la forma de la ranura, la naturaleza del metal y las condiciones de la
superficie seran tales que la friccion sea reducida al minimo.

26.2. Operacion de tendido

El cable debe ser tirado a partir del carrete mediante un cable guia de acero de las
dimensiones adecuadas, el cual a su vez, se tirara con un guinche (cabrestante) ubicado en el otro
extremo de la seccidon de tendido. La fuerza en el cable guia debe ser permanentemente controlada
mediante un dinamdmetro y su magnitud, en ningun caso, debera superar el 15% de la carga de
rotura del conductor portante de aleacion de aluminio.

26.3. Puesta en flecha

Tomando como base los esfuerzos del conductor en la condicién EDS, definidos para el
conductor portante, La Contratista elaborara las tablas de tensado tomando en cuenta las probables
temperaturas que puedan presentarse durante la operacion de puesta en flecha.

Luego de tendido el cable autoportante, se dejara pasar, por lo menos, 24 horas para que el
conductor portante se estabilice en relacién a los asentamientos. Transcurrido este tiempo se
procedera a poner en flecha el cable autoportante, para cuyo fin se determinara el vano en el cual se
medira la flecha. Este vano estara ubicado en el punto medio de la seccion de tendido y su longitud
sera, preferentemente, igual al vano promedio.

La medicion de la flecha se hara por el método visual utilizando regletas convenientemente
pintadas.

Una vez concluida la operacién de puesta en flecha, se procederd al engrapado de los
conductores vy al retiro de las poleas.

Articulo 27°: Medicion y pago

Respondera a la resolucion 1353/01, en la cual quedan perfectamente diferenciados Linea de
Baja tensidon y Alumbrado Publico, Subestacién Transformadora y Linea de Media Tensidn. Las
unidades de medida y pago para el tendido del cable autoportante seran por metro instalado,
incluyendo el conductor portante, los conductores de fase y el de control de alumbrado publico si
hubiese.

Articulo 28°: Inspeccion y pruebas

28.1. Inspeccion de Obra Terminada
Después de concluida la Obra, la Supervision efectuara una inspeccién general a fin de
comprobar la correcta ejecucion de los trabajos y autorizar las pruebas de puesta en servicio.

28.2. Pruebas de puesta en servicio

Las pruebas de puesta en servicio seran llevados a cabo por La Contratista de acuerdo con las
modalidades y el protocolo de pruebas aprobado.

El programa de las pruebas de puesta en servicio debera abarcar:

a) Medicion de aislamiento

Se efectuaran las mediciones de la resistencia de aislamiento de los conductores de fase entre
si, y de los conductores de fase respecto al conductor neutro. Para la ejecucién de estas pruebas
deben cumplirse las siguientes condiciones:

-Los conductores concéntricos de las acometidas domiciliarias estaran desconectados en la caja
de derivacion.

En los circuitos de alumbrado publico, la medicion de aislamiento se efectuara antes de
conectar los conductores de alimentacion a las luminarias.
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-Los valores minimos de resistencia de aislamiento que deben obtenerse son los siguientes:

- Entre fases 9 Megohms

- Entre fase y tierra 5 Megohms

-El conductor neutro estara puesto a tierra, por lo menos, en todos los puntos previstos en el
proyecto.

b) Prueba de Continuidad

Esta prueba consiste en cortocircuitar los conductores de fase al inicio del circuito en la
subestacion y comprobar la continuidad en el otro extremo.

Al medir el aislamiento entre una fase y cada una de las otras fases debe obtenerse una
resistencia de valor nulo.

c) Prueba de tension

Luego que se hayan realizado las mediciones de aislamiento y las pruebas de continuidad, y
habiéndose obtenido valores satisfactorios, se procedera a la aplicacién de tensidn en vacio por un
periodo de 24 horas.

Durante este tiempo se efectuaran las mediciones de tension en los puntos mas importantes de
cada circuito y se determinara la secuencia de fases.

d) Prueba de Alumbrado Publico

Consistira en energizar los circuitos de alumbrado publico tanto manualmente como mediante
el control automatico. Se verificara el correcto funcionamiento de todas las lamparas y se medira la
tension al comienzo y al final de cada circuito de alumbrado publico.
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RED DE GAS NATURAL

Articulo 1°: Generalidades

1.1 Los trabajos que se traten en el presente pliego deberan ajustarse a las Normas Municipales y al
Reglamento de la Distribuidora Prestataria del Servicio, con sus "Disposiciones y Normas Minimas para la
ejecucion de redes distribuidoras de Gas", normas NAG en vigencia y sus resoluciones complementarias;
planos, Especificaciones Técnicas Generales, a estas especificaciones particulares y a las indicaciones
que imparta las Inspecciones de Obra de LA PRESTATARIA y del I.P.V.

1.2 En términos generales las caferias a colocar seran de polietileno de didametros @ 125, 90, 63 y 50
mm segun se indique en los planos de proyecto respectivos que se instalaran con los accesorios
previstos incluyendo la provision y colocacion de las valvula de bloqueo o derivacidon de polietileno
indicadas en las especificaciones, planos de anteproyecto, y condicionantes técnicas requeridas por la
Distribuidora PRESTATARIA DEL SERVICIO. Las caracteristicas geométricas expresadas en las siguientes
especificaciones deberan considerarse como dimensiones minimas.

1.3 Se realizaran todos los ensayos de materiales y las pruebas de caferias requeridas por la Inspeccién
designada por la Administracién y por la empresa prestataria del servicio (Normas NAG 129-130-131-132
entre otras).

Articulo 2°: Materiales

2.1 Las caiierias y accesorios, seran de polietileno (para termofusion o electrofusién segin Normas
NAG 129-130-131-132) que deberan contar con sello de certificacién de calidad acorde a lo exigido por
las norma NAG referidas, y aptos para una presion de trabajo de 1,5 kg/cm2. Las valvulas a instalar
certificaran norma NAG 133.

2.2 Los materiales a utilizar en estas obras, deben contar con la expresa aprobacién de LA
PRESTATARIA, que se reserva el derecho de rechazarlos cuando considere que éstos no cumplen los
requisitos técnicos exigidos en este tipo de trabajos.

2.3 En caso de plantearse dudas con un material respecto a su tipificacion tecnologia o uso, el Director
Técnico podra presentar las recomendaciones del fabricante u otras publicaciones para su consulta,
qguedando a criterio de la empresa PRESTATARIA decidir su utilizacion.

Articulo 3°: Documentacion de obra

3.1 Los planos de las redes de gas suministrados por la ADMINISTRACION , adjuntos al presente pliego,
tienen caracter de anteproyecto. La obra definitiva para la construccion de la red debera ajustarse al
proyecto definitivo aprobado oportunamente por la empresa PRESTATARIA.

Si fuese necesario a juicio de Inspeccidn, la Contratista presentara para su aprobacién, con suficiente
antelacién a la ejecucién de los trabajos, planos de “detalle de instalaciones especiales” donde figuren
los cruces de caferias con otras instalaciones (camaras de valvulas) u obras de urbanizacion necesarias
a la instalacion de la red de gas.

Una vez concluidos los trabajos en obra, la Contratista efectuara, por su cuenta y cargo, los planos,
tramitacion y aprobacién de los “planos conforme a obra” en un todo de acuerdo a las instrucciones
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de la Inspeccién de Obra y previo a la Recepcidn Provisoria de la misma.

3.2 La Direccién Técnica sera ejercida por profesional habilitado y matriculado en LA PRESTATARIA, a
cargo exclusivo de la Contratista.

3-3. La obra no podra ser iniciada sin previa autorizacion expresa de LA PRESTATARIA y de la
Administracion. Esta autorizacion se otorgara una vez que el Director Técnico complete toda la
documentacion técnica reglamentaria. El inicio se oficializara con la firma del ACTA DE INICIO DE OBRA
y habilitacion de los Libros de Pedidos de Inspecciones y de Ordenes de Servicio.

3-4. Los libros de obra seran el nexo obligatorio entre la Inspeccion de LA PRESTATARIA con el Director
Técnico. En éstos se emitiran las Notas de Pedido de inspeccion y las Ordenes de Servicio de
cumplimiento obligatorio por la Empresa Constructora y el Director Técnico. Las notas, planos y
cualquier documento que el Director Técnico desee entregar a la inspeccidn, debera hacer referencia a
una Nota de Pedido. De igual manera, la inspeccion referira las notas o documentos que entregue al
Director Técnico a una Orden de Servicio, quedando una copia disponible para la Administracion.

3-5. El comienzo efectivo de los trabajos sera comunicado por el Director Técnico en el Libro de Notas
de Pedidos, solicitando en ese momento la inspeccion de los materiales a utilizar, que deberan estar
acopiados en el lugar de los trabajos, detallando cantidad, clase y marca de los mismos.

3-6.Todos los errores que eventualmente se encontraran en la documentacion oficial (planos, pliegos,
planillas, etc.) seran informados fehacientemente y corregidos por el Contratista.

3-7. La Contratista confeccionara los planos definitivos que requiera LA PRESTATARIA, gestionara su
aprobacion y abonara los derechos que correspondan, entregando al IPV toda la documentacién técnica
correspondiente debidamente aprobada.

Articulo 4°: Trabajos preliminares

4-1. Al realizar el replanteo de la obra, el Director Técnico consultara las demarcaciones emitidas por
las distintas entidades prestadoras de otros servicios publicos. Efectuara todos los sondeos necesarios
para verificar la ubicacién y cotas de las redes existentes, y donde el proyecto determina que
empalmaran las nuevas instalaciones. Asimismo, tomara todos los recaudos necesarios para evitar danos
a las instalaciones existentes en el sector y cuidara que se respeten las distancias reglamentarias entre
éstas y la red que se construye.

4-2. Ademas de la obra principal, los responsables de la obra deberan ejecutar los trabajos de
instalaciones complementarias y nexos que se hayan exigido tanto en la factibilidad como en el proyecto
aprobado por LA PRESTATARIA.

4-3. La tramitacion de los permisos de rotura estaran a cargo del Contratista y dentro de las 72
hs. de firmada el Acta de Iniciacidn, se debera disponer de los permisos necesarios para el desarrollo de
los trabajos, entendiéndose por tal los emitidos por Organismos Nacionales, Provinciales, Municipales o
Entes Privados, que seran solicitados por el Director Técnico antes de comenzar los trabajos.

Se debera especificar los permisos de rotura de calzada y vereda y los certificados municipales de
compactacién. Se consideraran incluidas en el monto de la oferta, los pagos que pudieran corresponder
en concepto de derechos, regalias, etc.

4-4. Se deberan cumplimentar todas las exigencias técnicas o legales que fijen otras reparticiones
oficiales, instituciones publicas o privadas, relacionadas con la ejecucion de la obra.
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Articulo 5°: Excavaciones

5-1. La Contratista realizara la apertura de zanjas para la colocacion de cafierias segun la traza del
proyecto definitivo elaborado por LA PRESTATARIA a profundidad segun lo indicado en normas NAG
100, 136 manteniendo una distancia mayor o igual a 1.00 m de la linea de arboles y a 1.50m de la linea
municipal (LM) y/o las instrucciones que LA PRESTATARIA indique respecto de cada obra en particular.
El fondo de zanja debera tener en todos los casos el ancho minimo reglamentario para permitir la
correcta instalacién de la tuberia.

5-2. El profesional responsable de Higiene y Seguridad de la obra, tomara todas las medidas que
considere necesarias para evitar accidentes cuando al realizar la excavacién hubiera peligro inmediato o
mediato de derrumbe de la zanja o dafios a construcciones proximas. En todos los casos la
responsabilidad civil, dafios econémicos y de toda indole que pudieran ocurrir con motivo de la ejecucion
de los trabajos, son responsabilidad exclusiva del Contratista, el Director Técnico y la Empresa
Constructora.

5-3. El fondo de la excavacion tendra un espesor minimo de 0,10 m de arena gruesa o de una mezcla
humedecida de grava fina y arena comin en proporcidon 1:1, con granulometria dentro del siguiente
rango: tamaino maximo 1/2" y contenido de finos en malla N°© 200 menor al 10 %.

La inspeccidon podra exigir al Director Técnico la realizacién de ensayos para determinar que esta base
de apoyo, humedecida y compactada adecuadamente, tenga una densidad minima exigida por la norma
municipal, admitiéndose para la humedad una tolerancia de mas 6 menos el 3%.

5-4. En el caso de existencia de napa freatica en la excavacion, se realizara la depresion de la misma de
manera que la zanja se mantenga libre de agua durante los trabajos de colocacion de la tuberia.

Articulo 6°: Colocacion de las tuberias

6-1. Para la colocacidn de la cafieria serd necesario preparar en el fondo de las excavaciones un manto
de 0.10 cm de espesor de arena gruesa o una mezcla segun se especifica en el item 5-3, libre de piedras
0 escombros, manteniendo una rasante rectilinea y nivelada sobre la que se instalara la caferia
respetando la traza indicada en el plano aprobado por LA PRESTATARIA. En el caso de utilizar caferias
de polietileno fusionables la Contratista debera presentar a LA PRESTATARIA certificados de habilitacion
del personal especializado a cargo de los trabajos de fusionado o soldadura segun corresponda. Se
debera cumplir ademas con las normas indicadas por el fabricante para el transporte, estibado y
devanado de las caferias (norma NAG 129).

6.2 La contratista debera tener en cuenta en su cotizacion las exigencias de LA PRESTATARIA sobre el
material de relleno a utilizar en las excavaciones tanto sobre el que se asentara la cafieria como con el
que se rellenara el resto de la excavacion. Asi mismo debera considerar los encamisados, protecciones
mecanicas y venteos de cafierias que LA PRESTATARIA pueda exigir.

6-3. Cuando por cualquier causa, se interrumpa la colocacion de tuberia, la extremidad de la misma
y de las piezas especiales deberan ser obturadas con un tapdn para evitar la entrada de cuerpos
extrafios y/o animales.

6-4. Para retapar la caferia, se compactara el suelo utilizado a tal efecto, verificando que esté libre de
piedras o escombros, y se la cubrird con una malla de polietileno amarilla normalizada que advierta su
presencia segun normas NAG 136 y se dispondra las protecciones mecanicas que LA PRESTATARIA exija
para cada obra.

6-5. Las conexiones domiciliarias que se construyan, seran ejecutadas antes de la prueba de presion, de
manera que ésta se realice probando en forma conjunta tuberia y conexiones. Las conexiones quedaran
terminadas en el nicho domiciliario con su correspondiente llave de paso gas tipo esférica de V2 de
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vuelta (NAG 212).

6-6. La contratista sera responsable de los perjuicios que ocasione a otras instalaciones u obras, o por
trabajos defectuosos y por deficiencia de mano de obra. Debera reparar y reemplazar el material
deteriorado para que el trabajo quede correctamente ejecutado por su cuenta y cargo.

La Contratista debera entregar los trabajos totalmente terminados y la red de gas en perfecto estado
de funcionamiento debidamente habilitada por el operador.

Articulo 7°: Servicios domiciliarios

7.1 Conjuntamente con la red distribuidora de gas se cotizara la ejecucion del servicio integral
domiciliario con cafieria de polietileno @ 25 mm. (o el que determine ECOGAS en cada obra especifica),
que empalmara mediante toma de servicio fusionado sobre la red de gas. La caferia sera protegida con
vaina anticorte y luego de retapada se advertira su posicién con malla de polietileno amarilla, dejando el
extremo del servicio mediante el accesorio de transicidn de acero a polietileno, amurado al cuerpo del
gabinete con tornillos pasantes zincados, e instalado la valvula de servicio tipo esférica de ¥4 de vuelta
con tapdn todo segin Normas N.A.G. 212.

7.2 El nicho para alojar al conjunto regulador-medidor, sera un gabinete de hormigén armado
premoldeado con medidas minimas de 0.30 m x 0.40 m x 0.50 m. Contara con puerta de PVC y visor
acrilico todo segun normas NAG 237 (o sera de chapa negra DD N° 18 protegida con pintura antioxido
segun disposiciones minimas para instalaciones de gas), que se instalara sobre linea municipal.

7.3 El regulador de gas a proveer por la contratista serd de una capacidad minima de 6m3/h apto para
trabajar a una presion de entrada maxima de 4 barios segun norma NAG 235/95, el cual sera entregado
a los adjudicatarios de las viviendas en el momento de la entrega de las viviendas.

7.4 Se aclara que por no instalarse los artefactos de gas, la habilitacion de las instalaciones de gas
domiciliarias quedara a cargo de los adjudicatarios de las viviendas, quienes deberan gestionar el pedido
del medidor ante el prestador del servicio, representados por un instalador matriculado a su cargo
exclusivo.

Articulo 8°: Inspecciones y pruebas de presion

8-1Todas las caferias y accesorios de la red distribuidora de gas seran sometidas a la prueba de presion
minima exigidas por LA PRESTATARIA, para comprobar la hermeticidad. Las pruebas de hermeticidad
neumaticas referidas a realizar sobre la red, seran efectuadas hasta la valvula de servicio, a una presion
minima de 4,5 Bar (kg/cm2) durante 48 horas entregando a la Inspeccion de Obra, copia del Acta de
Prueba, conformada por LA PRESTATARIA. Sélo entonces se dara como aprobada la red que relna este
requisito a los efectos de su certificacion.

8-2 Ademas de las Inspecciones y pruebas, la Contratista debera practicar, a requerimiento de la
Inspeccidon de Obra designada por la Administracion, en cualquier momento esas mismas pruebas u
otras cuando esta lo estime conveniente, aun en los casos que se hubieran realizados con anteriori-
dad. Estas pruebas no lo eximen de las responsabilidades por el buen funcionamiento posterior de las
instalaciones. La Inspeccién de Obra solo autorizara el tapado de las cafierias una vez verificada su
estanqueidad (ausencia de pérdidas).

8-3 La prueba de funcionamiento se efectuara previo a la recepcion provisoria de las obras. La
Contratista debera contar en obra con todos los elementos para efectuar las distintas pruebas y control
de las instalaciones y solicitar las Inspecciones obligatorias.
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Articulo 9°: Reparacion de calzadas y veredas

9-1. La Empresa Constructora, el Director Técnico y el Costeante de la obra, son los responsables de la
reparacion de las calzadas y veredas afectadas por los trabajos, por lo que deberan gestionar la
constancia de conformidad del organismo publico o privado que tenga jurisdiccion sobre ellas para su
presentacion a la inspeccidon antes del empalme.

Articulo 10°: Higiene y seguridad en las obras

10-1. La Contratista previo habilitar el libro de obra, debera designar el Profesional que tomara a su
cargo el Plan de Higiene y Seguridad que LA PRESTATARIA exija aportando toda la documentacion
reglamentaria para dar cumplimiento a las Leyes y Normas Laborales y de Higiene y Seguridad vigentes
(Norma NAG 123 - 165). El cumplimiento de estos requisitos es condicion indispensable para autorizar
el inicio de los trabajos.

10-2. El profesional de Higiene y Seguridad, sera el responsable de controlar que el Director Técnico y
la Empresa Constructora, adopten las medidas necesarias y cumplan el Plan de higiene y seguridad
presentado al inicio de la obra y las Normas de Higiene y Seguridad vigentes Asimismo debera actuar
para prevenir accidentes, dafos a la obra o a terceros, de proteccidn al personal, equipos y al medio
ambiente.

10-3. El Director Técnico, la Empresa Constructora y el profesional designado para hacer cumplir las
Normas de Higiene y Seguridad, son solidariamente responsables de mantener la seguridad en la zona
de los trabajos, por lo que deberan implementar durante la realizacion de la obra las medidas que
correspondan, entre las cuales estan la colocacion de vallas, balizas, carteles con las leyendas PELIGRO,
PELIGRO ZANJA ABIERTA, DESVIO, etc.

10-4. Es obligatorio colocar en el lugar donde se realiza la obra un cartel que tendra las dimensiones y
colores que exija LA PRESTATARIA. La Inspeccion podra solicitar una mayor cantidad de carteles en
funcion de la envergadura de la obra. Asimismo, el lugar de los trabajos debera estar protegido por un
cerco perimetral en un todo de acuerdo con las ordenanzas municipales para este tipo de trabajos en la
via publica.
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REQUISITOS VINCULADOS CON LA VIVIVENDA

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS NO TRADICIONALES

En todos los casos se exigira que el elemento o sistema constructivo no tradicional cuente con el
Certificado de Aptitud Técnica (C.A.T.), que otorga la Direccion de Tecnologia e Industrializacion de la
Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nacion. Alli constan los resultados de los ensayos:
de compresion (en paneles portantes), flexion (en paneles de techo), choque duro y blando y carga
excéntrica. Se indican también los reglamentos y normas a aplicar en la verificacion estructural.

En el caso de zonas sismicas el elemento o sistema constructivo debera contar con el Certificado de
Aptitud Sismorresistente (C.A.S), otorgado por el INPRES.

Tanto el C.A.T. como el C.A.S. deberan encontrarse vigentes a la fecha de contratacién de los
trabajos.

Los Oferentes deberan permitir al Comitente las inspecciones a construcciones realizadas con los
sistemas propuestos como asi también a sus respectivas plantas industriales.

Articulo 19: Flexibilidad y crecimiento

La unidad debera presentar criterios probados de flexibilidad y crecimiento. En materia de flexibilidad,
se cuidara la forma y proporcion racional de cada ambito, la intercomunicacién fluidamente de los
mismos, la posibilidad de crear divisiones virtuales entre si y su ubicacién, facilitando el cambio de
destino y permitiendo la opcién en el armado del amoblamiento. Deberan racionalizarse al maximo las
circulaciones internas, deberan mantenerse las minimas condiciones de iluminacién y ventilacion al
preverse subdivisiones internas.

En el caso de viviendas individuales en lotes propios, deberia darse el crecimiento de los dormitorios
en lo posible hacia atras del terreno, evitando el cambio de imagen de las fachadas que desorganizaria
el conjunto.

Se corroborara todo criterio de crecimiento con el detalle y provision tecnoldgica que lo avale.

Por tanto, el crecimiento se efectuara sin demolicion. Se posibilitara la remocidon y/o traslado de
paneles, trabas de ladrillos preparadas para proseguirlas, traslado o apertura de vanos para
carpinteria moviles o fijas.

Articulo 2°: Requisitos de seguridad
Objetivos Especificos

a) Dotar a las viviendas de una adecuada estructura resistente que evite posteriores problemas,
con particular énfasis en las zonas sismicas.

b) Evitar fallas en las instalaciones que pongan en riesgo fisico a sus ocupantes.

c) Ajustar el diseno y la tecnologia a elementales normas de prevencién de accidentes y
dificultar el acceso de intrusos, sean estos animales o personas.

d) Posibilitar en caso de incendio, la evacuacion de la vivienda en un tiempo prudencial.

2.1. Seguridad estructural
Se exigira el cumplimiento de las siguientes normas y reglamentos, salvo que exista una normativa
local de uso obligatorio.

2.1.1. Acciones sobre las estructuras
Las acciones actuantes sobre las estructuras se determinaran de acuerdo con los siguientes
reglamentos:

Archivo: 011- Pliego ETG - SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ESPECIALES.doc

Preparo : Reviso : Aprobé : DOCUMENTO N° 06
ING. DIEGO BUSS ING. ALEJANDRO LUJAN INSTITUTO

ARQ. SOLEDAD SOLER PROVINCIAL DE LA

ING. JUAN C PALENCIA VIVIENDA JULIO 2021




o~

1)

\&/

ot Instituto Provincial de la Vivienda

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ESPECIALES
para Licitacion, Contratacién y Ejecucion de Obras
ETG: 4 de 12

a) Acciones permanentes originadas por el peso propio de la estructura y por las acciones
debidas a la ocupacién y el uso, segun el reglamento CIRSOC 101 “Cargas y sobrecargas
gravitatorias para el calculo de estructuras de edificios”

b) La accion del viento, segin el reglamento CIRSOC 102 “Accidon del viento sobre las
construcciones”

c) Las acciones sismicas segun el reglamento INPRES-CIRSOC 103 “Normas Argentinas para las
construcciones sismo resistentes”, las NAA-80 “Normas antisismicas Argentinas” y el CCSR-87
“Cddigo de construcciones sismo resistentes para la provincia de Mendoza”.

d) Las acciones resultantes de la nieve y del hielo, segun el reglamento CIRSOC 104 “Accion de
la nieve y del hielo sobre las construcciones”.

e) Superposicion de acciones (combinacion de estados de cargas) se utilizara CIRSOC 105
solamente cuando puede ser aplicado en forma integra.

2.1.2. Estructuras de hormigoén
Para el proyecto, calculo y ejecucion de las estructuras de hormigén seran de aplicacion:

a) Reglamento CIRSOC 201 “Proyecto, calculo y ejecucion de estructuras de hormigdn armado y
pretensado”.

b) Reglamento CIRSOC 202 “Hormigon liviano de estructura compacta: dimensionamiento,
elaboracién y control”

¢) En zonas sismicas INPRES-CIRSOC 103 — Parte II “Construcciones de hormigon armado y
pretensado”

2.1.3. Estructuras de acero
Para el proyecto, calculo y ejecucidn de las estructuras de acero sera de aplicacion:

a) Reglamento CIRSOC 301 “Proyecto, calculo y ejecucién de estructuras de acero para
edificios”.

b) Reglamento CIRSOC 302 “Fundamentos de calculo para los problemas de estabilidad de las
estructuras de acero”

¢) Recomendacién CIRSOC 303 “Estructuras livianas de acero”

d) Recomendacién CIRSOC 304 “Soldaduras”

2.1.4. Estructuras de madera

Para el proyecto, calculo y ejecucion de las estructuras de madera, el “Manual técnico del uso de la
madera en la construcciéon de viviendas”, de la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la
Nacion.

No obstante, dado que a la fecha de dicha publicacién no se encontraban definidas las caracteristicas
fisicas y mecanicas de los pinos resinosos de generalizada utilizacidn en las obras, en particular el pino
eliotti, se incluye en el anexo 1 un informe que las contiene.

2.1.5. Fundaciones

Se debera prestar especial cuidado al disefio de las fundaciones ya que se ha observado una elevada
incidencia de este item en el costo de la vivienda de interés social. Esta situacion es atribuible muchas
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veces a un sobre dimensionamiento, que pretende salvar eventuales riesgos por la falta de un analisis
profundo del tema.

No en todos los casos sera necesario realizar un estudio de suelos, dependiendo de factores tales
como la envergadura de la obra, la existencia 0 no de datos ciertos y confiables, el proyecto de la
vivienda, la localizacion en zonas sismicas, o de importantes sobrecargas por viento y/o nieve, etc.

Lo que se pretende es que la decision se adopte responsablemente, cuidando de no afectar la
seguridad estructural de las viviendas, pero tampoco generando un sobrecosto que puede evitarse.
Mas alla de lo sefalado precedentemente, para edificios de viviendas desarrollados en mas de dos
plantas, se exigira en todos los casos el estudio de suelos.

Cuando se realice el estudio de suelos, debera requerirse que el informe de laboratorio incluya entre
sus conclusiones la recomendacion sobre el tipo de fundacidon a adoptar y la profundidad a que ésta
debe realizarse.

2.2, Seguridad en el funcionamiento de las instalaciones
Se debera respetar estrictamente los reglamentos vigentes en la jurisdiccion sobre instalaciones de
gas y electricidad. Ver parrafos pertinentes del Anexo VII.

2.2.1. Seguridad contra intrusiones

Se proyectara la vivienda de manera de dificultar razonablemente la posibilidad de intrusion humana.
Respecto a la intrusién animal se evitara que la accion de roedores, insectos y otros agentes pongan
en peligro la integridad del inmueble a sus condiciones de salubridad.

En zonas chagasicas, a falta de reglamentaciones locales, debera respetarse la normativa de la
Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nacion.

2.2.2. Seguridad contra accidentes
Para el caso de viviendas ubicadas en pisos altos deberan respetarse las siguientes especificaciones:

a) La altura de antepechos de ventanas en los pisos altos no podra ser inferior a 90 cm.
Las areas vidriadas por debajo de esa altura deberan incluir elementos de proteccién.

b) Toda terraza accesible debera estar limitada por antepechos ciegos o elementos de
proteccidn cuya altura no sera inferior a 90 cm.

c) Los elementos de proteccién no permitirdn que los nifios puedan transponerlas o que se
trepen a ellos.

d) Las escaleras estaran provistas de pasamanos.

2.2.3. Seguridad contra fuego
Se respetara la normativa local en la materia. En caso de ausencia de tal normativa sera de aplicacion
los parrafos siguientes:

2.2.3.1. Exigencias

a) Los cerramientos y estructuras a la vista no deberan favorecer directamente ni el
desarrollo o ni la propagacion del fuego

b) Los gases toxicos o productos nocivos no deberan ser producidos en cantidades
peligrosas por los elementos combustibles utilizadas en la construccion

c) Los conductos de evacuacién de gases calientes deberan estar constituidos con
materiales tales que no permitan la propagacion del fuego.
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d) Los cerramientos laterales entrepisos, cubiertas y elementos estructurales deberan
presentar resistencia al fuego durante el tiempo necesario para la evacuacion del
edificio.

e) Tanto los cerramientos laterales de vivienda en tiras como en el muro compartido en
viviendas apareadas no se permite la libre comunicacion entre aticos.

2.2.3.2. Recomendaciones

a) En viviendas unifamiliares en planta baja es aconsejable que los elementos
portantes resulten “estables” ante la accion del fuego por un minimo de 30 minutos.

b) En el caso de viviendas desarrolladas en dos plantas ese periodo se extiende a 60
minutos con excepcion del techo, para el que es de 30 minutos. Para el caso de
edificios de dos plantas esta recomendacion se transforma en exigencia.

c) En el caso e) planteado en 4.2.6.1 se recomienda que los cerramientos laterales
superen el nivel de la cubierta en 50 cm.

d) Se propone que el revestimiento de la escalera en viviendas de dos plantas sea
incombustible o de muy baja propagacion de llama. Para el caso de edificios en mas
de dos plantas esta recomendacién se transforma en exigencia.

Articulo 3°: Requisitos de habitabilidad

Objetivos Especificos

a) Lograr en las zonas célidas condiciones minimas de confort en verano y en las frias
idéntica condicién en invierno.

b) Evitar la condensacidon superficial e intersticial en muros y techos en situaciones
normales de humedad relativa y temperatura para la zona.

c) Asegurar condiciones minimas de iluminacion, ventilacidn y asoleamiento.

d) Extremar los recaudos para que no se produzca ingreso de humedad desde el exterior a
través de muros, techos y aberturas.

e) Obtener una privacidad acustica aceptable entre viviendas o entre estas y los espacios
comunes para niveles normales de ruidos aéreos domésticos.

3.1. Acondicionamiento higrotérmico

Dada la posibilidad de contar con versiones anteriores de las Normas IRAM que alli se mencionan, se
aclara que deberan utilizarse las siguientes: IRAM 11601 (afio 1996), IRAM 11603 (afio 1996, IRAM
11605 (afio 1996) y 11625 (afio 2000).

3.1.1. Verificacion del riesgo de condensacion

La resistencia térmica y la disposicion constructiva de los elementos de cerramiento de las viviendas
seran tales que los muros exteriores y los techos, en condiciones normales de funcionamiento, no
presentaran humedad de condensacién en superficie interior (condensacion superficial) ni centro de su
masa (condensacion intersticial).

Para verificar la existencia o no de riesgo de condensacidon en muros y techos se utilizara el
procedimiento que determina la Norma IRAM 11625. Para la verificacion del riego de condensacion en
ningun caso se tomaran temperaturas exteriores minimas de disefio superiores a 5°C.
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3.1.2. Transmitancia térmica

El valor del coeficiente de transmitancia térmica (K) para techo y muro debera ser igual o inferior al
maximo establecido en la Norma IRAM 11605 para nivel Nivel B, tal como lo indica el punto 4.5.1.2.1
Transmitancia térmica de Estandares minimos de calidad para vivienda de interés social de la Nacion.
Ademas de debera realizar la verificacion del riesgo de condensacion previendo que en condiciones
normales de funcionamiento, no presentara humedad de condensacidon en su superficie interior
(condensacion superficial) ni dentro de su masa (condensacion intersticial) para lo que se utilizara el
procedimiento que determina la Norma IRAM 11625 (2000).

Se determinara cuando sea posible mediante el ensayo previsto en la Norma IRAM 11564. De la
misma manera, el coeficiente de conductividad térmica de los materiales sera el que surja del ensayo
segin norma IRAM 11559.

Con esta exigencia no se pretende que para cada solucidn constructiva a aplicar en las obras se realice
el ensayo. Lo que se busca es utilizar los resultados de los ensayos realizados por los fabricantes,
siempre que los valores que constan en la folleteria técnico — comercial estén avalados por
laboratorios reconocidos y respondan en un todo a la solucidn constructiva que se aplicara en la obra.
Cuando no se cuente con estos elementos, para el calculo del K del techo se utilizara el método y los
coeficientes de conductividad térmica contenidos en la Norma IRAM 11601.

3.1.3. Puentes térmicos

Sera de aplicacion el Apartado 4.4 de la Norma IRAM 11605. No obstante se llama la atencion sobre
los problemas de condensacion que pueden originarse en puntos singulares de la envolvente, como
ser aristas, esquinas, transplacares, etc., para los cuales la Norma IRAM 11630 establece un
procedimiento para analizarlos. Por otro lado, y en relacidn con el mismo problema, resulta
fundamental prever en el disefio una adecuada ventilacion de los ambientes y el no uso de artefactos
de calefaccidon de combustion con ventilacidn hacia el interior de la vivienda.

3.1.4. Elementos y sistemas constructivos no tradicionales

Debera respetarse lo establecido en el item “Calculo y verificaciones” del Certificado de Aptitud
Técnica, donde se consigna el K del muro y/o techo. Basandose en ese k se fijan en la parte resolutiva
del C.A.T. las zonas bioclimaticas para las cuales el elemento o sistema constructivo es considerado
apto. En al mismo item “Calculo y verificaciones” se consigna el resultado de la verificacion del riesgo
de condensacién para una determinada temperatura minima de disefio. Cuando la temperatura
consignada en el C.A.T. sea superior a la establecida en la Norma IRAM 11603 para la localidad donde
se construiran las viviendas, debera verificarse el riesgo de condensacién para estas condiciones
siguiendo la Norma IRAM 11625.

Articulo 4°: Recomendaciones para el disefo, la eleccion de la

tecnologia y los materiales

Se incorpora seguidamente una serio de recomendaciones para el proyectista ya que tanto estas,
derivadas de los requisitos de acondicionamiento higrotérmico, como las que luego se formulan para
iluminacién, ventilacién y asoleamiento (ver 4.3.2) muchas veces no son tenidas en cuenta con la
importancia que merecen a la hora de definir el proyecto. Se desaprovecha asi una excelente
oportunidad para mejorar la habitabilidad de las viviendas sin sobrecostos o con un sobrecosto
minimo.

La Norma IRAM 11603 establece para cada una de las zonas bioambientales las siguientes
recomendaciones de disefo.

Zonas1yIl

a) Colores claros en paredes exteriores y techos.
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b) Especial cuidado en la aislacion térmica de los techos y en las paredes
orientadas al este y al oeste.

c) El eje mayor de la vivienda sera preferentemente E — O.
d) Aprovechar los vientos dominantes.

e) Crear espacios semicubiertos.
Zona III

a) Para la subzona Illa de gran amplitud térmica es aconsejable el uso de
viviendas agrupadas y de todos los elementos y recursos que tiendan al
mejoramiento de la inercia térmica.

b) Se recomiendan colores claros en los exteriores.

Zona 1V

a) En las subzona IVay IVb de gran amplitud térmica vale lo recomendado para la
zona Illa. La zona IVc es de transicién en cuanto a la amplitud térmica, por lo
que se aconseja un estudio particular. La zona IVd es de pequefias amplitudes
térmicas por lo que pierde importancia la inercia térmica.

Zona 'V

a) Es de fundamental contar con una buena aislacion térmica en paredes, pisos y
techos.
b) Deben realizarse muy detenidamente los puentes térmicos.

Zona VI
A las recomendaciones consignadas para la Zona V se agregan:

a) En la viviendas ubicadas al sur del Paralelo 38 prever buen asoleamiento, buena
proteccidon del viento en los espacios comunes, agrupamiento de las viviendas
para minimizar las superficies al exterior.

b) En las viviendas al norte del paralelo 38 prever gran inercia térmica cuando sea
considerable la amplitud térmica entre el dia y la noche.

Las presentes recomendaciones se complementan con las que seguidamente se establecen para
iluminacién, ventilacién y asoleamiento.

Articulo 5°: Iluminacion, ventilacion y asoleamiento
Seran de estricto cumplimiento las reglamentaciones locales en cuanto a, ventilacién, iluminacién y
asoleamiento si las hubiere. Se formulan ademas las siguientes recomendaciones para el proyectista:

a) Paralas zonas I, II y III de la Norma IRAM 11603 se prevera ventilacion cruzada.

b) La superficie libre para ventilacion en las zonas I, II y III debera ser por lo menos
50% mayor que la prevista para iluminacién. Ese porcentaje sera del 40% para la
zona IV y del 30% para la zona V y VI.
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c) Enlas zonas 1y II no orientar en lo posible las ventanas al E y al O. En las zonas
V 'y VI prever ventanas de dimensiones minimas, salvo en la orientacion N.

d) En las zonas V y VI tener en cuenta en lo posible que el cono de sombra
producido por una vivienda no obstruya el asoleamiento de ninguna otra
perteneciente al conjunto.

e) Procurar que los espacios exteriores frente a las aberturas sean tales que los
dormitorios y el estar comedor reciban como minimo dos horas de asoleamiento
en invierno.

f) Tener presente que en general para las regiones calidas, las orientaciones
térmicamente favorables coinciden con las de minimo asoleamiento, mientras que
a la inversa para las regiones templadas y frias, las orientaciones con
asoleamiento son deseables. Consultar al respecto el Anexo II.

Articulo 69: Aislacion hidrofuga

Tanto en la etapa de disefio, como en la eleccion de la tecnologia y la ejecucién de la obra debe
prestarse especial atencidn a este rubro, ya que las fallas en la aislacion hidréfuga constituyen uno de
los factores decisivos que atentan contra la habitabilidad vy la durabilidad de las viviendas, con
incidencia incluso sobre la seguridad en casos extremos.

6.1. Techos
Los techos deben proyectarse proponiendo soluciones sencillas y se estudiara muy detenidamente la
forma en que se evacuara el agua de lluvia, procurando el minimo recorrido posible y una rapida
evacuacion.
Deberan respetarse las pendientes minimas acordes con el material de cubierta empleado.
Se evitaran en lo posible las limahoyas y la combinaciéon de sectores de techo plano con otros en
pendiente por las dificultades que supone la resolucion correcta del encuentro y su posterior
ejecucion y mantenimiento.
La seccién de las piletas de piso, embudos, condutales (tramos horizontales), canaletas y cafios de
lluvia (tramos verticales) se determinaran a partir de los cuadros que constan en el Anexo III.
Cuando se proyecten techos con caida libre, en especial en zonas con intenso régimen de lluvias, los
aleros tendran el largo suficiente para evitar que el agua al caer salpique los muros y en
correspondencia con sus bordes se ejecutaran goterones para evitar el desplazamiento por
capilaridad.
En techos de escasa pendiente, tipo azotea, se respetaran las pendientes minimas y se prestara
especial atencion al disefio y la ejecucion de la babetas perimetrales y al tratamiento de los bordes
de los conductos pasantes.
Debera estudiarse cuidadosamente el diseno y la ejecucion de los encuentros entre la cubierta, el
apoyo del tanque de agua y la salida de las ventilaciones, procurando asegurar al maximo la
estanqueidad en esos sectores.
La experiencia de muchas obras con problemas aconseja realizar consideraciones especiales sobre el
item cubiertas, de ahi que se incluyan una serie de especificaciones técnicas basicas en el Anexo IV
sin perjuicio de la aplicacion de las Normas IRAM correspondientes.

6.2. Muros

Para sistemas constructivos tradicionales, en ningin caso se confiara la aislacion hidréfuga en los
muros Unicamente a tratamientos impermeabilizantes superficiales del tipo de las pinturas que se
ofrecen en plaza, ya que al ser afectados por impactos o simplemente por el envejecimiento causado
por la accién de la intemperie, finalmente permiten el ingreso de aguas de lluvia o nieve, provocan
condensacion, etc.

Tampoco se admitira la ausencia de un tratamiento hidréfugo con el argumento de que se trata de
zonas de poca precipitacion, sobretodo teniendo en cuenta las constantes modificaciones climaticas y
las alteraciones que se vienen produciendo en los Ultimos afnos en el régimen de lluvia de vastas
Zonas.
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Debera procurarse en todos los casos la continuidad entre la aislacion hidréfuga horizontal y la
vertical. En el caso de muros de mamposteria se debera prever la clasica solucién de una doble capa
horizontal con mortero hidréfugo, conformando un “cajon aislante” que estara unido a la aislacion
hidréfuga vertical de los muros y a la horizontal de los pisos interiores.

Se prestara especial atencion a la ejecucién de las juntas de unién del muro exterior con las
carpinterias, verificando el correcto llenado de los marcos.

El disefio de los antepechos facilitara una rapida evacuacién del agua de las ventanas.

Se recomienda ejecutar un veredin perimetral y colocar zdcalos en los muros de mamposteria u
hormigon.

En los muros con revestimiento exterior de madera o metalico la solera inferior se colocara como
minimo a 30 c¢cm del nivel del terreno natural y la capa hidréfuga se materializara adhiriendo en el
borde alisado de platea o viga de fundacién, una banda de material aislante o material sellador.

Si los muros se construyeran con hormigones sin proteccién hidréfuga mediante tratamientos
convencionales se seguiran las indicaciones del Art. 6.5.6.1. Hormigon Impermeable del Reglamento
CIRSOC 201.

Cuando se trate de elementos de sistemas constructivos no tradicionales, la forma de ejecucion de la
aislacion hidréfuga se establece en el Certificado de Aptitud Técnica.

6.3. Aislacion acustica

6.3.1. Viviendas en planta baja o en dos plantas

Se recomienda que en viviendas apareadas o en tiras, los muros divisorios entre unidades tengan en
toda su altura una resistencia acustica minima (Rw= 48 db)

A modo de referencia en el Anexo V se incluye una tabla obtenida de la norma IRAM 4044 y de un
informe del CECOM, con las resistencias acusticas (Rw) de distintos tipos de muros.

6.3.2. Viviendas en altura

Se deberan reducir los ruidos de impactos en aquellos casos donde el local o un espacio de acceso
comun se encuentra encima de un local de otra vivienda.

La superficie y terminaciones en la planta mas alta deben ser blandas o el solado apoyar sobre un
material elastico que amortigiie los impactos (pisos flotantes o el contrapiso construido con un
material poroso que reduzca la transmisién de ruidos de impacto. Evitar la superposicion de los locales
mas ruidosos sobre locales sensibles al ruido.

No ubicar los pasillos, balcones de acceso u otros espacios de acceso comun, sobre dormitorios. Evitar
en lo posible la ubicacidn de cocinas, bafios y salas de estar sobre dormitorios.

Evitar el pasaje de canerias de desagiie y de provision de agua potable en las paredes de los
dormitorios.

Las instalaciones mecanicas de ascensores o bombas de agua deben contar con un montaje especial
para evitar la transmisién de ruidos de impacto a locales habitables.

Articulo 7°: Requisitos de durabilidad
Objetivos Especificos.

a) Asegurar a la vivienda una vida util minima acorde con el plazo de amortizacién
del préstamo, teniendo presente la intencidén de que las viviendas sean titularizables
en el mercado de hipotecas.

b) Disminuir a un minimo el riesgo de patologias importantes y las exigencias
derivadas de trabajos de mantenimiento y conservacion, dadas las caracteristicas
socio-economicas del usuario.
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7.1. Vida atil minima

Las viviendas tendran el caracter de permanentes con una vida util minima de 30 (treinta) afios. En
consecuencia, los elementos principales que forman parte de la construccion deberan conservar sus
cualidades esenciales vinculadas con la seguridad y la habitabilidad durante ese tiempo por lo menos.
Para alcanzar tal duracion es necesario poder realizar el mantenimiento de las partes accesibles sobre
los elementos de servicio, sin necesidad de desmontarlos y en condiciones normales de uso,
empleando técnicas sencillas y accesibles a un costo razonable en la zona.

Los componentes de dificil mantenimiento y aquellos destinados a permanecer ocultos, deben
construirse con materiales estables, teniendo en cuenta el envejecimiento y las interacciones que
pueden desarrollarse con otros componentes a lo largo de la vida Gtil minima establecida.

7.2. Materiales y componentes
En este item se centraliza la atencidn sobre determinados componentes de la vivienda y se formulan
exigencias y recomendaciones, sin perjuicio de la aplicacion de las Normas IRAM correspondientes.

7.2.1. La Envolvente

Se le asigna fundamental importancia a la calidad de la envolvente. El estudio debe ser riguroso tanto
en la fase de disefio como en la de seleccidn de los materiales, la tecnologia y la ejecucidn.

Debe partirse de la base que las fallas y patologias que se produzcan en ella constituyen la causa mas
importante de una reduccion, en determinados casos, dramatica, de la vida (til de la vivienda y de la
calidad de vida del usuario.

No es exagerado afirmar que la posibilidad de alcanzar la vida Util exigida, depende antes que nada de
cdmo haya sido resuelta la envolvente.

7.2.2, Estructura portante
Se proyectara y ejecutara para que cumpla con los requisitos de seguridad y habitabilidad durante
toda la vida util de la vivienda.

7.2.3. Cerramientos no estructurales

Todas sus partes, bajo condiciones normales de uso, deben tener un rango de duracion similar al de la
estructura, admitiéndose en los revestimientos interiores, valores algo inferiores en funcion de las
posibilidades de reemplazo a un costo razonable. Los cerramiento exteriores cumpliran en todos los
casos con los requisitos de habitabilidad y seguridad en todos los aspectos que correspondan.

7.2.4. Selladores, juntas y aislacion hidraulica.
Las caracteristicas fisico-quimicas de los productos para tal fin, deberdan mantenerse por un periodo
minimo de 10 (diez) afios.

7.2.5. Terminaciones

Entendiendo como tales los acabados superficiales de pisos, paredes y techos, los elementos que sean
de dificil reemplazo mantendran una estabilidad fisico-quimica similar a la vida Gtil de la vivienda,
supuesto mantenimiento normal

Aquellas terminaciones faciles de reemplazar, tendran una vida util no inferior a los 10 (diez) afos en
condiciones normales y un mantenimiento adecuado, siempre que su obsolescencia no implique riesgo
para los ocupantes de la vivienda.

7.2.6. Carpinterias

Todos los materiales constitutivos de las hojas y partes fijas deberan garantizar bajo condiciones de
uso y mantenimiento normales, una vida Util igual a la estimada para el elemento al que estan
adheridas.

Estas exigencias se aplicaran especialmente a los materiales que componen la estructura de la hoja,
los elementos de fijacion, la superficie y el relleno, asi como las usadas en la materializacién de la
union entre el soporte y las partes fijas.
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Para los elementos no accesibles debera exigirse una durabilidad igual, como minimo, al de las partes
susceptibles de un mantenimiento normal.

En condiciones normales de uso se debe prever un desgaste minimo de los componentes de las
carpinterias por la presencia de agentes abrasivos. Cuando se prevea un desgaste localizado excesivo,
se deberan emplear materiales o tratamientos que aminoren el fendmeno o bien materiales cuyo
desgaste puede ser importante pero de facil y econdmica sustitucion.

El material, la secciébn y el método de ensamblaje de los componentes seran tales que los
cerramientos sometidos a esfuerzos mecanicos derivados del uso normal conserven sus propiedades y
una adecuada resistencia mecanica. Estaran perfectamente escuadrados, sin movimientos en sus
uniones y se proveeran con los arriostramientos adecuados para su transporte y colocacién, de modo
de no modificar los angulos de unidn y encastre. Las hojas moviles una vez colocadas deben girar sin
impedimentos y con un juego de 1 a 2 mm. Los mecanismos de accionamiento, deberan ser
accesibles, con el fin de que se puedan desmontar y reparar facilmente, sin riesgo ni necesidad de
desmontar el conjunto ni perjudicar el acabado.

Las carpinterias deben ser disefiadas para que todas sus partes puedan ser limpiadas y mantenidas
facilmente por el usuario, conservando sus propiedades con el uso de los agentes limpiadores
normales.

El disefio del alfeizar debera incluir en todos los casos una canaleta para la evacuacion del agua de
lluvia con los orificio de desagote en cantidad y ubicacidon adecuados.

Dado que la experiencia indica la necesidad de realizar consideraciones especiales sobre este rubro, en
funcién del nimero y gravedad de las patologias que origina sobre las viviendas y sus consecuencias
sobre la calidad de vida del usuario, se incluyen en el Anexo VI, una serie de especificaciones basicas
a tener en cuenta sin perjuicio de las que establecen las Normas IRAM correspondientes.

7.2.7. Instalaciones domiciliarias

La durabilidad de las instalaciones, tanto internas como externas a las viviendas, debe ser similar a la
vida util, teniendo en cuenta las operaciones normales de mantenimiento, de conservaciéon (que puede
incluir la sustitucion de piezas aisladas) y de recambio. Se adoptaran los recaudos necesarios para
evitar fallos por causa de los agentes ambientales o vinculados con el uso.

Como criterio general, aquellos componentes, equipos e instalaciones de previsible deterioro por uso,
se construiran previendo su facil reparacion o sustitucién por elementos equivalentes comunes en
plaza.

En el Anexo VII se formulan una serie de exigencias y recomendaciones en relacion con este tema.

Articulo 8°: Mantenimiento y reparaciones

Las tareas de mantenimiento no deberan perturbar significativamente la vida de los ocupantes y no
implicaran operaciones contrarias a las normas de higiene y seguridad en el trabajo. Los elementos
gue se incorporen a la vivienda con una vida util inferior a la estimada para el edificio en su totalidad
deberan ser facilmente reemplazables.

Debera adoptarse como criterio general que aquellos componentes, equipos e instalaciones de
previsible deterioro por uso y que por su naturaleza sean imprescindibles para el funcionamiento de la
vivienda o el confort de sus ocupantes, se incorporaran previendo su facil reparacion o sustitucion.
Cuando las operaciones de mantenimiento sean necesarias para asegurar la duracion de un
componente y no solamente para mantener su aspecto sera preciso informar de ello a los usuarios
para evitar que por negligencia se produzca su rapida degradacion.

Se recomendaran los procedimientos de mantenimiento y la frecuencia adecuada para realizarlos.
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 1°: GENERALIDADES
Todas las obras se construirdn sobre la base del cumplimiento riguroso de las
especificaciones del proyecto y documentacion técnica. Para ello la Administracion
proveera el Anteproyecto de vivienda que la Contratista debera aprobar en la Direccion de
Obras Privadas del Municipio correspondiente a la presente Licitacion y segun los
requerimientos de los mismos. Ademas la Contratista confeccionara, tramitara, solicitara las
inspecciones obligatorias por cada etapa de la obra (a requerimiento de la Direccion Técnica
de la Obra) y tramitara la aprobacién de los “Planos Conforme a Obra”.
A la firma del Acta de Inicio de Obra, la Contratista entregara a la Inspeccion la
totalidad de la documentacion técnica de la vivienda visada o aprobada por la
Municipalidad. Debera ademas entregar a la Inspeccion de obra:
a) Planos de replanteo de vivienda por cada tipologia adoptada (Esc. 1:50).
b) Detalles constructivos que resulten necesarios y complementen los del presente
Pliego (Esc. 1:20).
c) Planos y planillas de doblado de hierros, encofrados y detalles particulares que
requiera la Inspeccion de obra para su aprobacion (Esc. 1:20).
d) Plano de detalles de sanitarios: con ubicacién de artefactos, accesorios y cajas de
electricidad (Esc. 1:20).
e) Plano de detalles de mesada de cocina: con ubicacion de artefactos, accesorios y
cajas de electricidad (Esc. 1:20).
f) Detalles de instalaciones sanitarias, electricidad y gas (Esc. 1:20).
Debera ajustarse a las normas establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales referidas a caracteristicas, propiedades y dimensiones de los materiales de
construccion, que en todos los casos cumpliran con las certificacién/es de Normas
IRAM.
La Contratista debera verificar en obra todas las dimensiones, cotas de nivel y/o cualquier
otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacion y buena terminacién de sus
trabajos asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se
debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.
Debera verificar los datos técnicos que figuran en planos y especificaciones, debiendo llamar
inmediatamente la atencion de la Direccibn Técnica sobre cualquier error de proyecto,
omision o contradiccion. La interpretacion o correccion de estas anomalias correra por cuenta
de la Inspeccion de obra y sus decisiones son terminantes y obligatorias para el Contratista.
Dara cumplimiento a todas las reglamentaciones vigentes municipales, normas vy
reglamentos nacionales y provinciales y/o leyes provinciales o nacionales sobre materiales,
procedimientos constructivos, presentacion de planos, pedidos de inspecciones, etc.
Sera responsable material de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error. En
tales casos, el pago de las multas resultantes por infringir las disposiciones en vigencia,
estara a cargo de la Contratista.
Correra por cuenta y cargo de la Contratista, el pago de todos los sellados, derechos,
tasas, impuestos 0 erogaciones que resulten por tramitaciones ante las Reparticiones
Publicas.
La Contratista tendra a su cargo la confeccion de todos los “Planos conforme a obra”, la
obtencion de la constancia de aprobaciéon de todas las Inspecciones Municipales y el
respectivo certificado de “Habitabilidad” en el Municipio u otra reparticién u Organismo ya
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sea Nacional o Provincial. Los gastos de sellado, tramitacion y copias de planos correran por
cuenta de la Contratista.

ARTICULO 2°: OBJETO

El Objeto de estas Clausulas Particulares de caréacter técnico es el de complementar,
adaptar y/o modificar lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.
Este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares prevalece sobre el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales.

ARTICULO 3°: DESCRIPCION DE LAS OBRAS

La presente Licitacion Publica comprende la Terminacién de 45 viviendas tipo unifamiliar en
el “B° NUESTRA CASA 2° ETAPA”, destacadas en resumen de las Bases y Condiciones
Particulares, estas seran completas y terminadas, con todos los servicios conectados a las
redes de agua, cloacas (si corresponde), gas natural (si corresponde) y energia eléctrica,
aprobados y habilitados por los Organismos pertinentes, y en funcionamiento, “llave en
mano”, estrictamente de acuerdo a proyecto y construidas de acuerdo a las normas “del arte
del buen construir’, listas para su inmediato uso.

IMPORTANTE: La Contratista debera tomar los recaudos necesarios para evitar que las
inclemencias climaticas (viento, lluvia) pudieran afectar las reparaciones de todas las obras a
realizar. En el caso que esto sucediera, la Contratista se hara responsable por su cuenta y
cargo de las reparaciones adicionales a realizar, no pudiendo solicitar adicional de obra
alguna.

ARTICULO 4°: ESTUDIO DE SUELOS

El estudio de suelos del presente llamado estara a cargo de la Contratista y sera presentado
al momento de realizar la oferta y dara cumplimiento con lo estipulado en Pliego de Bases y
Condiciones Generales en el Articulo 69° y 102°. El Estudio de Suelos debera poseer
fecha anterior a la fecha de Apertura de la Licitacion Publica, como asi también las
adaptaciones que resulten necesarias a los planos de calculo de estructura,
pertenecientes a la Administracién y definicion del tipo de fundaciones a adoptar en
funcion de aquel estudio.

De surgir alguna variacion durante el transcurso de la obra de las condiciones del terreno,
gue obligaran a efectuar cambios en el sistema de fundaciones, realizar un mejoramiento del
suelo y/o calculo de estructura, la inspeccion de obra, podra solicitar un estudio de suelos
localizado o una aclaracién del estudio presentado. Los gastos correspondientes a tales
cambios estaran a cargo de la Contratista.

La Contratista debera realizar las verificaciones necesarias ante la posibilidad de detectarse
situaciones distintas a las apuntadas en ese estudio, comunicarlas a la Inspeccién de obra y
tomar las previsiones y/o cambios convenientes que incidan en las fundaciones u obras.

ARTICULO 5°: PLAN DE TRABAJO

Antes de comenzar la obra la Contratista sometera a consideracion de la Inspeccion el Plan
de Trabajos a desarrollar, ajustado a la fecha real de obra segun el Acta de Inicio y detallando
la fecha de iniciacion y terminacion de cada uno de los items. Se debera respetar lo
dispuesto en la Resolucion I.P.V. N° 921/02 y su modificatoria 763/04.

Ademas consignara el monto aproximado de la certificacion mensual, concordante con dicho
Plan de Trabajos.
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ARTICULO 6°: TRABAJOS PRELIMINARES

En la oferta técnica, la contratista presentara la siguiente documentacion:

a) Plano de curvas de nivel del terreno

b) Plano de niveles de proyecto cumpliendo lo especificado en 6.2. del presente pliego

c) Si hubiese movimiento de suelo, el calculo y costo del mismo estara incluido en la oferta
econdmica en el rubro obras complementarias del presupuesto resumen.

6.1. Limpiezay preparacion de terreno

Antes de iniciarse cualquier tipo de construccion, se limpiara el terreno, eliminando la capa de
material vegetal superficial, dejandolo libre de residuos, ramas, cuerpos extrafios, escombros,
malezas, etc. A tal fin la Inspeccién de obra indicaré la localizacion exacta, en el terreno, de la
silueta de vivienda a construir y en correspondencia con la planimetria general respectiva.

Si la Inspeccion lo considerara necesario, se realizardn sondeos en distintos puntos del
terreno, a fin de verificar que no existan materiales enterrados no deseados, mediante
excavacion por retroexcavadora. El gasto de esta tarea correra por cuenta y cargo de la
Contratista, no permitiéndose futuros adicionales de obra.

6.2. Niveles

Se adoptaran como niveles minimos +0,20 m para el nivel definitvo de vereda
(hormigonada) y +0,40 m para el nivel de contrapiso terminado en el interior de la vivienda,
respecto a nivel + 0,00 m de eje de calle.

Los terrenos se nivelaran y/o rellenaran, de resultar necesario, hasta alcanzar las cotas de
proyecto de niveles de piso interior y fondos de lote. Los fondos de los lotes deberan tener
pendiente hacia el frente (minimo 1 %) para permitir el correcto desague de los mismos.

Se debera ejecutar desde el veredin de acceso y hasta la linea municipal, una rampa con
pendiente no superior al 10% y en caso que el retiro no permita utilizar rampas con esa
pendiente, se realizara escalinata de acceso. De igual modo esa rampa alcanzara el puente
peatonal.

6.3. Desmonte y terraplén

En caso de ser necesario realizar desmonte y/o terraplenes, se ejecutaran considerando
como silueta de la vivienda a la proyeccion de la planta de la misma mas un ancho de 1 (un)
metro a cada lado (respecto de su perimetro libre).

Bajo la silueta de la vivienda se debera realizar el desmonte de suelo natural existente a fin
de retirar el material organico superficial. Este material retirado y sin compactar, sera
volcado sobre fondo de lotes. EI mismo debera estar libre de basura, escombros, etc. De
igual forma se debera agregar el material que resulte necesario, sin compactar, para relleno
de la superficie restante de los lotes a fin de lograr una pendiente en la que el nivel de fondo
de lote sea superior al nivel establecido en el terreno sobre la linea de edificacion. La
pendiente general sera de 1%.

Para el mejoramiento del suelo, de resultar necesario y para alcanzar los niveles destacados
en 6.2., se efectuaran bajo la silueta de la vivienda los trabajos de desmonte o de relleno y
compactacion.

En el caso de realizarse trabajos de desmonte, el material resultante se podra utilizar, sin
compactar, sobre fondo de lotes.

En el caso de realizarse rellenos, estos podran ser ejecutados con material proveniente de la
excavacion de las fundaciones y con el agregado de material grueso que resulte necesario
para lograr una correcta mezcla estabilizada. Se ejecutaran por capas sucesivas (no mayores
a 0.20m de espesor), teniendo un grado oOptimo de humedad por capa a compactar.
Efectuadas las operaciones de compactaciéon, para cada capa se debera lograr por lo menos
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el 98 % del ensayo Proctor Modificado. La Contratista proveerd la realizacion de los ensayos,
en la cantidad solicitada por la Inspeccién, a su costo. La Contratista debera presentar a la
Inspeccion de obra los resultados de los ensayos de compactacion de cada capa y seré la
Inspeccion la que autorice la continuacion de los trabajos.

En caso de ser necesario material de aporte para la ejecucion del terraplén o de
mejoramiento de suelo, se debera cumplir con la siguiente condicién granulométrica (pasa
por criba de abertura cuadrada):

TAMIZ PASA
2’ 100%
1% 80%-90%
1” 60%-80%
3/8” 40%-70%
N°4 15%-40%
N°200 0%-10%

El espesor minimo del terraplén de suelo compactado por debajo de la superficie de
apoyo de la fundaciéon de la vivienda, sera en todos los casos de 0,40m, en caso de
fundar con zapatas corridas o platea de fundacién.

NOTA: Para impedir el ascenso de la humedad y en el caso que el estudio de suelos lo
requiera, se debera proteger la vivienda colocando una ladmina de polietileno de 200
micrones sobre la rasante del terraplén construido, en una superficie igual al de la silueta de la
vivienda méas 1,00m a cada lado.

En el caso de los terraplenes existentes se debera verificar el estado y la capacidad portante de
los mismos quedando a criterio de la Inspeccién de Obra su aprobacion.

6.4. Replanteo

El plano de replanteo lo ejecutara la Contratista basdndose en los planos generales y de
detalle que obren en la documentacion de la oferta y debera presentarlo para su aprobaciéon a
la Inspeccién de Obra al momento de la firma del acta de Inicio de Obra.

La Contratista sera la responsable de toda la informacién volcada en planos y estara bajo su
responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier
error u omision que pudiera haberse deslizado en los planos. Lo consignado en esto, no exime
a la Contratista, de la obligacion de verificacion directa en el terreno.

Antes de iniciar el replanteo de las viviendas, los lotes deberdn encontrase estaqueados
mediante mojon de hormigon en su totalidad.

La Inspeccién de Obra fijara en el terreno los niveles finales de referencia para ser
considerados como puntos fijos para el replanteo al igual que los retiros a considerar
parala ubicacién de la vivienda.

Previo a la iniciacion de los trabajos de excavacion, la Contratista debera solicitar a la
Inspeccién de Obra, la aprobacién del trabajo de replanteo realizado.

Los niveles de la obra que figuran en el plano general, estaran referidos a una cota de
referencia que fijara la Inspeccion de Obra en el terreno y que se materializara en el mismo
con un mojon que a tal efecto debera colocar la Contratista, a su exclusivo cargo, y cuya
permanencia e inamovilidad asegure durante el transcurso de la obra. Dicha cota de
referencia estara vinculada a un punto fijo conocido con cota y coordenadas.

Para el replanteo de la vivienda, se ejecutaran corralitos perimetrales conformados por postes
de rollizos de alamo de 2” (hincados cada 2.00m) y tablas de alamo 3” x 1”7, solidamente
unidas entre si y a los postes respectivos. Los caballetes se ubicaran a 1,00 m. por fuera del
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sector que ocuparan las fundaciones, utilizandolos como verificacion permanente de las
dimensiones de la construccion y retirados solo al concluir los trabajos de mamposteria.

6.5. Cierres de obra y de seguridad

La Contratista efectuara el cierre total de la obra mediante un cerco alambrado de seguridad
conformado por tejido romboidal y en cuya parte superior contara con 2 lineas de alambre de
puas. Este alcanzara una altura minima de 2.40m y sera aprobado por la Inspeccién de Obra.
Todo ello para impedir el acceso de personas extrafias a la obra. El cierre de seguridad
permanecera instalado hasta la Recepcién Provisoria de la obra.

Los accesos autorizados deberan encontrarse cerrados en forma permanente y habilitarse
por personal de la Contratista mediante personal permanente propio es decir un portero.
Ademas debera existir, la carteleria necesaria que indique, al ingreso al lugar, el uso de
elementos de seguridad (cascos, botines, etc.) para el personal que trabaja en obra y la
prohibicién de ingreso a toda persona ajena a la obra.

ARTICULO 7°: EXCAVACION DE FUNDACIONES

Se realizaran, utilizando las guias de replanteo y hasta la profundidad necesaria teniendo en
cuenta los niveles de proyecto.

Las paredes laterales de la excavacion deberan estar perfectamente perfiladas. Cuando las
paredes de las excavacion no sean estables (se desmoronan) se debera efectuar un sobre
ancho en la excavacion para lograr el ancho de excavacion necesario.

Los fondos de las excavaciones de las bases estaran perfectamente nivelados y
compactados con vibrocompactador o plancha vibradora. La Inspeccion podra exigir la
profundizacién de la excavacion, cuando consideren que la cota de fundacion alcanzada no
sea apta para fundar.

El material procedente de las excavacion de las bases se podra utilizar como material de
relleno bajo contrapisos y veredines, siempre que el mismo esté libre de todo material
organico y sea mezclado con material grueso para ser conveniente compactado.

Las cotas de fundacion deberan considerarse desde el nivel de terminacion del terraplén y
debera ajustarse a las recomendaciones indicadas en el estudio de suelo que se adjunta a la
documentacion.

IMPORTANTE: cuando se realice mejoramiento de suelos mediante la conformacion de
terraplén y se utilicen zapatas corridas como sistema de fundacién, las mismas podran
ir encofradas o excavadas.

En el caso de excavar las zapatas se deberéa respetar el espesor minimo del terraplén
indicado en pliego, el que se medira desde el fondo de la excavacion hasta la rasante
del terreno natural luego de haber realizado la limpieza del manto vegetal. En ambos
casos el nivel superior de la zapata corrida coincidird con el nivel inferior del
contrapiso interior.

ARTICULO 8°: FUNDACIONES
En caso de realizar zapata corrida, se debera cumplir como minimo lo indicado a
continuacion:

8.1 Zapata corrida

Las fundaciones se ejecutardn segun lo indicado en el plano de estructura y deberan
adecuarse a los detalles constructivos del I.P.V. El ancho minimo de las zapatas sera de
0.60 m y deberan tener calidad H-21 en la conformacién del hormigén, siendo el dosaje
minimo el indicado en planilla que forma parte como Anexo de las presentes Especificaciones
Particulares. Se debera considerar en fundaciones armadura minima de diametro 6mm.
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Previo a la colocacion de las armaduras, se ejecutara una capa de hormigon “de limpieza”
(relacién 1:5:5) de 50mm de espesor bajo las armaduras. Sobre este hormigdn se conformara
un cordon de 50mm de altura y 50cm de ancho (ubicados cada un metro y en forma
transversal a la zanja) para crear el recubrimiento minimo adecuado de la armadura inferior
de las fundaciones. Estos trabajos deberan mojarse abundantemente para lograr un buen
curado.

Deberan preverse todos los pases de cafierias, bajo fundaciones, dejando “cafios camisa” de
PVC de dimensiones apropiadas para tales pasajes.

La Contratista deberé verificar las tensiones admisibles de las fundaciones propuestas de
acuerdo a las tensiones y recomendaciones indicadas en el Estudio de Suelos.

NOTA: En el caso que el estudio de suelo lo indique se debera utilizar en la elaboracion
de los hormigones de las fundaciones Cemento Tipo ARS, (Alta Resistencia a los
Sulfatos).

ARTICULO 9°: AISLACION HIDROFUGA

9.1. Horizontales

Primeramente se ejecutara una capa niveladora de concreto con hidréfugo incorporado de
50mm de espesor. Luego se realizaran para asentar las 5 primeras corridas de mamposteria,
un mortero de concreto con la incorporacion de aditivo hidréfugo en pasta tipo “Ceresita”, o
similar en calidad y precio, segun la Tabla de Dosajes de Mezclas y Hormigones que forma
parte como Anexo del presente pliego. Los hidréfugos deberan contar con Sello Conforme a
Norma o Certificacion IRAM segun lo establecido en el Articulo 11 de las Especificaciones
Técnicas Generales del I.P.V.

No se permitira la utilizacion de membrana asfaltica para generar la aislacion hidréfuga
horizontal.

Se debe realizar una aislacién de las caras laterales de las vigas de fundacién utilizando
pintura asféltica, marca: Megaflex, Maca P de Emapi, Ormiflex A de Ormiflex o similar en
calidad y precio, a razon de 0.50 lts/m2 por mano y con la aplicacién de dos manos como
minimo.

9.2. Verticales

Consistira en la aplicacion de un azotado de concreto con aditivo hidr6fugo en pasta
incorporado, tipo “Ceresita” o similar en calidad y precio, en la cara externa de la
mamposteria perimetral y en toda su superficie.

En muros interiores de bafo y sobre el muro “sanitario” de cocina hasta 2,10 m desde el nivel
de viga de fundacion.

En todos los casos se respetaran las especificaciones de la Tabla de Dosajes de Mezclas y
Hormigones.

Si por razones de desnivel del terreno resultase que el piso de una casa fuese mas bajo que
el nivel del terreno vecino, se ejecutara del lado del muro en contacto con la tierra y en la
parte exterior, una aislacién vertical segun lo especificado en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales, Ejecucion de las Obras, Art. 4°, inc. b).

El contrapiso del bafio se realizara con hidréfugo incorporado.

ARTICULO 10° MAMPOSTERIA

La mamposteria de muros se ejecutara con ladrillén de 0.17m de ancho x 0.07m de altura x
0.27m de largo. La tolerancia permitida para estas dimensiones sera £ 5mm. Los ladrillones
seran de primera calidad, dispuestos en aparejo “de soga” bien cocidos, de tamano uniforme
y aristas regulares.
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Se colocaran previamente mojados haciéndolos deslizar sobre la mezcla de asiento y
oprimiéndolos hasta que la mezcla rebase las juntas que no deberan superar los 15 mm de
espesor, tanto para juntas verticales como horizontales.

Toda la mamposteria deberd estar perfectamente a plomo. Todos los muros seran
apuntalados, cualquiera sea su espesor, hasta tanto se realice el hormigonado de las
columnas. Concluidas las tareas de mamposteria, debera limpiarse la base de las columnas,
de los restos de mezclas de asiento, para el correcto hormigonado de columnas.

En los pafios de mamposteria con vanos de ventanas, sobre la Gltima hilada del vano (debajo
del antepecho), se colocaran 2 @ 6 mm y armadura transversal @ 6 mm cada 20 cm, anclada
a las columnas del muro.

Los muros de espesor menor a 20cm, seran ejecutados con ladrillos de 0.12m de ancho x
0.06m de alto x 0.26m de largo dispuestos en aparejo de soga.

En todos los casos la composicién de las mezclas responderd a lo establecido en la Tabla de
Dosaje para Mezclas y Hormigones que forma parte como Anexo del presente pliego.

ARTICULO 11° ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

La ejecucion de la estructura de hormigén armado de las viviendas deberan ajustarse al
disefio, célculo, planillas de estructura y las Especificaciones Técnicas Generales, al Codigo
de Construcciones Sismo-resistentes, al Reglamento vigente en el Municipio donde se
ejecutan las obras, al Reglamento CIRSOC en los aspectos que correspondiere y la Tabla de
Dosajes para mezclas y Hormigones que forma parte como Anexo del presente Pliego,
siendo la calidad minima del mismo de H-21.

Los planos, planillas, memoria de calculo y verificacién sismica, aprobados por el Municipio
correspondiente, se deberan presentar a la Inspeccion de Obra previo al inicio de cualquier
tarea de hormigonado.

Las caracteristicas de los materiales, cumplimiento de normas y las condiciones de ejecucion
deberan ajustarse a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

e Cemento: Se utilizara cemento que cumpla con lo especificado en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales de Materiales en la totalidad de la estructura de
hormigon armado.

e Armaduras: Deberdn cumplir con las Especificaciones Técnicas Generales. La
seccion minima de la armadura a utilizar en todos los elementos componentes de la
estructura de hormigon armado sera de @ 6mm.

e Encofrados: Todos los moldes de encofrado seran planos vy rigidos, arriostrados
perfectamente de modo que puedan resistir el hormigonado sin deformarse.

A los encofrados de vigas se le dara una contraflecha equivalente a 1mm por metro de
longitud de la luz libre de la viga.

En todos los casos en que se usen encofrados de madera, se deberd impregnar la madera
con desmoldante y mojar abundantemente previo al hormigonado.

Se utilizardn esquineros de madera 17, para evitar las aristas vivas y el desprendimiento del
hormigon.

Para el apuntalamiento, se utilizaran puntales de una sola pieza, arriostrados lateralmente en
ambos sentidos para evitar su desplazamiento. En ningun caso se utilizaran puntales con @
inferior a 0.10m.

Deberan cumplir con las Especificaciones Técnicas Generales.

e Colado del hormigén: Se ejecutara de forma tal que el hormigdn llegue al fondo de
los encofrados sin disgregarse. No podran utilizarse los pastones de hormigén cuyo tiempo
de elaboraciéon haya superado los 30 minutos.

Correra por cuenta del Contratista, los trabajos necesarios para lograr un buen curado del
hormigon mojando, tanto los cimientos como las vigas y/o columnas.
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No se permitira realizar el colado del hormigén, cuando la temperatura ambiente sea inferior a
5 grados centigrados.

En todos los colados de hormigdn se utilizara vibrador mecénico con las prestaciones
adecuadas a las secciones de las piezas a llenar.

En caso de no contar en obra con agua en cantidad y/o calidad para realizar el curado de los
hormigones, se debera utilizar productos antisol de marca reconocida.

e Proteccion del hormigdn: Una vez hormigonadas las estructuras, se procedera a un
mojado permanente durante los primeros ocho dias. Ademas, deberan protegerse del calor o
las heladas, mediante la aplicacion de aditivos de proteccidn superficial, coberturas de papel
y polietileno u otro medio que resulte apropiado para cada caso, zona climatica y que cuente
con la aprobaciéon de la Inspeccion de obra. Si alguna estructura resultara deteriorada por
curado incorrecto o por accion de los agentes antes mencionados y se verificara su
afectacion, se debera demoler en forma inmediata y ejecutar nuevamente la misma tarea con
cargo exclusivo al Contratista.

En caso de no contar en obra con agua en cantidad y/o calidad para realizar el curado de los
hormigones, se deberd utilizar productos antisol de marca reconocida.

e Desencofrados: Para proceder al desencofrado, de las piezas de hormigén armado,
debera esperarse el fraguado completo y adquiera la resistencia que le permita soportar las
cargas de su propio peso y otras cargas a las que pueda estar sometido.

Se debera respetar los siguientes plazos:

Laterales de vigas y columnas: 4 (cuatro) dias

Retiro parcial de puntales de losa alivianada y vigas: 7 (siete) dias

Fondos de las losas macizas: 15 (quince) dias

Remocion total de los puntales de losa alivianada y vigas: 21 (veintitn) dias

Los soportes de seguridad que debieran quedar, permaneceran el tiempo que la
Inspeccion de Obras considera necesario.

Los moldes y puntales seran retirados con la mayor precaucion, sin golpearlos ni someter las
estructuras a esfuerzos que puedan perjudicar los hormigones.

o Terminacion superficial del hormigén: Todos los hormigones que recibiran
revogues deberan contar con un azotado previo de concreto, aplicado inmediatamente
después de ser desmoldados segun lo indicado en el Art. 9.2 del presente pliego.

o Sobrecimiento: En el muro exterior ciego de la vivienda en el limite con el
vecino se debera ejecutar un sobrecimiento sobre la viga de fundacion de 30cm de altura por
el ancho del muro.

ARTICULO 12°: TECHOS

Se ejecutaran de acuerdo a proyecto, célculo y detalles constructivos respectivos, siendo
inclinadas, cuya pendiente sera la indicada en planos.

La estructura, aislaciones y cubierta de techos estara integrada por:

e Rollizos de madera de eucalipto: Seran de madera de primera calidad. La seccion de
cada elemento respondera a lo indicado en plano de estructuras.
Los rollizos se encarozaran por encima de las vigas de coronamiento de muros, en las que se
dejaran, previo al hormigonado, cuatro arranques de alambre @4 mm (N° 8 liso) por cada
apoyo, para materializar la fijacién de aquellos. Se le practicard un entallado a la madera para
asegurar las ataduras. Se deberan efectuar los ensayos destacados en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales de los Materiales del IPV. (Articulo 13. a) 1.).

e Madera machimbrada: Sobre la tiranteria se colocard un entablonado
machihembrado de pino 3/4"x 6" con una cara cepillada y la misma pendiente de la cubierta.
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El mismo sera clavado en cada uno de las correas. El machimbre se considerara como
cielorraso.

El machimbre sera de tablas de madera de pino eliotti o similar, de primera calidad,
debidamente estacionado, sin alabeos y con minimo de nudos.

Barrera de vapor: Estara constituida por una membrana asfaltica de 3 mm soldada en
toda la superficie de cada pafo de techo.

e Listones de yesero: Se clavaran listones de alamo 2" x 2” en el sentido de la
pendiente del techo (perpendicular a los aleros) distanciados a 0.60m entre eje de los
Mismos.

e Enlistonado principal: Consistira en la colocacion de listones de alamo de 2” x 2”7 en
sentido transversal a la pendiente del techo. Su misién sera poder atornillar la chapa
galvanizada. Se clavaran con clavos espiralados de 5%.". Se debera tener especial
cuidado en lo referente a que coincida la ubicacion del clavado del listén con la correa.
Seran retirados todos los clavos que atraviesen el entablonado fuera de la linea de las
correas. Los listones se clavaran cada 1 m. o fraccion menor.

e Aislacion térmica: Entre los listones principales se colocaran placas de poliestireno
expandido de 5 cm de espesor o membrana aislante espuma de 10 mm. aluminizado,
entre el enlistonado principal.

e Cubierta _de techos: Se materializara mediante cubierta de chapa acanalada
sinusoidal N° 25, que se colocara en sentido de la pendiente de techo y con solapes
longitudinales de 10 cm atornillada con tornillos autoperforantes y arandela de
neopreno. Se colocaran ocho tornillos por cada m2 como minimo. Los aleros tendran la
longitud indicada en los planos de proyecto y superaran en todos los casos en 5cm la
linea frontal del alero. Las chapas seran de una sola pieza en el sentido
longitudinal, es decir desde la cumbrera al alero. Sobre aleros se ejecutara un
corta gotas en el plano inferior del mismo. Bajo chapa y en sus extremos se colocara
una banda de espuma de polietileno embebida en asfalto (compriband) para sellar la
onda de la misma. ElI coronamiento de muros laterales sobre mojinetes se ejecutara
mediante piezas de zingueria especialmente adaptadas a estas necesidades y se
fijaran a la cubierta de techo mediante tornillos autoperforantes y al muro mediante
tornillos galvanizados y tarugos plasticos. Este cierre lateral se ejecutara con el mismo
material de la cubierta de techo.

La cumbrera se ejecutara en chapa galvanizada y se la fijara de modo que posea un
desplazamiento adecuado ante la accién de la dilatacion de los materiales. Por debajo
de la cumbrera metalica se sellara la union de los extremos concurrentes de la chapa
sinusoidal con membrana asfaltica con aluminio de 4 mm de espesor.
Nota:
A todos los techos se le realizara una prueba hidraulica para verificar posibles
filtraciones.
Esta consistird en someter a la cubierta a un riego abundante a presion mediante
manguera de 1”’de diametro y bomba que proporcione dicha presion, desde camién
regador.
Si se detectasen filtraciones debera procederse a su reparacion inmediata.
La Inspeccion de obras supervisara esta prueba y la misma debera hacerse en su
presencia.
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ARTICULO 13°: REVOQUES Y ENLUCIDOS

13.1. Exteriores:

Los paramentos a revocar deberdn encontrarse perfectamente planos y aplomados. Una vez
humedecidos y previo a ser revocados se aplicara en la totalidad de los muros, en su cara
exterior y en toda su superficie, el azotado de concreto con hidréfugo incorporado detallado
en el articulo 9.2 del presente Pliego.

Luego se los humedecerd adecuadamente, fijandose asimismo puntos y fajas de guia
aplomadas a distancias no mayores de 1,50m.

El espesor minimo del revoque sera de 2.5 cm de espesor. No debera presentar
superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos y tendran las aristas
rectas. Para la formacion de estas deberan utilizarse exclusivamente reglas metélicas, sin
excepcion.

Debera excluirse la cal como componente de los mismos.

Los muros ya revocados deberdn humectarse abundantemente por el término de 5 dias
posteriores a su ejecucion.

En estos revoques se exigira, la uniformidad de tono y aspecto, no se permitirdn la realizacion
de retoques.

Se debera alcanzar una terminacion superficial que permita recibir pintura.

La terminacion superficial de revoque se ejecutara con una mezcla entrefina, mediante la
incorporacion de arena gruesa zarandeada. Luego de realizar un azotado de los muros con
ella se extendera con fratdas en distintas direcciones a fin de obtener una superficie
uniformemente texturada.

La Contratista preparara todas las muestras que resulten necesarias hasta la aprobacion por
la Inspeccién de Obra.

La composicion de las mezclas responderd a lo establecido en la Tabla de Dosajes para
Mezclas y Hormigones que forma parte como Anexo del Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares.

13.2. Interiores:

Los revoques seran con terminacion fratasada, con un espesor minimo de 2.5 cm, en bafio
se ejecutara en toda la superficie de los muros que lo componen (de piso a techo) y en la
cocina se ejecutara en todo el interior desde piso hasta 1.60m de altura, en el resto de los
muros de la vivienda se realizara un bolseado.

En bafios se ejecutaran revoques impermeables gruesos con hidr6fugo incorporados en
toda su altura y en todo su perimetro. Luego se aplicara el revestimiento ceramico.

En cocina, se realizara el revoque impermeable, desde el nivel de piso hasta 0.60 m sobre
el nivel de mesada.

13.3. Enlucidos

Se ejecutara a la cal con terminacion al fieltro en la totalidad de los muros interiores de la
vivienda, segun las condiciones establecidas en la Tabla de dosajes para Mezclas y
hormigones.

ARTICULO 14°: CONTRAPISOS

La Contratista debera revisar la calidad de los contrapisos existentes a los efectos de verificar
la compactacién y la calidad del hormigén aplicado. ElI material se cargara, transportara y
depositara en una zona que a tal efecto determinard la Inspeccion de Obra bajo la
autorizacion del municipio. Se tomaran los recaudos necesarios para no afectar a vecinos o
terceros, sefializando la zona de trabajo y tomando las medidas de seguridad que
correspondan. Los dafios ocasionados a terceros correrdn por cuenta y cargo de la
Contratista.

Archivo: 008-Pliego ETP — Vivienda.doc

Preparo : Reviso : Aprob6 :
~ ~ ] L. DOCUMENTO N° 13
Arq. Oscar Nufiez Arq. Oscar Nufiez Ing. Alejandro Lujan NOVIEMBRE 2021




[~

\&/

MENDOZA Instituto Provincial de la Vivienda

PLIEGO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
para Licitacién, Contratacién y Ejecucién de Obra

ETP: 14 de 34

La ejecucion de los nuevos contrapisos serd segun lo indicado en el Art. 14° del presente
pliego.

En caso de ser necesario se procedera a la demolicion, compactacién y construccién con
hormigon de 300kg/m3, de acuerdo a especificaciones adjuntas.

Serdn de un espesor minimo de 10 cm y estard perfectamente nivelado con hidréfugo
incorporado.

Previo a la ejecucion del contrapiso, la Direccion Técnica, verificara la calidad del
compactado, el que, de ser insuficiente debera ser nuevamente ejecutado por la Contratista a
su exclusivo cargo.

Previo a la ejecucion del contrapiso se debera efectuar el relleno de 15cm con material
estabilizado. La Inspeccion de Obras, verificara la calidad del compactado, el que, de ser
insuficiente debera ser nuevamente ejecutado por La Contratista a su exclusivo cargo. Luego
de aprobada la compactacion se colocara una capa de 5cm de ripio pelado sobre la cual se
ejecutara el contrapiso.

El contrapiso se acondicionard para recibir la colocacion de piso ceramico.

En el encuentro del contrapiso con los muros, perimetrales e internos, debera interponerse
una lamina de poliestireno expandido de 10mm de espesor y de alto igual al espesor del
contrapiso a construir, todo segun detalle constructivo vigente.

En é&rea destinada a bajo mesada de cocina, respecto al nivel del contrapiso y una
profundidad de 0.60m por un largo de 1.40m para la cocina.

En los bafios deber& preverse una pendiente minima del contrapiso necesaria hacia la pileta
de piso y del receptaculo de ducha hacia el desaglie de la misma, para facilitar el correcto
escurrimiento del agua. ElI hormigén de contrapiso de bafio contara con hidréfugo
incorporado.

En el curado del contrapiso, se prevera que cuente con humedad permanente y se extendera
en la superficie un film de polietileno para retener la misma. El espesor minimo de los
contrapisos sera de 10cm.

La composicién del hormigon responderd a lo establecido en la Tabla de Dosaje para
Mezclas y Hormigones que forma parte como Anexo del Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares.

ARTICULO 15°: PISOS Y ZOCALOS

La Contratista deberd tomar todos los niveles y construir una carpeta de concreto de
nivelacion lista para recibir el piso.

La Contratista procedera a la colocacion de piso ceramico monococcion de (20x20)cm o
similar de primera calidad con color sujeto a la aprobacion de la Direccién Técnica, en la
totalidad de la vivienda.

15.1. Piso exterior

Se ejecutara un veredin perimetral de hormigén armado “in situ” y en forma simultanea con el
hormigonado de la fundacién. Cada 0.50m se producira un corte superficial biselado,
terminado al cartabon para conformar baldosones de hormigén de 0.50m x 0.50m y 0.10m de
espesor. La terminacién superficial se realizard mediante frataz con fieltro. Llevara una
armadura perpendicular al muro integrada por varillas acero @6 mm cada 50cm y como
armadura longitudinal, 4 varillas de @6 mm. Se debera dar un desnivel minimo de 1.5cm en
direccion opuesta al muro lateral para facilitar el escurrimiento de agua pluvial. Sobre el frente
del baldoson se ejecutara una “nariz” que se introducira en el terreno para confinar el veredin.
Todo ello segun los detalles constructivos del I.P.V.

En el ingreso a la vivienda y sobre su acceso principal, se ejecutardn baldosones de
hormigon simple de 80cm x 80cm de idénticas caracteristicas a los especificados para el
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veredin y desde aquel hasta la linea municipal y en el tramo de vereda hasta el puente
peatonal.

Se procurara en lo posible crear rampas en los ingresos en reemplazo de los escalones de
acceso. En estos casos la pendiente de las rampas no debera superar el 8%. Las viviendas
con desnivel mayor a 0.50m contaran con escalones entre la vereda de acceso y la linea
municipal y, entre la vereda y el puente peatonal cuando este resulte necesario y segun las
instrucciones de la Inspeccion de Obras para cada caso.

15.2. Piso interior

Se colocaran pisos cerdmicos esmaltados en la totalidad de la vivienda (satinados) de 0.30m
x 0.30m tipo monococcion, de primera calidad, asentados mediante pegamentos cementicios
tipo Weber, Sika, Klaukol o similar en calidad y precio, con hidréfugo incorporado que
cumplan con la Normas IRAM segun las Especificaciones Técnicas Generales del I.P.V. Las
juntas se tomaran con pastina del color indicado por la Inspeccién de Obra y su ancho no
sera inferior a 3mm.

En bafio se colocardn cerdmicos esmaltados antideslizantes asentados mediante
pegamentos cementicios impermeables marca Weber, Sika, Klaukol o similar en calidad y
precio, con hidréfugo incorporado que cumplan lo establecido precedentemente. Entre el piso
del local y el receptaculo de ducha, se debera provocar un desnivel de 50mm.

Las juntas se sellaran con pastina al tono del piso y su ancho no sera inferior a 3mm.

El contrapiso debera quedar completamente limpio, libre de polvo o restos de revoques y
enlucidos.

Las dimensiones, la calidad y los colores seran aprobados por la Inspeccion de Obra. Para
ello la Contratista deberd suministrar las piezas ceramicas con suficiente antelaciéon a la
ejecucion del trabajo.

15.3. Z6calos

En bafios el revestimiento de pared conformara el zécalo. En lavadero el zo6calo sera
ceramico como revestimiento de la banquina. En el resto de la vivienda sera del tipo
ceramico.

En el exterior de la vivienda se ejecutard un z6calo conformado por una carga de concreto
con hidréfugo incorporado de 0.03m de espesor y 0.50m de altura en todo el perimetro de la
vivienda, contados desde el veredin perimetral y por encima del revoque.

En el muro exterior ciego de la vivienda en el limite con el vecino se debera ejecutar un
sobrecimiento de 0.30m de altura y de igual ancho al muro por encima de la viga de
fundacién. El tipo de hormigdn a utilizar sera similar al correspondiente a las vigas de
fundacion.

La terminacion superficial de los z6calos sera de enlucido a la cal y su cara superior debera
poseer un minimo desnivel en el sentido opuesto al muro para escurrimiento del agua de
lluvia.

15.4. Umbrales

Los umbrales seran del mismo material ceramico que se utilice para los pisos. Las aristas
libres del material que conforma ese umbral, contaran con un guardacanto de aluminio del
color aproximado al color del piso. Se fijara mediante pegamento y deberd quedar en la
misma linea del paramento exterior. La altura del guardacanto sera la misma del ceramico
utilizado en pisos.

La Contratista procedera a colocar umbrales en el interior de la vivienda de altura a
definir por la Inspeccion.

ARTICULO 16°: ENMARQUE DE ABERTURAS
No corresponde.
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ARTICULO 17°: CIELORRASOS
No corresponde.

ARTICULO 18°: REVESTIMIENTOS

En Cocina se ejecutara revestimiento ceramico de 0.60m de altura por toda la longitud del
muro sanitario. Se colocara revestimiento cerdmico detras del artefacto de cocina y sobre su
cara lateral.

En Lavadero se colocara el revestimiento detras de la pileta de lavar, artefactos y en el muro
lateral, desde el nivel superior de la misma, en una altura de 0.60 m y en un ancho minimo de
1.00m.

En Bafios se colocaré revestimiento ceramico esmaltado monococcion de 20cm x 20cm de
primera calidad. La altura del revestimiento, en todo el perimetro del bafio serd de 2.20m. Se
debera prever que la conexion para el brazo de ducha quede ubicada a una altura inferior a
50mm por debajo de la linea de terminacion del revestimiento.

En ambos casos se utilizara para la fijacion de las piezas ceramicas, pegamento
impermeable marca Sika, Klaukol, Weber o similar en calidad y precio que cumpla con lo
especificado en las Especificaciones Técnicas Generales del I.P.V.

Las dimensiones, la calidad y los colores seran aprobados por la Inspeccién de Obra. Para
ello la Contratista debera suministrar las piezas ceramicas con suficiente antelacion a la
ejecucion del trabajo.

ARTICULO 19°: ANTEPECHOS

Se ejecutaran en hormigdn armado. Se pondra especial cuidado en dejar estos elementos
con un desnivel (minimo = 2 cm) hacia el exterior que permita un buen escurrimiento del agua
de lluvia. La saliente minima del antepecho sera de 7cm, por delante del revoque y en la cara
inferior contard con un cortagotas. La armadura de antepecho ira vinculada a las columnas
laterales a la abertura y sera en un todo de acuerdo a lo establecido en detalle constructivo
vigente. El ancho de los antepechos sobrepasara en 0.05m al ancho de la abertura por cada
lado de la misma.

ARTICULO 20°: CARPINTERIA

e Marcos de chapa plegada (para puertas P1, P2):
Seran de chapa negra doble decapada BWG N° 18 plegada. Ingresaran a obra con una mano
de pintura antioxido. La cara a embutir debera ser pintada con dos manos de pintura asfaltica.
Todos los marcos deberan quedar instalados a un mismo nivel y ser aplomados vertical y
horizontalmente. Su fijacién a los paramentos sera mediante 3 grampas de chapa ondulada
soldadas al mismo sobre la cara externa. Los huecos de empotramiento del marco deberan
rellenarse con concreto.

e Marcos de aluminio (Ventanas V1 a V4):
Seran de aluminio, de ALUAR, Alcemar, Hydro, Flamia o similar en calidad y precio. La
caracteristica del aluminio respondera a lo prescripto por el Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales.
Todos los marcos deberan quedar instalados a un mismo nivel, y ser aplomados vertical y
horizontalmente. Su fijacion a los paramentos sera mediante tornillos y fijacion tipo Fisher,
colocando dos tornillos como minimo en coincidencia con los tercios de la abertura.
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e Puerta Acceso Principal Acceso P-1 (verificar en obra):

Serd de 0.90 m x 2.10 m x 0.045 m con hoja de chapa negra doble decapada BWG N° 18
plegada. Entre las caras de chapa, exterior e interior de la puerta se colocara poliuretano
inyectado. La estructura de la puerta estard conformada por nervios de refuerzo de chapa
plegada (DD18) Estos refuerzos en “U” conformaran 2 largueros y 3 travesafos transversales
por hoja. Se ubicaran en la parte superior, a la altura de la cerradura y en la parte inferior de
la hoja Los largueros seran de 0.15 x 0.045m, los travesafios superior e intermedio seran de
0.15m por 0.045m. El travesario inferior sera de 0.25m por 0.045m.

e Herrajes: serdn 3 pomelas de hierro de 140mm por hoja marca Banfield tipo “Taladro”
modelo OP1015 o similar en calidad y precio. Cerradura de seguridad de doble paleta marca
Acytra modelo 174; Kallay modelo 4006 o similar en calidad y precio. Tendran pestillo
rectangular, picaporte y nuez de bronce, juego de bocallaves de chapa estampada inoxidable.
Manijén exterior de acero inoxidable: Tubo de diametro 1 72" de 40cm de largo. Manija interior
biselada de bronce-platil, tipo “ministerio” N° 2 (reforzada) marca Funal modelo 110 o similar
en calidad y precio, con roseta de chapa estampada inoxidable.

e Puerta P-2 - Cocina (verificar en obra):
Sera de 0.80 m x 2.10 m x 0.045 m con hoja de chapa negra doble decapada BWG N° 18
plegada. Entre las caras de chapa, exterior e interior de la puerta se colocara poliuretano
inyectado. La estructura de la puerta estara conformada por nervios de refuerzo de chapa
plegada (DD18) Estos refuerzos en “U” conformaran 2 largueros y 3 travesaros transversales
por hoja. Se ubicaran en la parte superior, a la altura de la cerradura y en la parte inferior de
la hoja Los largueros seran de 0.15 x 0.045m, los travesafios superior e intermedio seran de
0.15m por 0.045m. El travesafio inferior sera de 0.25m por 0.045m.

e Herrajes: seran 3 pomelas de hierro de 140mm por hoja marca Banfield tipo
“Taladro” modelo OP1015 o similar en calidad y precio. Cerradura de seguridad de doble
paleta marca Acytra modelo 174; Kallay modelo 4006 o similar en calidad y precio. Tendran
pestillo rectangular, picaporte y nuez de bronce, juego de bocallaves de chapa estampada
inoxidable.
Manija biselada de bronce-platil, tipo “ministerio” N° 2 (reforzada) marca Funal modelo 110 o
similar en calidad y precio, con roseta de chapa estampada inoxidable.
Ingresara a obra con una mano de pintura fondo antiéxido. Las caras a embutir deberan ser
pintadas con dos manos de pintura asfaltica.

e Puertas P-3 — Dormitorios (verificar en obra):
Puertas tipo “placa” de madera de 0.80m de ancho x 2.10m de alto x 0,045m de espesor.
Las puertas placas seran de 45mm de espesor, enchapadas en ambas caras, con placas de
madera aglomerada tipo MDF de 5mm. Contaran con relleno conformado por un enlistonado
de alamo seco, de 35mm x 35mm, dispuesto en forma transversal al bastidor de la estructura
de la hoja. Los listones de alamo estaran dispuestos horizontalmente y entre si habra una
distancia minima de 15cm.
El bastidor interno serd de 35mm de espesor y la dimensién en cuanto al ancho, en todo el
perimetro de la hoja, estara dada en funcion de la profundidad de la caja de cerradura. El
travesafo inferior del bastidor estard conformado por un liston de alamo de 35mm de ancho y
de 95mm de altura.

e Herrajes: seran 3 pomelas de hierro mixtas de 140mm por hoja marca Banfield
tipo “Taladro” modelo OP1015 o similar en calidad y precio.
Cerradura comun (puerta interior) marca Acytra modelo 6002; Kallay modelo 504 o similar en
calidad y precio. Tendran pestillo rectangular, picaporte y nuez de bronce, juego de
bocallaves de chapa estampada inoxidable.
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Manija biselada de bronce-platil, tipo “ministerio” N° 2 (reforzada) marca Funal modelo 110 con
roseta de chapa estampada inoxidable.

e Puertas P-4 —Bafio (verificar en obra):
Puertas tipo “placa” de madera de 0.75m de ancho x 2.10m de alto x 0,045m de espesor.
Las puertas placas seran de 45mm de espesor, enchapadas en ambas caras, con placas de
madera aglomerada tipo MDF de 5mm. Contaran con relleno conformado por un enlistonado
de alamo seco, de 35mm x 35mm, dispuesto en forma transversal al bastidor de la estructura
de la hoja. Los listones de alamo estaran dispuestos horizontalmente y entre si habra una
distancia minima de 15cm.
El bastidor interno serd de 35mm de espesor y la dimensién en cuanto al ancho, en todo el
perimetro de la hoja, estara dada en funcion de la profundidad de la caja de cerradura. El
travesano inferior del bastidor estard conformado por un liston de alamo de 35mm de ancho y
de 95mm de altura.

e Herrajes: seran 3 pomelas de hierro mixtas de 140mm por hoja marca Banfield
tipo “Taladro” modelo OP1015 o similar en calidad y precio.
Cerradura comun (puerta interior) marca Acytra modelo 6002; Kallay modelo 504 o similar en
calidad y precio. Tendran pestillo rectangular, picaporte y nuez de bronce, juego de
bocallaves de chapa estampada inoxidable.
Manija biselada de bronce-platil, tipo “ministerio” N° 2 (reforzada) marca Funal modelo 110 con
roseta de chapa estampada inoxidable.

e Ventana V-1: (Estar - Comedor)
Ventana de 1.50m de ancho x 1.20m de alto con 2 hojas vidriadas corredizas, doble contacto
en todo el perimetro, de aluminio prepintado blanco, de ALUAR, Alcemar, Hydro, Flamia o
similar en calidad y precio. Tapajunta perimetral minimo 3cm. Burletes EPDM. Herraje: cierre
central marca “Chammical” o similar en calidad y precio.

e Ventanas V-2: (Dormitorios)
Ventana de 1.20m de ancho x 1.20m de alto con 2 hojas vidriadas corredizas, doble contacto
en todo el perimetro, de aluminio prepintado blanco, de ALUAR, Alcemar, Hydro, Flamia o
similar en calidad y precio. Tapajunta perimetral minimo 3cm. Burletes EPDM. Herraje: cierre
central marca “Chammical” o similar en calidad y precio.

e Ventana V-3: (Cocina)

e Ventana tipo banderola de 0.60m de ancho x 1.00m de alto, conformada por un pafio inferior fijo de 0.50m de
altura y un pafio batiente de 0.50m de altura. El pafio batiente, tendra doble contacto, de aluminio prepintado
blanco, de ALUAR, Alcemar, Hydro, Flamia o similar en calidad y precio. Tapajunta perimetral minimo 3cm
tapada. Burletes EPDM. Herraje: Brazo de empuje marca “Ombu” o similar en calidad y precio.

e Ventana V-4: (Bafo)
Ventana tipo banderola de 0.50m de ancho x 0.60m de alto con una hoja vidriada batiente,
doble contacto, de aluminio prepintado blanco, Linea ALUAR, Alcemar, Hydro, Flamia o
similar en calidad y precio, encuentros a 90°.
Tapajunta perimetral minimo 3 cm. Burletes EPDM. Herraje: brazo de empuje marca “Ombu”
o similar en calidad y precio.

Nota: La carpinteria de aluminio (ventanas corredizas) especificada precedentemente debera
poseer en su perfileria los siguientes pesos minimos:
1- Marco: 0.921 Kg/m
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2- Zocalo y cabezal : 0.521 Kg/m

3- Parante lateral: 0.577 Kg/m

4- Parante central: 0.518 Kg/m

La Contratista debera entregar a la Inspeccidén de Obra para su aprobacion, al iniciarse
la misma, los tableros conteniendo muestras de todos los perfiles de carpinteria y de
los herrajes a utilizar, segun el presente pliego, especificando tipo y marca, respetando
peso, calibre, calidad y Planos de Carpinteria.

Todas las caracteristicas, cantidades y dimensiones de la carpinteria responderan a
planos de proyecto (vistas y detalles) y sus medidas finales seran verificadas en obra
por la Contratista.

La Contratista deberd cumplir estrictamente los detalles técnicos adicionales a los
requerimientos detallados precedentemente que se encuentran en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales del I.P.V.

ARTICULO 21°: VIDRIOS

Sera en todos los casos de cristal flotado (float) de un espesor minimo de 4 mm (cuatro
milimetros) afirmados en ambas caras (al bastidor y al contravidrio) y en todo el perimetro
mediante cordon adhesivo de siliconas tipo Silastic transparente o similar. Todos los pafios
fijos de puertas seran resueltos mediante el mismo tipo de cristal especificado en el presente
articulo y fijados mediante los mismos recaudos constructivos.

En ventanas de bafio se colocara vidrio fantasia incoloro de 4mm tipo Stipolite o similar en
calidad y precio.

ARTICULO 22°: PINTURAS
Cada mano de aplicacion de los productos indicados en este articulo, debera ser aprobada
por la Inspeccion de Obras.

22.1. Madera (entablonado techo y tiranteria)

Previo intenso lijado, al entablonado de techo y a la tiranteria se le aplicara una mano de
barniz poliuretanico de primera calidad tipo “Albatros” o similar (33% barniz — 33% aguarras —
33% pintura asfaltica) y una mano de barniz puro diluida al 10%. Se barnizaran todas las
caras de la carpinteria inclusive el canto superior e inferior de cada hoja.

Sobre los tirantes antes de su colocacion, se aplicaran dos manos de barniceta (33% barniz —
33% aguarras — 33% pintura asféltica), aplicando el mismo tratamiento al entablonado del
techo.

22.2. Carpinteria metalica: Marcos y hojas de puertas metalicas.

Se aplicard una mano de esmalte antioxido en taller en hoja y marco previo a su ingreso a
obra. Una vez colocada la hoja se aplicara en ambos, a pincel una mano de convertidor de
oxido “2 en 1”7 tipo “Venier’, Sinteplast Max 3 en 1 o similar en calidad y precio.
Posteriormente se pintard con esmalte sintético brillante marca Sinteplast, Alba, o similar en
calidad y precio, aplicando la cantidad de manos que resulten necesarias para lograr un
perfecto acabado de la carpinteria, siendo dos manos, el numero minimo de aplicaciones de
esmalte sintético.

Sobre el soporte de mesada de cocina, se aplicara el mismo tratamiento detallado
precedentemente.

Los colores seran determinados por la Inspeccion de Obra.
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22.3. Hojas de puertas interiores de madera

Previo intenso lijado de la madera, se le aplicara una mano de fondo blanco sintético
Sinteplast, Alba o similar en calidad y precio. Luego se aplicara esmalte sintético Sinteplast,
Alba o similar en calidad y precio.

La superficie de las puertas expuestas a la intemperie se pintara, exclusivamente, con
esmalte sintético brillante.

Se pintaran todas las caras de las puertas, inclusive el canto superior e inferior de cada hoja.
Se aplicaran la cantidad de manos que resulten necesarias para lograr un perfecto acabado
de las hojas, siendo dos manos, el nimero minimo de aplicaciones de esmalte sintético.

Los colores seran determinados por la Inspeccion de Obra.

22.4. Numeracioén de la vivienda
No corresponde.

22.5. Muros Exteriores
No corresponde.

22.6. Muros interiores

No corresponde.

Los materiales a utilizar y las tareas a realizar se ajustaran a lo indicado en los Pliegos de
Especificaciones Técnicas Generales.

ARTICULO 23°: INSTALACION SANITARIA
IMPORTANTE: EL OFERENTE DEBERA ADECUAR LOS PLANOS DE LAS INSTALACIONES
DOMICILIARIAS PARA SU APROBACION MUNICIPAL.

Sobre la base de la documentacion del Pliego Licitatorio confeccionada por el Instituto
Provincial de la Vivienda, la Contratista tendra a su cargo la provision de materiales, mano de
obra, presentacion, aprobacion de Planos y obtencién de Certificados finales de obra en los
Organismos intervinientes.

Se ejecutara la provisién e instalacion de cafierias de distribuciéon de agua fria y caliente;
desagiies cloacales primarios, secundarios, pluviales, y conductos de ventilacién, utilizando
lineas de materiales de primeras calidad y de marcas reconocidas (similares a los de
marca ACQUA SISTEM, IPS; e Industrias Saladillo S.A. o Tigre; entre otras), de medidas
establecidas por las normas IRAM en la materia, para la dotacion de todos los artefactos
sanitarios de instalacion obligatoria. Previo al ingreso del material a la obra, la contratista
pondr& a disposicién de la Inspeccion de Obra las muestras del material propuesto y la
folleteria del fabricante con especificaciones técnicas. Como norma general de
aplicacion, se establece que los materiales deberan tener certificacion IRAM de
conformidad de la fabricacion bajo NORMA IRAM. Aquellos materiales que no cumplan
con estas condiciones y sea requerido por la Contratista su aceptacion para colocar en
obra, quedaran sujetos a evaluacion de los profesionales especialistas del IPV. Para
aquellos materiales sin certificacion IRAM, ademas de la evaluacién técnica por los
profesionales del IPV, se requerird que los fabricantes entreguen certificado de vida
atil no inferior a diez (10) afios, tanto para cafierias como para accesorios.

En el caso del calefon, se dejaran previstas las correspondientes acometidas. Para este
artefacto se prevera agua fria y caliente.

23.1. Caferias de distribucién de agua, accesorios y piezas

Las cafierias de distribucion interna de agua fria y caliente, se realizara con caferia de
didmetro nominal %4”, de polipropileno tricapa, o polipropileno copolimero Random 3, ambas
para fusionar (el unico medio de unidén que se acepta es la fusion), los tramos de
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caferia rectos deben tener sello IRAM de fabricacion conforme a Norma IRAM en la
materia, para presiones de 1,0 Mpa (no se aceptaran materiales que no cumplan con esta
condicion) Las tuberias, conexiones y reducciones conformaran un sistema unico (una
misma marca) que permita fusionar las piezas entre si segun las recomendaciones del
fabricante respectivo. También, en el caso de cafierias y accesorios para agua fria y
caliente, se exige certificado de vida uatil emitido por el fabricante, no inferior a diez
(10) afnos. Aquellas conexiones terminales de la instalacion que reciban canillas,
mezcladores o conexiones flexibles para artefactos deberan contar con inserto metélico de
‘rosca prolongada” incorporada a la pieza. Las griferias se unirAdn a las conexiones con
selladores con cafiamo incorporado, de primera calidad y segun recomendaciones del
fabricante. La alimentacion de artefactos se ejecutara con conexiones flexibles de laton
cromado de primera calidad de @ %”.

No se admitir4 ninguna cafieria de agua fria o caliente embutidas en columnas o vigas.
Una vez ejecutadas las cafierias de las instalaciones domiciliarias y previas a su “tapado” se
realizaran las pruebas hidraulicas que aseguren que no existan pérdidas.

23.1.1. Cafieria directa de agua fria

Se resalta la obligacién del constructor de seguir una secuencia légica en el armado de
los tramos de cafierias, para evitar puntos con posibles atascos. Indicar a la

Inspeccion las propuestas de armado de tramos de cafierias a construir.

La alimentacion de agua a la vivienda sera de didmetro nominal @ 3/4.

A nivel de la linea municipal tendra caballete con llave de paso diametro nominal & 3% y una
“te” con canilla de servicio con pico para manguera. IMPORTANTE: Si el barrio se
construye en el departamento de Malargle, tanto la llave de paso como la canilla de
servicio se deberan ubicar en caja para kit de medicién (similar a la del medidor de
agua). La misma ira enterrada, alojada dentro del lote y su ubicacién seré indicada por
la Inspeccion de obras. Toda cafieria enterrada se alojara en una zanja de 0.30 m de ancho
y a 0.50 m de profundidad, sobre manto de arena, luego de colocada se cubrira con tierra y
posteriormente con una protecciébn mecanica de ladrillones extendidos en la zanja. Luego se
tapara la zanja con terreno natural.

Subida tanque de agua: Se ejecutard mediante tuberia de didmetro nominal @ %" con llave
de corte de bronce (tipo valvula esférica) colocada sobre el tramo horizontal previo a la
entrada al tanque de reserva. La bajada desde el tanque de reserva que alimentara al calefon
debe ejecutarse con caneria diametro nominal en @ 1” y la distribucién del resto de los
artefactos sera de diametro nominal @ 32”. Todas las llaves de corte a utilizar seran de tipo
FV (esféricas) o similares, de marca y calidad reconocidas. Las llaves de corte embutidas
deben tener un largo de cuello que permita su correcto empotramiento y colocacion de
revoques y revestimiento.

En general, todas las cafierias expuestas a la intemperie deberan llevar proteccion de
cafios de poliuretano (dos medias cafias unidas y atadas). El Contratista podré ofrecer
la ejecucion de las cafierias en forma embutidas.

23.1.2. Tanque de reserva

La base del tanque de agua apoyara a un altura minima de +4.50m, tomando como nivel de
referencia 0,00 al nivel de piso terminado de la vivienda. El tanque de agua sera de
Polietileno tricapa con proteccién contra rayos UV. (Segin norma ASTM G26/96 de la
resina plastica), Debera contar con certificacion de aptitud para depdésito de agua potable, con
sello de certificacion conforme a Norma de SENASA, I.N.A.L. e IRAM dando preferencia a
aguellas marcas que ofrezcan una garantia escrita del fabricante del tanque (minima de 10
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afos). Tendrd una capacidad til de 850 litros. La tapa de tanque estara asegurada mediante
rosca.

En su instalacion se dispondra de una llave de corte (tipo vélvula esférica diametro nominal
de @ %" en su alimentacion (subida) y una valvula de limpieza en el colector (tipo esférica,
minimo & 1”). Se ubicara de acuerdo a la posicién indicada en el plano de proyecto.

Contara con flotante de bronce para alta presién y conducto de ventilacion @ 1” de PVC (tipo
periscopio) ubicado en la tapa del tanque.

La cafieria de alimentacion de tanque como asi también la del colector, debera contar con un
revestimiento mediante una vaina de espuma de polietileno rigido con aluminio de proteccién
exterior, 0 alternativa con cinta autoadhesiva aislante de igual caracteristicas que la
anterior, y deber& cubrir todos los accesorios Esta se fijard cada 30cm con precintos
plasticos.

23.2. Caferia de desagte cloacal

Los desagues cloacales primarios y secundarios se ejecutaran conforme al plano de proyecto
aprobado y seran de Polipropileno con junta eldstica (con guarnicion elastomérica) o de
P.V.C. con junta elastica (con guarnicion elastomeérica) en los didmetros indicados en planos,
con piezas reforzadas especiales en el mismo material, del mismo sistema, de marca y
calidad reconocidas (similares a los de marca Duratop, Awaduct o Tigre; entre otras),
deberan contar con sello de certificacion conforme a las Normas IRAM, segun
Especificaciones Técnicas Generales del I.P.V. y conformidad de la Inspeccion de Obra, a
la que se le deber& proponer la marca de cafierias y accesorios a utilizar en la obra. En
el caso de aceptacion de cafierias y accesorios con juntas pegadas, ademas, deberan
tener CERTIFICACION IRAM. Se tendr& especial cuidado en la seleccion del material de
pegamento para la unién de juntas, el que debera responder a las indicaciones del
fabricante de la cafieria. (pegamento que permita fusidn entre las superficies a unir).

La cafieria se alojara en una zanja de 0,60m de ancho con una tapada minima de 0,40m.
Cuando las cafierias se instalen en zonas de alto transito y estén expuestas a sobrecargas
estaticas y dinamicas importantes, la tapada minima sera de 1,00m. Solo se autorizara el
tapado de las zanjas cuando se hayan efectuado y aprobado las pruebas hidraulicas
correspondientes. Tener presente que, cuando se deban suspender cafierias de losas se
procederd al engrampado en aluminio.

La instalacion debera estar provista de los dispositivos sifonicos que eviten el retorno de
gases cloacales a los ambientes:

En bafio y lavadero: pileta de piso con sifén y rejilla de acero inoxidable de 12x12 cm con
tornillos.

En cocina: sifon bajo pileta de cocina de caucho o P.V.C. @ 50mm., y boca de acceso con
tapa doble de 20cm x 20cm, debidamente sellada.

e Primario: @ 110mm a inodoro y boca de acceso; @ 63mm a piletas de piso,
descarga y sifon de pileta de cocina @ 50mm.

e Secundario: @ 50mm (para desagie de receptaculos de ducha y piletas de
lavanderia) y 40 mm (para desagties de lavatorios y bidet) y se instalaran a una
profundidad de 0,10m del nivel de piso en piletas de piso.

e Pendientes: Minima 1:60 (1,66 cm/m) Maxima 1:20 (5 cm/m).

23.3. Ventilacién

En camara de inspeccion domiciliaria, conducto de ventilacion @ 110mm e=3.2mm en PVC o
e=2.7mm en polipropileno cloacal, hasta una altura conforme a reglamentacién municipal,
sobre el nivel maximo de techos y con sombrerete de PVC. Toda columna de ventilacion
expuesta a la intemperie serd pintada con pintura al latex para exteriores, (color a definir
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con la Inspeccion de Obra) para evitar el deterioro por efecto de los rayos ultravioletas. Las
cafierias de ventilacion seran soportadas por grapas omega galvanizadas y fijadas mediante
tornillos galvanizados, a los elementos rigidos que indiquen los planos. En caso de no tener
soporte para su fijacién, construir una columna de rollizo de madera para fijar la
columna de ventilacion.

23.4. Desague pluvial

Se ejecutaran segun plano de proyecto aprobado.

Seran mediante libre desborde.

Los albafales seran de @ 110mm. Las bocas de desagie (2), se ejecutaran mediante molde
metélico, en concreto, con un espesor de pared minimo de hormigén de 5cm. Llevardn marco
y reja metélica de 20cm x 20cm. Tendran una pendiente adecuada (minimo 1:100) que
asegure un rapido escurrimiento del agua hacia las cunetas en la via publica.

23.5. Pruebas hidraulicas

e Prueba hidraulica del desagiie cloacal y pluvial: se efectuara mediante el rellenado
con agua hasta el nivel de piletas de piso. (Luego de 12 hs no deben observarse pérdidas de
agua ni descenso de su nivel). Los conductos de ventilacion se probaran con humo o agua.

e Prueba hidréulica de las cafierias de agua: Luego de rellenar con agua, y extraer el
aire de las carferias de agua fria y caliente (interconectadas entre si mediante un cafio by-
pass a nivel del calefén) se probaran a una presion igual o mayor a 10 kg/cm?. Durante dos
horas no deben observarse pérdidas ni exudaciones.

El contratista debera contar en obra con todos los elementos para efectuar las
distintas pruebas de presion y control de las instalaciones.

La Inspeccién de Obra con el acuerdo de la Inspeccion Municipal, autorizara el tapado
de las cafierias una vez verificada su estanqueidad (ausencia de pérdidas).

23.6. Artefactos y accesorios de provision e instalacion obligatoria

Segun haya o no un integrante de la familia beneficiaria de la vivienda con capacidades
diferentes (motrices), se utilizaran para el bafio de la vivienda los artefactos sanitarios
descriptos en el articulo 22.6.1 0 22.6.2.

23.6.1 Artefactos y accesorios para vivienda comun

Lavatorio: Seran de loza blanca de primera calidad, de colgar sin pedestal, modelo Andina
(LEA) (Ferrum), Linea Marajé Decca Piazza o similar en calidad y precio, de tres agujeros.
Llevara griferia cromada tipo “FV”, linea” Arizona” cromo (207/B1), tipo Decca Piazza linea
500 (Cod.560) o similar en calidad y precio, con sopapa metalica. Se fijaran a los muros por
medio de grampas especiales de planchuela de hierro galvanizado amuradas con tarugos
plasticos y tornillos galvanizados.

Inodoro pedestal sinfonico: seran de loza de primera calidad vitrificada modelo Andina largo
(IAML) (Ferrum), Linea Maraj6é Decca Piazza o similar en calidad y precio con depdsito
exterior de apoyar de losa, de doble descarga (DWLG6F) (Ferrum) o similar en calidad y precio.
Se debera colocar una llave de paso de @ 13mm, para el corte de agua, sobre la caferia
de alimentacion del artefacto y junto al paramento respectivo (embutida).

El inodoro, se asentara sobre collar de acople de caucho y se ajustaran al piso con tornillos de
bronce y tarugos plasticos tipo "Fischer"
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Bidet: serd de loza de primera calidad vitrificada modelo Andina, Linea Marajo Decca Piazza
o similar en calidad y precio. Se ajustara al piso con tornillos de bronce y tarugos plasticos tipo
“Fischer”. Los flexibles seran cromados (corrugados). Llevara griferia cromada tipo “FV *,
linea Arizona cromo (207/B1), tipo Decca Piazza linea 500 (Cod. 560) o similar en calidad y
precio, con sopapa metalica.

Receptaculo de ducha: Se ejecutara “in situ” en el lugar previsto en planos. El ancho util sera
de 0.75 m por el ancho del local.
Estar4 conformado por un cordén de hormigén simple de 10cm de altura por 10cm de ancho.
Este confinamiento y el piso contaran con el mismo material de revestimiento que se utilice
en los pisos del bafio.
El piso tendra un desnivel de 1cm en el sentido longitudinal y hacia el desaglie que se
ejecutard mediante pileta de ducha de @110mm con rejilla de acero inoxidable de 12x12cm y
cafio de salida @40mm que se contectara mediante cafieria de @50mm a pileta de patio
abierta (PPA) con sifon.
La griferia consistira en juego de ducha de tres llaves con transferencia tipo “FV” linea
“Arizona” cromo (103/B1), tipo Decca Piazza linea 500 (Cod.551). Flor estdndar cromo.
La aislacion hidrofuga de éstos sectores humedos se realizaran segun lo especificado en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales del I.P.V. sobre Ejecucion de los trabajos.
= Pileta de cocina: La pileta de cocina sera de acero inoxidable calidad AlSI 304 (bacha
simple) de 0,53m x 0,32m x 0,18m marcas Johnson modelo Z52, Ariel Linea de Lujo,
Modelo 605 o similar en calidad y precio. Estara integrada mediante resina epoxi, a
mesada de granito reconstituido de grano mediano con color a definir por la Inspeccion
de Obras. Su longitud sera de 1,40m y 3.5cm de espesor.
La mesada se empotrara 3cm en el muro y se montar4 sobre una estructura metalica
consistente en dos travesafos, un larguero y dos patas de tubo estructural de 15mm x 30mm
x 1.6 mm. Se procedera al sellado mediante silicona transparente, tipo Silastic o similar de la
junta entre la mesada y el revestimiento ceramico, para evitar filtraciones de agua que
pudiesen escurrir por el revestimiento.
El desague de pileta se ejecutara con sopapa P.V.C. @ 50mm con aro cromado. En todos los
casos llevara sifon de P.V.C. de 50 mm de diametro fijado a la sopapa mediante abrazadera
tipo "avion” a tornillo.
La griferia consistira en mezclador sobre mesada tipo “FV” linea “Newport” (413/B2) o similar
en calidad y precio.

e Pileta de lavanderia: Se colocara, una pileta premoldeada de PVC resistente a
rayos U.V. 0.50m x 0.40m x 25cm de profundidad, de 15 litros de capacidad, fijada al muro
mediante tornillos con tarugos de plastico, El desagie de pileta se ejecutard con cafieria
P.V.C. @ 50mm segun plano. Llevara griferia integrada por dos canillas de bronce tipo FV
(436-13B) o similar en calidad y precio con pico para manguera y sopapa metalica de
desaguie. Se debera disponer una conexion para lavarropa automatico y descarga del
mismo.

Se proveeran e instalaran accesorios de porcelana (para pegar) en:

Bafo:
e un botiquin de un cuerpo de acero inoxidable con espejo incorporado.
¢ un toallero integral de porcelana marca Ferrum (modelo ATH8U) o similar en calidad
y precio.
e dos perchas de porcelana marca Ferrum (modelo APF3U)o similar en calidad y
precio.
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e un portarrollos completo de porcelana marca Ferrum (modelo ALF1U)o similar en
calidad y precio.

e una jabonera chica de porcelana marca Ferrum (modelo ABF1U)o similar en
calidad y precio.

e una jabonera con agarradera de porcelana marca Ferrum (modelo ABF3U)o similar
en calidad y precio (Se la ubicara en el muro opuesto a cuadro de ducha).

Cocina: una jabonera chica de porcelana marca Ferrum (modelo ABF1U) o similar en
calidad y precio.

e Lavanderia: una jabonera chica de porcelana marca Ferrum (modelo ABF1U) o
similar en calidad y precio.

23.6.2 Artefactos y accesorios para vivienda discapacitado motriz.

Todos los accesorios deben ser de marca y calidad reconocidas, con presentacion
previa a la Inspeccion de Obra para su aprobacion.

Lavatorio: Seran de loza blanca de primera calidad, de colgar sin pedestal modelo Ferrum
tipo LET 1F o similar en calidad y precio.

Llevara griferia cromada tipo “FV”, linea” Arizona” cromo (207/B1), tipo Decca Piazza linea
500 (Cod.560) o similar en calidad y precio, con sopapa metalica. Se fijaran a los muros por
medio de grampas especiales de planchuela de hierro galvanizado amuradas con tarugos
plasticos y tornillos galvanizados.

Inodoro pedestal sifénico: seran de loza de primera calidad vitrificada modelo (Ferrum) tipo
IEDTD o similar en calidad y precio con depdésito exterior a mochila tipo DTEXF. Se debera
colocar una llave de paso de @ 13 mm, para el corte de agua sobre el chicote de alimentacion
del artefacto y junto al paramento respectivo.

Se debera instalar un barral rebatible tipo Ferrum modelo VEEB o similar en calidad y precio,
sobre un lateral del artefacto.

El inodoro, se asentara sobre collar de acople de caucho y se ajustaran al piso con tornillos
de bronce y tarugos plasticos tipo "Fischer"

Receptaculo de ducha: Se ejecutara “in situ”en el lugar previsto en planos. El ancho util sera
el indicado en plano de proyecto, no contara con cordon separador y tendra todo el ancho del
local.

El piso tendra un desnivel de 1 cm en el sentido longitudinal y transversal hacia el desagie.
La griferia consistira en juego de ducha de dos llaves sin transferencia tipo “FV” linea FV20
“Y” Cromo y flor estdndar cromo “Y” con sopapa metalica de @ 50 mm.

Se instalaran ademas: una silla rebatible para ducha tipo Ferrum modelo VTESB o similar en
calidad y precio; un barral fijo marca Ferrum tipo “L” modelo VTEP o VTEPI (segun
corresponda) bajo el muro lateral del receptaculo y un barral rebatible tipo Ferrum modelo
VEEB o similar en calidad y precio sobre un lateral de la silla rebatible.

La aislacion hidréfuga de éstos sectores humedos se realizaran segun lo especificado en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de Arquitectura (6-2-2) sobre Ejecucion de
Trabajos.

Pileta de cocina: La pileta de cocina sera de acero inoxidable 18/8 (bacha simple) calidad
AISI 304 de 0,52 x 0,32 x 0,18 m marca Johnson modelo Z-52, Mi Pileta (Aceros Alfa) Modelo
303, Ariel Linea de Lujo, Modelo 605, o similar en calidad y precio. Estara integrada mediante
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resina epoxi, a mesada de granito reconstituido de grano mediano con color a definir por la
Inspeccion de Obras. Su longitud sera de 1,40 m y 0.035m de espesor..

La mesada se empotrara 3 cm en el muro y se montara sobre una estructura metalica
consistente en dos travesafos, un larguero y dos patas de tubo estructural de 15 x 30 x 1.6
mm. Se procedera al sellado mediante silicona transparente, tipo “Silastic’ o similar de la
junta entre la mesada y el revestimiento ceramico, para evitar filtraciones de agua que
pudiesen escurrir por el revestimiento.

El desagie de pileta se ejecutara con sopada P.V.C. @ 50 mm con aro cromado. En todos los
casos llevara sifon de P.V.C. de 50 mm de diametro fijado a la sopara mediante abrazadera
tipo "avién” a tornillo.

La griferia consistira en mezclador sobre mesada tipo “FV” linea “Newport” (413/B2) o
similar en calidad y precio.

Pileta de lavanderia: Se colocara, una pileta premoldeada de PRFV o Polipropileno
copolimero resistente a rayos U.V. 0.50 m x 0.40 m x 25cm de profundidad, de 15 a 18 litros
de capacidad, fijada al muro mediante tornillos con tarugos de plastico. El desague de pileta
se ejecutard con cafieria P.V.C. @50 mm segun plano. Llevara griferia integrada por dos
canillas de bronce tipo FV (436-13B) o similar en calidad y precio con pico para manguera y
sopapa metalica de desagie.

Se proveeran e instalaran accesorios de porcelana (para pegar) en:

Bafo:

-un toallero integral de porcelana marca Ferrum (modelo ATH8U) o similar en calidad y
precio.

-dos perchas de porcelana marca Ferrum (modelo APF3U)o similar en calidad y precio.

-un portarrollos completo de porcelana marca Ferrum (modelo ALF1U)o similar en calidad y
precio.

-una jabonera chica de porcelana marca Ferrum (modelo ABF1U)o similar en calidad y
precio.

-una jabonera con agarradera de porcelana marca Ferrum (modelo ABF3U)o similar en
calidad y precio (Se la ubicara en el muro opuesto a cuadro de ducha).

Cocina: una jabonera chica de porcelana marca Ferrum (modelo ABF1U) o similar en
calidad y precio.
Lavanderia: una jabonera chica de porcelana marca Ferrum (modelo ABF1U) o similar en
calidad y precio.

23.7. Prueba de funcionamiento y garantias

Terminadas las instalaciones sanitarias, se realizara prueba de normal funcionamiento de la
totalidad de los artefactos colocados, los que no deben presentar pérdidas ni obstrucciones.
En caso de que los elementos no rednan la calidad minima requerida, deberan ser retirados
de la obra.

Todos los materiales sanitarios y griferia seran de procedencia nacional y deberan contar con
garantia de fabrica.
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23.8. Albafiileria sanitaria: Pozo absorbente (si correspondiere)

Si correspondiere ejecutar sistema estatico de evacuacion de efluentes cloacales, se debera
ejecutar siguiendo, como minimo, los siguientes lineamientos y respectando lo requerido por
el municipio respectivo.

Camara séptica: Se ejecutarq de acuerdo a plano tipo del I.P.V. en hormigdn simple. La
capacidad util minima sera de 1500 litros o la que corresponda segun el proyecto y calculo.
Sus dimensiones responderan a planos, pero en general no seran inferiores a las siguientes:
ancho atil: 1.00m; largo util: 1.50m, profundidad util (altura de liquidos): 1.00m y espesor de
hormigén: 0.15m En su construccion se utilizard& cemento tipo ARS para conformar un
hormigdn resistente a los sulfatos tipo H 20. Interiormente estard revestida mediante un
enlucido impermeable de cemento que asegure la estanqueidad. La cafieria de entrada estara
5 cm por encima de la de salida, con “te” con tapa que permita su limpieza. La cafieria de
salida tendra una te sin tapa y con un parante que se sumerja en el liquido.

Pozo absorbente: Las dimensiones y profundidad responderan a planos. En ningin caso la
profundidad minima util serd& menor a 8.00m, salvo que las instrucciones municipales, en
funcién de las condiciones filtrantes del suelo, considere otra alternativa. Se ejecutara en
terreno granular absorbente. En el caso de no encontrar suelo granular, se incrementara la
profundidad hasta lograrlo, estando tal tarea incluida en el precio ofertado.

Los trabajos minimos consistiran en realizar una excavacion de 2.00m x 2.00m por 1.00m de
profundidad. Luego se procedera a ejecutar una nueva excavacion, en forma de cilindro de
1.60m de diametro interior. En ella se ubicard un encofrado circular que defina un anillo de
1.00m de profundidad y un diametro minimo de interior de 1.20m. Posteriormente se
procedera al hormigonado de las paredes del anillo. Se ejecutara luego una losa de
hormigbn armado y una camara del de 40cm x 40cm que llevard tapa y contratapa de
concreto. A esta cadmara arribara la cafieria de desague cloacal, que mediante ramal “T” y
un parante en @ 160 mm a través de la losa desaguara en el pozo, y la cafieria de
ventilacion, que se ubicara 0.20m por encima el nivel de aquella. EI hormigon a utilizar sera
tipo H20 con cemento tipo ARS. En el caso de que las napas freaticas sean inferiores a
2.00m de profundidad se debera realizar un estudio de suelos para determinar la capacidad
de absorcion del mismo y de este modo dimensionar el lecho percolador correspondiente, de
acuerdo a Articulo 25.3 del presente pliego.

ARTICULO 24°; INSTALACION ELECTRICA
IMPORTANTE: EL OFERENTE DEBERA ADECUAR LOS PLANOS DE LAS INSTALACIONES
DOMICILIARIAS PARA SU APROBACION MUNICIPAL.

Sobre la base de la documentacion del Pliego Licitatorio confeccionada por el Instituto
Provincial de la Vivienda, la Contratista tendra a su cargo la presentacion y aprobacion de los
planos de obra y la tramitacidén y aprobaciéon planos conforme a obra y certificados finales en
los organismos intervinientes.

Los trabajos comprenderan la provision de materiales y mano de obra para la instalacion
eléctrica de iluminacion y tomacorrientes, timbres, bajada para teléfonos, bajada para TV, etc.,
en un todo de acuerdo al presente pliego, planos, planillas y esquemas, como asi también
cumplimentando todas las reglamentaciones en vigencia de los organismos pertinentes.

Los planos que forman parte del presente Pliego indican esquematicamente la ubicacion de los
distintos elementos tales como tableros, bocas y centros.

La Contratista, debera proyectar y calcular los planos y planillas definitivos para la aprobacion
municipal. En ellos se indicaran las tomas de alimentacion, tableros, trazado de cafierias y
conductores, con sus respectivas caracteristicas y secciones.
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Si por cualquier circunstancia hubiere que variar lo consignado en plano, la Contratista estara
obligada a solicitar a la Inspeccion de obra la autorizacion correspondiente.

La Contratista entregara a la Inspeccion de Obras, previo a dar inicio a los trabajos muestras
del material eléctrico.

Toda la instalacidon debera ser totalmente embutida y los materiales serdn de marcas
reconocidas, contaran con sello IRAM conforme a Norma y permitidos por los reglamentos
vigentes.

24.1 Acometida de medicion o Pilastra

Se podra utilizar pilastra prefabricada o construida in situ. Si es prefabricada, debera tener
aprobacion del ente prestatario del servicio eléctrico (mediante certificado firmado por
autoridad del ente prestatario).

Si es construida in situ debera cumplir con las medidas minimas que exige el ente prestatario
del servicio eléctrico en la zona.

24.2 Tableros

El tablero principal se ubicara en lugar accesible a no mas de dos metros del medidor de
energia. La caja del tablero principal ubicado en la pilastra podra ser metalica (o de PVC apto
para intemperie) con grado de proteccion IP65, debiendo ser estanca con cerradura tipo
cuadro (y en caso de PV, mecanismo apto para cierre con candado), y el conductor de salida
debe ser tipo “protodur”, en caso de ser subterraneo. La cafieria de salida del conductor
desde tablero principal y de la de entrada del mismo conductor hasta tablero secundario
debera tener un didmetro minimo de 25 mm y podra ser de acero semipesado, pesado,
galvanizado o carieria de P.V.C. rigida.

El tablero secundario sera de una capacidad minima de 12 (doce) elementos.

Cuando se instale el cable subterraneo de TP a TS se colocara a 70 cm de profundidad en un
lecho de arena de 10 cm por debajo y 10 cm por encima del conductor y protegido por una
hilada de ladrillos transversales al cable. Bajo veredas o fundaciones se lo protegera dentro
de un cafio camisa de P.V.C. de diametro minimo 25 mm.

24.3 Circuitos

Para alumbrado no deberan tener una proteccion mayor de 16 Amp, ni alimentar mas de 15
bocas.

Durante el cableado para identificar cada circuito se utilizard un mismo color para sus
conductores, adoptando otros colores para diferenciar los restantes circuitos.

Los colores para la identificacion de los circuitos seran marron para la fase, celeste para el
neutro y verde-amarillo para la tierra no debiéndose usar otros colores

24.4 Canos y cajas

Soélo se utilizaran cafios y cajas de hierro negro del tipo semipesado, aprobado y por ninguna
causa se aceptara cafio liviano.

También podran utilizarse en donde se encuentren autorizados cafos rigidos construidos en
material aislante PVC, autoextinguible clasificacion 4321 conforme N lec 61386 y norma
IRAM 62386 aprobados por el municipio. Marcas permitidas Tubelectric, Tecnocom o otras de
calidad y precio similar

El cafio tendra un diametro minimo interior de 15,4 mm. No se permitird bajo ninglin concepto
el uso y la colocacion de cafos flexibles.

Las cafierias se colocaran con una leve inclinacién hacia las cajas, evitando contrapendiente
o sifones, a fin de impedir la acumulacion de agua por condensacion dentro de ella. En caso
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gue no se puedan evitar sifones, se utilizaran cafierias galvanizadas y conductores
especiales.

Las uniones entre cafios se ejecutaran mediante cuplas roscadas; entre cafios y cajas, de
techos de madera se emplearan 2 (dos) tuercas galvanizadas y boquillas de aluminio y solo
en bajadas se podran utilizar conectores. o bien en caso de usarse cafierias en PVC
mediante conectores de material termoplastico aislante fabricados segun la norma IEC
60670, debiendo utilizarse exclusivamente el correspondiente al mismo material elegido para
las canalizaciones y de ser de la misma marca con su pegamento correspondiente o
compatibles para su uso. La conexion dentro del los conectores debera ser a tope entre los 2
cafos no debiéndose dejar espacio entre los mismos.

Las cafierias bajo ningun concepto deberan tener un tramo mayor a 5 mts en el caso que
deba ser mayor por cuestiones de proyecto y/o de obra se deberan colocar cajas de registro
del tipo cuadrada de 10x10 cm de dimensiones minimas a fin de no superar dicha distancia.
No se permitirAn bajo ningun concepto en un mismo tramo mas de 3 codos o curvas
debiéndose utilizar en caso necesario cajas de registro del tipo cuadrada de 10x10 cm de
dimensiones minimas.

No estan permitidas bajo ningun concepto realizar uniones en un mismo tramo con cafios de
diferente material como ser plastico con cafio de hierro en caso de ser necesario se deberan
colocar cajas de registro del tipo cuadrada de 10x10 cm de dimensiones minimas.

Las cajas para centros se ubicardn de acuerdo a planos. En cada una de las cajas tanto
vayan ubicadas el techo o en las paredes se colocard un gancho de sujecién de artefactos.
Las cajas se fijaran sélidamente a la pared o estructura de forma tal que no soporten esfuerzo
alguno por suspension de los artefactos. Sé prohibe el uso de alambre para la realizacion de
dichos ganchos.

Sé permite colocar hasta un maximo de 6 (seis) salidas por boca de pared.

Una vez montada la cafieria en la caja, en techos de madera, la misma sera sujetada y
cubierta con un poncho de membrana asféltica para evitar filtraciones al interior de la
vivienda.

La union entre cajas de registro, rectangulares, cuadradas o cajas octogonales chicas, sera a
través de conectores sujetos con el tornillo.

No se podran clavar las cajas a las paredes. Se permitir4 sujetar las cafierias mediante el uso
de clavos formando un gancho u omega.

Queda expresamente prohibida la utilizacion de cajas octogonales grandes en pared.

En caso de utilizar cajas plasticas estas deberan estar sanas que cumplan con los standards
de calidad minimos

no permitiéndose el uso si se encuentran rajadas rotas o con faltantes de partes estas
deberan ser descartadas en su uso.

Ubicacion de las cajas:

Las cajas de tomas se ubicaran a 0,40 m desde nivel de piso terminado, a la base de estas.
Las cajas de llaves se ubicaran a 1,20 m desde nivel de piso terminado a la base de estas.
Las cajas de tomas para el aire acondicionado se ubicardn como minimo a 2,00 m desde
nivel de piso terminado, a la base de estas.

La caja del tomacorriente en donde se conectara la cocina bajo ningun concepto se colocara
detras de la misma debiendo colocarse debajo del bajo mesada y dicha ubicacion debera
consensuarse con la inspeccién antes del su colocacion.

La caja para tablero secundario, sera metalica con tapa del mismo material, con apertura en
sentido horario.

La caja de tablero secundario no se podra colocar en los dormitorios.
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Dicha caja tendra la cantidad llaves termo magnéticas que requiera de acuerdo a la cantidad
de circuitos que figuren en planos aprobados y su dimensién debera prever la incorporacion
de las futuras llaves a instalar por las ampliaciones de la vivienda, teniendo un tamafio
minimo de para alojar 12 médulos DIN

En la caja de tablero secundario se deber& colocar una bornera para neutro y otra para la
puesta a tierra.

Caja de timbre: Sobre muro frontal de la vivienda y junto a la puerta de ingreso a la misma
se colocara la caja de dimensiones minimas de 5x5 (tipo mifién) que alojara al pulsador de
timbre, la cual estara vinculada a una caja interna de dimensiones minimas de 10x10 donde
se colocara la campanilla correspondiente en el interior de la vivienda. La altura del pulsador
serd de 1.20 m.

Caja de teléfono y television: Se colocaran en el estar comedor dos cajas de dimensiones
minimas de 10x5 para alojar en forma independiente las conexiones para teléfono y
television. Esta uUltima debera encontrarse proxima a un tomacorriente. La altura de ambas
cajas sera de 0.45 m del nivel de contrapiso.

Las cafierias de los circuitos correspondientes a instalaciones de baja tension tales como
campanillas, portero eléctrico, teléfono, luz de emergencia, sonido y cables para TV, deben
usar conductos independientes entre si y de las lineas de iluminacién y/o toma corrientes y
Unicamente se usaran cafos de un diametro minimo de 15,4 mm y cajas metalicas y en el
techo la curva debera ser ejecutada Unicamente doblando el cafio saliente en un angulo de
180° respetando los diametros de curvatura correspondientes a fin de no estrangular dicho
cafo.

El médulo a colocar en cada caja de television debe ser del tipo pin fino para la conexién del
cable correspondiente y deberd ser cableada con cable coaxil de 75 ohms dejando en el
techo una reserva de dicho cable no menor a 2 mts.

El modulo a colocar en cada caja de teléfono debe ser del tipo conector americano de 4 vias
y debera ser cableada con telefénico de 2 pares tipo exterior dejando en el techo una reserva
de dicho cable no menor a 2 mts.

24.5 Conductores

Las secciones de los conductores, seran las que resulten del célculo y como minimo se
debera observar lo siguiente:

Los conductores de acometidas seran del tipo antihurto (4+4), con aislacion de PVC antiflama
y con certificacion de calidad con sello IRAM conforme a Norma.

La unién entre el tablero principal y el secundario sera con un conductor subterraneo de
seccion minima de 4 mm?2, unifilar, con doble capa de aislacién.

El primer tramo de conductores para la alimentacion de los distintos circuitos sera de una
seccion minima de 2,5 mmz2, multifilar antiflama, con aislacion de PVC.

Para los tomas se debera utilizar conductor de 1,5 mm?, de seccion, multifilar, antiflama, con
aislacién de PVC.

Para los retornos de las llaves se utilizard un conductor de 1,5 mmz, de seccion, multifilar,
antiflama, con aislacién de PVC.

Los conductores de puesta a tierra seran revestidos con aislacion de PVC de seccidon minima
de 1,5 mmz,

Los conductores de baja tension (timbre), seran unifilares de una secciéon de 1 mmz2, antiflama
con aislacion de PVC.

No se deberan pasar conductores para la instalacion de campanillas, teléfonos, o para otros
usos similares dentro de los cafios que se emplean para la linea de energia para tomas e
iluminacion.
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Los puntos de unién y derivacidon deben considerarselos sujetos a esfuerzos mecanicos, y
deben cubrirse con cinta aisladora de PVC de la mejor calidad.

El conductor de puesta a tierra debera ser identificado con el color verde-amarillo y su seccion
sera la misma que el conductor de fase.

Los colores para la identificacién de los circuitos seran marrén para la fase, celeste para el
neutro y verde-amarillo para la tierra y para los retornos se puede utilizar cualquier color con
excepcion al celeste o azul, el verde-amarillo, el amarillo, el verde o marrén Se puede utilizar
el color de alguna fase por razones de fuerza mayor pero debe estar indicado que
corresponde a conductor de retorno con algun tipo de sistema de identificaciébn en el
conductor no debiéndose usar otros colores.

Los conductores de los aires acondicionados deberan ser de seccion de 2,5 mm2 tanto los
conductores activos como el de puesta a tierra debiéndose respetar los colores antes
enunciados.

No se permitirdn bajo ningln concepto uniones de cables dentro de los cafios.

24.6 Llaves y tomas

Los interruptores seran del tipo modular a tecla para alojar en cajas rectangulares, con tapas
de material aislante.

Las llaves de seccionamiento para iluminacién, seran de plastico, del tipo modular, con
contactos de cobre o estafio del tipo Plasnavi base, Sica Selena o similar en calidad y precio.
Debe contar con sello IRAM conforme a Norma. Los tomacorrientes a instalar seran del tipo
modular de tres contactos mixtos, de cobre o estafio con aislacién de plastico entre los
contactos y tornillos de sujecion.

Las llaves combinadas de punto y toma, deberan adecuarse a lo antes descrito.

Todas las llaves o tomas deben quedar alineadas con la plomada de pared.

Las partes internas de las mismas deben quedar bien sujetas a las cajas metalicas.

Los toma corriente tendran una capacidad minima de 10 A. En todas las bocas de iluminacion
se colocara un receptaculo recto E27 de baquelita (marca San Justo o similar en calidad y
precio), inclusive en las bocas exteriores con una lampara tipo led de 14 watts de potencia.
Se deberan colocar como minimo un circuito para aire acondicionado en cada dormitorio
como asi mismo en el estar comedor.

24.7 Protecciones

Las protecciones a utilizar seran de dos tipos:

a) Diferenciales: Se utilizar4 un disyuntor diferencial (DD), el cual estara colocado en el
tablero general de la vivienda, y sera de la carga nominal que resulte del calculo de la
instalacion domiciliaria.

El disyuntor diferencial serA de marca reconocida que cuente con sello de calidad y
certificacion de cumplimiento y con sello IRAM conforme a Norma.

Queda expresamente prohibido el uso de disyuntor diferencial con llave térmica incluida.

La corriente maxima de fuga a tierra debera ser de 30 mA.

b) Termomagneticas: En el tablero secundario se colocara una llave térmica bipolar de corte
general y llaves bipolares por cada circuito, de potencia de seccionamiento igual o mayor al
célculo de la potencia a instalar, que cuente con sello de calidad y con sello IRAM
conforme a Norma

Cada 15 bocas se debera colocar una llave termo magnética de potencia de seccionamiento
igual al calculo de la potencia a instalar.

Los elementos de proteccion deberan ser de marca General Electric, Siemens o similar en
calidad y precio y con sello IRAM conforme a Norma
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La capacidad de ruptura minima deberd ser de 4,5 KA en todas las llaves térmicas a utilizarse
en la instalacion.

En ningun caso se utilizaran llaves térmicas unipolares de corte.

A cada aire acondicionado se debera colocar su llave térmica bipolar correspondiente de
potencia igual o mayor al calculo de la potencia a instalar en dicho equipo.

24 .8 Dispersor atierra

En cada vivienda se instalara una jabalina de puesta a tierra. El extremo de la jabalina tendra
un borne al que se conectard el conductor de puesta a tierra. Contar4 con una caja de
hormigon con tapa para inspeccion de 20 cm x 20 cm. La jabalina sera del tipo de varilla de
cobre “tipo Copperwell” @ %4”.

El pozo donde se alojara la jabalina sera de 1,20 m de profundidad. Desde nivel de terreno y
en los 0,40 m iniciales se debera colocar un cafio de PVC de @ 110 para la proteccion y
humedecimiento de la jabalina.

El mejoramiento de resistividad del suelo se realizar4 con tierra vegetal, carbonilla y sal
industrial mezclado con el suelo natural extraido en proporciones iguales.

24.9 Inspecciones

La Contratista procedera a solicitar, en forma obligatoria, por su cuenta y cargo, las
inspecciones municipales de instalacion eléctrica domiciliaria. Estas se solicitardn con
suficiente anticipacién y previa aprobacion de los trabajos por parte de la Inspeccién de
Obras.

Las inspecciones obligatorias seran las siguientes:

e Cafieria de techos

e Cafieria de bajada

e Cableado y colocacion de llaves y tomas

e Armado de tableros

24.10 Prueba de Funcionamiento

Se realizara una prueba final de la instalacion, tanto de aislacion de conductores, como de
puesta a tierra.

Dentro de la prueba de funcionamiento se deberé verificar que en todos los tomas vistos de
frente una vez colocados la fase debe estar ubicada del lado derecho del toma sin excepcion.
Otra prueba a realizar es que en todos los portalamparas la fase debe estar ubicada en el
terminal ubicado en el fondo del culote con la Unica excepcién en las luces del tipo
combinacion.

Estas pruebas deben ser verificadas en un todo por el inspector de obra el cual debera
corroborar el correcto funcionamiento de toda la instalacion.

ARTICULO 25°: INSTALACION DE GAS NATURAL

La Contratista deberé realizar una prueba de hermeticidad verificando la misma, debiendo
ajustarse a normativas vigentes de ECOGAS. Cabe destacar, en el caso que se requiera, se
debera adecuar a norma la cafieria en particular en el sector de la ubicacién de la estufa 'y
cocina.

Sobre la base de la documentacion del Pliego Licitatorio confeccionada por el Instituto
Provincial de la Vivienda, la Contratista tendra a su cargo la provision de materiales, mano de
obra, presentacion, aprobacién de Planos y obtencion de Certificados finales de obra de
Ecogas y conforme a las normas técnicas y reglamentos de ENARGAS en vigencia.

Archivo: 008-Pliego ETP — Vivienda.doc
Preparo : Reviso : Aprob6 :
Arq. Oscar Nufiez Arq. Oscar Nufiez Ing. Alejandro Lujan

DOCUMENTO N° 13
NOVIEMBRE 2021




[~

\&/

MENDOZA Instituto Provincial de la Vivienda

PLIEGO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
para Licitacién, Contratacién y Ejecucién de Obra

ETP: 33 de 34

Se ejecutara la distribucidon de cafierias, en el interior de la vivienda, de acuerdo a planos de
proyecto, ubicando los picos de gas para los siguientes artefactos: 1 (uno) para artefacto de
cocina y 1(uno) para calefon termotanque y 1 (uno) para calefactor de 3000 k/cal. Las caferias
y accesorios, seran de hierro negro fabricada con revestimiento epoxi, con certificacion y sello
de calidad de Norma IRAM y aprobados por ECOGAS. No se proveeran artefactos.

25.1. Nicho para medidor

Se debera ejecutar la instalacion de un nicho para alojar el futuro medidor de consumo de

gas cuando el barrio cuente con el servicio de distribucion por red. De resultar necesario se
debera proveer el regulador de gas.

Conexién a Red de gas: se debera realizar la provisién y la instalacion, sobre la linea
municipal, de un nicho reglamentario para alojar el medidor de consumo de gas natural. La
Contratista debera proveer e regulador de gas correspondiente.

Conexion con Gas envasado (si corresponde): Se ejecutard un contrapiso de 1.20m x
0.55m, segun se indica en plano de instalacién para apoyar dos cilindros de gas envasado de
45 Kg. Los tubos de gas no se proveeran. Se debera proveer el regulador de gas. Construir
gabinete metalico (Chapa DD N° 20) segun detalle y especificaciones del plano respectivo.
25.2. Ubicacion de llaves de paso

Se deberé corregir la ubicacion de las llaves de paso de acuerdo a normas vigentes de
ECOGAS.

En cada artefacto de consumo se instalara una llave de paso de igual didmetro de la caferia
gue lo alimenta, instalada en el mismo local, en lugar accesible, a la vista y de facil manejo.
La llave de paso, de corte del artefacto de cocina, debera quedar fuera del area de influencia
del artefacto. La llave de paso de calefactor se ubicard a 30 cm de nivel de piso terminado.

25.3. Ventilaciones

Se dejaran previstos los conductos de chapa galvanizada rigidos, para calefén termotanque
en @ 75 mm y futura campana de cocina en @ 125mm. Las uniones se sellaran con siliconas
de alta temperatura, No se autorizara la colocacion de cafierias metalicas corrugadas del tipo
flexibles.

En caso de ser necesaria la colocacion de rejillas de aporte de aire y/o ventilacién, las
mismas se haran en un todo de acuerdo al proyecto de instalacién para gas, se instalaran en
muros, dos rejillas de aporte de aire de 20cm x 20cm, a 30cm sobre nivel de pisos y 2 rejillas
a nivel de techos.

25.4. Protecciones

Cuando la caferia sea instalada bajo tierra, se alojara en una zanja a una profundidad
minima de 30cm, se la cubrird con una malla de deteccion polietileno amarilla que advierta su
presencia y se procedera a taparla con tierra libre de escombros.

En todos los casos, las roscas y mordientes que expongan el metal seran recubiertos
nuevamente en obra, con esmalte epoxi, que cuente con certificacion y sello de calidad de
Norma IRAM y aprobados por ECOGAS.

25.5. Hermeticidad

La red interna de gas debera soportar sin pérdidas una presiéon de 0,2 kg/cm? por un periodo
de 2 horas (se sugiere no superar esta presion de prueba). Se solicitara a la Contratista dicha
prueba, sin perjuicio de las inspecciones que efectie ECOGAS.

25.6 Artefactos de gas a proveer
NO CORRESPONDE
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25.7. Planos aprobados

La Contratista para su cotizacion tomara en cuenta el anteproyecto aportado por el .LP.V. y
presentara para su aprobacion los planos definitivos ante ECOGAS y que debera abonar
todos los derechos que correspondan, entregando al I.P.V. el formulario P.I.G.
correspondiente aprobado.

Nota: La Contratista debera dejar habilitada todas las instalaciones internas de las viviendas
y presentar los formularios C.T.T. parcial y definitivo aprobados, con lo que se cumplimenta
la aprobacion de las cafierias colocadas y la correspondiente prueba de hermeticidad que
permita la habilitacién inmediata de la conexién sin mas tramite, en el caso de ejecutar la
red de gas debera prever la colocacién de reguladores y medidores que exija la empresa
ECOGAS.

Todas las obras a presupuestar llegaran hasta la linea municipal: Agua Potable, Cloacas,
Gas Natural, Energia Eléctrica, etc.

ARTICULO 26°: LIMPIEZA DE OBRA

Se procedera a la limpieza periodica de la obra y segun la terminacién de cada uno de los
items de obra. La certificacion de estos trabajos se realizara conforme al avance del plan de
avance de obras. Los materiales tales como: bolsas vacias, restos de mezclas y hormigones,
hierros, alambres, maderas y chapas seran retiradas de la obra y depositados en un sitio
indicado por la Inspeccion de Obra.

No se permitira bajo ningln aspecto que los residuos o elementos producto de los trabajos,
sean utilizados como material de relleno o enterrados en ningun sector de area destinada a
patios de vivienda, espacios verdes, 0 espacios comunitarios a donar. La limpieza final de
obra consistira en considerar tanto los interiores de la vivienda, cada uno de los terrenos y las
calles del loteo.

Los fondos de los lotes deberan tener pendiente hacia el frente (minimo 1 %) para permitir el
correcto desague de los mismos.
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