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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1°: Objeto y términos especificos

El Objeto de estas Clausulas Particulares de cardcter legal es complementar, adaptar y/o modificar lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Este Pliego de Condiciones Particulares prevalece sobre el Pliego de Bases y Condiciones Generales.
La Obra consistira en la construccion de 57 viviendas del BARRIO ADOLFO CALLE del
departamento de Rivadavia, segun tipologias provistas por la Administracién, en el Marco del Plan
Provincial Mendoza Construye, Linea de accién 1: vivienda social.

1.1. De las Obras:

Las obras consisten en la ejecucion de:

a) Viviendas

Las unidades seran de una planta y construccion TRADICIONAL con todos los servicios funcionando
(“llave en mano”).

Las tipologias de Vivienda a utilizar, seran segun el detalle siguiente:

PROTOTIPO CANTIDAD
Prototipo Oasis (conex. a cloaca) 57

b) Urbanizacién e Infraestructura

En_el caso de corresponder el Oferente debera contemplar la ejecucién de las obras
complementarias indicadas en el resumen presupuesto oficial.

En_el caso de obras de infraestructura indicadas en los prepuestos correspondientes, se
debera contemplar tanto la obra civil, como la elaboracién de la documentacién técnica y su
aprobacién en los organismos correspondientes, a cargo de los oferentes.

Las obras se ejecutaran conforme a Instrucciones Municipales de loteo, factibilidades de servicio,
planos aprobados por la prestataria del servicio, Pliegos de redes y de Especificaciones Técnicas
Generales de Terreno, Loteo y Urbanizacion.

Articulo 2°: Ubicacién de las obras y Terreno

Las obras se ejecutaran en el terreno ubicado entre calles Lamadrid s/n y 3 de febrero distrito de
Panquehua, las Heras.

Las viviendas se ubicaran en lotes 1 a 18 de la manzana A.

Las viviendas se ubicaran en lotes 1 a 7 de la manzana B.

Las viviendas se ubicaran en lotes 1 a 8 de la manzana C.

Las viviendas se ubicaran en lotes 1 a 16 de la manzana D.

Las viviendas se ubicaran en lotes 1 a 8 de la manzana C.

La disposicion final de las viviendas debera ser aprobada por la Inspeccién de obra, antes de la firma
del Acta de Inicio.

Articulo 3°: Plazo de ejecucion de obra
El plazo de ejecucion se considerara a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y sera de 12
meses (365) dias corridos.

Articulo 4°: Plazo de garantia de obra

El plazo de garantia queda establecido en UN ANO, a partir de la fecha de terminacion de los trabajos
y una vez constituida el acta de Recepcion Provisoria.

La Contratista debera, durante este periodo, reparar todos los defectos, degradaciones, desperfectos
y efectuara las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones,
etc., salvo los que se produjesen por el uso indebido de ellos. Al vencimiento del Plazo de Garantia, y
siempre y cuando la Empresa haya cumplimentado toda la documentacion, recepciones,
conformidades de obra y certificados de recepcion definitiva de los Entes prestatarios del servicio, se
efectuara la Recepcion Definitiva de la obra.

Archivo: 002- Pliego BCP sin provision de terreno.doc

Preparé : Reviso : Aprobo :

ING. JUAN PALENCIA DR. FERNANDO CAMPOS INSTITUTO PROVINCIAL DE LA

ARQ. SOLEDAD SOLER IING. ALEJANDRO LUJAN VIVIENDA JULIO 2021
ING. DIEGO BUSS




-~

\'&/

o Instituto Provincial de la Vivienda

BARRIO ADOLFO CALLE

BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
para construccién de viviendas
BCP: 4 de 9

El plazo de un afo se extendera en forma automatica en el caso previsto en el Articulo 87° del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, quedando afectadas las garantias por cumplimiento de contrato y
fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista.

Articulo 5°: Sistema de Contratacion y forma de presupuestar la oferta

Los Proponentes deberan cotizar los trabajos por el sistema de contratacion denominado “Ajuste
Alzado”, estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se licita.

Los porcentajes para los distintos items que surgen del Presupuesto Oficial son los que serviran de
base para la Certificacion de los trabajos.

La discriminacion de items, codigos y normativa de confeccion del Presupuesto a presentar en Sobre
N° 2 respondera a lo dispuesto en la Resolucién 503/02 del IPV y Anexos correspondientes

Articulo 6°: Presupuesto Oficial
Los proponentes deberan cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos.

Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial es de $285.896.359,23 (pesos ciento
doscientos ochenta y cinco millones ochoscientos noventa y seis mil
trescientos cincuenta y nueve con 23/100).

Montos base considerados al mes de: SETIEMBRE 2021 (Mes referencial).

El oferente debera respetar en su oferta las incidencias establecidas en el presupuesto oficial.

Se cotizaran las obras complementarias detalladas en el presupuesto oficial y segun especificaciones
de pliegos respectivos.

La oferta debera formularse en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura de sobres
segun Articulo N°26 Decreto 313/81 Reglamentario de la Ley N°4416.

Articulo 7°: Precio del Pliego
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 8°: Lugar de venta de Pliegos
Los Pliegos podran ser consultados y/o adquiridos en la pagina Web de la institucion.

Articulo 9°: Lugar de apertura de los sobres
Sera en el Area Compras y Licitaciones del Instituto Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92,
de la Ciudad de Mendoza.

Articulo 10°: Aclaraciones de oficio y evacuacion de consultas

Cualquier consulta, error 6 duda que advirtiese el Proponente en los Pliegos debera comunicarlo por
mail a proyectos@ipvmendoza.gov.ar con una anticipacion de 5 (cinco) dias habiles anteriores a la
fecha fijada para la apertura de los sobres de la Licitacion. Debera indicar Numero de expediente,
nombre de la licitacion, cantidad de viviendas y departamento.

Las aclaraciones y comunicados seran notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en la
pagina web de la institucién.

Articulo 11°: Garantia de la oferta

Seréa del 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial y se formalizara mediante dinero en efectivo,
titulos o valores (segun su valor nominal), fianza bancaria, seguro de Caucion, prenda, etc., u otra
alternativa que esté establecida en Decreto 313/81 reglamentario de la Ley N° 4416, Articulo 9, de la
Ley de Obras Publicas.

Articulo 12°: Mantenimiento de la oferta
Los Proponentes estaran obligados a mantener la oferta 720 (ciento veinte) dias corridos. En su
defecto perderan el depdsito de garantia.
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Articulo 13°: Alternativa obligatoria y oferta variante

13.1 Alternativa obligatoria

La Administracién no prevé anticipo financiero para la oferta basica oficial. No obstante, los Oferentes
deberan presentar una alternativa obligatoria contemplando un anticipo financiero de hasta el 15%, en
la cual debera necesariamente implicar una reduccién del precio respecto de la oferta basica.

En caso de aceptarse la oferta alternativa obligatoria, dentro de los quince dias de aprobado el
Contrato la Administracion certificara el anticipo financiero.

El anticipo financiero debera ser inexcusablemente garantizado por la Contratista previo a su
otorgamiento a satisfaccion de la Administracion, mediante alguna de las formas previstas para la
garantia de oferta.

La asignacion del monto del anticipo financiero se deducira, proporcionalmente al avance fisico, en
cada uno de los sucesivos certificados de obra hasta su finalizacion.

13.2 Oferta variante (no obligatoria)
No corresponde.

Articulo 14°: Garantia del Contrato
Las Pdlizas de Caucidon que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las Garantias
requeridas en la presente Licitacion, deberan ser emitidas por entidades y/o compafias aseguradoras
que se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacién para expedir Pdlizas
en el Ramo “Caucién” que puedan operar con cobertura para Obra Publica.

Los fondos de garantia se componen de:

a) Garantia de Contrato: sera del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato que
debera constituir la Contratista a la firma del contrato, mediante Pdliza de Seguro de Caucion.

b) Fondo de reparo: deduccion del 5% (cinco por ciento) de cada Certificado de Obra,
sustituible por Pdliza de Seguro de Caucion.

c) Anticipos: segun corresponda.
d) Garantia por cumplimiento de plazo: “NO CORRESPONDE”

El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentacion de nuevas
polizas en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras que se
encuentren inhibidas o que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de capacidad de
pago o vulnerabilidad econdmica.

Articulo 15°: Sellado del contrato
La Contratista debera abonar el Sellado del Contrato y se hara cargo ademas de todos los impuestos
que gravan las actividades de la Empresa en relacion con el citado Contrato.

Articulo 16°: Devolucion de las garantias

Los valores se devolveran al Contratista en los términos siguientes:

La Garantia de Contrato dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcién Provisoria de la obra.

El Fondo de Reparo dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Definitiva, una vez vencido el plazo
de garantia de 365 dias, contados a partir de la Recepcién Provisoria de la obra, sin perjuicio de lo
establecido en el art.4° de este Pliego, y art. 87 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 17°: Anticipo financiero para la oferta basica oficial
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 18°: Domicilio del Proponente
El Oferente debera fijar domicilio especial en el area del Gran Mendoza: Departamentos de Capital,
Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz.
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Articulo 19°: Representante Técnico

A los efectos de la presente obra, la Contratista debera designar un profesional universitario:
Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones que cumpla con los requerimientos del Articulo 39° de
la Ley 4416.

La Contratista debera designar 1 (un) Encargado de Obra, profesional técnico con idoneidad en obras
de la misma naturaleza que se licita.

En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 20°: Comodidades para Inspeccion de Obra

La Contratista debera disponer una oficina de caracter transitorio (tipo industrializada) rodante o
estacionaria, durante el periodo que dure la obra, destinada en forma exclusiva a la Inspeccion de
Obra. Esta se emplazara en el predio de la obra y de acuerdo al lugar determinado por la Inspeccién.
Tendra como minimo dieciocho (18,00) metros cuadrados de superficie util y contendra un privado, un
local de depdsito, una kitchenette y un bafio incorporado a la misma. El lado minimo sera de 2,30 m
de longitud y una altura minima de piso a cielorraso de 2,20 m.

La casilla debera contar con: puerta de acceso de dimension normal con cerradura de seguridad y dos
llaves; ventanas amplias para iluminacion y ventilacion con rejas y tejidos mosquiteros; instalacion
eléctrica con tres tomacorrientes y sistema de iluminacion en techo; instalacion sanitaria en
kitchenette y bafo.

La kitchenette dispondra de pileta de acero inoxidable tipo Johnson E37 con su respectiva griferia;
mesada de 1,00 de longitud minima

El bafo incorporado a la misma sera de uso exclusivo de la Inspeccion. Contara con instalacién de:
ducha con conducto flexible, un inodoro y un lavatorio.

Debera poseer condiciones de aislamiento térmico adecuadas y reunir adecuadas condiciones de
higiene y seguridad.

Los gastos que originen el traslado y montaje la casilla, provision de elementos y mantenimiento de la
limpieza diaria seran por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, considerandose su costo dentro
del monto ofertado.

Junto a la casilla se acondicionara un espacio para estacionamiento de dos vehiculos con adecuada
proteccién solar.

Su habilitacion debera contar con la aprobacion de la Inspeccion dentro de los primeros diez (10) dias
de iniciada la obra. En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el
Articulo 90° del Pliego de Bases y condiciones Generales.

Articulo 21°: Elementos para la Inspeccion

La Contratista debera proveer para uso exclusivo de la Inspeccion, los siguientes elementos nuevos:
Muebles: un escritorio de madera o metalico de 0,70 x 1,20 m, con dos cajones (con cerradura con
llave), cuatro sillas y un armario metalico con estantes y dos puertas con cerradura.

Utiles de oficina: cuadernos, papel borrador, portaminas, biblioratos, resmas de papel A4 y oficio,
papeles carbodnicos plasticos, un escalimetro, una abrochadora, una perforadora, biromes, fibras de
colores, resaltadotes de texto, adhesivo en barra, pizarra de laminado plastico blanco de dimensiones
minimas de 1,20 m x 0,80 m, marcadores de colores para esa pizarra blanca, fotocopias de
planimetria del barrio para indicar avances de obra.

Indumentaria: para cada integrante de la Inspeccion se proveera de un casco dieléctrico con arnés
regulable color blanco, un par de calzado de seguridad por afno, mientras dure la obra y dos
pantalones tipo cargo por afio mientras dure la obra, debiendo ser estos elementos aprobados por el
Area de Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la Vivienda.

Elementos de control de los trabajos: cinta métrica de 5 metros; nivel de mano de 60cm; escuadra
metalica de obra, plomada, aerosoles de pintura y cintas plasticas de peligro.

Para los controles de calidad de hormigén la Contratista proveera 6 (seis) moldes metalicos de
probetas para hormigén, un cono de Abrams y un termdémetro de maxima y minimas y todos aquellos
elementos que sean necesarios para realizar los ensayos fisicos y quimicos de materiales,
estructuras, suelo, etc.

Para el curado de las probetas de hormigoén, la Contratista debera ejecutar una pileta de mamposteria
adecuadamente impermeabilizada de 1.50m x 1.50m x por 0.50m de profundidad, con una cobertura
adecuada rigida para proteger las muestras de las inclemencias climaticas.
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Equipamiento de oficina_y utensilios de cocina: La oficina debera contar con equipo de aire
acondicionado individual tipo split (frio - calor); dispenser de agua caliente y fria con dos bidones de
agua de 20 litros cada uno; cafetera eléctrica y extintor de 5 kg tipo triclase. Para 4 personas, como
minimo: tasas, platos, cubiertos y vasos

Documentacién: ademas de la documentaciéon técnica aprobada la Contratista debera aportar una
copia de la misma para uso de la Inspeccion.

A la Recepcion Provisoria de las obras, la Contratista retirara los elementos en el estado en que se
encuentren y quedaran de su propiedad.

El costo que demande la provision, mantenimiento y gastos de lo especificado en este articulo, se
considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonaran reconocimientos especiales ni
mayores precios por este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 22°: Movilidad para Ila Inspeccion
“NO CORRESPONDE”

22.1. Combustible para la Inspeccion de Obras.

La empresa contratista debera proveer y poner a disposicion de la Inspeccion de Obras del Instituto
Provincial de la Vivienda en forma mensual, registrandose mediante Nota de Pedido, la cantidad de 150
(ciento cincuenta) litros de nafta super (o su equivalente en octanaje, ya sea en nafta Premium, Gas Oil
o Diesel Hoy), desde la firma del Acta de Inicio, durante toda la ejecucion de la obra y hasta la firma del
Acta de Recepcidén Provisoria Parcial, excepto cuando queden trabajos pendientes de ejecucion y que
deban ser controlados y aprobados por la Inspeccion de Obra, en cuyo caso la obligacion de la empresa
se extendera hasta la finalizacién de dichos trabajos.

Estos 150 Its. de Nafta Super mensual, se entregaran en forma directa a la Inspeccién de Obra o a la
persona que la administracibn designe, mediante vales de combustible, para el normal
desenvolvimiento de sus tareas asignadas; debiendo habilitar para ello la Contratista, una autorizacion
de aprovisionamiento en una Estacion de Servicio a no mas de 2 (dos) kildmetros del edificio central del
Instituto Provincial de la Vivienda o del casco urbano de la localidad en la que se encuentre el Barrio a
construir.

El costo que demande la provision de todo lo especificado en este Articulo, se considerara incluido en el
Presupuesto Total de la obra, y no se abonaran reconocimientos especiales ni mayores precios por este
concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 23°: Elementos topogréficos de control

La Contratista debera poner a disposicion de la Inspeccion, a su solo requerimiento y para su uso, el
instrumental topografico tal como: estacion total, nivel optico automatico, miras, jalones, etc., que sea
necesario para verificar el replanteo de la obra, su medicioén y control.

Proveera ademas aerosoles de pintura, cintas plasticas de peligro y estacas de madera de acuerdo a
las necesidades de cada obra.

Este equipamiento éptico quedara bajo custodia de la Contratista. A la recepcién provisoria de la obra,
el resto del equipamiento, sera restituido en el estado de uso que se encuentre, salvo los materiales
fungibles.

En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 24°: Elementos para el Instituto Provincial de la Vivienda
“NO CORRESPONDE”

Articulo 25°: Detalles constructivos

Los detalles constructivos conforman la documentacion grafica que integra el Pliego Licitatorio y
complementan la informacion de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del Instituto
Provincial de la Vivienda, formando parte de ellas.
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En todos los casos las dimensiones, espesores, diametros, calibres, etc. se especificaran en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por ello lo expresado graficamente, sera
considerado como exigencia minima.

Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase estrictamente necesario, debera ser aprobado por
Resolucion del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda previo visto bueno de la
Inspeccién de Obra.

Articulo 26°: Marca y certificacion de productos

En los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, tanto de vivienda como asi también en los
de otros rubros se hace mencion a la marca comercial de un producto. En todos los caso la
Contratista debera ofertar un producto similar en calidad y precio equivalente, es decir que cumpla
estos parametros ofreciendo ademas las mismas condiciones y prestaciones de lo solicitado en
pliegos.

Cuando se hace referencia a la Norma IRAM, debera considerarse inequivocamente que tal elemento
o producto debera contar con Sello IRAM “Conforme a Norma o “Certificacion IRAM” de calidad.

Articulo 27°: Inicio de los trabajos en el terreno destinado a la obra
La Contratista no podra dar inicio a ningun tipo de trabajo en la obra hasta tanto se cumplan estos
requisitos en forma conjunta:

a) Se haya ejecutado el amojonamiento de la mensura correspondiente al predio licitado, dando
aviso de su ejecucion a la Gerencia de Seguimiento de Obras en un plazo minimo de 48 horas
previas a la firma del Acta de Inicio,

b) Se haya designado el Inspector de Obra (Director Técnico), y

c) Se firme el “Acta de Inicio de Obra”. Al momento de la firma del Acta de Inicio la Contratista
deberd presentar plano con curvas de niveles del terreno y relevamiento fotografico del mismo.
Las imagenes no podran tener una antigiedad mayor de 7 (siete) dias a la firma del Acta de
Inicio de los trabajos.

Cualquier trabajo realizado en el terreno por parte la Contratista sin cumplirse las condiciones antes
planteadas, no dara lugar a reclamo por adicionales de obra.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 28°: Letreros de obra

Estos responderan a la estructura, dimensiones, leyendas y colores indicados en el Anexo
correspondiente que forma parte del presente Pliego Licitatorio. La Contratista debera proveer 2 (dos)
letreros de obra. Los mismos tendran 4 metros de ancho y 2 metros de alto.

La Direccion Técnica indicara los lugares donde deberan ser emplazados y permaneceran instalados
los letreros hasta la fecha de Recepcion Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) dias de labrada
dicha Acta, la Contratista debera retirar los letreros que quedaran de su propiedad.

En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 29°: Visita de preadjudicatarios a la obra

Durante el transcurso de los trabajos la Inspeccién de Obra del IPV, el Trabajador Social del IPV o del
Municipio y el Representante Técnico de la Empresa, designados para este barrio, deberan coordinar
las acciones para que se realicen por lo menos 2 (dos) visitas al barrio en conjunto con los
preadjudicatarios del mismo.

Ademas el responsable designado por la Contratista debera participar de las reuniones, talleres o
encuentros que se realicen con los beneficiarios.

Articulo 30°: Higiene y Seguridad y Medicina Laboral

A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Sub-contratistas cumplan con lo estipulado en
la Legislacion Vigente y lo indicado en el Anexo correspondiente, deberan ademas cumplimentar:

a) Designacion de un Responsable en Higiene y Seguridad segun P.B.C.G.

b) Elaboracién de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.
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c) Contratacién de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

Articulo 31°: Documentacion final de obra

Documentacion para el inicio y ejecucion de obra.

La Contratista es responsable de la tramitaciéon y aprobacién, segun corresponda, de toda la
documentacién que sea necesaria para poder elaborar la oferta, para la firma del contrato como para
la ejecucion de la obra, debiendo tener en consideracion que toda la documentacion debe estar
vigente.

a) Certificados finales

La Contratista debera presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion
Provisoria de la Obra 3 (tres) juego en original y/o copia certificada de la totalidad de los Certificados
Finales de Obra de:

o Final de obra civil de vivienda y habitabilidad emitidos por la Municipalidad
¢ Final de obra de Instalacion sanitaria emitido por la Municipalidad
¢ Final de obra de Instalacion eléctrica emitido por la Municipalidad
¢ Final de obra de Instalacion de gas domiciliaria emitido por el ente prestatario del servicio.

Su incumplimiento dara lugar a no proceder a la recepcién provisoria de la obra.

b) Carpeta piloto

La Contratista debera confeccionar, por su cuenta y cargo para presentar al Instituto Provincial de la
Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion Provisoria de la Obra un juego de la totalidad de la
documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:

Arquitectura de viviendas.

Estructura de viviendas.

Instalaciones sanitarias.

Instalaciones eléctricas.

Instalacion de gas domiciliaria con visado del ente prestatario del servicio.

Formulario de gas P.1.G.y C.T.T.

c) Planos originales en papel y en soporte magnético

La Empresa Adjudicataria de la Licitacion debera tener en cuenta la obligatoriedad de confeccionar a su
cargo Planos “Conforme a Obra” en originales en papel y en soporte magnético (Disco Compacto) de
toda la Documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:
¢ Arquitectura. Viviendas
e Estructura. Viviendas
¢ |Instalaciones sanitarias. Viviendas
¢ |Instalaciones eléctricas. Viviendas
o |Instalacion de gas

d) Documentacion en carpetas individuales
La Contratista debera entregar al Instituto Provincial de la Vivienda un juego de carpetas individuales
aprobadas “Conforme a Obra” con un llavero conteniendo la llave de la/las entrada/s a cada vivienda.
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Monto

Referencial : SEPTIEMBRE DE 2021
: PRESUPUESTO RESUMEN DE VIVIENDAS (1)

CONEXION A CLOACA

PRECIO
RUBRO CANT UNITERID PRECIO TOTAL
VIVIENDA PROTOTIPO OABIS INDIVIDUALY . gy $4.874.770,76 $277.861.933,32
(Conexion a Cloaca)
PRECIQTOTAL (viviendas) $277.861.933,32
PRESUPUESTO RESUMEN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (en caso de corresponder) (2)
RUBRO CANT PRECIO PRECIO TOTAL
UNITARIO
URBANIZACION 1 $ 3.022.643,49 $ 3.022.643,49
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA 1 $ 2.146.677,46 $ 2.146.677,46
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE
o 1 $ 2.865.104,97 $ 2.865.104,97
PRECIO TO|T AL (Obras Complementarias) $8.034.425,91
PRESUPUESTO RESUMEN TOTAL (1+2)
RUBRO PRECIO TOTAL % BE
INCID.
VIVIENDA $277.861.933,32 97,19%
S COMPLEMETARIAS $8.034.425,91 2,81%

OTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2)

PRECIO TOTAL OBRAS

$285.896.359,23

$285.896.359,23

100,00%

EN

COMPLEMENTARIAS Y CONJUNTAMENTE CON LA OFERTA SE DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACION

perf

NTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 23/100.-

CASO DE EXISTIR OBRAS NO CONTEMPLADAS EN PRESUPUESTO OFICIAL (Ej Mov. Suelos) DEBERAN COTIZARSE EN EL RUBRO OBRAS
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OBRA: BARRIO ADOLFO CALLE - LAS HERAS
VIV. PROTOTIPO LP.V. OASIS INDIVIDUAL
Superficie cublerta = 56,40 + Sup| Alero al 50% = 6,10m2 = Sup. Total = 62,50 m2
Presupuesto Oficial: Mes reférencial SEPTIEMBRE DE 2021
Sin movimiento de suelos
Latex Muras Interior y Clelorrasos
Latex Muros Exteriores
Piso ceramico en foda la Vivienda
Zécalo carlmico en tods ls Viviends |
Clelorrasa de Yeso apiicado
___ Enlucido de yeso en Muros |
In-rrﬁul ccnrul ITEMS DE OBRA I uw | cant [ Chamron) 1 PRECIO TOTAL | % I
1 TRABAJOS PRELIMINARES.
11 1000 |Preparacién y replante m2 | $ 32.903,00 0,67%
12 1410 | Desmante sin relro de material en Tranja de vivienda para fondo de iote ma | s 3 0,00%
13 1413 | Relieno estabilizhdo en franja de viviendas m3 | $ 5 0,00%
2 EXCAVACIONES
21 1010 | Excavacion paralzapata T m] | [s 20,192,81 | 0,41%
3 HORMIGONES
a1 1021 Hormigon de limpieza 150 kg/m3 e=5cm m3 $ 18.972,49 0.39%
32 1052  |Zapata corrida ificl viga de fundacién (350 kg) m3 $ 200.965,23 4,12%
a3 1051 Viga fundacion YF m3 $ 19.637.99 0.40%
34 1981 Viga fundacién YF1 m3 $ 7.376.43 0.15%
3s 1102 |Viga HA* - VT-JV-448 est @6 ciiScm h* 35049 m3 $ 102.728,57 2,11%|
a6 7 Viga de caicuio Y1 - V3 m3 s 17.961,03 0,37%|
37 1969 Viga de ciiculo }2 m3 $ 38.779,79 0,82%
as 1917 |Viga de cloulo YO m3 $ 77.896,11 1,60%
3e 1904  |Viga de calcula JV1 -vD1 m3 5 3.128,61 0,06%
310 1121 |Losa Tanque delagua 350 kg e= 12cm @ Bc/15em rep. @ 60/ 20 m3 $ 11.978,64 0,25%
EXR 1124 |Losa maciza aighos 350 kg e= 12cm @ B c/15 cm rep. @ 6./ 20 m3 s 58.293,00 1,20%
312 1072 | Columna tipo CY (18 x 18 cm - 408 est. @ 8 C/15 cm) 350 kg m3 $ 157.104,70 3.22%
3 1912 |Columna tipo C}2 m3 $ 21.788,94 0,45%
314 1077 |Columna tipo CY1 m3 5 13.903,22 0,29%
315 1912 |Columna tipo C m3 3 29.632.96 0,61%
N MAMPOSTERIA
a1 1135 | Mampostera iagriien [ ma | | [s 345.963,50 | 7.10%)
42 1948 | Tabique durioc [ m | | s 86.368,51 | 1,77%
5 AISLACIONES
51 1126 Poiietiiena de 280 micrones bajo fundaciones y vive 1 m en siueta de viv m2 1 13.498,97 0,28%
52 127 Alslacion harizdntal ¢/ concreto hidréfugo (cemento S00kg) m2 $ 28.498.31 0,58%
53 1218 |Aisl vert azotadp concreto exterior (cementa S00kg) m2 $ 78.662,90 1.61%
54 1218 |Aisl vert azotadp concreto bafoicocinar h 2 10m{cements S00kg) m2 $ 11.323,83 0,23%
[ CUBIERTA DE TECHO
61 1176 |Losa Alivianady (2 tipo prear sarie 28 m2 $ 255.719,25 5,25%
62 175 Losa Alivianadd L3 tipo prear serie 1a m2 s 199.356,77 4,09%
B o s ot m2 $ 265.875,55 5.45%
64 2004  |Aistacion hidriglica sobre aleros de H* A* m2 S 10.561,38 0,22%
65 2004  |Assiacién hidrigica sobre losa T* A* m2 3 2.968,60 0,06%
66 S/C |Gotero de chagh gakvanizada perimetral m B 24.270,05 0.50%
7 CONTRAPISOS
71 1206  |Confrapiso intefior inciuye capa de ripio de limpieza + accesa m2 5 84.111,65 1.73%
72 1211 Veredin perimtral - ancha 0 50 x 0.10 esp (250kg cemento / m3) mi 5 50.070,13 1,03%
73 1437 Veredin accesqviv. - ancho 1.00 x0.10 esp.(250kg cements | m3) m2 s 11.708,86 0,24%
3 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS.
8.1 1285  [Piso cerdmi on esmatado 0.20x0,20{bao) m2 $ 9.634,88 0,20%
82 1285  [Piso cerdmico fnonococcién esmaltado interior de la vivienda m2 $ 136.086,87 2,79%
B3 1300 |Zécalo ceramip interior de la vivienda mi $ 27.764,58 0,57T%
B4 1230  |Zécals impermy exterior c/hidrafugo 5 cm de espesor 0,30 m de altura m2 $ 13.25495 0.27%
8BS 1295 Rev cerdmico fhonococcitn esmalt 0, 20x0. 20(bafo. cocina y lavadero) m2 s 73.868,33 1,52%
s REVOQUES.
8t 1218 |Revogque gruesp exterior &= 250 cm m2 $ 168.544.84 3.46%
92 1217 |Revoque gruseo interior con hidrofugo birevest. Bafo y cocina m2 3 27.988,07 0.5T%
83 1222  |Revoque gruesp interior comuin m2 $ 79.181,32 1,62%
94 1233 |Eniucido de yego m2 $ 45.764,58 0.94%
95 sic Emplacado dufock en viga V2 m2 $ 11.280,79 0,23%
L) sic Emplacado dufieck en muros m2 $ 6,227,983 0,13%
87 sic Guardacanto de aiuminio un $ 3.102,00 0.06%
10 CARPINTERIA
101 1237 |P1- 210 %080 (hoja: ch N° 20 inyec/ marco ehn*18)+pafio fijo vidriado un $ 133.983,81 2,75%
102 S/C [PV (hoja: ch JN* 20 inyec / marco chn® 18 +venl. Ch 18) segin corresponda un $ 61.476,00 1,26%
103 2005 |P2- 210x 040 (hoja piaca / marco metalico ch. n*18 y vidrio fijo superior ) un 5 65.112,35 1,34%|
104 sIC V1 ( hoja y majco aluminio linea VFsup) segun un s 61.925.89 1.27%
105 S/C V2 ( hoja y majco aiuminio corredza VFsup) segin corresponda un $ 92.888.84 1.91%
108 SKC V3 ( hoja y mafco aluminic linea herrero) segin cormespanda un s 10.467,06 0,21%
1 INSTALACION SANITARIA
"1 SC Base de cloachd (cafterias y accesarios en palipropilena) un $ 48.379,95 0,99%
1.2 Sic Agua caliente | fria (cafieria y accesorios fusion - selia IRAM) un $ 50.031,11 1,03%
13 SiIC  |Colector de tafique de Reserva un $ 12.398,00 0,25%
1.4 S/C |Tanque de reserva polietiieno iricapa un s 44.931,77 0,92%
1ns SiC . griferia y (incluye calefén un $ 247.357,47 5,07%
18 8iC  |Termotanque folar incluye soporte un $ 338.262,95 6.94%
"7 SiC Cémara de ingpeccién un $ 12.871,72 0,26%
1.8 s/ Ventiacion cafnara de inspeccion un $ 14.757 69 0,30%
18 S/C  |Eniace a conefin de cloacs wn $ 14.388.30 0,30%
1 sC Desague pluvigl (2 BDA) un 5 17.856,13 0,37%
12 INSTALACION ELECTRICA
121 = Caherias y caps un 5 2944114 0,60%
122 225 |Cabieaco baves y tomas @ s 48.845,82 1,00%
123 Sic Tabieros mterfuptores un 5 34.767 .35 0,71%
124 SiC Pilasira medigion vinenda @ 3 52.438,02 1.08%
13 INSTALACION DE GAS
131 8IC Caferias y lafes de paso inlernas gl 3 43.910,64 0,90%
132 8iC Caferia extghbinete y regulador & conectar & red de gas natural g $ 56.938,14 1,17%]
133 SIC | Rejila de apofie de aire gl $ 4.387,40 0,09%
134 sic Ventilacion cgina y calefon g $ 11.676,83 0,24%
14 ANTEPECHOS
141 1139 |Antapecho delnomigon armada [ m ] [ Is 25.994,13 | 0,53%
15 CIELORRASCS.
151 1281 | Crecoloada sfre wsa [ m2 | | s 23.986.73 | 0.49%
152 1282 | Cilorraso apfcaco de yeso [ m | ) Is 50.606.15 | 1.22%
" PINTURA
161 1305  |Antideida carginteria metdlica m2 $ 4.852,75 0,10%
162 1306  |Esmahe sintéfico en carpinteria metdlica m2 $ 10.017,04 0.21%
183 1306  |Esmatie sintafico en carpinieria de madera m2 $ 9.541,88 0.2¢%
16.4 1308 |Pintura latex ibtérior m2 $ 102.199,29 2,
165 1313 | Pintura latex duterior m2 5 137.406,68 2.82%
166 1312 |Latex en Cleirrasos m2 $ 42.621,87 0.80%
167 SIC_|Numeracion de vwendas un s 909,45 0.03%
17 VARIOS \
171 1319 |Vidrios fioat 4mm m2 $ 20.727.86 0,43%
172 1315 |Vidrio de 4 min bpo fantasia bafo m2 § 929,99 0.02%
173 1323 |Limpieza de gora m2 $ 20.780,58 0,43%|
P R 0 0 A 0,76 00,00
CUATRO MILLONES OCHOCIENTO§ SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA CONT6/100.-
GERENCIA DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. DICIEMBRE DE 2021
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OBRA : URBANIZACION - B° ADOLFO CALLE - LAS HERAS

IPV (£

PRESUPRUESTO OFICIAL : Mes Referencial SEPTIEMBRE DE 2021
N° Codigo ITEMS UN, | Cant. Precio TOTAL %
Unitario
1 1437 |Ejecucién de veredas m2 $ 2.554.295,32 84,51%
2 1438 |Ejecucion de esquinas de H® ¢/ rempas de acceso para minusvalidos un $ 468.348,17 15,49%
3.022.643,49 100,00%

PRECIO TOTAL URBANIZACION

ILLONES VEINTIDOS MIL [SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 49/100.- it

s GERENEIA DE PROYECTOS..-
DEPARTAMENTO DE C UTOS Y PRESUPUESTQS. DICIEMBRE DE 2021
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OBRA : RED DE AGUA - B° ADOLFO CALLE - LAS HERAS

N° Codigo

PRESUILUESTO OFICIAL : Mes Referencial SEPTIEMBERE DE 2021

I-“T-E‘M-_5 UN,

Cant.

Precio

Unitario

TOTAL

%

/C |Conexiones domicilarias de agu

.

DOS MILLONES CIENTO CUAREN

un

$

A'Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 46/100.-

2.146.677,46

100,00%

00,00%

GERENCIA DE PROYECTOS.-

DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. DICIEMBRE DE 2021
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OBRA : RED DE CLOACA - B° ADOLFO CALLE - LAS HERAS

PRESU

N° Codigo

UESTO OFICIAL : Mes Referencial SEPTIEMBRE DE 2021
I TEMS UN, | cant. Precio TOTAL %
Unitario

/C |Conexiones domicilarias de cloafa

PRECIO TOTAL RED DE CLOACA

LLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CUATRO

s
$

2.865.104,97 100,00%

2.865.104,97  100,00%

ON 97/100.-

GERENCIA DE PROYECTOS.-
DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. DICIEMBRE DE 2021




