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 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

PARTICULARES DE VIVIENDA 

 

ARTÍCULO 1º: GENERALIDADES 
Todas las obras se construirán sobre la base del cumplimiento riguroso de las 
especificaciones del proyecto y documentación técnica. Para ello la Administración proveerá 
el Anteproyecto de vivienda que la Contratista deberá aprobar en la Dirección de Obras 
Privadas del Municipio correspondiente a la presente Licitación y según los requerimientos de 
los mismos. Además la Contratista confeccionará, tramitará, solicitará las inspecciones 
obligatorias por cada etapa de la obra (a requerimiento de la Dirección Técnica de la Obra) y 
tramitará la aprobación de los “Planos Conforme a Obra”. 
A la firma del Acta de Inicio de Obra, la Contratista entregará a la Inspección la totalidad de la 
documentación técnica de la vivienda visada o aprobada por la Municipalidad. Deberá además 
entregar a la Inspección de obra: 

a)  Estudio de Suelos actualizado conforme a las DISPOSICIONES GENERALES  
(Inciso 8) del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de IPV (Ejecución de las obras). 

b)   Planos de replanteo de vivienda por cada tipología adoptada (Esc. 1:50). 
c)   Detalles constructivos que resulten necesarios y complementen los del 

presente Pliego (Esc. 1:20). 
d)   Planos y planillas de doblado de hierros, encofrados y detalles particulares 

que requiera la Inspección de obra para su aprobación (Esc. 1:20). 
e)   Plano de detalles de sanitarios: con ubicación de artefactos, accesorios y 

cajas de electricidad (Esc. 1:20). 
f)   Plano de detalles de mesada de cocina: con ubicación de artefactos, 

accesorios y cajas de electricidad (Esc. 1:20). 
g)   Detalles de instalaciones sanitarias, electricidad y gas (Esc. 1:20). 

Deberá ajustarse a las normas establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales referidas a características, propiedades y dimensiones de los materiales de 
construcción, que en todos los casos cumplirán con las certificación/es  de Normas IRAM. 
La Contratista deberá verificar en obra todas las dimensiones, cotas de nivel y/o cualquier 
otra medida de la misma que sea necesaria para la realización y buena terminación de sus 
trabajos asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se 
debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten. 
Deberá verificar los datos técnicos que figuran en planos y especificaciones, debiendo llamar 
inmediatamente la atención de la Dirección Técnica sobre cualquier error de proyecto, 
omisión o contradicción. La interpretación o corrección de estas anomalías correrá por 
cuenta de la Inspección de obra y sus decisiones son terminantes y obligatorias para el 
Contratista.  
Dará cumplimiento a todas las reglamentaciones vigentes municipales, normas y reglamentos 
nacionales y provinciales y/o leyes provinciales o nacionales sobre materiales, 
procedimientos constructivos, presentación de planos, pedidos de inspecciones, etc.  
Será responsable material de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error. En tales 
casos, el pago de las multas resultantes por infringir las disposiciones en vigencia, estará a 
cargo de la Contratista. 
Correrá por cuenta y cargo de la Contratista, el pago de todos los sellados, derechos, tasas, 
impuestos o erogaciones que resulten por tramitaciones ante las Reparticiones Públicas.  
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La Contratista tendrá a su cargo la confección de todos los “Planos conforme a obra”, la 
obtención  de  la constancia de aprobación de todas las Inspecciones Municipales y el 
respectivo certificado de “Habitabilidad” en el  Municipio u otra repartición u Organismo ya 
sea Nacional o Provincial. Los gastos de sellado, tramitación  y copias de planos correrán por 
cuenta del Contratista. 
 

ARTÍCULO 2º: OBJETO  
El Objeto de estas Cláusulas Particulares de carácter técnico es el de complementar, adaptar 
y/o modificar lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
Este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares prevalece sobre el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales. 
 

ARTÍCULO 3°: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
La presente Licitación comprende la construcción de las unidades de viviendas individuales, 
destacadas en el resumen de las Bases y Condiciones Particulares, completas y terminadas, 
con todos los servicios conectados a las redes de agua y energía eléctrica, aprobados y 
habilitados por los Organismos pertinentes, y en funcionamiento, “llave en mano”, 
estrictamente de acuerdo a proyecto y construidas de acuerdo a las normas “del arte del 
buen construir”, listas para su inmediato uso. 
 

ARTÍCULO 4°: ESTUDIO DE SUELOS  
La ejecución de los Estudios de suelo del presente llamado estará a cargo de la Contratista 
según lo estipulado en Pliego de Bases y Condiciones Generales en el Artículo 69º y 102º. El 
Estudio de Suelos deberá poseer fecha anterior al Acta de Inicio de Obra, como así también 
las adaptaciones que resulten necesarias a los planos de cálculo de estructura, 
pertenecientes a la Administración y definición del tipo de fundaciones a adoptar en función 
de aquel estudio. 
De surgir alguna variación durante el transcurso de la obra de las condiciones del terreno, 
que obligarán a efectuar cambios en el sistema de fundaciones y/o cálculo de estructura, se 
deberá solicitar al ente oficial donde se haya ejecutado el estudio de suelos (UTN ó UNC) la 
adaptación del mismo a las nuevas condiciones del terreno. Los gastos correspondientes a 
tales cambios estarán a cargo del Contratista. 
La Contratista deberá realizar las verificaciones necesarias ante la posibilidad de detectarse 
situaciones distintas a las apuntadas en ese estudio, comunicarlas a la Inspección de obra y 
tomar las previsiones y/o cambios convenientes que incidan en las fundaciones u obras, por 
su cuenta y cargo, sin que ello implique la solicitud de adicionales por trabajos no previstos. Si 
la Administración incorporara al Pliego algún Estudio de Suelos efectuado previo al Acto 
Licitatorio, este se considerará solamente referencial y en todos los casos la Contratista 
deberá efectuar los estudios y trabajos correspondientes según lo estipulado en los párrafos 
precedentes.  
Si la Inspección de Obra lo considerase necesario, solicitará a la Contratista, la realización de 
nuevos estudios de suelo, cuyo costo será asumido por la Contratista. 
 

ARTÍCULO 5°: PLAN DE TRABAJO 
 Antes de comenzar la obra el Contratista someterá a consideración de la Inspección el 
Plan de Trabajos a desarrollar, ajustado a la fecha real de obra según el Acta de Inicio y 
detallando la fecha de iniciación y  terminación de cada uno de los ítems. Se deberá respetar 
lo dispuesto en la Resolución I.P.V. N° 921/02 y su modificatoria 763/04. 
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 Además consignará el monto aproximado de la certificación mensual, concordante con 
dicho Plan de Trabajos. 
 

ARTÍCULO 6º: TRABAJOS PRELIMINARES 
6.1. Limpieza y preparación de terreno: 
Los Oferentes  tendrán en cuenta en su precio, al conocer el terreno ofertado, una adecuada 
preparación y movimiento de suelos, con los correspondientes terraplenes o desmontes (si 
resultan necesarios) y posterior compactación. 
Antes de iniciarse cualquier tipo de construcción, se limpiará el terreno, eliminando la capa de 
material vegetal superficial, dejándolo libre de residuos, ramas, cuerpos extraños, 
escombros, malezas, etc. A tal fin la Inspección de obra indicará la localización exacta, en el 
terreno, de la silueta de vivienda a construir y en correspondencia con la planimetría general 
respectiva. 
Si la Inspección lo considerara necesario, se realizarán sondeos en distintos puntos del 
terreno, a fin de verificar que no existan materiales enterrados no deseados, mediante 
excavación por retroexcavadora. El gasto de esta tarea correrá por cuenta y cargo de la 
Contratista, no permitiéndose futuros adicionales de obra. 

6.2. Niveles:  
Se adoptarán como niveles mínimos +0,20 m para el nivel definitivo  de vereda (hormigonada) 
y +0,40 m para el nivel de contrapiso terminado en el interior de la vivienda, respecto a nivel ± 
0,00 m de eje de calle 
Los terrenos se nivelarán y/o rellenarán, de resultar necesario, hasta alcanzar las cotas de 
proyecto de niveles de piso interior y fondos de lote. Los fondos de los lotes deberán tener 
pendiente hacia el frente (mínimo 1 %) para permitir el correcto desagüe de los mismos.  
Se deberá ejecutar desde el veredín de acceso y hasta la línea municipal, una rampa con 
pendiente no superior al 10% y en caso que el retiro no permita utilizar rampas con esa 
pendiente, se realizará escalinata de acceso. De igual modo esa rampa alcanzará el puente 
peatonal. 

6.3. Desmonte y terraplén:  
Se considerará como silueta de la vivienda a la proyección de la planta de la misma más un 
ancho de 1 (un) metro a cada lado (respecto de su perímetro libre). 
Bajo la silueta de la vivienda se deberá realizar el desmonte de suelo natural existente a fin de 
retirar el material orgánico superficial. Este material retirado y sin compactar, será volcado 
sobre fondo de lotes. El mismo deberá estar libre de basura, escombros, etc. De igual forma 
se deberá agregar el material que resulte necesario, sin compactar, para relleno de la 
superficie restante de los lotes a fin de lograr una pendiente  en la que el nivel de fondo de lote 
sea superior al nivel establecido en el terreno sobre la línea de edificación. La pendiente 
general será de 1%. 
Para el mejoramiento del suelo, de resultar necesario y  para alcanzar los niveles destacados 
en 6.2., se efectuarán bajo la silueta de la vivienda los trabajos de desmonte o de relleno y 
compactación. 
En el caso de realizarse trabajos de desmonte, el material resultante se podrá utilizar, sin 
compactar, sobre fondo de lotes. 
En el caso de realizarse rellenos, estos podrán ser ejecutados con material proveniente de la 
excavación de las fundaciones y con el agregado de material  grueso que resulte necesario 
para lograr una correcta mezcla estabilizada. Se ejecutarán por capas sucesivas (no mayores 
a 0.20m de espesor), teniendo un grado óptimo de humedad por capa a compactar. 
Efectuadas las operaciones de compactación, para cada capa se deberá lograr por lo menos 
el 98 % del ensayo Proctor Modificado. La Contratista proveerá la realización de los ensayos, 
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en la cantidad solicitada por la Inspección, a su costo. La Contratista deberá presentar a la 
Inspección de obra los resultados de los ensayos de compactación de cada capa y será la 
Inspección la que autorice la continuación de los trabajos. 
En  caso de ser necesario material de aporte para la ejecución del terraplén o de 
mejoramiento de suelo, se deberá cumplir con la siguiente condición granulométrica (pasa 
por criba de abertura cuadrada): 
 

TAMIZ PASA  

2” 100% 

1 ½” 80%-90% 

1” 60%-80% 

3/8” 40%-70% 

Nº4 15%-40% 

Nº200 0%-10% 

 
El espesor mínimo del suelo compactado por debajo de la superficie de apoyo de la fundación 
de la vivienda, será en todos los casos de 0,40m. 
NOTA: Para impedir el ascenso de la humedad y en el caso que el estudio de suelos lo requiera, 
se deberá proteger las fundaciones colocando una lámina de polietileno de 200 micrones sobre 
la rasante del terraplén construido, en un ancho igual al de la silueta de la vivienda más 1,00m a 
cada lado. 
 

6.4. Replanteo: 
El plano de replanteo lo ejecutará la Contratista basándose en los planos generales y de detalle 
que obren en la documentación de la oferta y deberá presentarlo para su aprobación a la 
Inspección de Obra al momento de la firma del acta de Inicio de Obra. 
La Contratista será la responsable de toda la información volcada en planos y estará bajo su 
responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier 
error u omisión que pudiera haberse deslizado en los planos. Lo consignado en esto, no exime a 
la Contratista, de la obligación de verificación directa en el terreno. 
Antes de iniciar el replanteo de las viviendas, los lotes deberán encontrase estaqueados 
mediante mojón de hormigón en su  totalidad. 
La Inspección de Obra fijará en el terreno los niveles finales de referencia para ser 
considerados como puntos fijos para el replanteo al igual que los retiros a considerar para la 
ubicación de la vivienda.  
Previo a la iniciación de los trabajos de excavación, la Contratista deberá solicitar a la 
Inspección de Obra, la aprobación del trabajo de replanteo realizado. 
Los niveles de la obra que figuran en el plano general, estarán referidos a una cota de 
referencia que fijará la Inspección de Obra en el terreno y que se materializará en el mismo 
con un mojón que a tal efecto deberá colocar la Contratista, a su exclusivo cargo, y cuya 
permanencia e inamovilidad asegure durante el transcurso de la obra. Dicha cota de 
referencia estará vinculada a un punto fijo conocido con cota y coordenadas. 
Para el replanteo de la vivienda, se ejecutarán corralitos perimetrales conformados por 
postes de rollizos de álamo de 2” (hincados cada 2.00m) y tablas de álamo 3” x 1”, solidamente 
unidas entre si y a los postes respectivos. Los caballetes se ubicarán a 1,00 m. por fuera del 
sector que ocuparán las fundaciones, utilizándolos como verificación permanente de las 
dimensiones de la construcción y retirados solo al concluir los trabajos de mampostería. 
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6.5. Cierres de obra y de seguridad:  
La Contratista efectuará el cierre total de la obra mediante un cerco alambrado de seguridad 
conformado por tejido romboidal y en cuya parte superior contará con 2 líneas de alambre de 
púas. Este alcanzará una altura mínima de 2.40m y será aprobado por la Inspección de Obra. 
Todo ello para  impedir el acceso de personas extrañas a la obra. El cierre de seguridad 
permanecerá instalado hasta la Recepción Provisoria de la obra. 
Los accesos autorizados deberán encontrarse cerrados en forma permanente y habilitarse 
por personal de la Contratista mediante personal permanente propio  es decir un portero. 
Además deberá existir, la cartelería necesaria que indique, al ingreso al lugar, el uso de 
elementos de seguridad (cascos, botines, etc) para el personal que trabaja en obra y la 
prohibición de ingreso a toda persona ajena a la obra. 
 

ARTÍCULO 7°: EXCAVACION DE FUNDACIONES 
Se realizarán, utilizando las guías de replanteo y hasta la profundidad necesaria teniendo en 
cuenta los niveles de proyecto. 
Las paredes laterales de la excavación deberán estar perfectamente perfiladas. Cuando las 
paredes de las excavación no sean estables (se desmoronan) se deberá efectuar un sobre 
ancho en la excavación para lograr el ancho de excavación necesario. 
Los fondos de las excavaciones de las bases estarán perfectamente nivelados y compactados 
con vibrocompactador o plancha vibradora. La Inspección podrá exigir la profundización de la 
excavación, cuando consideren que la cota de fundación alcanzada no sea apta para fundar. 
El material procedente de las excavación de las bases se podrá utilizar como material de 
relleno bajo contrapisos y veredines, siempre que el mismo esté libre de todo material 
orgánico y sea mezclado con material grueso para ser conveniente compactado. 
Las cotas de fundación deberán considerarse desde el nivel de terminación del terraplén y 
deberá ajustarse a las recomendaciones indicadas en el estudio de suelo que se adjunta a la 
documentación. 
 

ARTÍCULO 8º: FUNDACIONES 
Fundaciones con platea de hormigón armado. 
Serán ejecutadas mediante platea de fundación de hormigón armado, según planos de 
estructura. 
La ejecución de la estructura de hormigón armado de las viviendas deberán ajustarse al 
diseño, cálculo, planillas de estructura y las Especificaciones Técnicas Generales, al Código 
de Construcciones Sismo-resistentes, al Reglamento vigente en el Municipio donde se 
ejecutan las obras, al Reglamento CIRSOC en los aspectos que correspondiere, siendo la 
calidad mínima del hormigón: H-20. 
Procedimiento de ejecución de la platea: Una vez ejecutadas las tareas detalladas en el Art. 
6.1 y 6.2., de resultar necesario, se realizará el aporte y compactación de material 
estabilizado a fin de lograr una sub-base adecuada. 
Una vez ejecutadas las excavaciones tanto para vigas (VF), de borde como para vigas 
intermedias, se procederá al tendido de un foil de polietileno de 200 micrones. Posteriormente 
se colocarán placas de poliestireno expandido de 20mm de espesor en toda la superficie de la 
platea, inclusive bajo vigas de fundación. Sobre estas se colocará la armadura resistente y se 
procederá al hormigonado. 
En el sector del baño no se volcará el hormigón de fundaciones. En este sector deberá 
realizarse un contrapiso armado de 10cm de espesor con una malla simple de Ø 6mm cada 
0,20m. 
La terminación superficial de la platea será a la llana. 
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Las características de armaduras y hormigón a utilizar responderán a planos de cálculo, 
planillas, memoria de cálculo y verificación sísmica, aprobados por el Municipio 
correspondiente. Estos  deberán presentarse a la Inspección de Obra previo al inicio de 
cualquier tarea de hormigonado. 
Las características de los materiales, cumplimiento de normas y las condiciones de ejecución 
deberán ajustarse a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

 Cemento: Se utilizará cemento que cumpla con lo especificado en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales de Materiales en la totalidad de la estructura de 
hormigón armado.  
En el caso de que el estudio de suelo lo indique se deberá utilizar en la elaboración de 
los hormigones de las fundaciones Cemento Tipo ARS, (Alta Resistencia a los 
Sulfatos). 

 Armaduras: Deberán cumplir con las Especificaciones Técnicas Generales. La sección 
mínima de la armadura a utilizar en todos los elementos componentes de la estructura 
de hormigón armado será de Ø 6mm. 

 Encofrados: Todos los moldes de encofrado serán planos y rígidos, arriostrados 
perfectamente de modo que puedan resistir el hormigonado sin deformarse. 

En todos los casos en que se usen encofrados de madera, se deberá impregnar la madera con 
desmoldante y mojar abundantemente previo al hormigonado. 
Se utilizarán esquineros de madera 1”, para evitar las aristas vivas y el desprendimiento del 
hormigón. 
Para el apuntalamiento, se utilizarán puntales de una sola pieza, arriostrados lateralmente en 
ambos sentidos para evitar su desplazamiento. En ningún caso se utilizarán puntales con Ø 
inferior a 0.10m. Todos los elementos deberán cumplir con las Especificaciones Técnicas 
Generales. 

 Colado del hormigón: Se ejecutará de forma tal que el hormigón llegue al fondo de los 
encofrados sin disgregarse. No podrán utilizarse los pastones de hormigón cuyo tiempo de 
elaboración haya superado los 45 minutos. 
No se permitirá realizar el colado del hormigón, cuando la temperatura ambiente sea inferior a 
5 grados centígrados. 
En todos los colados de hormigón se utilizara vibrador mecánico con las prestaciones 
adecuadas a las secciones de las piezas a llenar. 

 Protección del hormigón: Una vez hormigonadas las estructuras, se procederá a un 
mojado permanente durante los primeros ocho días. Además, deberán protegerse del calor o 
las heladas, mediante la aplicación de aditivos de protección superficial, coberturas de papel 
y polietileno u otro medio que resulte apropiado para cada caso, zona climática y que cuente 
con la aprobación de la Inspección de obra. Si alguna estructura resultara deteriorada por 
curado incorrecto o por acción de los agentes antes mencionados y se verificara su 
afectación, se deberá demoler en forma inmediata y ejecutar nuevamente la misma tarea con 
cargo exclusivo al Contratista. 
En caso de no contar en obra con agua en cantidad y/o calidad para realizar el curado de los 
hormigones, se deberá utilizar productos antisol de marca reconocida. 

 Desencofrados: Para proceder al desencofrado, de las piezas de hormigón armado, 
deberá esperarse el fraguado completo y adquiera la resistencia que le permita soportar las 
cargas de su propio peso y otras cargas a las que pueda estar sometido. 
Se deberá respetar como tiempo de desencofrado para los laterales de vigas  de platea: 4 
(cuatro) días 
Los moldes y puntales serán retirados con la mayor precaución, sin golpearlos ni someter las 
estructuras a esfuerzos que puedan perjudicar los hormigones. 
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 Pases de cañerías: Deberán preverse todos los pases de cañerías, dejando un caño 
camisa de PVC de 160mm bajo platea para desagüe de baño y cocina. De igual modo se 
dejarán previstos los pases de instalación de gas y eléctrica. 
 

ARTÍCULO 9º: PANELES  
9.1. Envolvente exterior paneles portantes 
Los perfiles de acero laminado, conformados en frío chapa galvanizada constituyen la 
estructura de la vivienda. El sistema se complementa con placas interiores y exteriores que 
conforman un diafragma resistente. 
 

 Estructura: Los perfiles a utilizar son: PGC (perfil galvanizado C) como montantes y 
PGU (Perfil galvanizado U) para soleras. Sus dimensiones responderán a cálculo estructural. 
Luego de hormigonada la platea, se efectúa el replanteo con la ubicación de los PGU. Estos 

son fijados a la platea mediante anclajes químicos + varillas roscadas grado 5.8 de ½” y 
120mm de empotramiento y conectores HTT14, carteletas de 0,10m x 0,10m en extremos de 
las cruces de San Andrés, bloking, straping y escuadras metálicas preformadas en un todo de 
acuerdo a los detalles constructivos del sistema Las características, dimensiones, tensores, 
refuerzos y ubicación de estos amarres serán determinados por cálculo efectuado por la 
Contratista y aprobado por el Municipio. Una vez fijados los montantes PGC y establecidos lo 
perfiles esquineros se procederá a ubicarlos a la distancia establecida en cálculo. Se dejarán 
libres los espacios destinados a puertas y ventanas. Luego se fijaran dinteles, refuerzos de 
antepechos y los PGU de coronamiento del muro. Como arrostramiento del panel de muro se 
colocarán las diagonales establecidas en planos.  
Exteriormente, y como elementos para escuadrar el muro se fijarán las placas de OSB de 
11mm que constituyen el diafragma del mismo. Sobre la placa de madera se fijara solapada en 
forma adecuada, 15cm como mínimo, mediante grampas o adhesivo, la manta de barrera de 
agua y viento de primera calidad. En sectores con vanos, se deberá continuar la barrera, 
luego cortarla y agregar trozos de aislación bien sellada con la cinta para cubrir todas las 
áreas. 
Interiormente se procederá  al cierre del panel mediante el montaje de doble placa de roca de 
yeso de 12,50mm cada una fijada mediante tornillo punta mecha sobre l la perfilería  de 
estructura del panel. 

 Sistema E.I.F.S: Sobre la barrera de agua y viento se colocarán las planchas de 
Poliestireno Expandido trabando las hiladas horizontalmente entre sí. Las mismas deberán 
tener 30 mm de espesor y una densidad de 25kg/m3, tipo “F” (difícilmente inflamable según 
normas AAPE). La fijación se ejecutará por medio de un sistema de arandelas plásticas 
(washer), fijadas a la placa de rigidización OSB con 16 arandelas por m2 de placa de EPS. 
Lijar el E.P.S. para evitar que el Base Coat y el Finish Coat “copien” las irregularidades del 
mismo.  
Colocar la Malla de Refuerzo (Mesh) y superponer los bordes entre rollo y rollo. Sobre la 
misma aplicar el Base Coat (capa de base: que es una mezcla en partes iguales, por peso de 
Polímeros Acrílicos con Cemento Portland tipo I)  logrando una capa de 2 a 5 mm de espesor.  
Finalmente aplicar Finish Coat (Revestimiento Final) con llana de acrílico o con pistola de aire 
siguiendo las especificaciones del fabricante. 
 
Nota: Respetar la proporción de la mezcla según las indicaciones del fabricante. 
Mezclar el Base Coat correctamente, evitando el exceso o la falta de batido, con la paleta 
mezcladora adecuada. No usar marcas distintas de Cemento en una misma aplicación, para 
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evitar que el color tenga distintos tonos de gris, que luego se “mapearán” en un sobre tono del 
Finish Coat. 
No aplicar el Finish Coat sobre el Base Coat hasta que éste no haya secado completamente 
(24 hrs.), ni mientras llueva, aunque sea moderadamente. 
No aplicar el Base Coat o el Finish Coat sobre una pared cuando esté expuesta al sol fuerte, 
para que no se altere el tiempo de fragüe necesario de los materiales. 
Batir el Finish Coat previamente a la colocación, ya que su estibado o transporte puede 
producir una decantación de los áridos que contiene el mismo. 
Nunca reemplazar la llana plástica por una llana metálica al fratasar el Finish Coat. 
No dejar los baldes de Base Coat o Finish Coat expuestos a la intemperie con temperaturas 
por debajo de los 4° C. o por encima de los 35°C. 
 

9.2. Tabique interior con placa de roca de yeso. 
Los tabiques se construirán de acuerdo con el diseño en cuanto a forma, materiales y 
ubicación que figuran en planos y su altura será variable. El espesor de los tabiques 
terminados será de 0.095m. Su ejecución se realizará una vez colocado el piso cerámico. 
La tabiquería interior se ejecutará con placas de roca de yeso de primera calidad, de 12.5mm 
de espesor, revestidas en papel de celulosa especial, listos para pintar sobre ambas 
superficies externas. Irán montadas sobre estructura metálica de chapa galvanizada Nº 24. La 
misma estará conformada por montantes de 69mm dispuestos verticalmente cada 40cm 
(distancia mínima) y soleras de 70mm, fijadas mediante tornillos y tarugos plásticos, al piso. 
Todas las aristas vivas de la tabiquería llevarán cantonera. Las juntas entre placas se sellarán 
con cinta tramada y masilla correspondiente. 
Las cajas de electricidad incluidas en los tabiques deberán atornillarse a un tramo de solera 
incorporado entre montantes. Los tornillos se colocarán desde el interior de la caja, en su 
cara inferior. 
Las placas a colocar en el baño, serán de 12.5mm de espesor revestidas en sus dos caras con 
papel de celulosa especial (para ambientes húmedos), de color verde. 
Las placas se colocarán separadas a 10mm del nivel de piso terminado interior e irán 
atornilladas a la solera inferior. 
En el caso de unión de las placas de yeso con estructura de hormigón armado o muros de 
mampostería, se deberá colocar un perfil tipo buña “Z” en todo el perímetro correspondiente 
de la tabiquería. 
Cualquier modificación que se introduzca en el diseño original de los tabiques que resulte 
necesaria para su ejecución, deberá ser consultada y aprobada previamente por Inspección 
de Obra. 
 

ARTÍCULO 10º: TECHOS 
Cubierta liviana inclinada. 
La cubierta se ejecutará de acuerdo al plano de proyecto, cálculo y detalles constructivos 
respectivos, siendo inclinadas, cuya pendiente será la indicada en planos. 
La estructura, aislaciones y cubierta de techos estará integrada por: 
 
Paneles modulados con núcleo de poliisicianurato inyectado (PIR) (densidad: 40 Kg/m3), de 
1,00m de ancho útil, autoportante, con recubrimiento de acero galvanizado prepintado en 
ambas caras. Espesor: 80mm.   

 
Los paneles serán de una sola pieza en el sentido longitudinal, es decir desde la cumbrera al 
alero.  
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Los aleros tendrán una longitud mínima de 0.50m. 
Los paneles se fijarán a las vigas metálicas reticulada superiores de cumbrera en un extremo 
y de dintel en el otro. 
El coronamiento de muros laterales se ejecutará mediante piezas especiales de zinguería, 
especialmente adaptadas a estas necesidades. Se fijarán a la cubierta de techo mediante 
tornillos autoperforantes. Los cierres laterales y de cumbrera se ejecutarán con el mismo 
material y color de la cubierta de techo. Por debajo de la chapa metálica de cumbrera se 
sellará la unión de los extremos concurrentes del panel con espuma rígida de poliuretano. 
Esta deberá cubrirse en toda su longitud con la zinguería de cumbrera. 
La Contratista deberá proveer a la Inspección muestras de las piezas especiales de zinguería 
para su aprobación realizando previamente el montaje de las mismas a modo de techo 
“piloto”. 

 
Cubierta sobre cocina y baño. 
La cubierta de techo se resolverá con la conformación de estructura metálica de PGC y 
cielorraso suspendido de placa de roca de yeso hacia el interior. La aislación térmica estará 
conformada por manta de fieltro fachada de 50mm de espesor con foil de aluminio, 
hidrorepelente, con todos sus componentes de primera calidad. 
La barrera de vapor se colocará hacia el interior de los locales. Sobre la manta y fijado 
mediante tornillos autoperforantes punta mecha, se ubicarán placas de OSB de 15mm de 
espesor. Luego se procederá a la colocación escalonada de placas de poliestireno expandido 
de 20mm de espesor hasta lograr el desnivel adecuado que provoque la pendiente requerida 
de desagüe de los techos (Mínimo= 2% y espesor mínimo= 50mm). Sobre las placas se 
extenderá una carpeta cementicia de 50 mm con hidrófugo incorporado. Practicada la 
imprimación con pintura asfáltica a razón de 0,50 kg/m2 se procederá luego a la soldadura de 
membrana asfáltica de 4mm espesor, no crack  de color blanco. Las terminaciones verticales 
sobre paramentos se protegerán con piezas de zinguería galvanizadas especialmente 
diseñadas y según planos de detalles constructivos.88 
  
A todos los techos se le realizará una prueba hidráulica para verificar posibles filtraciones. 
Esta consistirá en someter a la cubierta a un riego abundante a presión mediante manguera 

de 1”de diámetro y bomba que proporcione dicha presión, desde camión tanque. Si se 

detectasen filtraciones deberá procederse a su reparación inmediata. La Inspección de obras 
supervisará esta  prueba y la misma deberá hacerse en su presencia. 
 

ARTÍCULO 11°: CARPETA NIVELADORA 
El contrapiso se acondicionará para recibir la colocación de piso cerámico mediante una 
carpeta niveladora de 0,06m de espesor. 
En el encuentro de la carpeta niveladora con el panel de muros (envolventes) se dispondrá 
una lámina de poliestireno expandido de 10mm de espesor y de una altura igual al espesor de 
la carpeta a construir.  
La carpeta se elaborará con un mortero de cemento, relación 1: 5 (cemento/arena) e 
hidrófugo incorporado a la mezcla. La terminación superficial será “a la llana”.  
En los baños deberá preverse una pendiente mínima de la carpeta hacia el desagüe de la 
pileta de piso y del receptáculo de ducha, para facilitar el correcto escurrimiento del agua.  
La carpeta deberá contar en su curado, humedad permanente y se extenderá en la superficie 
un film de polietileno para retener la misma.  
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Se practicarán juntas de corte, con amoladora, en una profundidad e 30mm por cada 9,00m2 
de superficie de carpeta. 
 

ARTÍCULO 12°: PISOS Y ZÓCALOS 
 
12.1. Piso exterior 
Se ejecutará un veredín perimetral de hormigón armado “in situ” y en forma simultánea con el 
hormigonado de la platea. Cada 0.50m se producirá un corte superficial biselado de 10mm, 
terminado al cartabón para conformar baldosones de hormigón de 0.50m x 0.50m y 0.10m de 
espesor. La terminación superficial se realizará mediante frataz con fieltro. Llevará una 
armadura perpendicular a la viga de fundación y estará integrada por varillas acero Ø6 mm 
cada 50cm y como armadura longitudinal de 4 varillas de Ø6 mm. Se deberá dar un desnivel 
mínimo de 1,50cm en dirección opuesta al muro lateral para facilitar el escurrimiento de agua 
pluvial. Sobre el frente del baldosón se ejecutará una “nariz” que se introducirá en el terreno 
para confinar el veredín. Todo ello según los detalles constructivos del I.P.V. 
El desnivel mínimo entre piso terminado interior y veredín será de 0,10m 
En el ingreso a la vivienda y sobre su acceso principal, se ejecutará un  baldosón de hormigón 
armado que coincida con las dimensiones del alero. Desde este y hasta la línea municipal, y en 
el tramo de vereda hasta el puente peatonal será de hormigón simple de 0,80m x 0,80m. 
Se procurará en lo posible crear rampas en los ingresos en reemplazo de los escalones de 
acceso. En estos casos la pendiente de las rampas no deberá superar el 8%. Las viviendas 
con desnivel mayor a 0.50m contarán con escalones entre la vereda de acceso y la línea 
municipal y, entre la vereda y el puente peatonal cuando este resulte necesario y según las 
instrucciones de la Inspección de Obras para cada caso.  
 

12.2. Piso interior 
Para la totalidad de la vivienda se colocarán pisos cerámicos esmaltados antideslizantes 
(satinados) de 0.33m x 0.33m tipo monococción, de primera calidad. Irán asentados mediante 
pegamentos cementicios tipo Weber, primera calidad, con hidrófugo incorporado que 
cumplan con la Normas IRAM según las Especificaciones Técnicas Generales del I.P.V. Las 
juntas se tomarán con pastina del color indicado por la Inspección de Obra y su ancho no será 
inferior a 3mm. 
Entre el piso del local y el receptáculo de ducha, se deberá provocar un desnivel de 50mm. 
El contrapiso deberá quedar completamente limpio, libre de polvo o restos de revoque y 
enlucido previo a colocar el piso. 
Las dimensiones, la calidad y los colores serán aprobados por la Inspección de Obra. Para 
ello la Contratista deberá suministrar las piezas cerámicas con suficiente antelación a la 
ejecución del trabajo. 

 
12.3. Zócalos 
En cocina, lavadero y baño el revestimiento de pared conformará el zócalo. En el resto de la 
vivienda será del mismo material del piso y de 0,06 m de altura. 

 
12.4. Umbrales 
Los umbrales serán del mismo material cerámico que se utilice para los pisos. Las aristas 
libres del material que conforma ese umbral, contarán con un guardacanto de aluminio del 
color aproximado al color del piso. Se fijará mediante pegamento y deberá quedar en la misma 
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línea del paramento exterior. La altura del guardacanto será la misma del cerámico utilizado 
en pisos. 
 

ARTÍCULO 13°: ANTEPECHOS   
Los antepechos serán metálicos de chapa plegada prepintada con las mismas características 
de la cubierta de techo. La contratista deberá presentar las muestras de los materiales 
previos a su montaje y según los detalles constructivos respectivos. 
 

ARTÍCULO 14°: CIELORRASOS 
Se ejecutarán en dormitorios en placa de roca de yeso de primera calidad. 
Las placas de cielorrasos se fijarán sobre una estructura metálica de soporte conformada por 
perfiles de chapa galvanizada PGC colocados horizontalmente, en el sentido de la pendiente 
del techo y perfiles omega en sentido contrario. En primer lugar en todo el perímetro de los 
locales se deberán colocar soleras en donde apoyarán los extremos del perfil omega. 
La distancia entre las vigas maestras PGC no superará 1,20m entre si y todos los perfiles 
omegas a no mas de 0,60 de distancia entre si, comenzando por un lateral.  
Las placas se fijaran mediante tornillos punta mecha a los perfiles omega comenzando por un 
ángulo o vértice y trabándolas entre si.  
Las uniones deben estar conformadas por dos bordes del mismo tipo (rebajado). 
El tomado de juntas se efectuará mediante cintas tramadas y masilla.  
 

ARTÍCULO 15°: REVESTIMIENTOS 
15.1. Revestimiento cerámico 
En cocina se ejecutará revestimiento cerámico de en todo su perímetro, incluso bajo mesada 
y sobrepasando 0.60m de altura por toda la longitud del muro sanitario. Se colocará 
revestimiento cerámico detrás del artefacto de cocina y heladera hasta 1,50m. 
En baños se colocará revestimiento cerámico  esmaltado de 0.33m x 0.33m tipo monococción, 
de primera calidad. La altura del revestimiento, en todo el perímetro del baño será de 2.20m. 
Se deberá prever que la conexión para el brazo de ducha quede ubicada a una altura inferior a 
50mm por debajo de la línea de terminación del revestimiento. 
En ambos casos se utilizará para la fijación de las piezas cerámicas, pegamento impermeable 
primera calidad que cumpla con lo especificado en las Especificaciones Técnicas Generales 
del I.P.V. 
Las dimensiones, la calidad y los colores serán aprobados por la Inspección de Obra. Para 
ello la Contratista deberá suministrar las piezas cerámicas con suficiente antelación a la 
ejecución del trabajo. 
 

15.2. Revestimiento acrílico texturable 
Luego de aplicar el “base coat” y habiéndose logrado una superficie plana y libre de poros, 
fisuras, grietas u otro defecto, se procederá a la aplicación del revestimiento plástico para 
exteriores de tipo vinílico de primera calidad. Se aplicará en toda la superficie exterior de la 
vivienda en todas sus caras, el nicho de gas y la pilastra de acometida eléctrica. 
Los materiales a utilizar y las tareas a realizar se ajustarán a lo indicado en los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas Generales. 
 

ARTÍCULO 16°: CARPINTERÍA 
Se proveerá y colocará la carpintería especificada en los planos de arquitectura y de 
carpintería, según las siguientes características: 
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 Marcos de chapa plegada (para puertas P1 y P4): 
Serán de chapa negra doble decapada BWG N°18 plegada. Ingresarán a obra con una mano 
de pintura antióxido. La cara a embutir deberá ser pintada con dos manos de pintura asfáltica. 
Todos los marcos deberán quedar instalados a un mismo nivel y ser aplomados vertical y 
horizontalmente. Su fijación a los paramentos será mediante 3 grampas de chapa ondulada 
soldadas al mismo sobre la cara externa. Los huecos de empotramiento del marco deberán 
rellenarse con concreto. 
El conjunto puerta paño superior fijo, se resolverá mediante marco de chapa doble decapada 
BWG Nº 18 siendo la hoja conforme lo especificado en el presente pliego. 

 Puerta P-1 - Acceso a vivienda (con ingreso desde el Sur, Este y Oeste) 
Será de 0.90 m x 2.10 m x 0.045 m con hoja de chapa negra doble decapada BWG N° 18 
plegada. Entre las caras de chapa exterior e interior de la puerta se inyectará espuma rígida 
de poliuretano. La estructura de la puerta estará conformada por nervios de refuerzo de 
chapa plegada (DD18) Estos refuerzos en “U” conformarán 2 largueros y 3 travesaños 
transversales por hoja. Se ubicarán en la parte superior, a la altura de la cerradura y en la 
parte inferior de la hoja Los largueros serán de 0.15 x 0.045m, los travesaños superior e 
intermedio serán de 0.15m por 0.045m. El travesaño inferior será de 0.25m por 0.045m.La hoja 
de la puerta se dimensionará en altura previendo la colocación del futuro piso en la vivienda. 
Herrajes: serán 3 pomelas de hierro de 140mm por hoja de primera calidad. Cerradura de 
seguridad de doble paleta marca de primera calidad.Tendrán  pestillo rectangular, picaporte y 
nuez de bronce, juego de bocallaves de chapa estampada inoxidable. 

Manijón exterior de acero inoxidable: Tubo de diámetro 1½” de o,40m de largo. Manija interior 
biselada de bronce-platil, tipo reforzada de primera calidad, con roseta de chapa estampada 
inoxidable. 

 Puertas P-2 – Acceso a vivienda con ingreso desde el Norte 
Puerta vidriada de aluminio alta prestación 0.90m de ancho x 2.40m de alto.- Hoja de vidrio 
repartido en 2 paños vidriados, se utilizaran perfiles de aluminio de alta prestación sin RPT, 
color claro y como vidriado DVH 3+3/6/3+3 vidrio incoloro exterior / interior, Hoja de vidrio 
repartido en 2 paños vidriados. 
Todos los marcos deberán quedar instalados a un mismo nivel, y ser aplomados vertical y 
horizontalmente. Su fijación a los paramentos será mediante tornillos y fijaciónes, colocando 
dos tornillos como mínimo en coincidencia con los tercios de la abertura. 
Herrajes: Manija de aluminio doble balancínc con resorte de recuperación y tornillos ocultos;  
Bisagras (3) de tres cuerpos en aluminio , acero y poliamida y cerradura de Seguridad caja 
angosta. Todos los elementos detallados (Herrajes y accesorios), son indicativos. La 
contratista podrá ofertar elementos similares en características de calidad y precio para 
aprobación de la Inspección de Obra. Perfilería y herrajes color blanco. 

 Puertas P3 – Frente vidriado al Norte – Estar- dormitorios 
Del cálculo simplificado de ventanas se opto ́ por adoptar los siguientes tipos de vidriados y 

tipos de perfiles según las categorías 
Puerta vidriada de aluminio 0.80m de ancho x 2.40m de alto se utilizaran perfiles de aluminio 
de alta prestación sin RPT, color claro y como vidriado DVH 3+3/6/3+3 vidrio incoloro exterior / 
interior, Hoja de vidrio repartido en 2 paños vidriados.  
Todos los marcos deberán quedar instalados a un mismo nivel, y ser aplomados vertical y 
horizontalmente. Su fijación a los paramentos será mediante tornillos y fijación, colocando dos 
tornillos como mínimo en coincidencia con los tercios de la abertura. 
Herrajes: Manija de aluminio doble balancínc con resorte de recuperación y tornillos ocultos;  
Bisagras (3) de tres cuerpos en aluminio, acero y poliamida y cerradura de Seguridad caja 
angosta. Todos los elementos detallados (Herrajes y accesorios), son indicativos. La 
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contratista podrá ofertar elementos similares en características de calidad y precio para 
aprobación de la Inspección de Obra. Perfilería y herrajes color blanco. 

 Puertas P-5 – (Dormitorios y Baño) 
Puerta de 0.80m de ancho x 2.10m de alto x 0,045m de espesor para marco de chapa. 
Las puertas serán tipo placas de 45mm de espesor, enchapadas en ambas caras, con placas 
de madera aglomerada tipo MDF de 5mm. Contarán con relleno conformado por un 
enlistonado de álamo seco, de 35mm x 35mm, dispuesto en forma transversal al bastidor de la 
estructura de la hoja. Los listones de álamo estarán dispuestos horizontalmente y entre sí 
habrá una distancia mínima de 15cm. 
El bastidor interno será de 35mm de espesor y la dimensión en cuanto al ancho, en todo el 
perímetro de la hoja, estará dada en función de la profundidad de la caja de cerradura. El 
travesaño inferior del bastidor estará conformado por un listón de álamo de 35mm de ancho y 
de 95mm de altura. 
Herrajes: serán 3 pomelas de hierro mixtas de 140mm por hoja de primera calidad. 
Cerradura común (puerta interior). Tendrán  pestillo rectangular, picaporte y nuez de bronce, 
juego de bocallaves de chapa estampada inoxidable. 
Manija biselada de bronce-platil, tipo “ministerio” Nº 2 (reforzada) con roseta de chapa 
estampada inoxidable. 
Llevará por sobre la puerta un paño vidriado fijo de 0.80 de ancho x 0.40 m de altura, con marco 
de chapa negra doble decapada BWG N° 18 plegada. 

 Ventanas V-1: (Cocina) 
Ventana de 1,25 de ancho x 0,50m de alto con 2 hojas vidriadas corredizas, se utilizaran 
perfiles de aluminio de alta prestación sin RPT, color claro y como vidriado DVH 4 / 9 /4 vidrio 
incoloro exterior / interior. Tapajuntas perimetral mínimo 3cm tapada. Burletes EPDM. Herraje: 
cierre central. 
 

 Ventanas V-2: (Baño) 
Ventana de 0,80 de ancho x 0,50m de alto con 2 hojas vidriadas corredizas, se utilizaran 
perfiles de aluminio de alta prestación sin RPT, color claro y como vidriado 4/9/4 vidrio 
incoloro exterior / interior  
 

La Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra para su aprobación, al iniciarse la 
misma, los tableros conteniendo muestras de todos los perfiles de carpintería y de los 
herrajes a utilizar, según el presente pliego, especificando tipo y marca, respetando peso, 
calibre, calidad y Planos de Carpintería. 
Todas las características, cantidades y dimensiones de la carpintería responderán a planos 
de proyecto (vistas y detalles) y sus medidas finales serán verificadas en obra por la 
Contratista. 
La Contratista deberá cumplir estrictamente los detalles técnicos adicionales a los 
requerimientos detallados precedentemente que se encuentran en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales del I.P.V. 

NOTA: No deberá ́ existir contacto alguno entre los marcos de aluminio y de chapa, a fin 
de evitar el par galvánico. Se deberá ́ ejecutar una junta de silicona en todo el perímetro del 
espacio intersticial entre ambos marcos. 
 
 

ARTÍCULO 17°: VIDRIOS 
Será en todos los casos de cristal flotado (float) de un espesor mínimo de 4 mm (cuatro 
milímetros) y para puertas ventanas vidrios laminados 3+3 de acuerdo a Planos de 
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carpinterías ( planos  Nº10) afirmados en ambas caras (al bastidor y al contravidrio) y en todo 
el perímetro mediante cordón adhesivo de siliconas tipo transparente o similar. Todos los 
paños fijos de puertas serán resueltos mediante el mismo tipo de cristal especificado en el 
presente artículo y fijados mediante los mismos recaudos constructivos. 
En ventanas de baño se colocará vidrio fantasía incoloro de 4mm es su cara externa 
 

ARTÍCULO 18°: PINTURAS 
18.1. Carpintería metálica: Marcos y hojas de puertas metálicas.  
Se aplicará una mano de esmalte antióxido en taller en hoja y marco previo a su ingreso a 
obra. Una vez colocada la hoja se aplicará en ambos, a pincel una mano de convertidor de 
oxido “2 en 1” de primera calidad. Posteriormente se pintará con esmalte sintético brillante, 
aplicando la cantidad de manos que resulten necesarias para lograr un perfecto acabado de 
la carpintería, siendo dos manos, el número mínimo de aplicaciones de esmalte sintético. 
Sobre el soporte de mesada de cocina, se aplicará el mismo tratamiento detallado 
precedentemente. 
Los colores serán determinados por la Inspección de Obra. 

 
18.2. Hojas de puertas interiores de madera 
Previo intenso lijado de la madera, se le aplicará una mano de fondo blanco sintético. Luego 
se aplicara esmalte sintético todos los productos de primera calidad. 
La superficie de las puertas expuestas a la intemperie se pintará, exclusivamente, con esmalte 
sintético brillante. 
Se pintarán todas las caras de las puertas, inclusive el canto superior e inferior de cada hoja. 
Se aplicarán la cantidad de manos que resulten necesarias para lograr un perfecto acabado 
de las hojas, siendo dos manos, el número mínimo de aplicaciones de esmalte sintético. 
Los colores serán determinados por la Inspección de Obra. 
 

18.3. Muros interiores 
Luego de aplicar la masilla y lijarlos logrando una superficie plana y libre de poros, fisuras, 
grietas u otro defecto se procederá a la aplicación mínima de: dos manos de imprimación y 
dos manos de pintura al látex acrílico uso interior de primera calidad. No se admitirán pinturas 
que provoquen desprendimiento por contenido de tiza. 
Los materiales a utilizar y las tareas a realizar se ajustarán a lo indicado en los Pliegos de 
Especificaciones 
Técnicas Generales. 
 

18.4. Numeración de la vivienda 
Cada unidad de vivienda deberá identificarse, pintando la designación de la Manzana y el Nº 
de la casa en la tapa del medidor de electricidad y en la tapa del nicho de gas, según las 
instrucciones de la Inspección. Los números y letras serán tipo molde, legibles y sobre una 
superficie previamente pintada. Para ello deberá pintarse la  puerta de nicho de gas y la 
pilastra eléctrica en el hormigón. La altura mínima de la numeración será de 7.5cm. 
Todos los colores de pinturas y esmaltes serán determinados por la Inspección de Obra. 
 

ARTÍCULO 19º: LIMPIEZA DE OBRA 
Se procederá a la limpieza periódica de la obra y según la terminación de cada uno de los 
ítems de obra. La certificación de estos trabajos se realizará conforme al avance del plan de 
trabajos. Los materiales tales como: bolsas vacías, restos de mezclas y hormigones, hierros, 
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alambres, maderas y chapas serán retiradas de la obra y depositados en un sitio indicado por 
la Inspección de Obra.  
No se permitirá bajo ningún aspecto que los residuos o elementos producto de los trabajos, 
sean utilizados como material de relleno o enterrados en ningún sector de área destinada a 
patios de vivienda, espacios verdes, o espacios comunitarios a donar. La limpieza final de 
obra consistirá en considerar tanto los interiores de la vivienda, cada uno de los terrenos y las 
calles del loteo. 
Los fondos de los lotes deberán tener pendiente hacia el frente (mínimo 1 %) para permitir el 
correcto desagüe de los mismos. 
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 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

PARTICULARES DE VIVIENDA 

 

ARTÍCULO 1º: GENERALIDADES 
Todas las obras se construirán sobre la base del cumplimiento riguroso de las especificaciones 
del proyecto y documentación técnica. Para ello la Administración proveerá el Anteproyecto de 
vivienda que la Contratista deberá aprobar en la Dirección de Obras Privadas del Municipio 
correspondiente a la presente Licitación y según los requerimientos de los mismos. Además la 
Contratista confeccionará, tramitará, solicitará las inspecciones obligatorias por cada etapa 
de la obra (a requerimiento de la Dirección Técnica de la Obra) y tramitará la aprobación de los 
“Planos Conforme a Obra”. 
A la firma del Acta de Inicio de Obra, la Contratista entregará a la Inspección la totalidad de la 
documentación técnica de la vivienda visada o aprobada por la Municipalidad. Deberá además 
entregar a la Inspección de obra: 

a)  Estudio de Suelos actualizado conforme a las DISPOSICIONES GENERALES  
(Inciso 8) del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de IPV (Ejecución de las obras). 

b)   Planos de replanteo de vivienda por cada tipología adoptada (Esc. 1:50). 
c)   Detalles constructivos que resulten necesarios y complementen los del 

presente Pliego (Esc. 1:20). 
d)   Planos y planillas de doblado de hierros, encofrados y detalles particulares 

que requiera la Inspección de obra para su aprobación (Esc. 1:20). 
e)   Plano de detalles de sanitarios: con ubicación de artefactos, accesorios y 

cajas de electricidad (Esc. 1:20). 
f)   Plano de detalles de mesada de cocina: con ubicación de artefactos, 

accesorios y cajas de electricidad (Esc. 1:20). 
g)   Detalles de instalaciones sanitarias, electricidad y gas (Esc. 1:20). 

Deberá ajustarse a las normas establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales referidas a características, propiedades y dimensiones de los materiales de 
construcción, que en todos los casos cumplirán con las certificación/es  de Normas IRAM. 
La Contratista deberá verificar en obra todas las dimensiones, cotas de nivel y/o cualquier otra 
medida de la misma que sea necesaria para la realización y buena terminación de sus trabajos 
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran 
realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten. 
Deberá verificar los datos técnicos que figuran en planos y especificaciones, debiendo llamar 
inmediatamente la atención de la Dirección Técnica sobre cualquier error de proyecto, omisión 
o contradicción. La interpretación o corrección de estas anomalías correrá por cuenta de la 
Inspección de obra y sus decisiones son terminantes y obligatorias para el Contratista.  
Dará cumplimiento a todas las reglamentaciones vigentes municipales, normas y reglamentos 
nacionales y provinciales y/o leyes provinciales o nacionales sobre materiales, procedimientos 
constructivos, presentación de planos, pedidos de inspecciones, etc.  
Será responsable material de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error. En tales 
casos, el pago de las multas resultantes por infringir las disposiciones en vigencia, estará a 
cargo de la Contratista. 
Correrá por cuenta y cargo de la Contratista, el pago de todos los sellados, derechos, tasas, 
impuestos o erogaciones que resulten por tramitaciones ante las Reparticiones Públicas.  
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La Contratista tendrá a su cargo la confección de todos los “Planos conforme a obra”, la 
obtención  de  la constancia de aprobación de todas las Inspecciones Municipales y el 
respectivo certificado de “Habitabilidad” en el  Municipio u otra repartición u Organismo ya sea 
Nacional o Provincial. Los gastos de sellado, tramitación  y copias de planos correrán por 
cuenta del Contratista. 
 

ARTÍCULO 2º: OBJETO  
El Objeto de estas Cláusulas Particulares de carácter técnico es el de complementar, adaptar 
y/o modificar lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
Este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares prevalece sobre el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales. 
 

ARTÍCULO 3°: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
La presente Licitación comprende la construcción de las unidades de viviendas individuales, 
destacadas en el resumen de las Bases y Condiciones Particulares, completas y terminadas, 
con todos los servicios conectados a las redes de agua y energía eléctrica, aprobados y 
habilitados por los Organismos pertinentes, y en funcionamiento, “llave en mano”, 
estrictamente de acuerdo a proyecto y construidas de acuerdo a las normas “del arte del buen 
construir”, listas para su inmediato uso. 
 

ARTÍCULO 4°: ESTUDIO DE SUELOS  
La ejecución de los Estudios de suelo del presente llamado estará a cargo de la Contratista 
según lo estipulado en Pliego de Bases y Condiciones Generales en el Artículo 69º y 102º. El 
Estudio de Suelos deberá poseer fecha anterior al Acta de Inicio de Obra, como así también las 
adaptaciones que resulten necesarias a los planos de cálculo de estructura, pertenecientes a 
la Administración y definición del tipo de fundaciones a adoptar en función de aquel estudio. 
De surgir alguna variación durante el transcurso de la obra de las condiciones del terreno, que 
obligarán a efectuar cambios en el sistema de fundaciones y/o cálculo de estructura, se deberá 
solicitar al ente oficial donde se haya ejecutado el estudio de suelos (UTN ó UNC) la adaptación 
del mismo a las nuevas condiciones del terreno. Los gastos correspondientes a tales cambios 
estarán a cargo del Contratista. 
La Contratista deberá realizar las verificaciones necesarias ante la posibilidad de detectarse 
situaciones distintas a las apuntadas en ese estudio, comunicarlas a la Inspección de obra y 
tomar las previsiones y/o cambios convenientes que incidan en las fundaciones u obras, por su 
cuenta y cargo, sin que ello implique la solicitud de adicionales por trabajos no previstos. Si la 
Administración incorporara al Pliego algún Estudio de Suelos efectuado previo al Acto 
Licitatorio, este se considerará solamente referencial y en todos los casos la Contratista 
deberá efectuar los estudios y trabajos correspondientes según lo estipulado en los párrafos 
precedentes.  
Si la Inspección de Obra lo considerase necesario, solicitará a la Contratista, la realización de 
nuevos estudios de suelo, cuyo costo será asumido por la Contratista. 
 

ARTÍCULO 5°: PLAN DE TRABAJO 
Antes de comenzar la obra el Contratista someterá a consideración de la Inspección el Plan de 
Trabajos a desarrollar, ajustado a la fecha real de obra según el Acta de Inicio y detallando la 
fecha de iniciación y  terminación de cada uno de los ítems. Se deberá respetar lo dispuesto en 
la Resolución I.P.V. N° 921/02 y su modificatoria 763/04. 
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Además consignará el monto aproximado de la certificación mensual, concordante con dicho 
Plan de Trabajos. 
 

ARTÍCULO 6º: TRABAJOS PRELIMINARES 
6.1. Limpieza y preparación de terreno: 
Los Oferentes  tendrán en cuenta en su precio, al conocer el terreno ofertado, una adecuada 
preparación y movimiento de suelos, con los correspondientes terraplenes o desmontes (si 
resultan necesarios) y posterior compactación. 
Antes de iniciarse cualquier tipo de construcción, se limpiará el terreno, eliminando la capa de 
material vegetal superficial, dejándolo libre de residuos, ramas, cuerpos extraños, escombros, 
malezas, etc. A tal fin la Inspección de obra indicará la localización exacta, en el terreno, de la 
silueta de vivienda a construir y en correspondencia con la planimetría general respectiva. 
Si la Inspección lo considerara necesario, se realizarán sondeos en distintos puntos del 
terreno, a fin de verificar que no existan materiales enterrados no deseados, mediante 
excavación por retroexcavadora. El gasto de esta tarea correrá por cuenta y cargo de la 
Contratista, no permitiéndose futuros adicionales de obra. 

6.2. Niveles:  
Se adoptarán como niveles mínimos +0,20 m para el nivel definitivo  de vereda (hormigonada) y 
+0,40 m para el nivel de contrapiso terminado en el interior de la vivienda, respecto a nivel ± 
0,00 m de eje de calle 
Los terrenos se nivelarán y/o rellenarán, de resultar necesario, hasta alcanzar las cotas de 
proyecto de niveles de piso interior y fondos de lote. Los fondos de los lotes deberán tener 
pendiente hacia el frente (mínimo 1 %) para permitir el correcto desagüe de los mismos.  
Se deberá ejecutar desde el veredín de acceso y hasta la línea municipal, una rampa con 
pendiente no superior al 10% y en caso que el retiro no permita utilizar rampas con esa 
pendiente, se realizará escalinata de acceso. De igual modo esa rampa alcanzará el puente 
peatonal. 

6.3. Desmonte y terraplén:  
Se considerará como silueta de la vivienda a la proyección de la planta de la misma más un 
ancho de 1 (un) metro a cada lado (respecto de su perímetro libre). 
Bajo la silueta de la vivienda se deberá realizar el desmonte de suelo natural existente a fin de 
retirar el material orgánico superficial. Este material retirado y sin compactar, será volcado 
sobre fondo de lotes. El mismo deberá estar libre de basura, escombros, etc. De igual forma se 
deberá agregar el material que resulte necesario, sin compactar, para relleno de la superficie 
restante de los lotes a fin de lograr una pendiente  en la que el nivel de fondo de lote sea 
superior al nivel establecido en el terreno sobre la línea de edificación. La pendiente general 
será de 1%. 
Para el mejoramiento del suelo, de resultar necesario y  para alcanzar los niveles destacados 
en 6.2., se efectuarán bajo la silueta de la vivienda los trabajos de desmonte o de relleno y 
compactación. 
En el caso de realizarse trabajos de desmonte, el material resultante se podrá utilizar, sin 
compactar, sobre fondo de lotes. 
En el caso de realizarse rellenos, estos podrán ser ejecutados con material proveniente de la 
excavación de las fundaciones y con el agregado de material  grueso que resulte necesario 
para lograr una correcta mezcla estabilizada. Se ejecutarán por capas sucesivas (no mayores 
a 0.20m de espesor), teniendo un grado óptimo de humedad por capa a compactar. Efectuadas 
las operaciones de compactación, para cada capa se deberá lograr por lo menos el 98 % del 
ensayo Proctor Modificado. La Contratista proveerá la realización de los ensayos, en la 
cantidad solicitada por la Inspección, a su costo. La Contratista deberá presentar a la 
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Inspección de obra los resultados de los ensayos de compactación de cada capa y será la 
Inspección la que autorice la continuación de los trabajos. 
En  caso de ser necesario material de aporte para la ejecución del terraplén o de mejoramiento 
de suelo, se deberá cumplir con la siguiente condición granulométrica (pasa por criba de 
abertura cuadrada): 
 

TAMIZ PASA  

2” 100% 

1 ½” 80%-90% 

1” 60%-80% 

3/8” 40%-70% 

Nº4 15%-40% 

Nº200 0%-10% 

 
El espesor mínimo del suelo compactado por debajo de la superficie de apoyo de la fundación 
de la vivienda, será en todos los casos de 0,40m. 
NOTA: Para impedir el ascenso de la humedad y en el caso que el estudio de suelos lo requiera, 
se deberá proteger las fundaciones colocando una lámina de polietileno de 200 micrones sobre 
la rasante del terraplén construido, en un ancho igual al de la silueta de la vivienda más 1,00m a 
cada lado. 
 

6.4. Replanteo: 
El plano de replanteo lo ejecutará la Contratista basándose en los planos generales y de detalle 
que obren en la documentación de la oferta y deberá presentarlo para su aprobación a la 
Inspección de Obra al momento de la firma del acta de Inicio de Obra. 
La Contratista será la responsable de toda la información volcada en planos y estará bajo su 
responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier 
error u omisión que pudiera haberse deslizado en los planos. Lo consignado en esto, no exime a 
la Contratista, de la obligación de verificación directa en el terreno. 
Antes de iniciar el replanteo de las viviendas, los lotes deberán encontrase estaqueados 
mediante mojón de hormigón en su  totalidad. 
La Inspección de Obra fijará en el terreno los niveles finales de referencia para ser considerados 
como puntos fijos para el replanteo al igual que los retiros a considerar para la ubicación de la 
vivienda.  
Previo a la iniciación de los trabajos de excavación, la Contratista deberá solicitar a la 
Inspección de Obra, la aprobación del trabajo de replanteo realizado. 
Los niveles de la obra que figuran en el plano general, estarán referidos a una cota de 
referencia que fijará la Inspección de Obra en el terreno y que se materializará en el mismo con 
un mojón que a tal efecto deberá colocar la Contratista, a su exclusivo cargo, y cuya 
permanencia e inamovilidad asegure durante el transcurso de la obra. Dicha cota de referencia 
estará vinculada a un punto fijo conocido con cota y coordenadas. 
Para el replanteo de la vivienda, se ejecutarán corralitos perimetrales conformados por postes 
de rollizos de álamo de 2” (hincados cada 2.00m) y tablas de álamo 3” x 1”, solidamente unidas 
entre si y a los postes respectivos. Los caballetes se ubicarán a 1,00 m. por fuera del sector 
que ocuparán las fundaciones, utilizándolos como verificación permanente de las dimensiones 
de la construcción y retirados solo al concluir los trabajos de mampostería. 
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6.5. Cierres de obra y de seguridad:  
La Contratista efectuará el cierre total de la obra mediante un cerco alambrado de seguridad 
conformado por tejido romboidal y en cuya parte superior contará con 2 líneas de alambre de 
púas. Este alcanzará una altura mínima de 2.40m y será aprobado por la Inspección de Obra. 
Todo ello para  impedir el acceso de personas extrañas a la obra. El cierre de seguridad 
permanecerá instalado hasta la Recepción Provisoria de la obra. 
Los accesos autorizados deberán encontrarse cerrados en forma permanente y habilitarse por 
personal de la Contratista mediante personal permanente propio  es decir un portero. Además 
deberá existir, la cartelería necesaria que indique, al ingreso al lugar, el uso de elementos de 
seguridad (cascos, botines, etc) para el personal que trabaja en obra y la prohibición de 
ingreso a toda persona ajena a la obra. 
 

ARTÍCULO 7°: EXCAVACION DE FUNDACIONES 
Se realizarán, utilizando las guías de replanteo y hasta la profundidad necesaria teniendo en 
cuenta los niveles de proyecto. 
Las paredes laterales de la excavación deberán estar perfectamente perfiladas. Cuando las 
paredes de las excavación no sean estables (se desmoronan) se deberá efectuar un sobre 
ancho en la excavación para lograr el ancho de excavación necesario. 
Los fondos de las excavaciones de las bases estarán perfectamente nivelados y compactados 
con vibrocompactador o plancha vibradora. La Inspección podrá exigir la profundización de la 
excavación, cuando consideren que la cota de fundación alcanzada no sea apta para fundar. 
El material procedente de las excavación de las bases se podrá utilizar como material de 
relleno bajo contrapisos y veredines, siempre que el mismo esté libre de todo material orgánico 
y sea mezclado con material grueso para ser conveniente compactado. 
Las cotas de fundación deberán considerarse desde el nivel de terminación del terraplén y 
deberá ajustarse a las recomendaciones indicadas en el estudio de suelo que se adjunta a la 
documentación. 
 

ARTÍCULO 8º: FUNDACIONES 
Fundaciones con platea de hormigón armado. 
Serán ejecutadas mediante platea de fundación de hormigón armado, según planos de 
estructura. 
La ejecución de la estructura de hormigón armado de las viviendas deberán ajustarse al 
diseño, cálculo, planillas de estructura y las Especificaciones Técnicas Generales, al Código de 
Construcciones Sismo-resistentes, al Reglamento vigente en el Municipio donde se ejecutan las 
obras, al Reglamento CIRSOC en los aspectos que correspondiere, siendo la calidad mínima 
del hormigón: H-20. 
Procedimiento de ejecución de la platea: Una vez ejecutadas las tareas detalladas en el Art. 6.1 
y 6.2., de resultar necesario, se realizará el aporte y compactación de material estabilizado a 
fin de lograr una sub-base adecuada. 
Una vez ejecutadas las excavaciones tanto para vigas (VF), de borde como para vigas 
intermedias, se procederá al tendido de un foil de polietileno de 200 micrones. Posteriormente 
se colocarán placas de poliestireno expandido de 20mm de espesor en toda la superficie de la 
platea, inclusive bajo vigas de fundación. Sobre estas se colocará la armadura resistente y se 
procederá al hormigonado. 
En el sector del baño no se volcará el hormigón de fundaciones. En este sector deberá 
realizarse un contrapiso armado de 10cm de espesor con una malla simple de Ø 6mm cada 
0,20m. 
La terminación superficial de la platea será a la llana. 



                          Gobierno de Mendoza  
                          Ministerio de Economía,                   
                           Infraestructura y Energía 

 

 

PROYECTO GEF - MENDOZA 
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

             para Licitación, Contratación y Ejecución de 
Obras 

 BCG: 9 de 18 

 

Archivo: 002 – Especificaciones Técnicas Particulares de Vivienda prototipo 2.doc 

Preparó : 

ARQ. DINO FANTOZZI 

 

Revisó : 

ARQ. CARINA GÓMEZ 

Arq. ERNESTO BERLI 

Aprobó : 

ING. JORGE PECORARI 

 

DOCUMENTO Nº 04 

Fecha:  Setiembre 2020 

 

 

 

Las características de armaduras y hormigón a utilizar responderán a planos de cálculo, 
planillas, memoria de cálculo y verificación sísmica, aprobados por el Municipio 
correspondiente. Estos  deberán presentarse a la Inspección de Obra previo al inicio de 
cualquier tarea de hormigonado. 
Las características de los materiales, cumplimiento de normas y las condiciones de ejecución 
deberán ajustarse a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

 Cemento: Se utilizará cemento que cumpla con lo especificado en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales de Materiales en la totalidad de la estructura de 
hormigón armado.  
En el caso de que el estudio de suelo lo indique se deberá utilizar en la elaboración de 
los hormigones de las fundaciones Cemento Tipo ARS, (Alta Resistencia a los Sulfatos). 

 Armaduras: Deberán cumplir con las Especificaciones Técnicas Generales. La sección 
mínima de la armadura a utilizar en todos los elementos componentes de la estructura 
de hormigón armado será de Ø 6mm. 

 Encofrados: Todos los moldes de encofrado serán planos y rígidos, arriostrados 
perfectamente de modo que puedan resistir el hormigonado sin deformarse. 

En todos los casos en que se usen encofrados de madera, se deberá impregnar la madera con 
desmoldante y mojar abundantemente previo al hormigonado. 
Se utilizarán esquineros de madera 1”, para evitar las aristas vivas y el desprendimiento del 
hormigón. 
Para el apuntalamiento, se utilizarán puntales de una sola pieza, arriostrados lateralmente en 
ambos sentidos para evitar su desplazamiento. En ningún caso se utilizarán puntales con Ø 
inferior a 0.10m. Todos los elementos deberán cumplir con las Especificaciones Técnicas 
Generales. 

 Colado del hormigón: Se ejecutará de forma tal que el hormigón llegue al fondo de los 
encofrados sin disgregarse. No podrán utilizarse los pastones de hormigón cuyo tiempo de 
elaboración haya superado los 45 minutos. 
No se permitirá realizar el colado del hormigón, cuando la temperatura ambiente sea inferior a 
5 grados centígrados. 
En todos los colados de hormigón se utilizara vibrador mecánico con las prestaciones 
adecuadas a las secciones de las piezas a llenar. 

 Protección del hormigón: Una vez hormigonadas las estructuras, se procederá a un 
mojado permanente durante los primeros ocho días. Además, deberán protegerse del calor o 
las heladas, mediante la aplicación de aditivos de protección superficial, coberturas de papel y 
polietileno u otro medio que resulte apropiado para cada caso, zona climática y que cuente con 
la aprobación de la Inspección de obra. Si alguna estructura resultara deteriorada por curado 
incorrecto o por acción de los agentes antes mencionados y se verificara su afectación, se 
deberá demoler en forma inmediata y ejecutar nuevamente la misma tarea con cargo exclusivo 
al Contratista. 
En caso de no contar en obra con agua en cantidad y/o calidad para realizar el curado de los 
hormigones, se deberá utilizar productos antisol de marca reconocida. 

 Desencofrados: Para proceder al desencofrado, de las piezas de hormigón armado, 
deberá esperarse el fraguado completo y adquiera la resistencia que le permita soportar las 
cargas de su propio peso y otras cargas a las que pueda estar sometido. 
Se deberá respetar como tiempo de desencofrado para los laterales de vigas  de platea: 4 
(cuatro) días 
Los moldes y puntales serán retirados con la mayor precaución, sin golpearlos ni someter las 
estructuras a esfuerzos que puedan perjudicar los hormigones. 
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 Pases de cañerías: Deberán preverse todos los pases de cañerías, dejando un caño 
camisa de PVC de 160mm bajo platea para desagüe de baño y cocina. De igual modo se 
dejarán previstos los pases de instalación de gas y eléctrica. 
 

ARTÍCULO 9º: PANELES  
9.1. Envolvente exterior paneles portantes 
Los perfiles de acero laminado, conformados en frío chapa galvanizada constituyen la 
estructura de la vivienda. El sistema se complementa con placas interiores y exteriores que 
conforman un diafragma. 
 
Estructura: Los perfiles a utilizar son: PGC (perfil galvanizado C) como montantes y PGU (Perfil 
galvanizado U) para soleras. Sus dimensiones responderán a cálculo estructural. 
Luego de hormigonada la platea, se efectúa el replanteo con la ubicación de los PGU. Estos son 

fijados a la platea mediante anclajes químicos Fischer FIS V + varillas roscadas grado 5.8 de ½” 
y 120mm de empotramiento y conectores HTT14, carteletas de 0,10m x 0,10m en extremos de 
las cruces de San Andrés, bloking, straping y escuadras metálicas preformadas en un todo de 
acuerdo a los detalles constructivos del sistema Las características, dimensiones, tensores, 
refuerzos y ubicación de estos amarres serán determinados por cálculo efectuado por la 
Contratista y aprobado por el Municipio. Una vez fijados los montantes PGC y establecidos lo 
perfiles esquineros se procederá a ubicarlos a la distancia establecida en cálculo. Se dejarán 
libres los espacios destinados a puertas y ventanas. Luego se fijaran dinteles, refuerzos de 
antepechos y los PGU de coronamiento del muro. Como arrostramiento del panel de muro se 
colocarán las diagonales establecidas en planos.  
Exteriormente, y como elementos para escuadrar el muro se fijarán las placas de OSB de 
11mm que constituyen el diafragma del mismo. Sobre la placa de madera se fijara solapada en 
forma adecuada, 15cm como mínimo, mediante grampas o adhesivo, la manta de barrera de 
agua y viento tipo Tyvek, Wichi o similar en calidad y precio. En sectores con vanos, se deberá 
continuar la barrera, luego cortarla y agregar trozos de aislación bien sellada con la cinta para 
cubrir todas las áreas. 
Interiormente se procederá  al cierre del panel mediante el montaje de doble placa de roca de 
yeso de 12,50mm cada una fijada mediante tornillo punta mecha sobre l la perfilería  de 
estructura del panel. 
 

 Sistema E.I.F.S: Sobre la barrera de agua y viento se colocarán las planchas de 
Poliestireno Expandido trabando las hiladas horizontalmente entre sí. Las mismas deberán 
tener 30 mm de espesor y una densidad de 25kg/m3, tipo “F” (difícilmente inflamable según 
normas AAPE). La fijación se ejecutará por medio de un sistema de arandelas plásticas 
(washer), fijadas a la placa de rigidización OSB con 16 arandelas por m2 de placa de EPS. Lijar 
el E.P.S. para evitar que el Base Coat y el Finish Coat “copien” las irregularidades del mismo.  
Colocar la Malla de Refuerzo (Mesh) y superponer los bordes entre rollo y rollo. Sobre la misma 
aplicar el Base Coat (capa de base: que es una mezcla en partes iguales, por peso de 
Polímeros Acrílicos con Cemento Portland tipo I)  logrando una capa de 2 a 5 mm de espesor.  
Finalmente aplicar Finish Coat (Revestimiento Final) con llana de acrílico o con pistola de aire 
siguiendo las especificaciones del fabricante. 
 
Nota: Respetar la proporción de la mezcla según las indicaciones del fabricante. 
Mezclar el Base Coat correctamente, evitando el exceso o la falta de batido, con la paleta 
mezcladora adecuada. No usar marcas distintas de Cemento en una misma aplicación, para 
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evitar que el color tenga distintos tonos de gris, que luego se “mapearán” en un sobre tono del 
Finish Coat. 
No aplicar el Finish Coat sobre el Base Coat hasta que éste no haya secado completamente (24 
hrs.), ni mientras llueva, aunque sea moderadamente. 
No aplicar el Base Coat o el Finish Coat sobre una pared cuando esté expuesta al sol fuerte, 
para que no se altere el tiempo de fragüe necesario de los materiales. 
Batir el Finish Coat previamente a la colocación, ya que su estibado o transporte puede 
producir una decantación de los áridos que contiene el mismo. 
Nunca reemplazar la llana plástica por una llana metálica al fratasar el Finish Coat. 
No dejar los baldes de Base Coat o Finish Coat expuestos a la intemperie con temperaturas por 
debajo de los 4° C. o por encima de los 35°C. 

 
9.2. Muro Trombe (sistema captador indirecto)  
Los muros acumuladores estarán ubicados sobre el frente Norte de las viviendas.  
Se ejecutarán en hormigón armado calidad H-21. Se hormigonarán “in situ” utilizando para su 
encofrado moldes metálicos. El espesor mínimo será de 150mm. Contará con una armadura 
cruzada Ø 6mm cada 0,15m materializada mediante malla de acero, Tipo Sim Q188. Estará 
vinculada a la viga de fundación en aquellos tramos en que sea requerido mediante insertos de 
acero incorporados mediante anclajes químicos a la viga de fundación. El Muro Trombe se 
ejecutará en aquellos sectores indicados en de planos. Las condiciones de colado, protección 
y desencofrado a aplicar se encuentran detalladas en el Art. 8º.  
 

9.3. Tabique interior con placa de roca de yeso. 
Los tabiques se construirán de acuerdo con el diseño en cuanto a forma, materiales y 
ubicación que figuran en planos y su altura será variable. El espesor de los tabiques 
terminados será de 0.095m. Su ejecución se realizará una vez colocado el piso cerámico. 
La tabiquería interior se ejecutará con placas de roca de yeso bihidratadas de primera calidad, 
de 12.5mm de espesor, revestidas en papel de celulosa especial, listos para pintar sobre 
ambas superficies externas. Irán montadas sobre estructura metálica de chapa galvanizada Nº 
24. La misma estará conformada por montantes de 69mm dispuestos verticalmente cada 40cm 
(distancia mínima) y soleras de 70mm, fijadas mediante tornillos y tarugos plásticos, al piso. 
Todas las aristas vivas de la tabiquería llevarán cantonera. Las juntas entre placas se sellarán 
con cinta tramada y masilla correspondiente. 
Las cajas de electricidad incluidas en los tabiques deberán atornillarse a un tramo de solera 
incorporado entre montantes. Los tornillos se colocarán desde el interior de la caja, en su cara 
inferior. 
Las placas a colocar en el baño, serán de 12.5mm de espesor revestidas en sus dos caras con 
papel de celulosa especial (para ambientes húmedos), de color verde. 
Las placas se colocarán separadas a 10mm del nivel de piso terminado interior e irán 
atornilladas a la solera inferior. 
En el caso de unión de las placas de yeso con estructura de hormigón armado o muros de 
mampostería, se deberá colocar un perfil tipo buña “Z” en todo el perímetro correspondiente 
de la tabiquería. 
Cualquier modificación que se introduzca en el diseño original de los tabiques que resulte 
necesaria para su ejecución, deberá ser consultada y aprobada previamente por Inspección de 
Obra. 
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ARTÍCULO 10º: TECHOS 
Cubierta liviana inclinada. 
La cubierta se ejecutará de acuerdo al plano de proyecto, cálculo y detalles constructivos 
respectivos, siendo inclinadas, cuya pendiente será la indicada en planos. 
La estructura, aislaciones y cubierta de techos estará integrada por: 
 

 Paneles modulados con núcleo de poliisicianurato inyectado (PIR) (densidad: 40 
Kg/m3), de 1,00m de ancho útil, autoportante, con recubrimiento de acero galvanizado 
prepintado en ambas caras. Espesor: 80mm. 
 

Los paneles serán de una sola pieza en el sentido longitudinal, es decir desde la cumbrera al 
alero.  
 
Los aleros tendrán una longitud mínima de 0.50m. 
Los paneles se fijarán a las vigas metálicas reticulada superiores de cumbrera en un extremo y 
de dintel en el otro. 
El coronamiento de muros laterales se ejecutará mediante piezas especiales de zinguería, 
especialmente adaptadas a estas necesidades. Se fijarán a la cubierta de techo mediante 
tornillos autoperforantes. Los cierres laterales y de cumbrera se ejecutarán con el mismo 
material y color de la cubierta de techo. Por debajo de la chapa metálica de cumbrera se 
sellará la unión de los extremos concurrentes del panel con espuma rígida de poliuretano. Esta 
deberá cubrirse en toda su longitud con la zinguería de cumbrera. 
La Contratista deberá proveer a la Inspección muestras de las piezas especiales de zinguería 
para su aprobación realizando previamente el montaje de las mismas a modo de techo “piloto”. 

Cubierta sobre cocina y baño. 
La cubierta de techo se resolverá con la conformación de estructura metálica de PGC y 
cielorraso suspendido de placa de roca de yeso hacia el interior. La aislación térmica estará 
conformada por manta de fieltro fachada de 50mm de espesor con foil de aluminio, 
hidrorepelente, o similar en características, calidad, capacidad aislante y precio. 
La barrera de vapor se colocará hacia el interior de los locales. Sobre la manta y fijado 
mediante tornillos autoperforantes punta mecha, se ubicarán placas de OSB de 15mm de 
espesor. Luego se procederá a la colocación escalonada de placas de poliestireno expandido 
de 20mm de espesor hasta lograr el desnivel adecuado que provoque la pendiente requerida 
de desagüe de los techos (Mínimo= 2% y espesor mínimo= 50mm). Sobre las placas se 
extenderá una carpeta cementicia de 50 mm con hidrófugo incorporada. Practicada la 
imprimación con pintura asfáltica a razón de 0,50 kg/m2 se procederá luego a la soldadura de 
membrana asfáltica 4 mm de espesor, no crack  de color blanco. Las terminaciones verticales 
sobre paramentos se protegerán con piezas de zinguería galvanizadas especialmente 
diseñadas y según planos de detalles constructivos. 
  
A todos los techos se le realizará una prueba hidráulica para verificar posibles filtraciones. 
Esta consistirá en someter a la cubierta a un riego abundante a presión mediante manguera de 

1”de diámetro y bomba que proporcione dicha presión, desde camión tanque. Si se detectasen 

filtraciones deberá procederse a su reparación inmediata. La Inspección de obras supervisará 
esta  prueba y la misma deberá hacerse en su presencia. 
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ARTÍCULO 11°: CARPETA NIVELADORA 
El contrapiso se acondicionará para recibir la colocación de piso cerámico mediante una 
carpeta niveladora de 0,06m de espesor. 
En el encuentro de la carpeta niveladora con el panel de muros (envolventes) se dispondrá una 
lámina de poliestireno expandido de 10mm de espesor y de una altura igual al espesor de la 
carpeta a construir.  
La carpeta se elaborará con un mortero de cemento, relación 1: 5 (cemento/arena) e hidrófugo 
incorporado a la mezcla. La terminación superficial será “a la llana”.  
En los baños deberá preverse una pendiente mínima de la carpeta hacia el desagüe de la pileta 
de piso y del receptáculo de ducha, para facilitar el correcto escurrimiento del agua.  
La carpeta deberá contar en su curado, humedad permanente y se extenderá en la superficie 
un film de polietileno para retener la misma.  
Se practicarán juntas de corte, con amoladora, en una profundidad e 30mm por cada 9,00m2 
de superficie de carpeta. 
 

ARTÍCULO 12°: PISOS Y ZÓCALOS 
 
12.1. Piso exterior 
Se ejecutará un verdín perimetral de hormigón armado “in situ” y en forma simultánea con el 
hormigonado de la platea. Cada 0.50m se producirá un corte superficial biselado de 10mm, 
terminado al cartabón para conformar baldosones de hormigón de 0.50m x 0.50m y 0.10m de 
espesor. La terminación superficial se realizará mediante frataz con fieltro. Llevará una 
armadura perpendicular a la viga de fundación y estará integrada por varillas acero Ø6 mm 
cada 50cm y como armadura longitudinal de 4 varillas de Ø6 mm. Se deberá dar un desnivel 
mínimo de 1,50cm en dirección opuesta al muro lateral para facilitar el escurrimiento de agua 
pluvial. Sobre el frente del baldosón se ejecutará una “nariz” que se introducirá en el terreno 
para confinar el verdín. Todo ello según los detalles constructivos del I.P.V. 
El desnivel mínimo entre piso terminado interior y verdín será de 0,10m 
En el ingreso a la vivienda y sobre su acceso principal, se ejecutará un  baldosón de hormigón 
armado que coincida con las dimensiones del alero. Desde este y hasta la línea municipal, y en 
el tramo de vereda hasta el puente peatonal será de hormigón simple de 0,80m x 0,80m. 
Se procurará en lo posible crear rampas en los ingresos en reemplazo de los escalones de 
acceso. En estos casos la pendiente de las rampas no deberá superar el 8%. Las viviendas con 
desnivel mayor a 0.50m contarán con escalones entre la vereda de acceso y la línea municipal 
y, entre la vereda y el puente peatonal cuando este resulte necesario y según las instrucciones 
de la Inspección de Obras para cada caso.  
 

12.2. Piso interior 
Para la totalidad de la vivienda se colocarán pisos cerámicos esmaltados antideslizantes 
(satinados) de 0.33m x 0.33m tipo monococción, de primera calidad. Irán asentados mediante 
pegamento cementicios de primera calidad, incorporado que cumplan con la Normas IRAM 
según las Especificaciones Técnicas Generales del I.P.V. Las juntas se tomarán con pastina del 
color indicado por la Inspección de Obra y su ancho no será inferior a 3mm. 
Entre el piso del local y el receptáculo de ducha, se deberá provocar un desnivel de 50mm. 
El contrapiso deberá quedar completamente limpio, libre de polvo o restos de revoque y 
enlucido previo a colocar el piso. 
Las dimensiones, la calidad y los colores serán aprobados por la Inspección de Obra. Para ello 
la Contratista deberá suministrar las piezas cerámicas con suficiente antelación a la ejecución 
del trabajo. 
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12.3. Zócalos 
En cocina, lavadero y baño el revestimiento de pared conformará el zócalo. En el resto de la 
vivienda será del mismo material del piso y de 0,06 m de altura. 

 
12.4. Umbrales 
Los umbrales serán del mismo material cerámico que se utilice para los pisos. Las aristas 
libres del material que conforma ese umbral, contarán con un guardacanto de aluminio del 
color aproximado al color del piso. Se fijará mediante pegamento y deberá quedar en la misma 
línea del paramento exterior. La altura del guardacanto será la misma del cerámico utilizado en 
pisos. 
 

ARTÍCULO 13°: ANTEPECHOS   
Los antepechos serán metálicos de chapa plegada prepintada con las mismas características 
de la cubierta de techo. La contratista deberá presentar las muestras de los materiales previos 
a su montaje y según los detalles constructivos respectivos. 
 

ARTÍCULO 14°: CIELORRASOS 
Se ejecutarán en dormitorios en placa de roca de yeso de primera calidad. 
Las placas de cielorrasos se fijarán sobre una estructura metálica de soporte conformada por 
perfiles de chapa galvanizada PGC colocados horizontalmente, en el sentido de la pendiente 
del techo y perfiles omega en sentido contrario. En primer lugar en todo el perímetro de los 
locales se deberán colocar soleras en donde apoyarán los extremos del perfil omega. 
La distancia entre las vigas maestras PGC no superará 1,20m entre si y todos los perfiles 
omegas a no mas de 0,60 de distancia entre si, comenzando por un lateral.  
Las placas se fijaran mediante tornillos punta mecha a los perfiles omega comenzando por un 
ángulo o vértice y trabándolas entre si.  
Las uniones deben estar conformadas por dos bordes del mismo tipo (rebajado). 
El tomado de juntas se efectuará mediante cintas tramadas y masilla.  
 

ARTÍCULO 15°: REVESTIMIENTOS 
15.1. Revestimiento cerámico 
En cocina se ejecutará revestimiento cerámico de en todo su perímetro, incluso bajo mesada y 
sobrepasando 0.60m de altura por toda la longitud del muro sanitario. Se colocará 
revestimiento cerámico detrás del artefacto de cocina y heladera hasta 1,50m. 
En baños se colocará revestimiento cerámico  esmaltado de 0.33m x 0.33m tipo monococción, 
de primera calidad. La altura del revestimiento, en todo el perímetro del baño será de 2.20m. 
Se deberá prever que la conexión para el brazo de ducha quede ubicada a una altura inferior a 
50mm por debajo de la línea de terminación del revestimiento. 
En ambos casos se utilizará para la fijación de las piezas cerámicas, pegamento impermeable 
de primera calidad que cumpla con lo especificado en las Especificaciones Técnicas Generales 
del I.P.V. 
Las dimensiones, la calidad y los colores serán aprobados por la Inspección de Obra. Para ello 
la Contratista deberá suministrar las piezas cerámicas con suficiente antelación a la ejecución 
del trabajo. 
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15.2. Revestimiento acrílico texturable 
Luego de aplicar el “base coat” y habiéndose logrado una superficie plana y libre de poros, 
fisuras, grietas u otro defecto, se procederá a la aplicación del revestimiento plástico para 
exteriores de tipo vinílico de primera calidad. Se aplicará en toda la superficie exterior de la 
vivienda en todas sus caras, el nicho de gas y la pilastra de acometida eléctrica. 
Los materiales a utilizar y las tareas a realizar se ajustarán a lo indicado en los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas Generales. 
 

ARTÍCULO 16°: CARPINTERÍA 
Se proveerá y colocará la carpintería especificada en los planos de arquitectura y de 
carpintería, según las siguientes características: 

 Marcos de chapa plegada (para puertas P1 y P4): 
Serán de chapa negra doble decapada BWG N°18 plegada. Ingresarán a obra con una mano de 
pintura antióxido. La cara a embutir deberá ser pintada con dos manos de pintura asfáltica. 
Todos los marcos deberán quedar instalados a un mismo nivel y ser aplomados vertical y 
horizontalmente. Su fijación a los paramentos será mediante 3 grampas de chapa ondulada 
soldadas al mismo sobre la cara externa. Los huecos de empotramiento del marco deberán 
rellenarse con concreto. 
El conjunto puerta paño superior fijo, se resolverá mediante marco de chapa doble decapada 
BWG Nº 18 siendo la hoja conforme lo especificado en el presente pliego. 

 Puerta P-1 - Acceso a vivienda (con ingreso desde el Sur, Este y Oeste) 
Será de 0.90 m x 2.10 m x 0.045 m con hoja de chapa negra doble decapada BWG N° 18 
plegada. Entre las caras de chapa exterior e interior de la puerta se inyectará espuma rígida de 
poliuretano. La estructura de la puerta estará conformada por nervios de refuerzo de chapa 
plegada (DD18) Estos refuerzos en “U” conformarán 2 largueros y 3 travesaños transversales 
por hoja. Se ubicarán en la parte superior, a la altura de la cerradura y en la parte inferior de la 
hoja Los largueros serán de 0.15 x 0.045m, los travesaños superior e intermedio serán de 
0.15m por 0.045m. El travesaño inferior será de 0.25m por 0.045m.La hoja de la puerta se 
dimensionará en altura previendo la colocación del futuro piso en la vivienda. 
Herrajes: serán 3 pomelas de hierro de 140mm por hoja de primera calidad. Cerradura de 
seguridad de doble paleta marca de primera calidad. Tendrán  pestillo rectangular, picaporte y 
nuez de bronce, juego de bocallaves de chapa estampada inoxidable. 

Manijón exterior de acero inoxidable: Tubo de diámetro 1½” de o,40m de largo. Manija interior 

biselada de bronce-platil, tipo reforzada de primera calidad, con roseta de chapa estampada 
inoxidable. 

 Puertas P-2 – Acceso a vivienda con ingreso desde el Norte 
Puerta vidriada de aluminio alta prestación 0.90m de ancho x 2.40m de alto.- Hoja de vidrio 
repartido en 2 paños vidriados, se utilizaran perfiles de aluminio de alta prestación sin RPT, 
color claro y como vidriado DVH 3+3/6/3+3 vidrio incoloro exterior / interior, Hoja de vidrio 
repartido en 2 paños vidriados. 
Todos los marcos deberán quedar instalados a un mismo nivel, y ser aplomados vertical y 
horizontalmente. Su fijación a los paramentos será mediante tornillos y fijaciónes, colocando 
dos tornillos como mínimo en coincidencia con los tercios de la abertura. 
Herrajes: Manija de aluminio doble balancínc con resorte de recuperación y tornillos ocultos;  
Bisagras (3) de tres cuerpos en aluminio, acero y poliamida y cerradura de Seguridad caja 
angosta. Todos los elementos detallados (Herrajes y accesorios), son indicativos. La 
contratista podrá ofertar elementos similares en características de calidad y precio para 
aprobación de la Inspección de Obra. Perfilería y herrajes color blanco. 

 Puertas P3 – Frente vidriado al Norte – Estar- dormitorios 
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Del cálculo simplificado de ventanas se opto ́ por adoptar los siguientes tipos de vidriados y 

tipos de perfiles según las categorías 
Puerta vidriada de aluminio 0.80m de ancho x 2.40m de alto se utilizaran perfiles de aluminio de 
alta prestación sin RPT, color claro y como vidriado DVH 3+3/6/3+3 vidrio incoloro exterior / 
interior, Hoja de vidrio repartido en 2 paños vidriados.  
Todos los marcos deberán quedar instalados a un mismo nivel, y ser aplomados vertical y 
horizontalmente. Su fijación a los paramentos será mediante tornillos y fijación, colocando dos 
tornillos como mínimo en coincidencia con los tercios de la abertura. 
Herrajes: Manija de aluminio doble balancínc con resorte de recuperación y tornillos ocultos;  
Bisagras (3) de tres cuerpos en aluminio, acero y poliamida y cerradura de Seguridad caja 
angosta. Todos los elementos detallados (Herrajes y accesorios), son indicativos. La 
contratista podrá ofertar elementos similares en características de calidad y precio para 
aprobación de la Inspección de Obra. Perfilería y herrajes color blanco. 

 Puertas P-5 – (Dormitorios y Baño) 
Puerta de 0.80m de ancho x 2.10m de alto x 0,045m de espesor para marco de chapa. 
Las puertas serán tipo placas de 45mm de espesor, enchapadas en ambas caras, con placas 
de madera aglomerada tipo MDF de 5mm. Contarán con relleno conformado por un enlistonado 
de álamo seco, de 35mm x 35mm, dispuesto en forma transversal al bastidor de la estructura 
de la hoja. Los listones de álamo estarán dispuestos horizontalmente y entre sí habrá una 
distancia mínima de 15cm. 
El bastidor interno será de 35mm de espesor y la dimensión en cuanto al ancho, en todo el 
perímetro de la hoja, estará dada en función de la profundidad de la caja de cerradura. El 
travesaño inferior del bastidor estará conformado por un listón de álamo de 35mm de ancho y de 
95mm de altura. 
Herrajes: serán 3 pomelas de hierro mixtas de 140mm por hoja de primera calidad. 
Cerradura común (puerta interior). Tendrán  pestillo rectangular, picaporte y nuez de bronce, 
juego de bocallaves de chapa estampada inoxidable. 
Manija biselada de bronce-platil, tipo “ministerio” Nº 2 (reforzada) con roseta de chapa 
estampada inoxidable. 
Llevará por sobre la puerta un paño vidriado fijo de 0.80 de ancho x 0.40 m de altura, con marco 
de chapa negra doble decapada BWG N° 18 plegada 

 . Puertas P3 – Frente vidriado al Norte – Estar - Muro Trombe de 0,80m. 
Puerta vidriada de aluminio 0.80m de ancho x 2.40m de alto.- Hoja de vidrio repartido en 2 
paños vidriados, se utilizaran perfiles de aluminio de alta prestación sin RPT, color claro y 
como vidriado vidrio simple de 4mm para dejar pasar el sol al Muro captador de calor. 
Herrajes: Manija de aluminio doble balancín con resorte de recuperación y tornillos ocultos;  
Bisagras (3) de tres cuerpos en aluminio , acero y poliamida y cerradura de Seguridad caja 
angosta. Todos los elementos detallados (Herrajes y accesorios), son indicativos. La 
contratista podrá ofertar elementos similares en características de calidad y precio para 
aprobación de la Inspección de Obra. Perfilería y herrajes color blanco. 
 

 Puertas P4 – Muro Trombe 
Puerta vidriada de aluminio 1,20m de ancho x 2.40m de alto.- Hoja de vidrio repartido en 2 
paños vidriados, se utilizaran perfiles de aluminio de alta prestación sin RPT, color claro y 
como vidriado vidrio simple de 4mm para dejar pasar el sol al Muro captador de calor. 
Herrajes: Manija de aluminio doble balancín con resorte de recuperación y tornillos ocultos,  
Bisagras (3) de tres cuerpos en aluminio, acero y poliamida y cerradura de Seguridad caja 
angosta. Todos los elementos detallados (Herrajes y accesorios), son indicativos. La 
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contratista podrá ofertar elementos similares en características de calidad y precio para 
aprobación de la Inspección de Obra. Perfilaría y herrajes color blanco. 
 

 Ventanas V-1: (Cocina) 
Ventana de 1,25 de ancho x 0,50m de alto con 2 hojas vidriadas corredizas, se utilizaran 
perfiles de aluminio de alta prestación sin RPT, color claro y como vidriado DVH 4 / 9 /4 vidrio 
incoloro exterior / interior. Tapajuntas perimetral mínimo 3cm tapada. Burletes EPDM. Herraje: 
cierre central. 
 

 Ventanas V-2: (Baño) 
Ventana de 0,80 de ancho x 0,50m de alto con 2 hojas vidriadas corredizas, se utilizaran 
perfiles de aluminio de alta prestación sin RPT, color claro y como vidriado 4/9/4 vidrio incoloro 
exterior / interior  
 

La Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra para su aprobación, al iniciarse la 
misma, los tableros conteniendo muestras de todos los perfiles de carpintería y de los herrajes 
a utilizar, según el presente pliego, especificando tipo y marca, respetando peso, calibre, 
calidad y Planos de Carpintería. 
Todas las características, cantidades y dimensiones de la carpintería responderán a planos de 
proyecto (vistas y detalles) y sus medidas finales serán verificadas en obra por la Contratista. 
La Contratista deberá cumplir estrictamente los detalles técnicos adicionales a los 
requerimientos detallados precedentemente que se encuentran en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales del I.P.V. 

NOTA: No deberá ́ existir contacto alguno entre los marcos de aluminio y de chapa, a fin 
de evitar el par galvánico. Se deberá ́ ejecutar una junta de silicona en todo el perímetro del 
espacio intersticial entre ambos marcos. 
 
 

ARTÍCULO 17°: VIDRIOS 
Será en todos los casos de cristal flotado (float) de un espesor mínimo de 4 mm (cuatro 
milímetros) y para puertas ventanas vidrios laminados 3+3 de acuerdo a Planos de carpinterías 
( planos  Nº10) afirmados en ambas caras (al bastidor y al contravidrio) y en todo el perímetro 
mediante cordón adhesivo de siliconas tipo transparente o similar. Todos los paños fijos de 
puertas serán resueltos mediante el mismo tipo de cristal especificado en el presente artículo y 
fijados mediante los mismos recaudos constructivos. 

En ventanas de baño se colocará vidrio fantasía incoloro de 4mm es su cara externa 
 
 

ARTÍCULO 18°: PINTURAS 
18.1. Carpintería metálica: Marcos y hojas de puertas metálicas.  
Se aplicará una mano de esmalte antióxido en taller en hoja y marco previo a su ingreso a obra. 
Una vez colocada la hoja se aplicará en ambos, a pincel una mano de convertidor de oxido “2 
en 1” de primera calidad. Posteriormente se pintará con esmalte sintético brillante, aplicando 
la cantidad de manos que resulten necesarias para lograr un perfecto acabado de la 
carpintería, siendo dos manos, el número mínimo de aplicaciones de esmalte sintético. 
Sobre el soporte de mesada de cocina, se aplicará el mismo tratamiento detallado 
precedentemente. 
Los colores serán determinados por la Inspección de Obra. 
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18.2. Hojas de puertas interiores de madera 
Previo intenso lijado de la madera, se le aplicará una mano de fondo blanco sintético. Luego se 
aplicara esmalte sintético todos los productos de primera calidad. 
La superficie de las puertas expuestas a la intemperie se pintará, exclusivamente, con esmalte 
sintético brillante. 
Se pintarán todas las caras de las puertas, inclusive el canto superior e inferior de cada hoja. 
Se aplicarán la cantidad de manos que resulten necesarias para lograr un perfecto acabado de 
las hojas, siendo dos manos, el número mínimo de aplicaciones de esmalte sintético. 
Los colores serán determinados por la Inspección de Obra. 
 

18.3. Muros interiores 
Luego de aplicar la masilla y lijarlos logrando una superficie plana y libre de poros, fisuras, 
grietas u otro defecto se procederá a la aplicación mínima de: dos manos de imprimación y dos 
manos de pintura al látex acrílico uso interior de primera calidad. No se admitirán pinturas que 
provoquen desprendimiento por contenido de tiza. 
Los materiales a utilizar y las tareas a realizar se ajustarán a lo indicado en los Pliegos de 
Especificaciones 
Técnicas Generales. 
 
 

18.4. Numeración de la vivienda 
Cada unidad de vivienda deberá identificarse, pintando la designación de la Manzana y el Nº de 
la casa en la tapa del medidor de electricidad y en la tapa del nicho de gas, según las 
instrucciones de la Inspección. Los números y letras serán tipo molde, legibles y sobre una 
superficie previamente pintada. Para ello deberá pintarse la  puerta de nicho de gas y la 
pilastra eléctrica en el hormigón. La altura mínima de la numeración será de 7.5cm. 
Todos los colores de pinturas y esmaltes serán determinados por la Inspección de Obra. 
 

ARTÍCULO 19º: LIMPIEZA DE OBRA 
Se procederá a la limpieza periódica de la obra y según la terminación de cada uno de los ítems 
de obra. La certificación de estos trabajos se realizará conforme al avance del plan de 
trabajos. Los materiales tales como: bolsas vacías, restos de mezclas y hormigones, hierros, 
alambres, maderas y chapas serán retiradas de la obra y depositados en un sitio indicado por 
la Inspección de Obra.  
No se permitirá bajo ningún aspecto que los residuos o elementos producto de los trabajos, 
sean utilizados como material de relleno o enterrados en ningún sector de área destinada a 
patios de vivienda, espacios verdes, o espacios comunitarios a donar. La limpieza final de obra 
consistirá en considerar tanto los interiores de la vivienda, cada uno de los terrenos y las calles 
del loteo. 
Los fondos de los lotes deberán tener pendiente hacia el frente (mínimo 1 %) para permitir el 
correcto desagüe de los mismos. 
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 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

PARTICULARES DE VIVIENDA 

 

 

ARTÍCULO 1º: GENERALIDADES 
Todas las obras se construirán sobre la base del cumplimiento riguroso de las especificaciones 
del proyecto y documentación técnica. Para ello la Administración proveerá el Anteproyecto de 
vivienda que la Contratista deberá aprobar en la Dirección de Obras Privadas del Municipio 
correspondiente a la presente Licitación y según los requerimientos de los mismos. Además la 
Contratista confeccionará, tramitará, solicitará las inspecciones obligatorias por cada etapa de 
la obra (a requerimiento de la Dirección Técnica de la Obra) y tramitará la aprobación de los 
“Planos Conforme a Obra”. 
A la firma del Acta de Inicio de Obra, la Contratista entregará a la Inspección la totalidad de la 
documentación técnica de la vivienda visada o aprobada por la Municipalidad. Deberá además 
entregar a la Inspección de obra: 

a)  Estudio de Suelos actualizado conforme a las DISPOSICIONES GENERALES  
(Inciso 8) del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de IPV (Ejecución de las obras). 

b)   Planos de replanteo de vivienda por cada tipología adoptada (Esc. 1:50). 
c)   Detalles constructivos que resulten necesarios y complementen los del 

presente Pliego (Esc. 1:20). 
d)   Planos y planillas de doblado de hierros, encofrados y detalles particulares 

que requiera la Inspección de obra para su aprobación (Esc. 1:20). 
e)   Plano de detalles de sanitarios: con ubicación de artefactos, accesorios y 

cajas de electricidad (Esc. 1:20). 
f)   Plano de detalles de mesada de cocina: con ubicación de artefactos, accesorios 

y cajas de electricidad (Esc. 1:20). 
g)   Detalles de instalaciones sanitarias, electricidad y gas (Esc. 1:20). 

Deberá ajustarse a las normas establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales referidas a características, propiedades y dimensiones de los materiales de 
construcción, que en todos los casos cumplirán con las certificación/es  de Normas IRAM. 
La Contratista deberá verificar en obra todas las dimensiones, cotas de nivel y/o cualquier otra 
medida de la misma que sea necesaria para la realización y buena terminación de sus trabajos 
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran 
realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten. 
Deberá verificar los datos técnicos que figuran en planos y especificaciones, debiendo llamar 
inmediatamente la atención de la Dirección Técnica sobre cualquier error de proyecto, omisión 
o contradicción. La interpretación o corrección de estas anomalías correrá por cuenta de la 
Inspección de obra y sus decisiones son terminantes y obligatorias para el Contratista.  
Dará cumplimiento a todas las reglamentaciones vigentes municipales, normas y reglamentos 
nacionales y provinciales y/o leyes provinciales o nacionales sobre materiales, procedimientos 
constructivos, presentación de planos, pedidos de inspecciones, etc.  
Será responsable material de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error. En tales 
casos, el pago de las multas resultantes por infringir las disposiciones en vigencia, estará a 
cargo de la Contratista. 
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Correrá por cuenta y cargo de la Contratista, el pago de todos los sellados, derechos, tasas, 
impuestos o erogaciones que resulten por tramitaciones ante las Reparticiones Públicas.  
La Contratista tendrá a su cargo la confección de todos los “Planos conforme a obra”, la 
obtención  de  la constancia de aprobación de todas las Inspecciones Municipales y el 
respectivo certificado de “Habitabilidad” en el  Municipio u otra repartición u Organismo ya sea 
Nacional o Provincial. Los gastos de sellado, tramitación  y copias de planos correrán por 
cuenta del Contratista. 
 

ARTÍCULO 2º: OBJETO  
El Objeto de estas Cláusulas Particulares de carácter técnico es el de complementar, adaptar 
y/o modificar lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
Este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares prevalece sobre el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales. 
 

ARTÍCULO 3°: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
La presente Licitación comprende la construcción de las unidades de viviendas individuales, 
destacadas en el resumen de las Bases y Condiciones Particulares, completas y terminadas, 
con todos los servicios conectados a las redes de agua y energía eléctrica, aprobados y 
habilitados por los Organismos pertinentes, y en funcionamiento, “llave en mano”, estrictamente 
de acuerdo a proyecto y construidas de acuerdo a las normas “del arte del buen construir”, 
listas para su inmediato uso. 
 

ARTÍCULO 4°: ESTUDIO DE SUELOS  
La ejecución de los Estudios de suelo del presente llamado estará a cargo de la Contratista 
según lo estipulado en Pliego de Bases y Condiciones Generales en el Artículo 69º y 102º. El 
Estudio de Suelos deberá poseer fecha anterior al Acta de Inicio de Obra, como así también las 
adaptaciones que resulten necesarias a los planos de cálculo de estructura, pertenecientes a la 
Administración y definición del tipo de fundaciones a adoptar en función de aquel estudio. 
De surgir alguna variación durante el transcurso de la obra de las condiciones del terreno, que 
obligarán a efectuar cambios en el sistema de fundaciones y/o cálculo de estructura, se deberá 
solicitar al ente oficial donde se haya ejecutado el estudio de suelos (UTN ó UNC) la adaptación 
del mismo a las nuevas condiciones del terreno. Los gastos correspondientes a tales cambios 
estarán a cargo del Contratista. 
La Contratista deberá realizar las verificaciones necesarias ante la posibilidad de detectarse 
situaciones distintas a las apuntadas en ese estudio, comunicarlas a la Inspección de obra y 
tomar las previsiones y/o cambios convenientes que incidan en las fundaciones u obras, por su 
cuenta y cargo, sin que ello implique la solicitud de adicionales por trabajos no previstos. Si la 
Administración incorporara al Pliego algún Estudio de Suelos efectuado previo al Acto 
Licitatorio, este se considerará solamente referencial y en todos los casos la Contratista deberá 
efectuar los estudios y trabajos correspondientes según lo estipulado en los párrafos 
precedentes.  
Si la Inspección de Obra lo considerase necesario, solicitará a la Contratista, la realización de 
nuevos estudios de suelo, cuyo costo será asumido por la Contratista. 
 

ARTÍCULO 5°: PLAN DE TRABAJO 
 Antes de comenzar la obra el Contratista someterá a consideración de la Inspección el 
Plan de Trabajos a desarrollar, ajustado a la fecha real de obra según el Acta de Inicio y 



                          Gobierno de Mendoza  
                          Ministerio de Economía,                   
                           Infraestructura y Energía 

 

 

PROYECTO GEF - MENDOZA 
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

             para Licitación, Contratación y Ejecución de 
Obras 

 BCG: 6 de 18 

 

Archivo: 002 – Especificaciones Técnicas Particulares de Vivienda prototipo 3 y 4.doc 

Preparó : 

ARQ. DINO FANTOZZI 

 

Revisó : 

ARQ. CARINA GÓMEZ 

Arq. ERNESTO BERLI 

Aprobó : 

ING. JORGE PECORARI 

 

DOCUMENTO Nº 04 

Fecha:  Setiembre 2020 

 

 

 

detallando la fecha de iniciación y  terminación de cada uno de los ítems. Se deberá respetar lo 
dispuesto en la Resolución I.P.V. N° 921/02 y su modificatoria 763/04. 

 Además consignará el monto aproximado de la certificación mensual, concordante con 
dicho Plan de Trabajos. 
 

ARTÍCULO 6º: TRABAJOS PRELIMINARES 
6.1. Limpieza y preparación de terreno: 
Los Oferentes  tendrán en cuenta en su precio, al conocer el terreno ofertado, una adecuada 
preparación y movimiento de suelos, con los correspondientes terraplenes o desmontes (si 
resultan necesarios) y posterior compactación. 
Antes de iniciarse cualquier tipo de construcción, se limpiará el terreno, eliminando la capa de 
material vegetal superficial, dejándolo libre de residuos, ramas, cuerpos extraños, escombros, 
malezas, etc. A tal fin la Inspección de obra indicará la localización exacta, en el terreno, de la 
silueta de vivienda a construir y en correspondencia con la planimetría general respectiva. 
Si la Inspección lo considerara necesario, se realizarán sondeos en distintos puntos del terreno, 
a fin de verificar que no existan materiales enterrados no deseados, mediante excavación por 
retroexcavadora. El gasto de esta tarea correrá por cuenta y cargo de la Contratista, no 
permitiéndose futuros adicionales de obra. 

6.2. Niveles:  
Se adoptarán como niveles mínimos +0,20 m para el nivel definitivo  de vereda (hormigonada) y 
+0,40 m para el nivel de contrapiso terminado en el interior de la vivienda, respecto a nivel ± 
0,00 m de eje de calle 
Los terrenos se nivelarán y/o rellenarán, de resultar necesario, hasta alcanzar las cotas de 
proyecto de niveles de piso interior y fondos de lote. Los fondos de los lotes deberán tener 
pendiente hacia el frente (mínimo 1 %) para permitir el correcto desagüe de los mismos.  
Se deberá ejecutar desde el veredín de acceso y hasta la línea municipal, una rampa con 
pendiente no superior al 10% y en caso que el retiro no permita utilizar rampas con esa 
pendiente, se realizará escalinata de acceso. De igual modo esa rampa alcanzará el puente 
peatonal. 

6.3. Desmonte y terraplén:  
Se considerará como silueta de la vivienda a la proyección de la planta de la misma más un 
ancho de 1 (un) metro a cada lado (respecto de su perímetro libre). 
Bajo la silueta de la vivienda se deberá realizar el desmonte de suelo natural existente a fin de 
retirar el material orgánico superficial. Este material retirado y sin compactar, será volcado 
sobre fondo de lotes. El mismo deberá estar libre de basura, escombros, etc. De igual forma se 
deberá agregar el material que resulte necesario, sin compactar, para relleno de la superficie 
restante de los lotes a fin de lograr una pendiente  en la que el nivel de fondo de lote sea 
superior al nivel establecido en el terreno sobre la línea de edificación. La pendiente general 
será de 1%. 
Para el mejoramiento del suelo, de resultar necesario y  para alcanzar los niveles destacados en 
6.2., se efectuarán bajo la silueta de la vivienda los trabajos de desmonte o de relleno y 
compactación. 
En el caso de realizarse trabajos de desmonte, el material resultante se podrá utilizar, sin 
compactar, sobre fondo de lotes. 
En el caso de realizarse rellenos, estos podrán ser ejecutados con material proveniente de la 
excavación de las fundaciones y con el agregado de material  grueso que resulte necesario para 
lograr una correcta mezcla estabilizada. Se ejecutarán por capas sucesivas (no mayores a 
0.20m de espesor), teniendo un grado óptimo de humedad por capa a compactar. Efectuadas 
las operaciones de compactación, para cada capa se deberá lograr por lo menos el 98 % del 
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ensayo Proctor Modificado. La Contratista proveerá la realización de los ensayos, en la cantidad 
solicitada por la Inspección, a su costo. La Contratista deberá presentar a la Inspección de obra 
los resultados de los ensayos de compactación de cada capa y será la Inspección la que 
autorice la continuación de los trabajos. 
En  caso de ser necesario material de aporte para la ejecución del terraplén o de mejoramiento 
de suelo, se deberá cumplir con la siguiente condición granulométrica (pasa por criba de 
abertura cuadrada): 
 

TAMIZ PASA  

2” 100% 

1 ½” 80%-90% 

1” 60%-80% 

3/8” 40%-70% 

Nº4 15%-40% 

Nº200 0%-10% 

 
El espesor mínimo del suelo compactado por debajo de la superficie de apoyo de la fundación 
de la vivienda, será en todos los casos de 0,40m. 
NOTA: Para impedir el ascenso de la humedad y en el caso que el estudio de suelos lo requiera, se 
deberá proteger las fundaciones colocando una lámina de polietileno de 200 micrones sobre la 
rasante del terraplén construido, en un ancho igual al de la silueta de la vivienda más 1,00m a 
cada lado. 
 

6.4. Replanteo: 
El plano de replanteo lo ejecutará la Contratista basándose en los planos generales y de detalle 
que obren en la documentación de la oferta y deberá presentarlo para su aprobación a la 
Inspección de Obra al momento de la firma del acta de Inicio de Obra. 
La Contratista será la responsable de toda la información volcada en planos y estará bajo su 
responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier 
error u omisión que pudiera haberse deslizado en los planos. Lo consignado en esto, no exime a la 
Contratista, de la obligación de verificación directa en el terreno. 
Antes de iniciar el replanteo de las viviendas, los lotes deberán encontrase estaqueados mediante 
mojón de hormigón en su  totalidad. 
La Inspección de Obra fijará en el terreno los niveles finales de referencia para ser considerados 
como puntos fijos para el replanteo al igual que los retiros a considerar para la ubicación de la 
vivienda.  
Previo a la iniciación de los trabajos de excavación, la Contratista deberá solicitar a la 
Inspección de Obra, la aprobación del trabajo de replanteo realizado. 
Los niveles de la obra que figuran en el plano general, estarán referidos a una cota de referencia 
que fijará la Inspección de Obra en el terreno y que se materializará en el mismo con un mojón 
que a tal efecto deberá colocar la Contratista, a su exclusivo cargo, y cuya permanencia e 
inamovilidad asegure durante el transcurso de la obra. Dicha cota de referencia estará 
vinculada a un punto fijo conocido con cota y coordenadas. 
Para el replanteo de la vivienda, se ejecutarán corralitos perimetrales conformados por postes 
de rollizos de álamo de 2” (hincados cada 2.00m) y tablas de álamo 3” x 1”, solidamente unidas 
entre si y a los postes respectivos. Los caballetes se ubicarán a 1,00 m. por fuera del sector que 
ocuparán las fundaciones, utilizándolos como verificación permanente de las dimensiones de la 
construcción y retirados solo al concluir los trabajos de mampostería. 
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6.5. Cierres de obra y de seguridad:  
La Contratista efectuará el cierre total de la obra mediante un cerco alambrado de seguridad 
conformado por tejido romboidal y en cuya parte superior contará con 2 líneas de alambre de 
púas. Este alcanzará una altura mínima de 2.40m y será aprobado por la Inspección de Obra. 
Todo ello para  impedir el acceso de personas extrañas a la obra. El cierre de seguridad 
permanecerá instalado hasta la Recepción Provisoria de la obra. 
Los accesos autorizados deberán encontrarse cerrados en forma permanente y habilitarse por 
personal de la Contratista mediante personal permanente propio  es decir un portero. Además 
deberá existir, la cartelería necesaria que indique, al ingreso al lugar, el uso de elementos de 
seguridad (cascos, botines, etc) para el personal que trabaja en obra y la prohibición de ingreso 
a toda persona ajena a la obra. 
 

ARTÍCULO 7°: EXCAVACION DE FUNDACIONES 
Se realizarán, utilizando las guías de replanteo y hasta la profundidad necesaria teniendo en 
cuenta los niveles de proyecto. 
Las paredes laterales de la excavación deberán estar perfectamente perfiladas. Cuando las 
paredes de las excavación no sean estables (se desmoronan) se deberá efectuar un sobre 
ancho en la excavación para lograr el ancho de excavación necesario. 
Los fondos de las excavaciones de las bases estarán perfectamente nivelados y compactados 
con vibrocompactador o plancha vibradora. La Inspección podrá exigir la profundización de la 
excavación, cuando consideren que la cota de fundación alcanzada no sea apta para fundar. 
El material procedente de las excavación de las bases se podrá utilizar como material de relleno 
bajo contrapisos y veredines, siempre que el mismo esté libre de todo material orgánico y sea 
mezclado con material grueso para ser conveniente compactado. 
Las cotas de fundación deberán considerarse desde el nivel de terminación del terraplén y 
deberá ajustarse a las recomendaciones indicadas en el estudio de suelo que se adjunta a la 
documentación. 
 

ARTÍCULO 8º: FUNDACIONES 
Fundaciones con platea de hormigón armado. 
Serán ejecutadas mediante platea de fundación de hormigón armado, según planos de 
estructura. 
La ejecución de la estructura de hormigón armado de las viviendas deberán ajustarse al diseño, 
cálculo, planillas de estructura y las Especificaciones Técnicas Generales, al Código de 
Construcciones Sismo-resistentes, al Reglamento vigente en el Municipio donde se ejecutan las 
obras, al Reglamento CIRSOC en los aspectos que correspondiere, siendo la calidad mínima del 
hormigón: H-20. 
Procedimiento de ejecución de la platea: Una vez ejecutadas las tareas detalladas en el Art. 6.1 
y 6.2., de resultar necesario, se realizará el aporte y compactación de material estabilizado a fin 
de lograr una sub-base adecuada. 
Una vez ejecutadas las excavaciones tanto para vigas (VF), de borde como para vigas 
intermedias, se procederá al tendido de un foil de polietileno de 200 micrones. Posteriormente 
se colocarán placas de poliestireno expandido de 20mm de espesor en toda la superficie de la 
platea, inclusive bajo vigas de fundación. Sobre estas se colocará la armadura resistente y se 
procederá al hormigonado. 
En el sector del baño no se volcará el hormigón de fundaciones. En este sector deberá 
realizarse un contrapiso armado de 10cm de espesor con una malla simple de Ø 6mm cada 
0,20m. 
La terminación superficial de la platea será a la llana. 
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Las características de armaduras y hormigón a utilizar responderán a planos de cálculo, 
planillas, memoria de cálculo y verificación sísmica, aprobados por el Municipio 
correspondiente. Estos  deberán presentarse a la Inspección de Obra previo al inicio de 
cualquier tarea de hormigonado. 
Las características de los materiales, cumplimiento de normas y las condiciones de ejecución 
deberán ajustarse a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

 Cemento: Se utilizará cemento que cumpla con lo especificado en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales de Materiales en la totalidad de la estructura de 
hormigón armado.  
En el caso de que el estudio de suelo lo indique se deberá utilizar en la elaboración de 
los hormigones de las fundaciones Cemento Tipo ARS, (Alta Resistencia a los Sulfatos). 

 Armaduras: Deberán cumplir con las Especificaciones Técnicas Generales. La sección 
mínima de la armadura a utilizar en todos los elementos componentes de la estructura de 
hormigón armado será de Ø 6mm. 

 Encofrados: Todos los moldes de encofrado serán planos y rígidos, arriostrados 
perfectamente de modo que puedan resistir el hormigonado sin deformarse. 

En todos los casos en que se usen encofrados de madera, se deberá impregnar la madera con 
desmoldante y mojar abundantemente previo al hormigonado. 
Se utilizarán esquineros de madera 1”, para evitar las aristas vivas y el desprendimiento del 
hormigón. 
Para el apuntalamiento, se utilizarán puntales de una sola pieza, arriostrados lateralmente en 
ambos sentidos para evitar su desplazamiento. En ningún caso se utilizarán puntales con Ø 
inferior a 0.10m. Todos los elementos deberán cumplir con las Especificaciones Técnicas 
Generales. 

 Colado del hormigón: Se ejecutará de forma tal que el hormigón llegue al fondo de los 
encofrados sin disgregarse. No podrán utilizarse los pastones de hormigón cuyo tiempo de 
elaboración haya superado los 45 minutos. 
No se permitirá realizar el colado del hormigón, cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5 
grados centígrados. 
En todos los colados de hormigón se utilizara vibrador mecánico con las prestaciones 
adecuadas a las secciones de las piezas a llenar. 

 Protección del hormigón: Una vez hormigonadas las estructuras, se procederá a un 
mojado permanente durante los primeros ocho días. Además, deberán protegerse del calor o 
las heladas, mediante la aplicación de aditivos de protección superficial, coberturas de papel y 
polietileno u otro medio que resulte apropiado para cada caso, zona climática y que cuente con 
la aprobación de la Inspección de obra. Si alguna estructura resultara deteriorada por curado 
incorrecto o por acción de los agentes antes mencionados y se verificara su afectación, se 
deberá demoler en forma inmediata y ejecutar nuevamente la misma tarea con cargo exclusivo 
al Contratista. 
En caso de no contar en obra con agua en cantidad y/o calidad para realizar el curado de los 
hormigones, se deberá utilizar productos antisol de marca reconocida. 

 Desencofrados: Para proceder al desencofrado, de las piezas de hormigón armado, 
deberá esperarse el fraguado completo y adquiera la resistencia que le permita soportar las 
cargas de su propio peso y otras cargas a las que pueda estar sometido. 
Se deberá respetar como tiempo de desencofrado para los laterales de vigas  de platea: 4 
(cuatro) días 
Los moldes y puntales serán retirados con la mayor precaución, sin golpearlos ni someter las 
estructuras a esfuerzos que puedan perjudicar los hormigones. 
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 Pases de cañerías: Deberán preverse todos los pases de cañerías, dejando un caño 
camisa de PVC de 160mm bajo platea para desagüe de baño y cocina. De igual modo se dejarán 
previstos los pases de instalación de gas y eléctrica. 
 

ARTÍCULO 9º: PANELES  
9.1. Envolvente exterior paneles portantes 
Los perfiles de acero laminado, conformados en frío chapa galvanizada constituyen la 
estructura de la vivienda. El sistema se complementa con placas interiores y exteriores que 
conforman un diafragma resistente y en su interior se encuentra la aislación de los muros. 

 Estructura: Los perfiles a utilizar son: PGC (perfil galvanizado C) como montantes y PGU 
(Perfil galvanizado U) para soleras. Sus dimensiones responderán a cálculo estructural. 
Luego de hormigonada la platea, se efectúa el replanteo con la ubicación de los PGU. Estos son 

fijados a la platea mediante anclajes químicos Fischer FIS V + varillas roscadas grado 5.8 de ½” 
y 120mm de empotramiento y conectores HTT14, carteletas de 0,10m x 0,10m en extremos de 
las cruces de San Andrés, bloking, straping y escuadras metálicas preformadas en un todo de 
acuerdo a los detalles constructivos del sistema Las características, dimensiones, tensores, 
refuerzos y ubicación de estos amarres serán determinados por cálculo efectuado por la 
Contratista y aprobado por el Municipio. Una vez fijados los montantes PGC y establecidos lo 
perfiles esquineros se procederá a ubicarlos a la distancia establecida en cálculo. Se dejarán 
libres los espacios destinados a puertas y ventanas. Luego se fijaran dinteles, refuerzos de 
antepechos y los PGU de coronamiento del muro. Como arrostramiento del panel de muro se 
colocarán las diagonales establecidas en planos.  
Exteriormente, y como elementos para escuadrar el muro se fijarán las placas de OSB de 11mm 
que constituyen el diafragma del mismo. Sobre la placa de madera se fijara solapada en forma 
adecuada, 15cm como mínimo, mediante grampas o adhesivo, la manta de barrera de agua y 
viento de primera calidad. En sectores con vanos, se deberá continuar la barrera, luego cortarla 
y agregar trozos de aislación bien sellada con la cinta para cubrir todas las áreas. 
 

 Aislación térmica interior del panel: 
Una vez logrado que el conjunto se encuentre a escuadra se colocará la aislación térmica, 
constituida por manta de fieltro fachada (de 50mm de espesor para Prototipo 3 y de 75mm de 
espesor para Prototipo 4) con foil de aluminio, hidrorepelente, de primera calidad y excelente 
capacidad aislante. La manta  se introducirá entre los perfiles PGC en tramos ya modulados y 
fijados a la placa exterior del OSB. La barrera de vapor deberá quedar hacia el lado interior del 
ambiente. Luego, interiormente se procederá  al cierre del panel mediante el montaje de doble 
placa de roca de yeso de 12,50mm cada una fijada mediante tornillo punta mecha sobre l la 
perfilería  de estructura del panel. 
 

 Sistema E.I.F.S: Sobre la barrera de agua y viento se colocarán las planchas de 
Poliestireno Expandido trabando las hiladas horizontalmente entre sí. Las mismas deberán tener 
30 mm de espesor y una densidad de 25kg/m3, tipo “F” (difícilmente inflamable según normas 
AAPE). La fijación se ejecutará por medio de un sistema de arandelas plásticas (washer), fijadas 
a la placa de rigidización OSB con 16 arandelas por m2 de placa de EPS. Lijar el E.P.S. para 
evitar que el Base Coat y el Finish Coat “copien” las irregularidades del mismo.  
Colocar la Malla de Refuerzo (Mesh) y superponer los bordes entre rollo y rollo. Sobre la misma 
aplicar el Base Coat (capa de base: que es una mezcla en partes iguales, por peso de Polímeros 
Acrílicos con Cemento Portland tipo I)  logrando una capa de 2 a 5 mm de espesor.  
Finalmente aplicar Finish Coat (Revestimiento Final) con llana de acrílico o con pistola de aire 
siguiendo las especificaciones del fabricante. 
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Nota: Respetar la proporción de la mezcla según las indicaciones del fabricante. 
Mezclar el Base Coat correctamente, evitando el exceso o la falta de batido, con la paleta 
mezcladora adecuada. No usar marcas distintas de Cemento en una misma aplicación, para 
evitar que el color tenga distintos tonos de gris, que luego se “mapearán” en un sobre tono del 
Finish Coat. 
No aplicar el Finish Coat sobre el Base Coat hasta que éste no haya secado completamente (24 
hrs.), ni mientras llueva, aunque sea moderadamente. 
No aplicar el Base Coat o el Finish Coat sobre una pared cuando esté expuesta al sol fuerte, 
para que no se altere el tiempo de fragüe necesario de los materiales. 
Batir el Finish Coat previamente a la colocación, ya que su estibado o transporte puede producir 
una decantación de los áridos que contiene el mismo. 
Nunca reemplazar la llana plástica por una llana metálica al fratasar el Finish Coat. 
No dejar los baldes de Base Coat o Finish Coat expuestos a la intemperie con temperaturas por 
debajo de los 4° C. o por encima de los 35°C. 

 
9.2. Muro Trombe (sistema captador indirecto)  
Los muros acumuladores estarán ubicados sobre el frente Norte de las viviendas.  
Se ejecutarán en hormigón armado calidad H-21. Se hormigonarán “in situ” utilizando para su 
encofrado moldes metálicos. El espesor mínimo será de 150mm. Contará con una armadura 
cruzada Ø 6mm cada 0,15m materializada mediante malla de acero, Tipo Sim Q188. Estará 
vinculada a la viga de fundación en aquellos tramos en que sea requerido mediante insertos de 
acero incorporados mediante anclajes químicos a la viga de fundación. El Muro Trombe se 
ejecutará en aquellos sectores indicados en de planos. Las condiciones de colado, protección y 
desencofrado a aplicar se encuentran detalladas en el Art. 8º.  
 

9.3. Tabique interior con placa de roca de yeso. 
Los tabiques se construirán de acuerdo con el diseño en cuanto a forma, materiales y ubicación 
que figuran en planos y su altura será variable. El espesor de los tabiques terminados será de 
0.095m. Su ejecución se realizará una vez colocado el piso cerámico. 
La tabiquería interior se ejecutará con placas de roca de yeso bihidratadas de primera calidad, 
de 12.5mm de espesor, revestidas en papel de celulosa especial, listos para pintar sobre ambas 
superficies externas. Irán montadas sobre estructura metálica de chapa galvanizada Nº 24. La 
misma estará conformada por montantes de 69mm dispuestos verticalmente cada 40cm 
(distancia mínima) y soleras de 70mm, fijadas mediante tornillos y tarugos plásticos, al piso. 
Todas las aristas vivas de la tabiquería llevarán cantonera. Las juntas entre placas se sellarán 
con cinta tramada y masilla correspondiente. 
Las cajas de electricidad incluidas en los tabiques deberán atornillarse a un tramo de solera 
incorporado entre montantes. Los tornillos se colocarán desde el interior de la caja, en su cara 
inferior. 
Las placas a colocar en el baño, serán de 12.5mm de espesor revestidas en sus dos caras con 
papel de celulosa especial (para ambientes húmedos), de color verde. 
Las placas se colocarán separadas a 10mm del nivel de piso terminado interior e irán 
atornilladas a la solera inferior. 
En el caso de unión de las placas de yeso con estructura de hormigón armado o muros de 
mampostería, se deberá colocar un perfil tipo buña “Z” en todo el perímetro correspondiente de 
la tabiquería. 
Cualquier modificación que se introduzca en el diseño original de los tabiques que resulte 
necesaria para su ejecución, deberá ser consultada y aprobada previamente por Inspección de 
Obra. 
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ARTÍCULO 10º: TECHOS 
Cubierta liviana inclinada. 
La cubierta se ejecutará de acuerdo al plano de proyecto, cálculo y detalles constructivos 
respectivos, siendo inclinadas, cuya pendiente será la indicada en planos. 
La estructura, aislaciones y cubierta de techos estará integrada por: 
 
Paneles modulados con núcleo de poliisicianurato inyectado (PIR) (densidad: 40 Kg/m3), de 
1,00m de ancho útil, autoportante, con recubrimiento de acero galvanizado prepintado en 
ambas caras. Espesores: Prototipo 3 y Prototipo 4: 80mm. 

 
Los paneles serán de una sola pieza en el sentido longitudinal, es decir desde la cumbrera al 
alero.  
 
Los aleros tendrán una longitud mínima de 0.50m. 
Los paneles se fijarán a las vigas metálicas reticulada superiores de cumbrera en un extremo y 
de dintel en el otro. 
El coronamiento de muros laterales se ejecutará mediante piezas especiales de zinguería, 
especialmente adaptadas a estas necesidades. Se fijarán a la cubierta de techo mediante 
tornillos autoperforantes. Los cierres laterales y de cumbrera se ejecutarán con el mismo 
material y color de la cubierta de techo. Por debajo de la chapa metálica de cumbrera se sellará 
la unión de los extremos concurrentes del panel con espuma rígida de poliuretano. Esta deberá 
cubrirse en toda su longitud con la zinguería de cumbrera. 
La Contratista deberá proveer a la Inspección muestras de las piezas especiales de zinguería 
para su aprobación realizando previamente el montaje de las mismas a modo de techo “piloto”. 

Cubierta sobre cocina y baño. 
La cubierta de techo se resolverá con la conformación de estructura metálica de PGC y 
cielorraso suspendido de placa de roca de yeso hacia el interior. La aislación térmica estará 
conformada por manta de fieltro fachada de 70mm de espesor con foil de aluminio, 
hidrorepelente, de primera calidad y excelente capacidad aislante. 
La barrera de vapor se colocará hacia el interior de los locales. Sobre la manta y fijado mediante 
tornillos autoperforantes punta mecha, se ubicarán placas de OSB de 15mm de espesor. Luego 
se procederá a la colocación escalonada de placas de poliestireno expandido de 20mm de 
espesor hasta lograr el desnivel adecuado que provoque la pendiente requerida de desagüe de 
los techos (Mínimo= 2% y espesor mínimo= 50mm). Sobre las placas se extenderá una carpeta 
cementicia de 50 mm con hidrófugo incorporado. Practicada la imprimación con pintura 
asfáltica a razón de 0,50 kg/m2 se procederá luego a la soldadura de membrana asfáltica Marca 
4mm espesor, no crack  de color blanco. Las terminaciones verticales sobre paramentos se 
protegerán con piezas de zinguería galvanizadas especialmente diseñadas y según planos de 
detalles constructivos. 
  
A todos los techos se le realizará una prueba hidráulica para verificar posibles filtraciones. Esta 
consistirá en someter a la cubierta a un riego abundante a presión mediante manguera de 1”de 

diámetro y bomba que proporcione dicha presión, desde camión tanque. Si se detectasen 

filtraciones deberá procederse a su reparación inmediata. La Inspección de obras supervisará 
esta  prueba y la misma deberá hacerse en su presencia. 
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ARTÍCULO 11°: CARPETA NIVELADORA 
El contrapiso se acondicionará para recibir la colocación de piso cerámico mediante una 
carpeta niveladora de 0,06m de espesor. 
En el encuentro de la carpeta niveladora con el panel de muros (envolventes) se dispondrá una 
lámina de poliestireno expandido de 10mm de espesor y de una altura igual al espesor de la 
carpeta a construir.  
La carpeta se elaborará con un mortero de cemento, relación 1: 5 (cemento/arena) e hidrófugo 
incorporado a la mezcla. La terminación superficial será “a la llana”.  
En los baños deberá preverse una pendiente mínima de la carpeta hacia el desagüe de la pileta 
de piso y del receptáculo de ducha, para facilitar el correcto escurrimiento del agua.  
La carpeta deberá contar en su curado, humedad permanente y se extenderá en la superficie un 
film de polietileno para retener la misma.  
Se practicarán juntas de corte, con amoladora, en una profundidad e 30mm por cada 9,00m2 de 
superficie de carpeta. 
 

ARTÍCULO 12°: PISOS Y ZÓCALOS 
 
12.1. Piso exterior 
Se ejecutará un verdín perimetral de hormigón armado “in situ” y en forma simultánea con el 
hormigonado de la platea. Cada 0.50m se producirá un corte superficial biselado de 10mm, 
terminado al cartabón para conformar baldosones de hormigón de 0.50m x 0.50m y 0.10m de 
espesor. La terminación superficial se realizará mediante frataz con fieltro. Llevará una 
armadura perpendicular a la viga de fundación y estará integrada por varillas acero Ø6 mm 
cada 50cm y como armadura longitudinal de 4 varillas de Ø6 mm. Se deberá dar un desnivel 
mínimo de 1,50cm en dirección opuesta al muro lateral para facilitar el escurrimiento de agua 
pluvial. Sobre el frente del baldosón se ejecutará una “nariz” que se introducirá en el terreno 
para confinar el verdín. Todo ello según los detalles constructivos del I.P.V. 
El desnivel mínimo entre piso terminado interior y verdín será de 0,10m 
En el ingreso a la vivienda y sobre su acceso principal, se ejecutará un  baldosón de hormigón 
armado que coincida con las dimensiones del alero. Desde este y hasta la línea municipal, y en 
el tramo de vereda hasta el puente peatonal será de hormigón simple de 0,80m x 0,80m. 
Se procurará en lo posible crear rampas en los ingresos en reemplazo de los escalones de 
acceso. En estos casos la pendiente de las rampas no deberá superar el 8%. Las viviendas con 
desnivel mayor a 0.50m contarán con escalones entre la vereda de acceso y la línea municipal y, 
entre la vereda y el puente peatonal cuando este resulte necesario y según las instrucciones de 
la Inspección de Obras para cada caso.  
 

12.2. Piso interior 
Para la totalidad de la vivienda se colocarán pisos cerámicos esmaltados antideslizantes 
(satinados) de 0.33m x 0.33m tipo monococción, de primera calidad. Irán asentados mediante 
pegamento cementicios de primera calidad, incorporado que cumplan con la Normas IRAM 
según las Especificaciones Técnicas Generales del I.P.V. Las juntas se tomarán con pastina del 
color indicado por la Inspección de Obra y su ancho no será inferior a 3mm. 
Entre el piso del local y el receptáculo de ducha, se deberá provocar un desnivel de 50mm. 
El contrapiso deberá quedar completamente limpio, libre de polvo o restos de revoque y 
enlucido previo a colocar el piso. 
Las dimensiones, la calidad y los colores serán aprobados por la Inspección de Obra. Para ello 
la Contratista deberá suministrar las piezas cerámicas con suficiente antelación a la ejecución 
del trabajo. 
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12.3. Zócalos 
En cocina, lavadero y baño el revestimiento de pared conformará el zócalo. En el resto de la 
vivienda será del mismo material del piso y de 0,06 m de altura. 

 
12.4. Umbrales 
Los umbrales serán del mismo material cerámico que se utilice para los pisos. Las aristas libres 
del material que conforma ese umbral, contarán con un guardacanto de aluminio del color 
aproximado al color del piso. Se fijará mediante pegamento y deberá quedar en la misma línea 
del paramento exterior. La altura del guardacanto será la misma del cerámico utilizado en pisos. 
 

ARTÍCULO 13°: ANTEPECHOS   
Los antepechos serán metálicos de chapa plegada prepintada con las mismas características 
de la cubierta de techo. La contratista deberá presentar las muestras de los materiales previos 
a su montaje y según los detalles constructivos respectivos. 
 

ARTÍCULO 14°: CIELORRASOS 
Se ejecutarán en dormitorios en placa de roca de yeso de primera calidad. 
Las placas de cielorrasos se fijarán sobre una estructura metálica de soporte conformada por 
perfiles de chapa galvanizada PGC colocados horizontalmente, en el sentido de la pendiente del 
techo y perfiles omega en sentido contrario. En primer lugar en todo el perímetro de los locales 
se deberán colocar soleras en donde apoyarán los extremos del perfil omega. 
La distancia entre las vigas maestras PGC no superará 1,20m entre si y todos los perfiles 
omegas a no mas de 0,60 de distancia entre si, comenzando por un lateral.  
Las placas se fijaran mediante tornillos punta mecha a los perfiles omega comenzando por un 
ángulo o vértice y trabándolas entre si.  
Las uniones deben estar conformadas por dos bordes del mismo tipo (rebajado). 
El tomado de juntas se efectuará mediante cintas tramadas y masilla.  
 

ARTÍCULO 15°: REVESTIMIENTOS 
15.1. Revestimiento cerámico 
En cocina se ejecutará revestimiento cerámico de en todo su perímetro, incluso bajo mesada y 
sobrepasando 0.60m de altura por toda la longitud del muro sanitario. Se colocará revestimiento 
cerámico detrás del artefacto de cocina y heladera hasta 1,50m. 
En baños se colocará revestimiento cerámico  esmaltado de 0.33m x 0.33m tipo monococción, 
de primera calidad. La altura del revestimiento, en todo el perímetro del baño será de 2.20m. Se 
deberá prever que la conexión para el brazo de ducha quede ubicada a una altura inferior a 
50mm por debajo de la línea de terminación del revestimiento. 
En ambos casos se utilizará para la fijación de las piezas cerámicas, pegamento impermeable 
de primera calidad que cumpla con lo especificado en las Especificaciones Técnicas Generales 
del I.P.V. 
Las dimensiones, la calidad y los colores serán aprobados por la Inspección de Obra. Para ello 
la Contratista deberá suministrar las piezas cerámicas con suficiente antelación a la ejecución 
del trabajo. 
 

15.2. Revestimiento acrílico texturable 
Luego de aplicar el “base coat” y habiéndose logrado una superficie plana y libre de poros, 
fisuras, grietas u otro defecto, se procederá a la aplicación del revestimiento plástico para 
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exteriores de tipo vinílico de primera calidad. Se aplicará en toda la superficie exterior de la 
vivienda en todas sus caras, el nicho de gas y la pilastra de acometida eléctrica. 
Los materiales a utilizar y las tareas a realizar se ajustarán a lo indicado en los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas Generales. 
 

ARTÍCULO 16°: CARPINTERÍA 
Se proveerá y colocará la carpintería especificada en los planos de arquitectura y de 
carpintería, según las siguientes características: 

 Marcos de chapa plegada (para puertas P1 y P4): 
Serán de chapa negra doble decapada BWG N°18 plegada. Ingresarán a obra con una mano de 
pintura antióxido. La cara a embutir deberá ser pintada con dos manos de pintura asfáltica. 
Todos los marcos deberán quedar instalados a un mismo nivel y ser aplomados vertical y 
horizontalmente. Su fijación a los paramentos será mediante 3 grampas de chapa ondulada 
soldadas al mismo sobre la cara externa. Los huecos de empotramiento del marco deberán 
rellenarse con concreto. 
El conjunto puerta paño superior fijo, se resolverá mediante marco de chapa doble decapada 
BWG Nº 18 siendo la hoja conforme lo especificado en el presente pliego. 

 Puerta P-1 - Acceso a vivienda (con ingreso desde el Sur, Este y Oeste) 
Será de 0.90 m x 2.10 m x 0.045 m con hoja de chapa negra doble decapada BWG N° 18 plegada. 
Entre las caras de chapa exterior e interior de la puerta se inyectará espuma rígida de 
poliuretano. La estructura de la puerta estará conformada por nervios de refuerzo de chapa 
plegada (DD18) Estos refuerzos en “U” conformarán 2 largueros y 3 travesaños transversales 
por hoja. Se ubicarán en la parte superior, a la altura de la cerradura y en la parte inferior de la 
hoja Los largueros serán de 0.15 x 0.045m, los travesaños superior e intermedio serán de 0.15m 
por 0.045m. El travesaño inferior será de 0.25m por 0.045m.La hoja de la puerta se 
dimensionará en altura previendo la colocación del futuro piso en la vivienda. 
Herrajes: serán 3 pomelas de hierro de 140mm por hoja de primera calidad. Cerradura de 
seguridad de doble paleta. Tendrán  pestillo rectangular, picaporte y nuez de bronce, juego de 
bocallaves de chapa estampada inoxidable. 

Manijón exterior de acero inoxidable: Tubo de diámetro 1½” de o,40m de largo. Manija interior 
biselada de bronce-platil, reforzada, con roseta de chapa estampada inoxidable todos estos 
elementos de primera calidad. 

 Puertas P-2 – Acceso a vivienda con ingreso desde el Norte 
Puerta vidriada de PVC 0.90m de ancho x 2.40m de alto.- Hoja de vidrio repartido en 2 paños 
vidriados  para DVH (Doble vidriado hermético). Se utilizara carpintería de PVC color claro y 
como vidriado DVH 3+3/6/3+3 vidrio incoloro exterior / interior. Todos los accesorios, manijas, 
bisagras cerraduras etc serán de primera calidad para su correcto funcionamiento.  

 Puertas P3 – Frente vidriado al Norte – Estar - Muro Trombe de 0,80m. 
Puerta vidriada en PVC 0.80m de ancho x 2.40m de alto.- Hoja de vidrio repartido en 2 paños, se 
utilizara carpintería de PVC, color claro y como vidriado vidrio simple de 4mm para dejar pasar 
el sol al Muro captador de calor. 
Todos los accesorios, manijas, bisagras cerraduras etc serán de primera calidad para su 
correcto funcionamiento. 
 

 Puertas P4 – Muro Trombe 
Puerta vidriada de PVC 1,20m de ancho x 2.40m de alto.- Hoja de vidrio repartido en 2 paños 
vidriados, se utilizara carpintería de PVC, color claro y como vidriado vidrio simple de 4mm para 
dejar pasar el sol al Muro captador de calor. 
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Todos los accesorios, manijas, bisagras cerraduras etc serán de primera calidad para su 
correcto funcionamiento. 
 

 Puertas P-5 – (Dormitorios y Baño) 
Puerta de 0.80m de ancho x 2.10m de alto x 0,045m de espesor para marco de chapa. 
Las puertas serán tipo placas de 45mm de espesor, enchapadas en ambas caras, con placas de 
madera aglomerada tipo MDF de 5mm. Contarán con relleno conformado por un enlistonado de 
álamo seco, de 35mm x 35mm, dispuesto en forma transversal al bastidor de la estructura de la 
hoja. Los listones de álamo estarán dispuestos horizontalmente y entre sí habrá una distancia 
mínima de 15cm. 
El bastidor interno será de 35mm de espesor y la dimensión en cuanto al ancho, en todo el 
perímetro de la hoja, estará dada en función de la profundidad de la caja de cerradura. El 
travesaño inferior del bastidor estará conformado por un listón de álamo de 35mm de ancho y de 
95mm de altura. 
Herrajes: serán 3 pomelas de hierro mixtas de 140mm por hoja de primera calidad. 
Cerradura común (puerta interior). Tendrán  pestillo rectangular, picaporte y nuez de bronce, 
juego de bocallaves de chapa estampada inoxidable. 
Manija biselada de bronce-platil, con roseta de chapa estampada inoxidable toso estos elementos 
de primera calidad. 
Llevará por sobre la puerta un paño vidriado fijo de 0.80 de ancho x 0.40 m de altura, con marco de 
chapa negra doble decapada BWG N° 18 plegada. 

 Ventanas V-1: (Cocina) 
Ventana de 1,25 de ancho x 0,50m de alto con 2 hojas vidriadas corredizas de PVC para DVH 
(Doble vidriado hermético). Se utilizara carpintería de PVC color claro y como vidriado DVH 
4/9/4 vidrio incoloro exterior / interior. Todos los accesorios, manijas, bisagras, cerraduras etc 
serán de primera calidad para su correcto funcionamiento.  

 Ventanas V-2: (Baño) 
Ventana de 0,80 de ancho x 0,50m de alto con 2 hojas vidriadas corredizas de PVC para DVH 
(Doble vidriado hermético). Se utilizara carpintería de PVC color claro y como vidriado DVH 
4/9/4 vidrio incoloro exterior / interior. Todos los accesorios, manijas, bisagras, cerraduras etc 
serán de primera calidad para su correcto funcionamiento. 
. 
 
 
La Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra para su aprobación, al iniciarse la 
misma, los tableros conteniendo muestras de todos los perfiles de carpintería y de los herrajes a 
utilizar, según el presente pliego, especificando tipo y marca, respetando peso, calibre, calidad 
y Planos de Carpintería. 
Todas las características, cantidades y dimensiones de la carpintería responderán a planos de 
proyecto (vistas y detalles) y sus medidas finales serán verificadas en obra por la Contratista. 
La Contratista deberá cumplir estrictamente los detalles técnicos adicionales a los 
requerimientos detallados precedentemente que se encuentran en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales del I.P.V. 

 
ARTÍCULO 17°: VIDRIOS 
 
Será en todos los casos de cristal flotado (float) de un espesor mínimo de 4 mm (cuatro 
milímetros) y para puertas ventanas vidrios laminados 3+3 de acuerdo a Planos de carpinterías  
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( planos  Nº10) afirmados en ambas caras (al bastidor y al contravidrio) y en todo el perímetro 
mediante cordón adhesivo de siliconas tipo transparente o similar. Todos los paños fijos de 
puertas serán resueltos mediante el mismo tipo de cristal especificado en el presente artículo y 
fijados mediante los mismos recaudos constructivos. 

En ventanas de baño se colocará vidrio fantasía incoloro de 4mm es su cara externa 

 
ARTÍCULO 18°: PINTURAS 
18.1. Carpintería metálica: Marcos y hojas de puertas metálicas.  
Se aplicará una mano de esmalte antióxido en taller en hoja y marco previo a su ingreso a obra. 
Una vez colocada la hoja se aplicará en ambos, a pincel una mano de convertidor de oxido “2 en 
1” de primera calidad. Posteriormente se pintará con esmalte sintético brillante, aplicando la 
cantidad de manos que resulten necesarias para lograr un perfecto acabado de la carpintería, 
siendo dos manos, el número mínimo de aplicaciones de esmalte sintético. 
Sobre el soporte de mesada de cocina, se aplicará el mismo tratamiento detallado 
precedentemente. 
Los colores serán determinados por la Inspección de Obra. 

 
18.2. Hojas de puertas interiores de madera 
Previo intenso lijado de la madera, se le aplicará una mano de fondo blanco sintético,Luego se 
aplicara esmalte sintético de primera calidad. 
La superficie de las puertas expuestas a la intemperie se pintará, exclusivamente, con esmalte 
sintético brillante. 
Se pintarán todas las caras de las puertas, inclusive el canto superior e inferior de cada hoja. 
Se aplicarán la cantidad de manos que resulten necesarias para lograr un perfecto acabado de 
las hojas, siendo dos manos, el número mínimo de aplicaciones de esmalte sintético. 
Los colores serán determinados por la Inspección de Obra. 
 

18.3. Muros interiores 
Luego de aplicar la masilla y lijarlos logrando una superficie plana y libre de poros, fisuras, 
grietas u otro defecto se procederá a la aplicación mínima de: dos manos de imprimación y dos 
manos de pintura al látex acrílico uso interior de primera calidad. No se admitirán pinturas que 
provoquen desprendimiento por contenido de tiza. 
Los materiales a utilizar y las tareas a realizar se ajustarán a lo indicado en los Pliegos de 
Especificaciones 
Técnicas Generales. 
 

18.4. Numeración de la vivienda 
Cada unidad de vivienda deberá identificarse, pintando la designación de la Manzana y el Nº de 
la casa en la tapa del medidor de electricidad y en la tapa del nicho de gas, según las 
instrucciones de la Inspección. Los números y letras serán tipo molde, legibles y sobre una 
superficie previamente pintada. Para ello deberá pintarse la  puerta de nicho de gas y la pilastra 
eléctrica en el hormigón. La altura mínima de la numeración será de 7.5cm. 
Todos los colores de pinturas y esmaltes serán determinados por la Inspección de Obra. 
 

ARTÍCULO 19º: LIMPIEZA DE OBRA 
Se procederá a la limpieza periódica de la obra y según la terminación de cada uno de los ítems 
de obra. La certificación de estos trabajos se realizará conforme al avance del plan de trabajos. 
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Los materiales tales como: bolsas vacías, restos de mezclas y hormigones, hierros, alambres, 
maderas y chapas serán retiradas de la obra y depositados en un sitio indicado por la 
Inspección de Obra.  
No se permitirá bajo ningún aspecto que los residuos o elementos producto de los trabajos, 
sean utilizados como material de relleno o enterrados en ningún sector de área destinada a 
patios de vivienda, espacios verdes, o espacios comunitarios a donar. La limpieza final de obra 
consistirá en considerar tanto los interiores de la vivienda, cada uno de los terrenos y las calles 
del loteo. 
Los fondos de los lotes deberán tener pendiente hacia el frente (mínimo 1 %) para permitir el 
correcto desagüe de los mismos. 



                          Gobierno de Mendoza 
                          Ministerio de Economía,                   
                           Infraestructura y Energía 

 

 

PROYECTO GEF - MENDOZA 
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras 
 BCG: 1 de 20 

 

Archivo: 003 – Especificaciones Técnicas Particulares de Instalación Eléctrica y Solar Voltáica.doc 

Preparó : 

ARQ. DINO FANTOZZI 

 

Revisó : 

ARQ. CARINA GÓMEZ 

Arq. ERNESTO BERLI 

Aprobó : 

ING. JORGE PECORARI 

 

DOCUMENTO Nº 03 

Fecha: Setiembre 2020 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PLIEGO ESPECIFICACIONES  
TÉCNICAS PARTICULARES 

 
 
 

 Instalación eléctrica y 
 

Sistema Solar Fotovoltáico 



                          Gobierno de Mendoza 
                          Ministerio de Economía,                   
                           Infraestructura y Energía 

 

 

PROYECTO GEF - MENDOZA 
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras 
 BCG: 2 de 20 

 

Archivo: 003 – Especificaciones Técnicas Particulares de Instalación Eléctrica y Solar Voltáica.doc 

Preparó : 

ARQ. DINO FANTOZZI 

 

Revisó : 

ARQ. CARINA GÓMEZ 

Arq. ERNESTO BERLI 

Aprobó : 

ING. JORGE PECORARI 

 

DOCUMENTO Nº 03 

Fecha: Setiembre 2020 

 

 

 

 
 
 
 
 

INDICE 
 

 
1. GENERALES: ........................................................................................................................................................... 3 

1.1. Cumplimiento de Normas  y Reglamentaciones: ........................................... 3 
1.2. Planos: ................................................................................................................. 4 
1.3.  Muestras ............................................................................................................. 6 
1.4.  Coordinación de los trabajos........................................................................... 6 
1.5. Inspecciones ....................................................................................................... 6 
1.6. Ensayos y recepción de las instalaciones ...................................................... 7 

2. CORRIENTES FUERTES ....................................................................................................................................... 8 
2.1. Tableros............................................................................................................... 8 
2.2. Conductores ..................................................................................................... 10 
2.3. Interruptores Automáticos termo-magnéticos: ........................................... 11 
2.4. Relees y contactores ....................................................................................... 12 
2.5. Interruptores Diferenciales: ........................................................................... 12 
2.6. Cañerías: ........................................................................................................... 12 
2.7.  Bandejas portacables ..................................................................................... 12 
2.8.  Cajas de bocas para conexión o derivación en los sectores con cañerías13 
2.9. Interruptor para embutir ................................................................................. 13 
2.10. Tomacorrientes de embutir .......................................................................... 14 
2.11.  Cables para instalaciones embutidas: ....................................................... 14 
2.12.  Zanjas para cables subterráneos: .............................................................. 14 
2.13. Cables Subterráneos ..................................................................................... 15 
2.14.  Tierra de Seguridad ...................................................................................... 15 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERADOR FOTOVOLTAICO (sólo Prototipo 4) ....................... 16 
3.1. Condiciones Generales ................................................................................... 16 
3.2. Módulos fotovoltáicos. .................................................................................... 17 
3.2.1. Características.............................................................................................. 17 
3.2.2. Inversor  de conexión a red ......................................................................... 18 
3.2.3. Garantías ....................................................................................................... 18 
3.2.4. Orientación de Paneles ................................................................................ 19 
3.2.5. Caja de conexión ........................................................................................... 19 
3.2.6.  Interconexión ................................................................................................ 19 
3.2.7. Seccionadores y Descargadores ............................................................... 19 
3.2.8. Protección contra contactos directos ....................................................... 19 
3.2.9. Protección contra contactos indirectos .................................................... 20 
3.9.10. Cumplimiento de Normas .......................................................................... 20 
3.9.11. Repuestos y servicios ................................................................................ 20 

 

 
 
 



                          Gobierno de Mendoza 
                          Ministerio de Economía,                   
                           Infraestructura y Energía 

 

 

PROYECTO GEF - MENDOZA 
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras 
 BCG: 3 de 20 

 

Archivo: 003 – Especificaciones Técnicas Particulares de Instalación Eléctrica y Solar Voltáica.doc 

Preparó : 

ARQ. DINO FANTOZZI 

 

Revisó : 

ARQ. CARINA GÓMEZ 

Arq. ERNESTO BERLI 

Aprobó : 

ING. JORGE PECORARI 

 

DOCUMENTO Nº 03 

Fecha: Setiembre 2020 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA: corrientes fuertes y débiles 

1. GENERALES:  
Se considerará la ejecución de las obras eléctricas y de infraestructura que permitan el 
funcionamiento de las instalaciones proyectadas teniendo en cuenta la preservación de los 
factores para la protección de las personas y bienes.  
La obra se deberá considerar como nueva y se incluirán las gestiones necesarias para la 
obtención de los servicios que en ella se proyectan, teniendo en cuenta las condiciones y 
características del predio donde se construirá.   
Por ello se hace obligatorio el conocimiento del terreno donde se emplazará la obra, con el objeto 
de considerar previo a la elaboración de la oferta las alternativas que condicionan la ubicación de 
las acometidas y tendidos de alimentaciones necesarias.  

1.1. Descripciones de los trabajos:  
Comprende la ejecución de todos los trabajos, provisión de materiales normalizados según IRAM 
y Resolución 508/2015 con la  de mano obra especializada para la instalación eléctrica en la obra 
de referencia que sea capaz de interpretar y ejecutar los trabajos según Normas, en un todo de 
acuerdo al presente pliego, planos, planillas de propuestas y esquemas marcados, según la 
Reglamentación Municipal vigente y de la Asociación Electromecánica Argentina, Asociación de 
Luminotecnia, Normas IRAM, Normas IEC y Ley 19587 Higiene y Seguridad del Trabajo. 
Comprende  también aquellos trabajos que sin estar específicamente detallados sean necesarios 
para la terminación de las obras de acuerdo a su fin y en forma tal que permitan librarlas al 
servicio en forma integra y de inmediato a su recepción provisoria, incluso posibles extensiones 
de redes externas y acometidas.  
Estas especificaciones y los planos que la acompañan, son complementarias y lo establecido en 
uno de ellos, debe considerarse como exigidos en todos.  
1-1-1  Los alcances de la labor comprenden, además verificación de todas las dimensiones y 
datos técnicos que figuran en planos y especificaciones, debiendo comunicar a la Inspección de 
Obra sobre cualquier error, omisión o contradicción. La interpretación o corrección de estas 
anomalías correrá por cuenta de la Inspección de Obra y sus decisiones serán obligatorias para 
el contratista.  
1-1-2  Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista tomará las debidas precauciones, para 
evitar deterioros en  las canalizaciones, tableros, accesorios, etc. y los demás elementos de las 
instalaciones existentes o que ejecute como consecuencia de la intervención de otros gremios en 
la obra. La inspección no recibirá trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes 
completas, en perfecto estado de funcionamiento y aspecto.  
 

1.1. Cumplimiento de Normas  y Reglamentaciones:  
Las instalaciones deberán cumplir, en cuanto a ejecución, materiales y equipos, además de lo 
establecido en estas especificaciones, en las especificaciones técnicas particulares y planas 
correspondientes, con las Normas y Reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos:  
-Instituto Argentino de Racionalización de Materias (I.R.A.M.)  
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-Código de Edificación de Construcciones Antisísmicas de la Provincia de Mendoza.  
-Asociación Electrotécnica Argentina. Partes 741 y 710.-  Cuerpo de Bomberos de la Provincia de 
Mendoza.  
-Cámara Argentina de Aseguradores.  
-Empresas prestatarias de Servicios de Energía Eléctrica.  
Donde no alcancen las citadas Normas, regirán las V.D.E., D.I.N. o C.E.I. Si las exigencias de las 
normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos en las 
especificaciones y planos, el Contratista deberá comunicarlo a la Inspección de Obra, a efectos de 
salvar las dificultades que se presentasen.  
La Inspección no aceptará excusas por omisiones o ignorancias de reglamentaciones vigentes que 
pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de las instalaciones.  
  

1.2. Planos:  
Planos de Licitación:  

La documentación que entrega la Administración, indica en forma esquemática la ubicación de la 
acometida, tableros de comando, trazados de canalizaciones y conductores indicándose la 
sección de los mismos, bocas de conexión para centros, brazos, tomacorrientes, llaves y demás 
elementos inherentes a la instalación. 
1-2-1 Representación Técnica:  
La Empresa Contratista deberá designar y presentar oficialmente un  Profesional de la 
Especialidad habilitado con las incumbencias necesarias para realizar la labor de Dirección 
Técnica de la Empresa, firma de dicha labor en el trámite municipal u otro organismo, incluyendo 
también la coordinación con el resto de las partes de la obra y la elaboración de las 
documentaciones o informes que surjan durante y al final de la esta; además de tener una 
permanencia en obra que asegure el correcto desarrollo de los trabajos que se ejecuten y a 
disponibilidad de la Dirección Técnica y/o Inspección. Este será el responsable de gestionar la 
aprobación de las documentaciones técnicas ante las entidades correspondientes, solicitar las 
inspecciones necesarias ante los mismos con el objeto de dar cumplimiento de las 
Reglamentaciones y/o disposiciones de dichas entidades.  
Será también el responsable de realizar, controlar y coordinar todas las mediciones especificadas 
o solicitadas por la Inspección, con la elaboración y rúbrica del informe correspondiente.  
Previo a la iniciación de la obra, se presentará al profesional designado, que además de tener 
incumbencia en la especialidad, deberá acreditar no menos de cinco años de ejercicio en la 
profesión y presentar los antecedentes que lo avalen.-  
Será la Inspección de la obra la encargada de autorizar o no al profesional propuesto, si considera 
que no están cumplimentadas las pautas necesarias para el desarrollo de una labor.  
1-2-2  Planos de ejecución:  

El Contratista procederá antes de iniciar los trabajos, a la preparación de los planos de obra en las 
escalas que exijan las Normas y Reglamentaciones y con las indicaciones que oportunamente 
reciba de la Inspección de Obras, con la finalidad de establecer la ubicación exacta de todos los 
elementos, artefactos y equipos de la instalación.  
Si por cualquier circunstancia hubiera que variar lo consignado en los planos de contrato, el 
Contratista solicitará a la Inspección, la autorización correspondiente, debiendo en todos los 
casos, entregar planos en escala que exijan las Normas Reglamentarias con su correspondiente 
modificación, indicándose en los mismos la ubicación de los elementos componentes de la 
instalación. 
 El Contratista deberá tener en Obra un juego de planos con todas las modificaciones aprobadas 
por la Inspección.  
Tres juegos de copias de planos de obra deberán ser presentados por el Contratista, en un plazo 
no mayor a 10 (diez) días, luego de la firma del contrato y serán sometidos a la aprobación de la 



                          Gobierno de Mendoza 
                          Ministerio de Economía,                   
                           Infraestructura y Energía 

 

 

PROYECTO GEF - MENDOZA 
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras 
 BCG: 5 de 20 

 

Archivo: 003 – Especificaciones Técnicas Particulares de Instalación Eléctrica y Solar Voltáica.doc 

Preparó : 

ARQ. DINO FANTOZZI 

 

Revisó : 

ARQ. CARINA GÓMEZ 

Arq. ERNESTO BERLI 

Aprobó : 

ING. JORGE PECORARI 

 

DOCUMENTO Nº 03 

Fecha: Setiembre 2020 

 

 

 

Inspección, con antelación necesaria para que no pueda haber retardo en la entrega de materiales 
o finalización de los trabajos y ni interferir con el plan de obras.  
Toda documentación que se elabore podrá ser solicitada que se entregue a la Dirección Técnica 
y/o Inspección en un soporte magnético en Autocad 2007  Antes de la construcción de cuadros 
generales de comando, distribución y de tableros secundarios, así como dispositivos especiales 
de instalación, tales como cajas de bornes, cajas de derivaciones, elementos de señalización, 
cuadro de señalización, cuadros de señales, etc., se someterá a aprobación un esquema detallado 
y diseño de los mismos con los pormenores necesarios para su estudio y apreciación del trabajo a 
realizar.  
La Inspección podrá en cualquier momento solicitar del contratista la ejecución de planos 
parciales de detalles a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o 
elementos a instalarse.  
La Inspección podrá exigir la presentación de memorias descriptivas parciales, catálogos o 
dibujos explicativos. El recibo, la revisión y la aprobación de los planos por la Inspección a, no 
exime al Contratista de la obligación de evitar cualquier error u omisión al ejecutar el trabajo, 
aunque dicha ejecución se haga de acuerdo a planos. Cualquier error u omisión deberá ser 
corregida por el Contratista apenas se descubra; independiente del recibo, revisión y aprobación 
de los planos de la Inspección a y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma. Durante el 
transcurso de la obra, se mantendrá al día los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias u 
ordenadas.  

a) Se adopta como diámetro mínimo de cañerías 15,4 mm (3/4").  

b) Protección contra contactos accidentales mediante disyuntor diferencial con sensibilidad de 

300mA.  

c) Los interruptores termomagnéticos para protección de los circuitos pospuesto al disyuntor 

diferencial, serán bipolares para los circuitos o líneas monofásicas y tetra polares para  los 

circuitos y líneas trifásicas con neutro.  

d) Se tendrán muy en cuenta el escalonamiento de las protecciones de modo que el sistema 

eléctrico sea selectivo, respetando la afinidad de las mismas.  

e) Sección de cableado mínima para los circuitos de iluminación y tomacorrientes será de 2,5 

mm2.  

f) En los planos, se indica con número arábigo el efecto de encendido local; con número romano el 

circuito (y/o Letra Mayúscula el tipo de artefacto si estuviese indicado). 

g) Las acometidas eléctricas, se tendrán en cuenta la disponibilidad de la red de distribución 

eléctrica trifásica, siendo responsabilidad de la Contratista tramitar y abonar los derechos para 

las extensiones de línea necesarias. Constructivamente, responderán a las normas vigentes de la 

empresa prestataria del servicio eléctrico.  

El tablero general a la intemperie además de cumplir con las especificaciones generales de 
electricidad, contará con junta laberinto, apta para intemperie; con grado de protección IP55 y/o 
IP65 como mínimo.  
Todos los conductores subterráneos a instalar nuevos o previstos para futuras ampliaciones, que 

pasen por debajo de fundaciones, elementos de hormigón, veredas, etc., serán alojados en 

conductos plásticos reforzados de diámetro adecuado a las normas, admitiéndose como diámetro 

mínimo: 40 mm. Cuando los mismos se encuentren bajo un sector de tránsito de automotores, 

estos serán de caño hierro galvanizado. 

1-2-3. Planos Conforme a Obra  

Terminada la instalación el Contratista deberá suministrar sin cargo un juego completo de planos, 
en papel transparente, tres copias y un soporte magnético en Autocad 2010,  conformes a obra de 
todas las instalaciones, indicándose en ellos la posición de bocas de centro, llaves, 
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tomacorrientes, conexiones o elementos, cajas de pases, etc., en los que se detallarán las 
secciones, dimensiones y características de materiales utilizados.  
Estos planos comprenderán también los cuadros generales y secundarios, dimensionados y a 
escalas apropiadas con detalles precisos de su conexión e indicaciones exactas de acometidas y 
alimentaciones subterráneas.  
El contratista suministrará también una vez terminada la instalación, todos los permisos de 
conexión y planos aprobados por Reparticiones Públicas para la habilitación de las instalaciones 
cumpliendo con las leyes, ordenanzas y reglamentos aplicables en el orden nacional, provincial y 
municipal. Del mismo modo suministrará dos juegos completos de planos, manuales, instrucciones 
de uso y de mantenimiento de cada uno de los equipos o elementos especiales instalados que los 
requieran.  

1.3.  Muestras   
Los materiales a proveer serán de libre disponibilidad en el mercado nacional y de  asegurado 
stock en los proveedores habituales de la provincia. Ellos serán: 
 -Interceptores (uno de cada tipo y capacidad) bases, tapas, cartuchos y anillos de contactos.  

-Interruptores (uno de cada tipo y capacidad).  

-Cañerías (Un trozo de  0.20m de cada tipo y diámetro con una cupla de unión en el que figure la 

marca de fábrica).  

-Cajas (una de cada tipo a emplear).  

-Boquillas y tuercas (una  de cada tipo a utilizar).  

-Tres ganchos de suspensión para artefactos.  

-Conductores (un trozo de 0.20m, de cada tipo y sección con la marca de fábrica).  

-Llaves y tomacorrientes (una de cada tipo y capacidad).  

-Artefactos de iluminación (uno de cada tipo, completo con sus lámparas y             conductores  

pasados y niples de suspensión).  

-Cinta aisladora, de goma pura y/o plástica (un trozo de 0.20m de cada una). --Respecto  a los 

tableros y elementos de estos, podrá, previa conformidad de la  Inspección de Obra, presentar 

planos   completos y listas de materiales detallando  claramente marcas, tipos y/o modelos que 

preverá; debiéndose constar con la expresa aprobación de Inspección para instalar las cajas de 

tableros. Una vez recibida definitivamente la obra, el Contratista podrá retirar las muestras 

exigidas en el presente artículo.  

- La Dirección de la Obra, podrá solicitar el ensayo en Laboratorio de la  verificación de cualquiera 

de los materiales provistos para la obra, cuyos costos correrán por cuenta de la Empresa.  

 

1.4.  Coordinación de los trabajos  
Se deberá coordinar con la Inspección de Obra, la empresa constructora y el resto de los 
subcontratistas de los distintos ítems que se realizaran en la obra; la ejecución de los trabajos que 
pudiesen afectar a otros gremios o entorpecer el avance de la construcción. Debiéndose a 
requerimiento de la Dirección reparar o rehacer todas aquellas instalaciones que se hubiesen mal 
ejecutado, sufrido daños o deterioros, así como hacerse cargo de los daños por los trabajos de 
otros gremios que fueran afectados; sin el derecho al reconocimiento de adicionales o 
resarcimiento alguno. 
 

1.5. Inspecciones  
El Contratista solicitará por escrito durante la ejecución de los trabajos y con una anticipación no 
menor de 48 horas, las siguientes inspecciones, las que deberán ser verificadas y asentadas por el 
Representante Técnico de la Empresa en la especialidad:  
1°) Una vez realizado el tendido de las cañerías y  colocación de cajas-  
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2°) Instalación de todos los conductores, elementos de tableros y demás dispositivos indicados en 
planos, antes de colocar las tapas de llaves, tomas y encintado de conexiones.  
3º) Una vez realizados los zanjeos para conductores subterráneos, con el preparado de  la cama 
de arena, protección mecánica  y antes de tapar la zanja.  
4º) Cuando se encuentren preparados los pozos destinados a las descargas a tierra, debiendo 
estar tapados y compactados con tierra mejorada de acuerdo a lo indicado por las 
Reglamentaciones. Cuando se hayan completado dos tercios de su profundidad, se procederá a 
hincar el dispersor en presencia de la Inspección. Luego se completará el tapado y compactado 
del pozo debiendo dejar libre el extremo superior de la jabalina (10 cm) que quedará accesible en 
la cámara de inspección para conexión por intermedio de un morseto al cable.   
5°) Después de finalizada la instalación, con servicio provisorio. Con el cableado, colocación de 
llaves y tomas sin amurar, los tableros armados con los carteles de identificación y sin las 
contratapas colocadas. Además de contar con los planos Conforme a Obra.  
Todas estas inspecciones deberán ser acompañadas de las pruebas técnicas y comprobaciones 
que la inspección de obra estime conveniente.  
 

1.6. Ensayos y recepción de las instalaciones  
Previo a la recepción provisoria de la obra, el Contratista realizará todos los ensayos que sean 
necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones del contrato se cumplen 
satisfactoriamente. Dichos ensayos deberán hacerse bajo la supervisión de la Inspección de Obra 
o su representante autorizado, debiendo el Contratista suministrar todos los materiales, mano de 
obra y aparatos que fuesen necesarios, o bien, si se lo requiere, contratar los servicios de un 
laboratorio de ensayos aprobado por la Municipalidad para llevar a cabo las pruebas.  
Cualquier elemento que resulte defectuoso será removido, reemplazado y vuelto a ensayar por el 
Contratista, sin cargo alguno hasta que la Inspección de Obra lo apruebe. Una vez finalizados los 
trabajos, la Inspección de Obra realizará las inspecciones generales y parciales que estime 
conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar que su ejecución se ajusta a lo especificado, 
procediendo a realizar las pruebas de aislación, funcionamiento y rendimiento que a su criterio 
sean necesarias. Estas pruebas serán realizadas ante técnicos o personal que se designe por la 
Dirección, con instrumental y personal que deberá proveer el Contratista, la comprobación del 
estado de aislación, deberá efectuarse con una tensión no menor que la tensión de servicio, 
utilizando para tensiones de 380 a 220 V, megómetros de generación constante de 500 V, como 
mínimo. Para la comprobación de la aislación a tierra de cada conductor deben hallarse cerradas 
todas las llaves e interruptores así como todos los artefactos y aparatos de consumo.  
La comprobación de la aislación entre conductores, con cualquier estado de humedad del aire, 

será no inferior a 1000 ohm por volt para líneas principales, seccionales y de circuitos.  

Se verificará que la instalación se encuentre con las cargas por fases compensadas, no 
admitiéndose una variación mayor al 5%.-  
Estas pruebas, si resultan satisfactorias a juicio de la Inspección de Obra, permitirán efectuar la 
recepción provisoria de las instalaciones. En caso de no resultar satisfactorias las pruebas 
efectuadas por haberse comprobado que las instalaciones no reúnen la calidad de ejecución o el 
correcto funcionamiento exigido, o no cumplen los requisitos especificados en cualquiera de sus 
aspectos, se dejará en el acta, constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o 
modificaciones  que el Contratista deberá efectuar a su cargo para satisfacer las condiciones 
exigidas, fijándose el plazo en que deberá dársele cumplimiento, transcurrido el cual serán 
realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades.  
En caso que se descubriesen fallas o defectos a corregir con anterioridad a la recepción definitiva, 
se prorrogará ésta, hasta la fecha que sean subsanados todos los defectos con la conformidad de 
la Inspección de Obra.  
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A requerimiento de la Inspección de Obra, si lo estima conveniente, recepción provisoria podrá 
hacerse parcialmente a los sectores de la obra ya terminada.  

  

2. CORRIENTES FUERTES  
2.1. Tableros  
Su diseño responderá a las características de un Conjunto de Serie o Conjunto Derivado de Serie 
conforme a la definición de la norma IEC 60.439 del Comité Electrotécnico Internacional y a la 
norma IRAM 2181, cumpliendo con los requerimientos de ensayos de tipo establecidos por las 
mismas.  
Se ubicarán en los lugares indicados en planos y a  una altura sobre el piso terminado de 1.20m 
hasta el medio horizontal, dependiendo de las dimensiones o características  del mismo; y serán 
diseñados para alojar todos los elementos previstos, los accesorios que correspondan (borneras, 
cable canal, soportes, etc.) con una reserva de espacio del 50% considerando las protecciones y 
espacios para cableados, borneras y barras. Se deberá diseñar de tal manera que asegure que no 
existan protecciones o elementos de comando a una altura menor de 0,40m desde el piso.-  
La instalación de cada aparato o grupo de aparatos incluirá los elementos mecánicos y eléctricos 

de acometida, soporte, protección y salida que contribuyan a la ejecución de una sola función 

(“unidad funcional”). El conjunto de las diversas unidades funcionales  permitirá la ejecución de un 

conjunto ó sistema funcional.  

Serán construidos en cajas envolventes de chapa de hierro de un espesor mínimo de 1,5mm 
reforzada, con perfiles de hierros o de chapas. Las caras laterales y fondo se construirá con un 
sólo trozo de chapas doblado y soldado eléctricamente y por punto. La puerta se fijará mediante 
bisagras colocadas de modo que no sea visible nada más que su vástago y que permitan fácil 
desmontaje, su cierre será con falleba y llave de tambor.  
La puerta se construirá con un panel de chapa del mismo espesor que la caja, nervios de refuerzos 
tales que no permitan ninguna deformación al movimiento en esta. La profundidad en la caja será 
tal, que se tenga una distancia mínima de 20mm, entre cualquier de las partes más salientes de los 
accesorios colocados en el panel y la puerta y de 50mm, entre los bornes de llaves, interceptores, 
o partes bajo tensión y el fondo o panel.  
Los componentes prefabricados deberán permitir la estandarización de los montajes y 
conexiones, simplificar la intercambiabilidad y el agregado de unidades funcionales. Brindarán 
protección al personal y seguridad de servicio. Tendrán una disposición simple de aparatos y 
componentes y su operación será razonablemente sencilla a fin de evitar confusiones.  
Los tableros serán íntegramente de construcción normalizada, estándar y modular, conformando 
un Sistema Funcional.  
Los tableros deberán ser adecuados y dimensionales para ser instalados según lo especificado en 
planos.  
En caso de ser necesario, podrán instalarse ventilación con filtros en tapas y techos, o 
ventiladores axiales de servicios continuos y/o controlados por termostatos adecuados para la 
fácil evacuación del calor disipado por los elementos componentes.  
Las dimensiones de las columnas y de los compartimientos deberán responder a un módulo 
determinado.   
Cada columna contará con un conducto para el pasaje de cables, lo suficientemente amplio para 
evitar que las tensiones mecánicas de los cables sean transmitidas a los elementos de 
conexionado y aparatos. En caso de conductos de salida muy estrechos se deberá contar con 
soluciones prefabricadas que permitan la conexión de cables de sección importante sin necesidad 
de doblarlos.  
Todos los componentes de material plástico responderán al requisito de autoextinguibilidad a 
960°C, 30/30 s, conforme a la norma IEC 695.2.1.  
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Los juegos de barras serán de cobre electrolítico de pureza no inferior a 99,9 %, los cuales 
soportarán las solicitaciones térmicas de cortocircuito durante un segundo de hasta 85 KA eff y 
dinámicamente los esfuerzos originados por corriente de choque de hasta 187 KA.  
Los accesorios de las barras, aisladores, distribuidores, soportes, tornillos y porta barras, 
deberán ser dimensionados acorde a estos esfuerzos.  
Las barras deberán estar identificadas según la fase a la cual corresponde.  
La disposición y fijación de los elementos del tablero será tal que:  
a) Todas las partes bajo tensión están protegidas mediante una chapa frente desmontable, 

quedando solo a la vista las palancas e interruptores, botoneras, tapas de interruptores.  

b) Al retirarse la chapa frente, con espesor de 1,5mm; serán totalmente visibles todos los 

conductores, barras, conexiones internas, borneras, sin el obstáculo de los soportes de los 

elementos, los que serán dispuestos contra el fondo del tablero. Sólo en casos especiales se 

admitirán travesaños para soportes de elementos y/o chapa frente.  

c) Se preverá un módulo o compartimento independiente para los comandos de los encendidos de 

iluminación y tomacorrientes instalados en el mismo gabinete, que permita su accionamiento sin 

acceder al sector de las protecciones de los circuitos.  

d) Cada hoja de puerta del tablero se retendrá en posición de cerrado con retenes o rodillos y 

dispondrá además, el tablero de una cerradura a cilindro embutida a otro sistema a especificar 

particularmente.  

e) En el interior de los tableros los conductores serán señalados con “anillos de identificación”, 
indicando a los circuitos u efectos de encendidos que corresponden.  
f) Todos los cableados internos se ejecutarán en cable canal, teniendo en cuenta el número de 

conductores a alojar; con una reserva de espacio del 30%.  

g) Se deberá presentar certificación y protocolo de ensayo  

h) Tendrán indicadores luminosos que permitan observar la presencia de tensión en los bornes de 

salida del interruptor general.  

Se deberá verificar el equilibrio de cargas entre las fases.-  
Los paneles perimetrales (puertas, techos, tapas, piso, etc.) estarán constituidos por chapas con 
un espesor no inferior a 1,5 mm y deberán ser extraíbles por medio de tornillos imperdibles.  
Los montantes, paneles perimetrales, etc., deberán ejecutarse con chapa de acero electro 
cincada o con tratamiento de “cataforesis”.       
Los tornillos tendrán un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. Todas las uniones serán 
atornilladas, para formar un conjunto rígido. La burlonería dispondrá de múltiples dientes de 
quiebre de pintura para asegurar la perfecta puesta a tierra de las masas metálicas y la 
equipotencialidad de todos sus componentes  
Entre los elementos del tablero se dispondrá  de una barra para neutro con un borne por cada 
circuito, y de borneras para derivaciones con aislaciones a 500V, no admitiéndose se efectúen 
éstas en bornes de llaves, interceptores, automático u otros elementos. Para la fijación de 
elementos sobre chapas se emplearán tornillos rosca milimétrica o Withworth. La caja se colocará 
embutida en forma tal que una vez terminado el revoque sobresalga de él únicamente el marco de 
la puerta.  
Para garantizar una eficaz equipotencialidad eléctrica a través del tiempo y resistencia a la 
corrosión, la totalidad de las estructuras y paneles deberán estar eléctrocincados y pintados. Las 
láminas estarán tratadas con pintura termo endurecida a base de resina epoxi modificada con 
poliéster polimerizado.  
Se deberá asegurar la estabilidad del color, alta resistencia a la temperatura y a los agentes 
atmosféricos. El color final será RAL 1019 beige liso, semimate con espesor mínimo de 40 
micrones.  
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Para los grados de protección elevados, los cerramientos deberán poseer burletes de neoprene 
de larga duración y adecuada elasticidad. La sección será del tipo burlete de automóvil con 
cámara de aire y soporte de plástico semirrígido.  
Las masas metálicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre sí y al conductor 
principal de protección de tierra. Los cerramientos abisagrados metálicos se conectarán a la 
estructura por medio de conexiones de sección no inferior a 6 mm2. En caso de uniones de chapa 
pintada y chapa no pintada la continuidad eléctrica se realizará a través de tornillos con arandelas 
de contacto dentadas (a ambos lados) que desgarran la pintura hasta conectar eléctricamente las 
paredes y asegurar la equipotencialidad.   
Para facilitar la posible inspección interior del tablero, todos los componentes eléctricos serán 
fácilmente accesibles por el frente mediante tapas fijadas con tornillos imperdibles o abisagrados. 
Del mismo modo, se podrá acceder por su parte posterior, laterales o techo, por medio de tapas 
fácilmente desmontables o puertas.   
Todos los elementos de comando responderán a lo especificado más adelante.  
Debajo de cada interruptor se colocará un tarjetero de acrílico transparente, forrado negro, letras 
blancas con una altura mínima de 5 mm, en el cual se indicará su destino. En el lado interior de la 
puerta del tablero, se aplicará el esquema de conexiones correspondiente al mismo y en un 
soporte adecuado (porta planos) se incluirá una copia del plano referido a la instalación eléctrica 
del sector vinculado al tablero. Los componentes de las unidades funcionales que conforman el 
tablero, deberán ser del mismo fabricante. Todos los aparatos serán montados sobre guías o 
placas y fijados sobre travesaños específicos para sujeción. No se admitirá soldadura alguna. Las 
conexiones de los circuitos de control se ubicarán en cable canales plásticos de sección adecuada 
a la cantidad de cables que contengan. 

2.2. Conductores 
Los conductores serán dimensionados para la corriente nominal de cada interruptor. Para 
corriente nominal superior a 160 A el conexionado será en cada caso realizado con fleje flexible de 
cobre aislado.  
Los conductores de dichos circuitos responderán en todo a la Norma IRAM 2183, con las 
siguientes secciones mínimas:  

- 4 mm2 para los TI (transformadores de corriente)  

- 2,5 mm2 para los circuitos de comando  

- 1,5 mm2 para los circuitos de señalización, transformadores de tensión  

 

Los interruptores automáticos modulares (tipo riel DIN)  se alimentarán desde borneras 
repartidoras de cargas fabricadas en material aislante con 6 ó 12 puntos  de conexión por fase (o 
neutro) dispuestos en hasta cuatro filas para conexiones de hasta 40 A por fila. Las conexiones se 
realizarán mediante cable de sección no menor a 6 mm2 flexible o rígido sin terminal metálico 
(punta desnuda). El apriete de los cables será realizado sin tornillos, con un resorte tipo jaula. La 
presión de contacto del resorte se adaptará automáticamente a la sección del conductor y 
asimismo se impedirá que el orificio pueda recibir más de un cable por vez. Este sistema permitirá 
la conexión y desconexión de cables con tensión. La alimentación del repartidor será directa sobre 
cada polo por cable, conector, o barra flexible pudiendo distribuir una intensidad admisible de 
hasta 180 A a 40°C.   
También será posible repartir cargas sobre los interruptores automáticos modulares (tipo riel DIN) 
mediante componentes de conexión prefabricados con dientes de enganche directo tipo peine 
alimentados por cable y para repartir una intensidad admisible de 120 A a 40°C. Su resistencia a 
los cortocircuitos será compatible con la capacidad de apertura de los interruptores.   
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Se deberán presentar los certificados de  ensayos y protocolos fijados por las Normas IRAM 

2181.1e IEC 60.439.1, donde se avalarán los ensayos de Tipo: + 

1-Verificación de los límites de calentamiento 

2- Verificación de las propiedades dieléctricas.  

              3-Verificación de la resistencia a los cortocircuitos.  

           4-Verificación de la eficacia del circuito de protección.  

           5-Verificación de las distancias de aislamientos y líneas de fuga.  

           6-Verificación del funcionamiento mecánico.  

           7-Verificación del grado de protección.  

También se verificaran los tres ensayos individuales (de rutina):  
a) Inspección del conjunto.  

b) Comprobación de aislamiento.  

c) Comprobación de las medidas de protección y de continuidad eléctrica de los circuitos de 

protección.  

Nota: se respetará el código de colores para los cables,  fijado por la A.E.A.  

 

2.3. Interruptores Automáticos termo-magnéticos:  
Se destinarán a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos  de ramales de iluminación, su 
capacidad y emplazamiento serán de acuerdo a esquemas  de tableros respectivos, indicados en 
los planos.  
Los pequeños interruptores termo magnéticos serán asignadas sus intensidad y curva de 
actuación según Normas IRAM 2169 ó IEC 60998, debiendo además la capacidad mínima para las 
corrientes de cortocircuito de 6KA; de acuerdo a las características y/o condiciones de la 
instalación ( IEC 898,947.2); para las protecciones de mayores capacidades se deberá verificar la 
capacidad de corriente de cortocircuito en relación a la impedancia de la red y el Transformador 
de la empresa prestataria del servicio; independientemente de lo indicado en planos.-  
Tendrán un dispositivo de accionamiento con retardo para pequeñas sobrecargas y dispositivo 
magnético con accionamiento rápido para grandes sobrecargas y cortocircuitos.  
Sus conexiones serán por la parte posterior y su caja significará una perfecta aislación de sus 
partes electrizadas. No se aceptarán interruptores que no tengan pantallas o dispositivos apaga 
chispas. Los interruptores tendrán "desconexión libre ", es decir cuando se produzca el disparo 
(bien por sobrecarga o por cortocircuito) el automático desconectará aunque se sujete la maneta 
de accionamiento.  
Al recibir las muestras correspondientes la inspección, se reserva el derecho de rechazar los 
interruptores que ajustándose a lo anteriormente especificado presenten detalles que puedan 
significar un peligro para su buen funcionamiento, tales como sus dispositivos de enganche y 
desenganche complicados de fácil deterioro, contextura débil del material, contacto de poca 
superficie, bobinas del dispositivo magnético con aislación insuficiente, palancas de 
funcionamiento incómodos, etc., a cuyo efecto se someterán a pruebas a aquellos interruptores 
sobre los cuales no se tenga experiencia alguna, dándole prioridad al concepto que prima en las 
instalaciones de alto grado de calidad y complejo sistema de mantenimiento.  
Todos los automáticos tendrán bien visible el impreso con sus características originales de fábrica 
y los sellados según IRAM.  
Solo se permitirán elementos que aseguren  la continuidad en el mercado para su provisión en las 
tareas de mantenimiento, deberán ser todas las protecciones de una misma marca que posibilite o 
facilite la selectividad y filiación entre las distintas protecciones, todos estos elementos de primera 
calidad. 
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 2.4. Relees y contactores  
Serán de  los amperajes indicados en  los esquemas eléctricos y garantizados para un millón de 
operaciones con una cadencia mínima de 60 operaciones por hora. Cuando las necesidades lo 
requieran se montarán combinados con relevos térmicos. Estos relevos admitirán un calibrado tal 
que permitan una exacta protección en las zonas de corrientes nominales y de sobrecarga y una 
compensación de la temperatura ambiente entre -25° y +55° C.  
Poseerán una alta sensibilidad contra falta de fase mediante sistema detector incorporado. todos 
estos elementos de primera calidad.- 
  

2.5. Interruptores Diferenciales:  
Proporcionarán una elevada protección no solamente contra las tensiones de contacto producidas 
por defecto de aislamiento en aparatos puestos a tierra, sino que desconectarán rápidamente, 
también si una intensidad peligrosa fluye directamente hacia tierra, a través del cuerpo humano.  
La intensidad nominal de efecto será de 30 mA (miliamperes), y su vida, media será de 20.000 
maniobras aproximadamente.  
De acuerdo al proyecto podrá existir la alternativa de un Interruptor Diferencial de 300 mA.  
Para los circuitos destinados a equipamientos de computación se proveerán interruptores con 
protección para cortes intempestivos.  
Todos estos elementos de primera calidad.-  
 

2.6. Cañerías:  
Serán de caños rígidos construidos en PVC  con material aislante autoextinguible clasificación 
4321 conforme a Norma IEC 61386 y Norma IRAM 62386-1 y 62386-21 aprobados por el Municipio 
marca Tubelectric o similar en calidad y precio. Serán de sección perfectamente cilíndricas no 
menor a 20 mm y lisas en tramos de 3,00m de longitud.  
Se conectarán a la caja de cuadros, de derivaciones de conexiones, de llaves y tomas, mediante 
conectores de PVC, en forma de efectuar la unión del caño y la caja lo más sólidamente posible 
mediante conectores de material termoplástico aislante fabricados según la norma IEC 60670, 
debiendo utilizarse exclusivamente el correspondiente al mismo material elegido para las 
canalizaciones y  ser de la misma marca uniéndose con pegamento compatible para su uso. 
Se deja aclarado que en  dentro de la canalización se llevará un cable de cobre aislado verde-
amarillo para asegurar la continuidad mecánica y eléctrica de la instalación.-  
En cualquiera de los tipos de cañerías permitidos se deberá asegurar la correcta fijación de las 
cañerías a muros, cielorrasos, tabiques, paneles o estructuras independientes, debiendo prever 
una grampa a una distancia no superior de los 0,20m  de la salida de cada caja y/o gabinete; 
grampas cada 1,50m de cañería o no menos de dos grampas en tramos más cortos.  
 

2.7.  Bandejas portacables  
El tipo de construcción será abierta con largueros y travesaños en chapa de hierro doble 
decapada (D.D.B.W.G.) de un espesor no menor a 1,5 mm, totalmente cincada, incluso burlonerías 
y accesorios, configurando estructuras livianas, rígidas y resistentes, para soportar el peso de los 
cables y sujetar las bandejas por medios de grapas y/o varillas roscadas. Las piezas disponibles 
para la configuración del sistema constará de:  
-Tramos rectos con travesaños perfil "U" espaciados entre sí 25 cm como máximo.  

-Curvas planas a 45° y 90°.  

-Derivaciones tipo Te y Cruz.  

-Reducciones cerradas o abiertas.  

-Eslabones de unión.  
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No se admitirán elementos o accesorios que no sean propios del sistema, ni tampoco la adaptación 
de pieza de fijación o empalme entre los distintos cuerpos de las bandejas.  
El ancho de la bandeja se determinará  según las necesidades y tomando el sistema de ubicar 
todos los conductores en forma coplanar sin superposición y con una reserva de un 30 %.  
La suspensión de las bandejas se efectuará con soportes cada 1,20 m de distancia como máximo.  
En los tramos verticales los conductores serán asegurados por precintos o sistema similar a la 
bandeja, y hasta los 2,5m desde el nivel del piso deberán tener tapa.  
No se permitirán empalmes de conductores en las bandejas, debiendo para ello, en caso de ser 
necesarios para posibilitar la derivación de circuitos de iluminación, tomas u otros; prever un 
gabinete para conexiones de PVC o metálica  fijados en soportes independientes a la chapa de la 
bandeja y donde se instalarán borneras  de paso sobre riel DIN (tipo ZOLODA, HOYOS, etc.) o 
cualquier otros elemento de maniobra y protección. Se señalarán los conductores de entradas y 
salidas con “anillos de identificación”; además los referidos conductores atravesaran las paredes 
de la caja con prensa cables de las dimensiones respectivas.  
Los conductores de la descarga a tierra están fijados a cada tramo de bandeja con los bulones  
colocados para ese fin, no está permitido utilizar los elementos que sirven para el acople de las 
distintas partes, estos conductores llevaran terminales de la medida que correspondan y no 
podrán ser cortados, asegurando de esta forma su continuidad física en todo el trayecto.  
El tendido de los conductores se realizará en una forma ordenada, debiendo asegurar que exista 
una distancia mínima entre ellos de 1/2 de su diámetro; no se podrán superponer uno con otro, 
salvo que se refieran cables unipolares que forman un sistema tetra polar de alimentación. Si las 
dimensiones  transversales de las bandejas no aseguran el mencionado ordenamiento de los 
conductores, corresponde montar una cuyas  las medidas satisfagan esa condición.- 
  

2.8.  Cajas de bocas para conexión o derivación en los sectores con cañerías 
 Se colocarán para efectuar las conexiones a los artefactos de iluminación y fuerza motriz, llaves y 
toma corrientes o practicar derivaciones a las líneas de derivación o circuitos. Se colocarán en 
correspondencia con cada centro o brazo. La caja octogonal chica será derivación a llave previsto  
en plano, 75 mm de diámetro y 38 de profundidad de una sola pieza, construida con chapa de 
acero estampa de un espesor mínimo de 1,5 mm esmaltada, totalmente.  
La caja octogonal grande será de 90mm de diámetro y la caja cuadrada de 100 x 100 mm; ambas 
de 1,5 mm de espesor. Las cajas tendrán en sus costados y fondos, agujeros simulados para la 
entrada de caños. Para cañerías de diámetros mayores de 18,6 mm se colocarán en los extremos 
de la canalización cajas cuadradas de 150 mm de lado de 2mm de espesor y 70 mm de 
profundidad, similar a las demás. Responderán a la Norma IRAM 2005.  
Cuando las cajas se utilicen para derivaciones, sobre cielorrasos suspendidos o se encuentren 
montadas a la vista, serán cubiertas con sus tapas ciegas respectivas del mismo espesor de la 
chapa de la caja, asegurándose con dos tornillos, debiéndose pintar del color de la superficie 
adyacente. La ubicación para centros será la indicada en los planos salvo indicación en contrario, 
las cajas para los brazos se colocarán a la altura de 2,20 m del piso terminado, salvo indicación en 
contrario. Las cajas para las llaves serán colocadas a 1,20 m y los tomas a 0,30 m del piso 
terminado. 
 

 2.9. Interruptor para embutir  
Tendrán su base construida en material aislante especial y se colocarán en sus cajas de hierro 
respectivas, sus tapas serán de material aislante reforzado y color marfil. Los aislantes mecánicos  
de las llaves serán de construcción  sencilla y fuerte y los contactos serán de plata con sistema 
basculante eficiente y seguro. Los interruptores de efecto tendrán una capacidad mínima de 10 
amperes / 250 voltios por sección. 
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2.10. Tomacorrientes de embutir  
La base estará constituida por material aislante especial, con contactos de bronce elástico y de 
amplia superficie.  
Se colocarán en las cajas de hierro embutidas antes mencionadas con tapas de material aislante 
reforzadas y de color marfil. La capacidad mínima será de 10 amperes / 250 voltios, según  se 
indique en planos, con contacto de puesta tierra.  
 

2.11.  Cables para instalaciones embutidas:  
Los conductores a instalar serán de baja emisión de humos y gases tóxicos – corrosivos.-  

Serán aprobados según Norma IRAM 2183 de cobre con aislación de material termoplástico 
antillama y auto deslizante  para 1.000 V c.a. con certificado de ensayo en fábrica a 6.000 V para 
cables de hasta 10 mm2 A 2.500 V luego de inmersión en agua por 12 horas para secciones 
mayores. Serán provistos en obra de envoltura de origen no permitiéndose  el uso de remanentes 
de otras obras o rollos incompletos. En la obra los cables serán debidamente acondicionados, no 
permitiéndose la instalación de cables cuya aislación de muestras de haber sido mal 
acondicionados o sometidos a excesiva fracción  o prolongado calor o humedad. Los conductores 
se pasarán en las cañerías recién cuando se encuentren perfectamente secos los revoques y 
previo sondeado de cañería  para eliminar el agua que pudiera existir de condensación o que 
hubiera quedado del colado del hormigón o salpicado de las paredes.  
El manipuleo y colocación será efectuado en forma apropiada usando únicamente lubricantes 
aprobados, pudiendo exigir la Inspección de Obra que se reponga todo cable que presente signos 
de violencia o maltrato, ya sea por roce contra boquillas, caños  o cajas defectuosas, o por 
haberse ejercido excesiva tracción al pasarlos dentro de la cañería.  
Las uniones entre los conductores de un mismo circuito o de las derivaciones previstas con 
aquellos, se efectuarán en las cajas respectivas evitando la aparición de resistencias óhmicas, 
para lo cual se realizará un entrelazamiento  mecánico y soldadura, empleando  como soldador 
algún tipo apropiado de pasta fusible basado en resina, excluyéndose los ácidos que puedan dañar 
al conductor o la aislación.  Los extremos de los conductores hasta 2,5 mm2 de sección, para su 
conexionado con aparatos, se harán por simple ojalillo  con el mismo conductor. Para secciones 
mayores irán dotados de terminales de cobre o bronce estañados soldados a los mismos o fijados 
por compresión con herramientas adecuadas. Los conductores que se colocan en un mismo caño, 
serán de diferentes colores para su mejor individualización y permitir una rápida inspección o 
controlar la instalación. La aislación mínima admitida para los conductores deberá ser de un mega 
ohm entre los mismos y 500.000 ohm entre cada uno de ellos y tierra.  
Nota: se respetará el código de colores fijado por la A.E.A.  

 

2.12.  Zanjas para cables subterráneos:  
Los cables serán colocados en la zanja de una profundidad mínima de 0,70 m por el ancho que 
permita el tendido de los conductores con las separaciones fijadas por Normas, poseerán  un 
fondo perfectamente alisado y sin accidentes  o elementos que puedan dañar los conductores en 
todo su recorrido.  
En el fondo de la zanja se colocarán un lecho de arena lavada de 0,20 m de espesor total, sobre el 
cual se colocará el cable al que se recubrirá con un mínimo de 3 a 4 cm de arena.  
Sobre este lecho se colocará una hilada de ladrillos, ladrillones o placas de hormigón, dispuestas 
en forma que no se tenga separaciones entre los mismos  y que superen el ancho ocupado por el o 
los conductores; por lo menos 5 cm por cada lateral. Luego se efectuará el relleno de la zanja en 
capas sucesivas de un espesor no mayor de 20 cm, cada una de las cuales será asentada antes de 
colocar la siguiente, hasta llegar al nivel terreno.  
En los sectores donde se prevea la colocación de contrapisos o veredas de hormigón, se deberá 
incorporar al conductor dentro de una cañería de PVC de un diámetro adecuado a la sección de 
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los cables para asegurar el fácil deslizamiento. Este caño se montará a la misma profundidad y con 
las mismas características y protecciones mecánicas previstas para un conductor directamente 
enterrado, debiendo preverse además una cámara de paso cada 12 m o cuando se cambie la 
dirección de la traza. Para  tendidos en dentro de caños camisas, se preverá una cámara de 60 x 
60 cm cada 20m  o cuando se cambie de dirección, las características de dichas cámara serán 
tales que permitan maniobrar cómodamente con los cables, su muros será de mampostería 
enlucida o condiciones similares, la tapa superior está montada dentro de un marco  de hierro 
debidamente tratado para evitar al corrosión; esta tapa será metálica ciega en chapa del tipo 
semilla de melón  de 3/16” con dos manijas. En el piso se realizará una cama de por lo menos 
0,20m de granza y a no menos de 0,20m del caño más profundo. 
  

2.13. Cables Subterráneos  
Los conductores a instalar serán de baja emisión de humos y gases tóxicos – corrosivos.-  

Se colocarán respetando el recorrido indicado en el plano, debiéndose evitar todos los cambios de 
dirección no justificados y haciendo el tramo lo más recto posible. El conductor será tipo IRAM 
2178 o 62266 de cobre electrolito  recocido con un tenor de pureza del 98% especial  para uso 
eléctrico.  En los cables unipolares, todas las cuerdas serán redondas: en los cables bipolares, 
tripolares y tetra polares, serán redondas hasta 35 mm2 y sectoriales para las secciones 
superiores.  
Todas las secciones serán ensayadas en fabricación una tensión alterna de 4kV respetando en un 
todo las Normas IRAM y VDE. Los radios de curvatura podrán llegar hasta 10 veces su diámetro.  
Poseerán gran rigidez dieléctrica y alta resistencia óhmica del aislante, incluso con inmersión 
prolongada en el agua. Serán de gran resistencia a la tracción, al roce y a la compresión en altas 
temperaturas, de envejecimiento mínimo y deberán resistir la acción del aceite, ozono, soluciones 
acuosas, ácidos, bases, alcoholes, esteres y éteres, con la excepción del tetra cloruro de carbono 
puro, la aislación eléctrica estará constituida por una vaina de poli cloruro de vinilo (P.V.C.) que 
permitirá que el conductor trabaje con temperatura de 70° C para todas las tensiones de servicio.   
Los extremos del conductor deberán ser siempre protegidos con encintado de cinta plástica, en el 
caso de quedar a la intemperie, se dispondrá de un terminal a basado en resina epóxica.  
No se admitirán empalmes ni derivaciones a lo largo del recorrido, salvo en los lugares 
expresamente indicados en planos, los que también se harán empleando los elementos o 
materiales existentes en el mercado que permitan asegurar la aislación con las mismas 
características a las propias del conductor y ejecutadas con todas las reglas del arte. Si la longitud 
del conductor subterráneo fuera apreciable se podrá efectuar empalme, previa conformidad de la 
inspección de obra. La aislación admitida para los cables serán de un mega ohm entre los mismos 
y 500.000 Ohm entre cada uno de ellos y tierra.  
 

2.14.  Tierra de Seguridad  
Deberá efectuarse la conexión a tierra de las partes metálicas de la instalación normalmente 
aislados del circuito eléctrico como ser caños, armazones, cajas (también las destinadas a llaves, 
tomacorrientes y luminarias), gabinetes, tableros, artefactos de iluminación, carcasas de motores, 
etc. de manera de asegurar la continuidad metálica mediante la unión mecánica y eléctricamente 
eficaz de las partes metálicas y mediante la colocación de un conductor aislado verde-amarillo 
(IRAM 2183) al que debe conectarse cada elemento metálico de toda la instalación y elementos  del 
edificio como estructuras de HºAº, metálicas, cielorrasos o paneles, etc..  
El circuito de puesta a tierra debe ser continuo, permanente y tener capacidad de carga para 
conducir la corriente de falla y una resistencia eléctrica que restrinja el potencial respecto a tierra 
de la parte protegida a un valor no peligroso, 65 V (según Normas V.D.E.). El valor máximo de la 
puesta a tierra no debe ser superior a 3 ohm, medida entre cualquier parte metálica protegida a 
tierra y deberá poder medirse sin dificultad.  
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El electrodo de puesta a tierra será de cobre con alma de acero de 3/4"díametro por 1,50m de 
longitud alojado en un lecho cuyas características asegure la eficiente disipación de la corriente y 
debidamente compactado.  
En la superficie del terreno se instalará una cámara de inspección reglamentaria con tapa. En la 
cámara se efectuará la conexión entre el dispersor y el conductor de la unión al tablero mediante 
bulón de material inoxidable anclado a las paredes de la cámara con el fin de facilitar las 
comprobaciones y mediciones del sistema.  
 

NOTA: EN TODOS LOS PROTOTIPO SE DEJARA PREVISTA LA INSTALACION PARA 
MONITOREO SEGÚN PLANO 08-ESQUEMA INSTALACION MONITOREO TENIENDO EN 
CUENTA CUALQUIER TIPO DE SOLICITUD DE INTI. 
SE REALIZARA MONITOREO DE LOS CONSUMOS CON MEDIDORES INDEPENDIENTES, 
CONSUMO DE CIRCUITOS DE TOMAS CORRIENTE, CONSUMO DE CIRCUITO DE LUCES 
Y CONSUMO DE BOMBA ADECUANDO LA INSTALACION PARA DICHO OBJETIVO. 

 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERADOR FOTOVOLTAICO (sólo Prototipo 
4) 
Se detallan las características técnicas mínimas que deberán reunir los Equipos de Generación 
Eléctrica Fotovoltaica.  

Asimismo cada uno de los componentes de los sistemas deberá tener características técnicas 
mínimas, las cuales se detallan también en estas especificaciones.  
Al momento de formular la oferta se tendrá en cuenta que cada uno de los elementos solicitados 
trabajará en conjunto con los demás lo que implica que cada uno de ellos, no sólo deberá reunir las 
características técnicas mínimas solicitadas, sino además deberán adaptarse perfectamente al 
conjunto.  

La instalación deberá cumplir con los requisitos establecidos en el decreto reglamentario de la ley 
27424 de generación distribuida. 

La instalación fotovoltaica conectada a red será de una potencia no menor a 1 Kwp y no mayor a 
1,5 Kw de potencia pico. 

3.1. Condiciones Generales  
Los equipos a suministrar deberán ser nuevos, sin uso y capaces de proporcionar un servicio 
confiable, adecuado y durable para todas las condiciones de operación. No se admitirán bajo 
ningún concepto prototipos ni productos que estén en etapa de desarrollo.  
El diseño y fabricación de los equipos responderán a técnicas modernas y sus partes 
componentes serán apropiadas para un funcionamiento continuo  bajo los requerimientos de 
trabajo exigidos y para las condiciones ambientales propias del lugar de instalación.  
El diseño del sistema, y sus componentes, deberán ser tales que permitan que su instalación, 
reemplazo y mantenimiento general, pueda realizarse en el mínimo tiempo y al menor costo posible 
y deberán hacerse preferentemente de manera tal que incorporando el menor número de 
componentes.  
Se consideraran también parte del sistema a todos los componentes principales o menores 
necesarios para su instalación y correcto funcionamiento, así como los materiales (tornillos, 
tuercas, terminales, etc.) que sean necesarios para el montaje del conjunto o de una de sus partes.  
El hecho de que un material haya sido aceptado por tener las características exigidas no eximirá al 
proveedor de solucionar los defectos que pudieren aparecer durante o después de la construcción 
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o instalación. Será solicitada su reposición si los defectos que se manifestasen durante o después 
de instalarlo y/o ponerlo en funcionamiento no fuesen reparables, a su cuenta y cargo.  
Será por cuenta y cargo del Proveedor y de su exclusiva responsabilidad, el suministro de todo 
material menor de instalación que aún cuando no estuviese especificado sea necesario para el 
correcto funcionamiento del sistema y su instalación.  
El montaje y puesta en funcionamiento de los equipos por parte del Proveedor, se realizarán 
conforme las reglas de la buena técnica, seguridad y economicidad, atento a que dichos trabajos 
se considerarán completos cuando el respectivo equipamiento se encuentre en perfecto estado de 
funcionamiento. Toda la provisión será empleando un mismo tipo y modelo para cada género de 
equipos y de su accesorios. Este requerimiento se funda en la necesidad de que las partes y 
unidades puedan intercambiarse.   
El Proveedor deberá suministrar los manuales completos de operación y mantenimiento de los 
equipos cotizados, como así también información detallada respecto de su instalación y puesta en 
servicio.  
El Proveedor garantizará el cumplimiento de las características señaladas en estas 
Especificaciones Técnicas y, salvo que se indique lo contrario, los valores correspondientes 
deberán responder a las Normas Establecidas.  
El rechazo de materiales, elementos o equipos, los ensayos, las reparaciones y demoras 
consecuentes no serán causa de prórroga del plazo de ejecución de la obra. El Proveedor 
asegurará mediante un adecuado embalaje la integridad y durabilidad de los equipos, los cuales 
deberán estar protegidos para resistir la acción de los agentes exteriores a que pudieren ser 
sometidos durante su transporte y almacenamiento.  

 

3.2. Módulos fotovoltáicos. 
3.2.1. Características 
a) Los módulos estarán certificados en todas o algunas de las siguientes Normas Internacionales: 

IEC- 61215; UL (Underwriters Laboratories) EEUU,  o similar, debiendo estar listadas en la misma. 

La/s certificaciones mencionadas deberán ser presentadas con la oferta.  

b) Los módulos deberán estar conformados por celdas fotovoltaicas de Silicio policristalino o 

monocristalino. No se aceptaran módulos con celdas amorfas.  

d) Cada módulo deberá tener un marco de aluminio anodizado ó acero inoxidable y las celdas 

deberán estar correctamente encapsuladas en material adecuado. La cubierta superior del 

módulo deberá ser de vidrio templado de bajo contenido de óxido de hierro.  

e) Cada módulo deberá tener su(s) correspondiente(s) caja(s) de conexiones adheridas a la parte 

trasera del mismo, ésta deberá ser estanca con tapa protección mínima IP 54 y contará con 

espacio suficiente para borneras, diodos y conexiones. En ella(s) deberán estar instalados los 

diodos de bloqueo, derivación o de protección contra sombras parciales, cuando corresponda. 

Las cajas deberán tener indicadas, en bajorrelieve o mediante pinturas indelebles, las polaridades 

eléctricas correspondientes.  

f) Los módulos deberán tener una eficiencia mayor a 13 %.  

g) Cada módulo que integre el sistema generador  deberá tener, como se señalara los diodos de 

bloqueo (si correspondiera) y de paso o protección contra sombras parciales debidamente 

instalados en su caja de conexiones.  

h) En cada módulo deberá estar claramente indicada, mediante sistema indeleble, la siguiente 

información:  
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-Nombre comercial o símbolo del fabricante.  

-Modelo.  

-Número de serie o fabricación.  

-Fecha de fabricación.  

-Tensión, corriente y potencia pico. 

-Sellos de certificación reconocida, como UL, CSA, ETL o ANSE  

-Los módulos deberán proveerse acondicionados para ser almacenados sin uso hasta su 

instalación.  

-El oferente deberá garantizar que los módulos cotizados resistirán sin  consecuencias para su 

funcionamiento como mínimo las siguientes condiciones climáticas:  

 Temperaturas: - 20° C a + 50 °C. 

 Humedad relativa ambiente: 0% a 100 %.  

 Vientos de cualquier cuadrante: hasta 150 Km/h.  

 Granizo: del tamaño indicado por norma   

 El fabricante de los módulos Fotovoltaicos deberá proveer una garantía escrita de buen 

funcionamiento no menor a 20 años por evidencia de pérdida de eficiencias no mayor al 10 

% en 10 años y del 20 % en 20 años. Esta garantía será válida desde la fecha de recepción 

de la obra y, ante el incumplimiento se comprometerá a resolver el defecto de potencia en 

un plazo mínimo de 2 meses a su costo y cargo.  

3.2.2. Inversor  de conexión a red 
 Potencia de salida mínima en servicio continuo igual a 1,5 KW 

 Monofásico 

 Tensión de salida 220 VAC 

 Frecuencia de Salida: 50Hz +/- 0,5 %. 

 Forma de Onda: Sinusoidal Pura 

 El factor de distorsión no será superior al 5% en todo el rango de cargas de salida para    

factores de potencia comprendidos entre 0,8 y 0,9. 

 Eficiencia del 97 % o superior. 

 La temperatura ambiente de operación sin fallas deberá estar comprendida entre -10º C y + 

50ºC. 

Deberá certificar y cumplir con las exigencias de la ley de generación distribuida 

  

3.2.3. Garantías  
Sin perjuicio de la garantía que brinde cada fabricante para cada uno de los componentes que 
conforman el Sistema,  esta deberá ser explícita y adjuntarse a la documentación a entregar. 

 Modulo Fotovoltaico: se solicita llevar el lapso por defectos de fabricación a dos (2) años y 
diez (10) años por pérdida de potencia.  

   Unidad/unidades inversoras: se solicita llevar el lapso por defectos de fabricación a dos (2) años.  
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     3.2.4. Orientación de Paneles  
Los paneles fotovoltaicos tendrán una orientación fija mirando al Norte geográfico. El ángulo de 
inclinación (ajustable) respecto a la horizontal será el óptimo para maximizar la producción anual 
de energía.    
  

3.2.5. Caja de conexión  
 Todos los módulos del equipo de generación se conectarán en serie o paralelo para alcanzar la 

potencia especificada. Los arreglos serie-paralelo llevarán diodos de bloqueo y derivación.  

 Para la conexión en paralelo de los módulos, se dispondrá de una caja de conexión, la cual será el 

nexo de conexión entre los módulos y el/los inversores.  

 

3.2.6.  Interconexión  
 La instalación eléctrica del sistema se realizará hasta el Tablero General   

Características:  

Todos los conductores serán de Cu de 4mm2 de sección. La conexión de los paneles con los 
conductores será realizada mediante conectores MC4. y todas las conexiones se realizarán con 
terminales de Cu estañados.  
Se deberán verificar las siguientes condiciones:   

a) Enclavamiento para la puesta en servicio de línea: Evita que el Generador Fotovoltaico, 

energice su sistema sobre la línea de La Distribuidora, pudiendo provocar un accidente en las 

instalaciones de La Distribuidora o en clientes conectados a la línea que comparten La 

distribuidora y la B.P.. Para ello se enclavará el cierre del interruptor de interconexión hasta que 

los relés 27 de mínima tensión hayan detectado presencia de tensión en línea y esta circunstancia 

se haya mantenido durante 3 minutos consecutivos.  

b) Enclavamiento de sincronismo: Evita que se produzca un acoplamiento fuera de sincronismo 

entre la red de La Distribuidora y el generador, provocando una falta en la red y posibles daños al 

generador. En el caso de generadores síncronos se dispondrá de un sistema de comprobación de 

sincronismo (25) en el interruptor de interconexión.   

   

3.2.7. Seccionadores y Descargadores  
Entre la caja de conexión de los módulos y los inversores y entre los inversores y el TG, se 
instalarán seccionadores  y descargadores de sobretensión, de capacidad adecuada según el 
Sistema y no menor a 40 kA. Los mismos se instalarán en un tablero con su correspondiente 
identificación.   
  

 3.2.8. Protección contra contactos directos  
 Ninguna de las partes de una instalación que normalmente esté bajo tensión, deberá ser accesible 

al contacto con las personas. La protección debe lograrse mediante aislamiento adecuado de las 

partes, que sólo puede quedar sin efecto destruyéndola mediante el uso de herramientas o bien, 

cuando técnicamente sea factible, colocando las partes fuera del alcance de la mano por medio de 

obstáculos adecuados: chapas, rejas, u otras protecciones mecánicas. Dichos elementos de 

protección deberán tener suficiente rigidez mecánica para que impidan que, por golpes o 

presiones, se pueda establecer contacto eléctrico con las partes bajo tensión. Si las protecciones 

son chapas perforadas o rejas, deberá asegurarse la imposibilidad de alcanzar las partes bajo 
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tensión, haciendo que el tamaño de los orificios cumpla con las condiciones establecidas por el 

grado IP2X de la Norma IRAM 2444 “Grados de protección mecánica proporcionada por las 

envolturas de equipos eléctricos”.  

Protección complementaria con interruptor automático por corriente diferencial de fuga  
(IRAM 2301 “Interruptores automáticos de corriente diferencial de fuga para usos domésticos y 
análogos”). La corriente de operación nominal del interruptor diferencial no deberá superar 30 mA 
para asegurar la protección complementaria en caso de falla de las otras medidas de protección 
contra contactos directos o imprudencia de los usuarios, provocando la desconexión de la parte 
afectada de la instalación, a partir del establecimiento de una corriente de falla a tierra.  
  

3.2.9. Protección contra contactos indirectos  
  

Instalación de puesta a tierra: En todos los casos deberá efectuarse la conexión a tierra de todas 
las masas de la instalación. Las masas que son simultáneamente accesibles y pertenecientes a la 
misma instalación eléctrica estarán unidas al mismo sistema de puesta a tierra. El sistema de 
puesta a tierra será eléctricamente continuo y tendrá la capacidad de soportar la corriente de 
cortocircuito máxima coordinada con las protecciones instaladas en el circuito. El conductor de 
protección no será seccionado eléctricamente en punto alguno ni pasará por el interruptor 
diferencial. La instalación se realizará de acuerdo a las directivas de la norma IRAM 2281 “Puesta 
a tierra de sistemas eléctricos”. El valor máximo de la resistencia de puesta a tierra será de 3 Ohm 
(Preferentemente no mayor de 1 Ohm).   
  

Conductor de protección: La puesta a tierra de las masas se realizarán por medio de un conductor, 
denominado "conductor de protección" de cobre electrolítico aislado (Normas IRAM NM 247-3 – 
Cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/759  V, 
inclusive. Parte 3: Cables unipolares (sin envoltura) para instalaciones fijas, (IEC 60227-3, Mod); 
2178 “cables de energía aislados con dieléctricos sólidos extruídos para tensiones nominales de 
1,1 kV a 33 kV”) que recorrerá la instalación. En ningún caso la sección del conductor de 
protección será menor a 2,5 mm2. La tierra de la instalación eléctrica de la casa, de los panales 
fotovoltaicos y del inversor debe ser la misma. 
  

3.9.10. Cumplimiento de Normas  
 El Proveedor deberá  declarar y especificar el cumplimiento de las Normas  con datos 

garantizados a fin de probar la calidad y el  cumplimiento satisfactorio de las condiciones 

funcionales y operativas para cada parte de la provisión y para el conjunto del sistema.   El 

Proveedor deberá disponer como mínimo la realización de los ensayos que se detallan a 

continuación:  

 

3.9.11. Repuestos y servicios  
  

El Oferente detallará los talleres de servicio y lugares de provisión de repuestos y/o de reposición, 
disponibles en la República Argentina,  para cada uno de los lotes que componen el conjunto de 
bienes a adquirir.  
 

NOTA: LA INSTALACION   SERA EN UN TODO DE ACUERDO A 014-PLIEGO 
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES TERMOTANQUES SOLARES Y PANELES 
FOTOVOLTAICOS CON EL SISTEMA DE MONITOREO SEGÚN REQUEIMIENTO DE INTI 
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INSTALACION SANITARIA 
 

La cotización de este Ítem tomara en cuenta las especificaciones de los Ítems y sub.-
Ítems, con más los PLANOS DE INSTALACIÓN SANITARIA y PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES.  
1.- Generalidades  
Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con el Código de Edificación del 
Municipio con jurisdicción en el presente Emprendimiento,  las reglamentaciones de 
Aguas Mendocinas S.A (AYSAM), las presentes Especificaciones y las indicaciones que 
imparta la Inspección de Obra.   
Como “Alcance de la Ofertas”, se entenderá que la misma comprenderá la ejecución de 
trabajos y provisión de materiales que resulten necesarios para realizar las 
instalaciones conforme a las reglas del arte, incluyendo la provisión de cualquier trabajo 
accesorio o complementario que sea requerido para el completo y correcto 
funcionamiento y buena terminación de las mismas, estén o no previstos y especificados 
en el presente pliego de condiciones. 
Los planos que se entregan se entenderán como anteproyecto e indican de manera 
general la ubicación de tuberías, accesorios y artefactos. Ellos podrán  trasladarse 
buscando en obra una mejor distribución de recorrido o una mayor eficiencia y 
rendimiento. 
El Contratista confeccionará antes de comenzar los trabajos y previa conformidad de la 
Inspección de Obra, los planos reglamentarios correspondientes impresos en papel y en 
los colores reglamentarios. Tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante 
los organismos y/o instituciones pertinentes, para obtener la aprobación de los planos, 
solicitar conexiones de agua y/o cloaca. Solicitar y lograr la aprobación de todas las 
inspecciones reglamentarias y cuanta gestión sea necesaria realizar hasta obtener la 
aprobación final por la Municipalidad. Todo ello a efectos de obtener la inspección final, 
la habilitación y poder librar al servicio las instalaciones terminadas. Una vez finalizados 
los trabajos y previo a la Recepción Provisoria deberá realizar los planos de 
modificación y/o planos Conforme a Obra.  
La ejecución de todos los trabajos deberá realizarse con Planos Reglamentarios 
Aprobados por la Municipalidad correspondiente. 
Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban efectuarse para la 
Municipalidad, el Contratista deberá practicar en cualquier momento esas mismas 
inspecciones y  pruebas  que la  Inspección de Obra estime conveniente, aún en los 
casos que se hubiere realizado con anterioridad. Estas pruebas no lo eximen de la 
responsabilidad por el buen funcionamiento de las instalaciones una vez terminadas y 
durante el Período de Garantía. 
Todas las cañerías de cloacas y pluviales serán sometidas a la prueba de tapón, para 
comprobar la uniformidad interior y la ausencia de rebabas y a una prueba hidráulica.   
Todos los materiales serán del tipo aprobado por Aguas Mendocinas S.A. y con sello de 
certificación de cumplimiento de Normas IRAM. Las marcas y modelos indicados 
expresan la calidad mínima que se pretende obtener en las Instalaciones, por lo que NO 
serán aceptadas otras marcas que las mencionadas. Además se consideraran los 
diámetros expresados en el plano como internos.  
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Tanto las tuberías de agua como las griferías incorporadas a los paneles deberán fijarse 
firmemente sobre elementos rígidos.  
Las presentes especificaciones deberán ser respetadas por el Contratista, siendo 
imprescindible comunicar a la Inspección de Obra las variantes a introducir, para 
solicitar el permiso correspondiente, que solamente será válido mediante autorización 
por escrito. 
Estos Prototipos deberán contar un Sistema Solar Térmico (SST) para Agua Caliente 
sanitaria. Los equipos solares a incorporar en el SST deberán cumplir 
indefectiblemente, con los requisitos del reglamento técnico mínimos establecidos en la 
Resolución 520/2018 (Anexos I y Anexo II) de la actual Secretaría de Comercio. Los 
fabricantes nacionales e importadores de los productos deberán hacer certificar el 
cumplimiento de los requisitos técnicos detallados en el Anexo I, que como IF-2018-
36580959-APN-DRTYPC#MP, forma parte integrante de la citada Resolución, mediante 
una certificación de producto otorgada por un organismo de certificación que, a tales 
efectos, sea reconocido por la Subsecretaría de Comercio Interior de la Secretaría de 
Comercio del Ministerio de Producción, con arreglo a las disposiciones vigentes. Dicha 
certificación se implementará siguiendo el procedimiento establecido por el Anexo II 
que, como IF-2018-36581827-APN-DRTYPC#MP forma parte integrante de  la Resolución 
520/2018. Además, los requisitos técnicos se considerarán plenamente asegurados si se 
satisfacen las exigencias establecidas en las siguientes normas técnicas, o las que en el 
futuro las reemplacen, y los requerimientos previstas en la resolución citada. 

a) Los colectores solares deberán cumplir con las especificaciones previstas en la 
Norma IRAM VIGENTES 

b) Los sistemas solares compactos deberán cumplir con las especificaciones 
previstas en la Norma IRAM VIGENTES, excepto lo establecido en el apartado 
4.1.2. “Predicción del rendimiento térmico anual”. 

   
2.- Sobre la realización de los Trabajos  
La obra comprende la ejecución de los trabajos, provisión de materiales, herramientas y 
mano de obra especializada, para completar las instalaciones sanitarias que se detallan 
en la documentación y planos correspondientes de acuerdo a su fin y en forma tal que 
permitan librarlas al servicio íntegramente y de inmediato a su recepción provisoria. 
Sobre esta base el CONTRATISTA desarrollara los planos reglamentarios requeridos.  

Los trabajos correspondientes a las instalaciones son los que se detallan a 
continuación:  
. Conexión de agua y cloaca al servicio   
. Instalación interna de desagües cloacales primarios y secundarios y conexión a la  red 
colectora pública. 
. Enlace de red interna de vivienda a red colectora pública. 

· Instalación y provisión de Agua Fría  

· Instalación de Desagües Pluviales.  

· Colocación de artefactos y griferías.  

· Conexión de todos los artefactos servidos por las instalaciones proyectadas.  

· Cisterna de almacenamiento de agua potable de reserva con capacidad para  850 

litros.  
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· Desagües pluviales: Libre desborde en techos inclinados  y gárgolas para techo   plano 

para Prototipo 3 y 4. 
· Ventilaciones reglamentarias con sus correspondientes rejillas y/o sombreretes. 

 · Cualquier otro trabajo (tanto provisión y colocación) que sin estar explícitamente 

detallado, fuere menester realizar para el normal funcionamiento de las instalaciones 
previstas.  
 

2.1.- Desagües Cloacales  

Los desagües cloacales primarios y secundarios se ejecutarán conforme al plano 
de proyecto aprobado y serán de Polipropileno  con junta elástica (con guarnición 
elastomérica) de primera calidad, con certificación de Normas IRAM VIGENTE, en los 
diámetros indicados en planos, con piezas reforzadas especiales en el mismo material, 
del mismo sistema, de marca y calidad. Deberán contar con sello de certificación 
conforme a las Normas IRAM, según Especificaciones Técnicas Generales del I.P.V. y 
conformidad de la Inspección de Obra, a la que se le deberá proponer la marca de 
tuberías y accesorios a utilizar en la obra.  
La cañería se alojara en una zanja de 0,60m de ancho con una tapada mínima de 0,40m. 
Cuando las cañerías se instalen en zonas de alto tránsito y estén expuestas a 
sobrecargas estáticas y dinámicas importantes, la tapada mínima será de 1,00m. Solo se 
autorizará el tapado de las zanjas cuando se hayan efectuado y aprobado las pruebas 
hidráulicas correspondientes.  
La instalación deberá estar provista de los dispositivos sinfónicos que eviten el retorno 
de gases cloacales a los ambientes. 
En baño y lavadero: pileta de piso con sifón y rejilla de acero inoxidable de 0.15 0.15 m 
con tornillos. 
En cocina: sifón bajo pileta de cocina de caucho o P.V.C. Ø 50mm. Boca de acceso con 
tapa doble (diafragma inoxidable) de 20cm x 20cm, sellada. 
Tuberías: 
Primarias: Ø 110mm a inodoro y boca de acceso; Ø 63mm a piletas de piso, descarga y 
sifón de pileta de cocina Ø 50mm.  
Secundario: Ø 50mm (para desagüe de receptáculos de ducha y piletas de lavandería) y 
40 mm (para desagües de lavatorios y bidet) y se instalarán a una profundidad de 0,10m 
del nivel de piso en piletas de piso. 
Pendientes: Mínima 1:60 (1,66 cm/m) Máxima 1:20 (5 cm/m). 
Tendrán como dispositivos de acceso para inspección y limpieza, una cámara de 
mampostería de 60 x 60 cm. y profundidad adecuada. 
 
2.2.- Cámaras de Inspección  
Las cámaras serán de albañilería de 15cm de espesor mínimo u hormigón premoldeado. 
Sus dimensiones mínimas serán de 0,60 x 0,60m. Tendrán una tapa de hormigón 
premoldeado para acceso a limpieza de 0,60 x 0,60m. Los cojinetes  brindarán 
condiciones de impermeabilidad,  conformado una media caña que facilite el 
escurrimiento.  
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Para la construcción de las mismas, se efectuará una base de hormigón de 15cm de 
espesor mínimo, revocada con alisado concreto hidrófugo que servirá para alojar las 
canaletas de desagüe (cojinetes) y la entrada y salida de los caños.  
Sobre la base de hormigón y de ser necesario por los niveles, se levantará la 
mampostería, también revocada con alisado de concreto hidrófugo. Sobre la 
mampostería se colocará el marco premoldeado verificando un correcto sellado entre 
las partes. Llevarán contratapa de hormigón premoldeado.  
 
2.3.- Ventilación: 
En cámara de inspección domiciliaria, conducto de ventilación Ø 110mm e=3.2mm, 
hasta una altura conforme a reglamentación municipal, sobre el nivel máximo de techos 
y con sombrerete de PVC. Toda columna de ventilación expuesta a la intemperie será 
pintada con pintura al látex  para exteriores, (color a definir con la Inspección de Obra) 
para evitar el deterioro por efecto de los rayos ultravioletas. Las cañerías de ventilación 
serán soportadas por grapas omega galvanizadas y fijadas mediante tornillos 
galvanizados, a los elementos rígidos que indiquen los planos. 
 
2.4. Desagüe pluvial 
Libre desborde en techos inclinados  y gárgolas para techo   plano. 
Los albañales serán de Ø 110mm. Las bocas de desagüe (2), se ejecutarán mediante 
molde metálico, en concreto, con un espesor de pared mínimo de hormigón de 5cm. 
Llevarán marco y reja metálica de 0,20 m x 0,20m. Tendrán una pendiente adecuada 
(mínimo 1:100) que asegure un rápido escurrimiento del agua hacia las acéquias en la 
vía pública. 
 
2.5.- Provisión de Agua Fría   

2.5.1. Cañería directa de agua. 

Las cañerías de distribución de agua fría serán ejecutadas en su totalidad con caños y 
accesorios de polipropileno copolímero Random Tipo 3, fabricados según normas IRAM 
VIGENTES.  
Deberán adaptarse los diámetros comerciales del sistema adoptado, a los diámetros 
nominales indicados en planos.  
Las uniones serán efectuadas mediante soldadura por termofusión.  
Se deberá colocar sobre Línea Municipal un medidor de caudal  que se vinculará 
eléctricamente y en forma subterránea, a los sensores incorporados en tableros 
eléctricos ubicados en el interior de la vivienda. 
La alimentación de agua a la vivienda será de diámetro nominal Ø ¾” ó 25mm. 
A nivel de la línea municipal tendrá caballete con llave de paso diámetro nominal Ø¾”ó 
25mm y una “te” con canilla de servicio con pico para manguera de ½” de bronce 
cromado, con cierre esférico de ¼ de vuelta de primera calidad.  
Toda cañería enterrada se alojará en una zanja de 0.30 m de ancho y a 0.50 m de 
profundidad, sobre manto de arena. Luego de colocada se cubrirá con tierra y 
posteriormente con una protección mecánica de ladrillones extendidos en la zanja y 
posteriormente se tapará la zanja con terreno natural. 
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2.5.1.3.  Alimentación a cisterna de reserva de agua  
Se ejecutará mediante tubería de diámetro nominal Ø ¾”ó 25mm  con llave de corte de 
bronce (tipo válvula esférica)  colocada sobre el tramo horizontal previo a la entrada del 
depósito de agua. Contará con flotante de bronce para alta presión y conducto de 
ventilación Ø 1” de PVC (tipo periscopio) ubicado en la tapa del tanque. 
Tendrá una capacidad útil de 850 litros.  
La tapa de tanque estará asegurada mediante rosca.  
Contará con una válvula de limpieza en el colector (tipo esférica, mínimo Ø 1”).  
Desde el colector se efectuara el vínculo con un sistema de presurización de equipo 
hidroneumático que posee Q. prom = 2,00 m3/h; H max: 20m.c.a. y un pulmón de 30 litros 
de capacidad. 
Todas las llaves  de corte a utilizar serán de PRIMERA CALIDAD (esféricas). Las llaves 
de corte embutidas deben tener un largo de cuello que permita su correcto 
empotramiento y colocación de revoques y revestimiento. 
El depósito de agua una capacidad útil de 850 litros.  
Se alojará en una cámara subterránea de 1,20m x 1,20m x 1,20m ejecutada según 
planos, en mampostería de ladrillon revocada y estucada. La cámara tendrá una losa de 
hormigón armado (H-17) de 1,40m x 1,40m x 0,10m de espesor y contará con una boca 
de registro de marco premoldeado y tapa de 0,60m x 0,60m, ubicada sobre la tapa del 
depósito de agua. 
El depósito de agua será de polietileno tricapa. (Según norma ASTM G26/96 de la resina 
plástica), Deberá contar con certificación de aptitud para depósito de agua potable, con 
sello de certificación conforme a Norma de SENASA, I.N.A.L. e IRAM dando preferencia 
a aquellas marcas que ofrezcan una garantía escrita del fabricante del tanque (mínima 
de 10 años).  
La tapa de tanque estará asegurada mediante rosca.  
Contará con una válvula de limpieza en el colector (tipo esférica, mínimo Ø 1”).  
El equipo hidroneumático asegurará la provisión de agua en forma indirecta tanto a la 
distribución de baño mediante cañería de 19mm como así también al calefón solar 
ubicado sobre la cubierta de la vivienda mediante cañería de 25mm. 
Toda la instalación de agua caliente y fría deberá responder a planos aprobados. 
 
2.6.- Provisión de Agua Fría   
Las cañerías de distribución de agua fría serán ejecutadas en su totalidad con caños y 
accesorios de polipropileno copolímero Random Tipo 3 de primera calidad, con 
certificación de Normas IRAM VIGENTES.  
Deberán adaptarse los diámetros comerciales del sistema adoptado, a los diámetros 
nominales indicados en planos.  
Las uniones serán efectuadas mediante soldadura por termofusión. 
Las llaves de paso en general serán del mismo sistema que el empleado para los caños, 
de paso total y aptas para unión por termofusión; con campana y volante cromados.-  
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2.7.- Provisión de Agua Caliente   
La provisión de agua caliente en todos los prototipos será  a través de la  instalación de 
dos artefactos: 
2.7.1. Calefón modulante 
Por temperatura de primera calidad. 
2.7.2. Equipo compacto del sistema solar térmico 
Integrado por un colector y un tanque acumulador de uso exclusivo para agua caliente 
sanitaria. 
El sistema será presurizado mediante tanque hidroneumático. 
El colector solar será del tipo “perfil bajo”; Sup. Mínima= 2,00 m2; tecnología de placa 
plana con sistema de intercambio indirecto; cubierta transparente antigranizo; 
fabricación nacional o similar en calidad y precio. El tanque acumulador será de tipo 
tanque reforzado construido en acero inoxidable AISI 316L; con una capacidad de 
equipo de 180 litros;  aislación de 50mm de poliuretano expandido de alta densidad. 
La instalación deberá ejecutarse según las indicaciones de planos, indicaciones del 
fabricante y manuales de instalación. 
El equipo en su conjunto deberá contar con una garantía mínima de 5 (cinco) años. 
Deberá contar con válvula by-pass y válvula mezcladora de tres vías para permitir la 
incorporación de agua fría al sistema en estación estival 
Desde calefón se alimentará a todos los artefactos, mediante  cañería de diámetro 
nominal de Ø ¾”. Se protegerá en obra mediante cobertor de fibra poliéster revestido 
con film de aluminio, que simultáneamente facilite las dilataciones y/o contracciones de 
la cañería.  
Se deberán prever uniones dobles, para permitir el posible desmontaje de tramos de 
cañerías o el reemplazo de llaves de paso, válvulas, bombas, etc.  
 
 
2.8.- Artefactos sanitarios y grifería.  
Lavatorio: Será de loza blanca de primera calidad, de colgar sin pedestal, de primera 
calidad de tres agujeros. 
Llevará grifería cromada de primera calidad, con sopapa metálica. Los flexibles serán 
metálicos cromados (corrugados) Se fijarán a los muros por medio de grampas 
especiales de planchuela de hierro galvanizado amuradas con tarugos plásticos y 
tornillos galvanizados. 
 

Inodoro pedestal sinfónico: será de loza de primera calidad vitrificada de con depósito 
exterior , de losa sanitaria, doble descarga, de 14 litros de capacidad útil y conexión 
flexible a inodoro de P.V.C. Se deberá colocar una llave de paso de Ø 13mm, para el 
corte de agua, sobre la cañería de alimentación del artefacto y embutida junto al 
paramento respectivo. 
El inodoro, se asentará sobre collar de acople de caucho y se ajustarán al piso con 
tornillos de bronce y  tarugos plásticos. 
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Bidet: será de loza de primera calidad vitrificada. Se ajustará al piso con tornillos de 
bronce y tarugos plásticos. Los flexibles serán metálicos cromados (corrugados).  
Llevará grifería cromada de primera calidad, con sopapa metálica.           
 
Receptáculo de ducha: Se ejecutará “in situ” en el lugar previsto en planos. El ancho útil 
será de 0.80 m por el ancho del local. Para su conformación deberá producirse un 
desnivel 0,08m entre el nivel de piso terminado del baño y el sector destinado a 
receptáculo. El piso contará con el mismo material de revestimiento que se utilice en los 
pisos del baño y tendrá un desnivel de 0,02m en el sentido longitudinal y hacia el 
desagüe. 
 
La grifería consistirá en juego de ducha tipo teléfono, de tres llaves, exterior pared,  con 
transferencia de PRIMERA CALIDAD, Flor estándar cromo. Sopapa metálica  Ø 50mm de 
primera calidad. 
  
Pileta de cocina: La pileta de cocina será de acero inoxidable calidad AISI 304 (doble 
bacha) de 0,60m x 0,34m x 0,15m de primera calidad. Estará integrada mediante resina 
epoxi, a mesada de granito natural, color gris mara. Longitud de mesada principal: será 
de 1,70m y 2.5cm de espesor y de mesada lateral: 0,60m x 0,60m x 2,5cm de espesor. 
Ambas mesadas con zócalo de respaldo. 
Las mesadas irán empotradas 10mm en el muro y se montará sobre una estructura 
metálica consistente en dos travesaños, un larguero y dos patas de tubo estructural de 
15mm x 30mm x 1.6 mm. Se procederá al sellado mediante silicona transparente entre la 
mesada y el revestimiento cerámico, para evitar filtraciones de agua que pudiesen 
escurrir por el revestimiento. 
El desagüe de pileta se ejecutará con sopapa P.V.C. Ø 50mm con aro cromado. En todos 
los casos llevará sifón doble de P.V.C. de 50 mm de diámetro fijado a la sopapa mediante 
abrazadera tipo ”avión” a tornillo. 
La grifería consistirá en mezclador sobre mesada de primera calidad 
 
NOTA; TODOS LOS ARTEFACTOS Y GRIFERIAS SERAN PARA USO EFICIENTE DE AGUA. 
Las primeras marcas de grifería han incorporado distintos accesorios para reducir el 
consumo. Por un mezclador de lavatorio convencional fluyen unos 13 litros por minuto. 
Con un aireador y un limitador de caudal se consigue bajar hasta un 60 % el consumo de 
agua por lo que se deberá incorporar dichos sistemas. 
En mochilas para inodoros se colocara sistema doble descarga con la opción de liberar 3 
o 9 lt. de agua. 
 
Accesorios:  
Baño:  

 un botiquín de un cuerpo de acero inoxidable con espejo incorporado. 

 un toallero integral de porcelana  

 dos perchas de porcelana  

 un portarrollos completo de porcelana  

 una  jabonera chica de porcelana 
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 una jabonera con agarradera de porcelana (Se la ubicara en el muro opuesto a 
cuadro de ducha). 

Cocina: una jabonera chica de porcelana  
 
 
 

2.8.- Artefactos sanitarios y grifería.  

 Prueba hidráulica del desagüe cloacal y pluvial: se efectuará mediante el 
rellenado con agua hasta el nivel de piletas de piso. (Luego de 12 hs no deben 
observarse pérdidas de agua ni descenso de su nivel). Los conductos de 
ventilación se probarán con humo o agua. 

 Prueba hidráulica de las cañerías de agua: Luego de rellenar con agua, y extraer 
el aire de las cañerías de agua fría y caliente (interconectadas entre sí mediante 
un tubo by-pass a nivel del calefón) se probarán a una presión igual o mayor a 10 
kg/cm2. Durante dos horas no deben observarse pérdidas ni exudaciones. 
Terminadas las instalaciones sanitarias, se realizará prueba final de normal 
funcionamiento de la totalidad de los artefactos colocados, los que no deben 
presentar pérdidas ni obstrucciones.  
En caso de que los elementos no reúnan la calidad mínima requerida, deberán ser 
retirados de la obra. 
Todos los materiales sanitarios y grifería serán de procedencia nacional y 
deberán contar con garantía de fábrica. 
 
2.9. Instalaciones para el Monitoreo de Consumos de Agua Fria y Caliente 

 
 
Instalaciones para monitoreo de Agua fría y Agua caliente El diseño de la 
instalación permitirá alcanzar el objetivo de cuantificar y desglosar los consumos 
de agua en cada vivienda monitoreada, de acuerdo a: agua total y agua caliente a 
través de dos caudalimetros que serán suministrados por el INTI. Para ello se 
dispondrá en la vereda, una caja reglamentaria para la ubicación de la llave 
maestra y un caudalímetro (que proveerá el INTI), apto para recibir un módulo de 
adquisición de datos. Uno de los medidores, el ubicado en la caja reglamentaria 
en vereda, será suministrado por la empresa distribuidora del servicio; y el otro 
medidor Caudalímetro, en la bajada de alimentación al calefón o a la Caldera Dual, 
éste último será instalado y retirado una vez concluido el período de un año, 
establecido para el monitoreo. Esto permitirá registrar consumos -total y agua 
caliente sanitaria. El tendido de cañerías de la instalación, así como la ubicación 
de llaves de paso deberá proyectarse acorde con los citados requisitos de 
medición. Junto con el retiro del caudalímetro auxiliar, se procederá a reconectar 
el suministro de agua al calefón o caldera dual. El proyecto y ejecución de las 
obras cumplirá con las Disposiciones y Normas Mínimas para la Ejecución de 
Instalaciones para el suministro de agua de red. 
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NOTA: LA INSTALACION   SERA EN UN TODO DE ACUERDO A 014-PLIEGO ESPECIFICACIONES 
TECNICAS PARTICULARES TERMOTANQUES SOLARES Y PANELES FOTOVOLTAICOS  
EN TODOS LOS PROTOTIPO SE DEJARA PREVISTA LA INSTALACION PARA MONITOREO SEGÚN 
PLANO 08-ESQUEMA INSTALACION MONITOREO TENIENDO EN CUENTA CUALQUIER TIPO DE 
SOLICITUD DE INTI. 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 PARTICULARES DE VIVIENDA 

Artículo 1º: Generalidades 
Sobre la base de la documentación del Pliego Licitatorio confeccionada por el Instituto Provincial 
de la Vivienda, la Contratista tendrá a su cargo la provisión de materiales, mano de obra, 
presentación, aprobación de Planos y obtención de Certificados finales de obra de Ecogas y 
conforme a las Normas técnicas y reglamentos de ENARGAS en vigencia. 
Se ejecutará la distribución de cañerías, en el interior de la vivienda, de acuerdo a planos de 
proyecto, ubicando los picos de gas para los siguientes artefactos: 1 (un) para artefacto de cocina y 
1(un) para calefón o similar en características, funcionamiento, calidad y precio,  y  1 (un) para 
calefactor de 3000 k/cal. 
 

Artículo 2º: Nichos para medición y Monitoreo 
El diseño de la instalación permitirá alcanzar el objetivo de cuantificar y desglosar los consumos de 
gas en cada vivienda monitoreada, de acuerdo a: Calefacción, cocción de alimentos y agua caliente 
sanitaria. El proyecto y ejecución de las obras cumplirá con las Disposiciones y Normas Mínimas 
para la Ejecución de Instalaciones domiciliarias de Gas. 
Se deberá realizar la provisión y la instalación, sobre la línea municipal, de un nicho reglamentario 
para alojar el medidor de consumo de gas natural. 
Este nicho deberá vincularse a otros 2 alojamientos de medición destinados a Agua Caliente 
Sanitaria (ACS) y a medidor de gas de calefacción. A su vez, tendrán un vínculo mediante cableado 
independiente de baja tensión, con los sensores de datos incorporados a los tableros ubicados en 
el interior de la vivienda. 
La Contratista deberá proveer el regulador de gas correspondiente si la presión de suministro así 
lo exigiera 
 

Artículo 3º: Cañerías y accesorios 
Las cañerías y accesorios serán de acero con revestimiento en polietileno para unión entre tuberías 
y accesorios mediante termofusión. Todos los elementos deberán cumplir con Normas de Energas y 
deberán poseen incorporadas las identificación de certificación por dicho organismo. Deberán 
cumplir con Norma NAG-E210 para fusión por temperatura. 
 

Artículo 4º: Ubicación de llaves de paso 
En cada artefacto de consumo se instalará una llave de paso de igual diámetro de la cañería que lo 
alimenta, instalada en el mismo local, en lugar accesible, a la vista y de fácil manejo. La llave de 
paso, de corte del artefacto de cocina, deberá quedar fuera del área de influencia del artefacto. La 
llave de paso de calefactor se ubicará a 30 cm de nivel de piso terminado. 
 

Artículo 5º: Ventilaciones 
Se dejarán previstos los conductos de chapa galvanizada rígidos, para calefón instantáneo en Ø 
100 mm y futura campana de cocina en Ø 125mm. Las uniones se sellarán con siliconas de alta 
temperatura.  No se autorizará la colocación de cañerías metálicas corrugadas del tipo flexibles 
para ventilaciones. 
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En caso de ser necesaria la colocación de rejillas de aporte de aire y/o ventilación, las mismas se 
harán en un todo de acuerdo al proyecto de instalación para gas, se instalarán en muros, dos 
rejillas de aporte de aire de 20cm x 20cm, a 30cm sobre nivel de pisos y 2 rejillas  a nivel de techos. 
 

Artículo 6º: Protecciones 
Cuando la cañería sea instalada bajo tierra, se alojará en una zanja a una profundidad mínima de 
0,50m. Se la cubrirá con una malla de detección de polietileno amarilla que advierta su presencia y 
se procederá a taparla con tierra libre de escombros. 
 

Artículo 7º: Hermeticidad 

La red interna de gas deberá soportar sin pérdidas una presión de 0,2 kg/cm
2 por un periodo de 2 

horas (se sugiere no superar esta presión de prueba). Se solicitará a la Contratista dicha prueba, 
sin perjuicio de las inspecciones que efectúe ECOGAS. 
 

Artículo 8º: Artefactos de gas a proveer 
Serán de marca y calidad reconocidas, con presentación previa a la Inspección de Obra para su 
aprobación.  
Se deberá proveer e instalar los siguientes artefactos: 

 un calefón instantáneo tipo modulante  

 una cocina de 0,50m de ancho.  

 un calefactor tiro balanceado de 4200k/cal. 
En todos los caso, los artefactos, deberá contar con certificación de Energas incorporada en el 
cuerpo del mismo.   

 
 

25.7. Planos aprobados 
La Contratista para su cotización tomará en cuenta  el anteproyecto aportado por el I.P.V. y 
presentará para su aprobación los planos definitivos ante ECOGAS. Deberá abonar todos los 
derechos que correspondan, entregando al I.P.V. el formulario P.I.G. correspondiente, aprobado.  
 
Nota: La Contratista deberá  dejar habilitada todas las instalaciones internas de las viviendas y 
presentar los  formularios C.T.T. parcial  y definitivo aprobados, con lo que se cumplimenta la 
aprobación de las cañerías colocadas y la correspondiente prueba de hermeticidad que  permita la 
habilitación inmediata  de  la conexión sin más trámite, en el caso de ejecutar la red de gas deberá 
prever la colocación de reguladores y medidores que exija la empresa ECOGAS. 
 
 
NOTA: EN TODOS LOS PROTOTIPO SE DEJARA PREVISTA LA INSTALACION PARA MONITOREO 
SEGÚN LO DESCRIPTO EN ART.Nº2 DEL PRESENTE PLIEGO TENIENDO EN CUENTA CUALQUIER 
TIPO DE SOLICITUD DE INTI. 
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RUBRO 018: SISTEMA SOLAR TÉRMICO-DESCRIPCIÓN (gl) 

 
Para nuestro proyecto utilizaremos en las cuatro categorías de viviendas C1, C2, C3 y C4 un equipo 

compacto y presurizado con alimentación por bomba y con las siguientes características: 

 
▪ Para el suministro de agua: cisterna de 750lts para abastecer agua caliente sanitaria 

▪ Para impulsión: bomba presurizadora de 1-2Kg/cm2 

▪ Válvula de retención o antirretorno para que evite el vaciamiento del equipo solar térmico cuando no 

funciona la bomba 

▪ Colector de 2m2 de placa plana con cubierta de plástico o vidrio de 4mm(antigranizo), con superficie 

selectiva negro mate 

▪ Tanque acumulador con una capacidad mínima de 200lts y aislación térmica no menor a 50mm 

▪ Líquido para evitar el congelamiento en época de invierno 

▪ Estructura metálica de soporte; con tratamiento galvanizado o de aluminio, con la inclinación requerida 

por la ubicación geográfica 25º 

▪ Válvula mezcladora termostática: a la salida del equipo compacto, limita la temperatura del agua 

caliente para que no supere los 60ºC. De ésta manera se protege el equipo de apoyo y se evitan 

quemaduras a los usuarios fundamentalmente en verano 

▪ Equipo auxiliar de apoyo: calefón modulante por temperatura y por caudal, sin llama piloto apto solar 

▪ Bypass a la entrada del equipo auxiliar: permite realizar trabajos de mantenimiento sin interrumpir el 

servicio 

▪ Aislaciones: en válvulas y cañerías tanto por las temperaturas como rayos UV 

 
El equipo solar térmico deberá cumplir con lo establecido en la Resolución 520/18 de la Secretaría de 

comercio y con los siguientes ensayos establecidos en la norma IRAM 210015-1/17 y sus modificaciones: 

- Verificación del volumen 

- Pérdidas térmicas en el sistema 

- Choque térmico Externo 

- Presión interna 

- Resistencia al impacto 

- Resistencia al marcado 

- Análisis de fluido caloportador 
 

Los equipos solares térmicos deberán contar con un etiquetado a los fines de identificar y registrar los 

equipos que formarán parte del programa, en función a lo que se establezca oportunamente, que deberá 

aprobar el correspondiente ensayo de resistencia al marcado 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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RUBRO 019: 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Todas las cañerías, cajas, tableros, cables, puesta a tierra, etc., se realizarán en un todo de acuerdo a Planos 

de Anteproyecto de Instalación Eléctrica del IPV como mínimo, conforme a Normas IRAM – N.M.- 

IEC y de acuerdo a las Reglamentaciones de AEA. 

Todos los elementos que se provean deberán respetar las Normas vigentes 

 
CANALIZACIONES: Todas las canalizaciones deberán ser protegidas por una mezcla de concreto 

relación mínima 1:3 que servirá de barrera en lo ancho y largo de las cañerías con un espesor de 3 cm. como 

mínimo. 

Las canalizaciones de material aislante s/normas IEC 61386-21, deberán ser protegidas de agresiones 

mecánicas mediante procedimientos detallados en el punto "C" de la cláusula 771.12.3.3 del reglamento 

AEA 90364. 

Se deberá respetar el uso del mismo material en toda la instalación. 

 
▪ CAÑOS: Se utilizará caño rígido de PVC (pR) semipesado de material aislante (IEC 61386-21) y se 

respetará lo siguiente. 

● CONECTORES Y CAJAS: Los conectores serán de PVC del mismo material (aislante) y línea que 

las cañerías. Las cajas a instalar de PVC Rectangulares, cuadradas, octogonales chicas, octogonales 

grandes, mignón, deben cumplir con las Normas IEC 60670. 

● CONDUCTORES: Todos los conductores (CU) PVC de distinta sección a instalar serán de acuerdo a 

Normas vigentes IRAM NM 247-3/03, de acuerdo a Planos de anteproyecto realizados por el IPV, y 

deberán respetar los colores de los conductores en toda la instalación en general, según Norma AEA 

90364 Secc 771. 

● CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA: Se utilizará conductor bicolor verde amarillo PE (CU- 

PVC) de 4mm. IRAM NM 247-3/03, desde jabalina a bornera U K M a instalar en Tablero Seccional, 

ver Plano de Instalación Eléctrica. En puesta a tierra (de tomacorrientes y bocas de luz) serán de la 

misma sección de línea de circuitos. 

● CABLE SUBTERRÁNEO: El cable Subterráneo (CU PVC) de alimentación desde TP a TS deberá 

cumplir con las Normas vigentes IRAM-2178-1/15. Deberá estar a una profundidad mínima de 70 cm 

recubierto de arena fina o enlame, protegida en su parte superior por una hilada de ladrillo común más 

cinta de advertencia de peligro, según lo especificado en Plano (ver detalle de cable subterráneo). 

● TOMACORRIENTE: Serán simples y dobles (2P+T 10A–250V) IRAM 2071/09 según plano de 

anteproyecto, de marca de 1ª línea y calidad reconocida o de mayor prestación 

Al terminar de realizar las instalaciones, la Contratista ejecutará las pruebas reglamentarias, 

asegurando la polarización de los tomacorrientes. 

Las bocas y tomacorrientes en sanitarios deberán instalarse en un radio de 0.40m de las piletas o 

bachas y a 0.60m sobre el nivel de lavatorio. 

● TIMBRE: El zumbador, chicharra o timbre deberá ser con transformador de 220V a 12V, y se 

conectará correctamente al pulsador de timbre con cañería independiente a los circuitos restantes. 

● TABLEROS: 

*Tablero Principal (TP): Se colocará Gabinete de material aislante para empotrar Clase II según 

Norma IEC 60670 apta para alojar 4 (cuatro) polos. Grado de protección IP65. Resistente a rayos 

UV. 

*Tablero Seccional (TS): Se utilizará gabinete para empotrar de material aislante según Normas IEC 

60670, apta para alojar 10 polos. Grado de protección mínimo IP41 para interior. 

▪ INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS: Deben ser termomagnéticos automáticos bipolares y 

cumplir con las Normas IEC 60898, curva “C” 3 KA, para los Tableros: Principal, Seccional y para los 



204 Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 
 

 

 

circuitos de Iluminación y Tomas, previamente deberá ser aprobada por la Inspección. 

Todas las llaves o interruptores de un punto, dos y tres puntos serán de marca de 1ª línea y calidad 

reconocida o de mayor prestación y deberán cumplir las normas IRAM, AEA. 

▪ DISYUNTOR DIFERENCIAL: El Disyuntor Diferencial o interruptor de alta sensibilidad debe ser 

bipolar, se instalará en Tablero Seccional y será de marca reconocida de 1ª línea o de mayor prestación, 

de 2P 25 A - 30 mA - IEC 61008 según plano de Anteproyecto. 

▪ MEDIDOR: Será provisto por EDESA. La caja del Medidor monofásico será de 220V de 

240x170x160mm protección UV autoextinguible (IEC60695-1), de acuerdo a Normas Reglamentarias 

de EDESA. Grado de protección IP43. 

▪ MEDIDORES PARA MONITOREO: En el interior de las viviendas C1, C2, C3 y C4 y en el lugar 

indicado en plano se colocará una caja estanca de embutir-puerta de abrir de Material Aislante. Grado 

protección IP65 apto interior. Resistencia al impacto: IK 10 325x465x210 Apto p/BA4 

Nos permitirá la colocación de un medidor para iluminación y otro de tomas para el monitoreo del 

consumo durante un año . Los mismos serán provistos por el INTI 

▪ JABALINA: Se utilizará jabalina acero cobre lisa JL 14x1500 mm, con Toma cable según Normas 

IRAM 2309/13 ≤ Pat 40 ohm. La cámara de inspección para jabalina será de material aislante de 15x15 

con tapa de cierre apta para mantenimiento y la caja que sirve de paso deberá ser de tipo estanco de 

PVC grado de protección IP65 de buena calidad. 

▪ ACOMETIDA: Se instalará pilar de acometida individual para cada vivienda conforme a nuevas 

Normas EDESA. Caño acometida de H°G° diámetro 32 mm - Ø 1 ¼” según Normas IRAM-IAS-U500 

2502/08, de espesor 1,6 mm con aislación interna para lo cual se utilizará caño rígido semipesado de 

PVC Auto extinguible (IEC 61386-21) y conector de PVC del mismo material auto extinguible de marca 

reconocida aprobado por Normas IRAM de Ø 32mm. 

▪ ACOMETIDA DE CORRIENTES DÉBILES: TELEFONO Y CABLE DE TV: Se realizará 

conforme a Normas actuales de cada servicio, se utilizará caño de PVC según Plano de Anteproyecto 

de Instalaciòn Elèctrica. 

Se instalarán cañerías independientes para cada servicio Ø ¾ - 20, (una para teléfono y otra para TV). 

Se colocará un toma para TV y otro para Teléfono, según plano correspondiente. La acometida sobre 

pared exterior se realizará en la parte más alta según indicaciones del Inspector del IPV, para que el 

cable de conexión futura quede correctamente ubicado. 

 

● CENTROS Y BRAZOS 

Todos los centros llevarán florón y portalámparas de baquelita de tres piezas. 

Todos los brazos llevarán receptáculo curvo para brazo de una sola pieza apto para caja octogonal chica. 

● LAMPARAS 

En todos los centros y brazos se colocarán lámparas led menos contaminantes y con mayor vida útil 

 
EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO: Todas las llaves y tomacorrientes estarán a una altura de 0.90m desde 

nivel de piso, al igual que el timbre en la puerta de entrada. Tanto las llaves como los tomacorrientes estarán 

en lugares de fácil acceso, ej.: inmediatamente al abrir una puerta, etc. y a 0.60m de las esquinas 

 
 

RUBRO 020: SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO (gl) 

Para nuestro proyecto, en las viviendas categoría C4, utilizaremos un sistema domiciliario de generación 

de energía según la Ley Provincial de Generación Distribuida Balance Neto Nº 7824 /14 

El objetivo es captar energía de una manera sustentable, proveniente del sol, transformándola en energía 

eléctrica, que puede ser inyectada directamente a la red de distribución. 
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Según los niveles de radiación solar por las coordenadas geográficas y el consumo anual para una familia 

tipo de 4 personas de aproximadamente 2150KWh, dimensionamos un Sistema de Generación Fotovoltaica 

con una capacidad de 1.2KWP 

 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

▪ Paneles: Módulos Fotovoltaicos Monocristalinos Cantidad 4 de 350W-400W -Tensión Pmax (Vpm) 

38.8V-Corriente Pmax(Ipm) 9.03A - Tensión Circ. Abierto (Voc) 47.5V Los mismos se colocarán en 

forma apaisada sobre las pérgolas metálicas orientadas al Norte y con una inclinación de 25º 

▪ La estructura de soporte será metálica de chapa galvanizada o aluminio 

▪ Inversor: Será monofásico y transformará la corriente continua en corriente alterna. Potencia Nominal: 

1500W y Corriente de salida: 6.5A, de fácil montaje en pared mediante un soporte a una altura que 

permita visualizar fácilmente el display para el registro de datos (ver plano de detalle SSF). Por la 

temperatura a la que trabaja debe estar separado por lo menos 20 cm en todos sus lados de otros 

elementos o tableros. Se instalarán protecciones del lado de la corriente alterna contra falla a tierra y 

sobre corriente 

▪ Finalmente se conectará el inversor hasta un pilar sobre línea municipal, donde se instalará un tablero 

eléctrico y un medidor unidireccional que inyectará toda la corriente generada a la red de distribución 

 
EQUIPAMIENTO 

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

Los módulos fotovoltaicos deberán ser TIER1 y estar certificados por las Normas IEC 61730 e IRAM 

210013-21( Ensayos de Dispositivos y Sistemas de Energía Solar): 

- Ensayos Módulos Fotovoltaicos: Inspección Visual, Características Eléctricas, Aislación 

Eléctrica, Robustez de los terminales, Impacto al granizo 

- Ensayos de reguladores de carga 

- Ensayo de Inversores 

- Ensayos de Sistemas Fotovoltaicos 

o IEC 61730 e IEC 61215. Deberán estar conformados por celdas fotovoltaicas de silicio monocristalino. 

El oferente deberá garantizar que los módulos cotizados resistirán como mínimo las siguientes 

condiciones ambientales, además de las condiciones ambientales estipuladas en IEC 61215 (o IRAM 

210013): 

Temperaturas: - 20°C a + 60°C. 

Humedad relativa ambiente: 0 % a 100 %. 

Los módulos FV deberán tener las siguientes características: 

Contar con marcos rígidos de aluminio anodizado o protección equivalente. 

Contar con no menos de 3 diodos de paso. 

Tener caja de conexiones con protección mínima IP65 y cables con conectores tipo marca Multicontact o 

equivalente. 

Ser aptos para operar en sistemas cuya tensión nominal máxima sea 1000 VCC. 

Tener una tolerancia positiva de potencia individual entre 0 y + 5 % o menor. 

Ser resistentes a la degradación inducida por tensión (PID, por sus siglas en inglés). 

No se admitirán módulos con celdas o cristales astillados, rajados o rayados. Tampoco se admitirán defectos 

en los marcos perimetrales (abolladuras, cortes o partes faltantes) así como tampoco protuberancias, 

rasgados o desprendimientos en el encapsulante posterior del panel. La observación de cualquier defecto 

de los mencionados, a solo juicio de la inspección de obra, será motivo de retiro y reemplazo del módulo 

sin lugar a reclamo alguno por parte del adjudicatario. 

La garantía de producto deberá ser de 10 años o superior y la garantía de potencia lineal deberá ser no 

inferior a 25 años, debiendo la potencia final ser igual o superior al 80 % de la potencia nominal inicial. 
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Configuración del campo FV 

Módulos FV de Silicio Monocristalino de alta eficiencia: 4 módulos FV con una potencia individual no 

inferior a 350 Wp y dimensiones características de aproximadamente 1 m x 2 m o 1 m x 2,2 m. 

 
INVERSOR FOTOVOLTAICO DE CONEXIÓN A RED DE 1, 5 kW 

El inversor FV ofrecido deberá ser apto para una tensión de red de 220 V / 380 V y 50 Hz, y estar certificado 

con las Normas IEC 61727, IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62116, VDE-AR-N4105 y VDE 0126-1-1. 

Los inversores deberán tener las siguientes características mínimas: 

Ser aptos para operar a una temperatura ambiente entre –20°C y +45°C. 

Protección IP65 (IEC 60529). 

Contar con las siguientes protecciones: 

Dispositivo de desconexión en la entrada de corriente continua. 

Monitoreo de aislación y de red. 

Protección contra polarización inversa de corriente continua. 

Resistencia al cortocircuito de corriente alterna. 

Clase de protección: I (IEC 61140). 

Categoría de sobretensión: III (IEC 60664-1). 

Tener una eficiencia máxima del 97 % o superior. 

Contar con interfaz ETHERNET/WLAN. 

La garantía de los inversores deberá ser no inferior a 5 años. 

La topología del inversor deberá ser sin transformador. 

Características mínimas de la entrada de corriente continua (CC): 

Potencia máxima admisible del generador FV: 3 kWp 

Tensión máxima de entrada: 600 VCC 

Rango mínimo de tensión del seguidor del punto de máxima potencia (MPP): 160 – 500 VCC 

Corriente de entrada máxima: 10 A 

Número de entradas MPP independientes: 1 

Características de la salida de corriente alterna (CA): 

Potencia nominal: 1,5 kW 

Cantidad de fases: 1 

Factor de potencia ajustable: de 0,8 inductivo a 0,8 capacitivo 

Emisión sonora típica: < 25 dB 

Autoconsumo nocturno: < 3 W 

 
SISTEMA DE MONITOREO 

El inversor FV se deberá conectar a internet mediante cable UTP o WiFi y permitirá monitorear el 

funcionamiento del sistema FV a través de un portal accesible desde ordenadores y teléfonos celulares. El 

portal deberá: 

Disponer de usuarios del tipo administrador, instalador y usuario. 

Registrar los datos de funcionamiento con un período de monitoreo de 5 minutos o menor y permitir 

exportarlos para su procesamiento posterior. 

Permitir enviar por correo electrónico informes periódicos de la energía producida y mensajes de falla de 

la instalación. 

Asimismo, se deberá poder visualizar y obtener los informes de curvas de generación diaria, valores 

mensuales de generación, y registro de fallas. 

Ante eventual pérdida de conectividad con internet, el inversor deberá poder almacenar al menos 1 mes 

de datos. 
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ESTRUCTURAS 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

La instalación FV deberá cumplir todos los requisitos especificados en la legislación y reglamentación 

relativa a la generación distribuida mediante fuentes de energía renovable vigentes en la provincia. 

Se establecen como referencias la Ley Provincial de Generación Distribuida Balance Neto Nº 7824 /14 

y su reglamentación, en caso que sea de aplicación, y las siguientes reglamentaciones de la Asociación 

Electrotécnica Argentina (AEA): 

AEA 90364-7-712: “Sistema de Suministro de Energía mediante Paneles Solares Fotovoltaicos”. 

AEA 90364-7-771: “Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles”. 

AEA 92305-1: “Protección contra descargas atmosféricas”. 

La instalación FV contará con los siguientes tableros: 

Tablero eléctrico de corriente continua con seccionadora o portafusibles tipo tabaquera y fusibles, y 

protección contra descargas atmosféricas. 

Tablero eléctrico de corriente alterna con interruptor termomagnético, interruptor diferencial 

El cableado del lado de corriente continua deberá realizarse mediante cable solar, resistente a los rayos UV 

y de sección tal que las pérdidas en potencia sean menores al 1%. Los interruptores y demás protecciones 

deberán ser de primeras marcas 

Se deberá instalar un sistema de puesta a tierra PAT independiente del de protección eléctrica. Deberá 

verificarse continuidad eléctrica en todas las partes metálicas de las estructuras y entre éstas y los módulos 

FV. Se deberá verificar resistividad de puesta a tierra en los puntos de conexión. 

 
 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ESTRUCTURAS 

NORMAS Y REGLAMENTACIONES 

Las instalaciones FV a realizar deberán cumplir todos los requisitos de las guías y reglamentaciones de la 

AEA, en sus últimas versiones vigentes, que sean de aplicación. Especialmente, se establecen como 

referencias las siguientes: 

AEA 90364-7-712: “Sistema de Suministro de Energía mediante Paneles Solares Fotovoltaicos” (edición 

2015). 

AEA 90364-7-771: “Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles”. 

AEA 95705: “Ejecución de trabajos con tensión en instalaciones eléctricas de baja tensión en C.C. y C.A.” 

(edición 2011). 

AEA 92559-3: “Requerimientos técnicos mínimos para la conexión y operación en paralelo a la red de 

distribución de baja tensión” (edición 2019). 

AEA 92305-1: “Protección contra descargas atmosféricas” (edición 2006). 

Las obras y tareas que se realicen en el marco de la presente contratación deberán cumplir también lo 

dispuesto en: 

La Ley 19.587 de higiene y seguridad en el trabajo y sus anexos aplicables, así como las normas o 

reglamentos derivados de ella. 

La Ley 27.424 “Régimen de fomento a la generación distribuida de energía renovable integrada a la red 

eléctrica pública” y su reglamentación. 

Reglamentos Nacionales CIRSOC 101 y 102 (solicitaciones a sobrecargas y acción de viento) 

El código de edificación u otros reglamentos o disposiciones que la autoridad de aplicación establezca en 

la materia, para el emplazamiento de las instalaciones. 

 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
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Los materiales eléctricos deberán contar con la certificación de cumplimiento de la norma IRAM de 

seguridad correspondiente, exhibida mediante un sello de seguridad como lo establece la resolución 

169/2018 de la Secretaría de Comercio. En caso de no existir Norma IRAM para algún material, se exigirá 

el cumplimiento de las Normas IEC correspondientes. 

La empresa oferente deberá acompañar la oferta con folletos técnicos descriptivos, especificaciones y/o 

muestras de los distintos elementos cotizados. Los interruptores y demás protecciones deberán ser de 

primeras marcas 

Ningún material eléctrico quedará sometido a esfuerzos eléctricos o mecánicos inapropiados. Tampoco se 

emplearán materiales que no posean las características adecuadas de resistencia a los agentes químicos, 

físicos o biológicos a los que puedan estar sometidos. En particular se tendrá especial cuidado en el empleo 

de materiales a la intemperie, instalando solo aquellos que posean probadas características de resistencia a 

la radiación ultravioleta y al ingreso de polvo y de agua. 

La instalación eléctrica deberá realizarse según lo establecido en la Reglamentación AEA 90364-7-712: 

“Sistema de Suministro de Energía mediante Paneles Solares Fotovoltaicos” y en la Ley 27.424, su Decreto 

Reglamentario y demás resoluciones asociadas. Cada instalación contará con los siguientes componentes 

mínimos: 

Campo FV. 

Inversor fotovoltaico de conexión a red monofásico. 

Cable solar de CC, resistente a los rayos UV de sección tal que las pérdidas en potencia sean menores al 

1%. 

Conectores macho/hembra MC4. 

Precintos resistentes a rayos UV. 

Cable de CA de sección tal que las pérdidas en potencia sean menores al 1%. 

Tablero eléctrico de CC con los siguientes componentes: 

Seccionadora o Portafusibles tipo tabaquera y fusibles, 1 por cada cadena de módulos en serie, aptos para 

las tensiones y corrientes requeridas. 

Protección contra descargas atmosféricas: descargadores de sobretensión para instalaciones FV 

("Photovoltaic Surge Protective Device"), 500 VCC o 1000 VCC según corresponda, Imax 40 kA. Un 

descargador por cada seguidor MPP. 

Tablero eléctrico de CC con los siguientes componentes: 

Llave interruptora termomagnética tetrapolar o bipolar, según corresponda, de corriente y sensibilidad 

apropiadas para cada instalación. 

Protección contra descargas atmosféricas. 

Cable tetrapolar o bipolar, según corresponda. 

Tanto en azoteas para la interconexión de módulos como en las bajadas montantes para conducir la energía 

hasta los tableros de CA (punto de conexión a la red), se emplearán cañerías de PVC rígido. Se emplearán 

todos los accesorios correspondientes al sistema de modo que tengan una perfecta continuidad y garanticen, 

si corresponde, el grado de estanqueidad necesario. 

Deberá verificarse continuidad eléctrica en todas las partes metálicas de las estructuras y entre éstas y los 

módulos fotovoltaicos. Se deberá verificar resistividad de puesta a tierra en los puntos de conexión. 

 

ESTRUCTURAS Y SISTEMA DE FIJACIÓN 

Se utilizarán estructuras de soporte y piezas para montaje específicas para paneles fotovoltaicos. Los 

materiales componentes de las mismas, incluyendo la tornillería, podrán ser de acero inoxidable, aluminio 

o de acero galvanizado en caliente. Para este último se preverán la totalidad de perforaciones, cortes y 

uniones antes de introducir las piezas de acero en la cubeta de galvanizado. Posteriormente al baño 

galvánico, no se permitirán cortes, soldaduras o perforaciones realizadas en obra sobre el acero 
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galvanizadas en caliente. No se permitirán piezas de galvanizado electrolítico, tampoco será admitida la 

técnica de protección llamada de galvanizado en frío. 

Las estructuras de soporte y las fijaciones a las cubiertas deberán dimensionarse teniendo en cuenta los 

Reglamentos CIRSOC, en especial los Reglamentos CIRSOC 101 (reglamento argentino de cargas 

permanentes y sobrecargas mínimas de diseño para edificios y otras estructuras) y CIRSOC 102 (relativo 

a la acción del viento sobre las construcciones y estructuras). Estarán calculadas de modo que puedan 

soportar, además del peso propio de los módulos, posibles sobrecargas de nieve y vientos de la zona según 

lo especificado en dicho reglamento. 

Los anclajes para las estructuras de soporte deberán calcularse teniendo en cuenta sus lugares de 

emplazamiento en función de las características de cada una de las instalaciones, sus cubiertas, superficies 

y altura. 

Deberán mantener en forma fija los módulos fotovoltaicos, orientados e inclinados de acuerdo a lo 

especificado en la documentación técnica de planos adjunta, dejando una altura mínima libre respecto de la 

superficie de la cubierta para favorecer el escurrimiento de aguas y lograr una adecuada ventilación de los 

módulos. 

El diseño de la estructura deberá tener en cuenta la facilidad de montaje y desmontaje para la posible 

necesidad de sustitución de elementos defectuosos, reconexiones o tareas de mantenimiento de la cubierta. 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA PROPUESTA DE INSTALACIÓN FV 

El oferente deberá presentar conjuntamente con la propuesta la siguiente documentación: 

Memoria descriptiva de la instalación que compone el sistema FV solicitado, incluyendo el detalle de los 

equipos, estructuras de soporte, técnica de fijación a las cubiertas, tableros, protecciones eléctricas, 

canalizaciones, conductores a utilizar y diagramas unifilares de las instalaciones. 

Certificaciones de los módulos FV. 

Certificaciones de los inversores de conexión a red. 

Certificados de garantía de los equipos 

. 

Los trabajos a realizar incluirán la provisión de todos los materiales, mano de obra, dirección técnica y todo 

otro elemento, trabajo o concepto necesario para el correcto funcionamiento del presente llamado, aun 

cuando no se mencione explícitamente en este pliego o en los planos que lo acompañen. 

Las instalaciones eléctricas deberán estar distanciadas al menos 50 cm de las instalaciones de agua o gas. 

 

 
RUBRO 021: INSTALACIÓN DE GAS 

GENERALIDADES 

Comprende la realización de todos los trabajos, provisión de materiales y mano de Obra especializada, para 

la correcta ejecución de esta instalación de gas; por lo tanto, se señala que deberán realizarse aquellos 

trabajos que sin estar específicamente detallados, sean necesarios para la terminación de la Obra de acuerdo 

a su fin y en forma tal que permitan librarlas al servicio íntegramente y de inmediato a su recepción. 

En la instalación de gas se dispondrá de un medidor en el gabinete reglamentario ubicado en la línea 

municipal, otro medidor para el/los artefactos calefactores y otro para el consumo de la caldera, el calefón 

o termotanque. Esto permitirá registrar consumos -total, agua caliente sanitaria, calefacción, y se obtendrá 

el de cocción de alimentos por diferencia. 

Para ello, el tendido de cañerías de la instalación deberá proyectarse acorde con los citados requisitos de 

medición. 

Estas Especificaciones, las Especificaciones Técnicas Particulares y los Planos que las acompañan, son 
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complementarios y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en todos. En caso de 

contradicciones, regirá lo que establezca la Inspección. 

 
CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y REGLAMENTACIONES 

Las Instalaciones deberán cumplir, en cuanto a la ejecución y materiales, además de lo establecido en 

estas especificaciones y los Planos correspondientes, con las reglamentaciones vigentes de la Empresa 

Distribuidora de Gasnor S.A. 

 

 
 

INSPECCION 

La Contratista ejecutará las pruebas reglamentarias de las Instalaciones, que exija la Distribuidora, debiendo 

comunicárselo a la Inspección de Obra con la debida antelación a efectos de verificar los resultados. La 

Inspección podrá exigir, si lo estima necesario, pruebas parciales o totales, para lo cual La Contratista, 

aportará los elementos necesarios para su realización. 

PRUEBA NEUMÁTICA DE FUNCIONAMIENTO: 

Se recorrerá la Instalación abriendo las llaves intermedias y cerrando las terminales de las cañerías. Se 

inyectará aire, y se realizarán verificaciones con un manómetro de gran sensibilidad, que permita acusar 

mínimos escapes con un recorrido amplio de aguja, de no menos de 75 mm para presiones no mayores a 

1Kg/cm². 

Se tendrá una presión de 0.40 Kg/cm², en las instalaciones corrientes durante un tiempo no inferior a 30 

minutos, de acuerdo al diámetro y longitud de la cañería. 

Terminada la prueba neumática se abrirán las llaves que comandan los artefactos, para comprobar que no 

existen obstrucciones. 

 
MATERIALES: 

▪ CAÑERÍAS: Serán tubos de acero y polietileno con unión por thermofusión, aprobados por 

ENARGAS y Planos confeccionados por este Instituto y no podrán atravesar las estructuras de Hº Aº 

(viga, columna, encadenado y vigas de fundación) de acuerdos a Reglamentación de GASNOR. 

Se deberá colocar pico taponado embutido para futura Instalación de calefón o caldera, cocina y 

calefactor, s/reglamentación Gasnor y según plano de Anteproyecto del IPV. 

Por la particularidad del proyecto y para permitir la medición del consumo durante un año, se instalará 

una cañería independiente por cada artefacto en todas las categorías de viviendas 

▪ LLAVES DE PASO: Las Llaves de Bloqueo de cada uno de los artefactos, serán del tipo esféricas con 

roseta y manivela cromada apta fusión y diámetros de 20,25, y 32 mm según proyecto 

▪ ACCESORIOS: Serán de acero y polietileno con unión por thermofusión, aprobados por ENARGAS 

▪ REGULADOR: Nueva Generación; para 4 (cuatro) BARES, normalizado por GASNOR. 

Cuando se trate de gas envasado, se proveerá del correspondiente regulador aprobado por GASNOR. 

 
▪ ARTEFACTOS: Se deberá cotizar e instalar en la obra según lo indicado en planos: 

▪ Calefactor tiro balanceado de 3000kcal/h. (Eficiente clase A, sólo para C3 y C4) 

▪ Cocina de 9000kcal/h. (Eficiente clase A, sólo para C3 y C4) 

▪ Calefón sin llama piloto y modulante por temperatura clase A apto solar. (Para todas las 

categorías de viviendas) 

 
NORMAS DE EJECUCION 

Se evitará el contacto de cañerías y llaves de gas con todo conductor o artefacto eléctrico, en caso de 

cruce de cañerías con canalizaciones eléctricas, se interpondrá material aislante, podrá ser PVC o 
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cualquier material que no sea conductor. 

 
NICHO PARA MEDIDOR (gl.) 

Deberá cotizarse un nicho premoldeado, para Medidor, con puerta metálica según Plano y de acuerdo a 

reglamentaciones vigentes, con provisión de regulador. 

Según las características del proyecto, lo indicado en los planos de todas las categorías de viviendas 

y para permitir el monitoreo del consumo durante un año, se colocarán adicionalmente un medidor 

por cada artefacto que no deberán ser provistos por la Contratista 

 
 

VENTILACIONES (gl.) 

Se ejecutarán en un todo de acuerdo a Planos y a lo dispuesto por Gasnor S.A. y su Reglamentación. 

Se colocarán en calefón o caldera mural y para un futuro extractor de cocina, caños de ventilación de chapa 

galvanizada diámetro Ø 100mm, deberá sobresalir de 0.60m de la cubierta como mínimo superando el 

venteo a los cuatros vientos y de 1.20m de largo como mínimo bajo techo, con sombrerete del mismo 

material y sellado con adhesivo o sellador apto para alta temperatura, según lo establecido por Gasnor S.A. 

Las Rejillas de aireación de ambientes según Reglamentación deben ser metálicas aprobadas de 0.15cm² 

colocadas a 0.30m del piso en la parte en la parte superior de la rejilla y bajo viga en la parte superior 

 
RUBRO 022: MONITOREO Y EVALUACIÓN 

1 Diseño requerimientos para C1, C2, C3 y C4 

 
El desarrollo de las actividades de monitoreo correspondientes al Componente 2 del Proyecto, requiere que 

se tengan en cuenta una serie de trabajos previos a ejecutar en las viviendas a construirse 

En el Cronograma esta actividad se desarrolla durante los primeros 4 meses del Proyecto. 

Por lo tanto, los presupuestos de los pilotos deben incluir la provisión de materiales y mano de obra, 

necesarios para que las instalaciones de agua, gas y electricidad, así como los equipos y/o dispositivos que 

aporten a economías de consumo mediante energías renovables, cumplimenten los requerimientos que 

permitan insertar, y extraer al final de las actividades correspondientes al monitoreo, los equipos y el 

instrumental de medición. 

En general, y para todas las categorías de viviendas piloto que contempla el Programa, deberá preverse: 

En la instalación de gas 

Se dispondrá de un medidor en el gabinete reglamentario ubicado en la línea municipal, otro medidor para 

el/los artefactos calefactores- y otro para el consumo del calefón, caldera o termotanque. Esto permitirá 

registrar consumos -total, agua caliente sanitaria, calefacción, y se obtendrá el de cocción de alimentos 

por diferencia. 

Para ello, el tendido de cañerías de la instalación deberá proyectarse acorde con los citados requisitos de 

medición. 

En la instalación eléctrica 

Las instalaciones eléctricas se proyectarán y ejecutarán con circuitos separados, de manera tal que 

cumplimentando la reglamentación vigente, permitan además medir y registrar los consumos de 

iluminación, separados de los de tomacorrientes para electrodomésticos. El tablero eléctrico responderá 

en su diseño a los requerimientos para alojar el equipamiento para la medición y el registro de distintas 

variables. 

En la instalación de agua 
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Un medidor de agua total que se ubicará en la caja reglamentaria en vereda, y otro caudalímetro en la 

entrada de agua fría al calefón, caldera o termotanque. Esto permitirá registrar consumos totales de agua y 

el debido al de agua caliente sanitaria. 

Otras instalaciones 

Se incluyen equipamientos o dispositivos para el aprovechamiento de energías renovables y sus 

instalaciones contemplarán la inserción del instrumental específico para el monitoreo de su 

comportamiento y la medición de sus aportes al ahorro energético: Sistema Solar Térmico para las 

cuatro categorías y sistema Solar Fotovoltaico para C4 

 
REQUISITOS TÉCNICOS DE LAS INSTALACIONES PARA ALOJAR LOS PAQUETES 

TECNOLÓGICOS. 

El Programa prevé la asistencia del INTI en las siguientes instancias: 

1. Aprobando el proyecto de las instalaciones. 

2. Asistiendo a la instalación de medidores y módulos para la adquisición de datos 

 

 

 
 

 

Figura 18. Esquema de caja reglamentaria para ubicación de caudalímetro 

Los 2 medidores, el ubicado en la caja reglamentaria en vereda, y el otro: Caudalímetro, en la alimentación 

al calefón o caldera, serán provistos por el INTI, este último será instalado y retirado una vez concluido 

el período de un año, establecido para el monitoreo. Esto permitirá registrar consumos 

-total y agua caliente sanitaria -. 

El tendido de cañerías de la instalación, así como la ubicación de llaves de paso deberá proyectarse acorde 

con los citados requisitos de medición. A modo ilustrativo, se detalla en Figura 3 una instalación de 

alimentación y distribución de agua fría y caliente tipo para la vivienda piloto, en la que se destaca la 

ubicación de los caudalímetros. 
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Figura 19. Instalación de agua fría y caliente tipo para vivienda piloto 
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Figura 20. Instalación de agua fría y caliente tipo para vivienda piloto 

 

 
El caudalímetro para los equipos de producción de ACS, puede ubicarse o bien en la entrada de agua fría 

siempre y cuando el ramal sea exclusivo para alimentación del mismo, o bien a la salida tal como describe 

la figura 20. 

Junto con el retiro del caudalímetro auxiliar, se procederá a reconectar el suministro de agua al calefón o 

caldera. 

 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

El proyecto y ejecución de las obras cumplirá con las Disposiciones y Normas Mínimas para la Ejecución 

de Instalaciones para el suministro de agua de red. Las particularidades del proyecto serán oportunamente 

tratadas con la Oficina Técnica de la Empresa Local Distribuidora del Servicio, a través de la representación 

que designe el IPV. 

 
SISTEMAS SOLARES ACTIVOS 

Los proyectos que incluyan sistemas solares activos, como colectores solares para calentamiento de agua 

serán evaluados para medir y calcular la proporción de energía proveniente de la radiación solar en 

reemplazo de la energía convencional. 

Los proyectos deberán proporcionar datos suficientes para evaluar el aporte de calor útil de los sistemas 

de calentamiento de agua, incluyendo: 
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• Tipo de colector con curvas de eficiencia o caracterización de eficiencia. 

• Superficie de captación de los colectores. 

• Capacidad del tanque de acumulación de agua caliente 

• Eficiencia estimada del intercambiador de calor, si el sistema tiene circuito secundario. 

• Tipo y concentración de anticongelante, si corresponde. 

 
A modo ilustrativo, en la figura 21, se presenta un esquema tipo de instalación, en donde se visualizan: 

 

 

Figura 21. Esquema tipo de instalación de panel solar 

 

 
1. tanque de reserva 

2. intercambiador envolvente 

3. aislación térmica del intercambiador 

4. colector 

5. válvula termostática 

6. presurizador 

7. calefón o termotanque 

8. servicio al artefacto 

9. MEDIDOR 

 

 

 
 

MEDIDORES DE ENERGÍA APORTADA POR PANELES SOLARES PARA EL 

CALENTAMIENTO DE AGUA 

 
En la Figura 22 se visualizan los modelos de caudalímetro y medidor de energía térmica, previstos de 

instalar. A tal efecto, la ubicación definitiva de los mismos y otros detalles se documentará a los proyectistas 
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Figura 22. Calculadora de energía térmica + Caudalímetro. 

 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MEDIDOR DE ENERGÍA TÉRMICA 

 
» Medidor ultrasónico de agua compacto provisto de procesamiento electrónico de datos con display 

multifuncional otorgando alta precisión metrológica con gran rango de medición 

excediendo la clase metrológica C. 

» Marca: ITRON 

» Modelo: CF ECHO II np 610043011037 

» Caudal nominal: 0,6 m3/h 

» Diámetro nominal: 15mm 

» Longitud: 110mm 

» Temperatura máxima de operación: 130 ºC 

 
Este medidor de flujo funciona mejor cuando se usa junto con un calculador de la familia de medidores de 

calor CF. 
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PAQUETE TECNOLÓGICO PARA EL MONITOREO 

 
 

El siguiente listado describe la cantidad y características técnicas de los elementos de medición que 

compone el paquete tecnológico 

Provision de Paquete Tecnológico para el Monitoreo por parte del INTI 

 

 

Nota: El paquete tecnológico para el monitoreo no deberá ser cotizado por el Oferente pero sí el 

sistema de monitoreo en lo que respecta a la colocación de gabinetes para medidores, cañería y 

cableado 
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INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA 

 

 
 

Las Propuestas deberán cumplir en forma obligatoria con las siguientes especificaciones. El no 

cumplimiento de las mismas, será de carácter excluyente. 

 
1.- REGLAMENTOS Y NORMAS 

 
1.1.- Estándares Mínimos de Calidad para Viviendas de Interés Social – Revisión 2019 –RESOL-2019-

59-APN-SV#MI. 

 
1.2.- Normas IRAM: Son de aplicación para los materiales de la vivienda, exigiéndose Sello IRAM en los 

componentes e insumos empleados en las Instalaciones. 

 
1.3.- Elementos y Sistemas Constructivos no Tradicionales: Se exigirá el Certificado de Aptitud Técnica 

(CAT) otorgado por la Coordinación de Producción y Tecnología de la Secretaría de Hábitat 

 
1.4.- Reglamentos CIRSOC e INPRES-CIRSOC: se deberá respetar lo estipulado para cualquier tipo de 

estructura resistente y hormigón armado en general. 

 
1.5.- Reglamentos Municipales, Provinciales, Nacionales para todo lo referido a Normas de Edificación, 

Obras de Infraestructura e Instalaciones Domiciliarias 

 
1.6.-. Reglamentos vigentes de los Entes Prestatarios de Servicios: para todo lo referido a las Instalaciones 

Domiciliarias e Infraestructura. 

 
1.7.- Pliego del IPV: Es de cumplimiento obligatorio con carácter de prioridad, lo expresamente 

establecido en el mismo, tanto en lo escrito como en los documentos gráficos. 

 
1.8.- Código de Planeamiento Urbano y Edificación de la Ciudad de Junín que además regirá para las 

Localidades que no cuenten con Reglamentación de Edificación y/o Urbana.

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
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INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA 
 

 

1. REQUERIMIENTOS GENERALES A CONSIDERAR POR EL OFERENTE Y EL 

CONTRATISTA 

 

 
1.1 Las presentes Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales (ETAS) establecen las obligaciones del 

Oferente y del Contratista, y contienen el Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS) que deberá cumplirse 

durante la etapa de construcción de 16 VIVIENDAS SOCIALES SUSTENTABLES EN JUNIN - 

PROVINCIA DE MENDOZA, hasta su recepción definitiva, a fin de prevenir y mitigar los impactos 

ambientales característicos de la ejecución de las distintas actividades implicadas en la obra. 

El PMAS será de cumplimiento obligatorio por parte del Contratista de obra y Subcontratistas. 

Las obligaciones contraídas por los Subcontratistas serán las mismas que establecen estas normas para el 

Contratista, siendo estos últimos responsables, en todo concepto, por el cumplimiento de dichas normas por 

parte de los Subcontratistas. 

1.2 El Oferente deberá elaborar su oferta teniendo en cuenta el PMAS, e incluir todos los elementos 

materiales y recursos para llevar adelante el mencionado plan y todos aquellos que sin estar específicamente 

detallados resulten necesarios para el cumplimiento de este fin. 

1.3  Será obligación del Contratista designar un Representante Ambiental con antecedentes adecuados, 

encargado de la Gestión Ambiental de la Obra que divulgará el contenido del presente documento  y de las 

Especificaciones Técnicas Ambientales Particulares, a su personal en forma verbal y escrita (charlas, 

avisos informativos y preventivos) y a través de los medios que considere adecuados.  

El Representante Ambiental del Contratista implementará estas normativas y las ETAs Particulares con el 

objeto de evitar, prevenir, mitigar y compensar los impactos que pudieran provocarse al medio natural y a 

la población durante el desarrollo de la obra. Asimismo, será el interlocutor para todo lo que corresponda a 

la Gestión Ambiental de la Obra entre la Contratista, las Autoridades Ambientales Competentes, la 

Inspección de Obra. El ejercicio de esta función será incompatible con cualquier otra función dentro de la 

obra. Elevará un Informe Ambiental Mensual con cada certificado de obra y un Informe Ambiental Final 

de Obra, a la Inspección Ambiental designada por el Comitente. 

Los daños causados por incumplimiento de estas normas y de las recomendaciones específicas resultantes 

de la categorización del proyecto a ejecutar en función del riesgo socio ambiental, serán de 

responsabilidad del contratista, quien deberá resarcirlos a su costo. En caso de no cumplimiento, la 

Inspección de Obra, con la participación del Responsable Ambiental del Proyecto (RAP), arbitrará las 

medidas pertinentes. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES Y 
SOCIALES 
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1.4  El Profesional en Seguridad e Higiene será el representante del Contratista en relación con la Inspección 

Ambiental designada por el Comitente.. 

Responsable en Higiene y Seguridad. El Contratista designará un profesional responsable de la Higiene y 

Seguridad de la Obra, con título universitario de grado Licenciado o Ingeniero en higiene y seguridad o 

equivalente, con probados antecedentes en la materia y con una experiencia mínima de 5 años en obras. El 

profesional deberá estar inscripto en los registros profesionales pertinentes, acorde con los requerimientos 

de la legislación vigente en las diferentes jurisdicciones. 

El Responsable de Higiene y Seguridad será el representante del Contratista, sobre los temas de su 

competencia, en relación con la Inspección de Obra. 

Deberá realizar capacitaciones periódicas y progresivas en base a los riesgos identificados, actualizar los 

procedimientos operativos cuando se estime conveniente, realizar el control sobre la entrega de elementos 

de protección personal (EPP) básicos y específicos, realizar la auditoría del estado de los elementos de 

seguridad personal y de resguardo de maquinarias y equipos, controlar la correcta disposición en almacenes 

de materiales y sustancias químicas, mantener los procedimientos de trabajo seguro actualizados y en uso, 

siendo las tareas nombradas no exhaustivas de las que deba desempeñar en su cargo y a su criterio 

profesional. 

Deberá presentar el Programa de Higiene y Seguridad de acuerdo con la Ley Nacional N° 19.587 de Higiene 

y Seguridad Laboral, Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo y del Decreto Nacional N° 911/96 (Capítulos 2 y 

3) de Higiene y Seguridad en la Industria de la Construcción y con las normas sobre señalamiento que regula 

el Sistema de Señalización Vial Uniforme (Ley N° 24.449 – Decreto Regulatorio 779/95– Anexo L). 

Asimismo tendrá bajo su responsabilidad la correcta constitución de la documentación de Higiene y 

Seguridad que conforma el Legajo Técnico, su actualización con sus respectivas firmas y su disponibilidad 

ante requerimiento de ser visto por quien corresponda. 

Cumplir con los requerimientos de señalización de frentes de obra, rutas de acceso y movimiento de 

vehículos, cercado de sitios de obra, información a la comunidad, capacitación de operarios, uso de 

elementos de protección personal y riesgos inherentes a los puestos de trabajo. 

Deberá desarrollar un Plan de Actuación ante Contingencias, capacitar al personal ante contingencias de 

acuerdo al plan, y realizar los simulacros necesarios para asegurar su eficacia en caso de emergencia. El 

Responsable de Higiene y Seguridad deberá presentar a la Inspección el Plan de Seguridad e Higiene 

aprobado por las autoridades competentes, de acuerdo a la normativa vigente y deberá presentar el contrato 

de servicios con una ART a los 15 días de firmado el contrato. Su presencia en la obra será la que se establece 

en la normativa vigente. 

1.5 El Contratista deberá cumplir con los requerimientos establecidos en las presentes especificaciones, 

consideradas como obligaciones básicas, durante la Etapa de Construcción de la Obra, pruebas de recepción 

y hasta su Recepción Definitiva. 
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1.6 El Contratista, con base a las particularidades de la obra y en caso de ser necesario, deberá 

ampliar y profundizar el PMAS elaborado por el Comitente, con la intervención de expertos a su costa. En 

tal caso, el Contratista deberá antes de iniciar las obras, presentar para su aprobación por parte de la 

Inspección Ambiental designada por el Comitente todas las modificaciones que introduzca en el PMAS. El 

PMAS debe cumplimentar la totalidad de los requerimientos establecidos en las presentes ETAS, y los 

establecidos por las normas y legislación vigentes al momento de la ejecución de la obra. 

1.7 Toda la documentación elaborada por el Contratista, en el marco de los Programas específicos o ante 

requerimiento del Comitente o de las Autoridades de Aplicación, en los temas de su competencia, deberá 

ser presentada por el Responsable Ambiental a través de la Inspección. 

1.8 Durante la ejecución de la obra, el Inspector Ambiental tendrá libre acceso a todos los sectores 

de obra, a campamentos, obradores, gabinetes o laboratorios del Contratista, estando facultado para verificar 

el cumplimiento de las obligaciones derivadas del compromiso contractual y para efectuar observaciones 

por escrito que serán comunicadas al Contratista a través de la Inspección de Obra. El Contratista está 

obligado a considerar las observaciones del Inspector Ambiental y a desarrollar las acciones requeridas, sin 

que ello dé motivo a la solicitud de reclamos o a la ampliación de los plazos de entrega. 

1.9 El Contratista deberá cumplir, durante todo el período del contrato, con todas las Normativas 

Ambientales, Laborales, de Riesgo del Trabajo y Seguridad e Higiene Laboral, y con toda aquella legislación 

que corresponda aplicar, vigente a la fecha de la adjudicación, se encuentre o no indicada en las 

Especificaciones Técnicas del Pliego de Licitación. 

1.10 Permisos Ambientales. El Contratista obtendrá los permisos ambientales y los permisos de 

utilización, aprovechamiento o afectación de los recursos correspondientes. Está facultado para contactar a 

las autoridades ambientales para obtener los permisos ambientales o en el evento de ser necesaria una 

modificación a cualquiera de los permisos o autorizaciones requeridos para la ejecución de proyecto. 

El Contratista deberá presentar a la Inspección un programa detallado de todos los permisos y licencias 

requeridos para la obra que no le sean suministrados y que se requieran para ejecutar el trabajo. 

 

Los permisos que debe obtener el Contratista incluyen (pero no estarán limitados a) los permisos 

operacionales tales como: 

● Certificado de calidad ambiental o declaración de impacto ambiental de las canteras. El contratista debe 

presentar la ubicación y permisos de habilitación correspondiente de la cantera que utilizará el proyecto y 

permisos de las áreas de préstamo de suelo si fuera el caso según lo establecido en la legislación ambiental y 

de minería provincial. 

● Permiso de extracción de forestales. 
 

● Disposición de materiales de desmontes y de excavaciones. 
 

● Localización del obrador emitido por autoridad municipal y por la inspección de obra. 
 

● Inscripción como generador de residuos peligrosos. 
 

● Disposición de residuos sólidos. 
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● Disposición de residuos peligrosos. 
 

● Disposición de efluentes. 
 

● Permisos de transporte: incluyendo de materiales y de residuos peligrosos (combustibles, lubricantes). 
 

● Permisos para reparación de vías, de cierre temporal de accesos, o construcción de vías de acceso. 
 

● Autorizaciones de cruce de servicios públicos (caminos, ferrocarriles, sistemas de transmisión eléctricos, etc.). 

● Cierre temporal de accesos o construcción de vías de accesos. 
 

● Permiso de captación de agua. 

 

 
El Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para cada permiso 

procesado, sujetando la ejecución de las obras a las resoluciones y dictámenes que emitan las autoridades 

competentes. 

1.11 Informes Ambientales. Durante la construcción de la obra, el Contratista elaborará los informes 

de gestión ambiental, los cuales serán presentados mensualmente a la Inspección Ambiental. El 

informe de gestión ambiental incluirá la descripción de la situación actual, las mejoras obtenidas, 

los ajustes pendientes de realización, el avance del cumplimiento del PMAS y las metas logradas. 

Incluirá también los aspectos sociales y de seguridad e higiene de la obra. Finalizada la obra, el 

responsable ambiental del comitente emitirá un Informe Ambiental Final (IAF) de Obra donde consten las 

metas alcanzadas.  

El cumplimiento de estas ETAS por parte del Contratista será condición necesaria para la aprobación y  

entrega de los certificados de obra. Debe ser puesto en evidencia en los informes y debe notificarse a las 

autoridades correspondientes.  

 
2. NORMAS DE APLICACIÓN 

 
La Legislación Ambiental y Social vigente aplicable a la obra y los requerimientos del Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) en materia Ambiental y Social, deberán ser considerados como requisitos de 

cumplimiento obligatorio por parte del Contratista, en los ajustes de los diseños y de la planificación para 

la ejecución de la obra. En caso de variaciones significativas respecto del diseño original, los mecanismos 

de evaluación ambiental a los que quedarán sujetos dichos cambios se realizarán conforme a lo previsto en 

el Marco de Gestión Ambiental y Social del Programa. 

En particular deberá dar cumplimiento a la Ley General del Ambiente N° 25.675, que establece los 

presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y 

protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable, y su Decreto 

Reglamentario N° 2.413/02, y a toda normativa nacional, provincial y municipal vigente que resulten de 

aplicación. 
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3. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL 

 
El presente Plan de Gestión Ambiental y Social tiene el objetivo de organizar de manera coordinada los 

programas y las medidas de mitigación, corrección y prevención para las fases de construcción y 

funcionamiento del proyecto: “GEF MENDOZA- 16 VIVIENDAS EN LA CIUDAD DE JUNIN” 

Definimos como medidas de mitigación ambiental al conjunto de acciones de prevención, control, 

atenuación, restauración y compensación de impactos ambientales negativos que acompañarán el desarrollo 

de la obra para asegurar el uso sostenible de los recursos naturales involucrados y la protección del medio 

ambiente, incluyendo tanto los aspectos que hacen a la integridad del medio natural como aquéllos que 

aseguran una adecuada calidad de vida para las comunidades involucradas. 

El Plan de Gestión Ambiental y Social, será incorporado al Pliego de Licitación de las obras e incluye los 

siguientes programas y medidas de Mitigación de impactos: 
 

PROGRAMAS 

1. Programa para la instalación y funcionamiento de los obradores. 

2. Programa de Tránsito - Señalización y Acondicionamiento de Accesos. 

3. Programa de manejo de residuos, vertidos y emisiones. 

4. Programa de protección de la flora, fauna y suelo. 

5. Programa de procedimientos ante hallazgos fortuitos de recursos culturales, 

paleontológicos y arqueológicos. 

6. Programa de medidas para los sitios de interferencias. 

7. Programa de comunicación. 

8. Plan de salud y seguridad ocupacional. 

9. Programa de contingencias. 

10. Programa de Monitoreo. 

11. Programa de cierre de la etapa de construcción. 

12. Programa de gestión ambiental para la etapa de operación y mantenimiento. 

 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

● MIT-1 Control de excavaciones, nivelaciones, remoción del suelo, 

desmalezamiento y cobertura vegetal. 

● MIT-2 Control de emisiones gaseosas, material particulado y ruidos y vibraciones. 

● MIT-3 Control de tránsito de vehículos, equipos y maquinaria pesada. 

● MIT-4 Control de la correcta gestión de efluentes líquidos. 

● MIT-5 Control de la correcta gestión de los residuos tipo sólido urbano y 

peligrosos 

● MIT-6 Control del acopio y utilización de materiales e insumos 

● MIT-7 Control de la señalización de la obra. 

● MIT-8 Control de notificaciones a los pobladores de las tareas a realizar 

● MIT-9 Control del desempeño ambiental de los contratistas y subcontratistas. 

● MIT-10 Impacto sobre el Paisaje. 

Cada uno de estos programas describe las acciones específicas para cada una de las necesidades. 

Este Plan de Gestión se formuló utilizando la información obtenida de la Ficha Ambiental de Evaluación, 

el análisis de la legislación y normativas vigentes, la caracterización socio-ambiental del área involucrada 

y la descripción de los proyectos. 

Para ello se organizará una metodología de vigilancia y monitoreo socio-ambiental de las actividades de la 

ejecución del proyecto que así lo requieran, debiendo el Contratista designar un Representante Ambiental 

como responsable del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. 

El monitoreo y vigilancia ambiental respecto de las medidas exigidas en la Etapa de Construcción será 

realizado por dicho Representante. 
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Las obligaciones de cumplir con el PGAS están incluidas en el pliego y el contrato del contratista. 

El presupuesto del PGAS será equivalente al 1% del presupuesto total de la obra, tal como se explicita en 

la Ficha Ambiental de Evaluación (FAE), para obras a desarrollar en ambientes con sensibilidad BAJA, y 

será incluido dentro del Ítem de gastos generales. 

 

A continuación se establecen los siguientes objetivos del PGAS: 

Objetivo General 

Desarrollar todas las acciones necesarias y que sean posibles de realizar, a fin de prevenir los posibles 

impactos socio-ambientales y mitigar aquellos que se produjeran sobre el área del proyecto y su entorno 

directo. 

 
Objetivos Específicos 

- Garantizar el cumplimiento de la legislación vigente relacionada con el medio 

ambiente. 

- Fijar los procedimientos operativos internos necesarios para alcanzar los objetivos 

medioambientales. 

- Identificar, interpretar, valorar y prevenir los efectos de las diversas actividades que se 

desarrollen sobre el medio biofísico y socio-económico mientras duren las obras. 

- Fijar las pautas necesarias para resolver las contingencias durante las obras. 

- Evitar la generación de conflictos con los propietarios o vecinos de las zonas a 

intervenir con las obras. 

- Asegurar los mecanismos de comunicación con la finalidad de atender los 

requerimientos ambientales y sociales de la comunidad. 

- Asegurar el cumplimiento de la normativa laboral aplicable y velar por la seguridad 

pública. 

 

 
 

1. PROGRAMA PARA LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS OBRADORES. 

 

Los obradores y sitios de almacenamiento de materiales serán seleccionados y operados teniendo en 

cuenta las siguientes pautas: 

- Estará/n ubicado/s dentro del área de afectación de las obras. 

- No se ocuparán sitios fuera del área delimitada ni se realizarán despejes innecesarios. 

- Para la selección del sitio se considerará la dirección de los vientos predominantes y la 

pendiente general del terreno. 

- Dentro del obrador se diferenciarán y señalizarán los sectores destinados a vehículos y 

maquinarias, acopios de insumos y residuos. 

- Se realizará un uso racional y eficiente del agua utilizada en obra. 

- El obrador se mantendrá en condiciones óptimas de orden y limpieza. 

- Los sistemas sanitarios contarán con las habilitaciones correspondientes. 

- Para la prevención y control de derrames en el obrador, se contará con materiales de contención 

como bandejas antiderrames, mantas, absorbentes, etc. El personal deberá estar capacitado para 

su uso. 

- Para el control del fuego se contará con los sistemas y equipos reglamentarios. El personal será 

capacitado periódicamente, para su correcto uso y puesta en marcha del rol de emergencia en caso 

de requerirse. 

- El obrador contará con la señalética apropiada para garantizar el adecuado y normal 

funcionamiento. 
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- En el obrador deberán estar disponible el Plan de Gestión Ambiental y Social, el Plan de 

Contingencias y los registros ambientales asociados a la obra. 

- Previo a la emisión del acta de entrega definitiva de obra se realizará el desmantelamiento del 

obrador y remediación de daños ambientales producidos. La recepción definitiva del predio será 

aprobada por la Inspección de Obra. 

Para el manejo de sustancias peligrosas 

- La provisión de combustible de los vehículos y maquinarias se realizará en las estaciones de 

servicio aledañas. 

- No se efectuarán los procedimientos de manipulación y carga de aceites sobre el terreno natural 

sin las medidas preventivas necesarias. 

- Se deberá realizar en forma obligatoria la identificación en todos los recipientes con productos 

químicos contaminantes, inflamables o combustibles, del contenido, riesgo y precauciones del 

manipuleo de los mismos. 

- Cualquier derrame de tipo accidental deberá ser correctamente saneado y la superficie del suelo 

que hubiese sido alcanzado por el combustible/aceite será removido, embolsado y dispuesto según 

normativa aplicable. 

- Los recipientes que contengan aceites o lubricantes deberán tener las protecciones adecuadas para 

evitar pérdidas o filtraciones, tanto en el momento del almacenamiento como en la manipulación 

de esas sustancias. 

Para el manejo del tránsito pesado fuera del predio 

- Se deberá coordinar y solicitar asistencia al área de Tránsito de la Municipalidad de Junín para 

aquellas actividades intensivas de tránsito pesado en las diferentes etapas de obra tales como 

hormigonado, transporte de materiales a obra (chapas), transporte de grúas, etc. 

- Se deberán efectuar estas actividades exclusivamente de lunes a viernes de 8 a 17 hs 

- Se deberá priorizar el ingreso y egreso, tanto de vehículos, como de maquinarias y equipos, por 

el siguiente trayecto: [definir], debiendo circular con mucha precaución por las calles internas del 

barrio. 

- Se deberá señalizar el trayecto de tránsito pesado desde [defini]. 

 
 

2. PROGRAMA DE TRANSITO – SEÑALIZACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS. 

 

El Programa de tránsito se implementará a lo largo de toda la etapa constructiva, acompañado de la 

implementación de los programas propuestos en el PGAS del presente informe. En el/los frentes/s 

de obra, la aplicación del programa se realizará de manera articulada, comenzando su ejecución 

en la etapa previa al inicio de las actividades. 

El objetivo principal del presente programa es minimizar los inconvenientes derivados del corte y 

suspensión temporaria del tránsito, en las calles afectadas por el frente de obra. 

Este deberá prever vías de circulación alternativas, en caso de que el frente de obra afecte actividades 

institucionales públicas relevantes. 

Generar una comunicación oportuna y eficaz con los actores institucionales y la comunidad para poner 

sobre aviso acerca de las afectaciones al tránsito. 

El Contratista habilitará la señalización necesaria y accesos seguros para la maquinaria de obra y camiones 

de modo que produzca las mínimas molestias tanto al tránsito habitual como a las viviendas e 

instalaciones próximas. La señalización de riesgo será permanente, incluyendo vallados, carteles 

indicadores y señales luminosas cuando correspondan y se ajustará a la Normativa de tránsito 

vigente. 

El Contratista estará obligado a colocar en las áreas donde se opere con maquinarias y equipos una 

señalización que resulte visible durante las horas diurnas y nocturnas mediante la colocación de 
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las señales lumínicas pertinentes. 

El Contratista previo a la iniciación de la obra, presentará a la Inspección para su aprobación, los planos 

correspondientes a los desvíos o caminos auxiliares y áreas de estacionamientos de equipos que 

utilizará durante la construcción. 

Se deberá coordinar y solicitar asistencia al área de Tránsito de la Municipalidad de Junín, aquellas 

actividades intensivas de tránsito pesado en las diferentes etapas de obra tales como hormigonado, 

transporte de materiales a obra (chapas), transporte de grúas, etc. 

Se deberán efectuar estas actividades exclusivamente de lunes a viernes de 8 a 17 hs. Se deberá priorizar el 

ingreso y egreso por el trayecto definido en el programa precedente. 

El contratista deberá cumplir con sus obligaciones siendo el único responsable de los accidentes, daños y 

afectaciones durante el desarrollo de la obra, debiendo asumir bajo su responsabilidad la solución 

inmediata del problema y afrontar los costos de los daños que se generen. 

El Contratista será responsable de preservar la circulación, estableciendo y haciéndose cargo de los costos 

respectivos, incluyendo el mantenimiento de los medios alternativos de paso, con el fin de no 

interrumpir el acceso a las propiedades. 

El Contratista deberá mantener los accesos dando prioridad al uso de los existentes. De no ser posible se 

construirán nuevos accesos, con el acuerdo del responsable del predio o propiedad y / o de la 

autoridad competente. 

 

3. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS, VERTIDOS Y EMISIONES. 

 

El programa de manejo de residuos será aplicable al tiempo que transcurra la obra en el sector de obrador. 

Para la instrumentación de la gestión de residuos, es prioritario realizar la clasificación de los mismos en 

función de su naturaleza como también del manejo de la disponibilidad de sitios y servicios para 

su disposición final y tratamientos necesarios. 

Se realiza la siguiente clasificación de residuos 
 

Figura: Clasificación de los Residuos. 

A continuación, se indican las medidas que se tomarán para implementar la gestión de residuos en obra: 

- Como norma general no se deberá arrojar ningún tipo de residuo sólido, semisólido u otro de 

cualquier tipo, en las rutas y caminos de accesos, tanto públicos como privados. Los mismos 

deberán ser recogidos y dispuestos en contenedores o bolsas resistentes de residuos hasta ser 

llevados a su destino en el obrador para su posterior traslado a disposición final en sitios 

autorizados. 

- Se deberá contar con un Registro de Residuos con la siguiente información: 

o Tipos de residuos. 

o Volumen de residuos generados en una semana por sector de generación. 
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o Destino final de los residuos generados. 

o Habilitación correspondiente. 

o Fecha de trasladados. 

o Cantidad de viajes en una semana. 

 
Residuos Sólidos Urbanos 

Los residuos sólidos asimilables a urbanos producidos durante el desarrollo de las obras serán dispuestos 

en el lugar autorizado por el Municipio de Junín. 

El acopio transitorio de residuos se realizará en contenedores o recipientes de distintos colores con 

leyendas de identificación, según el tipo de residuo y su código de colores: 

- VERDE: Residuos Recuperables Inorgánicos. 

- NEGRO: Residuos Orgánicos e Inorgánicos No Valorizables 

El manejo de estos RSU deberá ajustarse a los días y condiciones de recolección dispuestos por la municipalidad. 

Vegetación extraída 

La vegetación de sacrificio, extraída luego de aplicar las medidas preventivas del caso, se irá generando 

debido a la preparación del terreno de implantación de las obras. Se deberán cumplir las siguientes 

medidas: 

- Se acopiará en un único sitio asignado de manera que pueda ser recolectada fácilmente, con 

posterioridad para disponerse en el sitio autorizado por el Municipio. 

 
 

Desechos de obra 

Por definición es todo rezago o sobrante de los materiales constructivos que se utilizarán en la obra 

(maderas, hormigón, hierro, pedregullo, carreteles, embalajes, envases metálicos y de plástico, 

escombros, etc.), este tipo de residuos se gestionarán de acuerdo a las características de los 

mismos. Se adjunta un instructivo tentativo, no obstante la Contratista puede presentar un 

procedimiento propio de tratamiento de residuos de obra, que deberá ser aprobado por la 

Inspección y Supervisión. 

 

 

Servicio de contenedor metálico destinado 

para colocar residuos de escombros 

y similares 

Servicio de contenedor metálico destinado 

para sólidos comunes (destino 

relleno sanitario) 

Materiales: 

- Tierra 

- Ladrillos 

- Cerámicos 

- Restos de hormigón triturados 

- Fragmentos que contienen 

cemento, cal, arena y piedras 

- Asfaltos en fragmentos manejables 

(menores a 25 kg) 

- Columnas fragmentadas (menores 

a 25 kg) 

Materiales: 

- Plásticos como PVC, 

polipropileno 

- Poliestireno expandido (telgopor) 

- Nylon 

- Metales como hierros, aceros, 

aluminio 

- Caños y cajas metálicas 

- Placas de yeso 

- Maderas 

- Vidrios y lanas de vidrio 

Figura: Tipos de Residuos. 

 TIPO 2 TIPO 1 
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Para la gestión se implementarán las siguientes medidas: 

- Antes del inicio de la obra la contratista informará al área competente de la municipalidad el 

servicio de contenedores, transporte propio o empresa habilitada a contratar. 

- Durante la ejecución contar con la siguiente información y documentación disponible para la 

autoridad ambiental requisitoria: 

o Mantener los registros de disposición de los residuos Tipo 2 (con Manifiesto de descarga) según 

la clasificación detallada en el cuadro anterior). 

o Registrar el volumen de residuos Tipo 1. 

- Los residuos referidos a desechos o rezagos de obra, remanentes de construcciones y escombros, 

deberán ser trasladados por personal propio o terceros al vertedero de la ciudad, para lo cual se 

deberá contar con el permiso de la municipalidad. 

- En el obrador, los rezagos de materiales de obra de gran tamaño como por ejemplo maderas y 

metales, bolsas de cemento u otros, deberán acopiarse en corralitos debidamente identificados y 

delimitados para tal fin. Estos acopios deberán estar clasificados, permanentemente ordenados, 

limpios y libres de otro tipo de residuos. 

- Durante el hormigonado de las fundaciones, tomar las prevenciones para evitar derrames 

accidentales sobre el suelo. En caso de que el mismo se produzca, se deberá recoger de manera 

inmediata y limpiar la zona de tal forma que no exista evidencia del vertimiento presentado. El 

residuo se gestionará como residuo inerte. 

- Se prohíbe el lavado de vehículos mixers en los frentes de obra. 

- Al finalizar los trabajos se realizará un recorrido por los sitios de trabajo asegurándose que los 

mismos se encuentren libres de residuos. 

Residuos especiales 

El acopio transitorio de residuos especiales se realizará en contenedores o recipientes de color ROJO. 

Los residuos especiales o peligrosos requieren de un manejo específico que garantice su estanqueidad 

para neutralizar sus efectos peligrosos en el entorno. 

No se arrojará ningún tipo de sustancia contaminante en las rutas, caminos de accesos, terrenos tanto 

públicos como privados, calzadas, cunetas y banquinas. Los mismos deberán ser transportados y 

dispuestos en forma correcta hasta ser llevados a su destino final. 

No se deberá realizar ningún tipo de manipulación de residuos con combustibles o sustancias contaminantes 

en los caminos de accesos, como cambios de aceite. 

- En caso de fugas de aceite se deberá proceder de la siguiente forma 

o Controlar el punto de fuga. Apenas se detecte la situación, se deberá detener la pérdida de aceite. 

o   En caso de que el aceite haya tenido contacto con el suelo se deberá evaluar la cantidad derramada y 

sus características. 

o Contactarse con el Responsable ambiental para determinar las medidas necesarias a fin de 

asegurar el saneamiento del sitio afectado. 

o      El suelo afectado por un derrame, se lo retirará en un contenedor adecuado (cerrado y estanco), 

y se aplicará el procedimiento específico para residuos especiales. Su disposición final se realizará 

con operadores habilitados. 

o Para las tareas de limpieza, el personal debe contar con la indumentaria de protección personal 

adecuada. 

o El equipo afectado, será apartado e identificado asegurando que preventivamente se encuentre provisto 

de material de contención (manta oleofílica o bandeja) hasta tanto se evalúe su reparación o 

cambio según las condiciones de garantía. 

 

Obrador y sitios de acopio 
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- Dentro de los mismos deberá existir un área destinada a este uso, la que se deberá encontrar 

siempre limpia, ordenada y libre de desechos. 

- Los residuos serán transportados, de acuerdo con las normas provinciales por un transportista 

autorizado. La disposición final de los mismos deberá ser realizada en sitios habilitados, por una 

empresa que tenga las autorizaciones correspondientes. 

- Los recipientes destinados a almacenar las sustancias especiales deberán ser recipientes 

controlados y sin fisuras tanto en su cuerpo principal, como en válvulas y mangueras. 

- Los recipientes se colocarán sobre la superficie, nunca enterrados. Estarán dispuestos en un 

recinto cerrado con batea de contención construida de material impermeable. 

- Se tendrá material absorbente a disposición y en cantidad suficiente en las cercanías del depósito. 

- Se contará con matafuegos y arena a los efectos de controlar el inicio de cualquier tipo de 

incendios, así como contar con la debida información para cumplir los roles de combate de 

incendios. 

- Cualquier derrame de tipo accidental será saneado correctamente y la superficie del suelo que 

hubiese sido alcanzado por el combustible/aceite será removido, embolsado y dispuesto según 

normativa. 

Vertidos 

Obrador 

Es necesario contar con adecuadas instalaciones sanitarias y con el debido equipamiento para el tratamiento 

de los efluentes cloacales. En caso que en el obrador se coloque baños químicos de alquiler, la 

empresa que preste dicho servicio será la responsable de realizar la higiene del mismo, de manera 

periódica, como también será la encargada de efectuar la correcta disposición final de los efluentes 

generados. El responsable ambiental de la contratista será responsable de presentar junto al 

informe mensual de seguimiento, las constancias de mantenimiento entregadas por la empresa 

prestadora del servicio. 

Emisiones 

✔ Emisiones sonoras 

- Se deberán respetar los niveles de ruido audibles máximos dados por la legislación nacional, en 

lo que respecta al obrador durante la etapa de construcción. A tal fin, todos los vehículos tendrán 

los mantenimientos técnicos y verificaciones que corresponden. 

- Las tareas de traslado de maquinaria y equipamiento, se realizarán dentro de los horarios 

habilitados para realizar este tipo de tareas. 

✔ Emisiones gaseosas y polvos 

- Se realizarán las tareas de vuelco y traslado a destino de áridos y escombros, cuidando de provocar 

la menor cantidad de polvo que sea posible. La carga será tapada con lona de manera de evitar 

que se disperse material particulado de la carga que se traslada. En caso de tener acopios de suelo, 

áridos o cualquier otro material similar, deberán mantenerse tapados a fin de minimizar el arrastre 

eólico. 

- Minimizar el levantamiento de polvo en aquellas calles, rutas, y desvíos no pavimentados. Una 

forma de realizar esta prevención es rociarlos con agua en forma periódica, durante el período de 

afectación de las mismas. 

- Durante las excavaciones, minimizar el levantamiento de polvo. Una forma de realizar esta 

prevención es humidificar en forma periódica los sitios de trabajo. Evitar realizar esta tarea en 

días de viento extremo. 

- Respetar los límites de velocidad de acuerdo a las zonas transitadas. 

- Todos los equipos, maquinarias y vehículos utilizados serán monitoreados y revisados con 

frecuencia con el fin de asegurar su buen funcionamiento, y que la eliminación de gases desde 

sus conductos de escape que no exceda los límites impuestos por las normas que rigen en la 

materia con el fin de evitar la contaminación del aire. De acuerdo a su tipo, todos los vehículos 

deberán contar con las Verificaciones Técnicas Vehiculares (VTV). 

 

4. PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE LA FLORA, FAUNA Y SUELO. 
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Fauna 

✔ Medidas generales 

- Identificar presencia de nidos, guaridas o cuevas de animales de la fauna silvestre y evitar 

acciones que puedan afectarlas. 

- Respetar y proteger los ejemplares de especies animales existentes en la zona de trabajo, evitando 

el hostigamiento. 

- No se deben realizar actividades de caza o captura de animales de la fauna silvestre ni de animales 

domésticos. 

- El tránsito de maquinarias por los caminos internos constituye una amenaza para los animales, 

por lo que se deberá tener especial cuidado en no dañarlos en caso de que éstos se desplacen por 

los caminos, como suele ocurrir con roedores, liebres, etc. 

- Se debe realizar una correcta gestión de residuos, en especial de los sobrantes comestibles. 

Flora 

✔ Medidas generales 

- Respetar y proteger los ejemplares de especies vegetales existentes en la zona de trabajo. 

- Durante todas las tareas de construcción se debe minimizar la perturbación de la vegetación y 

cuando esto no se pueda implementar, se deben aplicar medidas de restauración que favorezcan 

la revegetación. 

- No se realizará remoción de la vegetación más allá de lo estrictamente necesario. 

- Se deberá desmalezar y limpiar el área estricta definida al uso del acceso, a fin de impactarlo 

menos posible la vegetación del área ocupada. Esto además, evitará procesos erosivos por acción 

de los vientos. 

- Se deberá evitar el “rastrillado” entendiéndose por tal la remoción del material suelto remanente 

tras los trabajos de remoción de la vegetación del terreno. Esto disminuye los procesos de erosión 

eólica en este tipo de terrenos. 

- En virtud del método a utilizar, los materiales de origen vegetal provenientes de la limpieza no 

podrán quemarse y deberán ser trozados o picados para su esparcimiento en la zona inmediata al 

área de uso o trasladados a sector que indique el municipio para su disposición final. 

 

✔ Medidas específicas 

- Se deberá restringir el movimiento de vehículos y personal para las tareas de desmalezamiento 

estrictamente a la zona de obra. 

- El material resultante del desmalezamiento deberá ser transportado fuera de la zona y 

depositado en los sitios previamente aprobados. 

- En ninguna circunstancia y por ningún motivo se deberá realizar la quema de los productos del 

desmalezamiento. 

Suelo 

✔ Medidas aplicables a sitios de acopio o depósitos 

- En lo posible se ubicarán en áreas que ya hayan sido disturbadas, para disminuir el impacto sobre 

el suelo de las actividades que allí se concentran. 

- Se procurará mantener la topografía original y los escurrimientos naturales del predio a ocupar. 

De lo contrario se debe prever la construcción de drenajes y obras hidráulicas necesarias para 

evitar daños en los suelos o erosiones localizadas en las áreas adyacentes a las estructuras. 

- Se deberán mantener libre de residuos y materiales los drenajes naturales y desagües para evitar 

su obstrucción. 

- Se dispondrá de un área específica donde se concentrarán las actividades de sustancias 

contaminantes. Estas sustancias se deberán acumular de manera que se encuentren aisladas del 
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suelo. 

- Se preservará el suelo, evitando situaciones de compactación del terreno en todas las áreas que 

no requieran un mantenimiento a largo plazo, excepto en aquellas superficies destinadas a 

caminos de uso público. 

 

✔ Aplicables a los sectores auxiliares 

- Se procurará mantener la topografía original y los escurrimientos naturales de la franja servicio. 

- Se deberán mantener libres de residuos y materiales de rezagos los drenajes naturales y 

desagües, para evitar su obstrucción. 

- Se deberá restaurar el área al término de la obra, escarificando el terreno manualmente o con máquina. Esta 

tarea deberá ser realizada con asesoramiento de especialistas. 

- Para evitar la erosión eólica se deberá proteger la cubierta vegetal lo máximo posible, no 

efectuando procedimientos de “rastrillaje” de la vegetación removida. En el caso de ser 

estrictamente necesario, en áreas desprovistas de vegetación, se deberá evitar la remoción de 

clastos y gravas. 

- De ser necesaria la eliminación de la cobertura vegetal, se deberá cortar y remover la sección 

superficial o aérea de la vegetación, dejando la sección subterránea. Esto permitirá una mayor 

retención del suelo y por tanto una menor erosión del mismo. En todos los casos se deberá realizar 

el menor movimiento de suelo posible para evitar procesos de erosión. 

 

✔ Erosión 

- En la selección o replanteo, es necesario incorporar el criterio de no alterar la estabilidad de las 

masas de suelo o rocas para evitar desplazamientos o socavaciones del terreno, que puedan derivar 

en efectos indeseables. 

 
 

5. PROGRAMA DE PROCEDIMIENTOS ANTE HALLAZGOS FORTUITOS DE RECURSOS 

CULTURALES, PALEONTOLÓGICOS Y ARQUEOLÓGICOS. 

 

- Se cumplirá con la legislación de carácter provincial y nacional relativa a temas de recursos 

culturales 

- Evitar la destrucción de los recursos culturales físicos en superficie y subsuelo debido a las 

actividades derivadas de las obras. 

- En caso de realizarse hallazgos se informará en forma inmediata a la Autoridad de Aplicación 

Provincial (Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos, a través de la Secretaría de 

Desarrollo y Planeamiento). 

- Se suspenderá el trabajo en los alrededores del hallazgo hasta la visita del especialista designado 

por la Autoridad de Aplicación. 

 
 

6. PROGRAMA DE MEDIDAS PARA LOS SITIOS DE INTERFERENCIAS. 

 

En este programa se reúne el conjunto de medidas que se aplicarán en cada caso de interferencia de la obra 

con otros elementos de la infraestructura de la zona, como líneas eléctricas, cañerías, etc. Se 

incluyen en este programa las tareas necesarias para la conexión a las redes de servicios de las 16 

viviendas. A continuación, se agrupan las medidas para cada caso en particular. 

✔ Interferencias con cañerías 

 
- Antes del inicio se gestionarán y obtendrán los permisos necesarios para ejecutar las interferencias 

de la obra, ante los organismos y/o empresas operadoras del servicio. 
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- Durante el desarrollo de las obras se realizarán las comunicaciones correspondientes a los 

organismos y operadoras sobre la planificación de los lugares en los cuales se desarrollarán los 

trabajos, en la que se indique como mínimo: la zona a señalizar, los recorridos alternativos y el 

responsable a cargo del operativo. 

- Antes de excavar o realizar movimientos de suelo en general, se deberá conocer la ubicación de 

cañerías que interfieran con la excavación. Para ello se realizarán los sondeos que se consideren 

necesarios (cateos o uso de detectores). 

- Se respetarán las distancias y posiciones establecidas por los reglamentos técnicos y de seguridad 

de cada repartición, cumplimiento normalmente los condicionantes para los permisos otorgados 

para la realización de la obra. 

 

✔ Interferencias con líneas eléctricas y telefónicas 

 
- Se gestionarán y obtendrán los permisos necesarios para ejecutar las interferencias de la obra, 

ante los organismos de control y empresas operadoras del servicio. 

- Durante el desarrollo de la obra se realizará una planificación de los lugares en los cuales se 

desarrollarán los trabajos, en la que se indique como mínimo: la zona a señalizar, los recorridos 

alternativos y el responsable a cargo del operativo. Esta se presentará a los organismos y/o 

empresas operadoras del servicio interferido. 

- Se respetarán las distancias y posiciones establecidas por los reglamentos técnicos y de seguridad 

de cada repartición, cumplimiento los condicionantes para los permisos otorgados para la 

realización de la obra. 

 
 

7. PROGRAMA DE COMUNICACIÓN. 
 

✔ Programa de comunicación al personal de obra 

 
El Plan de Comunicación, será transferido a todo el personal y empresas sub-contratistas que intervengan 

en las obras en sus conceptos, fundamentaciones y medidas propuestas. 

Esta comunicación será acompañada de la efectiva capacitación con el objetivo de cumplir de forma 

acabada con las recomendaciones del plan. En este esquema de comunicación, en cada programa 

y, de acuerdo al organigrama de la Empresa, se establecerán las responsabilidades y roles para el 

cumplimiento de los objetivos y metas. La instrucción y capacitación que debe recibir el personal 

que interviene en las obras deben abarcar como mínimo los siguientes temas: 

- Conocimientos básicos del ambiente donde se desarrollan las obras. 

- Conocimiento de la normativa vigente sobre la protección ambiental. 

- Conocimiento sobre el PGAyS 

- Pautas de comportamiento con los pobladores locales. 

- Pautas de valoración y cuidado de los recursos naturales y culturales. 

Durante la ejecución de las obras se contará con un Responsable Ambiental y un Encargado de Seguridad 

e Higiene, quienes velarán por el cumplimiento del PGAyS y serán los responsables de la 

capacitación. 

Los talleres se realizarán por grupos y en forma periódica a partir del inicio de las obras. 

- Los jefes de Obra son responsables de implementar los programas del PGAyS y de transmitir 

activa y permanentemente a sus dependientes una actitud de respeto al ambiente. Participarán en 

las inspecciones ambientales donde se requiera su presencia. Serán los principales responsables 

del desempeño ambiental de sus actividades en las obras. Serán respetuosos de las normas y 

reglamentaciones vigentes en materia ambiental. 

- Capataces y supervisores: Conocerán todos los programas del PGAyS. Promoverán su 

conocimiento, comprensión y difusión entre sus dependientes. Asistirán a las reuniones de 
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capacitación de medio ambiente programadas. Participarán de las inspecciones ambientales donde 

se requiera su presencia. Elevarán al Jefe de Obra toda propuesta de mejora cuando lo consideren 

necesario. 

- Empleados y operarios: Trabajarán de acuerdo con las indicaciones de sus superiores de forma 

tal que cumplan con los programas del PGAyS. Informarán a sus superiores los desvíos 

producidos. Adoptarán una actitud activa respecto del cuidado del medio ambiente y se 

comunicarán con sus pares. Asistirán a las reuniones de capacitación del área de medio ambiente. 

Evitarán en forma estricta todo desvío del PGAyS. 

- Subcontratistas: cumplirán con los programas del PGAyS. Informarán los desvíos. Adoptarán una 

actitud activa respecto del cuidado del medio ambiente y se lo comunicarán a sus empleados. 

Evitarán en forma estricta todo desvío. 
 

✔ Programa de comunicación con los pobladores e interesados 

 
Se ejecutará un Programa de Comunicación con la población local e interesados para mantener informados 

a los usuarios y afectados por el proyecto sobre los efectos y trabajos de las obras. Para ello se 

podrán utilizar diarios locales, radios locales, medios digitales y folletería. En las comunicaciones 

se informarán la fecha de inicio de las obras, el plazo de las mismas, consideraciones ambientales, 

descripción del proyecto, los objetivos y ventajas para los habitantes de la zona, un mecanismo 

de quejas y resolución de conflictos, cronograma de actividades, modificaciones de accesos y 

circulación, corte de servicios, alternativas de paso, recomendaciones a los peatones y 

automovilistas, fechas y horas en las que se realizarán cortes del suministro, etc. Se definirá 

claramente un mecanismo para atención de reclamos y se realizará un taller de comunicación con 

la población y afectados antes de iniciar las obras. 

En el obrador se dispondrá de un libro de quejas y reclamos. 

Se designará al Jefe de Obra para recibir las quejas y reclamos. Éste las registrará en una planilla especial 

y las informará inmediatamente al inspector de obras. Si el reclamo requiere una respuesta 

inmediata, se tomarán aquellas medidas que provoquen el cese inmediato de la causa de la queja 

o reclamo. Aquellas medidas que requieran de un análisis exhaustivo de la cuestión deben ser 

analizadas en conjunto Proponente y Contratista en forma previa a su implementación. El 

responsable ambiental designado le dará seguimiento y realizará las gestiones que sean necesarias 

para su pronta solución. Este procedimiento establecerá el canal de comunicación que tendrán los 

pobladores para manifestar un reclamo: a través de un número de teléfono, un número de fax, un 

link en la página web de la Provincia y/o contactando a la persona designada para este fin. Por 

toda inquietud de queja o reclamo que fue solucionada con conformidad por parte del reclamante, 

se realizará un monitoreo sistemático durante un lapso razonable de tiempo a fin de comprobar 

que los motivos de queja o reclamo fueron efectivamente solucionados. 

Se colocarán carteles en sitios de intervención de las obras y en sitios visibles estratégicos del entorno, 

donde se indique el teléfono y otros medios disponibles (Fax, correo electrónico, horarios de 

atención al público), para que los pobladores puedan comunicarse con la empresa o presentar una 

queja. 
 

✔ Prevención de conflictos sociales 

Se arbitrarán medios y mecanismos para facilitar la recepción de inquietudes, consultas, reclamos y quejas 

de las partes interesadas de la obra y responder a las mismas a fin de solucionarlas para anticipar 

potenciales conflictos. En los casos en los que no sea posible evitar conflictos, se promoverá la 

negociación y el esfuerzo en alcanzar la resolución del mismo, de forma que todos los actores 

involucrados se vean beneficiados con la solución. 
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8. PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL. 

 

La empresa contratista ejecutora de las obras deberá adoptar y poner en práctica todas las medidas y 

prescripciones de higiene y seguridad previstas en la Ley Nº 19.587 de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo y su Decreto Reglamentario, así como aquellas concordantes y/o complementarias que 

provea la legislación provincial. Además tendrá bajo su responsabilidad los Subcontratistas, 

quienes estarán sujetos a iguales condiciones. 

Previo al inicio de las tareas, la contratista deberá presentar la documentación pertinente al cumplimiento 

del Art.3º de la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo y el Programa de Seguridad según la 

Resolución SRT Nº 51/97, 231/96, 552/01 aviso de obra y el decreto 911/96; el profesional deberá 

ser capaz de realizar los protocolos tanto como de riesgos ambientales como de accidentes del 

personal y realizando estadísticas durante las actividades en obra, presentando mensualmente un 

informe estadístico con las tareas realizadas en materia de seguridad e higiene en dicho período 

como por ejemplo; registro de siniestros, capacitaciones al personal, elementos de protección 

personal entregados al personal, registros de visitas semanales asentando el cumplimiento de sus 

horas profesionales y las actividades realizadas, mediciones de puesta a tierra, legajo técnicos del 

personal, Relevamientos de Agentes de riesgos, Análisis Operativos de las actividades, entre otras 

tareas. 

 

 
9. PROGRAMA DE CONTINGENCIAS. 

 

Los riesgos identificados en el informe ambiental son: 

- Riesgo de contaminación del suelo por vertidos no controlados de hidrocarburos de maquinarias 

y equipos 

- Riesgo de afectación del suelo por depósito no controlado de residuos sólidos. 

- Riesgo de derrames de sustancias 

- Riesgo de afectación de infraestructuras de servicios 

- Riesgo de accidentes por tránsito de vehículos y maquinarias. 

- Riesgo de hallazgo fortuito de patrimonio cultural 

- Riesgo de incendios 

La empresa contratista deberá presentar para su aprobación el Plan de Contingencias, el cual estará vigente 

durante la ejecución de las Obras. El mismo deberá contener el tratamiento de los riesgos 

mencionados. 

El presente programa de contingencias tiene como objetivo fundamental, proporcionar las herramientas y 

planes de acción a realizar en casos de sucesos imprevistos que puedan ocurrir dentro de la fase 

de ejecución de las Obras y que por sus características propias puedan arriesgar o comprometer 

vidas humanas o la infraestructura básica de la obra. 

Se incluyen aquí los aspectos organizativos referentes a los procedimientos de control de emergencias, 

acciones de respuesta. 

Las contingencias se clasifican en 3 Niveles, dependiendo de las siguientes características: 

NIVEL I: No hay peligro fuera del área de la obra. La situación puede ser manejada completamente por 

personal propio. 

NIVEL II: No hay peligro inmediato fuera del área de la obra, pero existe un peligro potencial de que la 

contingencia se extienda más allá de los límites de la misma. 

NIVEL III: Se ha perdido el control de las operaciones. 

GRUPO DE RESPUESTA 

La tarea global del programa de contingencia es la de constituir un grupo idóneo, capacitado y adiestrado 

denominado el Grupo de Respuesta (GR), el cual se organiza según estructura tipo, como se 

muestra en el siguiente ítem, con las funciones respectivas para cada responsable. El GR debe 
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utilizar con la máxima eficiencia los recursos humanos y materiales de que dispone; y estará 

conformado por el mismo personal operativo de la obra, al que se le asignará la tarea adicional y 

paralela de dar respuesta a una contingencia. 

Ocurrida una contingencia el Jefe del Grupo de Respuesta (JGR) deberá: 

-  Convocar a los miembros del GR al tomar conocimiento de la contingencia y en función de la 

magnitud de la misma. 

- Planificar el inicio de las operaciones. 

- Procurar la celeridad de las acciones planeadas considerando que la brevedad del tiempo de 

respuesta es un factor primordial para dar una respuesta efectiva. 

- Mantener permanentemente informadas a las autoridades de la Empresa. 

- Asumir la responsabilidad final en la toma de decisiones. 

Se dispondrá de asesores legal, ambiental y de seguridad, para consultar en caso de la necesidad de tomar 

decisiones que impliquen responsabilidad y el conocimiento específico en estos temas. 

REGISTRO 

Existirá un libro de Registro de Contingencias donde se asentará la ocurrencia de las mismas, lugar y fecha, 

causas, personal interviniente, acción del GR, consecuencias en el personal y otros, afectación de 

la obra y bienes personales de terceros, y toda información que se haya generado como 

consecuencia de la contingencia. 

 
9.1 PLAN DE CONTINGENCIA DERRAMES Y VERTIDOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS. 

 

Los derrames pueden producirse como consecuencias del tránsito de vehículos, maquinaria y transporte de 

insumos al área de las obras y también por accidentes de tránsito. 

En el caso de una pérdida, derrame o fuga de productos químicos o sustancias peligrosas todos los 

trabajadores estarán entrenados para seguir los siguientes procedimientos: 

- Dar aviso al Jefe de Obra. 
 

- De modo general, no poner en peligro la seguridad personal ni la de otros (interrumpir el trabajo, 

desconectar las fuentes de alimentación eléctrica de máquinas y equipos en movimiento y alertar 

a otras personas que se encuentren en el área de peligro). 

- Mantenerse vientos arriba según la dirección que sopla el viento, con respecto a la escena de la 

emergencia. 

- Identificar el producto que se ha derramado, como así también los riesgos potenciales. Recurrir a 

su ficha de seguridad. 

- Evaluar la cantidad derramada y sus características. 

- Contactarse con el JGR para tomar las medidas necesarias a fin de asegurar el saneamiento del 

sitio afectado. 

- En el caso de extraerse agua contaminada o de removerse el suelo afectado por un derrame, se lo 

retirará en un contenedor adecuado (cerrado y estanco), y se aplicará el procedimiento específico. 

 

9.2 PLAN DE CONTINGENCIA DE INCENDIOS. 

 

Estructura del Grupo de Incendio (GI) 

Dada la urgencia y espontaneidad que genera un incendio, el Grupo de Incendio se formará en los primeros 

momentos con el personal presente en la obra y/o instalaciones para los casos de Nivel 1 y 2, 

contando con un mayor apoyo para el Nivel 3. 

Los cargos previstos en el organigrama del Grupo de Incendio estarán cubiertos por: 

JEFE DEL GRUPO DE INCENDIO (JGI) 

GRUPO DE 



Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento  

PA

GE 

1 

 

ATAQUE GRUPO 

DE APOYO 

Rol de Funciones del Grupo de Incendio 

Todos los integrantes del GI deben: 

- PREVIAMENTE realizar prácticas de lucha contra incendio. 

- AL INICIO desarrollar acciones de control mediante el uso de matafuegos. 

- EVENTUALMENTE brindar apoyo a los Bomberos de la zona que corresponda. 

 
Niveles de Respuesta 

De acuerdo a la naturaleza y magnitud del incendio que se produzca, serán los recursos humanos y 

materiales que se deban aplicar en cada caso. Se establecen 3 niveles diferenciados de 

 

incendios, a continuación: 

 

 
Figura: Niveles de Respuesta 

 

 
9.3 RIESGO DE HALLAZGO FORTUITO DE PATRIMONIO CULTURAL. 

 

En caso de realizarse hallazgos se informará en forma inmediata a la autoridad provincial competente y se 

acordarán y ejecutarán las medidas de protección correspondientes. 

Se suspenderá el trabajo en los alrededores del hallazgo hasta la visita del especialista designado por la 

Autoridad de Aplicación. 

 
 

9.4 RIESGO DE AFECTACIÓN DE LAS INSTALACIONES POR FENÓMENOS NATURALES 

EXTERNOS. 

 

Si se verificaran condiciones de viento extremas; precipitaciones; escasa visibilidad por bancos de humo 

u otras razones; se procederá de la siguiente manera: 

a) Se interrumpirán las obras y se evacuará el sector. 

b) Se avisará al JGR 

c) Se verificarán las condiciones ambientales del sector de obra a cargo de personal capacitado para la 

evaluación del estado de situación. 

d) Una vez superada la situación de contingencia retomar las tareas con aviso y autorización 
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correspondiente. 

 
 

9.5 RIESGO DE AFECTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS 

 

En aquellos casos que se produzcan contingencias que involucren infraestructura de terceros, estasdeberán 

ser atendidas a partir de una comunicación directa con el operador de las instalaciones 

interferidas. Una vez establecida la comunicación y denunciado el hecho, se establecerá el 

responsable de las acciones para con la contención y mitigación de la contingencia especifica. 

 
10. PROGRAMA DE MONITOREO. 

 

El Plan de Monitoreo Ambiental tiene como objetivo estructurar y organizar el proceso de verificación 

sistemático, periódico y documentado del grado de cumplimiento de las medidas de mitigación 

propuestas ante los impactos que se generarán durante las etapas de construcción, operación y 

mantenimiento del Proyecto de Obra. 

El presente programa se aplicará a todos aquellos ítems establecidos por este Plan de Gestión Ambiental y 

Social. Los monitoreos tendrán en cuenta los indicadores establecidos por la normativa vigente, 

las recomendaciones de la autoridad de aplicación y las establecidas en el propio Plan de Gestión 

Ambiental y Social de este Proyecto. 

Representa a la vez un mecanismo de comunicación de los resultados a los responsables del 

emprendimiento, corrección y/o adecuación de desvíos o no conformidades detectados. 

El monitoreo es el seguimiento de las actividades que permiten verificar la calidad del ambiente intervenido. 

Para ello se tomarán registros fotográficos del lugar de la obra, antes del inicio de las actividades 

de construcción y luego de finalizada la misma, que muestren los cambios o modificaciones que 

se llevaron a cabo durante la obra y su posterior recomposición. 

 

Los objetivos del programa son 

- Establecer un sistema de control de las medidas de gestión para los componentes ambientales y 

sociales. 

- Fijar indicadores ambientales para tal fin. 

- Mantener en forma continua el monitoreo de residuos tipo domiciliarios y peligrosos 

producidos en obras. 

- Establecer un sistema de registro de los monitoreos realizados. 

Cualquier evidencia significativa observada a través de la inspección será reportada con la brevedad del 

caso a las personas involucradas para efectuar los correctivos necesarios. 

En el transcurso del tiempo, los reportes de inspección podrán usarse para detectar tendencias o 

desviaciones en los procesos de seguridad y serán la herramienta de verificación para asegurar 

que los correctivos han sido aplicados 

 

 
11. PROGRAMA DE CIERRE DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 

Este programa de cierre de la etapa de construcción, culmina con la serie de medidas de protección 

ambiental. 

Se realizará un balance de la aplicación de cada programa y en función de los resultados, la experiencia en 

obra y los pasivos resultantes, se deberá señalar que formulación previa hubiese sido más efectiva 

y cuales medidas faltantes se considera que hubiesen mejorado el resultado final. 

Para evaluar los pasivos ambientales que han sido el resultado de este plan de gestión, se deberán considerar 

los siguientes aspectos: 
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- Señalar que impactos residuales han quedado manifiestos luego de la finalización de las obras y 

que factores ambientales han afectado; determinando su alcance en función de la expectativa 

preliminar. 

- Indicar si se han producido nuevos impactos, producto de la imprevisión del IAyS, o de acciones 

no contempladas en el proyecto de obra. 

- Para cada impacto residual o nuevo impacto, realizar una descripción otorgándole una magnitud 

medible para que se pueda transferir a acciones futuras. 

- Establecer el tratamiento y las medidas de remediación que correspondan para la restauración de 

los sitios afectados, hasta lograr la mayor aproximación a su condición. 

- Se elaborará un informe técnico de cierre de las obras con lo descripto anteriormente y un registro 

fotográfico. Se deberán utilizar expresiones numéricas y/o gráficas de los resultados. 

 
 

12. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA ETAPA DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

 

Para la etapa de Operación y Mantenimiento, y eventualmente de abandono, la gestión ambiental será 

responsabilidad de la municipalidad, que poseen sus propios planes y programas. 

 

Medidas de Mitigación (MIT) 

 

De acuerdo a los impactos negativos detectados, para la Etapa Constructiva, a continuación, se describen 

las medidas de prevención, mitigación y/o compensación que se deberán efectuar a fin de 

minimizar el Impacto Negativo del proyecto. 

El enfoque a priorizar en la formulación de dicho conjunto de medidas está centrado en las tareas de 

prevención, en segunda instancia en la mitigación de los problemas ya desencadenados y como 

última instancia en la compensación de los daños producidos. De esta manera, se profundiza el 

concepto de que el proyecto sea ambientalmente sustentable. 

Las Medidas se agruparán en conjuntos de acuerdo a lo establecido en el MGAS del Programa. 

 

 
MIT – 1 CONTROL DE EXCAVACIONES, NIVELACIONES, REMOCIÓN DEL SUELO, 

DESMALEZAMIENTO Y COBERTURA VEGETAL. 

 

Efectos Ambientales o Sociales que desea Prevenir o Corregir 

- Riesgo de daño de fauna y flora nativa 

- Incremento de la erosión de suelos 

 

Descripción de las Medidas: 

- El Contratista deberá controlar que las excavaciones, nivelación, remoción de suelo, desmalezamiento y 

remoción de cobertura vegetal y árboles nativos que se realicen, en toda la zona de obra, 

principalmente en el área del obrador, campamento, depósito de excavaciones, plantas, sean las 

estrictamente necesarias para la instalación, montaje y correcto funcionamiento de los mismos. 

- Deberán evitarse excavaciones y remociones de suelo innecesarias, ya que las mismas producen daños al 

hábitat, perjudicando a la flora y fauna silvestre, e incrementan procesos erosivos, inestabilidad y 

escurrimiento superficial del suelo. Asimismo, se afecta al paisaje local en forma negativa. 

- En los casos que la secuencia y necesidad de los trabajos lo permitan se optará por realizar, en forma 

manual, las tareas menores de excavaciones, remoción de suelo y cobertura vegetal, siempre y 

cuando no impliquen mayor riesgo para los trabajadores. 
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- Se deberá tener especial cuidado durante los trabajos de conformación de cuneta y contrataludes de no 

tocar, golpear, desraizar, descalzar y/o afectar de algún modo las especies forestales nativas 

existentes. 

- Se deberá controlar especialmente la NO AFECTACIÓN de los ejemplares de especies forestales 

protegidas hallados en zona de camino descriptos en el Diagnóstico Ambiental. 

- Queda terminantemente prohibido efectuar desforestación y/o intervención en bosques en galería o 

montes protectores de cursos de agua, los mismos serán protegidos de acuerdo a las leyes vigentes 

a tal efecto. 

- Se prohíbe el control químico de la vegetación y de roedores con productos nocivos para el medio 

ambiente. En caso de resultar indispensable aplicar control químico, todos los productos que se 

utilicen deberán ser aplicados por una empresa habilitada para tal fin por la Autoridad de 

Aplicación Provincial y estar debidamente autorizados por el comitente. 

 
Ámbito de Aplicación: Frentes de obra, obradores y plantas. 

Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción. 

Recursos y personal necesarios: Un técnico en Seguridad e Higiene provisto de vehículo. Personal de 

maestranza asignado exclusivamente al mantenimiento del obrador. 

Indicadores: Número de ejemplares forestales afectados. Número de quejas y reclamos al respecto. 

Etapa del Proyecto en que se aplica Construcción 

Efectividad Esperada Alta 

Responsable de la Implementación de Medida El contratista 

Periodicidad de Fiscalización del grado de Cumplimiento y Efectividad: Mensual durante toda la obra 

Responsable de la Fiscalización El comitente 

 

 
MIT – 2 CONTROL DE EMISIONES GASEOSAS, MATERIAL PARTICULADO Y RUIDOS Y 

VIBRACIONES. 

 

Efectos Ambientales o Sociales que desea Prevenir o Corregir 

- Contaminación del aire con partículas y gases 

- Aumento del nivel de Ruidos y vibraciones 

- Afectación de la calidad de vida de frentistas rurales, urbanos y semiurbanos 

Descripción de las Medidas: 

- Se deberán organizar las excavaciones y movimientos de suelos de modo de minimizar la generación de 

partículas en suspensión, así como los trabajos en banquinas terradas. 

- Se deberá regar periódicamente, solo con agua, los caminos de acceso y las playas de maniobras de las 

máquinas pesadas en los obradores, depósito de excavaciones y campamentos, reduciendo de esta 

manera el polvo en la zona de obra. 

- En frentes de obra se deberán regar diariamente y con frecuencia las banquinas terradas y eventuales 

zonas de circulación de maquinarias y vehículos. 

- El Contratista deberá controlar el correcto estado de manutención y funcionamiento del parque 

automotor, camiones, equipos y maquinarias pesadas, tanto propio como de los Subcontratistas. 

Se evitará la circulación de maquinarias y vehículos en mal estado de combustión. 

- La contratista deberá presentar un Plan de Mantenimiento de las Plantas de Estabilizado, Trituración y 

Asfalto, con las tecnologías a utilizar para minimizar la emisión de partículas y gases a la 

atmosfera. 

- Se deberán mantener apagados los motores de maquinarias y vehículos cuando no estén en 

funcionamiento por un tiempo prolongado. 
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- Los transportes de materiales áridos (suelos, arena, ripio, tosca, etc.) deberán hacerse en camiones con 

lonas que cubran la carga trasladada. 

- Se deberá minimizar al máximo la generación de ruidos y vibraciones de equipos viales y vehículos, 

controlando los motores y el estado de los silenciadores. 

- Evitar la intensificación de ruidos y la generación de ruidos innecesarios. 

- Controlar el uso indebido de bocinas, radios, y otros elementos que emitan altos niveles de ruido. 

- Las tareas que produzcan altos niveles de ruidos, como el movimiento de camiones de transporte de 

hormigón asfaltico, suelos de excavaciones, materiales, insumos y equipos; y los ruidos 

producidos por las maquinarias en la zona de obra, ya sea por la elevada emisión de la fuente o 

suma de efectos de diversas fuentes, deberán estar planeadas adecuadamente, de lo posible en los 

días y horarios de menor concentración de transeúntes, para mitigar el impacto de sobre la 

población. 

- Concretamente, la contratista evitará el uso de máquinas que producen niveles altos de ruidos (martillo 

neumático, retroexcavadora, motoniveladora y máquina compactadora) simultáneamente con la 

carga y transporte de camiones de los suelos extraídos, debiéndose alternar dichas tareas dentro 

del área de trabajo. 

 
Ámbito de Aplicación: Frentes de obra, obradores y plantas. 

Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción. 

Recursos y personal necesarios: Un técnico en Seguridad e Higiene provisto de vehículo. Técnicos 

mecánicos. 

Indicadores: Número de quejas y reclamos al respecto. 

Etapa del Proyecto en que se aplica Construcción 

Efectividad Esperada Media 
 

Responsable de la Implementación de Medida El contratista 

Periodicidad de Fiscalización del grado de Cumplimiento y Efectividad 

Mensual durante toda la obra 

Responsable de la Fiscalización El comitente 

 

MIT – 3 CONTROL DE TRÁNSITO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PESADA. 

 

Efectos Ambientales o Sociales que desea Prevenir o Corregir 

- Contaminación del aire con partículas y gases 

- Aumento del nivel de Ruidos y vibraciones 

- Congestionamiento del tránsito 

- Riesgos de atropellamiento y accidentes viales 

Descripción de las Medidas: 

- El contratista deberá establecer en los frentes de obra y obradores un plan de señalización de seguridad 

que establezca las velocidades máximas de circulación, sentidos de circulación, así como otras 

advertencias de seguridad tanto para personal propio como para terceros (cartelería, balizamiento, 

cerramientos, etc.). 

- Así mismo el contratista deberá disponer de personal idóneo que controle el tránsito en frentes de obra, 

así como para bregar por el estricto cumplimiento de las normas de tránsito vigentes y verificar 

el funcionamiento del sistema de señalización, en particular la velocidad de desplazamiento de 

los vehículos, aplicado a terceros y a personal de la contratista. 

- El Contratista deberá capacitar a conductores y operarios en técnicas de manejo preventivo y correcta 

utilización de la maquinaria vial. Para esto último el contratista deberá elaborar manuales para la 
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operación segura de los diferentes equipos y máquinas que se utilicen en labores de excavación y 

el operador estará obligado a utilizarlos y manejarse en forma segura y correcta. 

- Los equipos pesados para la carga y descarga deberán contar con alarmas acústicas y ópticas, para 

operaciones de retroceso. 

- En los equipos deberá viajar únicamente al operador, salvo que el encargado de seguridad autorice lo 

contrario. Se encuentra prohibido el acarreo de personas en lugares de maquinarias no aptos para 

tal fin. 

- El contratista deberá realizar un plan o cronograma de tareas con el fin de obstaculizar lo menos posible 

el tránsito en las calles aledañas a la obra, accesos, colectoras, etc. 

- Se deberá evitar el estacionamiento de vehículos y maquinarias en calles, colectoras, accesos u otros 

sectores no aptos para tal fin. 

- En general se deberá prestar especial atención a los horarios de mayor movimiento de personas, con el 

objetivo de no entorpecer la circulación restringida de vehículos en los tramos del trayecto a las 

obras e intentando alterar mínimamente la calidad de vida de las poblaciones locales. 

- Cuando los frentes de trabajo se ubiquen en áreas sensibles como poblados o frente a Escuelas, se deberá 

organizar un control especial del tránsito en los horarios de mayor movimiento (entrada y salida 

de escolares, horarios laborales, etc.) solicitando de ser posible el apoyo de las Direcciones de 

Tránsito de cada municipio o bien de las fuerzas de seguridad. 

- Los obradores y Plantas deberán tener un acceso exclusivo, además de ser posible se contarán con dos 

accesos uno exclusivo para camiones de carga y maquinaria vial y otro para el ingreso de 

vehículos menores y servicios. El obrador y plantas deberá estar organizado de manera de que el 

tránsito sea fluido y no se entorpezcan unas a otras las actividades. A su vez deberá contar con 

playa de estacionamiento de vehículos particulares, playa de estacionamiento de vehículos de 

obra y playa de estacionamiento de maquinarias viales y camiones. 

- Esta medida tiene por finalidad prevenir accidentes hacia las personas que transitan por la zona de obra y 

operarios de los equipos y maquinarias pesadas, especialmente en la zona de obra o cerca de ella, 

y minimizar al máximo la probabilidad de ocurrencia de incidentes. Así como prevenir daños a la 

fauna silvestre. 

 
Ámbito de Aplicación: Frentes de obra, obradores y plantas. 

Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción. 

Recursos y personal necesarios: Un técnico en Seguridad e Higiene provisto de vehículo. Banderilleros. 

Indicadores de Éxito: 

Número de reportes de accidentes referidos al tema de operarios y de población. 

Número de reportes de atropellamiento de personas y fauna silvestre en frentes de trabajo. 

Número de quejas y reclamos al respecto. 

Etapa del Proyecto en que se aplica Construcción 

Efectividad Esperada Media 

Responsable de la Implementación de Medida El contratista 

Periodicidad de Fiscalización del grado de Cumplimiento y Efectividad 

Mensual durante toda la obra. 

Responsable de la Fiscalización El comitente 

 

 
 

MIT – 4 CONTROL DE LA CORRECTA GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS. 

 

Efectos Ambientales o Sociales que desea Prevenir o Corregir 

- Riesgo de contaminación de componentes Ambientales 
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Descripción de las Medidas: 

- El Contratista deberá disponer los medios necesarios para lograr una correcta gestión de los efluentes 

líquidos durante todo el desarrollo de la obra, aplicando el Programa de Manejo Emisiones 

Particuladas y Gaseosas y Efluentes líquidos (no clasificados como RP). 

- En caso de verificar desvíos a los procedimientos estipulados, el Responsable Ambiental deberá 

documentar la situación dando un tiempo acotado para la solución de las no conformidades. 

- El contratista deberá tomar las medidas necesarias para minimizar la generación de Emisiones 

Particuladas y Gaseosas, así como la de efluentes líquidos contaminantes. 

- Los efluentes líquidos, no clasificados como Residuos Peligrosos, que se pudieran generar durante las 

distintas etapas de la obra deberán ser tratados de acuerdo con lo estipulado en el Programa 

mencionado, y almacenados si correspondiera, no pudiendo de ninguna manera ser liberados al 

ambiente sin tratamiento previo. 

- El Contratista dispondrá de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y disponer los efluentes 

líquidos almacenados de acuerdo a las normas vigentes. 

- El Contratista será responsable de capacitar adecuadamente al personal para la correcta gestión de los 

efluentes líquidos de la obra. 

- El Contratista será el responsable de evitar el lavado o enjuague de maquinarias y equipos que puedan 

producir escurrimientos y/o derrames de contaminantes a los cursos de agua y a los arroyos que 

se encuentran dentro del área de proyecto. Este requerimiento se deberá cumplir en todo el frente 

de obra y especialmente en el obrador, campamento, plantas de materiales, depósitos y aquellos 

lugares cercanos a poblaciones locales. 

- En el caso de que el contratista decida instalar un lavadero de maquinarias y equipos en el obrador, el 

mismo deberá contar con las habilitaciones y equipamientos necesarios para evitar la liberación 

de los efluentes generados al ambiente sin tratamiento previo. 

 
Ámbito de Aplicación: Frentes de obra, obradores y plantas. 

Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción. 

Recursos y personal necesarios: Un técnico en Seguridad e Higiene provisto de vehículo. Personal de 

maestranza asignado exclusivamente al mantenimiento del obrador. 

Indicadores: Cantidades de efluentes gestionados. Número de quejas y reclamos al respecto. 

Etapa del Proyecto en que se aplica Construcción 

Efectividad Esperada Alta 

Responsable de la Implementación de Medida El contratista 

Periodicidad de Fiscalización del grado de Cumplimiento y Efectividad: Mensual durante toda la obra 

Responsable de la Fiscalización El comitente 

 

 
MIT – 5 CONTROL DE LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS TIPO SÓLIDO 

URBANO Y PELIGROSOS. 

 

Efectos Ambientales o Sociales que desea Prevenir o Corregir 

- Riesgo de contaminación de componentes ambientales 

Descripción de las Medidas: 

- El Contratista deberá disponer los medios necesarios para lograr una correcta gestión de residuos durante 

todo el desarrollo de la obra, desarrollando, aplicando y actualizando si fuera necesario, el 

Programa de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos, Especiales y Peligrosos, de acuerdo a la 

legislación vigente. 

- En caso de verificar desvíos a los procedimientos estipulados, el Responsable Ambiental deberá 
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documentar la situación dando un tiempo acotado para la solución de las no conformidades. 

- El Contratista deberá tomar acciones para minimizar al máximo la generación de Residuos Sólidos y 

evitará por todos los medios la incorrecta disposición de estos Residuos, y será responsable por 

las acciones de los operarios en relación a este aspecto tanto en frente de obra como obradores. 

- Los residuos y sobrantes de material que se producirán en el obrador, campamento, plantas de asfalto y 

durante la construcción del paquete estructural, movimiento de suelos, deberán ser controlados y 

determinarse su disposición final de acuerdo con lo estipulado en el Programa de Manejo de 

Residuos de la obra. 

- El Contratista dispondrá de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y disponer los residuos 

generados de acuerdo a las normas vigentes. 

- El Contratista será responsable de capacitar adecuadamente al personal para la correcta gestión de los 

residuos de la obra, de acuerdo al mencionado Programa. 

 
Ámbito de Aplicación: Frentes de obra, obradores y plantas. 

Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción. 

Recursos y personal necesarios: Un técnico en Seguridad e Higiene provisto de vehículo. Personal de 

maestranza asignado exclusivamente al mantenimiento del obrador. 

Indicadores: Cantidades de RSU, Residuos de obra y RP gestionados. Número de quejas y reclamos al 

respecto. 

Etapa del Proyecto en que se aplica Construcción 

Efectividad Esperada Alta 

Responsable de la Implementación de Medida El contratista 

Periodicidad de Fiscalización del grado de Cumplimiento y Efectividad: Mensual durante toda la obra 

Responsable de la Fiscalización El comitente 

 
MIT – 6 CONTROL DEL ACOPIO Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES E INSUMOS. 

 

Efectos Ambientales o Sociales que desea Prevenir o Corregir 

- Riesgo de contaminación de componentes ambientales 

Descripción de las Medidas: 

- Durante todo el desarrollo de la obra el Contratista deberá controlar los sitios de acopio y las maniobras 

de manipuleo y utilización de materiales e insumos como productos químicos, pinturas y 

lubricantes, en el obrador, campamento y plantas de asfalto, a los efectos de reducir los riesgos 

de contaminación ambiental. Este control debe incluir la capacitación del personal responsable de 

estos productos en el frente de obra. 

- El Contratista deberá controlar que tanto los materiales de obra como los insumos anteriormente 

mencionados sean almacenados correctamente en recintos adecuados: protegidos del sol y 

cercados (con restricciones de acceso y cartelería) y piso impermeable (o recipientes colocados 

sobre bateas), siguiendo las recomendaciones del fabricante y la legislación vigente. 

- Todo producto químico utilizado en la obra debe contar con su hoja de seguridad en un lugar accesible 

donde conste claramente la peligrosidad del producto, las medidas de prevención de riesgos para 

las personas y el ambiente y las acciones a desarrollar en caso de accidente a las personas o al 

medio ambiente. 

- La utilización de productos químicos deberá realizarse siguiendo estrictamente las indicaciones del 

fabricante, evitando su uso para cuestiones no especificadas, en lugares aptos para tal fin. Evitar 

el uso de productos químicos a la intemperie y en lugares no contenidos. 

 
Ámbito de Aplicación: Frentes de obra, obradores y plantas. 
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Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción. 

Recursos y personal necesarios: Un técnico en Seguridad e Higiene provisto de vehículo. Personal de 

pañol y maestranza asignado exclusivamente al obrador. 

Indicadores: Número de derrames ocurridos. 

Etapa del Proyecto en que se aplica 

Construcción Efectividad Esperada Alta 

Responsable de la Implementación de Medida El contratista 

Periodicidad de Fiscalización del grado de Cumplimiento y Efectividad: Mensual durante toda la obra 

Responsable de la Fiscalización El comitente 

 

 
MIT – 7 CONTROL DE LA SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA. 

 

Efectos Ambientales o Sociales que desea Prevenir o Corregir 

- Congestionamiento del tránsito sobre los accesos 

- Riesgo de accidentes viales 

Descripción de las Medidas: 

- Durante toda la construcción del proyecto el Contratista dispondrá los medios necesarios para lograr una 

correcta señalización de los frentes de obra, especialmente en las zonas de campamento, obrador, 

plantas de asfalto y en las proximidades de las poblaciones cercanas principalmente en zona de 

Escuela, Centros de salud, Recreativos y Comerciales. La señalización de riesgo será permanente, 

incluyendo vallados, carteles indicadores, señales luminosas y sonoras cuando correspondan. 

- El Contratista estará obligado a colocar en las áreas de playas de maniobras de maquinarias y equipos y 

campamentos móviles en zona de camino, una señalización que resulte visible durante las horas 

diurnas y nocturnas mediante la colocación de las señales lumínicas pertinentes. 

- La señalización de riesgo de la obra debe implementarse de acuerdo con el estado actual de seguridad con 

el objeto de minimizar los riesgos hacia la población en general y principalmente aquella que 

circule por la ruta. 

 
Ámbito de Aplicación: Frentes de obra, obrador, campamentos y plantas. 

Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción. 

Recursos y personal necesarios: Un técnico en Seguridad e Higiene provisto de vehículo. 

Indicadores: Número de accidentes en frente de obra y obradores. Número de quejas y reclamos 

Etapa del Proyecto en que se aplica Construcción 

Efectividad Esperada Media 

Responsable de la Implementación de Medida El contratista 

Periodicidad de Fiscalización del grado de Cumplimiento y Efectividad: Mensual durante toda la obra 

Responsable de la Fiscalización El comitente 

 
 

MIT 8- CONTROL DE NOTIFICACIONES A LOS POBLADORES DE LAS TAREAS A 

REALIZAR. 

 

Efectos Ambientales o Sociales que desea Prevenir o Corregir 

- Eventuales conflictos con los pobladores por intereses no deseados como consecuencia del desarrollo de 

la obra. 

- Afectación a la Actividad Productiva 

- Afectación a las actividades cotidianas de los pobladores vecinos a la obra 
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Descripción de la Medida: 

- Durante todo el desarrollo de la obra el CONTRATISTA dispondrá los medios necesarios para que exista 

una comunicación y notificación permanente a las autoridades, superficiarios y pobladores locales 

respecto de las tareas que se van a desarrollar con una anticipación suficiente como para que éstos 

puedan organizar sus actividades en caso de ser necesario. 

- Deberá implementarse el Programa de Comunicaciones durante todo el desarrollo de la obra. 

- El CONTRATISTA deberá contar con un sistema de comunicación que permita informar a los 

interesados y al mismo tiempo recibir cualquier requerimiento de éstos aun cuando no sean 

superficiarios afectados directamente por las obras. El CONTRATISTA deberá documentar el 

proceso de información con terceros en forma fehaciente. 

- Se deberán utilizar canales institucionales (carta, fax, e-mail), canales públicos (periódicos locales, radios 

y/o televisión) entrevistas y reuniones con los grupos de interesados, para notificar aquellas 

acciones que requieran de una difusión amplia como avisos de cortes de caminos o de rutas. 

- Así mismo el CONTRATISTA deberá disponer de mecanismos efectivos para que tanto los particulares 

directamente afectados por las obras como la comunidad en general puedan hacer llegar sus 

requerimientos, reclamos o sugerencias (líneas 0 - 800, buzones de sugerencias en el obrador, e-

mail). 

 

 
MIT – 9 CONTROL DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS CONTRATISTAS Y 

SUBCONTRATISTAS. 

 

Efectos Ambientales o Sociales que desea Prevenir o Corregir 

- Afectación negativa de todos los componentes ambientales 

Descripción de las Medidas: 

- Durante toda la etapa de construcción, el Contratista dispondrá los medios necesarios para maximizar el 

desempeño ambiental de su obra, a los efectos de potenciar los beneficios de la gestión ambiental. 

- Deberá implementar el Programa de Control Ambiental de la obra.
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- Controlará la ejecución de los programas de gestión ambiental y la implementación de las Medidas de 

Mitigación. 

- El Contratista será calificado por el Auditor Ambiental del Comitente de acuerdo con el desempeño 

ambiental de su obra y esta calificación servirá de antecedente para futuras contrataciones que se 

realicen. 

- El incumplimiento por parte del Contratista del Plan de Gestión Ambiental de la obra será condición 

suficiente para no certificar los trabajos realizados. En caso de incumplimiento de magnitud 

severa que pudiera derivar en daños ambientales y/o sociales de magnitud relevante se podrá 

rescindir su contrato. 

 
Ámbito de Aplicación: Frentes de obra, obrador, campamentos y plantas. 

Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción. 

Recursos y personal necesarios: Un técnico en Seguridad e Higiene provisto de vehículo. 

Indicadores: 

Etapa del Proyecto en que se aplica Construcción 

Efectividad Esperada Alta 

Responsable de la Implementación de Medida El contratista 

Periodicidad de Fiscalización del grado de Cumplimiento y Efectividad: Mensual durante toda la obra 

Responsable de la Fiscalización El comitente 

 

 
MIT – 10 IMPACTO SOBRE EL PAISAJE 

 

Efectos Ambientales o Sociales que desea Prevenir o Corregir 

- Afectación visual sobre el paisaje 

Descripción de las Medidas: 

- Durante toda la etapa de construcción, el Contratista deberá reducir al mínimo las alteraciones sobre la 

forestación. 

- Deberá reducir al mínimo cualquier cambio negativo sobre la estructura paisajística de la zona. 

- Adoptar cuanta medida contribuya al cuidado del paisaje durante la etapa constructiva. 

- Evitar la intrusión de personas (personal de obra) y circulación de vehículos en el sector donde se 

encuentran los ejemplares arbóreos. 

- Evitar el depósito transitorio de cualquier tipo de residuos fuera de los límites del perímetro de la obra. 

- Implementar, una vez concluidas las obras, arreglos necesarios para minimizar la afectación sobre el 

paisaje. 

Ámbito de Aplicación: Frentes y entorno de la obra. 

Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción. 

Recursos y personal necesarios: Un técnico en Seguridad e Higiene. 

Indicadores: Cantidad de residuos. Estado de la forestación. Número de quejas y reclamos al respecto. 

 
Etapa del Proyecto en que se aplica Construcción 

 

Efectividad Esperada Alta 

Responsable de la Implementación de Medida El contratista 

Periodicidad de Fiscalización del grado de Cumplimiento y Efectividad: Mensual durante toda la obra 

Responsable de la Fiscalización El comitente
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