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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1°: Objeto y términos especificos

El Objeto de estas Clausulas Particulares de caracter legal es complementar, adaptar y/o modificar lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Este Pliego de Condiciones Particulares prevalece sobre el Pliego de Bases y Condiciones Generales.
La Obra consistira en la construccion de 23 viviendas del BARRIO POSTA MEDRANO del
departamento de Rivadavia, segun tipologias provistas por la Administracion, en el Marco del Plan
Provincial Mendoza Construye, Linea de accién 1: vivienda social.

1.1. De las Obras:

Las obras consisten en la ejecucién de:

a) Viviendas

Las unidades seran de una planta y construccion TRADICIONAL con todos los servicios funcionando
(“lave en mano”).

Las tipologias de Vivienda a utilizar, seran segun el detalle siguiente:

PROTOTIPO CANTIDAD
Prototipo Oasis (conex. a cloaca) 81
Prototipo Oasis Discap. (conex. a cloaca) 3

b) Urbanizacién e Infraestructura

EL OFERENTE DEBERA INCLUIR EN SU OFERTA LAS OBRAS DE RED DE AGUA, RED DE
CLOACAS, RED ELECTRICA Y DE URBANIZACION INDICADAS EN EL PRESPUESTO OFICIAL.
El oferente debera contemplar tanto la obra civil, como la elaboracién de la documentaciéon
técnicay su aprobacidon en los organismos correspondientes, a carqgo de los oferentes.

Las obras se ejecutaran conforme a Instrucciones Municipales de loteo, factibilidades de servicio,
planos aprobados por la prestataria del servicio, Pliegos de redes y de Especificaciones Técnicas
Generales de Terreno, Loteo y Urbanizacion.

Articulo 2°: Ubicacion de las obras y Terreno

Las obras se ejecutaran en el terreno ubicado en calle Bonfanti s/n°. Distrito Rodeo de la Cruz.
Las viviendas se ubicaran en:

Manzana A: lotes 1 a 11.

Manzana B: lotes 1 a 24.

Manzana C: lotes 1 a 23.

Manzana D: lotes 1 a 12.

Manzana E: lotes 1 a 14.

La disposicion final de las viviendas, asi como la ubicacion de las viviendas para discapacitados,
debera ser aprobada por la Inspeccién de obra, antes de la firma del Acta de Inicio.

Articulo 3°: Plazo de ejecucién de obra
El plazo de ejecucion se considerara a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y sera de 14
meses (420) dias corridos.

Articulo 4°: Plazo de garantia de obra

El plazo de garantia queda establecido en UN ANO, a partir de la fecha de terminacion de los trabajos
y una vez constituida el acta de Recepcién Provisoria.

La Contratista deberd, durante este periodo, reparar todos los defectos, degradaciones, desperfectos
y efectuard las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones,
etc., salvo los que se produjesen por el uso indebido de ellos. Al vencimiento del Plazo de Garantia, y
siempre y cuando la Empresa haya cumplimentado toda la documentacion, recepciones,
conformidades de obra y certificados de recepcion definitiva de los Entes prestatarios del servicio, se
efectuara la Recepcién Definitiva de la obra.
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El plazo de un afio se extendera en forma automatica en el caso previsto en el Articulo 87° del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, guedando afectadas las garantias por cumplimiento de contrato y
fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista.

Articulo 5°: Sistema de Contratacion y forma de presupuestar la oferta

Los Proponentes deberan cotizar los trabajos por el sistema de contratacién denominado “Ajuste
Alzado”, estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se licita.

Los porcentajes para los distintos items que surgen del Presupuesto Oficial son los que serviran de
base para la Certificacion de los trabajos.

La discriminacién de items, cédigos y normativa de confeccién del Presupuesto a presentar en Sobre
N° 2 responderd a lo dispuesto en la Resolucion 503/02 del IPV y Anexos correspondientes

Articulo 6°: Presupuesto Oficial
Los proponentes deberan cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos.

El presupuesto oficial es de $ 565.503.971,87 (pesos quinientos sesenta y
cinco millones quinientos tres mil novecientos setentay uno con 87/100).

Montos base considerados al mes de: FEBRERO 2022 (Mes referencial).

El oferente debera respetar en su oferta las incidencias establecidas en el presupuesto oficial.

Se cotizaran las obras complementarias detalladas en el presupuesto oficial y segun especificaciones
de pliegos respectivos.

La oferta debera formularse en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura de sobres
segun Articulo N°26 Decreto 313/81 Reglamentario de la Ley N°4416.

Articulo 7°: Precio del Pliego
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 8°: Lugar de venta de Pliegos
Los Pliegos podran ser consultados y/o adquiridos en la pagina Web de la institucion.

Articulo 9°: Lugar de apertura de los sobres
Sera en el Area Compras Y Licitaciones del Instituto Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92,
de la Ciudad de Mendoza.

Articulo 10°: Aclaraciones de oficio y evacuacion de consultas

Cualquier consulta, error 6 duda que advirtiese el Proponente en los Pliegos debera comunicarlo por
mail a proyectos@ipvmendoza.gov.ar con una anticipacion de 5 (cinco) dias habiles anteriores a la
fecha fijada para la apertura de los sobres de la Licitacion. Deberd indicar NUmero de expediente,
nombre de la licitacién, cantidad de viviendas y departamento.

Las aclaraciones y comunicados seran notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en la
pagina web de la institucion.

Articulo 11°: Garantia de la oferta

Seré del 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial y se formalizara mediante dinero en efectivo,
titulos o valores (segun su valor nominal), fianza bancaria, seguro de Caucién, prenda, etc., u otra
alternativa que esté establecida en Decreto 313/81 reglamentario de la Ley N° 4416, Articulo 9, de la
Ley de Obras Publicas.

Articulo 12°: Mantenimiento de la oferta
Los Proponentes estaran obligados a mantener la oferta 120 (ciento veinte) dias corridos. En su
defecto perderan el depoésito de garantia.
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Articulo 13°: Alternativa obligatoria y oferta variante

13.1 Alternativa obligatoria

La Administracion no preveé anticipo financiero para la oferta basica oficial. No obstante, los Oferentes
deberan presentar una alternativa obligatoria contemplando un anticipo financiero de hasta el 15%, en
la cual deberé necesariamente implicar una reduccion del precio respecto de la oferta basica.

En caso de aceptarse la oferta alternativa obligatoria, dentro de los quince dias de aprobado el
Contrato, la Administracién certificara el anticipo financiero.

El anticipo financiero debera ser inexcusablemente garantizado por la Contratista previo a su
otorgamiento a satisfaccion de la Administracion, mediante alguna de las formas previstas para la
garantia de oferta.

El pago del mismo se liquidara por excepcion conforme la metodologia prevista para la Determinacion
de los Contratos de Obra Publica en UVI, segun Leyes Nacionales 27.271 y 27.397 y Ley Provincial
8.981. A tal fin se emitira el Certificado N° O de anticipo financiero a valor basico de contrato y
complementariamente se liquidara el Reajuste del Anticipo mediante el incremento que arroje la
implementacion de la UVI desde la fecha del mes basico hasta la fecha de la emision del Certificado
N° 0 de anticipo financiero. Dicho reajuste de anticipo financiero asi determinado se deducira de las
sucesivas redeterminaciones de precios de la obra conforme metodologia de la Resoluciéon N° 503/02,
aplicada sobre el (100% - porcentaje de anticipo financiero) del monto de la obra certificada
mensualmente, congelando la incidencia del anticipo otorgado (100% - porcentaje de anticipo
financiero).

Previo al pago del reajuste del anticipo financiero, la empresa debera presentar garantia mediante
péliza de caucion.

13.2 Oferta variante (no obligatoria)
No corresponde.

Articulo 14°: Garantia del Contrato
Las Pdlizas de Caucion que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las Garantias
requeridas en la presente Licitacion, deberan ser emitidas por entidades y/o compafiias aseguradoras
gue se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion para expedir Pélizas
en el Ramo “Caucién” que puedan operar con cobertura para Obra Publica.

Los fondos de garantia se componen de:

a) Garantia de Contrato: sera del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato que
deberé constituir la Contratista a la firma del contrato, mediante Pdliza de Seguro de Caucion.

b) Fondo de reparo: deduccién del 5% (cinco por ciento) de cada Certificado de Obra,
sustituible por Péliza de Seguro de Caucion.

c) Anticipos: segun corresponda.
d) Garantia por cumplimiento de plazo: “NO CORRESPONDE”

El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentacion de nuevas
polizas en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras que se
encuentren inhibidas o que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de capacidad de
pago o vulnerabilidad econémica.

Articulo 15°: Sellado del contrato
La Contratista debera abonar el Sellado del Contrato y se hard cargo ademas de todos los impuestos
gue gravan las actividades de la Empresa en relacion con el citado Contrato.

Articulo 16°: Devolucion de las garantias
Los valores se devolveran al Contratista en los términos siguientes:
La Garantia de Contrato dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcién Provisoria de la obra.
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El Fondo de Reparo dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcidon Definitiva, una vez vencido el plazo
de garantia de 365 dias, contados a partir de la Recepcion Provisoria de la obra, sin perjuicio de lo
establecido en el art.4° de este Pliego, y art. 87 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 17°: Anticipo financiero para la oferta basica oficial
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 18°: Domicilio del Proponente
El Oferente debera fijar domicilio especial en el area del Gran Mendoza: Departamentos de Capital,
Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz.

Articulo 19°: Representante Técnico

A los efectos de la presente obra, la Contratista debera designar un profesional universitario:
Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones que cumpla con los requerimientos del Articulo 39° de
la Ley 4416.

La Contratista debera designar 1 (un) Encargado de Obra, profesional técnico con idoneidad en obras
de la misma naturaleza que se licita.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 20°: Comodidades para Inspeccién de Obra

La Contratista debera disponer una oficina de caracter transitorio (tipo industrializada) rodante o
estacionaria, durante el periodo que dure la obra, destinada en forma exclusiva a la Inspeccién de
Obra. Esta se emplazara en el predio de la obra y de acuerdo al lugar determinado por la Inspeccion.
Tendra como minimo dieciocho (18,00) metros cuadrados de superficie Util y contendra un privado, un
local de depdsito, una kitchenette y un bafio incorporado a la misma. El lado minimo serd de 2,30 m
de longitud y una altura minima de piso a cielorraso de 2,20 m.

La casilla debera contar con: puerta de acceso de dimensién normal con cerradura de seguridad y dos
llaves; ventanas amplias para iluminacion y ventilacion con rejas y tejidos mosquiteros; instalacion
eléctrica con tres tomacorrientes y sistema de iluminacién en techo; instalacion sanitaria en
kitchenette y bafo.

La kitchenette dispondra de pileta de acero inoxidable tipo Johnson E37 con su respectiva griferia;
mesada de 1,00 de longitud minima

El bafio incorporado a la misma sera de uso exclusivo de la Inspeccion. Contara con instalacion de:
ducha con conducto flexible, un inodoro y un lavatorio.

Debera poseer condiciones de aislamiento térmico adecuadas y reunir adecuadas condiciones de
higiene y seguridad.

Los gastos que originen el traslado y montaje la casilla, provision de elementos y mantenimiento de la
limpieza diaria serdn por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, considerdndose su costo dentro
del monto ofertado.

Junto a la casilla se acondicionara un espacio para estacionamiento de dos vehiculos con adecuada
proteccion solar.

Su habilitacion debera contar con la aprobacion de la Inspeccion dentro de los primeros diez (10) dias
de iniciada la obra. En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el
Articulo 90° del Pliego de Bases y condiciones Generales.

Articulo 21°: Elementos para la Inspeccion

La Contratista debera proveer para uso exclusivo de la Inspeccion, los siguientes elementos nuevos:
Muebles: un escritorio de madera o metalico de 0,70 x 1,20 m, con dos cajones (con cerradura con
llave), cuatro sillas y un armario metalico con estantes y dos puertas con cerradura.

Utiles de oficina: cuadernos, papel borrador, portaminas, biblioratos, resmas de papel A4 y oficio,
papeles carbonicos plasticos, un escalimetro, una abrochadora, una perforadora, biromes, fibras de
colores, resaltadotes de texto, adhesivo en barra, pizarra de laminado plastico blanco de dimensiones
minimas de 1,20 m x 0,80 m, marcadores de colores para esa pizarra blanca, fotocopias de
planimetria del barrio para indicar avances de obra.
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Indumentaria: para cada integrante de la Inspeccidén se proveera de un casco dieléctrico con arnés
regulable color blanco, un par de calzado de seguridad por afio, mientras dure la obra y dos
pantalones tipo cargo por afio mientras dure la obra, debiendo ser estos elementos aprobados por el
Area de Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la Vivienda.

Elementos de control de los trabajos: cinta métrica de 5 metros; nivel de mano de 60cm; escuadra
metalica de obra, plomada, aerosoles de pintura y cintas plasticas de peligro.

Para los controles de calidad de hormigén la Contratista proveera 6 (seis) moldes metdlicos de
probetas para hormigén, un cono de Abrams y un termémetro de maxima y minimas y todos aquellos
elementos que sean necesarios para realizar los ensayos fisicos y quimicos de materiales,
estructuras, suelo, etc.

Para el curado de las probetas de hormigén, la Contratista deber& ejecutar una pileta de mamposteria
adecuadamente impermeabilizada de 1.50m x 1.50m x por 0.50m de profundidad, con una cobertura
adecuada rigida para proteger las muestras de las inclemencias climaticas.

Equipamiento de oficina_y utensilios de cocina: La oficina deberd contar con equipo de aire
acondicionado individual tipo split (frio - calor); dispenser de agua caliente y fria con dos bidones de
agua de 20 litros cada uno; cafetera eléctrica y extintor de 5 kg tipo triclase. Para 4 personas, como
minimo: tasas, platos, cubiertos y vasos

Documentacién: ademas de la documentacién técnica aprobada la Contratista debera aportar una
copia de la misma para uso de la Inspeccion.

A la Recepcién Provisoria de las obras, la Contratista retirara los elementos en el estado en que se
encuentren y quedaran de su propiedad.

El costo que demande la provision, mantenimiento y gastos de lo especificado en este articulo, se
considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonaran reconocimientos especiales ni
mayores precios por este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 22°: Movilidad para la Inspeccion
“NO CORRESPONDE”

22.1. Combustible para la Inspeccion de Obras.

La empresa contratista debera proveer y poner a disposicion del Instituto Provincial de la Vivienda en
forma mensual, registrandose mediante Nota de Pedido, la cantidad de 150 (ciento cincuenta) litros de
Combustible Infinia Diesel (o su equivalente en octanaje), desde la firma del Acta de Inicio, durante
toda la ejecucién de la obra y hasta la firma del Acta de Recepcién Provisoria Parcial, excepto cuando
gueden trabajos pendientes de ejecucidn y que deban ser controlados y aprobados por la Inspeccion
de Obra, en cuyo caso la obligacion de la empresa se extendera hasta la finalizaciéon de dichos
trabajos.

Estos litros de Combustible mensual, se entregaran en forma directa al Departamento de Compras y
Licitaciones o a la persona que la administracién designe, mediante vales de combustible. Quien
reciba estos vales por parte de la Administracion, deberé entregarle un acuse de recibo a la empresa
contratista, para que esta mediante Nota de Pedido se la entregue al Inspector de Obra.

Este combustible, serd administrado por la administracion y serd empleado para el normal
desenvolvimiento de la Inspeccién de Obra de acuerdo sus tareas asignadas. Para esto, la Contratista
debera habilitar una autorizacion de aprovisionamiento en una Estacion de Servicio a no mas de 2
(dos) kilébmetros del edificio central del Instituto Provincial de la Vivienda o del casco urbano de la
localidad en la que se encuentre el Barrio a construir.

NO SE ACEPTARAN VALES EQUIVALENTES EN PESOS.

El costo que demande la provision de todo lo especificado en este Articulo, se considerara incluido en
el Presupuesto Total de la obra, y no se abonaran reconocimientos especiales ni mayores precios por
este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.
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Articulo 23°: Elementos topogréaficos de control

La Contratista deber& poner a disposicion de la Inspeccién, a su solo requerimiento y para su uso, el
instrumental topogréafico tal como: estacion total, nivel 6ptico automatico, miras, jalones, etc., que sea
necesario para verificar el replanteo de la obra, su medicion y control.

Proveerd ademas aerosoles de pintura, cintas plasticas de peligro y estacas de madera de acuerdo a
las necesidades de cada obra.

Este equipamiento 6ptico quedara bajo custodia de la Contratista. A la recepcién provisoria de la obra,
el resto del equipamiento, sera restituido en el estado de uso que se encuentre, salvo los materiales
fungibles.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 24°: Elementos para el Instituto Provincial de la Vivienda
“NO CORRESPONDE”

Articulo 25°: Detalles constructivos

Los detalles constructivos conforman la documentacién grafica que integra el Pliego Licitatorio y
complementan la informacién de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del Instituto
Provincial de la Vivienda, formando parte de ellas.

En todos los casos las dimensiones, espesores, diametros, calibres, etc. se especificaran en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por ello lo expresado graficamente, sera
considerado como exigencia minima.

Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase estrictamente necesario, deberd ser aprobado por
Resolucion del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda previo visto bueno de la
Inspeccién de Obra.

Articulo 26°: Marcay certificacién de productos

En los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, tanto de vivienda como asi también en los
de otros rubros se hace mencion a la marca comercial de un producto. En todos los caso la
Contratista debera ofertar un producto similar en calidad y precio equivalente, es decir que cumpla
estos parametros ofreciendo ademas las mismas condiciones y prestaciones de lo solicitado en
pliegos.

Cuando se hace referencia a la Norma IRAM, debera considerarse inequivocamente que tal elemento
o producto debera contar con Sello IRAM “Conforme a Norma o “Certificacion IRAM” de calidad.

Articulo 27°: Inicio de los trabajos en el terreno destinado ala obra
La Contratista no podra dar inicio a ningun tipo de trabajo en la obra hasta tanto se cumplan estos
requisitos en forma conjunta:

a) Se haya ejecutado el amojonamiento de la mensura correspondiente al predio licitado, dando
aviso de su ejecucion a la Gerencia de Seguimiento de Obras en un plazo minimo de 48 horas
previas a la firma del Acta de Inicio,

b) Se haya designado el Inspector de Obra (Director Técnico), y

c) Se firme el “Acta de Inicio de Obra”. Al momento de la firma del Acta de Inicio la Contratista
deberéa presentar plano con curvas de niveles del terreno y relevamiento fotografico del mismo.
Las imagenes no podran tener una antigiedad mayor de 7 (siete) dias a la firma del Acta de
Inicio de los trabajos.

Cualquier trabajo realizado en el terreno por parte la Contratista sin cumplirse las condiciones antes
planteadas, no daré lugar a reclamo por adicionales de obra.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 28°: Letreros de obra

Estos responderan a la estructura, dimensiones, leyendas y colores indicados en el Anexo
correspondiente que forma parte del presente Pliego Licitatorio. La Contratista debera proveer 2 (dos)
letreros de obra. Los mismos tendran 4 metros de ancho y 2 metros de alto.
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La Direccion Técnica indicara los lugares donde deberan ser emplazados y permaneceran instalados
los letreros hasta la fecha de Recepcion Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) dias de labrada
dicha Acta, la Contratista debera retirar los letreros que quedaran de su propiedad.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 29°: Visita de preadjudicatarios a la obra

Durante el transcurso de los trabajos la Inspeccion de Obra del IPV, el Trabajador Social del IPV o del
Municipio y el Representante Técnico de la Empresa, designados para este barrio, deberan coordinar
las acciones para que se realicen por lo menos 2 (dos) visitas al barrio en conjunto con los
preadjudicatarios del mismo.

Ademas el responsable designado por la Contratista deberad participar de las reuniones, talleres o
encuentros que se realicen con los beneficiarios.

Articulo 30°: Higiene y Seguridad y Medicina Laboral

A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Sub-contratistas cumplan con lo estipulado en
la Legislacion Vigente y lo indicado en el Anexo correspondiente, deberan ademas cumplimentar:

a) Designacion de un Responsable en Higiene y Seguridad segun P.B.C.G.

b) Elaboracién de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.

c) Contratacién de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

Articulo 31°;: Documentacion final de obra

Documentacion para el inicio y ejecucién de obra.

La Contratista es responsable de la tramitaciébn y aprobacion, segin corresponda, de toda la
documentacion que sea necesaria para poder elaborar la oferta, para la firma del contrato como para
la ejecucion de la obra, debiendo tener en consideracion que toda la documentacion debe estar
vigente.

a) Certificados finales

La Contratista deber& presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion
Provisoria de la Obra 3 (tres) juego en original y/o copia certificada de la totalidad de los Certificados
Finales de Obra de:

Final de obra civil de vivienda y habitabilidad emitidos por la Municipalidad

Final de obra de Instalacién sanitaria emitido por la Municipalidad

Final de obra de Instalacion eléctrica emitido por la Municipalidad

Final de obra de Instalacion de gas domiciliaria emitido por el ente prestatario del servicio.

Su incumplimiento dara lugar a no proceder ala recepcion provisoria de la obra.

b) Carpeta piloto

La Contratista debera confeccionar, por su cuenta y cargo para presentar al Instituto Provincial de la
Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion Provisoria de la Obra un juego de la totalidad de la
documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:

Arquitectura de viviendas.

Estructura de viviendas.

Instalaciones sanitarias.

Instalaciones eléctricas.

Instalacion de gas domiciliaria con visado del ente prestatario del servicio.

Formulario de gas P.1.G.y C.T.T.

c) Planos originales en papel y en soporte magnético

La Empresa Adjudicataria de la Licitacion debera tener en cuenta la obligatoriedad de confeccionar a su
cargo Planos “Conforme a Obra” en originales en papel y en soporte magnético (Disco Compacto) de
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toda la Documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:

Arquitectura. Viviendas
Estructura. Viviendas

Instalaciones sanitarias. Viviendas
Instalaciones eléctricas. Viviendas
Instalacion de gas

d) Documentacion en carpetas individuales
La Contratista debera entregar al Instituto Provincial de la Vivienda un juego de carpetas individuales
aprobadas “Conforme a Obra” con un llavero conteniendo la llave de la/las entrada/s a cada vivienda.
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IPV (@) MENDOZA
e &Y GOBIERNO
RESUMEN PRESUPUESTO OFICIAL
BARRIO BONFANTI - GUAYMALLEN -

| CONEXION A CLOACA |

nkonto Referenclal FEBRERO DE 2022
PRESUPUESTO RESUMEN DE VIVIENDAS URBANIZACION E !NFRAESTRUCTURA - (1)

PRECIO
RUBRO CANT UNITARIO PRECIO TOTAL
WV'ENPA PROTOTIPO OASIS INDIVIDUAL 81 $5.789.864,30 $468.979.008,30
(Conexién a Cloaca)
VIVIENDA PROTOTIPO OASIS
DISCAPACITADO INDIVIDUAL (Conexion a 3 $6.444.381,51 $19.333.144,53
Cloaca)
l’lRBANIZACION 1 $37.213.296,91 $37.213.296,91
+ED DE AGUA 1 $10.704.851,89 $10.704.851,89
+ED DE CLOACAS 1 $13.354.445,00 $13.354.445,00
RED ELECTRICA AP.Y BT 1 $9.707.256,24 $9.707.256,24
PRECIO TOTAL (viviendas + Urbanizacion + Infraestructura) $559.292.002,87

| PRESUPUESTO RESUMEN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (en caso de corresponder) (2)

RUBRO CANT e PRECIO TOTAL
UNITARIO
RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION 1 $6.211.969,00 $6.211.969,00
PRECIO TOTAL (Obras Complementarias) $6.211.969,00

' PRESUPUESTO RESUMEN TOTAL (1+2) .

0,
RUBRO PRECIO TOTAL g
INCID.
VIVIENDA $559.292.002,87 98,90%
OBRAS COMPLEMETARIAS $6.211.969,00 1,10%
SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2) $565.503.971,87

PRECIO TOTAL OBRAS $565.503.971,87 100,00%

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TRES MIL NOVE/G{ENTOS SETENTA Y UNO CON 87/100.-

EN CASO DE EXISTIR OBRAS NO CONTEMPLADAS EN PRESUPUEST! OFICIAL (Ej Mov. Suelos) DEBERAN COTIZARSE EN EL RUBRO OBRAS
ICOMPLEMENTARIAS Y CONJUNTAMENTE CON LA OFERTA SE DEB PRESENTAR LA DOCUMENTACION RESPALDATORIA (Ej. Plano de curvas,
perfiles longitudinales y transversales), segtin Anexo XVI.

f GERENCIA DE PROYECTOS
DPTO. COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. MARZO DE 2022

: .,mw\wGARDo AZCARATE
—- -OMpUds y Presupuestos
ristitute Provinclal de la Vivienda




IPV @ MENDOZA
[ Instituto Provincial W
| dela Vivienda GOBIERNO
|
1 OBRA: BARRIO BONFANTI - GUAYMALLEN
‘ VIV. PROTOTIPO I.P.V. OASIS INDIVIDUAL
| Superficie cublerta = 56,40 + Sup. Alero al 50% = 6,10m2 = Sup. Total = 62,50 m2
| Presupuesto Oficial: Mes referencial FEBRERO DE 2022
i
Sin movimiento de suelos
Latex Muros Interior y Cisiorrasos
Latex Muros Exteriores
| Piso ceramico en foda is Vivienda
§ Zbcalo cerdmico en toda ia Vivienda
: Cleforraso de Yeso aplicado
| Eniucido de yeso en Muros
| |rrr=n| coD. PV | ITEMS DE OBRA | uo l cmrl - i PRECIO TOTAL | % l
|
|
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.4 1000 | Preparacién y replanteo [ m 3 38.937,33 0.87%
| 12 1410 | Desmonte sin retiro de material en franja de viviends pars fondo de lote ™3 s . 0,00%
| 13 1413 | Relieno estabiizado en ranja de viviendas. = s = 0.00%
[ 1 EXCAVACIONES
21 1010 | Excavacion para zapata [ ma [ |$ 23.107,62 | 0,40%
3 HORMIGONES.
| a1 1021 | Hormigén de mpieza 150 kgym3 e=Scm m3 $ 22.131,21 0,38%
a2 1052  |Zapata corrida inci vigs de fundacion (350 kg) m3 $ 236.868,94 4,00%
| 33 1061 | Viga fundacién VF ma [ 23.077,02 0,40%
| 34 1981 Viga fundacién VF1 m3 $ 8.661,51 0,15%
35 1102 |Viga H'A® - VT-VW-445 est. 06 c/1Scm h* 350 kg m3 $ 120.766,51 2,09%
a8 1§17 |Viga de céiculo V1 - V3 m3 $ 21.083.88 0,36%
a7 1969  |Viga de cdiculo V2 m3 $ 46.708,70 0.81%
| 38 1917 | Viga de cdiculo VD m3 3 91.435,19 1,58%
| D) 1904 | Viga de céloulo VW1 -VD1 m3 $ 3.672,65 0,06%
a 12 Losa Tangue de agua 350 kg e= 12cm 8 8 /15cm rep. 8 6/ 20 m3 s 14.051,73 0,24%
| an 1124 |Losa maciza aleros 350 kg e= 12cm @ B c/1Scm rep. 8 8¢/ 20 m3 $ 68.401.84 1,18%
| 312 1072 |Columna tipe CV (18 x 18 cm - 488 est. © & C/15 cm) 350 kg m3 $ 184.371,82 3,18%
313 1912 | Columna tipa CV2 m3 $ 25,547,70 0,44%
314 1077 |Columna tipo CV1 m3 $ 16.289,97 0,28%
: 315 | 1912 |CoumnatpoCT ms s 34.744,87 0,60%
‘ 4 MAMPOSTERIA
[ 41 | 1138 [Mamposteria iadritén | me | | s 405.310,26 | 7,00%
| 42 | 1948 |Tabique duriock [ m2 | | Is 102.027,46 | 1,76%
| s ASLACIONES
i 51 1128 | Polietienc de 200 micrones bajo fundaciones y vive 1 m en siusta de viv 2 [ 15.784,48 0.27%
52 1127 |Aislacién hidrbfugo ( 500kg) m2 $ 33.355,38 0,58%
| 53 1218  |AisLvert azolada concreto exerior (cemento S00kg) m2 $ 91.080,61 1.5T%
| 54 1218  |Aislvert azotado concreto bafio/cocinar h:2.10m{cemento S00kg) m2 $ 13.111,52 0,23%
3 . SORERTA D TEGG
| 61 1176 |Losa Alivianada L2 tipo prear serie 2a m2 3 300.515.94 5.19%
[ 62 1175 | Losa Alvianada L3 lipo prear serie 1a ma ] 234.253,81 4,05%
63 B s e et m2 s 313.554,00 5,42%
| 64 2004  |Aislacién hdrdulica sobre aleros de H* A® m2 $ 12.523,66 0,22%|
| 65 2004 |Assiaciin hidréuica sobre losa T* A* m2 $ 3.520,18 0,06%
| [ S |Gotero de chapa gaivanzads perimetra m 3 26.607,05 0,46%
7 CONTRAPISOS
71 1206 | Contrapiso interior incluye capa de ripio de mpleza + acceso m2 3 98.200,25 1.70%
| 72 1210 Vieredin perimetral - ancho 0.50 x 0.10 esp.(250kg cements / m3) m s 58.857,76 1,01%
| 73 1437 | Veredin acceso viv. - ancho 1.00 x 0.10 esp (250kg cemento / m3) m2 s 13.675.39 0,24%
i 8 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
8.1 1285  |Piso cerd esmatado 0,20x0,20(baro) m2 $ 11.291,04 0,20%
| 82 1285  |Piso cerimico monacoccién esmaltads interior de s viviends m2 $ 159.479.44 2,75%
83 1300  |Zécalo cerdmica interior de la vivienda mi s 32.239.95 0,56%
84 1230  |Zécalo imperm. exterior cihidréfugo 5 om de espesor 0,30 m de altura m2 $ 15.465,39 0.27%
| 85 1295  |Rev.cerdmico monacoccién esma.0,20x0.20(bafto, cocina y lavadero) m2 $ 86.474,60 1,49%
L) REVOQUES
| 9.1 1219 |Revoque grueso exterior e= 2.50 cm m2 $ 195.058,50 3,37%
| 92 1217 |Revoque grueso inferior con hidrdfugo birevest. Baio y cocina m2 5 32.502,13 0,56%
[ 93 1222 |Revoque gruesa interior comin m2 $ 91.549.89 1,58%
84 1233 |Enlucido de yeso m2 $ 53.119,27 0.92%
| 85 S/C  |Emplacado duriock en viga V2 m2 $ 13.326,04 0.23%
| o8 [ Emplacado duriock en muros. m2 $ 7.357,08 0,13%|
87 SC Guardacanta de aluminio un $ 3.102.00 0,05%
‘ 10 CARPINTERIA
| 101 1237 |P1- 2.10x 0.80 (hoja- ch. N* 20 inyec/ marco chn®i B)+pafia fijo vidriado un 3 156.438,92 2,70%
| 102 S|PV (hoja: ch . N 20 inyec | marco ch n® 18 +vent. Ch 18) segin comesponda un $ 69.003,99 1,19%
‘ 103 2005 [P2- 2.10x0.50 (hoja placa / marco metalico ch. 1*18 y vidrio fjo superior ) wn $ 76.784.79 1,33%
‘ 104 SC V1 (hoja y marco skuminio linea VFsup) segin ) s 73.106,53 1.26%)
105 sc V2 ( hoja y marco aluminio corrediza VFsup) segln cofresponda un $ 109.659,80 1,89%
106 s V3 { hoja y marco aluminio linea herrero) segin corresponda un $ 12.354,95 0,21%
| Iz INSTALACION SANITARIA
! 1.1 sc Base da cicacas (caferias y accesarios en poiipropiienc) un $ 57.088,34 0,99%
112 siIC Agua caliente y fria (caneria y accesorios fusion - sello IRAM) un $ 50.036,72 1,02%
| 113 SIC_|Colector de tanque de Resena n ] 14.620.64 0.25%
| 114 sic Tanque de reserva polistilenc tricapa un $ 53.019,48 0,92%
1 15 S/C  |Arefactos, griferia y colocacién (incluye calelon modulante) uwn s 291.881,81 5.04%
| 1.8 SIC  |Termotanque solar incluye soporte un $ 390.150,28 6,80%
| "7 Sic Cémara de inspeccién un $ 15.188,83 0,26%
| 1.8 s Ventilacion c4mara de inspeccion un ] 17.414,08 0,30%
| 1.9 S/IC  |Eniace a conexidn de cloaca un $ 16.978,20 0.29%
11.11 8/C Desague pluvial (2 BDA) un $ 21.070,23 0,36%
| 12 INSTALACION ELECTRICA
124 222 |Caherias v caias un $ 54.090,00 0,95%
122 225 Cabieado laves y tomas [ 3 90.945,00 1.5T% -~
} 123 SIC_|Tableros itemuplores o s 65.565,00 113% ot
} 124 sic Pilastra medicion vivienda ] $ 59.123,86 1,02%
‘ I INSTALAGION DE GAS
| 134 SIC | Caferias y laves de paso internas o ] 51.814,56 0,89%
| 132 SIC Caheria ext gabinste y reguisdor a CONSCtar & red de gas natural o ] 67.187,01 1,16
i 133 sc Rlegiia de aporie de ave o [ 517713 0,
| 134 SIC | Ventiiacion cocina y calefén ] $ 13.778,66 024%
1* ANTEPECHOS
141 1139 [Antepecho de hormigén armado [ m ] | I3 30.663,54 | /0.53%
| 1 CIELORRASOS |
| 151 1281 | Chicoleado sobre losa [ ma | I Is 27.680,26 | | o.48%
[ 152 1282 | Cielorraso aplicado de yeso [ m2 | | Is 69.092.20 | 1 1.19%
1% FNTURA \
181 1305 |Antibwido carpinteria methica m2 s 5.701,05 \0.10% |
162 1306  |Esmalte sintético en carpinteria metdica m2 § 11.657.11 |
163 1306  |Esmafte sintético en carpinteria de madera m2 s 11.104.16
16.4 1306 |Pintura istex Interior m2 ) 119.087,84
| 165 1313 [Pintura lstex exterior m2 $ 160.265,21
| 166 1312  |Laiex en Cislorrasos m2 $ 49.548.13
| 187 sc Numaracién de viviendas un $ 1.045,49
1 [ vamios
174 1319 [Vidrios float 4 mm $ 24.370,73
172 1315 | Vidrio da 4 mm tipo fantasia bafo s 1.095,10
i 173 1323 |Limpieza de obra s 23.894.22 ’
L
i PRECIO TOTA $ 5.789.864,30 1 £
| CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 30/100.- EDG ROO PJ_ A;P{TOS
| MMO. e y Presy \iviendd
| GERENCIA DE PROYECTOS mpuie® 7 ) e \d
| DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. NARZO DE 2022 . Prov incid
| lr\ﬁ\‘\\\l“\




IPV ([ MENDOZA
Instituto Provincial
de la Vivienda @ GO B I E R N O
[ OBRA: BARRIO BONFANTI - GUAYMALLEN
|
[ VIV. PROTOTIPO LP.V. OASIS DISCAPACITADO INDIVIDUAL
| Superficie cubierta =60,40 + Sup. Alero al 50% = 4,.72m2 = Sup. Total = 65,12 m2
Presupuesto Oficial: Mes referencial FEBRERO DE 2022
|
|
|
‘ Iu-rrul mwl ITEMS DE OBRA | up ] uu-rl il PRECIO TOTAL l % l
}
| 1 TRABAJOS PRELIMINARES
| Xl 1000 | Preparacion y repiantes m2 $ 41.072,56 0,64%
I 12 1410  |Desmonte sin retiro de material en franja de vivienda para fonde de lote m3 $ - 0,00%
] 13 1413 | Relleno estabiizado en frana de viviendas ™ ] - 0,00%
‘ 2 EXCAVACIONES.
21 1010 | Excavacién para zapsta [ ms | 1 Is 25.517.38 | 0,40%
3 HORMIGONES
[ X 1021 | Hormigon de impieza 150 kg/m3 e=5cm s s 24.344,33 0.38%
32 1052 |Zapata corrida incl viga de fundacién (350 kg) m3 s 260.555,83 4,04%
| 33 | 1051 |Viga fundacién VP m s 2538472 0.39%
34 1981  |Viga fundacién VF1 m3 $ 9.527 66 0,15%
as 1102 |Viga HPA® - VT-VV-448 est. 86 ¢/15¢m he 350 kg m3 5 132.843,16 2,08%
| 36 1917 |Viga de clleulo V1 -V3 m3 $ 23.192,27 0,36%
| 37 1960 | Viga de calculo V2 m3 s 51.379,57 0,80%
38 1917 | Viga de cilculo VD m3 $ 100.578,71 1.56%
39 1904 | Viga de cilculo VW1 -VD1 m3 $ 4.030.91 0,06%
| 310 1121 |Losa Tanque de agua 350 kg e= 12em @ 8 c/15 om rep. 8 6 ¢/ 20 m3 3 14.051,73 0,22%
| an 1124 | Losa maciza sieros 350 kg e= 12cm @ 8 /15 cm rep. 8 6¢/ 20 m3 $ 75.242,02 1,17%
312 1072 | Columna tipo CV (18 x 18 cm - 488 esl. @ 6 C/15 cm) 350 kg m3 $ 202.809,12 3.15%
313 1912 |Columna tipo CV2 m3 $ 28.102,47 0,44%
314 1077 | Columna tipo CV1 ml $ 17.918,97 0,28%
‘ 315 | 1912 |Columna tipo T ™ s 34.744,87 0,54%
4 MAMPOSTERIA
[ 41 | 1135 |Mamposteria Ladrilon B RSEN [s 445.841,28 | 6.92%
| 42 | 1948 | Tablque duriock R s |'s 102.027,46 | 1,58%
§ AISLACIONES
51 1126 de bajo ¥ ¥iv+ 1 m en silueta de viv m2 $ 17.362,93 0,27%|
52 1127 |Aislacién horizontal ¢/ concreto hidrélugo (cemento 500kg) m2 $ 38.600,91 0,57%
: 53 1218 |Aisl vert azotado concrelo exterior (cemento S00kg) m2 $ 100.188.67 1,55%)
| 5.4 1218 |Aislver. h2. 500kg) m2 $ 14.422 67 0,22%
L] CUBIERTA DE TECHO
| 81 1176 |Losa Alvianads L2 lipo prear serie 2 m2 $ 330.567,53 5,13%
[ 82 1175  |Losa Alvianada L3 tipo prear serie Ta m2 $ 257.679.19 4,00%/
; Ll Bl ot el ool m s 34490040 3%
| 64 2004 |Aisiacién hidrdulica sobre aleros de H® A® m2 s 13.776,02 0,21%
; 65 2004 |Aisiacién hidriulica sobre losa T* A m2 $ 3.520,16 0.05%
‘ 68 S/C | Gotero de chapa gahanizada perimetral m 5 20.366,76 0,46%
7 CONTRAPISOS
| 74 1206 |Contrapiso interior incluye capa de ripio de impieza + acceso m2 3 108.020,28 1,68%
| 72 1211 |Veredin perimetral - ancho 0.50 x 0,10 esp.(250kg cemento / m3) m s 64.523,53 1,00%
73 1437 | Veredin acceso viv. - ancho 1.00 x 0.10 esp.(250kg cemento / m3) m2 $ 13.675,39 0.21%
] PISOS, ZOCALOS ¥
81 1285 | Pisa cerdmico monococcion esmaltado antidesiizante 0,20x0. 20(bafo) m2 $ 12.420,14 0,19%
82 1285 |Piso cerdmico monococcion esmaltado intarior de la vivienda. m2 s 175.427,39 2,72%
| 83 1300 |Zécaic cerdmico interor de la viviends mi 3 35.463,95 0,55%
84 1230  |Zécalo imperm. exterior c/hidréfugo § cm de espesor 0,30 m de altura m2 $ 17.011,93 0,26%
| 85 1285 | Rev.cerdmico monococcién esmal.0.20x0.20(bafo. cocina y lavadero) m2 s 95.122.05 1,48%
‘ s REVOQUES
9.1 1218 |Revoque grueso exterior e= 2,50 cm m2 $ 214,564,35 3,33%
| 92 1217 |Revogue gruess interior con hidrdfugo birevest Bafo y cocing m2 $ 35.851,34 0.56%
| 93 1222 |Revoque grueso interior comin m2 s 100.704,88 1,56%
94 | 1233 |Enicidodeyese m2 s 58.431,19 0.91%
95 S/C  |Empiacado duriock en viga V2 m2 s 14.658,64 0.23%
96 S/C  |Emplacado durlock en muros m2 $ 8.092,79 0,13%
8.7 SIC  |Guardacanto de aluminio un $ 3.102,00 0,05%
10 CARPINTERIA
10.1 SIC  [P1D- 210 1,00 (hoja: eh. N* 20 inyec/ marco chn®1 8)+pafio fijo vidrisdo un $ 86.910,51 1,35%
102 SIC  |PVD (hoja: ch . N* 20 inyec / marca ch n* 18 +vent. Ch 18) segin comesponds un $ 76.671,10 1,19%
{ 103 | 2005 |P2D- 2.10x0.90 (hoja piaca/ marco metalico ch. n*18 y vidrio fjo superior ) n s 57.588,50 0,89%
| 104 | 2005 |P3D- 210 x1,00 (hoja placa / marco metalico ch. n*18 y vidrio fijo superior ) un s 31.993,66 0,50%
| 105 S/ | V1 (hoja y marco aluminio linea herrero corrediza VFsup) segin corresponda un $ 73.106,53 1,13%
[ 106 | st [va(noay VFsup) segd un s 109.659,80 1,70%
| 107 SIC |5 ( hoja y marco aluminio linea herrera) segin corresponda un $ 6.739,08 0,10%
| " INSTALACION SANITARIA
\ 111 | SiC_|Base de cloacas (canerias y accesorios en poipropiend) wn $ 57.088,34 0,89%
12 S/C  |Agua caliente y fria (caferia y accesorios fusidn - salio IRAM) un $ 58.036,72 0.92%
| 1.3 SIC | Colector de tanque de Reserva un $ 14.620,64 0,23% ~ A
1.4 SiC  |Tanque de ressrva polistiienc tricapa un $ 53.019,48 0,82%
15 S/C |Arefactos. griferia y colocacin (inchuye calefon modulante) un $ 632.898,38 9.82%
i 1.6 S/IC | Termotanque sofar incluye soporte un $ 399.150,28 6,19%
| 1"z S/C |Cdmara de inspeccidn un $ 15.188,63 0,24%
18 S/C | Ventilacitn cémara de inspeccion un $ 17.414,08 0.27%
| 1.9 SIC  |Eniace a conexién de cloaca un $ 16.978,20 0,26%
| 111 S/IC  |Desague pluvial (2 BDA) un $ 21.070,23 0,33%
| 12 INSTALACION ELECTRICA
\ e | [Caneresveae " s 54.990,00 0.85% orOV. DE
; 122 | 225 |Cableado faves ylomas ] s 0.945.00 1.41% N M
[ 123 SIC | Tableros interruptores un ] 65.565,00 1,02% o
| 124 | SIC_|Pilastra medicion vivenda Fl s 59.123,86 0,92% > il
| 3 INSTALACION DE GAS e
‘ T30 | S/ [Caneras y baves de paso infemas P 3 51.814.5 0.80% &
132 SIC  |Caferia ext. gabinete y regulador & conectar a red de gas natural ] $ 67.187,01 1,04% /
133 SiC  |Rejila de aporte de aire [ $ 517713 0,
| 134 |  sic [Ventiacién cocina y caleftn o s 13.778,66 0,215
e ANTEPECHOS
| 141 | 1139 [Antepeche de hormigén armado | m l ] Es 3035;,5.]_ 0,
‘ 16 CIELORRASOS
| 151 | 1281 |Chicoteado sobre osa | ma | 1 [s 30.448,29 | 0.47%
152 | 1282 |Cielorraso apicado de yeso | m | | s 76.001,42 | 1,
16 PINTURA \
16.1 1305 | Antidido carpinteria metdica m2 $ 6.271,15 0,1
162 | 1308 |Esmale siniético en carpinieria metiica m2 s 12.822,82 0,20%]
163 1306 |Esmalte sintélico en carpinieria de madera m2 $ 12.214,58 0,19%
| 164 1308 | Pintura latex inferior m2 $ 130.996,63 2,03%
| 16.5 1313 |Pintura intex exterior m2 $ 176.291,73 2,74%
| 168 1312 |Latex en Cislorrasos m2 $ 54.502,95 0,85%
i 187 S/C | Numeracién da viviendas un $ 1.045,49 0,02%
| 17 VARIOS
174 1319  |Vidrios float espesor minimo 3mm m2 s 24.370,73 0,38%
172 1315 | Vidrio de 4 mm tipa fantasia bafio m2 s 1.095,10 0,02%
173 | 1323 [Umpieza de obra m2 $ 25.204,52 0,39%
} PRECIO TOTAL $ 6.444.38




~IPV n MENDOZA
" eavmenss &Y GOBIERNO

I OBRA : URBANIZACION - B° BONFANTI - DPTO. GUAYMALLEN - |
PRESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial FEBRERO DE 2022
N°  |Cbdigo ITEMS UN, | Cant. Precio TOTAL %
Unitario
1 URBANIZACION

i1 1425 |Excavacion cuneta mi $ 2.191.362,13 5,89%
1.2 | [1426 |Revestimiento cuneta en H® mi $ 4.760.866,94 12,79%
13 1441 |Banquina mi $ 2.898.327,07 7,79%
14 1440 |Cordén mi $ 2.333.804,76 6,27%
1.5 1451 |Alcantarilla mi H 5.246.419,64 14,10%
1.6 1421 |Apertura de calzada, compactacion subrasante, subase y enripiado m2 $ 4.436.138,90 11,92%
] 1452 |Rejas de alcantarilla 1,20 x 0,70 Un $ 1.545.887,55 4,15%
1.8 1437 [Veredas a=1,50m m2 $ 6.516.786,76 17,51%
1.9 1437 |Ejecucion de lajas de conexién con veredas m2 $ 390.449,42 1,05%
1.10 | | 1438 |Ejecucion esquinas de H° con rampas de acceso para minusvalidos Un $ 669.371,02 1,80%
1.11 | | 1470 |Forestales Un $ 569.930,61 1,53%
1.12 S/C |Nicho para forestales Un $ 1.233.401,84 3,31%
1,13 | | 1445 |Puentes peatonales Un $ 650.034,71 1,75%
1.14 | | 1459 |Puentes vehiculares Un $ 3.770.515,55 10,13%

PRECIO TOTAL URBANIZACION $ 37.213.296,91 100,00%

TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 91/100.-

GERENCIA DE PROYECTOS

_“DPTO. COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. MARZO DE 2022
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.M EN DOZA ﬁ Instituto

NUEVO GOBIERNO % Provincial de la Vivienda

oﬁm\ REDES
FECHA FEBRERO DE 2022
SUBGRUPO | RED DE AGUA BARRIO BONFANTI - GUAYMALLEN
DFII:J)EN RUBRO PARTICULAR Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total % INCID.
A EXCAVACION
7 EXCAVACION m3 g 877.750,17 8,20%
2 RELLENO DE 1* ETAPA m3 S 1.043.442,73 9,75%
3 RELLENO DE 2° ETAPA m3 $ 1.038.404,19 9,70%
4 Retiro de material sobr. m3 3 206.345,74 1,93%
I ~ SUBTOTAL EXCAVACION $ — 3.165.942,83
B MATERIALES: PROVISION DE CANERIAS
1 C*PVC K10 @ 75 mm m 0,00%
2 C* PVC K10 @ 90 mm " $ 768.249,11 7,18%
3 C* PVC K10 @ 110 mm m $ 569.734,53 5,32%
4 C* PVC K10 @ 150 mm m 0,00%
5 C* PVC K10 @ 200 mm m 0,00%
o 3 : " SUBTOTAL MATERIALES $ 1,337.983,64
(5 COLOCACION DE CANERIAS
1 MANG DE OBRA T m $ 703.081,44 6,57%
2 MALLA DETECTORA | m s 42.726,08 0,40%
] i SUBTOTAL COLOCACION 7 i $ 745.807,52
D VALVULAS ESCLUSAS BRIDADAS DE AD ¥
1 @ 80 mm Unidad $ 124.324,20 1,16%
2 @ 100 mm Unidad $ 81.434,12 0,76%
3 @ 150 mm Unidad
4 @ 200 mm Unidad
5 CAMARAS Unidad S 114.391,20 1,07%
I SUBTOTAL VALVULAS ESCLUSAS 320.149,52
E NUDOS, (JUNTAS BRIDADAS)
1 Unidad
2 NUDO TIPO_ Unidad S 1.310.455 04 12,24%
Unidad
[ o ; SUBTOTAL NUDOS $ 1.310.455,04
F HIDRANTES COMPLETOS
1 HIDRANTE Unidad $ 40.799,19 0,38%
2 CAMARA P/HIDRANTE Unidad $ 19.065,20 0,18%
15 SUBTOTAL HIDRANTES s 59.864,39
G 1
ez : SUBTOTAL CAMARA DESAGUE COMPLETA] [
1] CONEXION DOMICILIARIA POLIETILENO K10
1 POLIET. K10 @ 13mm Unidad s 2.149.025,07 20,08%
2 POLIET. K10 @ 19mm Unidad
BEE g SUBTOTAL CONEXION DOMICILIARIA S 2.149.025,07
| KITS DE MEDICION OSM SA
1 KITS S/OSM SA 172" Unidad | | [s 161562388]  15,09%
T SUBTOTAL KITS DE MEDICION] | s "1.615.623,88 |
J ROTURAS Y REPARACION DE PAVIMENTOS
1 ASFALTICOS I m2 0,00%
DE HORMIGON m2
SUBTOTAL ROTURA DE PAVIMENTOS

TOTAL PRECIO RED DE AGUA $ 10.704.851,89 100,00%

DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 89/100.-

GE CIA DE PROYECTOS
DPTO. COMPUTOS Y PRESUPUESTOSNMARZO DE 2022




Instituto
Provincial de la Vivienda

MENDOZA (&3

NUEVO GOBIERNO \%&3Y,

OBRA i : ; REDES
FECHA FEBRERO DE 2022
SUBGRUPO | RED DE CLOACAS BARRIO BONFANTI - GUAYMALLEN
1
QRgEN | RUBRO PARTICULAR Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total % INCID.
A EXCAVACION
1 EXCAVACION m3 $ 1.054.767,90 7,90%
2 RELLENO DE 1* ETAPA m3 s 1.234.558,31 9,24%
3 RELLENO DE 2* ETAPA m3 $ 1.258.429,63 9,42%
4 Retiro de material sobr. m3 $ 244.139,76 1,83%
T : SUBTOTAL EXCAVACION $ 3.751.895,68
B MATERIALES: PROVISION A S
1 PVC CL @ 160 mm (je) m $ 1.727.250,62 12,93%
2 PVC CL @ 200 mm (je) m $ -
3 PVC CL @ 250 mm (je) m
4 PVC CL @ 315 mm (je) m
5 PVC CL @ 355 mm (je) m -
7 7 SUBTOTAL MATERIALES S 1.727.250,62
| C COLOCACION DE CANERIAS
1 MANO DE OBRA m $ 88526887 |  6,63%
2 MALLA DETECTORA s 53.797,57 0,40%
T e T i SUBTOTAL cmoc.nclon 5 939.066,43
D A TRO (Incluye camara, losa, marco y tapa HD)
B BR H< 2,00 m Unidad $ 1.536.833,59 11,51%
[ 2 BR H> 2 00 m Unidad
1 = = i ~ SUBTOTAL BOCAS DE REGISTRO|  $1.536.833,69)
H coumnu CLOACAS
1 Conexién PVC @ 110 mm | Unidad $ 4.987.006,52 37,34%
2 Unidad
1 UBTOTAL CON MICILIARIA CLOA s 4.987.006,52
A VARIOS
1 EMPALME | Unidad [s 372.392.25 2,79%
2
B V.

TOTAL PRECIO RED DE CLOACA

13.354.445,00 100,00%

e
TRECE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100.-

GERENCI
DPTO. COMPUTOS Y PRESUPUESTO:

DE PROYECTOS
. MARZO DE 2022




Instituto

VENDOZA (@

'NUEVO GOBIERNO \&%,

Provincial de la Vivienda

BARRIO BONFANTI GUAYMALLEN

- CO

PUTO Y PRESUPUESTO RED ELECTRICA y ALUMBRADO PUBLICO = |
N° |Desgripcion IPV Unidad $ Total |% Incidencia
700 |Replanteo m. $ 805.048,55 5,06
701 |Excavacién m3. $ 58.430,94 0,37
704 |Fundacion m3. $ 129.846,54 0,824 :
706 |Columna acero MN 590 susp. RBT= c/herr.y morset. u. $2.624.668,31| - 1649 - |
707 [Columna acero MN 590 retenc. RBT= c/herraj.+morset. u. $784.854,02| 493+ |
708 |Columna acero MN 590 susp.c/deriv.ochava RBT=c/her+mor. u. $663.958,51| . 447
709 [Columna acero MN 590 reten.c/deriv.ochava RBT=c/her+mor. u. $485.698,82] - 3,05
714 |Riendas RBT pza. $ 153.028,54| - 0,96
716 |Conductores para lineas de red de B. T. 3*95+50+25AP m. $ 484.536,84 3,04
718 |Conductores para lineas de red de B. T. 3*50+50+25AP m. $ 694.576,51 4,36
721 |Luminarias RBT = 150W vapor de Na pza. $ 1.963.880,69 12,34
Brazp MN27 pza. $19.212,10 0,12
Puesta a tierra en columnas _pza. $ 451.865,96 2,84
Comando AP ‘ pza. $ 351.656,49 2,215
Conductor artefacto eléctrico AP m. $ 35.993,42| 0,23 -
SUBTOTAL BT $9.707.256,24) = una T
700 |Replanteo - -- m. $ 155.815,85 0,98
701 |Excavacion m3. $ 31.163,17 0,20
704 |Fundacion m3. $ 64.923,27 0,41
SET CN250 completa con trafo 400 KVA pza. $ 4.766.882,30 29,94
Conductor prot para MT ALAL 50 mm pza. $512.623 44] 211132258
Columna 12/1200 ret y ochava c/herr.y morset. pza. $ 362.446,52|...-2,28 . ..
Arranque red media tension pza. $ 273.697.46] L2 V2 B
Riendas MT - pza. $44.416,99(. = ..0,28... .
' "?’“TT‘?TAWT 3 $6.211.960,00] — -7 .
i e o [ -100,00 |
PRECIO | | $ 15.91 9.225,24|
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