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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1°: Objeto y términos especificos

El Objeto de estas Clausulas Particulares de cardcter legal es complementar, adaptar y/o modificar lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Este Pliego de Condiciones Particulares prevalece sobre el Pliego de Bases y Condiciones Generales.
La Obra consistira en la construccion de 66 viviendas del Barrio Rincon Badano (Etapa Il) del
Departamento Guaymallén, distrito Bermejo, segun tipologias provistas por la Administracion, en el
Marco del Plan Provincial Mendoza Construye, Linea de Accidn 1: Vivienda Social.

1.1. De las Obras:

Las obras consisten en la ejecucion de:

a) Viviendas

Las unidades seran de una planta y construccién TRADICIONAL con todos los servicios funcionando
(“llave en mano”).

Las tipologias de Vivienda a utilizar, seran segun el detalle siguiente:

PROTOTIPO CANTIDAD
Prototipo CEPA 1D (conex. a cloaca) 66
b) Urbanizacién e Infraestructura

El oferente debera presupuestar las obras indicadas en el presupuesto oficial que forma parte
del presente pliego licitatorio.

IMPORTANTE:

El barrio forma parte de un proyecto completo de 210 viviendas. En otros llamados se
licitaran las otras etapas (Il y lll) y la ejecucién sera en forma simultanea, por este motivo
la empresa adjudicataria debera trabajar en comunicacion constante con las empresas
Contratistas de las otras etapas.

El barrio se construira en un terreno en el que la Municipalidad de Guaymallén realizara
las obras de urbanizacién e infraestructura parciales (las que no cotizara la empresa) y
la aprobacion del loteo, por lo que la empresa oferente debera cotizar:

- Viviendas Tipologia CEPA de 1 Dormitorio.

- Movimiento de suelos necesario segun el estudio de suelos y los niveles de proyecto
en la zona de vivienda con el correspondiente relleno de fondo de lotes. La
municipalidad realizara los mejoramientos de suelos aptos para fundar las viviendas
a nivel de banquina.

- Veredas y esquinas.

- Proyecto y ejecucion de red eléctrica de las manzanas que corresponden a esta etapa
con sus correspondientes conexiones domiciliarias.

Articulo 2°: Ubicacién de las obras y Terreno
Las obras se ejecutaran en el terreno ubicado al noroeste de la interseccion de calle PROYECATDA
n°5 y calle PROYECTADA N°13. Al Norte de la etapa |. Distrito Bermejo. Departamento Guaymallén.

Las viviendas se ubicaran en:
Manzana E: lotes 1 a 16.
Manzana F: lotes 1 a 18
Manzana K: lotes 1 a 15.
Manzana L: lotes 1 a 17.
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La disposicion final de las viviendas (incluidas las viviendas adaptadas) debera ser aprobada por la
Inspeccién de obra, antes de la firma del Acta de Inicio.

Articulo 3°: Plazo de ejecucion de obra
El plazo de ejecucion se considerara a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y sera de 14 meses
(420) dias corridos.

Articulo 4°: Plazo de garantia de obra

El plazo de garantia queda establecido en UN ANO, a partir de la fecha de terminacion de los trabajos
y una vez constituida el acta de Recepcion Provisoria.

La Contratista debera, durante este periodo, reparar todos los defectos, degradaciones, desperfectos y
efectuara las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, etc.,
salvo los que se produjesen por el uso indebido de ellos. Al vencimiento del Plazo de Garantia, y siempre
y cuando la Empresa haya cumplimentado toda la documentacion, recepciones, conformidades de obra
y certificados de recepcion definitiva de los Entes prestatarios del servicio, se efectuara la Recepcion
Definitiva de la obra.

El plazo de un afio se extendera en forma automatica en el caso previsto en el Articulo 87° del Pliego
de Bases y Condiciones Generales, quedando afectadas las garantias por cumplimiento de contrato y
fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista.

Articulo 5°: Sistema de Contrataciéon y forma de presupuestar la oferta

Los Proponentes deberan cotizar los trabajos por el sistema de contratacion denominado “Ajuste
Alzado”, estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se licita.

Los porcentajes para los distintos items que surgen del Presupuesto Oficial son los que serviran de
base para la Certificacion de los trabajos.

La discriminacion de items, codigos y normativa de confeccion del Presupuesto a presentar en Sobre
N° 2 respondera a lo dispuesto en la Resolucién 503/02 del IPV y Anexos correspondientes

Articulo 6°: Presupuesto Oficial
Los proponentes deberan cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos.

El presupuesto oficial es de $3.257.837.218,27 (pesos tres mil doscientos
cincuenta y siete millones ochocientos treinta y siete mil doscientos
dieciocho con 27/100).

Montos base considerados al mes de: Diciembre 2024 (Mes referencial).

El oferente debera respetar en su oferta las incidencias establecidas en el presupuesto oficial.

Se cotizaran las obras complementarias detalladas en el presupuesto oficial y segun especificaciones
de pliegos respectivos.

La oferta debera formularse en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura de sobres segun
Articulo N° 26 Decreto 313/81 Reglamentario de la Ley N° 4416.

Articulo 7°: Precio del Pliego
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 8°: Lugar de venta de Pliegos
Los Pliegos podran ser consultados y/o adquiridos en la pagina Web de la institucion.

Articulo 9°: Lugar de apertura de los sobres
Sera en el Area Compras y Licitaciones del Instituto Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92,
de la Ciudad de Mendoza.
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Articulo 10°: Aclaraciones de oficio y evacuacion de consultas

Cualquier consulta, error 6 duda que advirtiese el Proponente en los Pliegos debera comunicarlo por
mail a proyectos@ipvmendoza.gov.ar con una anticipacion de 5 (cinco) dias habiles anteriores a la
fecha fijada para la apertura de los sobres de la Licitacion. Debera indicar Numero de expediente,
nombre de la licitacion, cantidad de viviendas y departamento.

Las aclaraciones y comunicados seran notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en la pagina
web de la institucion.

Articulo 11°: Garantia de la oferta

Sera del 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial y se formalizara mediante dinero en efectivo,
titulos o valores (segun su valor nominal), fianza bancaria, seguro de Caucioén, prenda, etc., u otra
alternativa que esté establecida en Decreto 313/81 reglamentario de la Ley N° 4416, Articulo 9, de la
Ley de Obras Publicas.

Articulo 12°: Mantenimiento de la oferta
Los Proponentes estaran obligados a mantener la oferta 120 (ciento veinte) dias corridos. En su
defecto perderan el depdsito de garantia.

Articulo 13°: Alternativa obligatoria y oferta variante

13.1 Alternativa obligatoria

La Administracion no prevé anticipo financiero para la oferta basica oficial. No obstante, los Oferentes
deberan presentar una alternativa obligatoria de la oferta basica oficial, que necesariamente implique
una reduccion del precio respecto de la oferta basica. A fin de obtener un anticipo financiero de hasta
el 15%. En caso de aceptarse la oferta alternativa obligatoria, dentro de los quince dias de aprobado el
Contrato, la Administracion certificara el anticipo financiero.

El anticipo financiero debera ser inexcusablemente garantizado por la Contratista previo a su
otorgamiento a satisfaccion de la Administracion, mediante alguna de las formas previstas para la
garantia de oferta.

El pago del mismo se liquidara conforme la metodologia aprobada en la Resolucion N° 1123/24

Previo al pago del reajuste del anticipo financiero, la empresa debera presentar garantia mediante pdliza
de caucion.

13.2 Oferta variante (no obligatoria)

Se podra ofertar las viviendas de la oferta basica oficial, con un cambio por viviendas industrializadas,
con ladrillos huecos, paneles de hormigon, etc. Esta oferta debera cumplir con los Estandares minimos
de calidad para la Vivienda de interés social, la que debera contar con el Certificado de Aptitud Técnica
(CAT) otorgado por la Subsecretaria de Vivienda de la Nacion, con el Certificado de Aptitud
Sismorresistente (CAS) otorgado por el Instituto Nacional de Prevencion Sismica, y con la aprobacion
por parte del Municipio en donde seran emplazadas.

En esta oferta se podra solicitar un anticipo financiero de hasta el 15%.

Se debera presentar la documentacion técnica de la vivienda adecuada a la modulaciéon adoptada, de
manera de que la superficie propuesta sea igual que la del prototipo de vivienda de construccion
tradicional que forma parte del pliego licitatorio.

El sistema constructivo propuesto debera contar con la suficiente capacidad técnica y de produccion
para hacer frente al niumero de viviendas licitado, a cuyo efecto el IPV se reserva el derecho de
inspeccionar tal situacion en plantas de produccién antes de la preadjudicacion del proyecto y también
durante la etapa de ejecucién de las obras.

Se debera presentar documentacion complementaria que incluya memoria descriptiva, especificaciones
técnicas del proyecto teniendo en cuenta los materiales, elementos o el sistema a utilizar, planos de
arquitectura (planta, vista y corte), estructura, instalaciones e incendio a nivel anteproyecto, computo
métrico y presupuesto itemizado, plan de trabajo y curva de inversién.

Dichas propuestas alternativas deberan ser presentadas de acuerdo al Articulo N°15 del pliego de bases
y condiciones generales.

En esta Oferta Variante se podra considerar un anticipo financiero de hasta el 15% de la oferta y con
un plazo de obra menor o igual que el plazo de obra original.
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Quedard a criterio de la Administracion la aceptacion de las ofertas variantes presentadas con anticipo
financiero.

El presupuesto itemizado de esta oferta podra tener distintos porcentajes de incidencia,
dependiendo del sistema que se proponga por el oferente. En esta oferta, los porcentajes de
incidencia propuestos estaran sujetos a analisis de la Comision Evaluadora o a quien ella
designe, quedando sujeto a su consideracion.

Articulo 14°: Garantia del Contrato

Las Pdlizas de Caucién que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las Garantias
requeridas en la presente Licitacion, deberan ser emitidas por entidades y/o companfias aseguradoras
que se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacién para expedir Pdlizas
en el Ramo “Caucién” que puedan operar con cobertura para Obra Publica.

Los fondos de garantia se componen de:

a) Garantia de Contrato: sera del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato que
debera constituir la Contratista a la firma del contrato, mediante Pdliza de Seguro de Caucion.

b) Fondo de reparo: deduccion del 10% (diez por ciento) de cada Certificado de Obra,
sustituible por Pdliza de Seguro de Caucion.

c) Anticipos: segun corresponda.
d) Garantia por cumplimiento de plazo: “NO CORRESPONDE”

El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentacion de nuevas poélizas
en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras que se encuentren inhibidas
0 que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de capacidad de pago o vulnerabilidad
econdmica.

Articulo 15°: Sellado del contrato
La Contratista debera abonar el Sellado del Contrato y se hara cargo ademas de todos los impuestos
que gravan las actividades de la Empresa en relacién con el citado Contrato.

Articulo 16°: Devolucién de las garantias

Los valores se devolveran al Contratista en los términos siguientes:

La Garantia de Contrato dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Provisoria total de la obra.

El Fondo de Reparo dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcién Definitiva, una vez vencido el plazo
de garantia de 365 dias, contados a partir de la Recepcién Provisoria total de la obra, sin perjuicio de
lo establecido en el art.4° de este Pliego, y art. 87 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 17°: Anticipo financiero para la oferta basica oficial
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 18°: Domicilio del Proponente
El Oferente debera fijar domicilio especial en el drea del Gran Mendoza: Departamentos de Capital,
Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz.

Articulo 19°: Representante Técnico

A los efectos de la presente obra, la Contratista debera designar un profesional universitario:
Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones que cumpla con los requerimientos del Articulo 39° de
la Ley 4416.

La Contratista debera designar 1 (un) Encargado de Obra, profesional técnico con idoneidad en obras
de la misma naturaleza que se licita.
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En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 20°: Comodidades para Inspeccion de Obra

La Contratista debera disponer una oficina de caracter transitorio (tipo industrializada) rodante o
estacionaria, durante el periodo que dure la obra, destinada en forma exclusiva a la Inspeccion de Obra.
Esta se emplazara en el predio de la obra y de acuerdo al lugar determinado por la Inspeccién. Tendra
como minimo dieciocho (18,00) metros cuadrados de superficie util y contendra un privado, un local de
depdsito, una kitchenette y un bafo incorporado a la misma. El lado minimo sera de 2,30 m de longitud
y una altura minima de piso a cielorraso de 2,20 m.

La casilla debera contar con: puerta de acceso de dimension normal con cerradura de seguridad y dos
llaves; ventanas amplias para iluminacion y ventilacion con rejas y tejidos mosquiteros; instalacion
eléctrica con tres tomacorrientes y sistema de iluminacion en techo; instalacion sanitaria en kitchenette
y bafo.

La kitchenette dispondra de pileta de acero inoxidable tipo Johnson E37 con su respectiva griferia;
mesada de 1,00 de longitud minima

El bafio incorporado a la misma sera de uso exclusivo de la Inspeccién. Contara con instalacion de:
ducha con conducto flexible, un inodoro y un lavatorio.

Debera poseer condiciones de aislamiento térmico adecuadas y reunir adecuadas condiciones de
higiene y seguridad.

Los gastos que originen el traslado y montaje la casilla, provision de elementos y mantenimiento de la
limpieza diaria seran por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, considerandose su costo dentro del
monto ofertado.

Junto a la casilla se acondicionara un espacio para estacionamiento de dos vehiculos con adecuada
proteccién solar.

Ademas debera contar con un servicio de internet inalambrico para la inspeccion desde el Acta de Inicio
hasta la Recepcién Provisoria Parcial, cuyo costo estara a cargo de la Contratista.

Su habilitacion debera contar con la aprobacion de la Inspeccion dentro de los primeros diez (10) dias
de iniciada la obra. En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el
Articulo 90° del Pliego de Bases y condiciones Generales.

Articulo 21°: Elementos para la Inspeccion

La Contratista debera proveer para uso exclusivo de la Inspeccion, los siguientes elementos nuevos:
Muebles: un escritorio de madera o metalico de 0,70 x 1,20 m, con dos cajones (con cerradura con
llave), cuatro sillas y un armario metalico con estantes y dos puertas con cerradura.

Utiles de oficina: cuadernos, papel borrador, portaminas, biblioratos, resmas de papel A4 y oficio,
papeles carbodnicos plasticos, un escalimetro, una abrochadora, una perforadora, biromes, fibras de
colores, resaltadotes de texto, adhesivo en barra, pizarra de laminado plastico blanco de dimensiones
minimas de 1,20 m x 0,80 m, marcadores de colores para esa pizarra blanca, fotocopias de planimetria
del barrio para indicar avances de obra.

Indumentaria: para cada integrante de la Inspeccién se proveera de un casco dieléctrico con arnés
regulable color blanco, un par de calzado de seguridad por afio, mientras dure la obra y dos pantalones
tipo cargo por afio mientras dure la obra, debiendo ser estos elementos aprobados por el Area de
Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la Vivienda.

Elementos de control de los trabajos: cinta métrica de 5 metros; nivel de mano de 60cm; escuadra
metalica de obra, plomada, aerosoles de pintura y cintas plasticas de peligro.

Para los controles de calidad de hormigén la Contratista proveera 6 (seis) moldes metalicos de probetas
para hormigén, un cono de Abrams y un termémetro de maxima y minimas y todos aquellos elementos
que sean necesarios para realizar los ensayos fisicos y quimicos de materiales, estructuras, suelo, etc.
Para el curado de las probetas de hormigdn, la Contratista debera ejecutar una pileta de mamposteria
adecuadamente impermeabilizada de 1.50m x 1.50m x por 0.50m de profundidad, con una cobertura
adecuada rigida para proteger las muestras de las inclemencias climaticas.

Equipamiento de oficina y utensilios de cocina: La oficina debera contar con equipo de aire
acondicionado individual tipo split (frio - calor); dispenser de agua caliente y fria con dos bidones de
agua de 20 litros cada uno; cafetera eléctrica y extintor de 5 kg tipo triclase. Para 4 personas, como
minimo: tasas, platos, cubiertos y vasos
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Documentacion: ademas de la documentacién técnica aprobada la Contratista debera aportar una copia
de la misma para uso de la Inspeccion.

A la Recepcion Provisoria de las obras, la Contratista retirara los elementos en el estado en que se
encuentren y quedaran de su propiedad.

El costo que demande la provision, mantenimiento y gastos de lo especificado en este articulo, se
considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonaran reconocimientos especiales ni
mayores precios por este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 22°: Movilidad para la Inspeccion

Para los barrios de 20 unidades habitacionales o mas (vivienda, duplex, departamento, etc.), la
Contratista debera proveer y poner a disposicién de la Inspeccion de Obras del Instituto Provincial de
la Vivienda un vehiculo con las caracteristicas descriptas abajo, desde firma del Acta de Inicio de Obra
y hasta la firma del Acta de Recepcion Provisoria Parcial, excepto cuando queden trabajos pendientes
de ejecucion y que deban ser controlados y aprobados por la Inspeccion de Obra, en cuyo caso la
obligacion de la empresa se extendera hasta la finalizacion de dichos trabajos.

1 (Un) Automovil Sedan 4 puertas tipo Chevrolet Prisma, Renault Logan, Fiat Cronos, Toyota
Etios o similar en calidad y precio, con motor naftero de 1400 cm? o superior (Inyeccion electronica
multipunto), afio 2021 o modelo superior al afio 2021, con un kilometraje maximo de 60.000 km. Unidad
provista de: radio am-fm, reproductor de audio, aire acondicionado, matafuego, crique, llave de ruedas,
rueda de auxilio, balizas, cuarta de remolque y botiquin de primeros auxilios, en perfecto estado de
conservacion y funcionamiento). La unidad debera contar con un rastreador satelital.

Durante todo el transcurso de la obra estaran a cargo de la Contratista todos los gastos de servicios de
mantenimiento y en aquellos periodos en que se repare 0 mantenga la movilidad, la Contratista debera
proveer otra/s movilidad/es de mejores o similares caracteristicas. De igual modo estara a su cargo el
pago del impuesto de patentes al automotor, impuestos de emergencia (si los hubiere), seguros de
cobertura total del vehiculo, de responsabilidad civil y de terceros transportados y no transportados, los
que tendran una fecha de vencimiento posterior a la de la finalizacion de la obra total (recepcion
provisoria parcial), entregando a la Inspeccion las pdlizas respectivas en forma conjunta con la entrega
del vehiculo. A la documentacién enunciada precedentemente debera agregar la correspondiente
autorizacion de manejo para el Inspector de la obra.

La Contratista debera renovar a su cargo las cubiertas del vehiculo cada 50.000 km.

El vehiculo debera poder estacionarse fuera del horario de trabajo (por la noche, durante los fines de
semana y dias no laborables), en una cochera alquilada por la Contratista en un radio de no mas de 5
cuadras de la sede del IPV para las obras de Capital, Las Heras, Maipu, Lujan de Cuyo, Guaymallén,
Godoy Cruz y Lavalle y en un radio de no mas de 5 cuadras de la Municipalidad respectiva para las
obras del resto de la Provincia. Los gastos generados por este alquiler, correran por cuenta y cargo de
la Contratista.

La movilidad se encontrara afectada exclusivamente al Inspector de obra designado por Instituto
Provincial de la Vivienda y sin chofer, hasta la recepcion provisoria parcial de la obra. Concluido este
periodo sera devuelto a la contratista en el estado de conservacion que se encuentre.

El vehiculo debera contar con GPS el que sera habilitado para el control de la persona que la
Administracion designe para su seguimiento.

El costo que demande la provision, mantenimiento y gastos de lo especificado en este articulo, se
considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonaran reconocimientos especiales ni
mayores precios por este concepto.

22.1. Combustible para la Inspeccion de Obras.

La empresa contratista debera proveer y poner a disposicion del Instituto Provincial de la Vivienda en
forma mensual, registrandose mediante Nota de Pedido, la cantidad de 150 (ciento cincuenta) litros de
Combustible Infinia Diesel (o su equivalente en octanaje), desde la firma del Acta de Inicio, durante toda
la ejecucion de la obra y hasta la firma del Acta de Recepcion Provisoria Parcial, excepto cuando queden
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trabajos pendientes de ejecucion y que deban ser controlados y aprobados por la Inspeccién de Obra,
en cuyo caso la obligaciéon de la empresa se extendera hasta la finalizacion de dichos trabajos.

Estos litros de Combustible mensual, se entregaran en forma directa a la persona que la administracion
designe, mediante vales de combustible. Quien reciba estos vales por parte de la Administracion,
debera entregarle un acuse de recibo a la empresa contratista, para que esta mediante Nota de Pedido
se la entregue al Inspector de Obra.

Este combustible, sera supervisado por la administracién y sera empleado para el normal
desenvolvimiento de la Inspeccién de Obra de acuerdo sus tareas asignadas. Para esto, la Contratista
debera habilitar una autorizacién de aprovisionamiento en una Estacion de Servicio a no mas de 2 (dos)
kilometros del edificio central del Instituto Provincial de la Vivienda o del casco urbano de la localidad
en la que se encuentre el Barrio a construir.

NO SE ACEPTARAN VALES EQUIVALENTES EN PESOS.

El costo que demande la provision de todo lo especificado en este Articulo, se considerara incluido en
el Presupuesto Total de la obra, y no se abonaran reconocimientos especiales ni mayores precios por
este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 23°: Elementos topograficos de control

La Contratista debera poner a disposicién de la Inspeccién, a su solo requerimiento y para su uso, el
instrumental topografico tal como: estacion total, nivel 6ptico automatico, miras, jalones, etc., que sea
necesario para verificar el replanteo de la obra, su medicién y control.

Proveera ademas aerosoles de pintura, cintas plasticas de peligro y estacas de madera de acuerdo a
las necesidades de cada obra.

Este equipamiento éptico quedara bajo custodia de la Contratista. A la recepcion provisoria de la obra,
el resto del equipamiento, sera restituido en el estado de uso que se encuentre, salvo los materiales
fungibles.

En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 24°: Elementos para el Instituto Provincial de la Vivienda
“NO CORRESPONDE”

Articulo 25°: Detalles constructivos

Los detalles constructivos conforman la documentacion grafica que integra el Pliego Licitatorio y
complementan la informacion de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del Instituto
Provincial de la Vivienda, formando parte de ellas.

En todos los casos las dimensiones, espesores, diametros, calibres, etc. se especificaran en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por ello lo expresado graficamente, sera
considerado como exigencia minima.

Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase estrictamente necesario, debera ser aprobado por
Resolucion del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda previo visto bueno de la
Inspeccién de Obra.

Articulo 26°: Marca y certificacion de productos

En los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, tanto de vivienda como asi también en los de
otros rubros se hace mencién a la marca comercial de un producto. En todos los casos la Contratista
debera ofertar un producto similar en calidad y precio equivalente, es decir que cumpla estos parametros
ofreciendo ademas las mismas condiciones y prestaciones de lo solicitado en pliegos.

Cuando se hace referencia a la Norma IRAM, debera considerarse inequivocamente que tal elemento
o producto debera contar con Sello IRAM “Conforme a Norma o “Certificacion IRAM” de calidad.

Articulo 27°: Inicio de los trabajos en el terreno destinado a la obra
La Contratista no podra dar inicio a ningun tipo de trabajo en la obra hasta tanto se cumplan estos
requisitos en forma conjunta:
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a) Se haya ejecutado el amojonamiento de la mensura correspondiente al predio licitado, dando
aviso de su ejecucion a la Gerencia de Seguimiento de Obras en un plazo minimo de 48 horas previas
a la firma del Acta de Inicio,

b) Se haya designado el Inspector de Obra (Director Técnico), y

c) Se firme el “Acta de Inicio de Obra”. Al momento de la firma del Acta de Inicio la Contratista
debera presentar plano con curvas de niveles del terreno y relevamiento fotogréafico del mismo. Las
imagenes no podran tener una antigiedad mayor de 7 (siete) dias a la firma del Acta de Inicio de los
trabajos.

Cualquier trabajo realizado en el terreno por parte la Contratista sin cumplirse las condiciones antes
planteadas, no dara lugar a reclamo por adicionales de obra.

En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 28°: Letreros de obra

Estos responderan a la estructura, dimensiones, leyendas y colores indicados en el Anexo
correspondiente que forma parte del presente Pliego Licitatorio. La Contratista debera proveer 2 (dos)
letreros de obra. Los mismos tendran las medidas indicadas en los anexos que forman parte del
presente pliego.

La Direccién Técnica indicara los lugares donde deberan ser emplazados y permaneceran instalados
los letreros hasta la fecha de Recepcioén Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) dias de labrada
dicha Acta, la Contratista debera retirar los letreros que quedaran de su propiedad. En caso de ruina o
deterioro de los letreros, estos deberan ser repuestos por la contratista a su costo y cargo.

En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 29°: Visita de preadjudicatarios a la obra

Durante el transcurso de los trabajos la Inspeccién de Obra del IPV, el Trabajador Social del IPV o del
Municipio y el Representante Técnico de la Empresa, designados para este barrio, deberan coordinar
las acciones para que se realicen por lo menos 2 (dos) visitas al barrio en conjunto con los
preadjudicatarios del mismo.

Ademas el responsable designado por la Contratista debera participar de las reuniones, talleres o
encuentros que se realicen con los beneficiarios.

Articulo 30°: Higiene y Seguridad y Medicina Laboral

A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Sub-contratistas cumplan con lo estipulado en
la Legislacion Vigente y lo indicado en el Anexo correspondiente, deberan ademas cumplimentar:

a) Designacién de un Responsable en Higiene y Seguridad segun P.B.C.G.

b) Elaboracion de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.

c) Contratacion de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

Articulo 31°: Documentacion final de obra

Documentacién para el inicio y ejecucién de obra.

La Contratista es responsable de la tramitacion y aprobacién, segun corresponda, de toda la
documentacién que sea necesaria para poder elaborar la oferta, para la firma del contrato como para la
ejecucion de la obra, debiendo tener en consideracion que toda la documentacion debe estar vigente.

a) Certificados finales

La Contratista debera presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion
Provisoria de la Obra 3 (tres) juego en original y/o copia certificada de la totalidad de los Certificados
Finales de Obra de:

° Final de obra civil de vivienda y habitabilidad emitidos por la Municipalidad
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° Final de obra de Instalacién sanitaria emitido por la Municipalidad
° Final de obra de Instalacién eléctrica emitido por la Municipalidad
° Final de obra de Instalacion de gas domiciliaria emitido por el ente prestatario del servicio.

Su incumplimiento dara lugar a no proceder a la recepcién provisoria de la obra.

b) Carpeta piloto

La Contratista debera confeccionar, por su cuenta y cargo para presentar al Instituto Provincial de la
Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion Provisoria de la Obra un juego de la totalidad de la
documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:

° Arquitectura de viviendas.

Estructura de viviendas.

Instalaciones sanitarias.

Instalaciones eléctricas.

Instalacién de gas domiciliaria con visado del ente prestatario del servicio.

Formulario de gas P.I.G. y C.T.T.

c) Planos originales en papel y en soporte magnético

La Empresa Adjudicataria de la Licitacion debera tener en cuenta la obligatoriedad de confeccionar a
su cargo Planos “Conforme a Obra” en originales en papel y en soporte magnético (Disco Compacto)
de toda la Documentacién “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:

° Arquitectura. Viviendas

° Estructura. Viviendas

° Instalaciones sanitarias. Viviendas
° Instalaciones eléctricas. Viviendas
° Instalacién de gas

d) Documentacion en carpetas individuales
La Contratista debera entregar al Instituto Provincial de la Vivienda un juego de carpetas individuales
aprobadas “Conforme a Obra” con un llavero conteniendo la llave de la/las entrada/s a cada vivienda.

Archivo: 002- Pliego BCP sin provision de terreno.doc

Preparé : Reviso : Aprobo :

ING. JUAN PALENCIA DR. FERNANDO CAMPOS INSTITUTO PROVINCIAL DE LA

ARQ. SOLEDAD SOLER IING. ALEJANDRO LUJAN VIVIENDA FEBRERO 2025
ING. DIEGO BUSS
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de la Vivienda

PRESUPUESTO OFICIAL RESUMEN B° RINCON BADANO (ETAPA 2)
DEPTO. GUAYMALLEN

Conexion a Cloaca

Mes Referencial: DICIEMBRE DE 2024
£ R 7 R EEE I R ERED '-'--_1«_;;'=;‘§?‘. ¥, S ST S 5
PUESTO RESUMEN DE VIVIENDAS
PRECIO
RUBRO UN CANT PRECIO TOTAL % INC. TOTAL
UNITARIO
VIVIENDA TIPOLOGIA CEPA 1 DORMITORIO Un 66 $45.932.806,85 $3.031.565.252,30 94,44%
URBANIZACION Gl 1 $79.189.613,79 $79.189.613,79 2,47%
RED ELECTRICA Gl 1 $81.878.968,70 $81.878.968,70 2,55%
MOVILIDAD PARA LA INSPECCION Gl 1 $17.514.006,74 $17.514.006,74 0,55%
PRECIO TOT AL (viviendas + Urbanizacion + Infraestructura) $3.210.147.841,53 100,00%

e S R ot T A N Ty R R T G R ) s R L B S T
RESUPUESTO RESUMEN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (en caso de comesponden) (2)
PRECIO % DE

RUBRO UN CANT PRECIO TOTAL
UNITARIO INCID
RED DE MEDIA TENSION Gl 1 $47.689.376,73 $47.689.376,73 100,00%

PRECIO TOTAL (Obras Complementarias) $47.689.376,73 100,00%

ORESUMENTOTAL (142
RUBRO PRECIO TOTAL
VIVIENDAS, URBANIZACION E INFRESTRUCTURA (1) $3.210.147.841,53
OBRAS COMPLEMETARIAS (2) $47.689.376,73
SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2) $3.257.837.218,27

PRECIO TOTAL OBRAS $3.257.837.218,27 100,00%

TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO, CON 27/100

EN CASO DE EXISTIR OBRAS NO CONTEMPLADAS EN PRESUPUESTO OFICIAL (Ej Mov. Suelos) DEBERAN COTIZARSE EN EL RUBRO OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y CONJUNTAMENTE CON LA OFERTA SE DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACION RESPALDATORIA (Ej. Plano de curvas, perfiles
longitudinales y transversales), segin Anexo XVI.
S e GERENCIA DE PROYECTOS
DPTO. COMPYTOS Y PRESUPUESTOS. MARZO DE 2025
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PRESUPUESTO VIVIENDA BARRIO RINCON BADANO (ETAPA 2)

DPTO GUAYMALLEN
PROTOTIPO CEPA 1 DORMITORIO Conexion Inst. Sanitaria: A cioaca
Superficie cubierta = 39,24 m2+ Sup. Alero al 50% = 2,43 m2 = Sup. Total = 41,67 m2 Sin movimiento de sueios
PRESUPUESTO OFICIAL: Mes referencial DICIEMERE DE 2024 Cielorraso aplicado de yeso
Viviends Indiv. Cub. Losa
Yeso aplicado en muros
Piso cerdmico en toda la vivienda
Pintura interior, exterior
niem | con. ITEMS DE OBRA up| cant | PRECO PRECIO TOTAL % INCIDENCIA
R T ST T ——
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 1000 |Preparacion y replantec m2 $ 266.366,62 0,58%
1.2 1410 |Desmonte /retiro de suelo vegetal m3 $ - 0,00%
1.3 1413 |Relleno y compactacion m3 $ - 0,00%
2 EXCAVACIONES
21 | 1010 |Excavacitnes [ m3 | |'s 144.432,06 | 0,31%
3 HORMIGONES
31 1021 |Hormigon de limpieza alt=0.05m m3 $ 262.400,62 0,67%
32 4052 |Zapata corrida &/ calculo + sobrecimiento VF (hormigén H30) m3 s 3.041,796,22 6,62%
33 1102 |Vigas de hormigon tipo VV - VT (hormigén H30) m3 $ 1.067.778,44 2,32%
34 1117 |Viga Dintel (hormigén H30) m3 $ 435.352,18 0,95%
35 1072 |Columnas de hormigén tipo CV (hormigén H30) m3 s 1.569.695,95 3,42%
36 1027 |Tabique de hormigén armado (hermigén H30) m3 $ 955.861,06 2,08%
37 1124 |[Losa maciza LA1 alero (hormigon H30) m3 $ 82.377,57 0,18%
38 1925 |Losa maciza de tanque (hormigon H30) m3 $ 347.307,36 0,76%
4 AISLACIONES
4.1 1126 |Nylon de 200 micrones bajo fundaciones m2 $ 43.376,18 0,09%
42 SIC  |Aislacion en cara laterales de fundaciones s/ pliego m2 $ 328.794,61 0,72%
43 1127 |Aisiacion horizontal ¢/ concreto hidréfugo m2 $ 324.029,35 0,71%
44 1248 ,:}s\r::ézn vertical c/concreto chicoteado hidréfugo en muro exterior y nucleo 2 $ 722.055,36 1,67%
45 1189 |Aislacion hidréfuga en losa de tangue m2 $ 23.889,73 0,06%
5 MAMPOSTERIA
51 1135 |Mamposteria ( A=0.17m ) m2 $ 3.168.127,05 6,90%
52 1948 |Tabigue durlock m2 $ 803.772,13 1,75%
53 1948 |Medio forro de durlock { zécalo sanitario ) m2 $ 64.373,30 0,14%
8 CUBIERTA DE TECHO
6.1 1175 |Losa Alivianada tipo prear serie m2 $ 3.819.041,94 8,31%
62 1185 ':f;ii;f.;:::.m:. ioble c_ub. qe losa a\lwanad: :Pinlulra asf+polies m2 s 2.111.246,83 4,60%
63 2004 |Aislacion hidrofuga sobre alero m2 $ 12.804,68 0,03%
64 2004 |Aislacion hidraulica sobre losa T° A® m2 $ 112.681,18 0,25%
7 REVOQUES
7.4 4217 |Revoque interior grueso hidrafugo m2 $ 328.705,16 0,72%
7.2 1139 |antepechos de hormigén ml $ 148.762,06 0,32%
73 1222 |Revogque grueso interior comdn m2 $ 1.090.427,64 2,37%
7.4 1282 |Eniucido yeso m2 $ 1.363.486,17 2,97%
75 1219 |Revoque exterior fratazado entrefino m2 $ 1.438.966,02 3,13%
76 12,3 |Zocalo exterior hidréfuge sf pliego m2 $ 299.723,27 0,65%
8 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
81 1206 |Contrapiso interior m2 $ 770.317,16 1,68%
82 1437 |Vereda de acceso m2 $ 113.030,45 0,256%
83 1211 |Veredin perimetral mi $ 478.774,76 1,04%
8.4 1285 |Piso ceramico en bafio m2 $ 109.313,74 0,24%
85 1285 |Piso ceramico en el resto de la vivienda m2 $ 910.947,85 1,98%
86 1295 to ceramico bafio, cocina y lavad 0,20 x 0,20 m2 $ 746.246,08 1,62%
87 1300 |Zocalo ceramico mi $ 239.531,83 0,52%
9 CARPINTERIA
91 s/C  |P10,90x2,10 de chapa / acceso un $ 1.023.297,58 2,23%
92 S/C  |P2 0,80x2,10 de chapa / incl pafio fijo de vidrio un $ 981.001,27 214%
93 S/C  |P3 0,80x2 10 placas interiores / marco de chapa un $ 828.782,39 1,80%
9,4 s/C |1 1,50 x 1,20 corrediza de aluminio (incluye vidrio) un $ 436.088,82 0,95%
95 sic  |V2 1,20 x 1,20 corrediza de aluminio (incluye vidrio) un $ 404.847,45 0,88%
96 s/C  [V3 0,80x0,60 de aluminio (incluye vidrio) un $ 241.372,46 0,63%
10 INSTALACION SANITARIA
101 SIC |Base de cloacas ol $ 576.799,18 1,26%
10.2 SIC  |Agua caliente y fria gl $ 707.274,73 1,54%
10.3 siC  |Colector de tanque de reserva gl $ 167.245,74 0,36%
104 sic  |Tangue de reserva polietilenc tricapa gl s 324.036,80 0,71%
10.5 SIC  |Artefactos bafio y accesorios s/ pliego gl $ 779.316,86 1,70%
106 siCc |Mesada cocina ( incl bacha y estruc soporte ) 5/ pliego gl $ 447.449,75 0,97%
107 sic  |Pileta lavadero s/ pliego ol $ 72.954,30 0,16%
10.8 S/C  |Griferia bafio, cocina, lavadero, s / pliego gl $ 573.999,49 1,25%
109 SIC  [Camaras de inspeccion gl $ 185.627,72 0,40%
10.10 SIC  |Ventilacion g $ 169.418,67 0,37%
10,11 SIC  |Enlace a conexion de cloacas gl $ 186.943,81 0,41%
10.12 SIC  |Desague pluvial gl $ 223.623,04 0,49%
1 INSTALACION ELECTRICA
11.1 SIC  [Caferia y cajas gl $ 567.964,19 1,24%
112 SiC  |Cableado liaves y tomas gl $ 806.982,22 1,76%
113 8/C  |Tablero e interruptores gl $ 430.551,48 0,94%
11.4 SiC  |Pilastra de medicion gl $ 868.632,24 1,89%
12 INSTALACION DE GAS
121 s/C [Cafieria y llaves de paso interna gl $ 745.495,34 1,62%
122 sic f:;s;l;;x;erlor. gabinete metdlico y reguiador para gas envasado (inciuye gl s 875.929,67 1,91%
123 SIC  [Rejillas de aporte de aire g $ 93.500,83 0,20% !
124 | SIc_|Ventiaciones cocina y calefon ol $ 168.851,59 |  0,35% |
13 CIELORRASO
131 1282 |Cie|orraso aplicado de yeso [ m2 | ] $ 617.606,98 ] 1,34%
14 PINTURA
141 1306 |Esmalte sintético en carpinteria m2 $ 182.098,41 D,W'ﬁ(
142 1308 |Latex para interior m2 $ 1.580.285,41 3,44%
14,4 1313 |Pintura latex exterior m2 $ 1.422.942,05 3,10%
14,5 1312 |Pintura latex cielorraso m2 $ 501.558,87 1,09%
15 VARIOS
15,1 SIC  |Estructura de tanque - cierre lateral y tapa superior gl $ 827.521,22 1,80%
15,2 1323 |Limpieza de obra m2 $ 177.124,68 0,39%
PRECIO TOTAL VIVIENDA $ 45.932.806,85 100,00%

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. MARZO DE 2025
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MENDOZA
OBRA : URBANIZACION - B° RINCON BADANO (ETAPA 2) - DPTO. GUAYMALLEN -
PRESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial DICIEMBRE DE 2024
i TEMSES Precio
N° cédigo UN Cant. TOTAL %
Unitario
1 URBANIZACION
1.1 1437 |Ejecucion de veredas m2 65.015.837,82 82,10%
1.2 1437 |Ejecucién lajas de conexion con veredas m2 6.789.843,50 8,57%
1.3 1438  |Ejecucién de esquinas de H° con rampas de acceso para minusvalidos Unidad 7.383.932,47 9,32%
¥ U U 2 RB A L L B39.0 Y 00.00%
GERENCIA DE PROYECTOS
~COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. MARZO DE 2025
/
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MENDOZA

BARRIO RINCON BADANO ETAPA 2 GUAYMALLEN

COMPUTO Y PRESUPUESTO RED ELECTRICA y ALUMBRADO PUBLICO

N° |Descripciéon IPV Unidad| Cantidad $ unitario $ Total % Incidencia
700 |Replanteo m. $ 3.312.677,40 2,56
701 |Excavacion m3. $ 860.435,69 0,66
704 [Fundacion m3. $1.434.059,48 1,11
706 |Columna acero MN 590 susp. RBT= c/herr.y morset. u. $ 21.383.829,32 16,50
707 |Columna acero MN 590 retenc. RBT= c/herraj.+morset. u. $7.270.334,06 5,61
708 |Columna acero MN 590 susp.c/deriv.ochava RBT=c/her+mor. u. $6.272.647,43 4,84
709 |Columna acero MN 590 reten.c/deriv.ochava RBT=c/her+mor. u. $ 3.031.492,38 2,34
Columna acero MN 590 susp. RAP= c/herr.y morset. u. $ 2.841.368,28 2,19
Columna acero MN 590 retenc. RAP= c/herraj.+morset. u. $ 1.441.888,46 1,11
Columna acero MN 590 susp.c/deriv.ochava RAP=c/her+mor. u. $ 1.516.446,33 1,17
714 |Riendas RBT pza. $ 1.396.812,18 1,08
716 |Conductores para lineas de red de B. T. 3*95+50+25AP m. $ 2.394.018,90 1,85
717 |Conductores para lineas de red de B. T. 3*50+50+25AP m. $ 8.193.068,62 6,32
716 |Conductores para lineas de red de A. P. Forrado m. $ 372.281,84 0,29
716 |Conductores para lineas de red de A. P. Desn m. $ 239.774,75 0,19
721 [Luminarias RBT = 150W LED pza. $ 11.900.686,00 9,18
28 |Puesta a tierra en columnas pza. $5.162.614,13 3,98
Comando AP pza. $2.311.839,48 1,78
Conductor artefacto eléctrico AP m. $ 542.694,00 0,42
SUBTOTAL BT $ 81.878.968,70
M I
700 |Replanteo m. $ 774.392,12 0,60
701 |Excavacion m3. $430.217,84 0,33
704 |Fundacion m3. $ 1.003.841.64 0,77
SET CN250 completa con trafo 315 KVA pza. $ 39.721.804,20 30,66
Conductor para MT AL AL 35 mm mis $ 1.242.469,13 0,96
Columna 12/900 susp c/herr.y morset. pza. $4.161.853,89 3,21
Arranque MT gl $ 135.100,00 0,10
Riendas MT pza. _$219.697.91 0,17
SUBTOTAL MT $ 47.689.376,73
100,00 l
| PRECIO [ 5 129.568.345,43|

mes base: Diciembre 2024

Ing. Daniel Puliafito

Evaluacion de Proyecto

Instituto Provincial de la Vivienda
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OBRA : MOVILIDAD PARA LA INSPECCION - B° RINCON BADANO (ETAPA 2) - DPTO. GUAYMALLEN -

PRESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial DICIEMBRE DE 2024

Cadigo

ITEMS

UN,

Cant.

Precio

Unitario

TOTAL

%

s/c

Movilidad para la inspeccién de obra

PRECIO TOTAL MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

gl

DEPARTAMENTO DE COM

¥ il

$

17.514.006,74

$ 17.514.006,74

100,00%

100,00%

GERENCIA DE PROYECTOS
S Y PRESUPUESTOS. MARZO DE 2025
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
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Articulo 1° - DESCRIPCION DE LAS OBRAS

La obra a ejecutar tiene como finalidad dotar de Energia Eléctrica domiciliaria y Alumbrado Publico al Barrio
objeto del presente Pliego.

Las obras descriptas tienen caracter indicativo y su ejecucién se subordinard a las Normas vigentes y
Especificaciones Técnicas establecidas por la Empresa Eléctrica prestadora del servicio en la zona, para lo cual
el contratista debera ejecutar y aprobar toda la documentacién técnica necesaria, designando para ello un
Director Técnico de obras habilitado para tales tareas profesionales, cuyos honorarios demas aportes deberan
ser costeados por la contratista. Se debera presentar certificado de habilitacién, expedido por el Consejo y/o
Colegio correspondiente, por la labor desarrollada.

La documentacion a presentar y las obras a ejecutar consistiran en;

a) Memoria Descriptiva.

b) Planos de Proyecto y Conforme a Obra.

c) Colocacion de Columnas segln proyecto.
d) Colocacion de Luminarias segun proyecto.
e) Tendido de Red Eléctrica de Baja Tension.
f) Tendido de Red para Alumbrado Publico.

g) Tendido de Red de Media Tensién.

h) Instalacion de Subestacién Transformadora.

Articulo 2° - MEMORIA DESCRIPTIVA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
GARANTIZADAS

Deberan contener toda la informaciéon necesaria para cumplimentar la documentacion, de acuerdo a lo
consignado en el modelo que se establezca, indicando también:

a) En caso de tramites donde existe Expediente de obra civil o de urbanizacion, es responsabilidad del
profesional a cargo de la Direccion Técnica indicar el nUmero y fecha de aprobacion del mismo.

b) Sila presentacion se debe a exigencia municipal, el N° de dicha actuacion.

C) El detalle de todos los trabajos a ejecutar con el méaximo de claridad, indicando toda informacion
necesaria para la compresién del proyecto.

d) Las especificaciones técnicas garantizadas (marca, modelo, etc.) de todos los equipos y materiales a
proveer. Estos elementos deben ser visados y aprobados por la apoyatura técnica antes de su
instalacion por parte de la empresa constructora, para lo cual deberan proporcionar una muestra de los
mismos debiendo adjuntar folletos, catdlogos o una eventual certificacién de que se trata de materiales
aprobados por IRAM.

Articulo 3° - FUNDACIONES

Las fundaciones de los soportes para baja tension tendran, como minimo 200 mm de pared entre la columna y
el costado de la pared y 100 mm entre el extremo inferior de la columna y el piso de la excavacion. Si a criterio
del proyectista o del Inspector de Obra se debiera efectuar fundaciones mayores, se verificara cada caso
mediante analisis del terreno y calculo de la fundacion.

El empotramiento de los apoyos en las fundaciones de hormigén sera del 1/10 de su longitud total.

No se admiten el uso de acelerantes de fragle.

Los postes de madera serdn empotrados segun se indica en las Especificaciones Técnica Generales.

Articulo 4° - MONTAJE DE COLUMNAS

Las columnas de B.T. seran MN 590 segun normas de EDEMSA.

Previo al montaje de los postes metélicos en la fundacién, se debera controlar el estado superficial, el mismo no
debe presentar puntos o superficies con Oxido y/o deterioro en los materiales empleados. De ser asi se debe
corregir todos los defectos y pintar a nuevo, dichos trabajos son responsabilidad de la Empresa Contratista.
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Articulo 5° - LINEA AEREA SECUNDARIA

5.1. Linea Aérea Secundaria tipo conjunto preensamblado

Comprende la provisién e instalacion de conjunto preensamblado para lineas aéreas de distribucion de energia
de baja tensién, aislacién 1,1 Kv, fabricado segin Norma IRAM 2263.

Previo al tendido del conductor Preensamblado se deberan tomar los recaudos a fin de evitar deterioros en los
conductores que forman parte del conjunto.

A fin de poder determinar la secuencia de fase para el conexionado, los cables activos deberan llevar una
identificacion que podra ser un nimero o letra, separadas entre si 300 mm como maximo.

En todos los casos que el conductor tenga que ser descubierto para que en el se instalen accesorios (morsetos,
terminales, etc.), se debera encintar con cuatro capas de media solapa de cinta aisladora vinilica, auto soldable
y terminada con una capa de encintado de cinta aisladora vinilica a prueba de intemperie

5.2. Conjunto de Suspensién y Retencidn para Cables Preensamblados y Alumbrado Pablico
Comprende la provisiébn y montaje de la totalidad de los materiales de morseteria, herrajes, conectores y
aislacién necesaria, que intervengan para este fin, para cables preensamblados y alumbrado publico.

5.3. Abrazaderas, ménsulas, grampas y conjunto de retencién.
Las mismas responderan a las Especificaciones Técnicas 101.

5.4. Alumbrado Publico
El mismo se describe en las Especificaciones Técnicas Generales.

Articulo 6° - MONTAJE Y CONEXIONADO DE LUMINARIAS

6.1. Conexion Luminaria - Fuente de Alimentacion

La conexién entre luminaria y fuente de alimentacién se hara segun especificaciones de la Empresa Eléctrica
prestadora del servicio y como minimo por medio de un conductor de cable de cobre aislado para 1 KV en
P.V.C. de 2 x 2,5 mm2 de seccion, envainado tipo bajo plomo que se alojar4 por el interior de la columna,
debiendo dejarse como reserva, un metro del mismo. No podran realizarse empalme o uniones de conductores
en el interior de las cafierias o conductos de cualquier tipo incluyendo cables subterraneos si los hubiera.

6.2. Especificaciones Tipo para Luminarias de Alumbrado Puablico
Las mismas se detallan en las Especificaciones Técnicas Generales.

6.3. Conexion alalLinea

La conexion de la linea se hara a través de morsetos bimetalicos tipo “T” de seccion adecuada. La parte
descubierta del conductor y del morseto debera protegerse mediante un capuchén protector Unico de neoprene
y grasa neutra.

Se debe instalar sobre la fase de alimentacion un fusible aéreo de porcelana para 10 A.

6.4. Puesta a Tierra para Columna
Las mismas se detallan en las Especificaciones Técnicas Generales.

6.5. Riendas Simples para Baja Tension
Las mismas se detallan en las Especificaciones Técnicas Generales.

Articulo 7° - PROVISION Y MONTAJE DE SECCIONADORES

Comprende la provisién, montaje y conexionado de seccionadores de baja tensién del tipo MN 700. El mismo se
instalara en la Subestacion.

Los seccionadores deberan responder a la E.T. 64.

El montaje del mismo se ejecutara segun se describe en las Especificaciones Técnicas Generales.

Articulo 8° - CONEXIONADO DEL NEUTRO A COLUMNA.

Comprende la provisién, colocacion e interconexién de la puesta a tierra del neutro del preensamblado en la
totalidad de las columnas de alumbrado publico.

La conexién entre el neutro y la columna se hara mediante un cable de cobre aislado de 16mmz2, de
aproximadamente 300 mm de longitud doblado en forma de “S” estirada. La conexidn se realizara con conector
segun ET 56. En Soportes de retencién el neutro se conectara directamente al bloquete superior.
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Articulo 9° - DERIVACIONES

Realizar las acometidas con cable antihurto 4+4 una por usuario segun especificaciones de la empresa
prestataria del servicio.

9.1. Derivacién a Usuarios
Las mismas se describen en las Especificaciones Técnicas Generales.

9.2. Derivaciones Monofasicas con cruce de calles
Las mismas se describen en las Especificaciones Técnicas Generales.

Articulo 10° - LINEA DE MEDIA TENSION

Se construird una linea de media tension por calle proyectada N°6 desde la set N°1 a construir en la etapa Il frente
a la manzana H hasta la manzana K donde se construira la set N°2

Articulo 11° - SUBESTACION TRANSFORMADORA

Se construird una subestacion tipo CN 250 con transformador de 315 KVA en calle proyectada n° 6 frente a la
manzana K.

Respecto del comando de AP se instalara también en cada Subestacion, el comando de AP se ejecutara segun
se indica en las Especificaciones Técnicas Generales.

En caso de ser necesario aumento de potencia, sera responsabilidad de la contratista realizar las gestiones ante
la empresa prestataria para el mencionado aumento de potencia.

Estos trabajos deberan ajustarse a normas vigentes de la empresa prestataria en la zona

Archivo:
Preparo : Reviso : Aprobé : DOCUMENTO N° 05
DANIEL PULIAFITO ALEJANDRO LUJAN IPV

Fecha: MARZO 2025




