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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1°: Objeto y términos especificos

El Objeto de estas Clausulas Particulares de caracter legal es complementar, adaptar y/o modificar lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Este Pliego de Condiciones Particulares prevalece sobre el Pliego de Bases y Condiciones Generales.
La Obra consistird en la construccion de 122 viviendas del BARRIO TERRADA del departamento de
MAIPU, segun tipologias provistas por la Administracion, en el Marco del Plan Provincial Mendoza
Construye, Linea de accion 1: vivienda social.

1.1. De las Obras:

Las obras consisten en la ejecucion de:

a) Viviendas

Las unidades seran de una planta y construccion TRADICIONAL con todos los servicios funcionando
(“lave en mano”).

Las tipologias de Vivienda a utilizar, seran segun el detalle siguiente:

PROTOTIPO CANTIDAD
Prototipo Alas (Conex. cloaca) 110
Prototipo Alas Discapacitado (Conex. Cloaca) 12

IMPORTANTE: La empresa oferente no debera contemplar en su oferta ningln movimiento de
suelos, asi como _tampoco la ejecucién de terraplenes para las viviendas, ni_obras de
urbanizacién ni infraestructura. Los indicado se ejecutara segun lo licitado por expediente EX-
2022-04268228- -GDEMZA-IPV.

b) Urbanizacién e Infraestructura

En el caso de corresponder el Oferente deberda contemplar la ejecucién de las obras
complementarias indicadas en el resumen presupuesto oficial.

En el caso de obras de infraestructura indicadas en los presupuestos correspondientes, se
deberd contemplar tanto la obra civil, como la elaboracidon de la documentacién técnica y su
aprobacion en los organismos correspondientes, a cargo de los oferentes.

Las obras se ejecutardn conforme a Instrucciones Municipales de loteo, factibilidades de servicio,
planos aprobados por la prestataria del servicio, Pliegos de redes y de Especificaciones Técnicas
Generales de Terreno, Loteo y Urbanizacion.

Articulo 2°: Ubicacion de las obras y Terreno
Las obras se ejecutardn en el terreno ubicado en calle Terrada, esquina Rawson. Distrito General
Gutierrez. Maipa.

Las viviendas se ubicaran en:

MANZANA M — Lotes 1 a 11
MANZANA N - Lotes 1 a 20
MANZANA N - Lotes 1 a 16
MANZANA O — Lotes 1 a 34
MANZANA P — Lotes 1 a 22
MANZANA R - Lotes 9 a 14
MANZANA S —Lotes 1 all. Lotes 21 a 22

La disposicion final de las viviendas, asi como la ubicacion de las viviendas para discapacitado,
debera ser aprobada por la Inspeccién de obra, antes de la firma del Acta de Inicio.

Articulo 3°: Plazo de ejecucion de obra
El plazo de ejecucion se considerara a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y sera de 16
meses (480) dias corridos.
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Articulo 4°: Plazo de garantia de obra

El plazo de garantia queda establecido en UN ANO, a partir de la fecha de terminacion de los trabajos
y una vez constituida el acta de Recepcion Provisoria.

La Contratista deberd, durante este periodo, reparar todos los defectos, degradaciones, desperfectos
y efectuard las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones,
etc., salvo los que se produjesen por el uso indebido de ellos. Al vencimiento del Plazo de Garantia, y
siempre y cuando la Empresa haya cumplimentado toda la documentacion, recepciones,
conformidades de obra y certificados de recepcién definitiva de los Entes prestatarios del servicio, se
efectuara la Recepcién Definitiva de la obra.

El plazo de un afio se extendera en forma automatica en el caso previsto en el Articulo 87° del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, quedando afectadas las garantias por cumplimiento de contrato y
fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista.

Articulo 5°: Sistema de Contratacion y forma de presupuestar la oferta

Los Proponentes deberan cotizar los trabajos por el sistema de contratacién denominado “Ajuste
Alzado”, estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se licita.

Los porcentajes para los distintos items que surgen del Presupuesto Oficial son los que serviran de
base para la Certificacion de los trabajos.

La discriminacion de items, codigos y normativa de confeccion del Presupuesto a presentar en Sobre
N° 2 responderd a lo dispuesto en la Resolucion 503/02 del IPV y Anexos correspondientes

Articulo 6°: Presupuesto Oficial
Los proponentes deberan cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos.

El presupuesto oficial es de $ 1.310.920.876,01 (pesos un mil trescientos
diez millones novecientos veinte mil ochocientos setenta y seis con 01/100).

Montos base considerados al mes de: DICIEMBRE 2022 (Mes referencial).

El oferente debera respetar en su oferta las incidencias establecidas en el presupuesto oficial.

Se cotizaran las obras complementarias detalladas en el presupuesto oficial y segun especificaciones
de pliegos respectivos.

La oferta debera formularse en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura de sobres
segun Articulo N°26 Decreto 313/81 Reglamentario de la Ley N°4416.

Articulo 7°: Precio del Pliego
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 8°: Lugar de venta de Pliegos
Los Pliegos podran ser consultados y/o adquiridos en la pagina Web de la institucion.

Articulo 9°: Lugar de apertura de los sobres
Seréa en el Area Compras y Licitaciones del Instituto Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92,
de la Ciudad de Mendoza.

Articulo 10°: Aclaraciones de oficio y evacuacion de consultas

Cualquier consulta, error 6 duda que advirtiese el Proponente en los Pliegos debera comunicarlo por
mail a proyectos@ipvmendoza.gov.ar con una anticipacion de 5 (cinco) dias habiles anteriores a la
fecha fijada para la apertura de los sobres de la Licitacion. Deberd indicar NUmero de expediente,
nombre de la licitacion, cantidad de viviendas y departamento.

Las aclaraciones y comunicados seran notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en la
pagina web de la institucion.

Articulo 11°: Garantia de la oferta
Sera del 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial y se formalizard mediante dinero en efectivo,
titulos o valores (segun su valor nominal), fianza bancaria, seguro de Caucion, prenda, etc., u otra
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alternativa que esté establecida en Decreto 313/81 reglamentario de la Ley N° 4416, Articulo 9, de la
Ley de Obras Publicas.

Articulo 12°: Mantenimiento de la oferta
Los Proponentes estaran obligados a mantener la oferta 120 (ciento veinte) dias corridos. En su
defecto perderan el depoésito de garantia.

Articulo 13°: Alternativa obligatoria y oferta variante

13.1 Alternativa obligatoria

La Administracion no prevé anticipo financiero para la oferta basica oficial. No obstante, los Oferentes
deberan presentar una alternativa obligatoria contemplando un anticipo financiero de hasta el 15%, en
la cual debera necesariamente implicar una reduccidn del precio respecto de la oferta basica.

En caso de aceptarse la oferta alternativa obligatoria, dentro de los quince dias de aprobado el
Contrato, la Administracion certificara el anticipo financiero.

El anticipo financiero deberd ser inexcusablemente garantizado por la Contratista previo a su
otorgamiento a satisfaccion de la Administracién, mediante alguna de las formas previstas para la
garantia de oferta.

El pago del mismo se liquidara por excepcion conforme la metodologia prevista para la Determinacion
de los Contratos de Obra Publica en UVI, segun Leyes Nacionales 27.271 y 27.397 y Ley Provincial
8.981. A tal fin se emitirA el Certificado N° O de anticipo financiero a valor basico de contrato y
complementariamente se liquidara el Reajuste del Anticipo mediante el incremento que arroje la
implementacion de la UVI desde la fecha del mes basico hasta la fecha de la emision del Certificado
N° 0 de anticipo financiero. Dicho reajuste de anticipo financiero asi determinado se deducira de las
sucesivas redeterminaciones de precios de la obra conforme metodologia de la Resolucién N° 503/02,
aplicada sobre el (100% - porcentaje de anticipo financiero) del monto de la obra certificada
mensualmente, congelando la incidencia del anticipo otorgado (100% - porcentaje de anticipo
financiero).

Previo al pago del reajuste del anticipo financiero, la empresa debera presentar garantia mediante
poliza de caucion.

13.2 Oferta variante (no obligatoria)
No corresponde.

Articulo 14°: Garantia del Contrato
Las Pdlizas de Caucion que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las Garantias
requeridas en la presente Licitacion, deberan ser emitidas por entidades y/o compafiias aseguradoras
gue se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion para expedir Pélizas
en el Ramo “Caucién” que puedan operar con cobertura para Obra Publica.

Los fondos de garantia se componen de:

a) Garantia de Contrato: serd del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato que
debera constituir la Contratista a la firma del contrato, mediante Pdliza de Seguro de Caucion.

b) Fondo de reparo: deduccién del 5% (cinco por ciento) de cada Certificado de Obra,
sustituible por Péliza de Seguro de Caucion.

¢) Anticipos: segun corresponda.
d) Garantia por cumplimiento de plazo: “NO CORRESPONDE”

El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentacion de nuevas
polizas en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras que se
encuentren inhibidas o que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de capacidad de
pago o vulnerabilidad econdmica.

Articulo 15°: Sellado del contrato
La Contratista debera abonar el Sellado del Contrato y se hara cargo ademas de todos los impuestos
gue gravan las actividades de la Empresa en relacion con el citado Contrato.
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Articulo 16°: Devolucion de las garantias

Los valores se devolveran al Contratista en los términos siguientes:

La Garantia de Contrato dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcién Provisoria de la obra.

El Fondo de Reparo dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Definitiva, una vez vencido el plazo
de garantia de 365 dias, contados a partir de la Recepcion Provisoria de la obra, sin perjuicio de lo
establecido en el art.4° de este Pliego, y art. 87 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 17°: Anticipo financiero para la oferta basica oficial
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 18°: Domicilio del Proponente
El Oferente deberé fijar domicilio especial en el &rea del Gran Mendoza: Departamentos de Capital,
Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz.

Articulo 19°: Representante Técnico

A los efectos de la presente obra, la Contratista debera designar un profesional universitario:
Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones que cumpla con los requerimientos del Articulo 39° de
la Ley 4416.

La Contratista debera designar 1 (un) Encargado de Obra, profesional técnico con idoneidad en obras
de la misma naturaleza que se licita.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 20°: Comodidades para Inspeccién de Obra

La Contratista debera disponer una oficina de caracter transitorio (tipo industrializada) rodante o
estacionaria, durante el periodo que dure la obra, destinada en forma exclusiva a la Inspeccién de
Obra. Esta se emplazara en el predio de la obra y de acuerdo al lugar determinado por la Inspeccion.
Tendra como minimo dieciocho (18,00) metros cuadrados de superficie Util y contendra un privado, un
local de depdsito, una kitchenette y un bafio incorporado a la misma. El lado minimo serd de 2,30 m
de longitud y una altura minima de piso a cielorraso de 2,20 m.

La casilla debera contar con: puerta de acceso de dimensiéon normal con cerradura de seguridad y dos
llaves; ventanas amplias para iluminacion y ventilacion con rejas y tejidos mosquiteros; instalaciéon
eléctrica con tres tomacorrientes y sistema de iluminacién en techo; instalacién sanitaria en
kitchenette y bafo.

La kitchenette dispondra de pileta de acero inoxidable tipo Johnson E37 con su respectiva griferia;
mesada de 1,00 de longitud minima

El bafio incorporado a la misma sera de uso exclusivo de la Inspeccion. Contard con instalacion de:
ducha con conducto flexible, un inodoro y un lavatorio.

Debera poseer condiciones de aislamiento térmico adecuadas y reunir adecuadas condiciones de
higiene y seguridad.

Los gastos que originen el traslado y montaje la casilla, provision de elementos y mantenimiento de la
limpieza diaria seran por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, considerdndose su costo dentro
del monto ofertado.

Junto a la casilla se acondicionara un espacio para estacionamiento de dos vehiculos con adecuada
proteccion solar.

Su habilitacion debera contar con la aprobacion de la Inspeccion dentro de los primeros diez (10) dias
de iniciada la obra. En caso de incumplimiento serdn de aplicacion las sanciones estipuladas en el
Articulo 90° del Pliego de Bases y condiciones Generales.

Articulo 21°: Elementos para la Inspeccion

La Contratista deberé proveer para uso exclusivo de la Inspeccion, los siguientes elementos nuevos:
Muebles: un escritorio de madera o metalico de 0,70 x 1,20 m, con dos cajones (con cerradura con
llave), cuatro sillas y un armario metalico con estantes y dos puertas con cerradura.

Utiles de oficina: cuadernos, papel borrador, portaminas, biblioratos, resmas de papel A4 y oficio,
papeles carbdnicos plasticos, un escalimetro, una abrochadora, una perforadora, biromes, fibras de
colores, resaltadotes de texto, adhesivo en barra, pizarra de laminado plastico blanco de dimensiones
Archivo: 002- Pliego BCP sin provisién de terreno.doc

Prepar6 : Revis6 : Aprob6 :

ING. JUAN PALENCIA DR. FERNANDO CAMPOS INSTITUTO PROVINCIAL DE LA

ARQ. SOLEDAD SOLER IING. ALEJANDRO LUJAN VIVIENDA JUNIO 2022
ING. DIEGO BUSS




all"V/

Instituto Provincial
de la Vivienda

BARRIO TERRADA

BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
para construccion de viviendas
BCP: 7 de 10

minimas de 1,20 m x 0,80 m, marcadores de colores para esa pizarra blanca, fotocopias de
planimetria del barrio para indicar avances de obra.

Indumentaria: para cada integrante de la Inspeccion se proveera de un casco dieléctrico con arnés
regulable color blanco, un par de calzado de seguridad por afio, mientras dure la obra y dos
pantalones tipo cargo por afio mientras dure la obra, debiendo ser estos elementos aprobados por el
Area de Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la Vivienda.

Elementos de control de los trabajos: cinta métrica de 5 metros; nivel de mano de 60cm; escuadra
metalica de obra, plomada, aerosoles de pintura y cintas plasticas de peligro.

Para los controles de calidad de hormigén la Contratista proveera 6 (seis) moldes metdlicos de
probetas para hormigén, un cono de Abrams y un termémetro de maxima y minimas y todos aquellos
elementos que sean necesarios para realizar los ensayos fisicos y quimicos de materiales,
estructuras, suelo, etc.

Para el curado de las probetas de hormigon, la Contratista debera ejecutar una pileta de mamposteria
adecuadamente impermeabilizada de 1.50m x 1.50m x por 0.50m de profundidad, con una cobertura
adecuada rigida para proteger las muestras de las inclemencias climaticas.

Equipamiento _de oficina_y utensilios de cocina: La oficina debera contar con equipo de aire
acondicionado individual tipo split (frio - calor); dispenser de agua caliente y fria con dos bidones de
agua de 20 litros cada uno; cafetera eléctrica y extintor de 5 kg tipo triclase. Para 4 personas, como
minimo: tasas, platos, cubiertos y vasos

Documentaciéon: ademas de la documentacion técnica aprobada la Contratista debera aportar una
copia de la misma para uso de la Inspeccion.

A la Recepcion Provisoria de las obras, la Contratista retirard los elementos en el estado en que se
encuentren y quedaran de su propiedad.

El costo que demande la provision, mantenimiento y gastos de lo especificado en este articulo, se
considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonaran reconocimientos especiales ni
mayores precios por este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 22°: Movilidad para la Inspeccién
“NO CORRESPONDE”

22.1. Combustible para la Inspecciéon de Obras.

La empresa contratista debera proveer y poner a disposicion del Instituto Provincial de la Vivienda en
forma mensual, registrandose mediante Nota de Pedido, la cantidad de 150 (ciento cincuenta) litros de
Combustible Infinia Diesel (0 su equivalente en octanaje), desde la firma del Acta de Inicio, durante
toda la ejecucion de la obra y hasta la firma del Acta de Recepcién Provisoria Parcial, excepto cuando
gueden trabajos pendientes de ejecucién y que deban ser controlados y aprobados por la Inspeccién
de Obra, en cuyo caso la obligacion de la empresa se extendera hasta la finalizacion de dichos
trabajos.

Estos litros de Combustible mensual, se entregardn en forma directa a la persona que la
administracién designe, mediante vales de combustible. Quien reciba estos vales por parte de la
Administracion, debera entregarle un acuse de recibo a la empresa contratista, para que esta
mediante Nota de Pedido se la entregue al Inspector de Obra.

Este combustible, sera administrado por la administracion y sera empleado para el normal
desenvolvimiento de la Inspeccién de Obra de acuerdo sus tareas asignadas. Para esto, la Contratista
debera habilitar una autorizacion de aprovisionamiento en una Estacion de Servicio a no mas de 2
(dos) kilémetros del edificio central del Instituto Provincial de la Vivienda o del casco urbano de la
localidad en la que se encuentre el Barrio a construir.

NO SE ACEPTARAN VALES EQUIVALENTES EN PESOS.

El costo que demande la provision de todo lo especificado en este Articulo, se considerara incluido en
el Presupuesto Total de la obra, y no se abonaran reconocimientos especiales ni mayores precios por
este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.
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Articulo 23°: Elementos topogréaficos de control

La Contratista deber& poner a disposicion de la Inspeccién, a su solo requerimiento y para su uso, el
instrumental topogréafico tal como: estacion total, nivel 6ptico automatico, miras, jalones, etc., que sea
necesario para verificar el replanteo de la obra, su medicion y control.

Proveerd ademas aerosoles de pintura, cintas plasticas de peligro y estacas de madera de acuerdo a
las necesidades de cada obra.

Este equipamiento Optico quedard bajo custodia de la Contratista. A la recepcién provisoria de la obra,
el resto del equipamiento, sera restituido en el estado de uso que se encuentre, salvo los materiales
fungibles.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 24°: Elementos para el Instituto Provincial de la Vivienda
“NO CORRESPONDE”

Articulo 25°: Detalles constructivos

Los detalles constructivos conforman la documentacién grafica que integra el Pliego Licitatorio y
complementan la informaciéon de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del Instituto
Provincial de la Vivienda, formando parte de ellas.

En todos los casos las dimensiones, espesores, diametros, calibres, etc. se especificaran en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por ello lo expresado graficamente, sera
considerado como exigencia minima.

Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase estrictamente necesario, debera ser aprobado por
Resolucion del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda previo visto bueno de la
Inspeccién de Obra.

Articulo 26°: Marcay certificacién de productos

En los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, tanto de vivienda como asi también en los
de otros rubros se hace mencion a la marca comercial de un producto. En todos los caso la
Contratista debera ofertar un producto similar en calidad y precio equivalente, es decir que cumpla
estos parametros ofreciendo ademas las mismas condiciones y prestaciones de lo solicitado en
pliegos.

Cuando se hace referencia a la Norma IRAM, debera considerarse inequivocamente que tal elemento
o producto debera contar con Sello IRAM “Conforme a Norma o “Certificacion IRAM” de calidad.

Articulo 27°: Inicio de los trabajos en el terreno destinado a la obra
La Contratista no podra dar inicio a ningun tipo de trabajo en la obra hasta tanto se cumplan estos
requisitos en forma conjunta:

a) Se haya ejecutado el amojonamiento de la mensura correspondiente al predio licitado, dando
aviso de su ejecucion a la Gerencia de Seguimiento de Obras en un plazo minimo de 48 horas
previas a la firma del Acta de Inicio,

b) Se haya designado el Inspector de Obra (Director Técnico), y

c) Se firme el “Acta de Inicio de Obra”. Al momento de la firma del Acta de Inicio la Contratista
deberé& presentar plano con curvas de niveles del terreno y relevamiento fotografico del mismo.
Las imagenes no podran tener una antigiiedad mayor de 7 (siete) dias a la firma del Acta de
Inicio de los trabajos.

Cualquier trabajo realizado en el terreno por parte la Contratista sin cumplirse las condiciones antes
planteadas, no daré lugar a reclamo por adicionales de obra.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 28°: Letreros de obra

Estos responderan a la estructura, dimensiones, leyendas y colores indicados en el Anexo
correspondiente que forma parte del presente Pliego Licitatorio. La Contratista debera proveer 2 (dos)
letreros de obra. Los mismos tendran 4 metros de ancho y 2 metros de alto.
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La Direccion Técnica indicara los lugares donde deberan ser emplazados y permaneceran instalados
los letreros hasta la fecha de Recepcion Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) dias de labrada
dicha Acta, la Contratista debera retirar los letreros que quedaran de su propiedad.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 29°: Visita de preadjudicatarios a la obra

Durante el transcurso de los trabajos la Inspeccion de Obra del IPV, el Trabajador Social del IPV o del
Municipio y el Representante Técnico de la Empresa, designados para este barrio, deberan coordinar
las acciones para que se realicen por lo menos 2 (dos) visitas al barrio en conjunto con los
preadjudicatarios del mismo.

Ademas el responsable designado por la Contratista debera participar de las reuniones, talleres o
encuentros que se realicen con los beneficiarios.

Articulo 30°: Higiene y Seguridad y Medicina Laboral

A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Sub-contratistas cumplan con lo estipulado en
la Legislacion Vigente y lo indicado en el Anexo correspondiente, deberan ademas cumplimentar:

a) Designacion de un Responsable en Higiene y Seguridad segun P.B.C.G.

b) Elaboracién de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.

¢) Contratacién de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

Articulo 31°;: Documentacion final de obra

Documentacion para el inicio y ejecucion de obra.

La Contratista es responsable de la tramitaciébn y aprobacion, segin corresponda, de toda la
documentacion que sea necesaria para poder elaborar la oferta, para la firma del contrato como para
la ejecucion de la obra, debiendo tener en consideracion que toda la documentacion debe estar
vigente.

a) Certificados finales

La Contratista deber& presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion
Provisoria de la Obra 3 (tres) juego en original y/o copia certificada de la totalidad de los Certificados
Finales de Obra de:

Final de obra civil de vivienda y habitabilidad emitidos por la Municipalidad

Final de obra de Instalacién sanitaria emitido por la Municipalidad

Final de obra de Instalacion eléctrica emitido por la Municipalidad

Final de obra de Instalacion de gas domiciliaria emitido por el ente prestatario del servicio.

Su incumplimiento dara lugar a no proceder a la recepcion provisoria de la obra.

b) Carpeta piloto

La Contratista debera confeccionar, por su cuenta y cargo para presentar al Instituto Provincial de la
Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion Provisoria de la Obra un juego de la totalidad de la
documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:

Arquitectura de viviendas.

Estructura de viviendas.

Instalaciones sanitarias.

Instalaciones eléctricas.

Instalacion de gas domiciliaria con visado del ente prestatario del servicio.

Formulario de gas P.1.G.y C.T.T.

¢) Planos originales en papel y en soporte magnético

La Empresa Adjudicataria de la Licitacion debera tener en cuenta la obligatoriedad de confeccionar a su
cargo Planos “Conforme a Obra” en originales en papel y en soporte magnético (Disco Compacto) de
toda la Documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:
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1. Viviendas:

e Arquitectura. Viviendas
Estructura. Viviendas
Instalaciones sanitarias. Viviendas
Instalaciones eléctricas. Viviendas
Instalacion de gas

d) Documentacion en carpetas individuales
La Contratista debera entregar al Instituto Provincial de la Vivienda un juego de carpetas individuales
aprobadas “Conforme a Obra” con un llavero conteniendo la llave de la/las entrada/s a cada vivienda.
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SUMEN PRESUPUESTO OFICIAL
RRIO TERRADA - MAIPU

Monto Referencial : DICIEMBRE DE 2022

CONEXION A CLOACA

PRESUPUESTO RESUMEN DE VIVIENDAS (1)
RUBRO CANT |PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
VIVIENDA PROTOTIPO ALAS ‘
2 DORMITORIOS (Conexién a Cloaca) 110 $10.595.468,84 $1.165.501.572,68 |
VIVIENDA PROTOTIPO ALAS
DISCAPACITADO (Conexién a Cloaca) = VIS IREI0RR SRA10039

PRECIOTOT AL (viviendas)

$1.310.920.876,01

PRESUPUESTO RESUMEN

DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (en caso de corresponder) (2)

RUBRO

PRECIO
UNITARIO

CANT PRECIO TOTAL

PRECIO TOTAL (Qbras Complementarias)

$0,00

PRECIO TOTAL OBRAS

e M PREJUPUESTO RESUMEN TOTAL (1+2) e
0,
RUBRO PRECIO TOTAL ohisn
INCID
VIVIENDA $1.310.920.876,01 100,00%
OBRAS COMPLEMETARIAS $0,00 0,00%
SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2

$1.310.920.876,01

100,00%

MIL TRESCIENTOS DIEZ MILLONES NOVE

COMPLEMENTARIAS Y CONJUNTAMENTE CON LA

=
IENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS, COh\f\D‘ll‘l 00

/
/

FERTA SE DEBERA PRESENTAR LA DOPUMENTACION RESPALDATORIA((E]j. Plano de

EN CASO DE EXISTIR OBRAS NO CONTEMPLADASFN PRESUPUESTO OFICIAL (Ej Mov. Suel#s) DEBERAN COTIZARSE EN EL RUBRO OBRAS

curvas, perfiles longitudinales y transversales), seg

n Anexo XVI.

GERENCIA DE PROYECTOS
DPT& COMPUTOS ¥ PRESUPUEST S. FEBRERO DE 2023

M.M.0. EDGARDO AZCA!
Computos y Presupuestos
instituto Provincial de la Vivienda
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?E;?SE? ‘.?Of - Afio de homenaje a los 40 afios de la gesta de Malvinas, a sus Veteranos y Caidos”
L 1 BARRIO TERRADA - MAIPU ]
VIVIENDA TIPOLOGIA ALAS

Superficie cubierta = 55,80 m2+ Sup. Alero al 5§% = 3,20 m2 = Sup. Total = 59,00 m2

Presupuesto Oficial : Mes Referencial DICIEMBRE DE 2022

Conexién Inst. Sanitaria: a cloaca
Vivienda Indiv. Cub. Liviana CH prep
Piso cerdmico en toda la vivienda
Pintura interior, exterior y en clelorraso
NeITEM | coD. mewgpe 08RA | uo I CANT | Pisicsinsdl PRECIOTOTAL | % INCIDENCIA
e TRABAJOSIPRELIMINARES
1.1 1000 |Preparacion y replanteo m2 $ 61.236,69 0,58%
12 1410 |Desmonte / retiro de suelo vegetal m3 $ - 0,00%
13 1413 |Relleno y compactacién m3 $ - 0,00%
2 EXi 'ACIONES
21 1010 [Excavaciones | | | m3 | | |'s 25.510,19 | 0,24%
3 HORJIGONES
31 1021 |Hormigén de limpieza alt=0.05m m3 $ 55.769,58 0,53%
32 1052 |Fundaciones m3 $ 544.274,30 5,14%
33 1063 |Hormigén de vigas de fundacién VF m3 $ 100.917,94 0,95%
34 1102 |Viga Vinculacién m3 $ 320.193,76 3,02%
35 1969 |Viga cumbrera m3 ] 74.126,00 0,70%
36 1915 |Viga Dintel m3 $ 102.053,90 0,96%
37 1072 |CV m3 $ 177.662,87 1,68%
38 1086 |C1 m3 $ 41.293,68 0,39%
39 1080 |C2 tanque m3 $ 76.616,55 0,72%
3,10 1121 |Losa maciza de tanque m3 $ 18.407,02 0,17%
4 AISERCIONES
41 1129 |Aislacion horizontal pintura asfaltica aIV de fundacion m2 $ 36.278,45 0,34%
42 1127 |Aislacion horizontal ¢/ concreto hidrof@iyo m2 5 62.521,40 0,59%
43 1218 ﬁ::::;n vertical c/concreto chicoteadl} hidrofugo en muro exterior y nucleo m2 s 125.881,48 1,19%
44 1189 |Aislacion hidréfuga en losa de tanque) m2 $ 5.276,22 0,05%
5 -
5.1 1135 |[Mamposteria ( A=0.17m ) m2 $ 641.735,94 6,06%
52 SIC Mamposteria ( A=0.12m ) m2 $ 34.595,49 0,33%
53 1948 |Tabique durlock m2 $ 252.580,51 2,38%
6 cu DE TECHO
6.1 sic E;b:::i:;::lﬁ’lza“’p:l ::‘t:poﬂlnla Ng 25 + poliuretanc 60mm + chapa inferior i s 2.953.200,54 27.87%
7 RQOQUES
74 1217 __[Revoque interior grueso hidrofugo | m2 $ 68.109,31 0,64%
72 2010 |Remarque en aberturas | | m2 $ 59.807,24 0,56%
7.3 1221 |Revoque interior grueso y fino l m2 $ 346.229,26 3,27%
7.4 1219 [Revoque exterior fino m2 s 210.646.11 206%
8 PISOS, zocALdl Y REVESTIMIENTOS
8.1 1206 |Contrapiso interior m2 $ 190.042,12 1,79%
82 1437 |Vereda de acceso m2 s 23.802,71 0,22%
83 1211  |Veredin perimetral mi H 154.997.31 1,46%
B4 1285 |Piso ceramico en bafio y cocina m2 $ 53.384,37 0,56%
85 1285 |Piso cerdmico en el resto de la vivienfla m2 $ 261.816,16 2,47%
86 1295 |Revestimiento cerdmico bafio, cocinagy lavad 0,20 x 0,20 m2 s 115.671,43 1,09%
87 1300 |Zécalo ceramico | | mi $ 55.736,72 0,62%
9 cAfPINTERIA
91 1237 |P10,90x2,10 de chapa / acceso un S 206.887,30 1,95%
92 1243 |P2 0,80x2,10 placas interiores / marcll de chapa un $ 162.535,33 1,53%
93 1239 |P chapa 0,80x2,10 media hoja vidregiia en cocina lavadero un s 149.570,06 1.41%
94 S/IC  |V11,50 x 1,20 comrediza de Ilumimcl un $ 100.822,72 0,95%
95 S/C  |V2 1,20 x 1,20 corrediza de nlumimol un ] 161.316,35 1,52%
96 SIC V3 0,90x0,60 de aluminio 1 un $ 61.578,65 0,58%
97 S/C  |Puertas de chapa en bajo mesada I un $ 42.694,94 0,40%
10 INSTALAJION SANITARIA
10.1 S/C  |Base de cloacas gl $ 93.427,38 0,88%
102 SI/IC  |Agua caliente y fria ol $ 107.870,17 1,02%
10.3 S/C  |Colector de tanque de reserva al $ 27.840,14 0,26%
10.4 S§/C  |Tanque de reserva polietileno tricapal gl ] 89.979,52 0,85%
10.5 S/C  |Artefactos, griferia y colocacion gl $ 351.599,70 3,32%
10.7 S/IC  |Cémaras de inspeccién gl $ 27.559,48 0,26%
10.8 S/IC  |Ventilacion gl $ 27.997,16 0,26%
10.9 S/C  |Enlace a conexién de cloaca gl $ 27.913,24 0,26%
10.10 S/C _|Desagde pluvial gl $ 34.286,65 0,32%
1 INSTALARION ELECTRICA
11.1 SiC Carieria y cajas gl $ 147.345,00 1,39%
112 S/C  |Cableado llaves y tomas gl $ 240.405,00 2,2T%
11.3 S/IC  |Tablero e interruptores gl $ 181.720,80 1,72%
11.4 S/C  |Pilastra de medicién gl $ 175.389,71 1,66%
12 INSTALRCION DE GAS
12,1 SiIC Caneria y llaves de paso internas gl $ 90.916,34 0,86%
12,2 S/C  |Caneria exterior, gabinete y reguladd gl H 127.951,51 1,21%
12,3 SIC  |Rejillas de aporte de aire gl $ 9.314,41 0,09%
12,4 SIC  |Ventilaciones cocina y calefon gl $ 20.258,45 0,19%
13 INTURA
13,1 1306 |Esmalte sintético en carpinteria m2-] \x $ 37.033,61 0,35%
13,2 1305 |Convertidor de 6xido en estructura mijtalica cubierta | m2 $ 34.418,07 0,32%
133 1308 |Pintura latex interior m2 ] 360.168,49 3,40%
134 1313  |Pintura latex exterior m2 $ 175.898,89 1,66%
14 ARIOS 7
Limpieza de obra 46.297,50

PRECIO TOTAL VIVIENDA

$§ 10.595.468,84 100,00%

COMPUTOS Y PRESUPUESTOS, FEBRERO DE 2023
—

M.M.0. EDGARDO AZCARATE

Computos y Presupuestos
institutn Provincial de la Viviends
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VIVIENDA TIPOLOGIA ALAS DISCAPACITADO
Superficie cubierta = 59,30 m2+ Sup. Alero al 50§ = 3,60 m2 = Sup. Total = 62,90 m2
Presupuesto Oficial : Mes Refgrencial DICIEMBRE DE 2022

Conexién Inst. Sanitaria: a cloaca
Vivienda Indiv. Cub. Liviana CH prep
Piso cerdmico en toda la vivienda
Pintura interior, exterior y en cielorraso

rn- ITEM | cop. I mews e osra I uD I CANT I UPN':TE:F'!OIO PRECIO TOTAL | % INCIDENCIA
1 TRABAJOS BRELIMINARES
4 1000 |Preparacion y replanteo m2 $ 67.360,36 0,56%
1.2 1410 |Desmonte / retiro de suelo vegetal m3 $ - 0,00%
13 1413 |Relleno y compactacion m3 $ - 0,00%
2 EXCAVRCIONES
21 | 1010 |Excavaciones | m3 | | |s 28.061,21 | 0,23%
3 HORMIGONES
31 1021 |Hormigén de limpieza alt=0.05m m3 s 61.346,54 0,51%
32 1052 |Fundaciones m3 $ 598.701,73 4,94%
33 1083 |Hormigon de vigas de fundacion VF m3 $ 111.009,73 0,92%
34 1102 |Viga Vinculacion m3 $ 352.213,14 2,91%
3.5 1968 |Viga cumbrera m3 $ 41.538,60 0,67%
36 1915 |Viga Dintel m3 $ 112.259,29 0,93%
3.7 1072 |CV m3 $ 195.429,16 1,61%
38 1006 |C1 m3 $ 45.423,05 0,37%
3.9 1080 |C2 tanque m3 $ 76.616,55 0,63%
3,10 1121 |Losa maciza de tanque m3 $ 18.407,02 0,15%
4 AIS| IONES
4.1 1129 |Aislacion horizontal pintura asfaltica el V de fundacion m2 $ 39.906,29 0,33%
42 1127 |Aislacion horizontal ¢/ concreto hidrﬁfta m2 $ 68.773,54 0,57%
43 1218 :‘l_‘s::;n vertical c/concreto chicotead hidrofugo en muro exterior y nucleo e $ 138.469,64 1,14%
44 1189 |Aislacion hidréfuga en losa de tanquej m2 $ 5.276,22 0,04%
5 MAMBDSTERIA
5.1 1135 |Mamposteria (A=0.17m ) m2 $ 705.909,54 5,83%
52 S/IC |Mamposteria ( A=0.12m ) m2 $ 38.055,04 0,31%
53 1948 |Tabique durlock m2 $ 277.838,56 2,29%
6 CUBIERWR DE TECHO
£ e " :
6.1 sic I?s:D:r:; ::::,?Ncgasp; ::;:portante Ny 25 + poliuretano 80mm + chapa inferior = s 3.248.629,49 26,81%
7 UES
71 1217 |Revoque inferior grueso hidrofugo m2 $ 74.920,24 0,62%
72 2010 |Remarque en aberturas m2 $ 59.807,24 0,49%
73 1221 |Revoque interior grueso y fino m2 $ 380.852,19 3,14%
7.4 1219 |Revoque exterior fratazado entrefino m2 $ 240.510,72 1,98%
8 PISOS, ZOCALOf Y REVESTIMIENTOS
8.1 1206 |Centrapiso interior m2 s 209.046,33 1,73%
82 1437 |Vereda de acceso m2 $ 23.802,71 0,20%
83 1211 |Veredin perimetral mi £ 170.497,04 1,41%
84 1285 |Piso ceramico en bafio y cocina m2 H 65.322,80 0,54%
85 1285 |Piso ceramico en el resto de la vivierjia m2 s 287.997,78 2,38%
86 1205 |Revestimiento ceramico bafio, cocindly lavad 0,20 x 0,20 m2 $ 127.238,57 1,05%
8,7 1300 |Zécalo ceramico mi $ 72.310,40 0,60%
9 CARPINTERIA
9.1 1237 |P1D 1,00x2,10 de chapa / acceso un $ 459.749,56 3,79%
92 1243 |P2 1,00x2,10 placas interiores / margp de chapa un s 120.396,54 0,99%
93 1239 |Pcomediza 1,00x2,10 placas interiords / marco de chapa un $ 60.198,27 0,50%
94 SIC V1 1,50 x 1,20 corrediza de aluminic un s 100.822,72 0,83%
95 S/IC  |V2 1,20 x 1,20 corrediza de aluminid un s 241.974,53 2,00%
9,6 S/C  |V30,60x0,60 de aluminio un $ 61.576,65 0,51%
97 S/C |Puertas de chapa en bajo mesada un $ 42.694,94 0,35%
10 INSTALARION SANITARIA
101 SIC_ |Base de cloacas ol ] 93.427,38 0,77%
10.2 S/C  |Agua caliente y fria gl $ 107.870,17 0,89%
10.3 SIC  |Colector de tanque de reserva ol $ 27.840,14 0,23%
104 S/C |Tangue de reserva polietileno tricap| gl $ 89.979,52 0,74%
10.5 S/C  |Arefactos, griferia y colocacion gl $ 897.958,16 7.41%
10.7 S/C  |Camaras de inspeccion gl $ 27.559,48 0,23%
10.8 S/C  |Ventilacién gl $ 27.997,16 0,23%
10.9 S/C  |Enlace a conexion de cloaca gl $ 27.913,24 0,23%
10.10 S/C  |Desagie pluvial gl $ 34.286,65 0,28%
1 INST ION ELECTRICA
11.1 S/C  |Caneria y cajas gl $ 147.345,00 1,22%
11.2 S/C |Cableado llaves y tomas gl $ 240.405,00 1,98%
13 S/C |Tablero e interruptores gl $ 181.720,80 1,50%
11.4 S/C  |Pilastra de medicién gl $ 175.389,71 1,45%
12 INSTAYRCION DE GAS
12,1 S/C |Cafieria y llaves de paso intemas gl $ 90.916,34 0,75%
12,2 S/C  |Cafieria exterior, gabinete y regulagpr gl $ 127.951,51 1,06%
12,3 S/C |Rejillas de aporte de aire gl $ 9.314,41 0,08%
12,4 S/C |Ventilaciones cocina y calefon gl $ 20.258,45 0,17%
13 hINTURA .
131 1306 |Esmalte sintético en carpinteria m2 $ 40.736,97 0,34%
132 1305 |Convertidor de dxido en estructura fhetalica cubierta m2 \ $ 37.859,87 0,31%
133 1308 |Pintura latex interior 7 m2 \ s 396.185,34 3,27%
134 1313 | Pintura latex exterior 7/ m2 s 193.488,78 1,60%
14 Jarios |
14,3 1323 |Limpieza de obra \ m2 s 50.927,25 0,42%
PR O TOTA DA 8 8 00,00°
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