
Nº Designación Un. Cant.
Precio Unit. 

(USD)

Precio Total 

(USD)

A.1.1
Accesos al sitio de la Obra desde RN 145 e 

intersecciónes.

A.1.2 Alimentación Eléctrica Obrador

A.1.3 Servicio de agua en el obrador

A.1.4 Centro de salud del Obrador

A.1.5 Comedores de Obra

A.1.6 Caminos de servicio en el sitio de las obras

A.1.7 Planta de Tratamientos de Áridos para Obrador

A.1.8 Planta de elaboración de Hormigón

A.1.9
Construcción y equipamiento Laboratorio de Hormigón y 

de Suelos

A.1.10 Costrucción Oficinas de El Contratista

A.1.11 Construcción y equipamiento Oficinas Inspección

A.1.12 Sistema de telecomunicaciones y red de datos

A.1.13 Sistema de Iluminación del Obrador

A.1.14 Sistema de tratamiento de residuos indstriales

A.1.15
Garitas e instalaciones de control accesos a Obrador y 

seguridad patrimonial

A.1.16 Comedores de la Obra

A.1.17 Sistema de abastecimiento de combustible para la obra

A.1.18 Equipos y sistema de  transporte de personal de obra

A.1.19 Depósitos y Almacenes para el Obrador

A.1.20 Talleres del Obrador

A.1.21 Gruas y Equipamientos de Movimineto de materiales

A.1.22
Instalaciones para Alojamientos para personal de Obra 

del Contratista

A.1.23 Facilidades para la Inspección

A.1.24 Cerco perimetral de seguridad

A.1.25 Movilización

A.1.26
Otras Instalaciones, Construcciones y/o Servicios 

necesarios

A.1.27 Otros (item a ser agregados por el Proponente)

SUB TOTAL DE COSTOS DIRECTOS

Costos Indirectos

Costos Administrativos

Gastos Generales

Imprevistos

Costo  Financiero

Beneficio

Impuesto INGRESOS BRUTOS  (IIBB)

Otros Impuestos, tasas, etc

 TOTAL SIN IVA

IVA

PRECIO TOTAL CON IVA

APROVECHAMIENTO HÍDRICO MULTIPROPÓSITO PORTEZUELO DEL VIENTO

A.1 - INICIO DE OBRA

Página 1


