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Portezuelo
del Viento

A.3 - PRESA Y DESCARGADOR DE FONDO

. - Precio Unit. Precio Total
Ne° Designacion un. Cant. (USD) (USD)
A.3.1 |Limpieza area de trabajo
A.3.2 |Excavacién en material suelto y en aluviones
A.3.3 |Excavacion en roca sin voladuras
A.3.4 |Excavacion en roca con voladura
A35 Colocaci()r_\ de_ Hormigén de reconstruccion de roca y/o
de regularizacion
A.3.6 |Colocacion de HCR tipo 1 en cuerpo de Presa
A.3.7 |Colocacion de HCR tipo 2 en cuerpo de Presa
A.3.8 |Colocacion de HCR tipo 3 en cuerpo de Presa
A.3.9 |Colocacion de HCR tipo 4 en cuerpo de Presa
A.3.10 |Colocacién de HCR tipo 5 en cuerpo de Presa
A311 Colocacién de Hormigén convencional en cuerpo de
Presa
A.3.12 |Cemento Para Hormigones en cuerpo de Presa
A.3.13 |Colocacion de armadura en cuerpo de Presa
A.3.14 |Perforacién para inyecciones de consolidacion
A.3.15 |Ejecucidn de Inyecciones de consolidacion
A.3.16 |Perforacién para inyecciones de impermeabilizacién
A.3.17 |Ejecucidn de Inyecciones de impermeabilizacién
A.3.18 |Cemento para inyecciones
A.3.19 |Perforacién para instalacion de anclajes
A.3.20 |Anclajes pasivos
A.3.21 |Hormig6n armado para Descargador de Fondo
A.3.22 |Hormigbn armado para coronamiento
A.3.23 |Cemento para hormigones convencionales
A.3.24 |Juntas en pantalla Impermeable
A.3.25 |Calzada de coronamiento
A.3.26 |Barandas del coronamiento y vereda
A.3.27 |Otros (Item a ser agregado por el Proponente)
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SUB TOTAL DE COSTOS DIRECTOS

Costos Indirectos

Costos Administrativos

Gastos Generales

Imprevistos

Costo Financiero

Beneficio

Impuesto INGRESOS BRUTOS (IIBB)

Otros Impuestos, tasas, etc

TOTAL SIN IVA

IVA

PRECIO TOTAL CON IVA




