
Nº Designación Un. Cant.
Precio Unit. 

(USD)

Precio Total 

(USD)

A.5.1
Hormigón de limpieza y regularización de roca   bajo 

fundación en Obra de Toma

A.5.2 Excavación en material suelto 

A.5.3 Excavación  en roca sin voladuras

A.5.4 Excavación en roca  con voladura

A.5.5
Excavación en túnel para tubería forzada y 

distribuidores

A.5.6
Tratamiento de taludes en roca con gunita, malla y 

anclajes

A.5.7
Tratamiento de estabilización de  roca en tuneles  con 

gunita, malla y anclajes

A.5.8 Hormigón armado para Estructura de Toma

A.5.9 Hormigón para relleno de tuberías

A.5.10 Inyecciones de contacto entre hormigones y blindajes

A.5.11 Cemento para hormigones

A.5.12 Armadura de Acero  para hormigón 

A.5.13 Conductos de Acero para tubería forzada

A.5.14
Puente de vinculación y acceso a la plataforma de la 

obra de toma

A.5.15 Hormigones en coronamiento

A.5.16
Barandas, Escaleras, Accesos, Tapas, etc en canaletas, 

galerías y pozos de compuertas.

A.5.17
Hormigones de segunda etapa para fijación de piezas 

fijas de los equipamientos

A.5.18 Conductos de cables y cañerias para las obras

A.5.19 Iluminacion y terminaciones en la Obra de Toma

A.5.20 Otros (detallar por El Oferente)

SUB TOTAL DE COSTOS DIRECTOS

Costos Indirectos

Costos Administrativos

Gastos Generales

Imprevistos

Costo  Financiero

Beneficio

Impuesto INGRESOS BRUTOS  (IIBB)

Otros Impuestos, tasas, etc

 TOTAL SIN IVA

IVA

PRECIO TOTAL CON IVA
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