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B.1 - OBRAS HIDROELECTROMECANICAS DE PRESA, DESCARCADOR DE FONDO Y VERTEDERO

. : Precio Unit. Precio Total
N° D nacién n. nt.
esignacio U Cant (USD) (USD)
B.11 Piezas Fijas de primera y segunda etapa de
o equipamientos del Descargador de Fondo
B.1.2 |Blindajes ductos de aduccion al Descargador de Fondo
B.1.3 |Compuertas en Caja para el Descargador de Fondo
B.1.4 |Compuertas Radiales para el Descargador de Fondo
B.1.5 |Blindajes Canales de salida del Descargador de Fondo
Sistemas de Accionamiento de compuertas del
B.1.6
Descargador de Fondo
Sistemas auxiliares y electricos para los equipamientos y
B.1.7 |controles del Descargador de Fondo y Cavernas de
mantenimiento.
B.18 Piezas Fijas de primera y segunda etapa para
o Compuertas de los Vertederos
B.1.9 |Vigas soportes de mufiones de Compuertas Radiales
B.1.10 Ataguias de mantenimiento de los Vertederos y viga
o pescadora
B.1.11 |Compuertas Radiales del Vertedero
Sistemas de Accionamiento para las Compuertas
B.1.12 .
Radiales
B.113 Sistemas auxiliares, de alimentacion electrica y de
o control de las Compuertas de Vertedero
B.1.14 |Otros (a indicar por oferentes)
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SUB TOTAL DE COSTOS DIRECTOS
Costos Indirectos

Costos Administrativos

Gastos Generales

Imprevistos

Costo Financiero

Beneficio

Impuesto INGRESOS BRUTOS (lIBB)
Otros Impuestos, tasas, etc

TOTAL SIN IVA

IVA

PRECIO TOTAL CON IVA




