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A.1 - INICIO DE OBRA

N° Designacion Un. Cant. Pre((iJlg[l)J)nlt. Pre(cdgl'jl')otal

A1l Accesos _r—%l sitio de la Obra desde RN 145 e
intersecciones.

A.1.2 |Alimentacién Eléctrica Obrador

A.1.3 |Servicio de agua en el obrador

A.1.4 |Centro de salud del Obrador

A.1.5 [|Comedores de Obra

A.1.6 |Caminos de servicio en el sitio de las obras

A.1.7 |Planta de Tratamientos de Aridos para Obrador

A.1.8 |Planta de elaboracién de Hormigén
Construccion y equipamiento Laboratorio de Hormigon y

A-L9  lde Suelos

A.1.10 [Costruccién Oficinas de El Contratista

A.1.11 [Construccion y equipamiento Oficinas Inspeccion

A.1.12 |Sistema de telecomunicaciones y red de datos

A.1.13 |Sistema de lluminacién del Obrador

A.1.14 |Sistema de tratamiento de residuos indstriales
Garitas e instalaciones de control accesos a Obrador y

A.1.15 seguridad patrimonial

A.1.16 |Comedores de la Obra

A.L17 Isistema de abastecimiento de combustible para la obra

A.1.18 Equipos y sistema de transporte de personal de obra

A.1.19 |Depositos y Almacenes para el Obrador

A.1.20 [Talleres del Obrador

ALl2l |Gruas y Equipamientos de Movimineto de materiales
Instalaciones para Alojamientos para personal de Obra

A-1.22 |4el Contratista

A.1.23 [Facilidades para la Inspeccién

A.1.24 |Cerco perimetral de seguridad

A.1.25 [Movilizacion

A1.26 Otras In_stalaciones, Construcciones y/o Servicios
necesarios

A.1.27 |Otros (item a ser agregados por el Proponente)
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SUB TOTAL DE COSTOS DIRECTOS
Costos Indirectos

Costos Administrativos

Gastos Generales

Imprevistos

Costo Financiero

Beneficio

Impuesto INGRESOS BRUTOS (1IBB)
Otros Impuestos, tasas, etc

TOTAL SIN IVA

IVA

PRECIO TOTAL CON IVA




