

## RESUMEN DE PRECIOS POR MODO DE CONTRATACIÓN DE AJUSTE ALZADO

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRECIO	Incidencia Rubro	Incidencia Total
<b>A</b>	<b>OBRAS CIVILES</b>			
A.1	Inicio de Obras			
A.2	Obras de Desvío			
A.3	Presa y Descargador de Fondo			
A.4	Vertederos			
A.5	Obra de Toma y Aducción			
A.6	Casa Máquinas y Canal de Descarga			
A.7	Auscultación de Presa			
<b>B</b>	<b>OBRAS HIDRO-ELECTRO-MECANICAS</b>			
B.1	Equipamientos Hidro-electro-mecánicos de Descargador de Fondo y Vertedero			
B.2	Equipamientos Hidro-electro-mecánicos de Toma y Aducción			
B.3	Equipamientos Hidro-electro-mecánicos de Casa de Máquinas			
B.4	Equipamiento Hidro-electro-mecánicos de Estación Transformadora y Playa Maniobras			
<b>C</b>	<b>SISTEMA TRANSMISIÓN - LINEAS DE ALTA TENSIÓN</b>			
C.1	Línea de Alta Tensión y Estaciones Transformadoras			
<b>D</b>	<b>RELOCALIZACIÓN RUTA NACIONAL 245</b>			
D.1	Relocalización RN 145			
<b>E</b>	<b>RELOCALIZACIÓN RUTA PROVINCIAL 226</b>			
E.1	Relocalización RP 226			
<b>F</b>	<b>NUEVA VILLA LAS LOICAS</b>			
F.1	Nueva Villa Las Loicas			
<b>G</b>	<b>EXIGENCIAS AMBIENTALES Y SOCIALES</b>			
G.1	Exigencias Ambientales y Sociales de Presa y Central			
G.2	Exigencias Ambientales y Sociales de LAT 220 kV			
G.3	Exigencias Ambientales y Sociales Nueva Villa Las Loicas			
G.4	Exigencias Ambientales y Sociales de RN 145			
G.5	Exigencias Ambientales y Sociales RP 226			
<b>H</b>	<b>EJECUCIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y DE DETALLES</b>			
H.1	Ejecución del Proyecto Ejecutivo y de Detalles			
H.2	Estudios Geológicos Complementarios y trabajos de Etapa I			
H.3	Operación y Mantenimiento durante Periodo de Garantía			
H.4	Periodo de Garantía Adicional conforme Cap XV. Clausula 4.1			
<b>SUB TOTAL DE COSTOS DIRECTOS</b>				
Costos indirectos				
Administrativos				
Gastos Generales				
Imprevistos				
Beneficio				
IIBB				
Otros Impuestos				
<b>TOTAL SIN IVA</b>				

	IVA			
<b>PRECIO DEL CONTRATO - TOTAL CON IVA</b>				