
G.2 - EXIGENCIAS SOCIOAMBIENTALES OBRAS DE LA LINEA DE ALTA TENSIÓN.

Nº Designación Un. Cant.

G.2.1 ACCIONES PRELIMINARES

P1: Gestión de Permisos Ambientales

P2: Organización del sitio de obra.

P3: Apertura de picadas y accesos.

P4: Programa de Rescate de patrimonio cultural previo al 
inicio de la obra.
P5: Gestión Ambiental de los obradores, campamentos, y 
áreas de servicio.
P6: Gestión y manejo de yacimientos de materiales.

G.2.2
PRÁCTICAS  A IMPLEMENTAR DURANTE TODA LA 
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
P7: Gestión de residuos sólidos

P8: Gestión de efluentes

P9: Transporte y Logística

P10: Procedimiento de Hallazgo Fortuito. Patrimonio Cultural 
Físico. 
P11: Comunicación, participación y consulta

P12: Reasentamiento Involuntario y Afectación de Activos.

P13: Promoción de efectos positivos relacionados al empleo y 
actividades inducidas.

G.2.3
PREVENCIONES Y MITIGACIÓN A IMPLEMENTAR 
DURANTE TODA LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN.
P14: Preservación de la calidad del aire

P15: Preservación de la calidad del recurso hídrico

P16: Preservación del suelo y control de la erosión

P17: Mitigación de intervenciones en la geomorfología local

P18: Preservación del paisaje

P19: Prevención de afectación al medio biológico

P20: Mantenimiento y Mejora de caminos de trashumancia.

P21: Prevención y Manejo de emergencias durante la obra.

G.2.4 ACCIONES PARA EL CIERRE DE LAS OBRAS
P22: Desmantelamiento y restauración del sitio de obra: 
obradores, campamento, caminos temporales y áreas de 
servicio.

G.2.5 VIGILANCIA - MONITOREOS AMBIENTALES Y SOCIALES

Calidad de suelos

Erosión

Monitoreo de gases de combustión y otros

Monitoreo de ruido ambiental

Ruido laboral

Monitoreo Medio Biológico (mamíferos, avifauna, 
herpetofauna, ictiofauna) 

G.2.6 OTROS ( ITEMS A AGREGAR POR EL PROPONENTE)

SUB TOTAL DE COSTOS DIRECTOS

Costos indirectos
Administrativos

Gastos Generales

Precio Unit. Precio Total
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Imprevistos
Beneficio

IIBB 
Otros Impuestos 
 TOTAL SIN IVA

IVA

TOTAL CON IVA
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