
ITEM DESCRIPCIÓN PRECIO
Incidencia 

Rubro

Incidencia 

Total

A OBRAS CIVILES
A.1 Inicio de Obras
A.2 Obras de Desvío
A.3 Presa y Descargador de Fondo
A.4 Vertederos
A.5 Obra de Toma y Aducción
A.6 Casa Máquinas y Canal de Descarga
A.7 Auscultación de Presa

B OBRAS HIDRO-ELECTRO-MECANICAS

B.1
Equipamientos Hidro-electro-mecánicos de Descargador de 
Fondo y Vertedero

B.2 Equipamientos Hidro-electro-mecánicos de Toma y Aducción

B.3 Equipamientos Hidro-electro-mecánicos de Casa de Máquinas

B.4
Equipamiento Hidro-electro-mecánicos de Estación 
Transformadora y Playa Maniobras

C
SISTEMA TRANSMISIÓN - LINEAS DE ALTA 
TENSIÓN

C.1 Linea de Alta Tensión y Estaciones Transformadoras 

D RELOCALIZACIÓN RUTA NACIONAL 245
D.1 Relocalización RN 145

E RELOCALIZACIÓN RUTA PROVINCIAL 226
E.1 Relocalización RP 226

F NUEVA VILLA LAS LOICAS
F.1 Nueva Villa Las Loicas
G EXIGENCIAS  AMBIENTALES Y SOCIALES

G.1 Exigencias  Ambientales y Sociales de Presa y Central
G.2 Exigencias  Ambientales y Sociales de LAT 220 kV
G.3 Exigencias  Ambientales y Sociales Nueva Villa Las Loicas
G.4 Exigencias  Ambientales y Sociales de RN 145
G.5 Exigencias  Ambientales y Sociales RP 226

H
EJECUCIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y DE 
DETALLES

H.1 Ejecución del Proyecto Ejecutivo y de Detalles
H.2 Estudios Geológicos Complementarios y tranajos de Etapa I
H.3 Operación y Mantenimiento durante Periodo de Garantía

H.4 Periodo de Garantía Adicional conforme Cap XV. Clausula 4.1

SUB TOTAL DE COSTOS DIRECTOS

Costos indirectos
Administrativos

Gastos Generales
Imprevistos

Beneficio
IIBB 

Otros Impuestos 
 TOTAL SIN IVA
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