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RESUMEN DE PRECIOS POR MODO DE CONTRATACION DE AJUSTE ALZADO

. Incidencia | Incidencia
ITEM DESCRIPCION PRECIO Rubro Total
A |OBRAS CIVILES
A.1 |Inicio de Obras
A.2 |Obras de Desvio
A.3 |Presay Descargador de Fondo
A.4 |Vertederos
A.5 |Obra de Toma y Aduccion
A.6 |Casa Maquinas y Canal de Descarga
A.7 |Auscultacion de Presa
B |OBRAS HIDRO-ELECTRO-MECANICAS
Equipamientos Hidro-electro-mecanicos de Descargador de
B.1
Fondo y Vertedero
B.2 |Equipamientos Hidro-electro-mecanicos de Toma y Aduccion
B.3 |Equipamientos Hidro-electro-mecanicos de Casa de Maquinas
B.4 Equipamiento Hidro-electro-mecanicos de Estacion
) Transformadora y Playa Maniobras
SISTEMA TRANSMISION - LINEAS DE ALTA
TENSION
C.1 |Linea de Alta Tension y Estaciones Transformadoras
D |RELOCALIZACION RUTA NACIONAL 245
D.1 |Relocalizacion RN 145
E |RELOCALIZACION RUTA PROVINCIAL 226
E.1 JRelocalizacién RP 226
F |NUEVA VILLA LAS LOICAS
F.1 |Nueva Villa Las Loicas
G |EXIGENCIAS AMBIENTALES Y SOCIALES
G.1 |Exigencias Ambientales y Sociales de Presa y Central
G.2 |Exigencias Ambientales y Sociales de LAT 220 kV
G.3 |Exigencias Ambientales y Sociales Nueva Villa Las Loicas
G.4 |Exigencias Ambientales y Sociales de RN 145
G.5 |Exigencias Ambientales y Sociales RP 226
H EJECUCION DEL PROYECTO EJECUTIVO Y DE
DETALLES
H.1 |Ejecucién del Proyecto Ejecutivo y de Detalles
H.2 |Estudios Geoldgicos Complementarios y tranajos de Etapa |
H.3 ]Operacion y Mantenimiento durante Periodo de Garantia
H.4 |Periodo de Garantia Adicional conforme Cap XV. Clausula 4.1
SUB TOTAL DE COSTOS DIRECTOS
Costos indirectos
Administrativos
Gastos Generales
Imprevistos
Beneficio
IIBB
Otros Impuestos
TOTAL SIN IVA
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PRECIO DEL CONTRATO - TOTAL CON IVA
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