
Nº Designación Un. Cant. Precio Unit. Precio Total
$ $

A.3.1 Limpieza área de trabajo
A.3.2 Excavación en material suelto y en aluviones
A.3.3 Excavación en roca sin voladuras
A.3.4 Excavación en roca con voladura

A.3.5
Colocación de Hormigón de reconstrucción de roca 
y/o de regularización

A.3.6 Colocación de HCR tipo 1 en cuerpo de Presa
A.3.7 Colocación de HCR tipo 2 en cuerpo de Presa
A.3.8 Colocación de HCR tipo 3 en cuerpo de Presa
A.3.9 Colocación de HCR tipo 4 en cuerpo de Presa

A.3.10 Colocación de HCR tipo 5 en cuerpo de Presa

A.3.11
Colocación de Hormigón convencional en cuerpo de 
Presa

A.3.12 Cemento Para Hormigones en cuerpo de Presa
A.3.13 Colocación de armadura en cuerpo de Presa
A.3.14 Perforación para inyecciones de consolidación
A.3.15 Ejecución de Inyecciones de  consolidación

A.3.16 Perforación para inyecciones de impermeabilización

A.3.17 Ejecución de Inyecciones de  impermeabilización

A.3.18 Cemento para inyecciones 
A.3.19 Perforación para instalación de anclajes
A.3.20 Anclajes pasivos
A.3.21 Hormigón armado para Descargador de Fondo
A.3.22 Hormigón armado para coronamiento
A.3.23 Cemento para hormigones convencionales
A.3.24 Juntas en pantalla Impermeable
A.3.25 Calzada de coronamiento
A.3.26 Barandas del coronamiento y vereda
A.3.27 Otros (Item a ser agregado por el Proponente)

SUB TOTAL DE COSTOS DIRECTOS

Costos indirectos
Administrativos

Gastos Generales
Imprevistos

Beneficio
IIBB 

Otros Impuestos 
 TOTAL SIN IVA

IVA

TOTAL CON IVA
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