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A.5 -TOMA'Y CONDUCCION PARA CENTRAL

NO

Designacion

Un. Cant.

Precio Unit. | Precio Total
A5.1 Hormigén de limpieza y regularizacion de roca
o bajo fundacion en Obra de Toma
A.5.2 |Excavacién en material suelto
A.5.3 |Excavacién en roca sin voladuras
A.5.4 |Excavaciéon en roca con voladura
Excavacion en tunel para tuberia forzada y
Ab55 .
distribuidores
A5.6 Tratamiento de taludes en roca con gunita, malla y
o anclajes
A5.7 Tratamiento de estabilizaciéon de roca en tuneles
o con gunita, malla y anclajes
A.5.8 |Hormigén armado para Estructura de Toma
A.5.9 |Hormigén para relleno de tuberias
Inyecciones de contacto entre hormigones y
A.5.10 T
blindajes
A.5.11 |Cemento para hormigones
A.5.12 |Armadura de Acero para hormigon
A.5.13 |Conductos de Acero para tuberia forzada
Puente de vinculacion y acceso a la plataforma de
A5.14
la obra de toma
A.5.15 |Hormigones en coronamiento
A5.16 Barandas, Escaleras, Accesos, Tapas, etc en
o canaletas, galerias y pozos de compuertas.
Hormigones de segunda etapa para fijacion de
A517 | . " ) .
piezas fijas de los equipamientos
A.5.18 |Conductos de cables y caferias para las obras
A.5.19 [lluminacion y terminaciones en la Obra de Toma
A.5.20 |Otros (detallar por El Oferente)
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Gastos Generales
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