
Nº Designación Un. Cant.

B.4.1
Excavaciones, Movimientos de suelos, excavaciones de 
detalle, rellenos, compactación,  y Malla de Puesta a Tierra

B.4.2
Cerco perimetral, canaletas de interconexión, alumbrado, 
señalización y seguridad.

B.4.3 Hormigonado de bases de Equipamientos

B.4.4 Suministro y Montaje de Equipamientos

B.4.4.1 Campo 01: Entrada del Grupo Generador-Transformador N°1

B.4.4.2 Campo 02: Entrada del Grupo Generador-Transformador N°2

B.4.4.3 Campo 03: Entrada del Grupo Generador-Transformador N°3

B.4.4.4 Campo 04: Acoplamiento transversal de barras

B.4.4.5
Campo 05: Salida de LAT 220 kV a Nueva ET Malargüe
220/132 kV

B.4.5
Suministro y Montaje de Tableros, y Equipamientos de 
Comando y Control

B.4.5.1
Tableros Generales de Servicios Auxiliares de Corriente 
Alterna, (TGSACA): 3x380/220 Vca.

B.4.5.2
Tableros Generales de Servicios Auxiliares de Corriente 
Continua, (TGSACC): 110 Vcc.

B.4.5.3
Tableros Generales de Servicios Auxiliares de Corriente 
Continua (TGSACC): 48 Vcc.

B.4.5.4
Equipamientos de control que comprende los tableros de baja 
tensión para el comando, medición y supervisión

B.4.5.5 Tableros y Equipos  de medición para facturación Tipo (MEF)

B.4.5.6 Otros Tablero y/o Equipamientos y/o Instalaciones.

B.4.6 Cableados e Interconexión

B.4.7 Ensayos y Puesta en Servicio

B.4.8 Entrega de Herramientas especiales y repuestos.

B.4.9 Otros (Item a indicar por el Proponente)

SUB TOTAL DE COSTOS DIRECTOS

Costos indirectos
Administrativos

Gastos Generales
Imprevistos

Beneficio
IIBB 

Otros Impuestos 
 TOTAL SIN IVA

IVA

TOTAL CON IVA
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Precio Unit. Precio Total

B4 HM‐SE 1 de 1


