
Nº Designación Un. Cant.

A.5.1
Hormigón de limpieza y regularización de roca   
bajo fundación en Obra de Toma

A.5.2 Excavación en material suelto 
A.5.3 Excavación  en roca sin voladuras
A.5.4 Excavación en roca  con voladura

A.5.5
Excavación en túnel para tubería forzada y 
distribuidores

A.5.6
Tratamiento de taludes en roca con gunita, malla y 
anclajes

A.5.7
Tratamiento de estabilización de  roca en tuneles  
con gunita, malla y anclajes

A.5.8 Hormigón armado para Estructura de Toma
A.5.9 Hormigón para relleno de tuberías

A.5.10
Inyecciones de contacto entre hormigones y 
blindajes

A.5.11 Cemento para hormigones
A.5.12 Armadura de Acero  para hormigón 
A.5.13 Conductos de Acero para tubería forzada

A.5.14
Puente de vinculación y acceso a la plataforma de 
la obra de toma

A.5.15 Hormigones en coronamiento

A.5.16
Barandas, Escaleras, Accesos, Tapas, etc en 
canaletas, galerías y pozos de compuertas.

A.5.17
Hormigones de segunda etapa para fijación de 
piezas fijas de los equipamientos

A.5.18 Conductos de cables y cañerias para las obras
A.5.19 Iluminacion y terminaciones en la Obra de Toma
A.5.20 Otros (detallar por El Oferente)

SUB TOTAL DE COSTOS DIRECTOS

Costos indirectos
Administrativos

Gastos Generales
Imprevistos

Beneficio
IIBB 

Otros Impuestos 
 TOTAL SIN IVA

IVA

TOTAL CON IVA
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