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ANEXO 21 
CÓMPUTO Y PRESUPUESTO  

DEL PROYECTO 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
En este Anexo, se presentan el Cómputo y Presupuesto de las obras a financiar, como 
así también los costos operativos de cada una de ellas, expresados en costo por 
tonelada. 
 
Se ha establecido que una primera etapa se financiará la construcción del Centro 
Ambiental El Borbollón y algunas obras a incorporar en la Planta de Maipú, sitio en el 
cual dispondrán sus residuos los distintos Municipios que integran la Zona 
Metropolitana de Mendoza, según las especificaciones establecidas en los Informes de 
Diagnóstico, Alternativas de Proyecto e Ingeniería de Proyecto. 
 
Simultáneamente a las obras en Las Heras y Maipú se procederá a la remediación de 
tres (3) macrobasurales: 1) Campo Papa en el Departamento de Godoy Cruz, 2) Puente 
de Hierro en el Departamento de Guaymallén y 3) Campo Cacheuta en el 
Departamento de Luján de Cuyo, cuya evaluación y propuesta de remediación se 
encuentra desarrollada en Anexo 19: Remediación de Basurales 
 
A continuación se desarrollan los presupuestos desagregados por ítems, consignando 
los costos totales.  
 
2. COMPUTO Y PRESUPUESTO SISTEMA GIRSU 
 
2.1 Costos de Construcción 
 
Los cálculos realizados en el presente anexo se indican en pesos argentinos ($ ARG), y 
al final se presenta un resumen de los costos finales de inversión en dólares. 
 
En este apartado se desagregan los presupuestos de todas las obras a realizarse en el 
Centro Ambiental El Borbollón, y las obras previstas para la Planta de Maipu. Luego se 
presentan los subtotales por localización y finalmente el Total Final, correspondiente a 
las obras de construcción de la Inversión Inicial. 
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CONSTRUCCIÓN CENTRO AMBIENTAL EL BORBOLLÓN 

1.1 Obra Civil Módulo de Disposición Final 

Item Descripción Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario 
(2019) 

Total 

1 
Desbosque, destronque y limpieza Zona 
Módulo 

Ha 26.80 $ 29,797.40 $ 798,570.44 

2 Excavación m3 304,881.00 $ 50.65 $ 15,441,957.24 

3 Terraplenes con compactación especial m3 221,610.00 $ 155.64 $ 34,491,906.92 

4 
Construcción mezcla de  Suelo Bentonítico 
para impermeabilización de fondo (modulo y 
Laguna de LL) 

m3 41,019.04 $ 468.80 $ 19,229,789.35 

5 
Impermeabilización geomembrana HDPE 2,0 
mm instalada (modulo y laguna de LL) 

m2 209,724.78 $ 239.32 $ 50,192,224.99 

6 
Colocación de suelo seleccionado (0,30m de 
espesor) para cobertura de fondo. 

m3 51,148.80 $ 133.83 $ 6,845,011.63 

7 Dren agregados Pétreo. ml 888.00 $ 1,787.71 $ 1,587,486.34 

8 Sumidero vertical para captación de lixiviado u 14.00 $ 34,692.00 $ 485,688.00 

9 Base Granular para camino perimetral  m3 2,879.20 $ 361.63 $ 1,041,210.37 

10 Subbase Granular para camino perimetral m3 3,026.00 $ 420.38 $ 1,272,057.93 

11 
Señalización exterior sector módulo (vial y 
seguridad) 

u 6.00 $ 6,935.60 $ 41,613.62 

12 
Pozos de monitoreo de aguas subterráneas 
(profundidad: 25 m promedio) 

u 3.00 $ 436,872.73 $ 1,310,618.19 

13 
Alambrado tipo Olímpico en laguna de 
Lixiviados. 

ml 208.00 $ 657.50 $ 136,760.83 

14 
Portón de Acceso y Cámara de descarga en 
laguna de lixiviados 

gl 1.00 $ 5,482.44 $ 5,482.44 

Total Costo Obra Civil  $ 132,880,378.26 

Gastos Generales (15%) $ 19,932,056.74 

Beneficios (10%) $ 13,288,037.83 

IVA (21%) $ 27,904,879.43 

Precio obra civil Módulo $ 194,005,352.26 

1.2 Obra Civil Edificios Complementarios y Planta de Separación 

Item Descripción Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario 
(2019) 

Total 

15 Desbosque y destronque sector edificios Ha $ 29,797.40 $ 86,412.47 $ 29,797.40 

16 Excavaciones m3 $ 50.65 $ 668,669.81 $ 50.65 

17 Terraplenes m3 $ 155.64 $ 3,036,738.40 $ 155.64 

18 Oficina de Control de Ingreso m2 $ 17,522.56 $ 633,615.90 $ 17,522.56 

19 Oficinas y SUM m2 $ 17,522.56 $ 3,163,173.16 $ 17,522.56 

20 Galpón de Mantenimiento m2 $ 13,478.90 $ 2,783,122.24 $ 13,478.90 

21 Galpón Planta de Separación m2 $ 13,478.90 $ 13,428,214.35 $ 13,478.90 
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CONSTRUCCIÓN CENTRO AMBIENTAL EL BORBOLLÓN 

22 Galpón Acopio de materiales separados m2 $ 13,478.90 $ 13,441,693.25 $ 13,478.90 

23 Oficinas y Vestuarios m2 $ 17,522.56 $ 2,230,271.88 $ 17,522.56 

24 Subestación Transformadora (obra civil) m2 $ 17,522.56 $ 3,280,223.89 $ 17,522.56 

25 Depósito residuos peligrosos y bombas m2 $ 17,522.56 $ 634,492.02 $ 17,522.56 

26 Playa mantenimiento y carga de combustible m2 $ 805.68 $ 271,514.16 $ 805.68 

27 Playas de maniobras m2 $ 805.68 $ 637,905.20 $ 805.68 

28 Caminos internos enripiados m3 $ 1,962.00 $ 4,963,860.00 $ 1,962.00 

29 
Señalización exterior sector (informativo y 
seguridad) 

u $ 6,935.60 $ 69,356.03 $ 6,935.60 

30 Señalización interior (higiene y seguridad) u $ 63.00 $ 3,150.00 $ 63.00 

Total Costo Obra Civil  $ 49,332,412.76 

Gastos Generales (15%) $ 7,399,861.91 

Beneficios (10%) $ 4,933,241.28 

IVA (21%) $ 10,359,806.68 

Precio obra civil Edificios $ 72,025,322.63 

1.3 Obras Complementarias 

Item Descripción Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario 
(2019) 

Total 

31 Camino de Acceso al CAEB (2,52 km)         

31.1 Terraplenes m3 38,374.00 $ 155.64 $ 5,972,620.53 

31.2 Excavaciones m3 11,321.00 $ 50.65 $ 573,398.79 

31.3 Base Granular m3 4,032.00 $ 361.63 $ 1,458,099.54 

31.4 Subase Granular m3 4,334.40 $ 420.38 $ 1,822,077.95 

31.5 Alcantarillas con caños de 600 mm u 2.00 $ 95,201.62 $ 190,403.24 

31.6 Alcantarillas con caños de 900 mm u 1.00 $ 174,551.62 $ 174,551.62 

31.7 Señalización Exterior camino u 12.00 $ 6,935.60 $ 83,227.24 

32 
Alambrado perimetral olímpico, h = 2,40 m - 
postes HºAº 

ml 1,058.22 $ 657.50 $ 695,783.88 

33 Alambrado perimetral  de 7 hilos ml 3,346.08 $ 435.89 $ 1,458,516.12 

34 Portón zona edificios u 2.00 $ 29,520.00 $ 59,040.00 

35 Pozo Extracción de agua ml 200.00 $ 32,349.79 $ 6,469,957.04 

36 Conjunto cisternas (5000 l) + Accesorios u 4.00 $ 48,619.80 $ 194,479.20 

37 Bomba para cisterna u 2.00 $ 1,724.40 $ 3,448.80 

38 Instalación sanitaria general         

38.1 
Tendido red cloacal (incluye planta de 
tratamiento) 

ml 346.06 $ 112,576.73 $ 38,958,304.15 

38.2 Planta de Tratamiento de efluentes cloaclaes u 1.00 $ 648,000.00 $ 648,000.00 

38.3 
Tendido red agua (incluye tanques de 
almancenamiento) 

ml 196.69 $ 18,066.97 $ 3,553,592.72 

39 
Línea provisión energía eléctrica + subestación 
transformadora 

ml 3,290.00 $ 2,008.65 $ 6,608,466.40 

40 Iluminación exterior sector edificios u 195.00 $ 8,331.22 $ 1,624,587.12 
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41 
Provisión y colocación de cilindros de gas 
envasado 

u 15.00 $ 9,000.00 $ 135,000.00 

42 Canales de desagüe         

42.1 Excavación de canales m3 8,756.17 $ 50.65 $ 443,492.39 

42.2 Perfilado y compactación de canales m3 8,756.17 $ 155.64 $ 1,362,831.10 

42.3 Saltos disipadores en desagües pluviales u 1.00 $ 2,035.80 $ 2,035.80 

43 Laguna retención aguas pluviales         

43.1 Excavación laguna m3 2,574.39 $ 50.65 $ 130,390.61 

43.2 Perfilado y compactación laguna m3 2,574.39 $ 155.64 $ 400,684.18 

44 Barreras forestales ml 4,575.42 $ 1,420.19 $ 6,497,975.83 

45 Parquización y canteros m2 1,842.00 $ 4,857.72 $ 8,947,913.64 

46 Riego por aspersión m2 1,842.00 $ 2,824.93 $ 5,203,518.82 

47 Riego por goteo m2 2,435.00 $ 2,822.38 $ 6,872,492.34 

48 Sector Almacenamiento de combustibles global 1.00 $ 303,388.11 $ 303,388.11 

49 
Tratamiento de biogás (microturbina para 
primer módulo) 

global 1.00 $ 6,475,650.68 $ 6,475,650.68 

Total Costo Obra Civil  $ 107,323,927.84 

Gastos Generales (15%) $ 16,098,589.18 

Beneficios (10%) $ 10,732,392.78 

IVA (21%) $ 22,538,024.85 

Precio obras complementarias $ 156,692,934.65 

1.4 Equipos Móviles de Uso General 

Item Descripción Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario 
(2019) 

Total 

50 Tractor sobre orugas u 1.00 $ 12,227,050.00 $ 12,227,050.00 

51 Equipo Compactador u 1.00 $ 22,145,530.50 $ 22,145,530.50 

52 Retroexcavadora u 1.00 $ 3,219,252.26 $ 3,219,252.26 

53 Tractor sobre neumáticos -180 HP u 2.00 $ 2,580,000.00 $ 5,160,000.00 

54 
Acoplado tanque cisterna para traslado de LL 
(5000 litros) 

u 1.00 $ 151,200.00 $ 151,200.00 

55 
Acoplado tanque cisterna para riego (9000 
litros) 

u 1.00 $ 162,000.00 $ 162,000.00 

56 
Báscula electrónica (dispositivo+obra civil) 80 
tn/20 m longitud 

u 1.00 $ 1,495,722.24 $ 1,495,722.24 

57 Tanque para combustible con bomba u 1.00 $ 185,490.00 $ 185,490.00 

58 
Provisión y colocación de grupo electrógeno en 
subestación - 100 KVA 

u 1.00 $ 826,704.29 $ 826,704.29 
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CONSTRUCCIÓN CENTRO AMBIENTAL EL BORBOLLÓN 

59 
Grupo electrógeno 5KVA para iluminación 
zona de operación 

u 1.00 $ 51,120.00 $ 51,120.00 

60 Autoelevador  u 1.00 $ 1,272,800.00 $ 1,272,800.00 

61 Mini pala cargadora u 1.00 $ 1,569,500.00 $ 1,569,500.00 

62 Equipos para lavado a presión u 4.00 $ 36,900.00 $ 147,600.00 

Total Costo Equipos $ 48,613,969.29 

Gastos Generales (15%) $ 7,292,095.39 

Beneficios (10%) $ 4,861,396.93 

IVA (21%) $ 10,208,933.55 

Precio equipos móviles $ 70,976,395.17 

1.5 Equipos Fijos - Planta de Separación 

Item Descripción Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario 
(2019) 

Total 

  Tolva y cinta de recepción gl       

  Desgarrador de bolsas gl       

  Cinta de clasificación gl       

  Separador magnético de metales gl       

  Estructura elevada para cinta de clasificación gl       

  Troneras/conductos de descarga gl       

  Carros volcadores de 4 ruedas gl       

  Prensa vertical gl       

  Prensa horizontal gl       

  Molino de orgánicos con cinta de derivación gl       

  
Molino triturador de plásticos con cinta de 
derivación 

gl       

  Acoplado volcador gl       

63 Total Equipamiento Planta de Separación gl 1.00 $ 62,882,226.42 $ 62,882,226.42 

64 Elevador de carros u 1.00 $ 42,660.00 $ 42,660.00 

65 Minicargadora con accesorios u 1.00 $ 1,569,500.00 $ 1,569,500.00 

Total Costo Equipos Planta $ 64,494,386.42 

Gastos Generales (15%) $ 9,674,157.96 

Beneficios (10%) $ 6,449,438.64 

IVA (21%) $ 13,543,821.15 

Precio equipos fijos $ 94,161,804.17 

1.6 Planta de Compostaje (Construcción y equipos) 

Item Descripción Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario 
(2019) 

Total 

1.6.1 Obra Civil     
Total Obra 

Civil $ 4,361,412.98 

66 Desbosque, destronque y limpieza sector Ha 13.00 $ 29,797.40 $ 387,366.26 
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compostaje 

67 Excavaciones m3 8,861.70 $ 50.65 $ 448,837.39 

68 Terraplenes m3 10,241.10 $ 155.64 $ 1,593,949.14 

69 Construcción mezcla de  Suelo Bentonítico  m3 1,770.67 $ 468.80 $ 830,093.86 

70 Platea de Hormigón Armado m3 138.65 $ 6,033.60 $ 836,570.71 

71 Caminos internos enripiados m3 102.00 $ 1,962.00 $ 200,124.00 

72 Canales         

72.1 Excavaciones m3 57.47 $ 50.65 $ 2,910.81 

72.2 Perfilado y compactación m3 57.47 $ 155.64 $ 8,944.77 

72.3 Alcantarillas u 2.00 $ 26,308.03 $ 52,616.05 

1.6.2 Equipos     Total Equipos $ 2,355,607.45 

73 Chipeadora u 1.00     

74 Zaranda tipo Trommel u 1.00     

75 Removedor de Compost u 1.00     

76 Carros acoplados volcadores 8 m3 u 1.00     

Total Costo Planta de Compostaje $ 6,717,020.43 

Gastos Generales (15%) $ 1,007,553.06 

Beneficios (10%) $ 671,702.04 

IVA (21%) $ 1,410,574.29 

Precio Planta de Compostaje $ 9,806,849.82 

Subtotal Obras Centro Ambiental El Borbollón $ 597,668,658.69 

 
 

CONSTRUCCIÓN OBRAS EN LA PLANTA DE MAIPÚ 

2.1 Sector de Transferencia -Maipú (Construcción y equipos) 

Item Descripción Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario 
(2019) 

Total 

77 Tolva de transferencia u 1.00 7,251,378.40 $ 7,251,378.40 

78 Posicionador de contenedores u 1.00     

79 Sistema de compactador estacionario u 1.00     

80 Cinta de elevación u 1.00 4,820,627.80 $ 4,820,627.80 

81 Contenedores para sistema roll-off 40 m3 u 6.00 319,502.40 $ 1,917,014.40 

82 Camión con equipo autocargador roll-off u 3.00 5,890,807.17 $ 17,672,421.52 

83 Platea de HºAº m3 774.90 $ 6,033.60 $ 4,675,436.64 

84 Canaleta de desagüe ml 236.15 2,865.00 $ 676,569.75 

85 Tanque almacenamiento efluentes 5000 litros u 2.00 46,287.00 $ 92,574.00 

86 Mejoramiento de caminos m3 350.00 $ 782.01 $ 273,702.76 

Total Costo Transferencia Maipú $ 37,379,725.28 

Gastos Generales (15%) $ 5,606,958.79 
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Beneficios (10%) $ 3,737,972.53 

IVA (21%) $ 7,849,742.31 

Precio Sector Transferencia Maipú $ 54,574,398.90 

2.2 Planta de Compostaje (ampliación) 

Item Descripción Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario 
(2019) 

Total 

1.6.1 Obra Civil     
Total Obra 

Civil $ 3,568,967.99 

66 
Desbosque, destronque y limpieza sector 
compostaje 

Ha 12.00 $ 29,797.40 $ 357,568.85 

67 Excavaciones m3 2,357.40 $ 50.65 $ 119,400.26 

68 Terraplenes m3 471.48 $ 155.64 $ 73,382.27 

69 Construcción mezcla de  Suelo Bentonítico  m3 2,357.40 $ 468.80 $ 1,105,152.88 

70 Platea de Hormigón Armado m3 107.58 $ 6,033.60 $ 649,082.62 

71 Caminos internos enripiados m3 166.29 $ 1,962.00 $ 326,260.98 

72 Canales         

72.1 Excavaciones m3 57.00 $ 50.65 $ 2,887.00 

72.2 Perfilado y compactación m3 57.00 $ 155.64 $ 8,871.62 

72.3 
Pozos de monitoreo de aguas subterráneas 
(profundidad: 25 m promedio) 

u 2.00 $ 436,872.73 $ 873,745.46 

72.4 Alcantarillas u 2.00 $ 26,308.03 $ 52,616.05 

1.6.2 Equipos     Total Equipos $ 2,355,607.45 

73 Chipeadora u 1.00     

74 Zaranda tipo Trommel u 1.00     

75 Removedor de Compost u 1.00     

76 Carros acoplados volcadores 8 m3 u 1.00     

Total Costo Planta de Compostaje $ 5,924,575.44 

Gastos Generales (15%) $ 888,686.32 

Beneficios (10%) $ 592,457.54 

IVA (21%) $ 1,244,160.84 

Precio Planta de Compostaje Maipú $ 8,649,880.14 

Subtotal Obras Centro Ambiental Planta de Maipú $ 63,224,279.04 

Inversión Total Infraestructura 
$ 

660,892,937.74 
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2.2 Costos de Operación 
 

En esta sección del presupuesto se indican los costos operativos de todo el sistema, 
dividido entre los costos correspondientes a la operación del Centro Ambiental El 
Borbollón y los costos de la Planta de Maipú, en términos anuales y en valores 
unitarios (costo/tonelada). Se presentan los parciales por cada infraestructura y el 
total anual de todo el sistema. Los valores del presente presupuesto corresponden al 
primer año de operación. 
 

OPERACIÓN CENTRO AMBIENTAL EL BORBOLLÓN 

Operación Centro Ambiental El Borbollón - Módulo 5 años     

Cantidad de residuos para al año promedio 1,210 Tn/día 
 

  

Avance Anual = 20% del Módulo 1 
   

  

  
    

  

3.1 Operación Módulo Disposición Final 

Item Descripción Operación Unidad 
Cantidades 

Anuales 

Costo 
Unitario 
(2019) 

Total 

86 Distribución y Compactación de RSU Tn 441,501.56 51.57 $ 22,768,679.67 

87 Cobertura diaria con suelo m3 68,632.80 151.31 $ 10,385,152.93 

88 
Provisión y colocación de chimeneas para 
Biogás 

    0.00 $ 0.00 

88.1 Chimeneas de venteo de gases u 7.00 29,329.03 $ 205,303.20 

88.2 Tubos de captación de gas u 6.00 2,146.01 $ 12,876.07 

89 Sumidero de reinyección de lixiviados u 4.00 5,021.02 $ 20,084.09 

90 Cuneta de desagüe perimetral ml 360.00 320.39 $ 115,339.47 

91 
Colocación de suelo seleccionado para cob. 
Final (0,60m) 

m3 24,675.80 346.55 $ 8,551,331.68 

Total Costo Operación Módulo $ 42,058,767.12 

3.2 Costos anuales generales 

Item Descripción Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario 
(2019) 

Total 

92 
Repuestos y mantenimiento de equipos de uso 
general 

gl 4.00% $ 48,613,969.29 $ 1,944,558.77 

93 Consumo de gasoil (10 litros/hora) lts/año 219,000.00 $ 41.54 $ 10,007,557.63 

94 Consumo de aceites y lubricantes lts/año 35.00% $ 10,007,557.63 $ 3,502,645.17 

95 Insumos administrativos gl 1.00 $ 1,200,757.19 $ 1,200,757.19 

96 Monitoreos anuales de operación u 6.00 $ 439,970.00 $ 439,970.00 

97 
Repuestos y mantenimiento de equipos de 
separación 

gl 4.00% $ 64,494,386.42 $ 2,579,775.46 

98 
Repuestos y mantenimiento de equipos de 
compostaje 

gl 4.00% $ 2,355,607.45 $ 94,224.30 

99 Insumos y herramientas menores gl   $ 2,873,999.75 $ 2,873,999.75 
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100 
Electricidad (70% de simultaneidad sobre total 
de kw instalados) 

Kwh/año 511,000.00 $ 3.00 $ 1,533,000.00 

101 
Gastos Generales (2,5% s/total costos directos 
de operación) 

gl 2.50% $ 42,058,767.12 $ 1,051,469.18 

102 
Imprevistos (2,5% sobre el total costos 
generales) 

gl 2.50% $ 25,227,957.45 $ 630,698.94 

Total Costos anuales generales $ 25,858,656.38 

2.3 Costos anuales personal 

Item Descripción Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario 
(2019) 

Total 

103 Gerente salario 1.00 $ 219,108.28 $ 2,848,407.64 

104 Responsable de calidad y ambiente salario 1.00 $ 131,464.97 $ 1,709,044.59 

105 Encargado de Relleno Sanitario salario 1.00 $ 76,687.90 $ 996,942.68 

106 Encargado de Planta de Separación salario 2.00 $ 76,687.90 $ 1,993,885.35 

107 Encargado de Planta de Compostaje salario 1.00 $ 76,687.90 $ 996,942.68 

108 Administrativos salario 8.00 $ 37,248.41 $ 3,873,834.39 

109 Balancero salario 2.00 $ 26,292.99 $ 683,617.83 

110 Operador de pala cargadora salario 2.00 $ 30,675.16 $ 797,554.14 

111 Encargado de mantenimiento salario 2.00 $ 35,057.32 $ 911,490.45 

112 Ayudante de mantenimiento salario 4.00 $ 26,292.99 $ 1,367,235.67 

113 Maquinista Relleno Sanitario salario 2.00 $ 30,675.16 $ 797,554.14 

114 Operador de lixiviados y desgasificción salario 1.00 $ 35,057.32 $ 455,745.22 

115 Ayudantes de Relleno Sanitario salario 6.00 $ 26,292.99 $ 2,050,853.50 

116 Choferes salario 4.00 $ 35,057.32 $ 1,822,980.89 

117 Vigilancia y Serenos salario 2.00 $ 26,292.99 $ 683,617.83 

118 Personal Planta de Separación (un turno) salario 34.00 $ 26,292.99 $ 11,621,503.18 

119 Personal Planta de Compostaje  salario 10.00 $ 26,292.99 $ 3,418,089.17 

120 Personal de limpieza y mantenimiento salario 6.00 $ 26,292.99 $ 2,050,853.50 

121 Encargado de Laboratorio salario 1.00 $ 76,687.90 $ 996,942.68 

122 Ayudante de Laboratorio salario 1.00 $ 35,057.32 $ 455,745.22 

123 Cargas sociales, seguros y gratificaciones gl 45.00% $ 40,532,840.76 $ 18,239,778.34 

Total Costo Personal $ 58,772,619.11 

Total Costo Operación Anual $ 126,690,042.61 

Gastos Generales (15%) $ 19,003,506.39 

Beneficios (10%) $ 12,669,004.26 

IVA (21%) $ 26,604,908.95 

Costo Final Anual de Operación CAEB $ 184,967,462.21 

Total Residuos a gestionar por año 385,215.99 tn/año 

Costo Final Unitario CAEB $ 480.17 $/Tn 
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OPERACIÓN PLANTA DE MAIPÚ 

Cantidad de residuos para al año promedio 326 Tn/día     
Cantidad de residuos a transferencia (año 
promedio) 199 Tn/día 

 
  

  
    

  

4.1 Operación Planta de Maipú 

Item Descripción Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario 
(2019) 

Total 

123 
Repuestos y mantenimiento de equipos de 
separación 

gl 4.00% $ 64,494,386.42 $ 2,579,775.46 

124 
Repuestos y mantenimiento de equipos de 
Transferencia 

gl 4.00% $ 37,379,725.28 $ 1,495,189.01 

125 
Consumo de gasoil en instalaciones (10 
lts/hora) 

lts/año 43,800.00 $ 41.54 $ 1,819,555.93 

126 Consumo de aceites y lubricantes lts/año 35.00% $ 1,819,555.93 $ 636,844.58 

127 Insumos administrativos gl 1.00 $ 181,955.59 $ 636,844.58 

128 Auditorías externas u 3.00 $ 439,970.00 $ 1,319,910.00 

129 Transporte del rechazo al Borbollón km/año 128,956.50 $ 119.10 $ 15,359,117.89 

130 
Electricidad (70% de simultaneidad sobre 
total de kw instalados) 

Kwh/año 255,500.00 $ 3.00 $ 766,500.00 

131 
Gastos Generales (2,5% s/total costos 
directos de operación) 

gl 2.50% $ 23,847,237.44 $ 596,180.94 

132 
Gastos Generales (2,5% s/total costos 
directos de operación) 

gl 2.50% $ 24,613,737.44 $ 615,343.44 

Total Costo Operación Maipú $ 25,825,261.81 

2.3 Costos anuales personal 

Item Descripción Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario 
(2019) 

Total 

103 Gerente salario 1.00 $ 175,286.62 $ 2,278,726.11 

104 Responsable de calidad y ambiente salario 1.00 $ 105,171.97 $ 1,367,235.67 

106 Encargado de Planta de Separación salario 2.00 $ 61,350.32 $ 1,595,108.28 

107 Encargado de Planta de Compostaje salario 1.00 $ 61,350.32 $ 797,554.14 

108 Administrativos salario 8.00 $ 61,350.32 $ 6,380,433.12 

109 Balancero salario 2.00 $ 29,798.73 $ 774,766.88 

110 Operador de pala cargadora salario 2.00 $ 21,034.39 $ 546,894.27 

111 Encargado de mantenimiento salario 1.00 $ 24,540.13 $ 319,021.66 

112 Ayudante de mantenimiento salario 1.00 $ 28,045.86 $ 364,596.18 

116 Choferes salario 2.00 $ 21,034.39 $ 546,894.27 

117 Vigilancia y Serenos salario 1.00 $ 24,540.13 $ 319,021.66 

118 Personal Planta de Separación (dos turnos) salario 44.00 $ 28,045.86 $ 16,042,231.85 

119 Personal Sector Transferencia salario 4.00 $ 21,034.39 $ 1,093,788.54 
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OPERACIÓN PLANTA DE MAIPÚ 

120 
Personal Planta de Compostaje (actual + 
ampliación) 

salario 12.00 $ 28,045.86 $ 4,375,154.14 

121 Cargas sociales, seguros y gratificaciones gl 45.00% $ 36,801,426.75 $ 16,560,642.04 

Total Costo Personal $ 53,362,068.79 

Total Costo Operación Anual $ 79,187,330.60 

Gastos Generales (15%) $ 11,878,099.59 

Beneficios (10%) $ 7,918,733.06 

IVA (21%) $ 16,629,339.43 

Costo Final Anual de Operación PM $ 115,613,502.68 

Total Residuos a gestionar por año 62,131.09 tn/año 

Costo Final Unitario PM $ 1,860.80 $/Tn 

Costo Unitario Unificado para la Zona 
Metropolitana $ 671.92 

$/Tn 

 
3. REMEDIACIÓN DE BASURALES 
 
3.1 Remediación: Etapa de Obra 
 
En esta parte se incluyen los presupuestos de obra, realizados para la remediación de 
los tres macrobasurales existentes en la Zona Metropolitana, cuyos aspectos técnicos 
fueron desarrollados en el Anexo 19: Remediación de Basurales. 
 

REMEDIACIÓN DE MACROBASURALES – Etapa de Obra 

1.1 Remediación Campo Papa 

Item Descripción Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario 
(2019) 

Total 

1 Limpieza y acondicionamiento de suelo Ha 10.94 $ 29,797.40 $ 325,983.60 

2 
Excavación en zanja para colocación de muro 
bentonítico 

m3 3,072.00 $ 50.65 $ 155,594.13 

3 Confección y colocación de muro bentonítico m3 3,072.00 $ 468.80 $ 1,440,158.50 

4 
Cobertura final con suelo seleccionado (0,40 
m) 

m3 43,760.00 $ 133.83 $ 5,856,202.08 

5 
Alambrado perimetral olímpico - 2,4 m altura 
- postes HºAº 

ml 2,500.00 $ 657.50 $ 1,643,760.00 

6 Canales de guardia m3 54.00 $ 206.29 $ 11,139.74 

7 Señalización u 5.00 $ 6,935.60 $ 34,678.02 

8 Freatímetros (profundidad 25 metros) u 12.00 $ 436,872.73 $ 5,242,472.76 

9 Casilla de vigilancia m2 24.00 $ 17,522.56 $ 420,541.52 

Total Costo Remediación $ 15,130,530.35 
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REMEDIACIÓN DE MACROBASURALES – Etapa de Obra 

Gastos Generales (15%) $ 2,269,579.55 

Beneficios (10%) $ 1,513,053.03 

IVA (21%) $ 3,177,411.37 

Total Precio Remediación $ 22,090,574.31 

2.1 Remediación Puente de Hierro 

Item Descripción Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario 
(2019) 

Total 

1 Limpieza y acondicionamiento de suelo Ha 82.53 $ 29,797.40 $ 2,459,179.78 

2 
Cobertura final con suelo seleccionado (0,40 
m) 

m3 330,120.00 $ 133.83 $ 44,178,460.45 

3 
Alambrado perimetral olímpico - 2,4 m altura - 
postes HºAº 

ml 4,200.00 $ 657.50 $ 2,761,516.80 

4 Canales de guardia m3 11,500.00 $ 206.29 $ 2,372,352.31 

5 Señalización u 15.00 $ 6,935.60 $ 104,034.05 

6 Freatímetros (profundidad 25 metros) u 30.00 $ 436,872.73 $ 13,106,181.91 

7 Casilla de vigilancia m2 96.00 $ 5,850.00 $ 561,600.00 

Total Costo Remediación $ 87,633,899.60 

Gastos Generales (15%) $ 13,145,084.94 

Beneficios (10%) $ 8,763,389.96 

IVA (21%) $ 18,403,118.92 

Total Precio Remediación $ 127,945,493.42 

3.1 Remediación Campo Cacheuta 

Item Descripción Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario 
(2019) 

Total 

1 Limpieza y acondicionamiento de suelo Ha 48.77 $ 29,797.40 $ 1,453,219.41 

2 
Cobertura final con suelo seleccionado (0,40 
m) 

m3 195,080.00 $ 133.83 $ 26,106,670.50 

3 
Alambrado perimetral olímpico - 2,4 m altura - 
postes HºAº 

ml 2,300.00 $ 657.50 $ 1,512,259.20 

4 Canales de guardia m3 176.40 $ 206.29 $ 36,389.82 

5 Señalización u 5.00 $ 6,935.60 $ 34,678.02 

6 Freatímetros (profundidad 25 metros) u 18.00 $ 436,872.73 $ 7,863,709.14 

7 Casilla de vigilancia m2 24.00 $ 5,850.00 $ 140,400.00 

Total Costo Remediación $ 37,147,326.09 

Gastos Generales (15%) $ 5,572,098.91 

Beneficios (10%) $ 3,714,732.61 

IVA (21%) $ 7,800,938.48 

Total Precio Remediación $ 54,235,096.09 

Inversión Total Remediación $ 204,271,163.82 
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3.1 Remediación: Etapa de Mantenimiento 
 
Una vez realizada la remediación de los basurales, se requieren ciertas acciones de 
seguimiento, las cuales estarán a cargo de los Municipios correspondientes, 
encaminadas a acciones de monitoreo y prevención.  
 

MANTENIMIENTO REMEDIACIÓN DE BASURALES 

5.1 Costo Anual de mantenimiento - Campo Papa 

Item Descripción Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario 
(2019) 

Total 

1 Personal de vigilancia salario 1.00 $ 24,540.13 $ 319,021.66 

2 Personal de limpieza y mantenimiento salario 2.00 $ 24,540.13 $ 638,043.31 

3 Estudios de laboratorio (monitoreos) u 2.00 $ 439,970.00 $ 879,940.00 

4 
Electricidad (70% de simultaneidad sobre 
total de kw instalados) 

Kwh/año 17,885.00 $ 3.00 $ 53,655.00 

5 
Gastos Generales (2,5% s/total costos 
directos de operación) 

gl 2.50% $ 1,890,659.97 $ 47,266.50 

Total  Anual Mantenimiento Campo Papa $ 1,937,926.47 

5.2 Costo Anual de mantenimiento - Puente de Hierro 

Item Descripción Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario 
(2017) 

Total 

1 Personal de vigilancia salario 3.00 $ 24,540.13 $ 957,064.97 

2 Personal de limpieza y mantenimiento salario 6.00 $ 24,540.13 $ 1,914,129.94 

3 Estudios de laboratorio (monitoreos) u 6.00 $ 439,970.00 $ 2,639,820.00 

4 
Electricidad (70% de simultaneidad sobre total 
de kw instalados) 

Kwh/año 38,325.00 $ 3.00 $ 114,975.00 

5 
Gastos Generales (2,5% s/total costos directos 
de operación) 

gl 2.50% $ 5,625,989.90 $ 140,649.75 

Total  Anual Mantenimiento Puente de Hierro $ 5,766,639.65 

5.3 Costo Anual de mantenimiento - Campo Cacheuta 

Item Descripción Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario 
(2017) 

Total 

1 Personal de vigilancia salario 1.00 $ 24,540.13 $ 319,021.66 

2 Personal de limpieza y mantenimiento salario 3.00 $ 24,540.13 $ 957,064.97 

3 Estudios de laboratorio (monitoreos) u 4.00 $ 439,970.00 $ 1,759,880.00 

4 
Electricidad (70% de simultaneidad sobre total 
de kw instalados) 

Kwh/año 22,995.00 $ 3.00 $ 68,985.00 

5 
Gastos Generales (2,5% s/total costos directos 
de operación) 

gl 2.50% $ 3,104,951.62 $ 77,623.79 

Total  Anual Mantenimiento Campo Cacheuta $ 3,182,575.41 
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4. PRESUPUESTO FINAL EN DÓLARES 
 
En la siguiente tabla se indican los Items Generales de Inversión Inicial, expresados en 
dólares. 
 

ITEM COSTO 

CENTRO AMBIENTAL "EL BORBOLLÓN" y OBRAS EN PLANTA DE 
MAIPÚ. 

15,369,603.20 USD 

REMEDIACIÓN DE BASURALES 4,750,492.18 USD 

TOTAL US$ 20,120,095.39 

Valor de cotización del dólar: $43,00 

 


