



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD



MENDOZA

## CIRCULAR CON CONSULTA N° 2

LICITACIÓN PÚBLICA - EX-2025-04001426- -GDEMZA-DPV

**OBRA: CONEXIÓN R.P. N° 34 – R.P. N° 31**  
**Tramo I: R.P. N° 34 – Carril Costa de Araujo (Prog. 5+060)**  
**Costa de Araujo – Lavalle – Mendoza.**

A las empresas interesada en la Licitación Pública - EX-2025-04001426- -GDEMZA-DPV, correspondiente a la obra señalada en el epígrafe se les informa:

**Pregunta N° 1:**

*“Solicitamos favor nos aclaren sobre el “ITEM N° 27 MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCIÓN a)- Cuota Fija (mes)”, lo siguiente:*

*En las especificaciones técnicas se indica que la contratista deberá proveer con destino a la Inspección de Obra dos (2) camionetas doble cabina, modelo 2023 en adelante, sin chofer; pero tanto en el cómputo como en la planilla de cotización se ha considera una (1) sola camioneta.*

*Favor aclarar como cotizamos ese ítem, debemos considerar 2 camionetas por mes en el precio unitario ya que se pagarán 11 meses o van a rectificar la planilla de cotización colocando 22 meses.*

**Respuesta N° 2:** Que se anulan los folios 138 y 207 incluidos en la Circular sin Consulta N° 1 del Pliego de Licitación y se los reemplaza por los incluidos en la presente Circular con Consulta N° 1.

Dirección Provincial de Vialidad, 18 de agosto de 2025

Ing. OSVALDO ROMAGNOLI  
Administrador  
Dirección Provincial de Vialidad  
Mendoza



Obra: Conexión Ruta Provincial N°34 - Ruta Provincial N°31  
 Tramo I: Empalme RP.N°34 - Carril Costa de Araujo (Prog. 5+060)  
 Ubicación: Costa de Araujo - Lavalle - Provincia de Mendoza

## CÓMPUTO MÉTRICO

DESIGNACIÓN	P	DIMENSIONES	U	CANTIDAD PARCIAL	TOTAL
<b>DEMARCACIÓN HORIZONTAL</b>					
<b>a)_ Pintura Blanca y Amarilla por Pulverización</b>					
- Pintura Blanca por Pulverización					
En Calzada Ppal. de Progresiva 0+00 a 5.016 en 7,30m de ancho	1	S/Planilla de Demarcación Horizontal	m2	1.177,89	
En Intersección con RP. N°34	1	S/Planilla de Demarcación Horizontal	m2	172,44	
- Pintura Amarilla por Pulverización					
En Calzada Ppal. de Progresiva 0+00 a 5.016 en 7,30m de ancho	1	S/Planilla de Demarcación Horizontal	m2	282,80	
En Intersección con RP. N°34	1	S/Planilla de Demarcación Horizontal	m2	51,40	
Imprevistos	1	2%	m2	33,67	1.718,20
<b>b)_ Demarcación Horizontal por Extrusión e = 3mm</b>					
- En Calzada Ppal. de Progresiva 0+00 a 5.016 en 7,30m de ancho	1	S/Planilla de Demarcación Horizontal	m2	23,32	
- En Intersección con RP. N°34	1	S/Planilla de Demarcación Horizontal	m2	459,50	
Imprevistos	1	2%	m2	9,68	492,50
<b>c)_ Demarcación Horizontal por Extrusión e = 5mm - Tipo "H7"</b>					
- En Calzada Ppal. de Progresiva 0+00 a 5.016 en 7,30m de ancho	1	S/Planilla de Demarcación Horizontal	m2	87,20	
- En Intersección con RP. N°34	1	S/Planilla de Demarcación Horizontal	m2	37,60	
Imprevistos	1	2%	m2	2,40	127,20
<b>d)_ Cordones Pintados "H-15"</b>					
- En Intersección con RP. N°34					
Color Amarillo	1	S/Planilla de Demarcación Horizontal	m2	383,42	
Color Blanco	1	S/Planilla de Demarcación Horizontal	m2	197,76	
Imprevistos	1	2%	m2	11,62	592,80
<b>e)_ Inscripción Preformada Termoplástica "H-12"</b>					
- En Calzada Ppal. de Progresiva 0+00 a 5.016 en 7,30m de ancho	1	S/Planilla de Demarcación Horizontal	Un	10	
- En Intersección con RP. N°34	1	S/Planilla de Demarcación Horizontal	Un	10	
Imprevistos	1	2 un	Un	2	22
<b>f)_ H-16 _ Captafaros Reflectivos</b>					
- En Intersección con RP. N°34	1	S/Planilla de Demarcación Horizontal	Un	42	
Imprevistos	1	2 un	Un	2	44
<b>ILUMINACIÓN Y TRASLADO DE SERVICIOS ELÉCTRICOS</b>	1	S/Planilla y Plano de Iluminación	gl	1	1
<b>CONSTRUCCIÓN DE PARADORES DE OMNIBUS</b>	2	S/ Plano Tipo y de Detalles	Un	2	2
<b>PROVISIÓN DE VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE INSPECCIÓN</b>	1	10 + 1	mes	11	11
<b>MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCIÓN</b>					
a)_mes	2	10 + 1	mes	22	22
b)_adicional por km (km/mes)	22	2600 km/mes	km	57.200,00	57.200,00
<b>SEÑALAMIENTO DE OBRA EN CONSTRUCCION</b>	10	Tiempo de Obra en Construcción	mes	10	10
<b>DESBOSQUE DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO</b>	1	1	gl	1	1
<b>MOVILIZACIÓN DE OBRA - DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS, OBRADOR Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA</b>	1	1	gl	1	1

Ing. OSVALDO ROMAGNOLI  
 Administrador  
 Dirección Provincial de Vialidad  
 Mendoza

D. Nacional Dpto. Estudios y Proyectos



Obra: Conexión Ruta Provincial N°34 - Ruta Provincial N°31  
 Tramo I: Empalme RP N°34 - Carril Costa de Araujo (Prog. 5-060)  
 Ubicación: Costa de Araujo - Lavalle - Provincia de Mendoza

Planilla de Propuesta

ITEM	DESIGNACIÓN DE LOS ITEMS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COTIZADO		IMPORTE PARCIAL
				NÚMEROS	LETRAS	
17	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REJAS PARA BOCAS DE LIMPIEZA	Un	7			
18	CRUCE FERROVIARIO PROGRESIVA 2+860	gl	1			
19	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DE HORMIGÓN	m2	1.166,00			
20	a) Cuneta Tipo Municipal Especial	m	126,00			
	b) Cuneta de Altura Variable	m	18,00			
21	PAVIMENTO DE HORMIGÓN e=2cm	m2	7.538,00			
22	SEÑALAMIENTO VERTICAL	m2	108,00			
	DEMARCACIÓN HORIZONTAL					
	a) Pintura Blanca y Amarilla por Pulverización	m2	1.718,20			
	b) Demarcación Horizontal por Extrusión e = 3mm	m2	492,50			
	c) Demarcación Horizontal por Extrusión e = 5mm - Tipo "H"	m2	127,20			
23	d) Cordones Pintados "H-15"	m2	592,80			
	e) Inscripción Preformada Termoplástica "H-12"	Un	22			
24	f) H-16 - Capatares Reflectivos	Un	44			
	ILUMINACIÓN Y TRASLADO DE SERVICIOS ELÉCTRICOS	gl	1			
25	CONSTRUCCIÓN DE PARADORES DE OMBIBUS	Un	2			
26	PROVISIÓN DE VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE INSPECCIÓN	mes	11			
27	MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCIÓN					
	a) mes	mes	22			
28	b) adicional por km (km/mes)	km	87.200,00			
	SEÑALAMIENTO DE OBRA EN CONSTRUCCIÓN	mes	10			
29	DESBOSQUE DESTROQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO	gl	1			
30	MOVILIZACIÓN DE OBRA - DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS, OBREROS Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA	gl	1			

Importe total de la obra propuesta en números:  
 Importe total de la propuesta en letras:  
 Plazo de ejecución de la Obra:  
 Firma de los Proponentes:  
 Adaración sin abreviaturas:  
 Firma del Representante Técnico:  
 Adaración sin Abreviaturas:  
 Domicilio Legal de los Proponentes  
 Impuestos de los Ingresos Brutos - de Inscripción:  
 Registro Nacional de la Industria de la Construcción - N° de Inscripción:

Matricula Consejo Profesional:  
 Título Profesional  
 Categoría:  
 Ing. OSVALDO ROMAGNOLI  
 Administrador  
 Dirección Provincial de Vialidad  
 Mendoza