



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD



MENDOZA

CIRCULAR SIN CONSULTA N° 1

LICITACIÓN PÚBLICA - EX-2025-04001426- -GDEMZA-DPV

OBRA: CONEXIÓN R.P. N° 34 – R.P. N° 31


Tramo I: R.P. N° 34 – Carril Costa de Araujo (Prog. 5+060)

Costa de Araujo – Lavalle – Mendoza.

A las empresas interesada en la Licitación Pública - EX-2025-04001426- -GDEMZA-DPV, correspondiente a la obra señalada en el epígrafe se les informa:

1. Que se anulan los folios 138 y 207 del Pliego de Licitación y se los reemplaza por los incluidos en la presente Circular sin Consulta.


Ing. José A. Giunta
Jefe Departamento 1
Estudios y Proyectos
D.P.V.


Ing. VICTOR H. DUMONT
GERENTE TÉCNICO
D.P.V.



Obra: Conexión Ruta Provincial N°34 - Ruta Provincial N°31
 Tramo I: Empalme RP.N°34 - Carril Costa de Araujo (Prog. 5+060)
 Ubicación: Costa de Araujo - Lavalle - Provincia de Mendoza

CÓMPUTO MÉTRICO

DESIGNACIÓN	P	DIMENSIONES	U	CANTIDAD PARCIAL	TOTAL
DEMARCACIÓN HORIZONTAL					
a)_ Pintura Blanca y Amarilla por Pulverización					
- Pintura Blanca por Pulverización					
En Calzada Ppal. de Progresiva 0+00 a 5.016 en 7,30m de ancho	1	S/Planilla de Demarcación Horizontal	m2	1.177,89	
En Intersección con RP. N°34	1	S/Planilla de Demarcación Horizontal	m2	172,44	
- Pintura Amarilla por Pulverización					
En Calzada Ppal. de Progresiva 0+00 a 5.016 en 7,30m de ancho	1	S/Planilla de Demarcación Horizontal	m2	282,80	
En Intersección con RP. N°34	1	S/Planilla de Demarcación Horizontal	m2	51,40	
Imprevistos	1	2%	m2	33,67	1.718,20
b)_ Demarcación Horizontal por Extrusión e = 3mm					
- En Calzada Ppal. de Progresiva 0+00 a 5.016 en 7,30m de ancho	1	S/Planilla de Demarcación Horizontal	m2	23,32	
- En Intersección con RP. N°34	1	S/Planilla de Demarcación Horizontal	m2	459,50	
Imprevistos	1	2%	m2	9,68	492,50
c)_ Demarcación Horizontal por Extrusión e = 5mm - Tipo "H7"					
- En Calzada Ppal. de Progresiva 0+00 a 5.016 en 7,30m de ancho	1	S/Planilla de Demarcación Horizontal	m2	87,20	
- En Intersección con RP. N°34	1	S/Planilla de Demarcación Horizontal	m2	37,60	
Imprevistos	1	2%	m2	2,40	127,20
d)_ Cordones Pintados "H-15"					
- En Intersección con RP. N°34					
Color Amarillo	1	S/Planilla de Demarcación Horizontal	m2	383,42	
Color Blanco	1	S/Planilla de Demarcación Horizontal	m2	187,76	
Imprevistos	1	2%	m2	11,62	592,80
e)_ Inscripción Preformada Termoplástica "H-12"					
- En Calzada Ppal. de Progresiva 0+00 a 5.016 en 7,30m de ancho	1	S/Planilla de Demarcación Horizontal	Un	10	
- En Intersección con RP. N°34	1	S/Planilla de Demarcación Horizontal	Un	10	
Imprevistos	1	2 un	Un	2	22
f)_ H-16 _ Captafaros Reflectivos					
- En Intersección con RP. N°34	1	S/Planilla de Demarcación Horizontal	Un	42	
Imprevistos	1	2 un	Un	2	44
ILUMINACIÓN Y TRASLADO DE SERVICIOS ELÉCTRICOS	1	S/Planilla y Plano de Iluminación	gl	1	1
CONSTRUCCIÓN DE PARADORES DE OMNIBUS	2	S/ Plano Tipo y de Detalles	Un	2	2
PROVISIÓN DE VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE INSPECCIÓN	1	10 + 1	mes	11	11
MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCIÓN					
a)_mes	1	10 + 1	mes	11	11
b)_adicional por km (km/mes)	22	2600 km/mes	km	57.200,00	57.200,00
SENALAMIENTO DE OBRA EN CONSTRUCCION	10	Tiempo de Obra en Construcción	mes	10	10
DESBOSQUE DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO	1	1	gl	1	1
MOVILIZACIÓN DE OBRA - DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS, OBRADOR Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA	1	1	gl	1	1

Ing. José A. Giunta
 3er. Departamento 1
 Estudios y Proyectos
 D.P.V.

Ing. VICTOR H. DUMONT
 GERENTE TÉCNICO
 D.P.V.

0. Novena Depto. Estudios y Proyectos

EX-2025-04001426- -GDEMZA-DPV

MENDOZA
GOBIERNO

Obra: Conexión Ruta Provincial N°34 - Ruta Provincial N°31
Tramo I: Empalme RP N°34 - Carril Costa de Araujo (Prog. 5+060)
Ubicación: Costa de Araujo - Lavalle - Provincia de Mendoza

Planilla de Propuesta

ITEM	DESIGNACIÓN DE LOS ITEMS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COTIZADO		IMPORTE PARCIAL
				NÚMEROS	LETRAS	NÚMEROS
17	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REJAS PARA BOCAS DE LIMPIEZA	Un	7			
18	CRUCE FERROVIARIO PROGRESIVA 2+960	gl	1			
19	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DE HORMIGÓN	m ²	1.166,00			
20	CONSTRUCCIÓN DE CUNETA TRAPEZOIDAL DE HORMIGÓN					
	a) Cuneta Tipo Municipal Especial	m	126,00			
	b) Cuneta de Altura Variable	m	16,00			
21	PAVIMENTO DE HORMIGÓN e=22cm	m ²	7.539,00			
22	SEÑALAMIENTO VERTICAL	m ²	106,00			
	DEMARCACIÓN HORIZONTAL					
	a) Pintura Blanca y Amarilla por Pulverización	m ²	1.718,20			
	b) Demarcación Horizontal por Estuación e=3mm	m ²	492,50			
23	c) Demarcación Horizontal por Estuación e=6mm - Tipo "H7"	m ²	127,20			
	d) Cordones Pintados "H-15"	m ²	592,80			
	e) Inscripción Preformada Termoplástica "H-12"	Un	22			
	f) H-16 - Capiteles Reflectivos	Un	44			
24	ILUMINACIÓN Y TRASLADO DE SERVICIOS ELÉCTRICOS	gl	1			
25	CONSTRUCCIÓN DE PARADORES DE OMNIBUS	Un	2			
26	PROVISIÓN DE VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE INSPECCIÓN	mes	11			
	MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCIÓN					
27	a) mes	mes	11			
	b) adicional por km (km/mes)	km	87.200,00			
28	SEÑALAMIENTO DE OBRA EN CONSTRUCCIÓN	mes	10			
29	DESBOSQUE DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO	gl	1			
30	MOVILIZACIÓN DE OBRA - DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS, OBRADOR Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA	gl	1			

Importe total de la obra propuesta en números:

Importe total de la propuesta en letras:

Plazo de ejecución de la Obra:

Firma de los Proponentes:

Aderación sin abreviaturas:

Firma del Representante Técnico:

Aderación sin Abreviaturas:

Domicilio Legal de los Proponentes

Impuestos de los Ingresos Brutos - de Inscripción:

Registro Nacional de la Industria de la Construcción - N° de Inscripción:

Matrícula Consejo Profesional:

Título Profesional

Categoría:

Ing. J. A. Giunta
Jefe Departamento 1
Estudios y Proyectos
D.P.V.

Ing. VICTOR H. DUMONI
GERENTE TÉCNICO
D.P.V.

EX-2025-04001426-GDEMZA-DPV