

Referencia: Compulsa de Precios – Acuerdo Marco N° 10606-26-AM24 "Licitación Pública de Acuerdo Marco p/ Mantenimiento y Reparaciones Edilicias-Zona Este"-EX-2024-08616470-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

Dirección General de Contrataciones

Sr. Director General

Dr. Roberto Reta

S _____ / _____ D

Nos dirigimos a Ud. a efectos de elevar las conclusiones sobre el procedimiento **de compulsa de precios, correspondiente al Grupo N° 4- Materiales** en el Acuerdo Marco N° 10606-26-AM24 "Licitación Pública de Acuerdo Marco p/ Mantenimiento y Reparaciones Edilicias-Zona Este".

Dicho procedimiento de compulsa de precios se ha cumplido a través la plataforma COMPRAR MENDOZA, de conformidad con lo dispuesto por Nota NO-2025-04182611-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF.

Conforme lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares en el artículo N° 8 la Comisión de Pre-Adjudicación procederá a evaluar la admisibilidad y conveniencia de las ofertas presentadas, haciendo en primer orden un análisis formal y luego una evaluación económica.

Así mismo, el Pliego de Condiciones Particulares en el artículo 22° prevé el procedimiento de compulsa de precios.

Que mediante nota NO-2025-04104895-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF esta Unidad De Acuerdo Marco de este Órgano Rector sugiere a la superioridad realizar el llamado a compulsa.

Que siendo el Órgano Rector, quién tiene la facultad para convocar el procedimiento de Compulsa; por ello y, conforme las necesidades de los órganos de la Administración que deban ser satisfechas, la situación económica imperante y la evolución de precios de mercado, resultó necesario convocar una Compulsa de Precios

Así, mediante Nota NO-2025-04182611-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF el Director de este Órgano Rector instruyó a esta Unidad de Acuerdo Marco a impulsar el procedimiento de Compulsa de Precios del Acuerdo Marco N.º 10606-12-AM25, relativo al “Servicio de Movilidad o Transporte de Personas” desde el día 12 al 19 de junio a las 14 horas.

Atento a la marcada heterogeneidad en las ofertas presentadas por los distintos proveedores, y considerando

que los renglones que conforman el presente Acuerdo Marco han sido definidos de manera amplia y general —permitiendo que cada oferente proponga libremente productos dentro de un mismo género sin mayores especificaciones técnicas o comerciales—, se advierte una significativa dificultad para efectuar una comparación objetiva, equitativa y técnicamente fundada entre las distintas propuestas.

En virtud de ello, esta Unidad de Acuerdo Marco sugiere disponer la inhabilitación de las ofertas en el sistema COMPRAR, a fin de evitar adjudicaciones que carezcan de sustento técnico-económico suficiente y que podrían derivar en contrataciones ineficientes o inequitativas.

Asimismo, se propone diferir el análisis económico y de conveniencia a las respectivas oficinas compradoras, quienes, en oportunidad de efectuar la adquisición concreta, podrán valorar en forma más precisa la adecuación de las ofertas disponibles a sus necesidades particulares, considerando criterios de calidad, precio, disponibilidad, condiciones de entrega y demás variables pertinentes para asegurar el cumplimiento del principio de eficiencia en el gasto público.

Las conclusiones y recomendaciones resultantes de la evaluación antedicha, se exponen en el ANEXO EVALUACIÓN COMPULSA JUNIO 2025 AM 10606-26-AM24 "LICITACIÓN PÚBLICA DE ACUERDO MARCO P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EDILICIAS-ZONA ESTE", nota N° NO-2025-06026824-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF, que forma parte integrante del presente informe.

Sin otro particular, saludamos atentamente.



Gobierno de la Provincia de Mendoza
República Argentina

Nota

Número:

Mendoza,

Referencia: Informe de evaluación Compulsa de Precios AM 10606-26-AM24- JUNIO 2025

A: JULIA MARI A IBANEZ CAMINOS (DGCPYGB#MHYF),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica MENDOZA
DN: cn=GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica MENDOZA, c=AR, o=Ministerio de Gobierno Trabajo y Justicia,
ou=Direccion General de Informatica y Comunicaciones, serialNumber=CUIT 30999130638
Date: 2025.08.06 11:59:03 -03'00'

Digitally signed by GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica
MENDOZA
DN: cn=GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica
MENDOZA, c=AR, o=Ministerio de Gobierno Trabajo y Justicia,
ou=Direccion General de Informatica y Comunicaciones,
serialNumber=CUIT 30999130638
Date: 2025.08.06 11:59:05 -03'00'

COMPULSA DE PRECIOS AM 10606-26-AM24 Mantenimiento y Reparaciones Edilicias- Zona Este

Fecha Creación Solicitud	Fecha Confirmación Solicitud	Tipo Solicitud	Renglón	Código Item	Proveedor	Base/Alternativa	Descripción Item	Marca	Precio Actual	Precio Proveedor	% variación	Habil/Inhabilitar
13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	23	5600103104	TECNICOLOR SA	Base	ADITIVOS: HIDROFUGANTES	SIKA	\$ 33.807,00	\$ 64.300,00	90%	INHABILITAR
13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	23	5600103104	TECNICOLOR SA	2	ADITIVOS: HIDROFUGANTES	SIKA	\$ 16.903,70	\$ 36.400,00	115%	INHABILITAR
13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	23	5600103104	TECNICOLOR SA	3	ADITIVOS: HIDROFUGANTES	SIKA	\$ 8.451,85	\$ 14.900,00	76%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	23	5600103104	APOLO MADERAS S	Base	ADITIVOS: HIDROFUGANTES	Sika	\$ 35.409,00	\$ 41.526,50	17%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	23	5600103104	APOLO MADERAS S	2	ADITIVOS: HIDROFUGANTES	PLAFAL	\$ 34.419,00	\$ 39.548,50	15%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	23	5600103104	APOLO MADERAS S	3	ADITIVOS: HIDROFUGANTES	PLAFAL	\$ 65.811,00	\$ 79.235,00	20%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	23	5600103104	APOLO MADERAS S	4	ADITIVOS: HIDROFUGANTES	I/A	\$ 9.760,00	\$ 12.880,00	32%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	24	56001038617	APOLO MADERAS S	Base	AISLANTES: LANA DE VIDRIO	I/A	\$ 142.380,00	\$ 167.555,00	18%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	24	56001038617	APOLO MADERAS S	2	AISLANTES: LANA DE VIDRIO	I/A	\$ 262.130,00	\$ 297.761,45	14%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	25	56001038618	APOLO MADERAS S	Base	AISLANTES: POLIESTER	I/A	\$ 17.190,00	\$ 17.977,95	5%	INHABILITAR
13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	26	5600103082	TECNICOLOR SA	Base	ARIDOS: ARENA PREPARADA	ANCHORIS	\$ 26.400,00	\$ 28.500,00	8%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	26	5600103082	APOLO MADERAS S	Base	ARIDOS: ARENA PREPARADA	ANCHORIS	\$ 41.690,00	\$ 51.950,10	25%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	26	5600103082	APOLO MADERAS S	2	ARIDOS: ARENA PREPARADA	ANCHORIS	\$ 20.840,00	\$ 30.195,55	45%	INHABILITAR
13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	27	5600103083	TECNICOLOR SA	Base	ARIDOS: CAL PREPARADA	HOLCIM	\$ 11.832,00	\$ 13.800,00	17%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	27	5600103083	APOLO MADERAS S	Base	ARIDOS: CAL PREPARADA	PERCAL	\$ 5.890,00	\$ 8.247,00	40%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	27	5600103083	APOLO MADERAS S	2	ARIDOS: CAL PREPARADA	AZF	\$ 10.870,00	\$ 13.228,00	22%	INHABILITAR

13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	28	5600103084	TECNICOLOR SA	Base	ARIDOS: RIPIO Pre	ANCHORIS	\$ 22.000,00	\$ 28.100,00	28%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	28	5600103084	APOLO MADERAS S	Base	ARIDOS: RIPIO Pre	ANCHORIS	\$ 41.690,00	\$ 51.950,10	25%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	28	5600103084	APOLO MADERAS S	2	ARIDOS: RIPIO Pre	ANCHORIS	\$ 20.840,00	\$ 30.195,55	45%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	28	5600103084	APOLO MADERAS S	3	ARIDOS: RIPIO Pre	ANCHORIS	\$ 41.690,00	\$ 51.950,10	25%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	28	5600103084	APOLO MADERAS S	4	ARIDOS: RIPIO Pre	Anchoris	\$ 20.840,00	\$ 30.195,55	45%	INHABILITAR
13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	29	4,7001E+11	TECNICOLOR SA	4	CAÑOS: CAÑOS EST	ACINDAR	\$ 71.920,00	\$ 75.500,00	5%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	29	4,7001E+11	APOLO MADERAS S	Base	CAÑOS: CAÑOS EST	Acindar	\$ 31.770,00	\$ 42.030,20	32%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	29	4,7001E+11	APOLO MADERAS S	2	CAÑOS: CAÑOS EST	Acindar	\$ 41.040,00	\$ 54.293,80	32%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	29	4,7001E+11	APOLO MADERAS S	3	CAÑOS: CAÑOS EST	Acindar	\$ 111.800,00	\$ 147.888,87	32%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	29	4,7001E+11	APOLO MADERAS S	4	CAÑOS: CAÑOS EST	Acindar	\$ 25.500,00	\$ 33.713,40	32%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	29	4,7001E+11	APOLO MADERAS S	4	CAÑOS: CAÑOS EST	Acindar	\$ 25.500,00	\$ 33.713,40	32%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	29	4,7001E+11	APOLO MADERAS S	5	CAÑOS: CAÑOS EST	Acindar	\$ 32.275,00	\$ 42.665,00	32%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	29	4,7001E+11	APOLO MADERAS S	6	CAÑOS: CAÑOS EST	Acindar	\$ 72.700,00	\$ 96.755,88	33%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	29	4,7001E+11	APOLO MADERAS S	7	CAÑOS: CAÑOS EST	Acindar	\$ 74.450,00	\$ 98.888,50	33%	INHABILITAR
13/6/2025 13:59	13/6/2025 13:59	Rebaja / bonificación	30	5600104111	Cen.I.Co. S.A.	Base	CEMENTO: CEMEN	LOMA NEGRA	\$ 9.500,00	\$ 8.400,00	-12%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	30	5600104111	APOLO MADERAS S	Base	CEMENTO: CEMEN	HOLCIM	\$ 16.390,00	\$ 17.138,45	5%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	32	53001015744	APOLO MADERAS S	Base	HERRAJES: CERRAD	PRIVE	\$ 15.115,00	\$ 15.805,60	5%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	32	53001015744	APOLO MADERAS S	2	HERRAJES: CERRAD	Kallay	\$ 67.820,00	\$ 70.417,95	4%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	32	53001015744	APOLO MADERAS S	3	HERRAJES: CERRAD	Kallay	\$ 47.939,00	\$ 50.589,65	6%	INHABILITAR

13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	32	53001015744	APOLO MADERAS S	4	HERRAJES: CERRAD	Kallay	\$ 58.980,00	\$ 61.661,85	5%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	32	53001015744	APOLO MADERAS S	5	HERRAJES: CERRAD	PRIVE	\$ 25.209,00	\$ 28.057,70	11%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	32	53001015744	APOLO MADERAS S	6	HERRAJES: CERRAD	PRIVE	\$ 12.313,00	\$ 13.328,50	8%	INHABILITAR
13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	33	5500107411	TECNICOLOR SA	Base	MADERAS: AGLOM	BR	\$ 66.954,80	\$ 83.300,00	24%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	33	5500107411	APOLO MADERAS S	Base	MADERAS: AGLOM	SADEPAN	\$ 57.629,00	\$ 75.310,05	31%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	33	5500107411	APOLO MADERAS S	2	MADERAS: AGLOM	SADEPAN	\$ 68.185,00	\$ 89.108,90	31%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	33	5500107411	APOLO MADERAS S	3	MADERAS: AGLOM	SADEPAN	\$ 74.430,00	\$ 97.278,50	31%	INHABILITAR
13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	34	5500107412	TECNICOLOR SA	3	MADERAS: PLACAS	BR	\$ 191.664,00	\$ 234.500,00	22%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	34	5500107412	APOLO MADERAS S	Base	MADERAS: PLACAS	TRUPAN	\$ 28.380,00	\$ 34.333,25	21%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	34	5500107412	APOLO MADERAS S	2	MADERAS: PLACAS	TRUPAN	\$ 42.100,00	\$ 49.159,90	17%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	34	5500107412	APOLO MADERAS S	3	MADERAS: PLACAS	TRUPAN	\$ 50.300,00	\$ 62.347,25	24%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	34	5500107412	APOLO MADERAS S	4	MADERAS: PLACAS	TRUPAN	\$ 57.920,00	\$ 71.748,50	24%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	34	5500107412	APOLO MADERAS S	5	MADERAS: PLACAS	TRUPAN	\$ 68.040,00	\$ 84.168,50	24%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	34	5500107412	APOLO MADERAS S	6	MADERAS: PLACAS	TRUPAN	\$ 81.080,00	\$ 100.495,05	24%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	34	5500107412	APOLO MADERAS S	7	MADERAS: PLACAS	Masisa	\$ 119.310,00	\$ 155.232,75	30%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	35	5600104121	APOLO MADERAS S	Base	MAMPOSTERIA: LA	ALGARROBAL	\$ 222,00	\$ 402,50	81%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	36	5600104122	APOLO MADERAS S	Base	MAMPOSTERIA: PL	KNAUF	\$ 20.290,00	\$ 22.566,45	11%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	36	5600104122	APOLO MADERAS S	2	MAMPOSTERIA: PL	KNAUF	\$ 18.330,00	\$ 21.089,85	15%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	36	5600104122	APOLO MADERAS S	3	MAMPOSTERIA: PL	Superboard	\$ 78.800,00	\$ 86.882,50	10%	INHABILITAR

13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	36	5600104122	APOLO MADERAS S	4	MAMPOSTERIA: PL	TUBOS	\$ 6.860,00	\$ 7.178,30	5%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	36	5600104122	APOLO MADERAS S	5	MAMPOSTERIA: PL	TUBOS	\$ 6.250,00	\$ 6.875,00	10%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	36	5600104122	APOLO MADERAS S	6	MAMPOSTERIA: PL	TUBOS	\$ 7.380,00	\$ 7.725,70	5%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	36	5600104122	APOLO MADERAS S	7	MAMPOSTERIA: PL	TUBOS	\$ 5.730,00	\$ 6.614,80	15%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	37	5600104123	APOLO MADERAS SBase		MAMPOSTERIA: PL	TEL	\$ 49,00	\$ 51,75	6%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	37	5600104123	APOLO MADERAS S	2	MAMPOSTERIA: PL	TEL	\$ 27,00	\$ 46,00	70%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	37	5600104123	APOLO MADERAS S	3	MAMPOSTERIA: PL	TEL	\$ 94,00	\$ 98,90	5%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	37	5600104123	APOLO MADERAS S	4	MAMPOSTERIA: PL	TEL	\$ 67,00	\$ 77,05	15%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	37	5600104123	APOLO MADERAS S	5	MAMPOSTERIA: PL	I/A	\$ 8.210,00	\$ 8.592,80	5%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	37	5600104123	APOLO MADERAS S	6	MAMPOSTERIA: PL	KNAUF	\$ 3.480,00	\$ 3.643,20	5%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	37	5600104123	APOLO MADERAS S	7	MAMPOSTERIA: PL	I/A	\$ 45.880,00	\$ 55.085,00	20%	INHABILITAR
13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	38	5900504971	TECNICOLOR SA	4	MATERIALES DE EL	CICLON IRAM	\$ 226.939,66	\$ 249.500,00	10%	INHABILITAR
13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	38	5900504971	TECNICOLOR SA	6	MATERIALES DE EL	CICLON IRAM	\$ 58.715,40	\$ 62.000,00	6%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	38	5900504971	APOLO MADERAS SBase		MATERIALES DE EL	I/A	\$ 495,00	\$ 525,55	6%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	38	5900504971	APOLO MADERAS S	2	MATERIALES DE EL	I/A	\$ 660,00	\$ 723,35	10%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	38	5900504971	APOLO MADERAS S	3	MATERIALES DE EL	I/A	\$ 1.095,00	\$ 1.166,10	6%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	38	5900504971	APOLO MADERAS S	4	MATERIALES DE EL	I/A	\$ 660,00	\$ 723,35	10%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	38	5900504971	APOLO MADERAS S	5	MATERIALES DE EL	I/A	\$ 1.095,00	\$ 1.937,75	77%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	38	5900504971	APOLO MADERAS S	6	MATERIALES DE EL	I/A	\$ 1.700,00	\$ 1.937,75	14%	INHABILITAR

13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	38	5900504971	APOLO MADERAS S	7	MATERIALES DE EL	I/A	\$ 2.700,00	\$ 3.094,65	15%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	38	5900504971	APOLO MADERAS S	8	MATERIALES DE EL	I/A	\$ 2.400,00	\$ 2.735,85	14%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	38	5900504971	APOLO MADERAS S	9	MATERIALES DE EL	I/A	\$ 3.800,00	\$ 4.345,85	14%	INHABILITAR
13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	39	5900504972	TECNICOLOR SA	2	MATERIALES DE EL	PES	\$ 1.258,19	\$ 1.400,00	11%	INHABILITAR
13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	39	5900504972	TECNICOLOR SA	3	MATERIALES DE EL	PES	\$ 2.190,18	\$ 2.500,00	14%	INHABILITAR
13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	39	5900504972	TECNICOLOR SA	4	MATERIALES DE EL	PES	\$ 559,19	\$ 650,00	16%	INHABILITAR
13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	39	5900504972	TECNICOLOR SA	5	MATERIALES DE EL	PES	\$ 2.632,87	\$ 2.900,00	10%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	39	5900504972	APOLO MADERAS S	Base	MATERIALES DE EL	GENROD	\$ 800,00	\$ 838,35	5%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	39	5900504972	APOLO MADERAS S	2	MATERIALES DE EL	GENROD	\$ 800,00	\$ 838,35	5%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	39	5900504972	APOLO MADERAS S	3	MATERIALES DE EL	GENROD	\$ 1.720,00	\$ 1.804,35	5%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	39	5900504972	APOLO MADERAS S	4	MATERIALES DE EL	GENROD	\$ 890,00	\$ 933,80	5%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	39	5900504972	APOLO MADERAS S	5	MATERIALES DE EL	GENROD	\$ 2.190,00	\$ 2.296,55	5%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	39	5900504972	APOLO MADERAS S	6	MATERIALES DE EL	I/A	\$ 214.200,00	\$ 224.020,00	5%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	39	5900504972	APOLO MADERAS S	7	MATERIALES DE EL	I/A	\$ 34.000,00	\$ 35.601,70	5%	INHABILITAR
13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	40	5900504973	TECNICOLOR SA	2	MATERIALES DE EL	PES	\$ 15.890,44	\$ 16.700,00	5%	INHABILITAR
13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	40	5900504973	TECNICOLOR SA	3	MATERIALES DE EL	PES	\$ 2.656,17	\$ 2.950,00	11%	INHABILITAR
13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	40	5900504973	TECNICOLOR SA	4	MATERIALES DE EL	PES	\$ 3.192,07	\$ 3.600,00	13%	INHABILITAR
13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	40	5900504973	TECNICOLOR SA	5	MATERIALES DE EL	PES	\$ 4.268,52	\$ 4.800,00	12%	INHABILITAR
13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	40	5900504973	TECNICOLOR SA	6	MATERIALES DE EL	PES	\$ 4.496,85	\$ 4.950,00	10%	INHABILITAR

13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	40	5900504973	TECNICOLOR SA	7	MATERIALES DE EL	PES	\$ 6.617,13	\$ 7.300,00	10%	INHABILITAR
13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	40	5900504973	TECNICOLOR SA	8	MATERIALES DE EL	PES	\$ 9.785,90	\$ 10.800,00	10%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	40	5900504973	APOLO MADERAS S	Base	MATERIALES DE EL	I/A	\$ 3.430,00	\$ 4.662,10	36%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	40	5900504973	APOLO MADERAS S	2	MATERIALES DE EL	I/A	\$ 4.150,00	\$ 5.407,30	30%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	40	5900504973	APOLO MADERAS S	3	MATERIALES DE EL	I/A	\$ 4.490,00	\$ 5.640,75	26%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	40	5900504973	APOLO MADERAS S	4	MATERIALES DE EL	GENROD	\$ 3.900,00	\$ 4.573,55	17%	INHABILITAR
13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	41	5900504974	TECNICOLOR SA	Base	MATERIALES DE EL	MH	\$ 231.366,62	\$ 245.500,00	6%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	41	5900504974	APOLO MADERAS S	Base	MATERIALES DE EL	I/A	\$ 2.190,00	\$ 2.451,80	12%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	41	5900504974	APOLO MADERAS S	2	MATERIALES DE EL	I/A	\$ 2.900,00	\$ 3.243,00	12%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	41	5900504974	APOLO MADERAS S	3	MATERIALES DE EL	I/A	\$ 3.190,00	\$ 3.537,40	11%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	41	5900504974	APOLO MADERAS S	4	MATERIALES DE EL	I/A	\$ 4.400,00	\$ 4.846,10	10%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	41	5900504974	APOLO MADERAS S	5	MATERIALES DE EL	I/A	\$ 4.600,00	\$ 5.231,35	14%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	41	5900504974	APOLO MADERAS S	6	MATERIALES DE EL	I/A	\$ 6.700,00	\$ 7.364,60	10%	INHABILITAR
13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	42	5900504975	TECNICOLOR SA	Base	MATERIALES DE EL	INTERELEC	\$ 44.852,04	\$ 54.500,00	22%	INHABILITAR
13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	42	5900504975	TECNICOLOR SA	2	MATERIALES DE EL	INTERELEC	\$ 53.589,45	\$ 55.000,00	3%	INHABILITAR
13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	42	5900504975	TECNICOLOR SA	3	MATERIALES DE EL	INTERELEC	\$ 69.200,00	\$ 85.500,00	24%	INHABILITAR
13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	42	5900504975	TECNICOLOR SA	4	MATERIALES DE EL	INTERELEC	\$ 76.889,21	\$ 85.500,00	11%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	42	5900504975	APOLO MADERAS S	Base	MATERIALES DE EL	JELUZ	\$ 36.000,00	\$ 48.816,35	36%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	42	5900504975	APOLO MADERAS S	2	MATERIALES DE EL	JELUZ	\$ 36.000,00	\$ 48.816,35	36%	INHABILITAR

13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	42	5900504975	APOLO MADERAS S	3	MATERIALES DE EL	JELUZ	\$ 59.000,00	\$ 79.314,35	34%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	42	5900504975	APOLO MADERAS S	4	MATERIALES DE EL	JELUZ	\$ 59.000,00	\$ 79.314,35	34%	INHABILITAR
13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	43	5900504976	TECNICOLOR SA	Base	MATERIALES DE EL	NORMALIZADO	\$ 46.203,42	\$ 50.800,00	10%	INHABILITAR
13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	43	5900504976	TECNICOLOR SA	2	MATERIALES DE EL	NORMALIZADO	\$ 76.395,25	\$ 84.500,00	11%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	43	5900504976	APOLO MADERAS S	Base	MATERIALES DE EL	I/A	\$ 214.200,00	\$ 224.020,00	5%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	43	5900504976	APOLO MADERAS S	2	MATERIALES DE EL	I/A	\$ 34.000,00	\$ 35.601,70	5%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	43	5900504976	APOLO MADERAS S	3	MATERIALES DE EL	GENROD	\$ 13.700,00	\$ 14.363,50	5%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	43	5900504976	APOLO MADERAS S	4	MATERIALES DE EL	GENROD	\$ 19.000,00	\$ 19.949,05	5%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	43	5900504976	APOLO MADERAS S	5	MATERIALES DE EL	GENROD	\$ 30.400,00	\$ 31.784,85	5%	INHABILITAR
13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	44	5900504977	TECNICOLOR SA	Base	MATERIALES DE EL	INTERELEC	\$ 15.377,84	\$ 18.800,00	22%	INHABILITAR
13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	44	5900504977	TECNICOLOR SA	2	MATERIALES DE EL	INTERELEC	\$ 16.542,83	\$ 20.500,00	24%	INHABILITAR
13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	44	5900504977	TECNICOLOR SA	3	MATERIALES DE EL	INTERELEC	\$ 19.105,80	\$ 20.500,00	7%	INHABILITAR
13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	44	5900504977	TECNICOLOR SA	4	MATERIALES DE EL	INTERELEC	\$ 20.270,79	\$ 25.000,00	23%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	44	5900504977	APOLO MADERAS S	Base	MATERIALES DE EL	JELUZ	\$ 8.800,00	\$ 11.812,80	34%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	44	5900504977	APOLO MADERAS S	2	MATERIALES DE EL	JELUZ	\$ 8.800,00	\$ 11.812,80	34%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	44	5900504977	APOLO MADERAS S	3	MATERIALES DE EL	JELUZ	\$ 8.800,00	\$ 11.812,80	34%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	44	5900504977	APOLO MADERAS S	4	MATERIALES DE EL	JELUZ	\$ 19.400,00	\$ 26.067,05	34%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	44	5900504977	APOLO MADERAS S	5	MATERIALES DE EL	JELUZ	\$ 8.800,00	\$ 13.039,85	48%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	44	5900504977	APOLO MADERAS S	6	MATERIALES DE EL	JELUZ	\$ 14.600,00	\$ 19.563,80	34%	INHABILITAR

13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	45	5900504978	TECNICOLOR SA	Base	MATERIALES DE EL	INDUSTRIA NACION	\$ 41.592,40	\$ 43.500,00	5%	INHABILITAR
13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	45	5900504978	TECNICOLOR SA	2	MATERIALES DE EL	INDUSTRIA NACION	\$ 65.239,33	\$ 68.000,00	4%	INHABILITAR
13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	45	5900504978	TECNICOLOR SA	3	MATERIALES DE EL	INDUSTRIA NACION	\$ 55.919,42	\$ 58.000,00	4%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	45	5900504978	APOLO MADERAS S	Base	MATERIALES DE EL	GENROD	\$ 26.000,00	\$ 27.916,25	7%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	45	5900504978	APOLO MADERAS S	2	MATERIALES DE EL	GENROD	\$ 312.000,00	\$ 334.000,00	7%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	45	5900504978	APOLO MADERAS S	3	MATERIALES DE EL	GENROD	\$ 409.000,00	\$ 412.000,00	1%	INHABILITAR
13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	46	5900504979	TECNICOLOR SA	Base	MATERIALES DE EL	INTERELECT	\$ 5.125,95	\$ 6.300,00	23%	INHABILITAR
13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	46	5900504979	TECNICOLOR SA	2	MATERIALES DE EL	INTERELECT	\$ 5.125,95	\$ 6.300,00	23%	INHABILITAR
13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	46	5900504979	TECNICOLOR SA	3	MATERIALES DE EL	INTERELECT	\$ 5.125,95	\$ 6.300,00	23%	INHABILITAR
13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	46	5900504979	TECNICOLOR SA	4	MATERIALES DE EL	INTERELECT	\$ 5.125,95	\$ 6.300,00	23%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	46	5900504979	APOLO MADERAS S	Base	MATERIALES DE EL	JELUZ	\$ 36.100,00	\$ 48.507,00	34%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	46	5900504979	APOLO MADERAS S	2	MATERIALES DE EL	JELUZ	\$ 36.100,00	\$ 48.507,00	34%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	46	5900504979	APOLO MADERAS S	3	MATERIALES DE EL	JELUZ	\$ 59.100,00	\$ 78.812,95	33%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	46	5900504979	APOLO MADERAS S	4	MATERIALES DE EL	JELUZ	\$ 59.100,00	\$ 78.812,95	33%	INHABILITAR
13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	47	59005049710	TECNICOLOR SA	Base	MATERIALES DE EL	DUNA	\$ 3.192,07	\$ 3.600,00	13%	INHABILITAR
13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	47	59005049710	TECNICOLOR SA	2	MATERIALES DE EL	DUNA	\$ 4.170,66	\$ 4.800,00	15%	INHABILITAR
13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	47	59005049710	TECNICOLOR SA	3	MATERIALES DE EL	DUNA	\$ 3.182,75	\$ 3.600,00	13%	INHABILITAR
13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	47	59005049710	TECNICOLOR SA	4	MATERIALES DE EL	DUNA	\$ 4.193,96	\$ 4.800,00	14%	INHABILITAR
13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	47	59005049710	TECNICOLOR SA	5	MATERIALES DE EL	DUNA	\$ 3.494,96	\$ 3.950,00	13%	INHABILITAR

13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	47	59005049710	APOLO MADERAS S	Base	MATERIALES DE EL	JELUZ	\$ 535,00	\$ 606,00	13%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	47	59005049710	APOLO MADERAS S	2	MATERIALES DE EL	JELUZ	\$ 990,00	\$ 1.251,20	26%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	47	59005049710	APOLO MADERAS S	3	MATERIALES DE EL	JELUZ	\$ 1.090,00	\$ 1.128,15	4%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	47	59005049710	APOLO MADERAS S	4	MATERIALES DE EL	JELUZ	\$ 120,00	\$ 1.377,70	1048%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	47	59005049710	APOLO MADERAS S	5	MATERIALES DE EL	JELUZ	\$ 550,00	\$ 662,40	20%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	47	59005049710	APOLO MADERAS S	6	MATERIALES DE EL	JELUZ	\$ 128,00	\$ 142,60	11%	INHABILITAR
13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	48	59005049711	TECNICOLOR SA	Base	MATERIALES DE EL	Led	\$ 7.688,92	\$ 7.900,00	3%	INHABILITAR
13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	48	59005049711	TECNICOLOR SA	4	MATERIALES DE EL	LED	\$ 22.367,77	\$ 23.800,00	6%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	48	59005049711	APOLO MADERAS S	Base	MATERIALES DE EL	MACROLED	\$ 18.800,00	\$ 21.178,40	13%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	48	59005049711	APOLO MADERAS S	2	MATERIALES DE EL	MACROLED	\$ 28.100,00	\$ 32.523,15	16%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	48	59005049711	APOLO MADERAS S	3	MATERIALES DE EL	MACROLED	\$ 13.700,00	\$ 15.668,75	14%	INHABILITAR
13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	49	4500105611	TECNICOLOR SA	Base	MATERIALES PARA	VANTEC	\$ 31.100,00	\$ 39.800,00	28%	INHABILITAR
13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	49	4500105611	TECNICOLOR SA	2	MATERIALES PARA	VANTEC	\$ 39.208,00	\$ 49.900,00	27%	INHABILITAR
13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	50	4500105612	TECNICOLOR SA	Base	MATERIALES PARA	VANTEC	\$ 51.800,00	\$ 74.400,00	44%	INHABILITAR
13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	51	5600104131	TECNICOLOR SA	Base	MEMBRANA: MEM	PERFLEX	\$ 45.700,00	\$ 96.100,00	110%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	51	5600104131	APOLO MADERAS S	Base	MEMBRANA: MEM	ANCAR	\$ 39.100,00	\$ 44.735,00	14%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	51	5600104131	APOLO MADERAS S	2	MEMBRANA: MEM	ANCAR	\$ 35.600,00	\$ 42.435,00	19%	INHABILITAR
13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	52	5600104132	TECNICOLOR SA	2	MEMBRANA: MEM	RIPINT	\$ 47.800,00	\$ 89.600,00	87%	INHABILITAR
13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	52	5600104132	TECNICOLOR SA	3	MEMBRANA: MEM	RIOPINT	\$ 20.500,00	\$ 38.500,00	88%	INHABILITAR

13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	52	5600104132	APOLO MADERAS S	Base	MEMBRANA: MEM	KOVERPAINT	\$ 104.000,00	\$ 136.562,50	31%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	52	5600104132	APOLO MADERAS S	2	MEMBRANA: MEM	PLAFAL	\$ 63.600,00	\$ 80.385,00	26%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	52	5600104132	APOLO MADERAS S	3	MEMBRANA: MEM	PLAFAL	\$ 66.800,00	\$ 84.404,25	26%	INHABILITAR
12/6/2025 17:01	12/6/2025 17:02	Rebaja / bonificaci	52	5600104132	Tekno Argentina S.	Base	MEMBRANA: MEM	TEKNO	\$ 136.500,00	\$ 126.000,00	-8%	INHABILITAR
12/6/2025 17:01	12/6/2025 17:02	Rebaja / bonificaci	52	5600104132	Tekno Argentina S.	2	MEMBRANA: MEM	TEKNO	\$ 73.500,00	\$ 68.250,00	-7%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	53	4600201501	APOLO MADERAS S	Base	METALICOS Y CHAF	Acindar	\$ 5.400,00	\$ 6.844,80	27%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	53	4600201501	APOLO MADERAS S	2	METALICOS Y CHAF	Acindar	\$ 5.400,00	\$ 6.844,80	27%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	53	4600201501	APOLO MADERAS S	3	METALICOS Y CHAF	Acindar	\$ 5.400,00	\$ 6.844,80	27%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	53	4600201501	APOLO MADERAS S	4	METALICOS Y CHAF	Acindar	\$ 10.200,00	\$ 12.820,20	26%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	53	4600201501	APOLO MADERAS S	5	METALICOS Y CHAF	Acindar	\$ 5.400,00	\$ 6.844,80	27%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	54	4600201502	APOLO MADERAS S	Base	METALICOS Y CHAF	Acindar	\$ 124.800,00	\$ 156.572,50	25%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	54	4600201502	APOLO MADERAS S	2	METALICOS Y CHAF	Acindar	\$ 94.900,00	\$ 118.152,15	25%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	54	4600201502	APOLO MADERAS S	3	METALICOS Y CHAF	Acindar	\$ 73.100,00	\$ 88.660,40	21%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	54	4600201502	APOLO MADERAS S	4	METALICOS Y CHAF	Acindar	\$ 338.000,00	\$ 421.148,40	25%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	54	4600201502	APOLO MADERAS S	5	METALICOS Y CHAF	CINCALUM	\$ 198.000,00	\$ 205.000,00	4%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	54	4600201502	APOLO MADERAS S	6	METALICOS Y CHAF	CINCALUM	\$ 99.000,00	\$ 123.654,90	25%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	54	4600201502	APOLO MADERAS S	7	METALICOS Y CHAF	CINCALUM	\$ 99.000,00	\$ 123.654,90	25%	INHABILITAR
13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	58	4600201513	TECNICOLOR SA	Base	PEGAMENTOS: PEG	HOLCIM	\$ 13.800,00	\$ 14.600,00	6%	INHABILITAR
13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	59	4600201514	TECNICOLOR SA	Base	PEGAMENTOS: PEG	HOLCIM	\$ 29.950,00	\$ 32.000,00	7%	INHABILITAR

13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	60	8000102801	TECNICOLOR SA	Base	PINTURA: ENDUIDO	RIOPINT	\$ 15.500,00	\$ 19.800,00	28%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	60	8000102801	APOLO MADERAS S	Base	PINTURA: ENDUIDO	Wall	\$ 8.250,00	\$ 10.157,95	23%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	60	8000102801	APOLO MADERAS S	2	PINTURA: ENDUIDO	Wall	\$ 20.900,00	\$ 30.343,90	45%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	60	8000102801	APOLO MADERAS S	3	PINTURA: ENDUIDO	Wall	\$ 46.000,00	\$ 65.685,70	43%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	60	8000102801	APOLO MADERAS S	4	PINTURA: ENDUIDO	Wall	\$ 8.600,00	\$ 10.409,80	21%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	60	8000102801	APOLO MADERAS S	5	PINTURA: ENDUIDO	Wall	\$ 22.000,00	\$ 31.950,45	45%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	60	8000102801	APOLO MADERAS S	6	PINTURA: ENDUIDO	Wall	\$ 48.900,00	\$ 70.171,85	44%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	60	8000102801	APOLO MADERAS S	7	PINTURA: ENDUIDO	Wall	\$ 92.600,00	\$ 130.899,90	41%	INHABILITAR
12/6/2025 17:01	12/6/2025 17:02	Rebaja / bonificación	60	8000102801	Tekno Argentina S.	Base	PINTURA: ENDUIDO	TEKNO	\$ 47.250,00	\$ 41.475,00	-12%	INHABILITAR
12/6/2025 17:01	12/6/2025 17:02	Rebaja / bonificación	60	8000102801	Tekno Argentina S.	2	PINTURA: ENDUIDO	TEKNO	\$ 24.990,00	\$ 23.100,00	-8%	INHABILITAR
12/6/2025 17:01	12/6/2025 17:02	Rebaja / bonificación	60	8000102801	Tekno Argentina S.	3	PINTURA: ENDUIDO	TEKNO	\$ 57.750,00	\$ 49.350,00	-15%	INHABILITAR
12/6/2025 17:01	12/6/2025 17:02	Rebaja / bonificación	60	8000102801	Tekno Argentina S.	4	PINTURA: ENDUIDO	TEKNO	\$ 30.450,00	\$ 25.200,00	-17%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	61	8000102802	APOLO MADERAS S	Base	PINTURA: ESMALTE	Wall	\$ 22.800,00	\$ 26.471,85	16%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	61	8000102802	APOLO MADERAS S	2	PINTURA: ESMALTE	Wall	\$ 66.500,00	\$ 94.709,40	42%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	61	8000102802	APOLO MADERAS S	3	PINTURA: ESMALTE	Wall	\$ 319.000,00	\$ 416.915,25	31%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	61	8000102802	APOLO MADERAS S	4	PINTURA: ESMALTE	Wall	\$ 20.700,00	\$ 24.912,45	20%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	61	8000102802	APOLO MADERAS S	5	PINTURA: ESMALTE	Wall	\$ 59.800,00	\$ 85.088,50	42%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	61	8000102802	APOLO MADERAS S	6	PINTURA: ESMALTE	Wall	\$ 285.000,00	\$ 373.332,55	31%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	61	8000102802	APOLO MADERAS S	7	PINTURA: ESMALTE	Wall	\$ 65.400,00	\$ 90.729,25	39%	INHABILITAR

12/6/2025 17:01	12/6/2025 17:02	Rebaja / bonificación	61	8000102802	Tekno Argentina S.	Base	PINTURA: ESMALTE	TEKNO	\$ 210.000,00	\$ 194.250,00	-8%	INHABILITAR
12/6/2025 17:01	12/6/2025 17:02	Rebaja / bonificación	61	8000102802	Tekno Argentina S.	2	PINTURA: ESMALTE	TEKNO	\$ 50.400,00	\$ 43.050,00	-15%	INHABILITAR
12/6/2025 17:01	12/6/2025 17:02	Rebaja / bonificación	61	8000102802	Tekno Argentina S.	3	PINTURA: ESMALTE	TEKNO	\$ 12.600,00	\$ 10.500,00	-17%	INHABILITAR
12/6/2025 17:01	12/6/2025 17:02	Rebaja / bonificación	61	8000102802	Tekno Argentina S.	4	PINTURA: ESMALTE	TEKNO	\$ 189.000,00	\$ 178.500,00	-6%	INHABILITAR
12/6/2025 17:01	12/6/2025 17:02	Rebaja / bonificación	61	8000102802	Tekno Argentina S.	5	PINTURA: ESMALTE	TEKNO	\$ 42.000,00	\$ 38.850,00	-8%	INHABILITAR
12/6/2025 17:01	12/6/2025 17:02	Rebaja / bonificación	61	8000102802	Tekno Argentina S.	6	PINTURA: ESMALTE	TEKNO	\$ 11.550,00	\$ 9.765,00	-15%	INHABILITAR
12/6/2025 17:01	12/6/2025 17:02	Rebaja / bonificación	61	8000102802	Tekno Argentina S.	7	PINTURA: ESMALTE	TEKNO	\$ 178.500,00	\$ 173.250,00	-3%	INHABILITAR
12/6/2025 17:01	12/6/2025 17:02	Rebaja / bonificación	61	8000102802	Tekno Argentina S.	8	PINTURA: ESMALTE	TEKNO	\$ 37.800,00	\$ 35.175,00	-7%	INHABILITAR
12/6/2025 17:01	12/6/2025 17:02	Rebaja / bonificación	61	8000102802	Tekno Argentina S.	9	PINTURA: ESMALTE	TEKNO	\$ 9.975,00	\$ 9.345,00	-6%	INHABILITAR
12/6/2025 17:01	12/6/2025 17:02	Rebaja / bonificación	61	8000102802	Tekno Argentina S.	10	PINTURA: ESMALTE	TEKNO	\$ 178.500,00	\$ 173.250,00	-3%	INHABILITAR
12/6/2025 17:01	12/6/2025 17:02	Rebaja / bonificación	61	8000102802	Tekno Argentina S.	11	PINTURA: ESMALTE	TEKNO	\$ 37.800,00	\$ 36.750,00	-3%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	62	8000102803	APOLO MADERAS S	Base	PINTURA: LATEX PA	Wall	\$ 118.000,00	\$ 159.126,65	35%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	62	8000102803	APOLO MADERAS S	2	PINTURA: LATEX PA	Wall	\$ 45.500,00	\$ 61.262,80	35%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	62	8000102803	APOLO MADERAS S	3	PINTURA: LATEX PA	Wall	\$ 111.400,00	\$ 149.357,40	34%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	62	8000102803	APOLO MADERAS S	4	PINTURA: LATEX PA	Wall	\$ 208.700,00	\$ 279.881,25	34%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	62	8000102803	APOLO MADERAS S	5	PINTURA: LATEX PA	Wall	\$ 43.200,00	\$ 58.231,40	35%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	62	8000102803	APOLO MADERAS S	6	PINTURA: LATEX PA	Wall	\$ 105.700,00	\$ 141.878,95	34%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	62	8000102803	APOLO MADERAS S	7	PINTURA: LATEX PA	Wall	\$ 62.400,00	\$ 83.794,75	34%	INHABILITAR
12/6/2025 17:01	12/6/2025 17:02	Rebaja / bonificación	62	8000102803	Tekno Argentina S.	Base	PINTURA: LATEX PA	TEKNO	\$ 55.650,00	\$ 54.600,00	-2%	INHABILITAR

12/6/2025 17:01	12/6/2025 17:02	Rebaja / bonificación	62	8000102803	Tekno Argentina S.	4	PINTURA: LATEX PA	TEKNO	\$ 40.950,00	\$ 39.900,00	-3%	INHABILITAR
12/6/2025 17:01	12/6/2025 17:02	Rebaja / bonificación	62	8000102803	Tekno Argentina S.	5	PINTURA: LATEX PA	TEKNO	\$ 104.475,00	\$ 101.850,00	-3%	INHABILITAR
12/6/2025 17:01	12/6/2025 17:02	Rebaja / bonificación	62	8000102803	Tekno Argentina S.	6	PINTURA: LATEX PA	TEKNO	\$ 55.650,00	\$ 54.075,00	-3%	INHABILITAR
12/6/2025 17:01	12/6/2025 17:02	Rebaja / bonificación	63	8000102804	Tekno Argentina S.		PINTURA: LATEX PA	TEKNO	\$ 55.650,00	\$ 54.600,00	-2%	INHABILITAR
12/6/2025 17:01	12/6/2025 17:02	Rebaja / bonificación	63	8000102804	Tekno Argentina S.	4	PINTURA: LATEX PA	TEKNO	\$ 40.950,00	\$ 39.900,00	-3%	INHABILITAR
12/6/2025 17:01	12/6/2025 17:02	Rebaja / bonificación	63	8000102804	Tekno Argentina S.	5	PINTURA: LATEX PA	TEKNO	\$ 104.475,00	\$ 101.850,00	-3%	INHABILITAR
12/6/2025 17:01	12/6/2025 17:02	Rebaja / bonificación	63	8000102804	Tekno Argentina S.	6	PINTURA: LATEX PA	TEKNO	\$ 55.650,00	\$ 54.075,00	-3%	INHABILITAR
13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	64	8000102805	TECNICOLOR SA		PINTURA: LIJAS Pr	NORTON	\$ 1.000,00	\$ 1.200,00	20%	INHABILITAR
12/6/2025 17:01	12/6/2025 17:02	Rebaja / bonificación	64	8000102805	Tekno Argentina S.		PINTURA: LIJAS Pr	NORTON/RAPIFIX	\$ 787,50	\$ 729,75	-7%	INHABILITAR
12/6/2025 17:01	12/6/2025 17:02	Rebaja / bonificación	64	8000102805	Tekno Argentina S.	2	PINTURA: LIJAS Pr	NORTON/RAPIFIX	\$ 1.785,00	\$ 1.758,75	-1%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	65	8000102806	APOLO MADERAS S		PINTURA: PINCEL	Rosarpin	\$ 4.060,00	\$ 4.442,45	9%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	65	8000102806	APOLO MADERAS S	2	PINTURA: PINCEL	Rosarpin	\$ 4.500,00	\$ 4.993,30	11%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	65	8000102806	APOLO MADERAS S	3	PINTURA: PINCEL	Rosarpin	\$ 5.700,00	\$ 6.235,30	9%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	65	8000102806	APOLO MADERAS S	4	PINTURA: PINCEL	Rosarpin	\$ 6.900,00	\$ 7.573,90	10%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	65	8000102806	APOLO MADERAS S	5	PINTURA: PINCEL	Rosarpin	\$ 8.511,00	\$ 9.306,95	9%	INHABILITAR
12/6/2025 17:01	12/6/2025 17:02	Rebaja / bonificación	65	8000102806	Tekno Argentina S.		PINTURA: PINCEL	ROSARPIN- SERIE V	\$ 1.575,00	\$ 1.522,50	-3%	INHABILITAR
12/6/2025 17:01	12/6/2025 17:02	Rebaja / bonificación	65	8000102806	Tekno Argentina S.	2	PINTURA: PINCEL	ROSARPIN- SERIE V	\$ 1.785,00	\$ 1.711,50	-4%	INHABILITAR
12/6/2025 17:01	12/6/2025 17:02	Rebaja / bonificación	65	8000102806	Tekno Argentina S.	3	PINTURA: PINCEL	ROSARPIN- SERIE V	\$ 2.100,00	\$ 2.026,50	-4%	INHABILITAR
12/6/2025 17:01	12/6/2025 17:02	Rebaja / bonificación	65	8000102806	Tekno Argentina S.	4	PINTURA: PINCEL	ROSARPIN- SERIE V	\$ 2.835,00	\$ 2.677,50	-6%	INHABILITAR

12/6/2025 17:01	12/6/2025 17:02	Rebaja / bonificación	65	8000102806	Tekno Argentina S.	5	PINTURA: PINCEL	ROSARPIN- SERIE V	\$ 3.465,00	\$ 3.360,00	-3%	INHABILITAR
12/6/2025 17:01	12/6/2025 17:02	Rebaja / bonificación	65	8000102806	Tekno Argentina S.	6	PINTURA: PINCEL	ROSARPIN- SERIE V	\$ 5.775,00	\$ 5.460,00	-5%	INHABILITAR
13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	66	8000102807	TECNICOLOR SA	Base	PINTURA: RODILLO	MATEZZ	\$ 4.500,00	\$ 4.950,00	10%	INHABILITAR
13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	66	8000102807	TECNICOLOR SA	2	PINTURA: RODILLO	MATEZZ	\$ 3.400,00	\$ 3.800,00	12%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	66	8000102807	APOLO MADERAS S	Base	PINTURA: RODILLO	RODIMEN	\$ 11.200,00	\$ 12.638,50	13%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	66	8000102807	APOLO MADERAS S	2	PINTURA: RODILLO	RODIMEN	\$ 9.500,00	\$ 10.498,35	11%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	66	8000102807	APOLO MADERAS S	3	PINTURA: RODILLO	RODIMEN	\$ 7.300,00	\$ 8.143,15	12%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	67	5600104002	APOLO MADERAS S	Base	REVESTIMIENTOS:	SCOP	\$ 10.300,00	\$ 12.075,00	17%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	67	5600104002	APOLO MADERAS S	2	REVESTIMIENTOS:	SCOP	\$ 20.300,00	\$ 23.668,15	17%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	67	5600104002	APOLO MADERAS S	3	REVESTIMIENTOS:	SCOP	\$ 10.300,00	\$ 12.075,00	17%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	67	5600104002	APOLO MADERAS S	4	REVESTIMIENTOS:	SCOP	\$ 20.300,00	\$ 23.668,15	17%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	67	5600104002	APOLO MADERAS S	5	REVESTIMIENTOS:	ALLPA	\$ 10.700,00	\$ 12.908,75	21%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	67	5600104002	APOLO MADERAS S	6	REVESTIMIENTOS:	ALLPA	\$ 28.700,00	\$ 34.593,15	21%	INHABILITAR
13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	69	4500105621	TECNICOLOR SA	2	MATERIALES PARA	TIGRE	\$ 16.700,00	\$ 21.400,00	28%	INHABILITAR
13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	69	4500105621	TECNICOLOR SA	3	MATERIALES PARA	TIGRE	\$ 39.200,00	\$ 44.400,00	13%	INHABILITAR
13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	69	4500105621	TECNICOLOR SA	4	MATERIALES PARA	PVC	\$ 39.440,00	\$ 63.200,00	60%	INHABILITAR
13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	69	4500105621	TECNICOLOR SA	5	MATERIALES PARA	PVC	\$ 20.400,00	\$ 32.500,00	59%	INHABILITAR
13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	69	4500105621	TECNICOLOR SA	6	MATERIALES PARA	PVC	\$ 16.500,00	\$ 26.300,00	59%	INHABILITAR
13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	69	4500105621	TECNICOLOR SA	7	MATERIALES PARA	PVC	\$ 12.990,00	\$ 20.800,00	60%	INHABILITAR

13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	70	4500105622	TECNICOLOR SA	Base		MATERIALES PARA	ANDINA	\$ 197.200,00	\$ 254.500,00	29%	INHABILITAR
13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	70	4500105622	TECNICOLOR SA		2	MATERIALES PARA	ANDINA	\$ 255.200,00	\$ 498.000,00	95%	INHABILITAR
13/6/2025 13:26	13/6/2025 13:26	Renegociación	70	4500105622	TECNICOLOR SA		4	MATERIALES PARA	ANDINA	\$ 194.900,00	\$ 223.000,00	14%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	72	56001014923	APOLO MADERAS S	Base		VIDRIOS: POLICARE	POLY	\$ 174.240,00	\$ 182.160,00	5%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	72	56001014923	APOLO MADERAS S		2	VIDRIOS: POLICARE	POLY	\$ 278.000,00	\$ 290.720,00	5%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	72	56001014923	APOLO MADERAS S		3	VIDRIOS: POLICARE	POLY	\$ 327.000,00	\$ 342.240,00	5%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	72	56001014923	APOLO MADERAS S		4	VIDRIOS: POLICARE	POLY	\$ 374.000,00	\$ 391.920,00	5%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	72	56001014923	APOLO MADERAS S		5	VIDRIOS: POLICARE	POLY	\$ 502.000,00	\$ 539.350,00	7%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	72	56001014923	APOLO MADERAS S		6	VIDRIOS: POLICARE	POLY	\$ 680.000,00	\$ 732.550,00	8%	INHABILITAR
13/6/2025 10:30	13/6/2025 10:30	Renegociación	72	56001014923	APOLO MADERAS S		7	VIDRIOS: POLICARE	POLY	\$ 1.022.000,00	\$ 1.089.050,00	7%	INHABILITAR



Gobierno de la Provincia de Mendoza
República Argentina

Nota

Número:

Mendoza,

Referencia: ANEXO EVALUACIÓN COMPULSA JUNIO 2025 AM 10606-26-AM24 "LICITACIÓN PÚBLICA DE ACUERDO MARCO P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EDILICIAS-ZONA ESTE"

A: Dr Roberto Reta (DGCPYGB#MHYF),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 15 pagina/s.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica MENDOZA
DN: cn=GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica MENDOZA, c=AR, o=Ministerio de Gobierno Trabajo y Justicia,
ou=Direccion General de Informatica y Comunicaciones, serialNumber=CUIT 30999130638
Date: 2025.08.06 11:57:19 -03'00'

Digitally signed by GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica
MENDOZA
DN: cn=GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica
MENDOZA, c=AR, o=Ministerio de Gobierno Trabajo y Justicia,
ou=Direccion General de Informatica y Comunicaciones,
serialNumber=CUIT 30999130638
Date: 2025.08.06 11:57:20 -03'00'



Gobierno de la Provincia de Mendoza
República Argentina

Nota

Número:

Mendoza,

Referencia: Aprobación Compulsa de Precios – Acuerdo Marco N° 10606-26-AM24 "Licitación Pública de Acuerdo Marco p/ Mantenimiento y Reparaciones Edilicias-Zona Este"-EX-2024-08616470- - GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

A: JULIA MARI A IBANEZ CAMINOS (DGCPYGB#MHYF),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

De acuerdo a la evaluación y recomendaciones realizadas por la Unidad de Acuerdo Marco, según su informe y Anexo respectivo obrante en el orden nro 897 y nro 898 del expediente de referencia, apruébese el procedimiento de Compulsa de Precios cumplido de acuerdo a lo previsto por la Disposición DI-2024-04687188-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF, y en consecuencia, INHABILÍTENSE respectivamente las ofertas oportunamente seleccionadas en el Acuerdo Marco N° 1060626-AM24 "Licitación Pública de Acuerdo Marco p/ Mantenimiento y Reparaciones Edilicias-Zona Este".

Instrúyase a la Unidad de Acuerdo Marco proceda a actualizar la información de gestión en la plataforma COMPRAR.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica MENDOZA
DN: cn=GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica MENDOZA, c=AR, o=Ministerio de Gobierno Trabajo y Justicia,
ou=Direccion General de Informatica y Comunicaciones, serialNumber=CUIT 30999130638
Date: 2025.08.06 12:07:40 -03'00'

Digitally signed by GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica
MENDOZA
DN: cn=GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica
MENDOZA, c=AR, o=Ministerio de Gobierno Trabajo y Justicia,
ou=Direccion General de Informatica y Comunicaciones,
serialNumber=CUIT 30999130638
Date: 2025.08.06 12:07:42 -03'00'