

Referencia: Compulsa de Precios – Acuerdo Marco N° 10606-27-AM24 "Licitación Pública de Acuerdo Marco p/ Mantenimiento y Reparaciones Edilicias-Zona Norte"-EX-2024-08617789-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

Dirección General de Contrataciones

Sr. Director General

Dr. Roberto Reta

S _____ / _____ D

Nos dirigimos a Ud. a efectos de elevar las conclusiones sobre el procedimiento **de compulsa de precios, correspondiente al Grupo N° 4- Materiales** en el Acuerdo Marco N° 10606-27-AM24 "Licitación Pública de Acuerdo Marco p/ Mantenimiento y Reparaciones Edilicias-Zona Norte".

Dicho procedimiento de compulsa de precios se ha cumplido a través de la plataforma COMPRAR MENDOZA, de conformidad con lo dispuesto por Nota NO-2025-04182611-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF.

Conforme lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares en el artículo N° 8 la Comisión de Pre-Adjudicación procederá a evaluar la admisibilidad y conveniencia de las ofertas presentadas, haciendo en primer orden un análisis formal y luego una evaluación económica.

Así mismo, el Pliego de Condiciones Particulares en el artículo 22° prevé el procedimiento de compulsa de precios.

Que mediante nota NO-2025-04104895-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF esta Unidad De Acuerdo Marco de este Órgano Rector sugiere a la superioridad realizar el llamado a compulsa.

Que siendo el Órgano Rector, quién tiene la facultad para convocar el procedimiento de Compulsa; por ello y, conforme las necesidades de los órganos de la Administración que deban ser satisfechas, la situación económica imperante y la evolución de precios de mercado, resultó necesario convocar una Compulsa de Precios

Así, mediante Nota NO-2025-04182611-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF el Director de este Órgano Rector instruyó a esta Unidad de Acuerdo Marco a impulsar el procedimiento de Compulsa de Precios del Acuerdo Marco N.º 10606-12-AM25, relativo al “Servicio de Movilidad o Transporte de Personas” desde el día 12 al 19 de junio a las 14 horas.

Atento a la marcada heterogeneidad en las ofertas presentadas por los distintos proveedores, y considerando

que los renglones que conforman el presente Acuerdo Marco han sido definidos de manera amplia y general —permitiendo que cada oferente proponga libremente productos dentro de un mismo género sin mayores especificaciones técnicas o comerciales—, se advierte una significativa dificultad para efectuar una comparación objetiva, equitativa y técnicamente fundada entre las distintas propuestas.

En virtud de ello, esta Unidad de Acuerdo Marco sugiere disponer la inhabilitación de las ofertas en el sistema COMPRAR, a fin de evitar adjudicaciones que carezcan de sustento técnico-económico suficiente y que podrían derivar en contrataciones ineficientes o inequitativas.

Asimismo, se propone diferir el análisis económico y de conveniencia a las respectivas oficinas compradoras, quienes, en oportunidad de efectuar la adquisición concreta, podrán valorar en forma más precisa la adecuación de las ofertas disponibles a sus necesidades particulares, considerando criterios de calidad, precio, disponibilidad, condiciones de entrega y demás variables pertinentes para asegurar el cumplimiento del principio de eficiencia en el gasto público.

Las conclusiones y recomendaciones resultantes de la evaluación antedicha, se exponen en el ANEXO EVALUACIÓN COMPULSA JUNIO 2025 AM 10606-27-AM24 "LICITACIÓN PÚBLICA DE ACUERDO MARCO P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EDILICIAS-ZONA NORTE", nota N° NO-2025-06027711-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF, que forma parte integrante del presente informe.

Sin otro particular, saludamos atentamente.



Gobierno de la Provincia de Mendoza
República Argentina

Nota

Número:

Mendoza,

Referencia: Informe de evaluación Compulsa de Precios AM 10606-27-AM24- JUNIO 2025

A: Dr Roberto Reta (DGCPYGB#MHYF),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica MENDOZA
DN: cn=GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica MENDOZA, c=AR, o=Ministerio de Gobierno Trabajo y Justicia,
ou=Direccion General de Informatica y Comunicaciones, serialNumber=CUIT 30999130638
Date: 2025.08.06 12:07:39 -03'00'

Digitally signed by GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica
MENDOZA
DN: cn=GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica
MENDOZA, c=AR, o=Ministerio de Gobierno Trabajo y Justicia,
ou=Direccion General de Informatica y Comunicaciones,
serialNumber=CUIT 30999130638
Date: 2025.08.06 12:07:41 -03'00'

COMPULSA DE PRECIOS AM 10606-27-AM24 Mantenimiento y Reparaciones Edilicias- Zona Norte

Fecha Creación Solicitud	Fecha Confirmación Solicitud	Tipo Solicitud	Renglón	Código Item	Proveedor	Base/Alternativa	Descripción Item	Marca	Precio Actual	Precio Proveedor	% variación	Habil/Inhabilitar
13/6/2025 13:52	13/6/2025 13:52	Renegociación	23	5600103104	TECNICOLOR SA	Base	ADITIVOS: HIDROF	Sika	\$ 42.260,00	\$ 79.800,00	89%	INHABILITAR
13/6/2025 13:52	13/6/2025 13:52	Renegociación	23	5600103104	TECNICOLOR SA	2	ADITIVOS: HIDROF	Sika	\$ 21.200,00	\$ 39.700,00	87%	INHABILITAR
13/6/2025 13:52	13/6/2025 13:52	Renegociación	23	5600103104	TECNICOLOR SA	3	ADITIVOS: HIDROF	Sika	\$ 10.600,00	\$ 16.300,00	54%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	23	5600103104	APOLO MADERAS S	Base	ADITIVOS: HIDROF	SIKA	\$ 32.190,00	\$ 41.526,50	29%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	23	5600103104	APOLO MADERAS S	2	ADITIVOS: HIDROF	PLAFAL	\$ 31.290,00	\$ 41.526,50	33%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	23	5600103104	APOLO MADERAS S	3	ADITIVOS: HIDROF	PLAFAL	\$ 59.829,00	\$ 79.235,00	32%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	24	56001038617	APOLO MADERAS S	Base	AISLANTES: LANA DI	I/A	\$ 136.511,00	\$ 167.555,00	23%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	24	56001038617	APOLO MADERAS S	2	AISLANTES: LANA DI	I/A	\$ 252.935,00	\$ 297.761,45	18%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	25	56001038618	APOLO MADERAS S	Base	AISLANTES: POLIES	I/A	\$ 15.633,00	\$ 17.977,95	15%	INHABILITAR
13/6/2025 13:52	13/6/2025 13:52	Renegociación	27	5600103083	TECNICOLOR SA	Base	ARIDOS: CAL Pres	Holcim	\$ 14.800,00	\$ 15.500,00	5%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	27	5600103083	APOLO MADERAS S	Base	ARIDOS: CAL Pres	PERCAL	\$ 5.355,00	\$ 8.247,00	54%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	27	5600103083	APOLO MADERAS S	2	ARIDOS: CAL Pres	AZF - I/A - AGM	\$ 9.890,00	\$ 13.228,00	34%	INHABILITAR
13/6/2025 13:52	13/6/2025 13:52	Renegociación	28	5600103084	TECNICOLOR SA	Base	ARIDOS: RIPIO Pre	Anchoris	\$ 28.000,00	\$ 30.650,00	9%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	29	4,7001E+11	APOLO MADERAS S	Base	CAÑOS: CAÑOS EST	ACINDAR	\$ 28.884,00	\$ 42.031,00	46%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	29	4,7001E+11	APOLO MADERAS S	2	CAÑOS: CAÑOS EST	ACINDAR	\$ 37.313,00	\$ 54.293,80	46%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	29	4,7001E+11	APOLO MADERAS S	3	CAÑOS: CAÑOS EST	ACINDAR	\$ 101.636,00	\$ 147.888,85	46%	INHABILITAR

13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	29	4,7001E+11	APOLO MADERAS S	4	CAÑOS: CAÑOS EST	ACINDAR	\$ 23.186,00	\$ 33.713,40	45%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	29	4,7001E+11	APOLO MADERAS S	5	CAÑOS: CAÑOS EST	ACINDAR	\$ 29.341,00	\$ 42.665,00	45%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	29	4,7001E+11	APOLO MADERAS S	6	CAÑOS: CAÑOS EST	ACINDAR	\$ 66.092,00	\$ 96.755,25	46%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	29	4,7001E+11	APOLO MADERAS S	7	CAÑOS: CAÑOS EST	ACINDAR	\$ 67.690,00	\$ 98.888,50	46%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	30	5600104111	APOLO MADERAS S	Base	CEMENTO: CEMENTO	HOLCIM	\$ 14.903,00	\$ 17.138,45	15%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	32	53001015744	APOLO MADERAS S	Base	HERRAJES: CERRAD	PRIVE	\$ 13.744,00	\$ 15.805,60	15%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	32	53001015744	APOLO MADERAS S	2	HERRAJES: CERRAD	KALLAY	\$ 61.659,00	\$ 70.417,95	14%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	32	53001015744	APOLO MADERAS S	3	HERRAJES: CERRAD	KALLAY	\$ 43.581,00	\$ 50.589,65	16%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	32	53001015744	APOLO MADERAS S	4	HERRAJES: CERRAD	KALLAY	\$ 53.619,00	\$ 61.661,85	15%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	32	53001015744	APOLO MADERAS S	5	HERRAJES: CERRAD	PRIVE	\$ 22.918,00	\$ 28.057,70	22%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	32	53001015744	APOLO MADERAS S	6	HERRAJES: CERRAD	PRIVE	\$ 11.194,00	\$ 13.328,50	19%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	33	5500107411	APOLO MADERAS S	Base	MADERAS: AGLOM	SADEPAN	\$ 52.390,00	\$ 75.310,05	44%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	33	5500107411	APOLO MADERAS S	2	MADERAS: AGLOM	I/A - SADEPAN	\$ 61.989,00	\$ 89.108,90	44%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	33	5500107411	APOLO MADERAS S	3	MADERAS: AGLOM	I/A - SADEPAN	\$ 67.672,00	\$ 97.278,50	44%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	34	5500107412	APOLO MADERAS S	Base	MADERAS: PLACAS	TRUPAN	\$ 25.809,00	\$ 34.333,25	33%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	34	5500107412	APOLO MADERAS S	2	MADERAS: PLACAS	TRUPAN	\$ 38.275,00	\$ 49.157,90	28%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	34	5500107412	APOLO MADERAS S	3	MADERAS: PLACAS	TRUPAN	\$ 45.733,00	\$ 62.347,25	36%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	34	5500107412	APOLO MADERAS S	4	MADERAS: PLACAS	TRUPAN	\$ 52.660,00	\$ 71.748,50	36%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	34	5500107412	APOLO MADERAS S	5	MADERAS: PLACAS	TRUPAN	\$ 61.863,00	\$ 84.168,50	36%	INHABILITAR

13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	34	5500107412	APOLO MADERAS S	6	MADERAS: PLACAS	TRUPAN	\$ 73.715,00	\$ 100.495,00	36%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	34	5500107412	APOLO MADERAS S	7	MADERAS: PLACAS	TRUPAN	\$ 108.465,00	\$ 155.232,75	43%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	35	5600104121	APOLO MADERAS S	Base	MAMPOSTERIA: LA	ALGARROBAL	\$ 219,00	\$ 402,50	84%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	35	5600104121	APOLO MADERAS S	2	MAMPOSTERIA: LA	ALGARROBAL	\$ 202,50	\$ 402,50	99%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	36	5600104122	APOLO MADERAS S	Base	MAMPOSTERIA: PL	KNAUF	\$ 18.448,00	\$ 22.566,45	22%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	36	5600104122	APOLO MADERAS S	2	MAMPOSTERIA: PL	KNAUF	\$ 16.665,00	\$ 21.089,85	27%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	36	5600104122	APOLO MADERAS S	3	MAMPOSTERIA: PL	SUPERBOARD	\$ 71.655,00	\$ 86.882,50	21%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	36	5600104122	APOLO MADERAS S	4	MAMPOSTERIA: PL	TUBOS- I/A	\$ 6.242,00	\$ 7.178,30	15%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	36	5600104122	APOLO MADERAS S	5	MAMPOSTERIA: PL	TUBOS- I/A	\$ 6.718,00	\$ 7.725,70	15%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	36	5600104122	APOLO MADERAS S	6	MAMPOSTERIA: PL	TUBOS- I/A	\$ 5.683,00	\$ 6.614,80	16%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	36	5600104122	APOLO MADERAS S	7	MAMPOSTERIA: PL	TUBOS- I/A	\$ 5.215,00	\$ 5.997,25	15%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	37	5600104123	APOLO MADERAS S	Base	MAMPOSTERIA: PL	TEL	\$ 45,00	\$ 51,75	15%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	37	5600104123	APOLO MADERAS S	2	MAMPOSTERIA: PL	TEL	\$ 25,00	\$ 46,00	84%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	37	5600104123	APOLO MADERAS S	3	MAMPOSTERIA: PL	TEL	\$ 86,00	\$ 98,90	15%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	37	5600104123	APOLO MADERAS S	4	MAMPOSTERIA: PL	TEL	\$ 61,00	\$ 77,05	26%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	37	5600104123	APOLO MADERAS S	5	MAMPOSTERIA: PL	TEL	\$ 7.472,00	\$ 8.592,80	15%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	37	5600104123	APOLO MADERAS S	6	MAMPOSTERIA: PL	I/A - KNAUF	\$ 3.168,00	\$ 3.643,20	15%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	37	5600104123	APOLO MADERAS S	7	MAMPOSTERIA: PL	I/A	\$ 41.715,00	\$ 55.085,00	32%	INHABILITAR
13/6/2025 13:52	13/6/2025 13:52	Renegociación	42	5900504975	TECNICOLOR SA	Base	MATERIALES DE EL	Interelec	\$ 56.100,00	\$ 59.950,00	7%	INHABILITAR

13/6/2025 13:52	13/6/2025 13:52	Renegociación	42	5900504975	TECNICOLOR SA	3	MATERIALES DE EL	Interelec	\$ 86.500,00	\$ 92.900,00	7%	INHABILITAR
13/6/2025 13:52	13/6/2025 13:52	Renegociación	44	5900504977	TECNICOLOR SA	Base	MATERIALES DE EL	Interelec	\$ 19.300,00	\$ 20.500,00	6%	INHABILITAR
13/6/2025 13:52	13/6/2025 13:52	Renegociación	44	5900504977	TECNICOLOR SA	2	MATERIALES DE EL	Interelec	\$ 20.700,00	\$ 22.100,00	7%	INHABILITAR
13/6/2025 13:52	13/6/2025 13:52	Renegociación	44	5900504977	TECNICOLOR SA	4	MATERIALES DE EL	Interelec	\$ 25.500,00	\$ 27.300,00	7%	INHABILITAR
13/6/2025 13:52	13/6/2025 13:52	Renegociación	44	5900504977	TECNICOLOR SA	4	MATERIALES DE EL	Interelec	\$ 25.500,00	\$ 27.300,00	7%	INHABILITAR
13/6/2025 13:52	13/6/2025 13:52	Renegociación	46	5900504979	TECNICOLOR SA	Base	MATERIALES DE EL	Interelec	\$ 6.500,00	\$ 6.900,00	6%	INHABILITAR
13/6/2025 13:52	13/6/2025 13:52	Renegociación	46	5900504979	TECNICOLOR SA	2	MATERIALES DE EL	Interelec	\$ 6.500,00	\$ 6.800,00	5%	INHABILITAR
13/6/2025 13:52	13/6/2025 13:52	Renegociación	46	5900504979	TECNICOLOR SA	3	MATERIALES DE EL	Interelec	\$ 6.500,00	\$ 6.800,00	5%	INHABILITAR
13/6/2025 13:52	13/6/2025 13:52	Renegociación	46	5900504979	TECNICOLOR SA	4	MATERIALES DE EL	Interelec	\$ 6.500,00	\$ 6.800,00	5%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	48	59005049711	APOLO MADERAS S	Base	MATERIALES DE EL	MACROLED	\$ 17.139,00	\$ 21.178,40	24%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	48	59005049711	APOLO MADERAS S	2	MATERIALES DE EL	MACROLED	\$ 25.575,00	\$ 32.523,15	27%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	48	59005049711	APOLO MADERAS S	3	MATERIALES DE EL	MACROLED	\$ 12.478,00	\$ 15.668,70	26%	INHABILITAR
13/6/2025 13:52	13/6/2025 13:52	Renegociación	49	4500105611	TECNICOLOR SA	Base	MATERIALES PARA	Vantec	\$ 39.000,00	\$ 65.000,00	67%	INHABILITAR
13/6/2025 13:52	13/6/2025 13:52	Renegociación	49	4500105611	TECNICOLOR SA	2	MATERIALES PARA	Vantec	\$ 49.990,00	\$ 81.600,00	63%	INHABILITAR
13/6/2025 13:52	13/6/2025 13:52	Renegociación	50	4500105612	TECNICOLOR SA	Base	MATERIALES PARA	Vantec	\$ 65.000,00	\$ 81.100,00	25%	INHABILITAR
13/6/2025 13:52	13/6/2025 13:52	Renegociación	50	4500105612	TECNICOLOR SA	2	MATERIALES PARA	Vantec	\$ 64.990,00	\$ 81.100,00	25%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	51	5600104131	APOLO MADERAS S	Base	MEMBRANA: MEM	ANCAR	\$ 35.565,00	\$ 44.735,00	26%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	51	5600104131	APOLO MADERAS S	2	MEMBRANA: MEM	ANCAR	\$ 32.376,00	\$ 42.435,00	31%	INHABILITAR
13/6/2025 13:52	13/6/2025 13:52	Renegociación	52	5600104132	TECNICOLOR SA	Base	MEMBRANA: MEM	Riopint	\$ 93.900,00	\$ 96.700,00	3%	INHABILITAR

13/6/2025 13:52	13/6/2025 13:52	Renegociación	52	5600104132	TECNICOLOR SA	2	MEMBRANA: MEM	Riopint	\$ 50.600,00	\$ 52.200,00	3%	INHABILITAR
13/6/2025 13:52	13/6/2025 13:52	Renegociación	52	5600104132	TECNICOLOR SA	3	MEMBRANA: MEM	Riopint	\$ 21.700,00	\$ 22.300,00	3%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	52	5600104132	APOLO MADERAS S	Base	MEMBRANA: MEM	KOVERPAINT	\$ 95.000,00	\$ 136.562,50	44%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	52	5600104132	APOLO MADERAS S	2	MEMBRANA: MEM	PLAFAL	\$ 57.890,00	\$ 80.385,00	39%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	52	5600104132	APOLO MADERAS S	3	MEMBRANA: MEM	PLAFAL	\$ 60.784,00	\$ 84.404,25	39%	INHABILITAR
13/6/2025 08:45	13/6/2025 08:51	Rebaja / bonificación	52	5600104132	Tekno Argentina S.	Base	MEMBRANA: MEM	TEKNO	\$ 136.500,00	\$ 126.000,00	-8%	INHABILITAR
13/6/2025 08:45	13/6/2025 08:51	Rebaja / bonificación	52	5600104132	Tekno Argentina S.	2	MEMBRANA: MEM	TEKNO	\$ 73.500,00	\$ 68.250,00	-7%	INHABILITAR
13/6/2025 13:52	13/6/2025 13:52	Renegociación	59	4600201514	TECNICOLOR SA	Base	PEGAMENTOS: PEG	Holsim porcelanato	\$ 37.500,00	\$ 48.400,00	29%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	60	8000102801	APOLO MADERAS S	Base	PINTURA: ENDUIDO	WALL	\$ 19.029,00	\$ 30.343,90	59%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	60	8000102801	APOLO MADERAS S	2	PINTURA: ENDUIDO	WALL	\$ 20.073,00	\$ 31.950,45	59%	INHABILITAR
13/6/2025 08:45	13/6/2025 08:51	Rebaja / bonificación	60	8000102801	Tekno Argentina S.	Base	PINTURA: ENDUIDO	TEKNO	\$ 47.250,00	\$ 41.475,00	-12%	INHABILITAR
13/6/2025 08:45	13/6/2025 08:51	Rebaja / bonificación	60	8000102801	Tekno Argentina S.	2	PINTURA: ENDUIDO	TEKNO	\$ 24.990,00	\$ 23.100,00	-8%	INHABILITAR
13/6/2025 08:45	13/6/2025 08:51	Rebaja / bonificación	60	8000102801	Tekno Argentina S.	3	PINTURA: ENDUIDO	TEKNO	\$ 57.750,00	\$ 49.350,00	-15%	INHABILITAR
13/6/2025 08:45	13/6/2025 08:51	Rebaja / bonificación	60	8000102801	Tekno Argentina S.	4	PINTURA: ENDUIDO	TEKNO	\$ 30.450,00	\$ 25.200,00	-17%	INHABILITAR
13/6/2025 08:45	13/6/2025 08:51	Rebaja / bonificación	61	8000102802	Tekno Argentina S.	Base	PINTURA: ESMALTE	TEKNO	\$ 210.000,00	\$ 194.250,00	-8%	INHABILITAR
13/6/2025 08:45	13/6/2025 08:51	Rebaja / bonificación	61	8000102802	Tekno Argentina S.	2	PINTURA: ESMALTE	TEKNO	\$ 50.400,00	\$ 43.050,00	-15%	INHABILITAR
13/6/2025 08:45	13/6/2025 08:51	Rebaja / bonificación	61	8000102802	Tekno Argentina S.	3	PINTURA: ESMALTE	TEKNO	\$ 12.600,00	\$ 10.500,00	-17%	INHABILITAR
13/6/2025 08:45	13/6/2025 08:51	Rebaja / bonificación	61	8000102802	Tekno Argentina S.	4	PINTURA: ESMALTE	TEKNO	\$ 189.000,00	\$ 178.500,00	-6%	INHABILITAR
13/6/2025 08:45	13/6/2025 08:51	Rebaja / bonificación	61	8000102802	Tekno Argentina S.	5	PINTURA: ESMALTE	TEKNO	\$ 42.000,00	\$ 38.850,00	-8%	INHABILITAR

13/6/2025 08:45	13/6/2025 08:51	Rebaja / bonificación	61	8000102802	Tekno Argentina S.	6	PINTURA: ESMALTE	TEKNO	\$ 11.550,00	\$ 9.765,00	-15%	INHABILITAR
13/6/2025 08:45	13/6/2025 08:51	Rebaja / bonificación	61	8000102802	Tekno Argentina S.	7	PINTURA: ESMALTE	TEKNO	\$ 178.500,00	\$ 173.250,00	-3%	INHABILITAR
13/6/2025 08:45	13/6/2025 08:51	Rebaja / bonificación	61	8000102802	Tekno Argentina S.	8	PINTURA: ESMALTE	TEKNO	\$ 37.800,00	\$ 35.175,00	-7%	INHABILITAR
13/6/2025 08:45	13/6/2025 08:51	Rebaja / bonificación	61	8000102802	Tekno Argentina S.	9	PINTURA: ESMALTE	TEKNO	\$ 9.975,00	\$ 9.345,00	-6%	INHABILITAR
13/6/2025 08:45	13/6/2025 08:51	Rebaja / bonificación	61	8000102802	Tekno Argentina S.	10	PINTURA: ESMALTE	TEKNO	\$ 178.500,00	\$ 173.250,00	-3%	INHABILITAR
13/6/2025 08:45	13/6/2025 08:51	Rebaja / bonificación	61	8000102802	Tekno Argentina S.	11	PINTURA: ESMALTE	TEKNO	\$ 37.800,00	\$ 36.750,00	-3%	INHABILITAR
13/6/2025 13:52	13/6/2025 13:52	Renegociación	62	8000102803	TECNICOLOR SA	2	PINTURA: LATEX PA	Riopint	\$ 34.900,00	\$ 35.900,00	3%	INHABILITAR
13/6/2025 13:52	13/6/2025 13:52	Renegociación	62	8000102803	TECNICOLOR SA	3	PINTURA: LATEX PA	Riopint	\$ 15.400,00	\$ 15.700,00	2%	INHABILITAR
13/6/2025 08:45	13/6/2025 08:51	Rebaja / bonificación	62	8000102803	Tekno Argentina S.	Base	PINTURA: LATEX PA	TEKNO	\$ 55.650,00	\$ 54.600,00	-2%	INHABILITAR
13/6/2025 08:45	13/6/2025 08:51	Rebaja / bonificación	62	8000102803	Tekno Argentina S.	4	PINTURA: LATEX PA	TEKNO	\$ 40.950,00	\$ 39.900,00	-3%	INHABILITAR
13/6/2025 08:45	13/6/2025 08:51	Rebaja / bonificación	62	8000102803	Tekno Argentina S.	5	PINTURA: LATEX PA	TEKNO	\$ 104.475,00	\$ 101.850,00	-3%	INHABILITAR
13/6/2025 08:45	13/6/2025 08:51	Rebaja / bonificación	62	8000102803	Tekno Argentina S.	6	PINTURA: LATEX PA	TEKNO	\$ 55.650,00	\$ 54.075,00	-3%	INHABILITAR
13/6/2025 13:52	13/6/2025 13:52	Renegociación	63	8000102804	TECNICOLOR SA	2	PINTURA: LATEX PA	Riopint	\$ 34.900,00	\$ 35.900,00	3%	INHABILITAR
13/6/2025 13:52	13/6/2025 13:52	Renegociación	63	8000102804	TECNICOLOR SA	3	PINTURA: LATEX PA	Riopint	\$ 15.300,00	\$ 15.700,00	3%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	63	8000102804	APOLO MADERAS S	Base	PINTURA: LATEX PA	WALL	\$ 100.295,00	\$ 137.254,00	37%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	63	8000102804	APOLO MADERAS S	2	PINTURA: LATEX PA	WALL	\$ 41.905,00	\$ 57.830,00	38%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	63	8000102804	APOLO MADERAS S	3	PINTURA: LATEX PA	WALL	\$ 151.816,00	\$ 209.507,00	38%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	63	8000102804	APOLO MADERAS S	4	PINTURA: LATEX PA	WALL	\$ 79.542,00	\$ 109.768,00	38%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	63	8000102804	APOLO MADERAS S	5	PINTURA: LATEX PA	WALL	\$ 33.662,00	\$ 46.454,00	38%	INHABILITAR

13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	63	8000102804	APOLO MADERAS S	6	PINTURA: LATEX PA	WALL	\$ 12.809,00	\$ 18.573,00	45%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	63	8000102804	APOLO MADERAS S	7	PINTURA: LATEX PA	WALL	\$ 107.889,00	\$ 159.126,60	47%	INHABILITAR
13/6/2025 08:45	13/6/2025 08:51	Rebaja / bonificaci	63	8000102804	Tekno Argentina S.	Base	PINTURA: LATEX PA	TEKNO	\$ 55.650,00	\$ 54.600,00	-2%	INHABILITAR
13/6/2025 08:45	13/6/2025 08:51	Rebaja / bonificaci	63	8000102804	Tekno Argentina S.	4	PINTURA: LATEX PA	TEKNO	\$ 40.950,00	\$ 39.900,00	-3%	INHABILITAR
13/6/2025 08:45	13/6/2025 08:51	Rebaja / bonificaci	63	8000102804	Tekno Argentina S.	5	PINTURA: LATEX PA	TEKNO	\$ 104.475,00	\$ 101.850,00	-3%	INHABILITAR
13/6/2025 08:45	13/6/2025 08:51	Rebaja / bonificaci	63	8000102804	Tekno Argentina S.	6	PINTURA: LATEX PA	TEKNO	\$ 55.650,00	\$ 54.075,00	-3%	INHABILITAR
13/6/2025 13:52	13/6/2025 13:52	Renegociación	64	8000102805	TECNICOLOR SA	Base	PINTURA: LIJAS Pr	Norton	\$ 1.400,00	\$ 1.500,00	7%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	64	8000102805	APOLO MADERAS S	Base	PINTURA: LIJAS Pr	I/A	\$ 2.929,00	\$ 4.247,00	45%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	64	8000102805	APOLO MADERAS S	2	PINTURA: LIJAS Pr	I/A	\$ 1.372,00	\$ 1.813,00	32%	INHABILITAR
13/6/2025 08:45	13/6/2025 08:51	Rebaja / bonificaci	64	8000102805	Tekno Argentina S.	Base	PINTURA: LIJAS Pr	NORTON/RAPIFIX	\$ 787,50	\$ 729,75	-7%	INHABILITAR
13/6/2025 08:45	13/6/2025 08:51	Rebaja / bonificaci	64	8000102805	Tekno Argentina S.	2	PINTURA: LIJAS Pr	NORTON/RAPIFIX	\$ 1.785,00	\$ 1.758,75	-1%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	65	8000102806	APOLO MADERAS S	Base	PINTURA: PINCEL	ROSARPIN	\$ 3.694,00	\$ 4.442,45	20%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	65	8000102806	APOLO MADERAS S	2	PINTURA: PINCEL	ROSARPIN	\$ 4.153,00	\$ 4.993,30	20%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	65	8000102806	APOLO MADERAS S	3	PINTURA: PINCEL	ROSARPIN	\$ 5.185,00	\$ 6.235,30	20%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	65	8000102806	APOLO MADERAS S	4	PINTURA: PINCEL	ROSARPIN	\$ 6.297,00	\$ 7.573,90	20%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	65	8000102806	APOLO MADERAS S	5	PINTURA: PINCEL	ROSARPIN	\$ 7.738,00	\$ 9.306,95	20%	INHABILITAR
13/6/2025 08:45	13/6/2025 08:51	Rebaja / bonificaci	65	8000102806	Tekno Argentina S.	Base	PINTURA: PINCEL	ROSARPIN- SERIE V	\$ 1.575,00	\$ 1.522,50	-3%	INHABILITAR
13/6/2025 08:45	13/6/2025 08:51	Rebaja / bonificaci	65	8000102806	Tekno Argentina S.	2	PINTURA: PINCEL	ROSARPIN- SERIE V	\$ 1.785,00	\$ 1.711,50	-4%	INHABILITAR
13/6/2025 08:45	13/6/2025 08:51	Rebaja / bonificaci	65	8000102806	Tekno Argentina S.	3	PINTURA: PINCEL	ROSARPIN- SERIE V	\$ 2.100,00	\$ 2.026,50	-4%	INHABILITAR

13/6/2025 08:45	13/6/2025 08:51	Rebaja / bonificación	65	8000102806	Tekno Argentina S.	4	PINTURA: PINCEL	ROSARPIN- SERIE V	\$ 2.835,00	\$ 2.677,50	-6%	INHABILITAR
13/6/2025 08:45	13/6/2025 08:51	Rebaja / bonificación	65	8000102806	Tekno Argentina S.	5	PINTURA: PINCEL	ROSARPIN- SERIE V	\$ 3.465,00	\$ 3.360,00	-3%	INHABILITAR
13/6/2025 08:45	13/6/2025 08:51	Rebaja / bonificación	65	8000102806	Tekno Argentina S.	6	PINTURA: PINCEL	ROSARPIN- SERIE V	\$ 5.775,00	\$ 5.460,00	-5%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	66	8000102807	APOLO MADERAS S		PINTURA: RODILLO	RODIMEN	\$ 10.225,00	\$ 12.638,50	24%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	66	8000102807	APOLO MADERAS S	2	PINTURA: RODILLO	RODIMEN	\$ 8.665,00	\$ 10.498,35	21%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	66	8000102807	APOLO MADERAS S	3	PINTURA: RODILLO	RODIMEN	\$ 6.720,00	\$ 8.143,15	21%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	67	5600104002	APOLO MADERAS S		REVESTIMIENTOS:	SCOP	\$ 9.440,00	\$ 12.075,00	28%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	67	5600104002	APOLO MADERAS S	2	REVESTIMIENTOS:	SCOP	\$ 18.503,00	\$ 23.668,15	28%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	67	5600104002	APOLO MADERAS S	3	REVESTIMIENTOS:	SCOP	\$ 9.440,00	\$ 12.075,00	28%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	67	5600104002	APOLO MADERAS S	4	REVESTIMIENTOS:	SCOP	\$ 18.503,00	\$ 23.668,15	28%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	67	5600104002	APOLO MADERAS S	5	REVESTIMIENTOS:	ALLPA	\$ 9.760,00	\$ 12.908,75	32%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	67	5600104002	APOLO MADERAS S	6	REVESTIMIENTOS:	ALLPA	\$ 26.157,00	\$ 34.593,15	32%	INHABILITAR
13/6/2025 13:52	13/6/2025 13:52	Renegociación	69	4500105621	TECNICOLOR SA	2	MATERIALES PARA	Termofusión	\$ 21.000,00	\$ 29.200,00	39%	INHABILITAR
13/6/2025 13:52	13/6/2025 13:52	Renegociación	69	4500105621	TECNICOLOR SA	3	MATERIALES PARA	Termofusión	\$ 49.100,00	\$ 60.500,00	23%	INHABILITAR
13/6/2025 13:52	13/6/2025 13:52	Renegociación	69	4500105621	TECNICOLOR SA	4	MATERIALES PARA	PVC	\$ 49.300,00	\$ 68.900,00	40%	INHABILITAR
13/6/2025 13:52	13/6/2025 13:52	Renegociación	69	4500105621	TECNICOLOR SA	5	MATERIALES PARA	PVC	\$ 25.900,00	\$ 35.400,00	37%	INHABILITAR
13/6/2025 13:52	13/6/2025 13:52	Renegociación	69	4500105621	TECNICOLOR SA	6	MATERIALES PARA	PVC	\$ 20.700,00	\$ 28.600,00	38%	INHABILITAR
13/6/2025 13:52	13/6/2025 13:52	Renegociación	69	4500105621	TECNICOLOR SA	7	MATERIALES PARA	PVC	\$ 16.900,00	\$ 22.600,00	34%	INHABILITAR
13/6/2025 13:52	13/6/2025 13:52	Renegociación	70	4500105622	TECNICOLOR SA	2	MATERIALES PARA	Andina	\$ 319.000,00	\$ 393.500,00	23%	INHABILITAR

13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	72	56001014923	APOLO MADERAS S	Base	VIDRIOS: POLICARE	POLY	\$ 158.400,00	\$ 182.160,00	15%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	72	56001014923	APOLO MADERAS S	2	VIDRIOS: POLICARE	POLY	\$ 252.800,00	\$ 290.720,00	15%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	72	56001014923	APOLO MADERAS S	3	VIDRIOS: POLICARE	POLY	\$ 297.600,00	\$ 342.240,00	15%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	72	56001014923	APOLO MADERAS S	4	VIDRIOS: POLICARE	POLY	\$ 340.800,00	\$ 391.920,00	15%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	72	56001014923	APOLO MADERAS S	5	VIDRIOS: POLICARE	POLY	\$ 456.400,00	\$ 539.350,00	18%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	72	56001014923	APOLO MADERAS S	6	VIDRIOS: POLICARE	POLY	\$ 619.400,00	\$ 732.550,00	18%	INHABILITAR
13/6/2025 11:00	13/6/2025 11:01	Renegociación	72	56001014923	APOLO MADERAS S	7	VIDRIOS: POLICARE	POLY	\$ 929.100,00	\$ 1.089.050,00	17%	INHABILITAR



Gobierno de la Provincia de Mendoza
República Argentina

Nota

Número:

Mendoza,

Referencia: ANEXO EVALUACIÓN COMPULSA JUNIO 2025 AM 10606-27-AM24 LICITACIÓN PÚBLICA DE ACUERDO MARCO P MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EDILICIAS-ZONA NORTE”

A: Dr Roberto Reta (DGCPYGB#MHYF),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 9 pagina/s.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica MENDOZA
DN: cn=GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica MENDOZA, c=AR, o=Ministerio de Gobierno Trabajo y Justicia,
ou=Direccion General de Informatica y Comunicaciones, serialNumber=CUIT 30999130638
Date: 2025.08.06 12:06:32 -03'00'

Digitally signed by GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica
MENDOZA
DN: cn=GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica
MENDOZA, c=AR, o=Ministerio de Gobierno Trabajo y Justicia,
ou=Direccion General de Informatica y Comunicaciones,
serialNumber=CUIT 30999130638
Date: 2025.08.06 12:06:33 -03'00'



Gobierno de la Provincia de Mendoza
República Argentina

Nota

Número:

Mendoza,

Referencia: Aprobación Compulsa de Precios – Acuerdo Marco N° 10606-27-AM24 "Licitación Pública de Acuerdo Marco p/ Mantenimiento y Reparaciones Edilicias-Zona Norte"-EX-2024-08617789- - GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

A: JULIA MARI A IBANEZ CAMINOS (DGCPYGB#MHYF),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

De acuerdo a la evaluación y recomendaciones realizadas por la Unidad de Acuerdo Marco, según su informe y Anexo respectivo obrante en el orden nro 556 y nro 557 del expediente de referencia, apruébese el procedimiento de Compulsa de Precios cumplido de acuerdo a lo previsto por la Disposición DI-2024-04687188-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF, y en consecuencia, INHABILÍTENSE respectivamente las ofertas oportunamente seleccionadas en el Acuerdo Marco N° 1060627-AM24 "Licitación Pública de Acuerdo Marco p/ Mantenimiento y Reparaciones Edilicias-Zona Norte".

Instrúyase a la Unidad de Acuerdo Marco proceda a actualizar la información de gestión en la plataforma COMPRAR.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica MENDOZA
DN: cn=GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica MENDOZA, c=AR, o=Ministerio de Gobierno Trabajo y Justicia,
ou=Direccion General de Informatica y Comunicaciones, serialNumber=CUIT 30999130638
Date: 2025.08.08 12:21:07 -03'00'

Digitally signed by GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica
MENDOZA
DN: cn=GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica
MENDOZA, c=AR, o=Ministerio de Gobierno Trabajo y Justicia,
ou=Direccion General de Informatica y Comunicaciones,
serialNumber=CUIT 30999130638
Date: 2025.08.08 12:21:08 -03'00'