

Referencia: Compulsa de Precios – Acuerdo Marco N° 10606-28-AM24 "Licitación Pública de Acuerdo Marco p/ Mantenimiento y Reparaciones Edilicias-Zona Valle de Uco"-EX-2024-08616378-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

Dirección General de Contrataciones

Sr. Director General

Dr. Roberto Reta

S _____ / _____ D

Nos dirigimos a Ud. a efectos de elevar las conclusiones sobre el procedimiento **de compulsa de precios, correspondiente al Grupo N° 4- Materiales** en el Acuerdo Marco N° 10606-28-AM24 "Licitación Pública de Acuerdo Marco p/ Mantenimiento y Reparaciones Edilicias-Zona Valle de Uco".

Dicho procedimiento de compulsa de precios se ha cumplido a través de la plataforma COMPRAR MENDOZA, de conformidad con lo dispuesto por Nota NO-2025-04182611-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF.

Conforme lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares en el artículo N° 8 la Comisión de Pre-Adjudicación procederá a evaluar la admisibilidad y conveniencia de las ofertas presentadas, haciendo en primer orden un análisis formal y luego una evaluación económica.

Así mismo, el Pliego de Condiciones Particulares en el artículo 22° prevé el procedimiento de compulsa de precios.

Que mediante nota NO-2025-04104895-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF esta Unidad De Acuerdo Marco de este Órgano Rector sugiere a la superioridad realizar el llamado a compulsa.

Que siendo el Órgano Rector, quién tiene la facultad para convocar el procedimiento de Compulsa; por ello y, conforme las necesidades de los órganos de la Administración que deban ser satisfechas, la situación económica imperante y la evolución de precios de mercado, resultó necesario convocar una Compulsa de Precios

Así, mediante Nota NO-2025-04182611-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF el Director de este Órgano Rector instruyó a esta Unidad de Acuerdo Marco a impulsar el procedimiento de Compulsa de Precios del Acuerdo Marco N.º 10606-12-AM25, relativo al “Servicio de Movilidad o Transporte de Personas” desde el día 12 al 19 de junio a las 14 horas.

Atento a la marcada heterogeneidad en las ofertas presentadas por los distintos proveedores, y considerando

que los renglones que conforman el presente Acuerdo Marco han sido definidos de manera amplia y general —permitiendo que cada oferente proponga libremente productos dentro de un mismo género sin mayores especificaciones técnicas o comerciales—, se advierte una significativa dificultad para efectuar una comparación objetiva, equitativa y técnicamente fundada entre las distintas propuestas.

En virtud de ello, esta Unidad de Acuerdo Marco sugiere disponer la inhabilitación de las ofertas en el sistema COMPRAR, a fin de evitar adjudicaciones que carezcan de sustento técnico-económico suficiente y que podrían derivar en contrataciones ineficientes o inequitativas.

Asimismo, se propone diferir el análisis económico y de conveniencia a las respectivas oficinas compradoras, quienes, en oportunidad de efectuar la adquisición concreta, podrán valorar en forma más precisa la adecuación de las ofertas disponibles a sus necesidades particulares, considerando criterios de calidad, precio, disponibilidad, condiciones de entrega y demás variables pertinentes para asegurar el cumplimiento del principio de eficiencia en el gasto público.

Las conclusiones y recomendaciones resultantes de la evaluación antedicha, se exponen en el ANEXO EVALUACIÓN COMPULSA JUNIO 2025 AM 10606-28-AM24 "LICITACIÓN PÚBLICA DE ACUERDO MARCO P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EDILICIAS-ZONA VALLE DE UCO", nota N° NO-2025-06028794-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF, que forma parte integrante del presente informe.

Sin otro particular, saludamos atentamente.



Gobierno de la Provincia de Mendoza
República Argentina

Nota

Número:

Mendoza,

Referencia: Informe de evaluación Compulsa de Precios AM 10606-28-AM24- JUNIO 2025

A: Dr Roberto Reta (DGCPYGB#MHYF),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica MENDOZA
DN: cn=GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica MENDOZA, c=AR, o=Ministerio de Gobierno Trabajo y Justicia,
ou=Direccion General de Informatica y Comunicaciones, serialNumber=CUIT 30999130638
Date: 2025.08.06 12:16:24 -03'00'

Digitally signed by GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica
MENDOZA
DN: cn=GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica
MENDOZA, c=AR, o=Ministerio de Gobierno Trabajo y Justicia,
ou=Direccion General de Informatica y Comunicaciones,
serialNumber=CUIT 30999130638
Date: 2025.08.06 12:16:25 -03'00'

COMPULSA DE PRECIOS AM 10606-28-AM24 Mantenimiento y Reparaciones Edilicias- Zona Valle de Uco

Fecha Creación Solicitud	Fecha Confirmación Solicitud	Tipo Solicitud	Renglón	Código Item	Proveedor	Base/Alternativa	Descripción Item	Marca	Precio Actual	Precio Proveedor	% variación	Habil/Inhabilitar
13/6/2025 11:20	13/6/2025 11:21	Renegociación	23	5600103104	APOLO MADERAS S	Base	ADITIVOS: HIDROF	SIKA	\$ 35.409,00	\$ 43.332,00	22%	INHABILITAR
13/6/2025 11:20	13/6/2025 11:21	Renegociación	23	5600103104	APOLO MADERAS S	2	ADITIVOS: HIDROF	PLAFAL	\$ 34.419,00	\$ 41.268,00	20%	INHABILITAR
13/6/2025 11:20	13/6/2025 11:21	Renegociación	23	5600103104	APOLO MADERAS S	3	ADITIVOS: HIDROF	PLAFAL	\$ 65.811,00	\$ 82.680,00	26%	INHABILITAR
13/6/2025 11:20	13/6/2025 11:21	Renegociación	23	5600103104	APOLO MADERAS S	4	ADITIVOS: HIDROF	I/A	\$ 9.760,00	\$ 13.440,00	38%	INHABILITAR
13/6/2025 11:20	13/6/2025 11:21	Renegociación	24	56001038617	APOLO MADERAS S	Base	AISLANTES: LANA E	I/A	\$ 142.380,00	\$ 174.840,00	23%	INHABILITAR
13/6/2025 11:20	13/6/2025 11:21	Renegociación	24	56001038617	APOLO MADERAS S	2	AISLANTES: LANA E	I/A	\$ 262.130,00	\$ 310.707,60	19%	INHABILITAR
13/6/2025 11:20	13/6/2025 11:21	Renegociación	25	56001038618	APOLO MADERAS S	Base	AISLANTES: POLIES	I/A	\$ 17.190,00	\$ 18.759,60	9%	INHABILITAR
13/6/2025 11:20	13/6/2025 11:21	Renegociación	27	5600103083	APOLO MADERAS S	Base	ARIDOS: CAL Prese	PERCAL	\$ 5.890,00	\$ 9.247,00	57%	INHABILITAR
13/6/2025 11:20	13/6/2025 11:21	Renegociación	27	5600103083	APOLO MADERAS S	2	ARIDOS: CAL Prese	AZF	\$ 10.870,00	\$ 14.225,00	31%	INHABILITAR
13/6/2025 11:20	13/6/2025 11:21	Renegociación	30	5600104111	APOLO MADERAS S	Base	CEMENTO: CEMEN	HOLCIM	\$ 16.390,00	\$ 17.883,60	9%	INHABILITAR
13/6/2025 11:20	13/6/2025 11:21	Renegociación	33	5500107411	APOLO MADERAS S	Base	MADERAS: AGLOM	SADEPAN	\$ 57.629,00	\$ 78.584,40	36%	INHABILITAR
13/6/2025 11:20	13/6/2025 11:21	Renegociación	33	5500107411	APOLO MADERAS S	2	MADERAS: AGLOM	SADEPAN	\$ 68.185,00	\$ 92.983,20	36%	INHABILITAR
13/6/2025 11:20	13/6/2025 11:21	Renegociación	33	5500107411	APOLO MADERAS S	3	MADERAS: AGLOM	SADEPAN	\$ 74.430,00	\$ 101.508,00	36%	INHABILITAR
13/6/2025 11:20	13/6/2025 11:21	Renegociación	34	5500107412	APOLO MADERAS S	Base	MADERAS: PLACAS	TRUPAN	\$ 28.380,00	\$ 35.826,00	26%	INHABILITAR
13/6/2025 11:20	13/6/2025 11:21	Renegociación	34	5500107412	APOLO MADERAS S	2	MADERAS: PLACAS	TRUPAN	\$ 42.100,00	\$ 51.295,20	22%	INHABILITAR
13/6/2025 11:20	13/6/2025 11:21	Renegociación	34	5500107412	APOLO MADERAS S	3	MADERAS: PLACAS	TRUPAN	\$ 50.300,00	\$ 65.058,00	29%	INHABILITAR

13/6/2025 11:20	13/6/2025 11:21	Renegociación	34	5500107412	APOLO MADERAS S	4	MADERAS: PLACAS	TRUPAN	\$ 57.920,00	\$ 74.868,00	29%	INHABILITAR
13/6/2025 11:20	13/6/2025 11:21	Renegociación	34	5500107412	APOLO MADERAS S	5	MADERAS: PLACAS	TRUPAN	\$ 68.040,00	\$ 87.828,00	29%	INHABILITAR
13/6/2025 11:20	13/6/2025 11:21	Renegociación	34	5500107412	APOLO MADERAS S	6	MADERAS: PLACAS	TRUPAN	\$ 81.080,00	\$ 104.864,40	29%	INHABILITAR
13/6/2025 11:20	13/6/2025 11:21	Renegociación	34	5500107412	APOLO MADERAS S	7	MADERAS: PLACAS	Masisa	\$ 119.310,00	\$ 161.982,00	36%	INHABILITAR
13/6/2025 11:20	13/6/2025 11:21	Renegociación	35	5600104121	APOLO MADERAS S	Base	MAMPOSTERIA: LA	ALGARROBAL	\$ 222,00	\$ 420,00	89%	INHABILITAR
13/6/2025 11:20	13/6/2025 11:21	Renegociación	51	5600104131	APOLO MADERAS S	Base	MEMBRANA: MEM	ANCAR	\$ 39.100,00	\$ 46.680,00	19%	INHABILITAR
13/6/2025 11:20	13/6/2025 11:21	Renegociación	51	5600104131	APOLO MADERAS S	2	MEMBRANA: MEM	ANCAR	\$ 35.600,00	\$ 44.280,00	24%	INHABILITAR
13/6/2025 11:20	13/6/2025 11:21	Renegociación	52	5600104132	APOLO MADERAS S	Base	MEMBRANA: MEM	KOVERPAINT	\$ 104.000,00	\$ 142.500,00	37%	INHABILITAR
13/6/2025 11:20	13/6/2025 11:21	Renegociación	52	5600104132	APOLO MADERAS S	2	MEMBRANA: MEM	PLAFAL	\$ 63.600,00	\$ 83.880,00	32%	INHABILITAR
13/6/2025 11:20	13/6/2025 11:21	Renegociación	52	5600104132	APOLO MADERAS S	3	MEMBRANA: MEM	PLAFAL	\$ 66.800,00	\$ 88.074,00	32%	INHABILITAR
13/6/2025 08:58	13/6/2025 09:01	Rebaja / bonificaci	52	5600104132	Tekno Argentina S.	Base	MEMBRANA: MEM	TEKNO	\$ 143.000,00	\$ 132.000,00	-8%	INHABILITAR
13/6/2025 08:58	13/6/2025 09:01	Rebaja / bonificaci	52	5600104132	Tekno Argentina S.	2	MEMBRANA: MEM	TEKNO	\$ 77.000,00	\$ 71.500,00	-7%	INHABILITAR
13/6/2025 08:58	13/6/2025 09:01	Rebaja / bonificaci	60	8000102801	Tekno Argentina S.	Base	PINTURA: ENDUIDO	TEKNO	\$ 49.500,00	\$ 43.450,00	-12%	INHABILITAR
13/6/2025 08:58	13/6/2025 09:01	Rebaja / bonificaci	60	8000102801	Tekno Argentina S.	2	PINTURA: ENDUIDO	TEKNO	\$ 26.180,00	\$ 24.200,00	-8%	INHABILITAR
13/6/2025 08:58	13/6/2025 09:01	Rebaja / bonificaci	60	8000102801	Tekno Argentina S.	3	PINTURA: ENDUIDO	TEKNO	\$ 60.500,00	\$ 51.700,00	-15%	INHABILITAR
13/6/2025 08:58	13/6/2025 09:01	Rebaja / bonificaci	60	8000102801	Tekno Argentina S.	4	PINTURA: ENDUIDO	TEKNO	\$ 31.900,00	\$ 26.400,00	-17%	INHABILITAR
13/6/2025 08:58	13/6/2025 09:01	Rebaja / bonificaci	61	8000102802	Tekno Argentina S.	Base	PINTURA: ESMALTE	TEKNO	\$ 220.000,00	\$ 203.500,00	-8%	INHABILITAR
13/6/2025 08:58	13/6/2025 09:01	Rebaja / bonificaci	61	8000102802	Tekno Argentina S.	2	PINTURA: ESMALTE	TEKNO	\$ 52.800,00	\$ 45.100,00	-15%	INHABILITAR
13/6/2025 08:58	13/6/2025 09:01	Rebaja / bonificaci	61	8000102802	Tekno Argentina S.	3	PINTURA: ESMALTE	TEKNO	\$ 13.200,00	\$ 11.000,00	-17%	INHABILITAR

13/6/2025 08:58	13/6/2025 09:01	Rebaja / bonificaci	61	8000102802	Tekno Argentina S.	4	PINTURA: ESMALTE	TEKNO	\$ 198.000,00	\$ 187.000,00	-6%	INHABILITAR
13/6/2025 08:58	13/6/2025 09:01	Rebaja / bonificaci	61	8000102802	Tekno Argentina S.	5	PINTURA: ESMALTE	TEKNO	\$ 44.000,00	\$ 40.700,00	-8%	INHABILITAR
13/6/2025 08:58	13/6/2025 09:01	Rebaja / bonificaci	61	8000102802	Tekno Argentina S.	6	PINTURA: ESMALTE	TEKNO	\$ 12.100,00	\$ 10.230,00	-15%	INHABILITAR
13/6/2025 08:58	13/6/2025 09:01	Rebaja / bonificaci	61	8000102802	Tekno Argentina S.	7	PINTURA: ESMALTE	TEKNO	\$ 187.000,00	\$ 181.500,00	-3%	INHABILITAR
13/6/2025 08:58	13/6/2025 09:01	Rebaja / bonificaci	61	8000102802	Tekno Argentina S.	8	PINTURA: ESMALTE	TEKNO	\$ 39.600,00	\$ 36.850,00	-7%	INHABILITAR
13/6/2025 08:58	13/6/2025 09:01	Rebaja / bonificaci	61	8000102802	Tekno Argentina S.	9	PINTURA: ESMALTE	TEKNO	\$ 10.450,00	\$ 9.790,00	-6%	INHABILITAR
13/6/2025 08:58	13/6/2025 09:01	Rebaja / bonificaci	61	8000102802	Tekno Argentina S.	10	PINTURA: ESMALTE	TEKNO	\$ 187.000,00	\$ 181.500,00	-3%	INHABILITAR
13/6/2025 08:58	13/6/2025 09:01	Rebaja / bonificaci	61	8000102802	Tekno Argentina S.	11	PINTURA: ESMALTE	TEKNO	\$ 39.600,00	\$ 38.500,00	-3%	INHABILITAR
13/6/2025 08:58	13/6/2025 09:01	Rebaja / bonificaci	62	8000102803	Tekno Argentina S.	Base	PINTURA: LATEX PA	TEKNO	\$ 58.300,00	\$ 57.200,00	-2%	INHABILITAR
13/6/2025 08:58	13/6/2025 09:01	Rebaja / bonificaci	62	8000102803	Tekno Argentina S.	4	PINTURA: LATEX PA	TEKNO	\$ 42.900,00	\$ 41.800,00	-3%	INHABILITAR
13/6/2025 08:58	13/6/2025 09:01	Rebaja / bonificaci	62	8000102803	Tekno Argentina S.	5	PINTURA: LATEX PA	TEKNO	\$ 109.450,00	\$ 106.700,00	-3%	INHABILITAR
13/6/2025 08:58	13/6/2025 09:01	Rebaja / bonificaci	62	8000102803	Tekno Argentina S.	6	PINTURA: LATEX PA	TEKNO	\$ 58.300,00	\$ 56.650,00	-3%	INHABILITAR
13/6/2025 08:58	13/6/2025 09:01	Rebaja / bonificaci	63	8000102804	Tekno Argentina S.	Base	PINTURA: LATEX PA	TEKNO	\$ 58.300,00	\$ 57.200,00	-2%	INHABILITAR
13/6/2025 08:58	13/6/2025 09:01	Rebaja / bonificaci	63	8000102804	Tekno Argentina S.	4	PINTURA: LATEX PA	TEKNO	\$ 42.900,00	\$ 41.800,00	-3%	INHABILITAR
13/6/2025 08:58	13/6/2025 09:01	Rebaja / bonificaci	63	8000102804	Tekno Argentina S.	5	PINTURA: LATEX PA	TEKNO	\$ 109.450,00	\$ 106.700,00	-3%	INHABILITAR
13/6/2025 08:58	13/6/2025 09:01	Rebaja / bonificaci	63	8000102804	Tekno Argentina S.	6	PINTURA: LATEX PA	TEKNO	\$ 58.300,00	\$ 56.650,00	-3%	INHABILITAR
13/6/2025 08:58	13/6/2025 09:01	Rebaja / bonificaci	64	8000102805	Tekno Argentina S.	Base	PINTURA: LIJAS Pr	NORTON/RAPIFIX	\$ 825,00	\$ 764,50	-7%	INHABILITAR
13/6/2025 08:58	13/6/2025 09:01	Rebaja / bonificaci	64	8000102805	Tekno Argentina S.	2	PINTURA: LIJAS Pr	NORTON/RAPIFIX	\$ 1.870,00	\$ 1.842,50	-1%	INHABILITAR
13/6/2025 08:58	13/6/2025 09:01	Rebaja / bonificaci	65	8000102806	Tekno Argentina S.	Base	PINTURA: PINCEL	ROSARPIN- SERIE V	\$ 1.650,00	\$ 1.595,00	-3%	INHABILITAR

13/6/2025 08:58	13/6/2025 09:01	Rebaja / bonificación	65	8000102806	Tekno Argentina S.	2	PINTURA: PINCEL	ROSARPIN- SERIE V	\$ 1.870,00	\$ 1.793,00	-4%	INHABILITAR
13/6/2025 08:58	13/6/2025 09:01	Rebaja / bonificación	65	8000102806	Tekno Argentina S.	3	PINTURA: PINCEL	ROSARPIN- SERIE V	\$ 2.200,00	\$ 2.123,00	-4%	INHABILITAR
13/6/2025 08:58	13/6/2025 09:01	Rebaja / bonificación	65	8000102806	Tekno Argentina S.	4	PINTURA: PINCEL	ROSARPIN- SERIE V	\$ 2.970,00	\$ 2.805,00	-6%	INHABILITAR
13/6/2025 08:58	13/6/2025 09:01	Rebaja / bonificación	65	8000102806	Tekno Argentina S.	5	PINTURA: PINCEL	ROSARPIN- SERIE V	\$ 3.630,00	\$ 3.520,00	-3%	INHABILITAR
13/6/2025 08:58	13/6/2025 09:01	Rebaja / bonificación	65	8000102806	Tekno Argentina S.	6	PINTURA: PINCEL	ROSARPIN- SERIE V	\$ 6.050,00	\$ 5.720,00	-5%	INHABILITAR
13/6/2025 11:20	13/6/2025 11:21	Renegociación	67	5600104002	APOLO MADERAS S		REVESTIMIENTOS:	SCOP	\$ 10.300,00	\$ 12.600,00	22%	INHABILITAR
13/6/2025 11:20	13/6/2025 11:21	Renegociación	67	5600104002	APOLO MADERAS S	2	REVESTIMIENTOS:	SCOP	\$ 10.300,00	\$ 12.600,00	22%	INHABILITAR
13/6/2025 11:20	13/6/2025 11:21	Renegociación	67	5600104002	APOLO MADERAS S	3	REVESTIMIENTOS:	SCOP	\$ 20.300,00	\$ 24.697,20	22%	INHABILITAR
13/6/2025 11:20	13/6/2025 11:21	Renegociación	67	5600104002	APOLO MADERAS S	4	REVESTIMIENTOS:	SCOP	\$ 20.300,00	\$ 24.697,20	22%	INHABILITAR
13/6/2025 11:20	13/6/2025 11:21	Renegociación	67	5600104002	APOLO MADERAS S	5	REVESTIMIENTOS:	ALLPA	\$ 10.700,00	\$ 12.600,00	18%	INHABILITAR
13/6/2025 11:20	13/6/2025 11:21	Renegociación	67	5600104002	APOLO MADERAS S	6	REVESTIMIENTOS:	ALLPA	\$ 28.700,00	\$ 36.097,20	26%	INHABILITAR
13/6/2025 11:20	13/6/2025 11:21	Renegociación	72	56001014923	APOLO MADERAS S		VIDRIOS: POLICARE	POLY	\$ 174.240,00	\$ 190.080,00	9%	INHABILITAR
13/6/2025 11:20	13/6/2025 11:21	Renegociación	72	56001014923	APOLO MADERAS S	2	VIDRIOS: POLICARE	POLY	\$ 278.000,00	\$ 303.360,00	9%	INHABILITAR
13/6/2025 11:20	13/6/2025 11:21	Renegociación	72	56001014923	APOLO MADERAS S	3	VIDRIOS: POLICARE	POLY	\$ 327.300,00	\$ 357.120,00	9%	INHABILITAR
13/6/2025 11:20	13/6/2025 11:21	Renegociación	72	56001014923	APOLO MADERAS S	4	VIDRIOS: POLICARE	POLY	\$ 374.800,00	\$ 408.960,00	9%	INHABILITAR
13/6/2025 11:20	13/6/2025 11:21	Renegociación	72	56001014923	APOLO MADERAS S	5	VIDRIOS: POLICARE	POLY	\$ 502.000,00	\$ 562.800,00	12%	INHABILITAR
13/6/2025 11:20	13/6/2025 11:21	Renegociación	72	56001014923	APOLO MADERAS S	6	VIDRIOS: POLICARE	POLY	\$ 680.000,00	\$ 764.400,00	12%	INHABILITAR
13/6/2025 11:20	13/6/2025 11:21	Renegociación	72	56001014923	APOLO MADERAS S	7	VIDRIOS: POLICARE	POLY	\$ 1.022.000,00	\$ 1.136.400,00	11%	INHABILITAR



Gobierno de la Provincia de Mendoza
República Argentina

Nota

Número:

Mendoza,

Referencia: ANEXO EVALUACIÓN COMPULSA JUNIO 2025 AM 10606-28-AM24 LICITACIÓN PÚBLICA DE ACUERDO MARCO P MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EDILICIAS-ZONA VALLE DE UCO”

A: Dr Roberto Reta (DGCPYGB#MHYF),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica MENDOZA
DN: cn=GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica MENDOZA, c=AR, o=Ministerio de Gobierno Trabajo y Justicia,
ou=Direccion General de Informatica y Comunicaciones, serialNumber=CUIT 30999130638
Date: 2025.08.06 12:15:03 -03'00'

Digitally signed by GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica
MENDOZA
DN: cn=GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica
MENDOZA, c=AR, o=Ministerio de Gobierno Trabajo y Justicia,
ou=Direccion General de Informatica y Comunicaciones,
serialNumber=CUIT 30999130638
Date: 2025.08.06 12:15:04 -03'00'



Gobierno de la Provincia de Mendoza
República Argentina

Nota

Número:

Mendoza,

Referencia: Aprobación Compulsa de Precios – Acuerdo Marco N° 10606-28-AM24 "Licitación Pública de Acuerdo Marco p/ Mantenimiento y Reparaciones Edilicias-Zona Valle de Uco"-EX-2024-08616378- - GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

A: JULIA MARI A IBANEZ CAMINOS (DGCPYGB#MHYF),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

De acuerdo a la evaluación y recomendaciones realizadas por la Unidad de Acuerdo Marco, según su informe y Anexo respectivo obrante en el orden nro 854 y nro 855 del expediente de referencia, apruébese el procedimiento de Compulsa de Precios cumplido de acuerdo a lo previsto por la Disposición DI-2024-04687188-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF, y en consecuencia, INHABILÍTENSE respectivamente las ofertas oportunamente seleccionadas en el Acuerdo Marco N° 1060628-AM24 "Licitación Pública de Acuerdo Marco p/ Mantenimiento y Reparaciones Edilicias-Zona Valle de Uco".

Instrúyase a la Unidad de Acuerdo Marco proceda a actualizar la información de gestión en la plataforma COMPRAR.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica MENDOZA
DN: cn=GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica MENDOZA, c=AR, o=Ministerio de Gobierno Trabajo y Justicia,
ou=Direccion General de Informatica y Comunicaciones, serialNumber=CUIT 30999130638
Date: 2025.08.08 12:20:28 -03'00'

Digitally signed by GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica
MENDOZA
DN: cn=GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica
MENDOZA, c=AR, o=Ministerio de Gobierno Trabajo y Justicia,
ou=Direccion General de Informatica y Comunicaciones,
serialNumber=CUIT 30999130638
Date: 2025.08.08 12:20:30 -03'00'