



Ministerio de Planificación e
Infraestructura Pública

Subsecretaría de Planificación y Seguimiento.

Dirección de Gestión de Proyectos

AVISO PUCLICITARIO DIARIO



GESTIÓN
DE LA CALIDAD
RI-6000-9128

ISO 9001:2015

Mendoza, 29 de junio de 2021

AL SEÑOR ASESOR DE GABINETE

JULIAN VILLA

S _____ / _____ D

Me dirijo a Ud. a fin de solicitarle la publicación conforme a lo establecido en el art. 18 de la Ley 4416 de Obras Públicas, para la licitación pública: “TERMINACIÓN CENTRO DE SALUD N°43, COSTA DE ARAUJO-LAVALLE”, en un diario de circulación los días 01 y 02 de julio de 2021-

GOBIERNO DE MENDOZA

LICITACIÓN PÚBLICA

Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública

Subsecretaría de Obras Públicas

Subdirección de Licitaciones

OBRA:

“TERMINACIÓN CENTRO DE SALUD N°43, COSTA DE ARAUJO-LAVALLE”

Expte. N°: **EX-2021-03206552-GDEMZA-MESA#MIPIP**

Norma de Aprobación: 223-PIP-2021

Dirección Proyectos y Licitaciones. Av. Peltier 351, 8° piso, Casa de Gobierno. Mendoza. Ciudad (5500)

Tel. +54 261 449 2855 - 2894



Ministerio de Planificación e
Infraestructura Pública

Subsecretaría de Planificación y Seguimiento.

Dirección de Gestión de Proyectos

MENDOZA
GOBIERNO

AVISO PUBLICITARIO DIARIO



GESTIÓN
DE LA CALIDAD
RI-6000-9128

ISO 9001:2015

Presupuesto Oficial obra básica: PESOS DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100 (\$223.539.424,00)

Precio del Pliego: **SIN COSTO PARA EL PROPONENTE**

Plazo de Obra: **El plazo de los Trabajos es de TRESCIENTOS CINCUENTA (350) DÍAS a contar desde la Orden de Inicio de los trabajos**

Se establecen los siguientes hitos contractuales:

1.FIN CIELORRASOS: A los setenta y tres (73) días desde la orden de inicio de los trabajos.

2.FIN GAS NATURAL: A los ciento diecinueve (119) días a partir de la orden de inicio de los trabajos.

3.FIN PUESTA EN MARCHA: A los trescientos cuarenta y nueve (349) días desde la orden de inicio de los trabajos.

Si el Contratista se excediere del plazo de ejecución como de los hitos fijados será pasible de la multa fijada en el presente Pliego.

Visita de Obra Obligatoria: **El día 08/07/2021 a las 10:00 hs . Punto de encuentro ingreso al Centro de Salud,**

Apertura Simultánea Sobres N°1 y N°2

Día 19 de julio del 2021 a las 10:00 hs

La documentación respectiva, podrá ser consultada y descargada por los interesados en Página WEB del Gobierno de la Provincia de Mendoza www.compras.mendoza.gov.ar (CUC 040) a partir del día 10/07/2021 y

Dirección Proyectos y Licitaciones. Av. Peltier 351, 8° piso, Casa de Gobierno. Mendoza. Ciudad (5500)

Tel. +54 261 449 2855 - 2894



Ministerio de Planificación e
Infraestructura Pública

Subsecretaría de Planificación y Seguimiento.

Dirección de Gestión de Proyectos

MENDOZA
GOBIERNO

AVISO PUCLICITARIO DIARIO



GESTIÓN
DE LA CALIDAD
RI-6000-9128

ISO 9001:2015

solicitar el certificado de entrega de documentación al Correo electrónico licitaciones-dpyl@mendoza.gov.ar

La recepción de sobres para la presente licitación se realizará en la oficina de Licitaciones sita en Casa de Gobierno cuerpo central, 8vo. Piso de 08:00 a 13:00 hs.

Dirección Proyectos y Licitaciones. Av. Peltier 351, 8° piso, Casa de Gobierno. Mendoza. Ciudad (5500)

Tel. +54 261 449 2855 - 2894